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Zatacznik Nr 2 do SWzZ
Projekt

(Znak postepowania: SASI.271.08.2024.JF)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych

zawarta dnia .......ccceeeneeee. FoW e
pomiedzy:

Gming Stolno z siedzibg .................. ,

(V1 IR ) ererereere e ,

NIP o, , REGON ....ccceeveene

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”,
ktéra reprezentuje:

Wéjt Gminy .................  rrererseeereensne e ane

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ..................... — rreeneeeresneaeeaes

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka dziatajgcy pod firmg ,,...” z siedzibg w ... (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........,
................... (wpisac¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS ........... , NIP e, , REGON ...........uwe....,, zZWang dalej ,,Wykonawcq”,
reprezentowang przez .......... Y/reprezentowang przez .. dziatajagcg/-ego na podstawie

petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalnos¢ gospodarczq:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,..."” z siedzibg w ... (wpisaé
tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisaé adres), NIP ............... , REGON ............., ,
zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez .. dziatajagcg/-ego na podstawie

petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,
wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spo6iki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Definicje

Strony przyjmujg nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

1)

2)

Inwestycja — zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zaméwienia publicznego, ktérego zakres
okreslono w § 1 umowy;

Okno ptatnicze — dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje pfatnicze sktadane w ramach
Programu po weryfikacji wnioskéw o wyptate, sktadanych przez beneficjentéw Programu co
najmniej na 7 dni roboczych przed datg danego okna ptatniczego. w kazdym miesigcu
kalendarzowym dostepne sg dwa okna ptatnicze. Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na
stronie internetowej BGK;

Program — Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony Uchwatg
RM;

Uchwata RM - uchwata Rady Ministréw Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmieniona uchwatg Rady
Ministréw nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwatg Rady Ministréw nr 87/2022 z dnia 26
kwietnia 2022 r. oraz uchwatg Rady Ministrow nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 roku)
w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych;
Regulamin BGK — regulamin, o ktérym mowa w § 11 zatgcznika uchwaty RM nr 84/2021,
okreslajacy szczegdtowy tryb isposéb skfadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes ipromes, wtym wzory dokumentow, wydanym przez Bank
Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrow (ogtoszony na stronach
internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrow(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.);
Promesa — dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz
zawierajgcy zobowigzanie do przekazania Zamawiajgcemu $rodkéw pienieznych do kwoty nie
wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie
z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem izwalczaniem COVID-19, innych chordb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw;

BGK — Bank Gospodarstwa Krajowego;

Strona internetowa BGK — strona internetowa BGK, na ktdrej zamieszczane sg informacje
i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i formularzy dokumentdw;
adres strony: www.bgk.pl;

Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy;
STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, o ktérych mowa
w § 1 ust. 3 pkt 3) umowy.
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Oswiadczenia Stron

1. Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych.

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze niniejsze postepowanie wspdéifinansowane jest z Rzagdowego
Funduszu Polski tad ,,Program Inwestycji Strategicznych”.

3. Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty ustalone
zgodnie z zasadami wskazanymi w:

1) Uchwale RM;
2) Regulaminie BGK.

4. Strony o$wiadczajg, ze bedgc swiadomymi tresci dokumentow wskazanych w ust. 3 pkt. 1) i2)
godzg sie na zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz
dokumentach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) i 2).

5. Strony oswiadczajg, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie bedg
podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3 pkt. 1) i 2).

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie polegajgce na wykonaniu
robét budowlanych polegajgcych na ,,Modernizacji dworu w Kleczkowie” z uwzglednieniem
zapiséw SWZ.

2. Wszystkie materiaty, urzagdzenia, armatura i osprzet wchodzgce w zakres przedmiotu zamodwienia,
o ktérym mowa w ust. 1, muszg by¢ nowe, posiadac niezbedne atesty lub certyfikaty i spetniaé
wymagania z opisu przedmiotu zamdéwienia zawarte w SWZ.

3. Szczegdtowy zakres oraz sposdb wykonania robdt budowlanych, o ktérym mowa w ust. 1 okreslaja:
1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia
) Dokumentacja projektowa
) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
4) Przedmiary robét (z zastrzezeniem ust. 4-6 niniejszego paragrafu),
) ztozona oferta, stanowigca Zatgcznik Nr 1 do umowy,
) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy, stanowigcy
Zatacznik Nr 2 do umowy.
7) Program prac konserwatorskich
4. W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzgce sg zapisy wg nastepujacej
hierarchii dokumentéw:
1) dokumentacja projektowa z uwzglednieniem wyjasnien udzielanych podczas postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego,
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB),
3) przedmiary robét
5. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent $wiadczenia
Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 2) umowy oraz
w STWIORB.
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6. Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany rodzaj robét lub
ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej lub w STWiIORB — Wykonawca
zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie
z dokumentacjg projektowg lub STWIORB w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli
dany rodzaj robdt lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robét.

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
i STWIORB. w przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedy w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ robdét budowlanych, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane bedg rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

8. Przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ zgodnie zdokumentacja projektowg, STWIORB oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z Zamawiajgcym
umowag, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

9. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i STWIORB inie wnidst
zastrzezen.

10. W ramach robdt budowlanych Wykonawca:

1) wykona etap 1 robdt budowlanych o wartosci robdt odpowiadajacej kwocie wskazanej w § 3
ust. 1 pkt 1) umowy,

2) wykona etap 2 o wartosci robdt stanowiacej réznice pomiedzy wartoscig robét rozliczonych
w ramach etapu 1, a tgczng sumg wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

§2
Termin realizacji
1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ catos$é przedmiotu zamoéwienia w terminie do 180 dni od
dnia podpisania umowy, tj. do dnia ................. T.
Z zastrzeieniem, iz rozpoczecie realizacji instalacji odgromowej nie wczes$niej niz od dnia

01.01.2025 r. oraz_zgtoszenie gotowosci do odbioru etapu Il nie moze nastgpi¢ wczesniej niz od
dnia 01.01.2025 r.
2. Termin wykonania robdt sktadajacych sie na przedmiot zamdwienia strony okreslg

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w ust. 5 stanowigcym zatacznik nr 2 do
niniejszej umowy.

3. Zatermin wykonania catosci zamdwienia przez Wykonawce uznaje sie dzien zgtoszenia gotowosci
odbioru robét budowlanych.

4. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ roboty do odbioru w taki sposdb, aby mozliwe byto
dokonanie w terminie wskazanym wust. 1 date podpisania protokotu odbioru korncowego
z zachowaniem maksymalnych terminéw przewidzianych, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3)
umowy.

5. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiajgcemu
do akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy. Harmonogram zawiera:
1) terminy rozpoczecia izakonczenia realizacji poszczegdlnych etapoéw rozliczeniowych

wskazanychw § 5,

2) wartosc robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5,
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3) zakres robét do wykonania w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5;
4) date zakonczenia realizacji robét z uwzglednieniem wymogow wskazanych w ust. 1, 3 i 4;
5) date zgtoszenia robdét do odbioru z uwzglednieniem wymogow wskazanych w ust. 1, 3 i 4.

6. Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dokona na pismie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3
dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany
uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen,
o ktérych mowa wust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan Zamawiajgcego.
W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajcego strony
uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujgcym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 6.

8. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do
umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnosci harmonogramu z postanowieniami umowy.
Whniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada Zamawiajacy lub Wykonawca.
Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na piSmie — z zastrzezeniem
ust. 7.

9. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajgcej na tre$¢ harmonogramu strony dostosowuja
harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony harmonogram stanowi zatgcznik do
aneksu do Umowy.

§3
Wynagrodzenie

1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy tgczne

wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto ..........cccccceveennen. zt (stownie: cveeeeeenreeeenen. ztotych .../100),

w tym:
1) kwota udziatu witasnego Zamawiajgcego, stanowigca Srodki finansowe Zamawiajgcego
przeznaczone na realizacje Inwestycji, WyNoSi ......ccccoeeeeverireerenes 4zt (stfownie: ......ocuu... ).
2) kwota stanowigca wysokos¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych wynosi: .........cccceeveeee.. >zt (stownie: cceniiieinl).
Szczegoty rozliczenia Wykonawcy z Zamawiajgcym zostaty okreslone w §5.
2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie

koszty zwigzane z wykonaniem umowy. w ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robdt budowlanych, dostaw
i czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB,

4 Réznica wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcego z oferty oraz kwoty wskazanej w pkt. 2).

5 Wedlug wstepnej promesy BGK kwota ta wynosi 200.000,00 zl. Jezeli jednak w wyniku
przeprowadzonego postepowania 1aczna cena ofertowa bedzie nizsza niz 205.000,00 z1 (kwota
dofinansowania i wklad wlasny), kwota ta ulegnie proporcjonalnemu obniZeniu.
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W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania catosci przedmiotu umowy
wynikajgcego z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWIORB, strony
przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wartos¢ prac niewykonanych.
Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajacy wskazuje, ze minimalna wielkos¢
Swiadczenia bedzie nie mniejsza niz 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 Umowy.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdét nieobjetych dokumentacjg projektowg
wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWIORB strony przewidujg mozliwos¢ zlecenia tych robét za
dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy na zasadach okreslonych w art. 454-455
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych dokumentacjg projektowg lub STWIORB bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajgcemu kosztorysy wskazujacy sposéb

wyliczenia ceny ofertowej zpodziatem na branze izakres rzeczowy zamdwienia

z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym skfadnikdw cenotwdrczych

(stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od

R, S, Kp).

Kosztorys, o ktdrym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy

w szczegblnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w§ 1 ust. 3 pkt 2 lub
STWIORB - zgodnie z ust. 4;

4) robdt zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 3i4 ),

5) rozliczania wykonanych etapow,

6) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej o ktérej mowa w § 19 umowy.

Kosztorysy, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposdb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego

(uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia branze oraz zadania).

Kosztorysy, o ktédrych mowa w ust. 6, nalezy wykonac jako kosztorys szczegdtowy lub uproszczony

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458).

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty objete

kosztorysem, o ktéorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywaé beda nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
metoda szczegétowqa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania
(Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk
od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 6;

Zatacznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 6 z 4-1|




11.

12.

POLSKI
tAD

Postepowanie wspétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

2) ceny materiatéw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka
na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100% Sredniej ceny materiatu
z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100% Sredniej ceny pracy
sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 6
oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna wykonawcy po jej
akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce, ze wycena ta jest wyceng
nie wyzszg od srednich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen
wykonawcéw/dostawcow/producentdw.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 4 moze nastgpic jedynie na podstawie

protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, Wykonawce

i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu

na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

&84
Obowigzki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy (jesli dotyczy):

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowych, pozwolenia na budowe, dziennika
budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoéwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamodwienia, a takze przez okres gwarancji, ,

4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umdéwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci ( jesli dotyczy):

1) wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWiIORB;

2) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy ipo jej
wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

3) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych, ktére zgodnie
z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robét objetych dokumentacjg projektowa
i STWIORB — nawet w przypadku ich nieujecia w dokumentacji projektowej i STWiORB,

4) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktore mogg wptyngé na jakosc robét lub termin zakoriczenia robét.

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw wymaganych w STWIORB
i umowie wtym szczegdlnosci: protokotéw badan isprawdzen (o ile s3 wymagane
w STWIiORB), protokotéw pomiaréw (o ile s3 wymagane w STWiORB), protokotéw odbiorow
technicznych (o ile s3 wymagane w STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji
powykonawczej;
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uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen, zezwolen,
decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowigzki te obcigzajg
wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWiIORB;

wykonanie i przekazanie do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
inwentaryzacji powykonawczej,

informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajgcego o dziataniach,
ktorych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak:
przektadanie, odciecie lub zamkniecie drdg, wodociggdw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub
innych mediéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne,

dokonanie — przed rozpoczeciem robdt - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow
budowlanych na terenach przylegtych oraz drdg, tras dostepu i urzadzen obcych na placu
budowy, jak i w jego otoczeniu, ktdrych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
robot budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru. Z czynnosci inwentaryzacji sporzadza sie protokét. Inspektor Nadzoru
dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi
takg inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu
inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na
wtasny koszt utrzymac istniejgcy staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na
terenach przylegtych do placu budowy przez caty okres trwania Robot.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy,
uporzagdkowanie terenu budowy, jak réwniez terendw sasiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce i przywrécenie ich do stanu pierwotnego, bezpieczne
korzystanie z terenu przylegajgcego do placu budowy.

Zabezpieczenie i utrzymywanie placu budowy ijego zaplecza w nalezytym porzadku oraz
prowadzenie robdt zgodnie z przepisami BHP i p. poz

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzej niz termin technicznie uzasadniony,
konieczny do ich usuniecia,

Zawiadamianie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) zco najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem o terminie zakonczenia robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
zgtaszanie ich do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Umozliwienie wstepu na teren realizacji przedmiotu umowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i uprawnionym pracownikom Zamawiajgcego (w tym Inspektora Nadzoru).
Uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji irekojmi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Usuniecie, stwierdzonych protokolarnie wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w wyznaczonych terminach.

Ponoszenie wszelkich kosztéw medidow w toku realizacji inwestycji

Wykonawca jest wytwdrcg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci

poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, zzastrzezeniem ust. 4, ajezeli z przyczyn

technologicznych jest on niemozliwy Ilub nieuzasadniony zprzyczyn ekologicznych lub
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ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpaddéw do
unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowej.

Odpady budowlane, ktére moga zostac poddane odzyskowi, w szczegdlnosci destrukt, gruz, beton
itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ protokolarnie w formie pisemnej Zamawiajgcemu,
chyba ze Zamawiajgcy postanowi inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania
odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zaméwienia i dokumenty
te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robét,
wymagajgce wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace zrobodt
rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy, ktéry powinien je zagospodarowaé zgodnie
z przepisami powszechnie obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowacé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposob nienarazajgcy oséb trzecich na
niebezpieczenstwa iucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robdt, zjednoczesnym
zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia uzyskania nieprawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie i komisyjnego odbioru
koncowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcom Inwestycji nastgpi na nastepujgcych warunkach:
1) w odniesieniu do srodkéw stanowigcych udziat wiasny Zamawiajacego, w kwocie okreslonej

w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, wynagrodzenie za wykonanie etapu 1 o ktérym mowa w § 1 ust. 10
pkt 1) Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie jednej faktury cze$ciowej, wystawionej na kwote
okreslong w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy po wykonaniu etapu 1, o ktérym mowa w § 1 ust. 10 pkt 1)
umowy,

2) w_odniesieniu_do Srodkéw stanowigcych dofinansowanie z Funduszu Polski tad: Program

Inwestycji Strategicznych w kwocie okreslonej w §3 ust. 1 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy

ptatne bedzie na podstawie faktury koncowej w wysokosci roznicy kwoty tgcznego
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 i faktury czesciowej - po wykonaniu
wszystkich prac objetych umowsa.
W przypadku zmiany Harmonogramu Zadania wyptata srodkéw finansowych za poszczegdlne
etapy realizacji zadania moze ulec zmianie.
Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonczony etap robot budowlanych i przedstawi
Zamawiajgcemu wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym i protokotem odbioru elementéw robot
potwierdzonym przez inspektora nadzoru ;
Do drugiej i kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zatwierdzone przez
Wykonawce zestawienie kwot umdwionych wynagrodzen brutto (z wyszczegdlnieniem wartosci
netto i podatku Vat) wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
w przypadku, w ktérych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach
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okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$é z
oryginatem kopia potwierdzania przelewu na wartos¢ brutto realizowanego na poczet faktury
stanowigcej podstawe zaptaty wraz z potwierdzong za zgodnos$é z oryginatem fakturg stanowigca
podstawe zaptaty.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT w terminie 30 dni
od daty wptywu prawidtowo wystawione] faktury do zamawiajgcego pod warunkiem spetnienia
wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury na rachunek wykonawcy nr
........................................ z mechanizmem podzielonej ptatnosci z zastrzezeniem ustepu 4.
1) Wytaczng odpowiedzialnos¢ za prawidtowosé wystawienia faktur ponosi Wykonawca.
2) W przypadku btednie wystawionej faktury lub braku wymaganych do niej dokumentéw, termin
jej ptatnosci rozpoczyna bieg dopiero od daty prawidtowo wystawionej faktury wraz
z jednoczesnym dostarczeniem kompletnych wymaganych dokumentdw jako zatgcznikow do
faktury.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy na zasadach
okreslonych w ust. 5.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajgcemu wraz
z fakturg czesciowa lub koricowg dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 4.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa wust. 8, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
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2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, w terminie 7

dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1 i 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmina Stolno

Stolno 112, 86-212 Stolno
NIP: 875 14 84 729

Ptatnik: Urzad Gminy Stolno

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pézn. zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od
towarodw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany podaé¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umodwionym terminie za fakture
wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb
dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotéw, o ktdrym mowa wart. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywrdconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem
ptatnosci,

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptfatnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony pierwotnie termin ptatnosci
ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego ww.
wykazie.

7) W przypadku zwioki w ptatnosci Wykonawcy przystugujg ustawowe odsetki od wartosci
niezaptaconej w terminie faktury.
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§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedy stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robédt ( jesli

dotyczy):

1) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane muszg
zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez
Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokét robdt zanikajgcych) —
nie stanowig podstawy do wystawienia faktury;

2) odbiory czesciowe po zakonczeniu zakresu prac w pierwszym okresie rozliczeniowym - bedacy
podstawg wystawienia faktury czesciowej.

3) odbidr koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamdwienia (drugi etap
rozliczeniowy) - bedacy podstawg wystawienia faktury koricowe;j.

Odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej,

wpisem do Dziennika budowy.

Podstawga zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego,

bedzie faktyczne wykonanie wszystkich robdt przewidzianych odpowiednio w pierwszym etapie

rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem (dla odbioru czesciowego) lub catosci zadania (dla
odbioru koncowego), potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru czesciowego, Wykonawca Zamawiajgcemu w celu potwierdzenia

ilosci wykonanych robét przekaze:

1) Tabele Elementéow Rozliczeniowych,

2) Ksiege obmiaréw,

3) Kosztorys czesciowy wykonanych robot,

4) Operat kolaudacyjny.

Wraz ze zgtoszeniem do koricowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy — jezeli dotyczy,

2) Dokumentacje powykonawczg wymagang w STWiIORB, opisang i skompletowang w formie
papierowej i elektronicznej w formacie doc i/lub pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oswiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne dokumenty
wymagane w STWIiORB,

5) Pisemne oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robdt o zakoriczeniu roboét
budowlanych oraz wykonaniu robdt zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami,
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6) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIiK wraz ze stosownymi oswiadczeniami geodety
w dwdch egzemplarzach,

7) Dokumenty potwierdzajgce sposdb zagospodarowania odpadow.

6. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego i koricowego w terminie do 7
dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru .

7. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czesciowego
i koncowego, w terminie do 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru z zastrzeieniem, iz termin
ten moze ulec zmianie w wyniku udziatu przy odbiorze konserwatora zabytkéw.

8. W protokole odbioru czesciowego ikoncowego strony wskazg w szczegdlnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

9. Jezeli wtoku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeristwa /wady istotne/
Zamawiajgcy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych iwyznaczy termin ich
usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem izachowaniem zasad bezpieczefstwa /wady
nieistotne/ Zamawiajgcy odbierze przedmiot zamdwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia
nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

11. W przypadku odmowy odbioru, o ktéorym mowa w ust. 9 pkt 1), terminem wykonania zamodwienia
bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu
zamdwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia
gotowosci odbioru).

§7
Obowigzki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:
1) zlozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy pisemnego oswiadczenia
o przyjeciu obowigzkdéw kierownika budowy,
2) prowadzenia dziennika budowy,
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3) przedktadania Inspektorowi Nadzoru pisemnych wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatow przed ich wbudowaniem

4) pisemne zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

5) pisemnego informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robdt
ulegajagcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢
otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie przywrdécic¢ roboty do stanu poprzedniego);

) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez podwykonawcow,

) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koricowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

) niezwtocznego i pisemnego informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach, ktére mogg wptynac na jakos¢ robdt lub opdznienie terminu zakonczenia
zadania,

10) pisemnego informowania Inspektora Nadzoru iZamawiajacego o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami wtasnymi z wyjgtkiem
robot w zakresie:

y) R ,
73 R ,
) R ,

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajacy zawrzeé

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, jest obowigzany, w

trakcie realizacji zamdwienia, do przedtfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamdwienia,
wskazany w § 2 ust. 1 umowy,
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3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow
warunkujgcych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13 umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z
harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w

ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych

mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za

akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wyltgczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

umowy oraz umoéow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy materiatdow

budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o  ktéorych mowa w ust. 8, nie dotyczg réwniez umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajagcy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuiszym niz

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
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Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za roboty budowlane, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteridow
selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamodwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.

Zamawiajagcy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonaweca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na Zzadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19 umowy, Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z
ktédrym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi lub dostawy obowigzujgcy przez okres
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przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 13 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajgc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposéb ustalenia zakresu dokonywanej zmiany
wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ......c.ccuevevuenenns; NP tEL: cneevnneneens; €-mail:

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane
postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu
czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnié wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w specjalnosciach:
— Kierownika robét ................. posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci

w zakresie umozliwiajgcym kierowanie robotami objetymi przedmiotem zamdwienia
ktorych zakres uprawnia ich do kierowania robotami objetymi przedmiotem zamdwienia lub
odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisow, a w przypadku Wykonawcow zagranicznych — uprawnienia
budowlane do kierowania robotami réwnowazne do wyzej wskazanych.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac osoby bedgce obywatelem
panstwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy zdnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektéow oraz inZzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2023r. poz.
551 ze zm.), ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie,
rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wiasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22
grudnia 2015 r. ozasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334 ze zm.) oraz ustawq z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzqgdach zawodowych architektéow oraz inZynierow budownictwa (t. j. Dz. U.
z2023r. poz. 551 ze zm.).
Wykonawca ustanawia:
1) kierownika robdt branzy ..........ccceeeeueee. w osobie:

................ snrtel . €Maili e upr. bud. N
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Wykonawca powinien skierowac do realizacji zamdéwienia personel wskazany w wykazie oséb
ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji
umowy, musi by¢ wuzasadniona przez Wykonawce na piSmie izaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany zwifasnej inicjatywy zaproponowaé¢ nowy skfad personelu
w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz 14 dni, $mierci,
choroby lub innych przyczyn izdarzen losowych wterminie 14 dni od daty powziecia przez
Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji,
wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg
spetniaty wymagania okreslone w SWZ a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu
wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do
akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapi¢ z wnioskiem
uzasadnionym na pismie o zmiane ktdrejkolwiek z oséb personelu, jezeli w jego opinii osoba ta
jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest woéwczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia
whiosku inng osobg spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem czynnosci
wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej strony ustalajg, ze
forma kontaktu pomiedzy Zamawiajagcym, Wykonawca, Kierownikiem budowy iInspektorem
Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt
telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektronicznej.

§10
Procedura zapewnienia jakosci
Miesieczne raporty o postepie prac i robét beda przygotowane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez inspektora nadzoru i przedktadane mu oraz Zamawiajgcemu e-mailem na
adres: grunty@stolno.com.pl oraz w formie pisemnej w terminie 5 dni od ostatniego dnia okresu,

ktdrego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie roboty w drugiej potowie miesigca, woéwczas pierwszy
miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego miesigca. Raport ten bedzie
obejmowat okres od poczatku realizacji.

Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac i robét lub w terminie
okreslonym przez inspektora nadzoru lub zamawiajacego, na placu budowy lub winnym
uzgodnionym przez strony miejscu, Zamawiajacy ma prawo zwotania rady budowy z udziatem
inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy zebrania w celu omdwienia raportu o postepie
pracirobét oraz oméwienia problemdw zwigzanych z realizacjg praci robét objetych Kontraktem.
Wykaz problemoéw stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi terminami
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realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najpdzniej na 7 dni przed planowanym zebraniem
rady budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu.
w zebraniach rady budowy, weditug witasnego uznania moze braé¢ udziat przedstawiciel
Zamawiajgcego atakze inne osoby, ktérych udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem
inspektora nadzoru.

W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor nadzoru przekaze
Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania Rady.

Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania ipoinformowania zaproszonych os6b
o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

Zamawiajgcy, inspektor nadzoru lub wykonawca mogg zazgda¢ zwotania dodatkowego spotkania
w celu omdéwienia problemdéw zwigzanych zrealizacja prac irobdt objetych Kontraktem.
Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na piSmie dostarczone zainteresowanym z co
najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierac uzasadnienie zwofania spotkania.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie posiadac ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgcej zakres zgodny z przedmiotem
umowy, na sume gwarancyjng 80% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgce z niniejszej

umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac co najmniej od dnia przekazania
placu budowy, o ktdrym mowa w niniejszym ustepie do korica realizacji umowy. Jezeli
Wykonawca przedtozy polise, ktdrej termin waznosci przypada przed terminem realizacji
umowy, bedzie zobowigzany przed utratg jej waznosci przedtozyé nowg polise w celu
zachowania ciggtosci ubezpieczenia na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w
wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia utraty waznosci dotychczasowego
ubezpieczenia. Wykonawca w przypadku umownego przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktérym mowa w §2 lub zwiekszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3 umowy jest
zobowigzany przedtozy¢ nowa polise w terminie 3 dni po dokonaniu zmiany umowy pod
rygorem zaptaty kary umownej w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktéorym mowa w §4 ust.1 pkt. 2, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$c¢ z oryginatem
kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktédrych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opdznienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, podlegajg akceptacji

Zamawiajgcego

§12
Gwarancja i rekojmia.
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Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.

® miesiecznej gwarancji na

Wykonawca, zgodnie z oferta, udziela Zamawiajacemu: ..........
wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiaty poczawszy od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego.

W razie rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje si¢ warunki gwarancyjne bardziej
korzystne dla Zamawiajgcego. W sytuacji, gdy gwarancja producenta jest dtuzsza niz gwarancja
udzielona przez Wykonawce, Zamawiajacy zachowuje uprawnienia gwarancyjne nadane przez
producenta po wygasnieciu gwarancji Wykonawcy.

Rekojmia za wady fizyczne udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru koricowego robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce wartosc
uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do
naprawy lub wymiany elementdéw objetych gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia i
zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu
okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koricowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad jakosciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14
dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 8 ze wzgleddw
technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢é wykonane w innym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany udowodnic
Zamawiajgcemu, w szczegoélnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy
techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 10 lub 11, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 12,
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14
dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za
opdznienie z transakcjach handlowych.

6 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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14. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub grozi
szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia
sie szkody.

15. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-
(00T 11 R

16. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usungé¢ wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

17. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§13
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujace czynnosci: wykonywanie prac
fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-
montazowe objete zakresem zamowienia wskazanym w pkt. 4.1-4.2 SWZ.
(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie przez
osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia jako
podwykonawcy).
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
zadania oswiadczenn idokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny, w tym w szczegdlnosci do:
a) zadania nastepujacych oswiadczen i dokumentéw:
— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
— oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
— poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
— oSwiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
— innych dokumentéw
zawierajgcych informacje, wtym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie inazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku zmiany
sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych ww. czynnosci nie pdzniej niz w terminie 5 dni od
dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu aktualne dokumenty wskazane w ust.
2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej w § 14 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami /dalszymi
podwykonawcy stosownych zapiséw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez calty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji
tego obowigzku.

§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujgcych

przypadkach:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,02 % kwoty brutto o, ktérej
mowa w § 3ust 1 lit. niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego
w § 2 ust. 1 umowy;

2) za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia, o ktérych mowa w § 6
ust. 9 pkt 2) umowy — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa
§ 3 ust. 1 umowy za kazidy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

3) za zwtoke wusuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek zgodnie
2§12 ust. 7 lub ust. 8,

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktdrego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust.
10 umowy — w wysokosci 20 % naleznego wynagrodzenie podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,05 % kwoty, z ktdrej zaptatg w zwtoce pozostaje
Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
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w wysokosci 20% naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo Ilub jej zmiany — w wysokosci 20% naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazidy stwierdzony
przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci  0,05% naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom za kazdy dziern zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7
umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktdrym mowa w § 13 ust. 1 umowy —
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci
wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

10) za zwtoke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktéorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy
w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio od terminu, o ktérym mowa
w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,

11) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 13 ust. 3 umowy
— w wysokosci po 100 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13
ust. 3 umowy,

12) za zwioke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-—
finansowego — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa § 3 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy.

13) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres
przekraczajacy 6 miesiecy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi lub dostawy,
zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 2 500,00 zt za kazdy przypadek;

14) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowe]j zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 8 ust. 20
umowy - w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzier zwtoki od uptywu terminu, w ktérym zapfata
powinna najpdzniej zosta¢ dokonana,

15) w przypadku nieprzedtozenia polisy, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 umowy, w terminie 7 dni
przed utratg jej waznosci —w wysokosci 2000,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaptaty przez

Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §

17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej

i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapfaty tej kary — na co Wykonawca wyraza zgode. .

Strony (Zamawiajacy i Wykonawca) zastrzegajg mozliwosé kumulatywnego naliczania kar

umownych z réznych tytutéw. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktére moze naliczyé,

kazda ze stron wynosi 30% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3

ust. 1 umowy.
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§15
Kary umowne z tytutu odstagpienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu odstgpienia od

umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy — w wysokosci 5 % tgcznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
— w wysokosci 5 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu odstgpienia od

umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego - w wysokosci 5 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa

w § 3 ust.1 umowy, z wyjgtkiem wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art.

456 ust. 3 ustawy PZP.

§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, w sposdb
niezgodny zdokumentacja projektowg, STWIORB, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo
dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen ibezskutecznego uptywu
terminu wskazanego w tych wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 10
dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamowienia przekroczy 30 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz
10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, dowoddw
ubezpieczenia, o ktérym mowa w§ 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci w okresach
wynikajgcych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu w § 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia oswiadczen, o ktédrych mowa w § 13 ust.
2 lub 5, pomimo powtdérnego wezwania.

10) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jesli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 456 ust.2 ustawy PZP.
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W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie elektronicznej pod

rygorem niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawierac uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegétowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuiszym niz 14 dni od daty
odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy
protokét inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na koszt tej strony,
z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz materiatéw
wedtug stanu na dzien odstapienia od umowy, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowsa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstgpienia od
umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajgce.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone
zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opuscic go
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujgce sie wjego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosé
oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowg, najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia

o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz

pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego

obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiajacy

i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote:
..................... ztotych (stownie: .......cceveeennnl).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie iewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego ztytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
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umowy przez Wykonawce oraz roszczen ztytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru koicowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne
i gwarancji.

Kwota w wysokosCi  ...cocvevuennene ztotych  (stownie: ..o ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarangji
wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca ........c.ccceuenee.
ztotych (stownie: ..........................), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie 60
miesiecy od dnia odbioru.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego ibezwarunkowego
zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat
przedmiotu zamdéwienia lub wykonat go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajgcych
z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych mowa w ust. 6 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w §
2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§18
Zmiany umowy
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Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamdwien publicznych,

strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek

z nastepujacych okolicznosci:

1)

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic
w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktdrg nalezy rozumieé zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po
dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
oraz akty wtadzy iadministracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej;

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic
w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego Zzadania
wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia lub wydania zakazu
prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia przez organ
administracji publicznej lub eksploatatoréw infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu
nie nastgpito zprzyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na
jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robdt budowlanych lub zakazano prowadzenia robot
budowlanych;

przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic
w przypadku wystgpienia kolizji zinstalacjami wewnetrznymi lub  zewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez
innego Wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robdt przez innego
Wykonawce — o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu realizacji;
przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic
w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wiasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowal zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, stanowigcej Zatgcznik Nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1;

przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic
w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od
zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania robét lub
koniecznos$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan
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technicznych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

6) przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze nastgpic
w zakresie niezbednym do wykonania robdt zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4
lub ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

7) zmiana terminu wykonania zamdwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu wykonywania
zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na termin realizacji przedmiotu zaméwienia lub
zakres $wiadczen stron umowy lub sposdb jej wykonywania,

8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy moze
nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegolnosci wynikajgcych ze zmiany zasad ptatnosci programoéw lub
funduszy lub innych Zrédet finansowania inwestycji objetej niniejszg umowa,

9) zmiana terminu wykonania zamdwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu wykonywania
zamodwienia moze nastgpi¢ oile bedg konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy
z wchodzgcymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa
w szczegdblnosci przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie wynikajgcym z tych
przepisow;

10) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu wykonywania
zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robdt nieujetych
w dokumentacji projektowe;.

11) zmiana wysokosci wynagrodzenia wyptaconego w poszczegdlnych transzach rozliczeniowych
ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie dostosowanie tych wysokosci do warunkéow

wynikajgcych z promesy BGK w celu zapewnienia zgodnosci z umowy z trescig tej promesy;

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez

obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpic¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

Okredla sie nastepujgce zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia w przypadku

zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. Stawka i kwota podatku
oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwng rdznicy wynikajgcej ze
zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu
zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysokosSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku =z realizacjg
przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztdw pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa
dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej
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ima wptyw na koszt wykonywania zamodwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie

przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na wysokosé tych
kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci

kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie moze

ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce

w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze

zmiany przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne ima wptyw na koszt wykonywania zamodwienia przez Wykonawce.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamodwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokosé tych
kosztow.

zmiany zasad gromadzenia iwysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktéorych mowa w ustawie zdnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile
zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania zamodwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie,
jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokosé tych
kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujaca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, ze zmiany,

o ktorych mowa w ust. 4 majg bezposredni wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy tj.

wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszajg podwyzszenie kosztéw wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest wterminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedtozyc

Zamawiajgcemu na piSmie szczegétowq analize poréwnawczg kosztéw (przed i po nowelizacji)
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stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww. przepiséw z powotfaniem sie
na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja ww. zmiany, a takze przedtozyé konieczne dokumenty
(w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 1) cze$¢ wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci,
ulegnie zmianie o wartos¢ rdéznicy pomiedzy nowg wartoscia podatku od towaréw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw iustug po zmianie), adotychczasowg
wartoscig podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug
przed zmiang). w takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke iwartosé¢
obowigzujgca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2) cze$¢ wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci,
po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu
Wykonawcy, wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego  wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzed publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osdb.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 3) czes¢ wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci,
po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
zamodwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 14.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 jest
zfozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o0zmiane wynagrodzenia wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi zasadnos$¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczegdlnosci
szczegdtowa kalkulacje kosztéw obejmujgcg wykaz oséb bezposrednio wykonujgcych zaméwienie
wraz z wykazang wysokoscig minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za
prace tych osdb izwigzanych ztym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na
ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia itgczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku
zZ ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych
wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien
wykazaé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty wykonania
zamdwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokosSci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy mogg zosta¢ dokonane
ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktorych wynikajg te zmiany.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
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14. Zamawiajacy przewiduje rowniez zmiane umowy:

15.

1) w odniesieniu do zakresu lub sposobu swiadczenia Wykonawcy,

2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy bedgcg konsekwencjg zmian zakresu lub sposobu
Swiadczenia Wykonawcy,

3) w odniesieniu do terminu jej wykonania

- w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy w tym sposobu

wykonywania robot budowlanych do zmian ustawy Prawo budowlane, ktére wejdg w Zycie

podczas trwania umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢

zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§19
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami,

w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia:

1) wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o kwartalny
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do poprzedniego kwartatu = zwany
dalej wskaznikiem GUS

2) w sytuacji, gdy wskaznik GUS liczony kumulatywnie opublikowany w okresie obowigzywania
umowy (z zastrzezeniem pkt 9) przekroczy poziom 25 % strony mogg ztozy¢é wniosek
o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przypadajgcego wykonawcy;

3) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek o zmiane
wynagrodzenia w wysokosci wynikajacej z wyliczenia:

Ax(B%-25%)=C

gdzie:

A - warto$¢ wynagrodzenia umownego,

B - wskaznik GUS liczony kumulatywnie opublikowany w okresie obowigzywania
umowy

c - warto$é zmiany.

4) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ wyliczenie wnioskowanej kwoty
zmiany wynagrodzenia oraz dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatow lub ustug miat
wptyw na koszt realizacji zamoéwienia.

5) zmiana dotyczy¢ bedzie jedynie tej czesci wynagrodzenia wykonawcy ktére pozostato do
zaptaty po dniu ztozenia zaakceptowanego wniosku;

6) wnioski o podwyzszenie wynagrodzenia mogg by¢ sktadane wielokrotnie, po opublikowaniu
kolejnych wskaznikdw GUS w okresie obowigzywania umowy - o ile spetnione bedg warunki
wskazane w pkt 2);

7) taczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 25 % w stosunku do pierwotnej
wartosci umowy.

8) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron wyrazonej
aneksem do umowy.
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9) klauzula waloryzacyjna nie ma zastosowania w okresie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

§20
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamdwienia, Zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu art.

4 pkt 7 Rozporzadzenia PE iRady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej

,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8

tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wyfacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzac powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozporzadzeniem oraz
zinnymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb, ktérych
dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich sSrodkow
technicznych iorganizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopied bezpieczenstwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktdrych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére beda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa

cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania sie z obowigzkéw

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza

je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu izabezpieczeniu powierzonych danych

osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowac¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie

nie dtuzszym niz 7 dni
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Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowaq do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje iobowigzki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczagcym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej
lub orzeczeniu dotyczagcym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze
o wszelkich planowanych, oile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach iinspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw idanych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej (,,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika
z obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkdw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zgdaé od osoby,
ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowaé
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzgdzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§21
Przetwarzanie wzajemne
W zwigzku z wykonywaniem Umowy dochodzi do wzajemnego udostepnienia przez Strony
danych osobowych oséb zaangazowanych w zawarcie oraz wykonywanie Umowy (dalej jako
,dane osobowe”).
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2. Przetwarzanie przez Strony danych osobowych bedzie wykonywane z zachowaniem przepiséw
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) oraz aktualnie obowigzujgcych przepiséw krajowych
dotyczacych ochrony danych osobowych.

3. Strony Umowy udostepniajg dane w zakresie umozliwiajgcym nalezyte wykonanie niniejszej
Umowy.
4, Dane osobowe kazida ze Stron Umowy przetwarza we wtlasnym imieniu w zwigzku z

podejmowaniem poszczegdlnych czynnosci majgcych na celu wykonanie niniejszej Umowy.

5. W wyniku udostepnienia danych Strony Umowy stajg sie administratorem udostepnionych
danych osobowych.

6. Strony Umowy oswiadczajg i zapewniajg, ze przy przetwarzaniu udostepnionych wzajemnie
danych osobowych wypetnig wszystkie obowigzki administratora danych wynikajgce z RODO.

7. Strony Umowy oswiadczajg i zapewniajg, ze dysponujg srodkami wymaganymi na mocy art. 32
RODO. Strony Umowy oswiadczajg i zapewniajg, ze w odniesieniu do udostepnionych wzajemnie
danych osobowych podejmujg wszelkie srodki wymagane na mocy art. 32 RODO, tj. stosujg
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby zapewni¢ stopien bezpieczeristwa
odpowiadajgcy ryzyku naruszenia praw lub wolnosci oséb fizycznych.

8. Strony Umowy oswiadczajg, ze w stosunku do oséb, ktérych dane zostaty udostepnione na
podstawie niniejszej Umowy, wykonajg obowigzki informacyjne wynikajace z art. 13 i 14 RODO
— tres$¢ klauzuli informacyjnej dla osdb reprezentujgcych kontrahenta w zwigzku z podpisaniem
umowy oraz tre$¢ klauzuli informacyjnej dla oséb, ktérych dane zostang udostepnione w celu
wykonania niniejszej umowy stanowi zatgcznik nr 7.

9. Obowigzki informacyjne, o ktérych mowa w ust. 1 - 8 niniejszej umowy dotyczg wszystkich Stron
umowy. Tym samym, kazda ze Stron zobowigzuje sie we wtasnym zakresie dochowad
postanowien niniejszego paragrafu

§22
Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§23
Polubowne rozwigzywanie sporow
1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowyg, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony zobowigzujg sie do jego
rozwigzania w drodze mediacji.
2. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorédw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§24
Postanowienia koncowe
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W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa,
w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazadad spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokdw zmierzajacych do wyeliminowania
wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 23 umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce
w zwigzku z umowag beda rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgcznikami do umowy s3a:

1) Ztozona oferta—Nr1,.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy — Nr 2,

3) Wzdr karty gwarancyjnej — Nr 3

4) Wzér oswiadczenia podwykonawcy — Nr 4

5) Wzér o$wiadczenia dalszego podwykonawcy — Nr 5

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zalacznik nr 3 do umowy

Wz6r karty gwarancyjnej

KARTA GWARANCYJNA - WZOR

ZAMAWIAJACY Gmina Stolno
UPRAWNIONY Z TYTULU Stolno 112, 86-212 Stolno,
NIP: ...ccvvrnennee. , REGON: ....coovrircnnnne
GWARANCIJI

GWARANT - WYKONAWCA

DATA ODBIORU KONCOWEGO

Stosownie do ustalen § 14 umowy Nr ........... z dnia .......... , ktorej przedmiotem jest realizacja
zadania pn. ,Modernizacja dworu w Kleczkowie” udzielam gwarancji jakos$ci na caly zakres
wykonania przedmiotu zamoéwienia.

(imie i nazwisko Uzytkownika) (adres lokalizacji) (nr dziatki)

Okres gwarancji: zgodnie z §14 ust. 1 umowy liczac od dnia nast¢pnego od daty odbioru koncowego
przedmiotu Umowy z zastrzezeniem § 14 ust. 2 umowy.

Warunki gwarancji:

1. Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialnosci Wykonawcy przedmiotu zamdéwienia
z tytutu rekojmi.

2. W okresie gwarancji Gwarant-Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuwania wad, awarii
i usterek (dostarczonych i wbudowanych materiatéw, urzadzen, podzespotéow i prac budowlanych,
montazowych instalacyjnych).

3. O wystgpieniu wad, awarii lub usterek Zamawiajagcy powiadomi Gwaranta
-Wykonawce telefonicznie lub elektronicznie podajgc rodzaje stwierdzonej wady, awarii lub
usterki. Dane teleadresowe, pod ktére nalezy dokonywac zgtoszen:

— Tel:

I Zatacznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 36 z 4-1|




10.

11.

12,

13.

14.

POLSKI
tAD

Postepowanie wspétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

Przeglad gwarancyjny dostepny jest w dni robocze.

Fakt usuniecia wady, awarii lub usterki kazdorazowo zostanie potwierdzony

w spisanym z uzytkownikiem instalacji w protokole. Protokdt podpisany przez uzytkownika

zestawu musi zawierac co najmniej:

1) date i godzine zgtoszenia wady, awarii lub usterki,

2) rodzaj wady, awarii lub usterki,

3) dateigodzine rozpoczecia czynnosci ustug gwarancyjnych.

Kopie protokotu, o ktérym mowa w ust. 7, kazdorazowo Gwarant-Wykonawca dostarcza do

Zamawiajgcego w terminie do 5 dni od daty usuniecia wady, awarii lub usterki.

W przypadku wystgpienia wad materiatéw, urzadzen, sprzetéw, produktow lub wykonanych prac,

ktére sie powtdrzg 3 razy, badz ktdrych nie da sie usungé, nastgpi ich wymiana na koszt Gwaranta-

Wykonawcy.

Na czas wymiany Gwarant - Wykonawca dostarcza i montuje urzadzenie zastepcze

o parametrach nie gorszych niz zamontowane.

Na podstawie niniejszej gwarancji Zamawiajgcy ma prawo zgdac usuniecia wad, awarii i usterek

oraz wyrdwnania szkdd spowodowanych ich istnieniem, w drodze polubownej od Gwaranta-

Wykonawcy. Po bezskutecznym uptywie okreslonego terminu, moze zgda¢ ustalenia na drodze

sgdowej istnienia powyzszego obowigzku lub zleci¢ usuniecie wad i szkéd na koszt Gwaranta-

Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywajgc powstatg naleznos$¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty

zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady). Zamawiajgcego nie obcigza dowdd, z jakich

przyczyn powstata wada, awaria lub usterka w zrealizowanym przez Wykonawce przedmiocie

gwarancji.

Odpowiedzialno$¢ Gwaranta-Wykonawcy nie obejmuje wad, ktére powstaty z przyczyn

zewnetrznych i nie pozostajg w zwigzku przyczynowo- skutkowym z jego dziataniem lub

zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu umowy tj. wad

i uszkodzenn spowodowanych sitami wyzszymi, niewtasciwym uzytkowaniem poprzez

nieprzestrzeganie instrukcji ich uzytkowania.

Pojawienie sie: korozji, znieksztatcen elementéw sztywnych, znaczacych zmian kolorystyki -

zawsze uruchamiajg gwarancje Gwaranta- Wykonawcy.

Domniemywa sie, ze zgtoszona wada podlega reklamacji. W przypadku reklamacji Gwarant-

Wykonawca na swdj koszt przedstawi dowodd uwalniajgcy Gwaranta-Wykonawce od

odpowiedzialnosci gwarancyjnej.

Prawa i obowigzki stron, ktdre nie sg uregulowane w niniejszej Karcie gwarancyjnej regulowane

beda w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

Niniejsza gwarancja obejmuje swym zakresem takze wszystkie wymogi gwarancyjne okreslone w

Specyfikacji Warunkdéw Zamodwienia Znak sprawy: ................ oraz umowie Nr .......... zdnia ............
Podpis/y Zamawiajacego Podpis/y Gwarant
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KRAIOWEGO

Postepowanie wspétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

Reprezentujac

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy

bedacego

(rodzaj prac)

na zadaniu pn.: ” Modernizacja dworu w Kleczkowie”..

realizowanym w ramach umowy 1) U

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Zalacznik Nr 4 do umowy

podwykonawca

zakresie

.......................... z dnia

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
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KRAJOWEGO

[
Postepowanie wspétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych
(stownie:
za  prace  wykonane < w  okresic od L do
NETEO: Lo
podatek VAT: ...
BIutto: ..o
zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ........cccviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiceniinccnnscnns z dnia
........................... oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez Wykonawce oraz

Koordynatora Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Odpis protokolu zalaczam.

(podpis)
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Postepowanie wspétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

SPODARSTWA

KRAJOWEGO

Zalacznik Nr 5 do umowy

(Dalszy podwykonawca)
......... ,dnmia ...l
OSWIADCZENIE
Reprezentujac
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym Podwykonawca
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W zakresie

(rodzaj prac)
na zadaniu ... ” Modernizacja dworu w Kleczkowie”

realizowanym W  ramach  umoOwy NI ... z  dnia

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

w kwocie
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Postepowanie wspétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych
(stownie:
......... ) za roboty wykonane w  okresie od @ ...........ceciiiiiiiiee.. do
NEttO: L. o
podatek VAT: ...,
BIUttO: «.eee e
zgodnie z  fakturg  VAT/rachunkiem nr .......coiiiiiiiiiiiiiiniinen z  dnia
..................................... oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez Wykonawce,

kierownika prac Podwykonawcy i Koordynatora Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.
Odpis protokohu zalaczam.

(podpis
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