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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.0.0.WYMAGANIA OGOLNE Kod CPV 45000000-7
Najwazniejsze oznaczenia i skroty: ST — Specyfikacja Techniczna SST — Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczna ITB — Instytut Techniki Budowlanej PZ) — Program Zabezpieczenia, Jakosci bhp —
bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ ST] Specyfikacja Techniczna, Wymagania ogdlne” odnosi sie
do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w
ramach zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako cze$s¢ Dokumentow
przetargowych i Kontraktowych przy zleceniu i realizacji robdt w ramach zadania inwestycyjnego
wymienionego w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.Zakres Robot objetych ST. 1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania
ogdblne, wspodlne dla robdt budowlanych objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi ( SST)
od nr 2 do nr 8 zawartymi w dalszej czesci niniejszego opracowania. 1.3.2. W réznych miejscach
Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te winny by¢ traktowane,
jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami, w ktérych s3 wymienione. Normy krajowe nalezy rozumieé, jako Polskie Normy lub
ich odpowiedniki z krajow Unii Europejskiej, w zakresie, w jakim normy te sg dopuszczalne zgodnie z
obowigzujgcymi w Polsce przepisami.



1.4.0Okreslenia podstawowe. Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco: [1] Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna materiatu lub
wyrobu, dopuszczajgca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktérych nie
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione
do tej czynnosci okreslane sg w drodze rozporzadzen wiasciwych Ministrow. [2] Atest — Swiadectwo
oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem, jakosci i bezpieczeristwa uzytkowania wydane przez
upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placdwki naukowo-badawcze. [3] Badania
gruntowe — ogot badan ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych, geologicznych) okreslajgcych stan
fizyczny i sktad chemiczny gruntu w celu okreslenia jego przydatnosci dla potrzeb budowlanych. [4]
Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych — zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robét
budowlanych, ale takie prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robdt oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym. [5]
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takie odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego. [6] Budowla — kazdy
obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi, mosty, maszty
antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu. [7] Budynek — obiekt budowlany, ktéry
jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocga przegréd budowlanych oraz
posiada fundament i dach. [8] Certyfikat — znak bezpieczerstwa materiatu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych. [9] Doktadnosé
wymiarow — zgodno$¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z
dokumentacjg techniczng [10] Dokumentacja budowy — ogét dokumentéw formalno-prawnych i
technicznych niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: - Eprotokoty
odbioréow czesciowych i koncowych - Brysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu - Bspecyfikacje
techniczng - Blprzedmiar robot - Bksigzki obmiaréw [11] Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez
to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot. [12] Droga tymczasowa ( montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu. [13] Dziennik budowy — urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania roboét. Dziennik budowy wydawany jest przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego.

[14] Elementy robdét — wyodrebnione z catosci planowanych robdt ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.
[15] Etap wykonania — nalezy przez to rozumiec cze$é obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
[16] Europejska norma ( EN) — oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji ( CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENLEC), jako ,,standardy europejskie (EN)
, lub ,, dokumenty harmonizacje (HD)”. [17] Geodezyjna obstuga budowy — tyczenie i wykonanie
pomiaréw kontrolnych tych elementéw obiektu, ktérych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw
geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektéw. [18] Grupy, klasy, kategorie — nalezy
przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okres$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 r w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien. [19] Inspektor Nadzoru — samodzielna funkcja techniczna w
budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktére
moze sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna by¢
wymieniona w umowie i wyznaczona przez Inwestora, ( o ktdrej wyznaczeniu poinformowany
zostanie Wykonawca), jako odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.



[20] Instrukcja technicznej obstugi ( eksploatacji) — opracowana dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi ( eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
[21] Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujaca
swoje srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania. [22] Kierownik budowy — samodzielna
funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem organizacja placu
budowy i procesem realizacyjnym robdét budowlanych. Osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu. 23] Kontrola techniczna — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa. [24] Kosztorys— dokument
okreslajacy ilos¢ i wartosc robdt budowlanych sporzadzany na podstawie: dokumentacji projektowej,
przedmiaru robét, specyfikacji technicznej, zatozen wyjsciowych do kosztorysowania, cen
jednostkowych robdt podstawowych. [25] Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys. [26]
Przedmiar robét — opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania z wyliczeniem. [27]
Kosztorys powykonawczy — sporzgdzone przez wykonawce robét zestawienie iloSciowo- wartosciowe
zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w
trakcie realizacji robdt. [28] Laboratorium — nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki
naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia badan i préb zwigzanych z ocena, jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét. [29] Materiat - wszelkie
tworzywa niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. [30] Nadzér autorski — forma kontroli,
wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji robot budowlanych,
polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji
rozwigzan zamiennych. [31] Nadzor inwestorski — forma kontroli sprawowanej przez inwestora w
zakresie, jakosci robét i kosztéw realizowanej inwestycji. [32] Norma zuzycia — okresla technicznie i
ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ ( ilos¢) jakiegos sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o
okreslonych cechach jakosciowych. [33] Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami, obiekt matej architektury. [34] Obiekty liniowe — drogi oraz sieci uzbrojenia
technicznego terenu. [35] Obmiar — wymierzenie, obliczenie ilo$ciowo-wartosciowe faktycznie
wykonanych robét. [36] Odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez rozumiec zgodnos$¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancyjnymi, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt. [37] Polecenie Inspektora
Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. [38]
Polska Norma (PN) — norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania, metody badan
oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie: bezpieczenstwa
pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi
niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspdlnych dla asortymentéw grup wyrobéw,
w tym wiasciwosci techniczno-uzytkowych surowcdw, materiatdéw paliw i energii powszechnie
stosowanych w produkcji i obrocie, gtdwnych parametréw typoszeregéw, wymiaréw
przytaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajowg i
jakosciowg oraz zamiennoscia wymiarowg i funkcjonalna wyrobdw, projektowania obiektéw
budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robot
budowlano-montazowych, dokumentacji Techniczne;.



[39] Powykonawcze pomiary geodezyjne — zespdt czynnosci geodezyjnych, majgcych na celu
zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiaréw i ksztattu
zrealizowanych lub bedacych w toku realizacji obiektéw budowlanych. [40] Pozwolenie na budowe —
decyzja administracyjne okreslajgca szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i
prowadzenia robdét budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiérki obiektéw
tymczasowych okresla szczegétowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie. [41] Prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia wykonywania robdt budowlanych.
[42] Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej. [43]
Protokot odbioru robdét — dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy
podstawe zgdania zapfaty. [44] Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych. [45] Przepisy techniczno-budowlane — warunki techniczne,
jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania
obiektéw budowlanych. [46] Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. [47] Rekultywacja —
nalezy przez to rozumiec¢ roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu w czasie realizacji lub robdét budowlanych. [48] Remont — nalezy przez to rozumiec
wykonywanie robot w istniejgcym obiekcie budowlanym polegajgcym na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji. [49] Roboty budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego. [50] Roboty podstawowe — nalezy przez to rozumieé¢ minimalny zakres prac,
ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia. [51] Roboty zabezpieczajgce — roboty budowlane
wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robdt
inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robdt zabezpieczajgcych moze wynikac z projektu organizacji
placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdéw, zadaszen lub
wynagrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu
zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce mogg tez wystgpi¢ na
obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas dtuiszy, a stan
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robdt dla ochrony obiektu przed wptywami
atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom oséb postronnych. [52] Roboty zanikajgce — roboty
budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapéw budowy. [53]
Sieci uzbrojenia terenu — wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i
urzadzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i
inne, z wytgczeniem urzadzen melioracji szczegdtowych. [54] Sita wyzsza — zdarzenie nadzwyczajne,
zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia np. wywotane dziataniem sit przyrody na
znacznym obszarze. [55] Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na
nim robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzace czes¢ terenu budowy. [56]
Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem.
[57] Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem



budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sSciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki. [58] Ustalenia techniczne — nalezy przez
to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych. [59] Wada
techniczna — efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie technologicznym
powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem,
za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca. [60] Wtasciwy organ — nalezy przez to rozumiec organ
nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wfasciwosci. [61] Wspdlny Stownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji
produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwienia publicznych. [62]
Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows. [63] Zadanie
budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-
uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z budowg,
modernizacjg, utrzymaniem obiektu budowlanego. [64] Znak bezpieczeristwa — prawnie okreslone
oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat.

1.5.0pis projektowanych rozwigzan. Remont polegat bedzie na wymianie, stolarki okiennej
drewnianej na stolarke PCV szklona szybami o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej oraz stalowych
drzwi wejsciowych do budynku na drzwi aluminiowe o takich samych wymiarach. Budynek szkolny
zostanie docieplony ptytami styropianowymi frezowanymi gr 12 cm, a budynek Sali gimnastycznej
zostanie pomalowany farbg akrylowo-silikatowg

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt Wykonawcg moze by¢ jedynie firma posiadajgca dokumenty
potwierdzajgce jej formalne uprawnienie i rzeczywiste przygotowanie do prowadzenia robdt.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ staty, skuteczny nadzér kierownictwa budowy posiadajacego
wiasciwe kwalifikacje i doswiadczenie potwierdzone referencjami, a takze uprawnieniami.

1.6.1.0gdlne zasady wykonywania Robdt 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt
zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, Projektu Organizacji Robot” oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru. 3.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. 4. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. 5. Decyzje Inspektora dotyczagce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw Robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. 6. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badain materiatéw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang decyzje. 7. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. 8. Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robot wymienionych w pkt. 1.3 i



uwzglednit ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione w pkt.
1.3, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, nie mogg by¢
powodem do zmiany terminu realizacji umowy. 9. Wykonawca zatrudni podstawowy personel
zaakceptowany przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje zmiane podstawowego personelu
technicznego jedynie wtedy, gdy kwalifikacje, umiejetnosci i odpowiednie doswiadczenie
proponowanego personelu bedg takie same lub lepsze od wymienionego w ofercie. Kwalifikacje
kadry technicznej Wykonawcy Robdt - BlKierownik Budowy powinien posiada¢ uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi
prowadzonych robét. - BKierownik Budowy musi by¢ cztonkiem lzby Inzynierow Budownictwa. -
Wymagany jest ciggty nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami

1.6.2.Przekazanie placu budowy. - BZamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze
Wykonawecy: teren budowy, Projekt Budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi - jesli sg wymagane, dwaegzemplarze Dokumentacji —szkice zmian - Po
protokolarnym przejeciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi catkowitg
odpowiedzialno$¢ za przekazany teren, az do chwili wykonania przedmiotu umowy.

1.6.3.Dokumentacja Projektowa 1.6.3.1.Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentdéw
Przetargowych — zgodnie z SIWZ. 1.6.3.2.Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu
Zamawiajgcego 1.6.3.3.Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
Kontraktowej:

A) Projekt Organizacji Robdt b) Plan Bezpieczeistwa i Ochrony Zdrowia c) Dokumentacja
Powykonawcza:

1.6.4.Zgodnos$¢ Robdt z dokumentacjg Projektowg i SST. B Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje
Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji. @ Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub niedopowiedzen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci
liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. B Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST. B Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. @ Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne
i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami lub wartosciami srednimi okreslonego
przedziatu tolerancji. @ W przypadku, gdy wykonane roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowgq lub SST i wptynie to na niezadowalajacg, jakos¢ elementéw budowli to
takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty prowadzone bedg na koszt
Wykonawcy.

1.6.5.Zabezpieczenie Terenu Budowy Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania
bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz robdt poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy,
az do zakonczenia i odbioru koicowego Robdt, a w szczegdlnosci: (a) utrzyma warunki bezpiecznej
pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos$é¢ ich mienia
stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych. (B)
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene kontraktowa.



1.6.6.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w
czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy robdét Wykonawca bedzie: a) utrzymywaé Teren Budowy bez wody stojacej b)
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie
miat szczegdlny wzglad na: - Blokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk, - Srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi - zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami - mozliwoscig powstania pozaru

1.6.7.0chrona  przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie placu budowy w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych,
magazynach, maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedy sktadowane w sposdb zgodny z
obowigzujgcymi odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robdt albo personel Wykonawcy.

1.6.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy od chwili protokolarnego
przejecia od Inwestora, az do chwili wykonania przedmiotu umowy

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatne;j.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub majgce wartosé
archeologiczng Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i
przerwac roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie
dtuzszym jednak niz w czasie przewidywanym harmonogramem tych robét. Wykonawca okaze
wspotprace i utatwi przeprowadzenia wymienionych robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien podjgé wszystkie niezbedne kroki majgce na
celu zabezpieczenie sieci i urzadzen podziemnych oraz nadziemne przed ich uszkodzeniem w czasie
realizacji robét.

Wszelkie czasowe wytgczenia sieci konieczne w czasie realizacji robdt nalezy uzgadniac z Inspektorem
Nadzoru oraz wtascicielem sieci.

W przypadku uszkodzenia sieci Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig instytucje
uzytkujgca lub bedacg wiascicielami sieci, a takze Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urzadzen podziemnych niewykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub bez zaniedbania
Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obcigza Wykonawce



Wykonawca zobowigzuje sie w ramach Kontraktu do: - -demontazu, napraw, montazu ogrodzen
placu budowy oraz napraw innych uszkodzen obiektow istniejgcych i elementéw zagospodarowania
terenu.

Poniesienia kosztéw zajecia pasa drogowego

1.6.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. 1. Podczas realizacji Robét Wykonawca
powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
2. Wykonawca powinien zapewnié¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete umowa. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg automatycznie
uwzglednione w stawce jednostkowe] robdt objetych umowsa. 3. Wykonawca zobowigzuje sie do
utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na
biezgco zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci. 4. Wykonawca powinien zapewni¢ w ramach
umowy dozér Terenu Budowy.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét podczas budowy. 1. Wykonawca powinien utrzymac roboty do
czasu koncowego lub czesciowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
budowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru. 2. Jezeli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadowalajgcym stanie to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny
po otrzymaniu polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac
roboty.

1.6.11. Przestrzeganie prawa i innych przepiséw. 1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy
i zarzadzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wtadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne,
ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg robét lub moga wptywac na sposéb prowadzenia
robot. 2. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegaé i stosowac wszystkie
przepisy wymienione w ust. 1. 3. Wykonawca umozliwi wstep na budowe pracownikom organu
Nadzoru Budowlanego i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Inwestora.

1.6.12. Stosowanie rozwigzan opatentowanych. 1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on
za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody,
ktére sg chronione patentem lub innym prawem witasnosci to Wykonawca powinien spetnié
wszystkie wymagania okreslone prawem, dot. zasad zastosowania chronionego rozwigzania,
urzadzenia, materiatu lub metody. 2. Wymagania okreslone w ust. 1 powinny by¢ spetnione przez
Wykonawce przed przystgpieniem do robét, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania,
urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Inspektora Nadzoru o
uzyskaniu wymaganych uzgodniend, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie. 3. Jezeli nie
dotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to
w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.6.13.Ryzyko Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg
ddbr fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji realizacji inwestycji, z
wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego, jako ryzyko Inwestora Inwestor ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, ktoére:



Bezposrednio wptywa na wykonywanie robét w kraju Inwestora, a obejmujgce ryzyko wojny, dziatan
zaczepnych, inwazji, dziatan nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, dziatan wtadzy
wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchéw, zamieszek wewnetrznych lub niepokojow,
(jesli nie dotycza wytacznie pracownikdw Wykonawcy) oraz skazen jakimikolwiek paliwami lub
odpadami toksycznymi lub nuklearnymi, radioaktywnymi oraz substancjami wybuchowymi
spowodowane jest wytgcznie wykonaniem przez Wykonawce projektu robét przekazanego przez
Inwestora.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédto uzyskania materiatéw. 1. Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakiegokolwiek materiatu przeznaczonego do robdt Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dot. proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, atesty i aprobaty techniczne. 2. Zatwierdzenie
pewnych materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z tego zrddta
uzyskaja zatwierdzenie. 3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrdodta w sposdb ciggty spetniajg
wymagania ST w czasie postepu roboét. 4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu
umowy z materiatéw stanowigcych jego wtasnos$é z wyjatkiem materiatéw przekazanych przez
Inwestora. Wykaz tych materiatéw zawieraé bedzie umowa.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom. 1. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bedg ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robdt, niz te, dla ktéorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. 2. Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw. 1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jakos¢ i wiasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. 2. Miejsca czasowego sktadowania bedg lokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowane materiatéw. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg
mozliwosci wariantowego zastosowania réznych rodzajow materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materiaty rozbiérkowe Materiaty i czesci uzyskane z rozbidrki konstrukcji lub czesci robét nalezy
wywies¢ z terenu budowy na sktadowisko odpaddow. Wykonawca uwzgledni w ofercie wywdz
materiatéw z rozbidrki.

2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia,
nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw emitujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke jednoznacznie
okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na sSrodowisko. Materiaty, ktére s3
szkodliwe dla srodowiska tylko w czasie robdt, a potem ich szkodliwosé zanika mogg byé uzyte pod



warunkiem przestrzeganie wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyje materiatéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.7. Wymagania szczegétowe. Materiatly wykorzystane do wykonania robdt objetych niniejszg
specyfikacjag muszg spetnia¢ wymogi odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych
wydano: a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
dokumentdéw technicznych. B) certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Dopuszcza sie stosowanie wyrobdéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla
przedmiotowe] inwestycji. Wyroby te muszg posiadaé oswiadczenie dostawcy wyrobu, w ktédrym
zapewnia sie zgodnos$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami. Zastosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania wymaga
kazdorazowo pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do prowadzenia robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. 3. Sprzet bedacy
wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dot. Jego
uzytkowania. 4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 5. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pdziniej zmieniany bez jego zgody. 6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia
niegwarantujagce  zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu. 1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyngniekorzystnie, na jakos$¢ robot i wihasciwosci
przewozonych materiatéw. 2. Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robodt
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozdéw po drogach publicznych. 1. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzeA na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z terenu



budowy. Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile
zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wifadz, nie zwalniajg Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktére mogg byé spowodowane ruchem tych pojazdéw. 2.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 3. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien
naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wtasny koszt, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

4.3. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowo wagowych tadunkéw
i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca opracuje:

Projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadad sie z czesci opisowej i graficzne;j,
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

Projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny

Za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych
robot, za ich zgodnos$é¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru:

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstugg geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora Nadzoru, nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze normach
i wytycznych,

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdoZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia, jakosci 1.Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia, Jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 2.Program Zapewnienia, Jakosci bedzie
zawierac: a/ cze$¢ ogdlng opisujaca:

Organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,



Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
Metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,
Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

Wykaz oséb odpowiedzialnych, za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw
robat,

Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

Sposdéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych

Whioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania

Tych informacji Inspektorowi Nadzoru b/ czes¢ szczegdtowa opisujacg dla kazdego asortymentu
Robét:

Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

Rodzaje i ilos¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

Sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu

Sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie

Urzadzenitp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdw robdt, sposéb postepowania z materiatami i robotami
nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli, jakosci robdét. 1Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong, jakosc robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.



Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powaine, ze mogg wptynac
ujemnie na rzetelnos¢ wynikéw badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatéow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawecy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia, jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek. Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co, do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym wypadku koszty te ponosi Inwestor. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora

6.4.Badania i pomiary. 1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 2. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan. 1. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan uzgodnionymi z nim. 2. Wyniki badan ( kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 1. Dla celéw kontroli, jakosci i zatwierdzenia,
Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna do tego ze
strony Wykonawcy i producenta materiatdéw. 2. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i
robot z wymaganymi SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. 3.
Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw robét z SST i Dokumentacjy Projektowa. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.



6.7. Certyfikaty i deklaracje. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,
ktére: 1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz.
Ust. 99/98), 2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polskg Norma - aprobata
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST 3. Znajdujg sie w wykazie, wyrobdw, o
ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. Ust. 99/98) W przypadku materiatow, dla
ktorych ww. dokumentach sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdét posiadac
bedzie te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy. 6.8.1.Dziennik Budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy. 1. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 2.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw. 3. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 5. Do
Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegélnosci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

Uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia, jakosci i harmonogramu robdt,
Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robédt,

Przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

Daty zarzadzenia wstrzymania Robét z podaniem powodu

Zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbioréw robdét,

Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

Zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

Danedotyczace, jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,



Inne istotne informacje o przebiegu robdt. 6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane
do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. 7. Decyzje
Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. 8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robét.

6.8.2.Ksiega Obmiaru. Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie Ofertowym lub SST.

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia, o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot i winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4.Pozostate dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sie oprdcz wymienionych wyzej
nastepujgce dokumenty:

Protokoty przekazania Terenu Budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
Protokoty odbioru Robdt,

Protokoty z narad i ustalen,

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 2. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentdow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 3. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot. 1. Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych
Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym
i SST. 2. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 3. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. 4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze Robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru. 5. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestoscia wymagang do celu pfatnosci na rzecz
Wykonawcy w czasie okreslonym w Umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatdow. 1. Zasady okreslania ilosci robot podane sg w
odpowiednich SST lub w katalogach i powszechnie stosowanych aktualnych publikacji. 2. Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot.



7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy. 1. Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru robdt bedy zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. 3. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 1. Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub
koncowym odbiorem robdt, a takie w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i
zmiany Wykonawcy Robdt. 2. Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich trwania. 3.
Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. 4. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. 5.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane beda odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na stronie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie osobnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego wzdér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw. W zaleznosci od ustalen odpowiadajgcych ST, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 1. Odbiorowi
Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, 2. Odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i
urzadzen technicznych, 3. Odbiorowi czesciowemu, 4. Odbiorowi korncowemu (ostatecznemu), 5.
Odbiorowi po uptywie rekojmi, 6. Odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie gwarancji.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. 1. Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. 2. Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 3. Gotowosé danej czesci robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 4. Jakos¢ i ilosé¢ robdt
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. 5. Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania badan, préb jak réwniez do wykonania odkrywek robét w przypadku niezgtoszenia robdt
ulegajagcych zakryciu lub zanikajgcych do odbioru.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr koricowy (ostateczny).

8.4.1. Zasady odbioru 1. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do zakresu, ilosci i jakosci. 2. Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowosé do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. 3. Odbidr korncowy
robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, 4. Odbioru koricowego robét dokona komisja



wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i SST. 5. W
toku odbioru koricowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych. 6. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych Robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. 7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg Projektowgq i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona wartos$¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego robét. 1. Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru koricowego robdt jest protokdt odbioru koricowego robdt sporzgdzony wg ustalonego przez
Zamawiajgcego wzoru. 2. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych robét,

Specyfikacje Techniczne,

Protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

Protokoty odbioréw czesciowych,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i PZJ,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 4. W
przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania Dokumentacyjnego nie sg gotowe
do odbioru koicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
korncowego robodt. 5. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestorem. 6. Termin wykonania Robot
poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji. 1. Odbiér pogwarancyjny po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. 2. Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie
dokonany na podstawie wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.4.

9. PODSTAWY PtATNOSCI



9.1. Ustalenia ogdlne Zasady ptatnosci ustala umowa na realizacje robdt. Jezeli w umowie nie
okreslono sposobu ptatnosci to podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Inwestora w dokumentach umownych. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac:

Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

Wartosé materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw transportu
na teren budowy,

Wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

Koszty posrednie w sktad, ktdrychwchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, itp.), koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéow mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wtaczeniem podatku VAT Cena
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych tg
pozycjy kosztorysowg. Wykonawca w ramach Umowy zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje
powykonawczg inwestycji oraz dokumentacje rozruchows i eksploatacyjna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 Zpdzina. Zm.). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr
19, p6z. 177). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, pdz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. Z 2002 r. Nr
147, pdin.zm. 1229). Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, pdz.
1321 Zpdzna. zm.). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdzna. Zm.) . Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Z
2004 r. Nr 204, p6z. 2086).

10.2. Rozporzadzenia Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, pdz. 1779). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w
sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, pdz. 1780). Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, pdz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny



pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, pdz. 401). Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, pd6z. 1126). Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, pdz. 2072). Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, pdz. 2041) Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6z. 2042

10.3. Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, (tom I, I, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003-2005 Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001-2003

10.4. Normy PN-ISO 6707-1: 1994 Budownictwo - Terminologia - Terminy ogdlne PN-ISO 6707-2:
2000 Budownictwo - Terminologia - Terminy stosowane w umowach

SST.01. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — ROZBIORKOWE Kod CPV 45111300 — 1
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych w ramach zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie rozbiérek wystepujgcych w obiekcie. W zakres tych robot
wchodza:

Wykucie drzwi zewnetrznych
Rozebranie obrébek blacharskich: podokiennikow, gzymséw rynien i rur spustowych
Rozebranie oston rynien z blachy trapezowej na wspornikach stalowych
Skucie odstajgcego i zniszczonego tynku elewacji
Wykucie krat okiennych
Rozebranie pokrycia dachu z papy bitumicznej
Rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej i podbudowy betonowej
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych szesciokatnych

Czesciowe rozebranie schodéw zewnetrznych



Rozbidrka oktadzin z masy lastryko
Rozbidrka instalacji odgromowej

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania
robat, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
Wymagania Ogodlne. Drewno przeznaczone do wykonania stemplowan, konstrukcji podpierajgcych,
pomostéw zabezpieczajgcych, powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiada¢ wymaganiom PN-
91/D-95018 i PN-75/D-96000.

3. Sprzet Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé przy uzyciu elektronarzedzi oraz moze by¢ uzyty
dowolny sprzet. Roboty nalezy wykona¢ recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
mechanicznego spetfniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Wymagania Ogdlne. Wszystkie rodzaje sprzetu powinny
posiada¢ aktualne badania techniczne. Osoby obstugujgce sprzet powinny posiada¢ aktualne
uprawnienia i by¢ przeszkolone.

4. Transport materiatéw z rozbidérki dowolnymi Srodkami transportu z wyjgtkiem ptyt azbestowo
cementowych, ktére nalezy transportowaé zgodnie z przepisami odnosnie materiatéw
niebezpiecznych Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét Wykonanie robdt rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem
bezpieczenstwa pracy robotnikdow oraz oséb postronnych mogacych przebywac w strefie rozbiérki.
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych w pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia; jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robét — wyznaczenie strefy rozbiorki,
zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, oraz wykona¢ urzadzenia do usuwania z budynku
materiatdw z rozbiérki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zapoznani z
zakresem prac do wykonania; w szczegdlnosci otrzyma¢ dokumentacje okreslajgcg kolejnosc
rozbidrki elementéw konstrukcyjnych.

Przy prowadzeniu prac rozbidérkowych nalezy przestrzega¢ wszystkie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach
urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy muszg by¢ wyposazenie w odziez roboczg, hetmy,
okulary i rekawice ochronne. Znajdujace sie w poblizu prowadzonych robdt urzagdzenia uzytecznosci
publicznej jak: latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu elektronarzedzi lub
narzedzi pneumatycznych. Przy czesciowym rozbieraniu konstrukcji nalezy wykonaé¢ tymczasowe
wzmochnienia tych konstrukcji. W czasie silnego wiatru, opadéw atmosferycznych, mgty, mrozu,
odwilzy i innych niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych nie nalezy prowadzi¢ prac
rozbidrkowych.

5.1. Roboty przygotowawcze Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy: teren ogrodzic i
oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbidrkowe Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 R. (DzU. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania



robot budowlanych. (1) Wszystkie materiaty rozbidrkowe posegregowacé i odwiezé na miejsce
sktadowania.

6. Kontrola, jakoscirobét Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. 5.2.
7. Obmiar robdt Jednostkami obmiarowymi sg: — Rozbidrki — [m3/m?/m/szt.]

8. Odbidr robdét Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa pfatnosci

Jezeli w umowie nie okreslono inaczej ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w
punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane ® Rop. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr120 z 2003r Poz.
1125 i 1126) wsprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia w budownictwie. ® Rop. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 45 Poz. 401 z 2003r.) e Ustawa z
dn. 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobdw zawierajgcych azbest (tj. Dz. U. Z 2003 r. Nr 3,
poz. 20 z pdzna. zm.) . ® Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pdzn.
zm.) . » Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pdzna.
zm.). ® Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzna.
zm.). ® Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pdzna. Zm.). ®
Ustawa z dn. 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towardw niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199,
poz. 1671) . ® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 R. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z pdin. zm.). e
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest oraz programu
szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U. Nr 216, poz. 1824) . e
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 2.04.2004 R. w sprawie sposobodw i
warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw zwierajacych azbest (Dz.U. Nr 71, poz.
649). * Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 23.10.2003 r. w sprawie
wymagan w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania
instalacji i urzadzen, w ktérych byt lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz. 1876).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 1.12.2004 r. w sprawie substancji, preparatow, czynnikéw lub
procesow technologicznych o dziataniu rakotwdrczym lub mutagennym w srodowisku pracy (Dz.U. Nr
280, poz. 2771). e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5.03.2001 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegétowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania
odpaddéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 22, poz. 251) . ® Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z 4.08.2004 R.
w sprawie okresowych badan lekarskich pracownikéw zatrudnionych w zaktadach, ktére stosowaty
azbest w produkgcji (Dz. U. Nr 183, poz. 1896).

SST.02.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT

SST.02.1.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA Kod CPV 45421131-1



1. CZESC OGOLNA

1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem stolarki okiennej w ramach zadania
inwestycyjnego.

1.2.Zakres stosowania SST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3.Przedmiot i zakres robot objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST)
dotyczg zasad wykonywania i odbioru robdét zwigzanych z: - montazem S$lusarki aluminiowej
drzwiowej wraz z przygotowaniem otworéw do wbudowania i robotami towarzyszgcymi.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania
robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.

1.5. Dokumentacja robdt montazowych Dokumentacje robdt montazowych stolarki okiennej i
drzwiowej stanowia: - projekt budowlany - specyfikacja okien i drzwi - specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét - dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami), - dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie
z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow, - protokoty
odbioréow czesciowych, koricowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych, - dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW Wszelkie nazwy wtasne produktéw i
materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia
wiasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji projektowej. Dopuszcza sie
zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem: -
spetniania tych samych witasciwosci technicznych, - przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie
(dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 2.1. Ogdlne
wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Do wykonania i montazu stolarki okiennej i
drzwiowej w obiektach budowlanych nalezy stosowaé wyroby posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych
producent lub jego upowazniony przedstawiciel: - dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami
dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci, - oznakowat wyroby znakiem
budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, - wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym



Przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, - wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng
dokumentacjg projektowg sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotyczgcym montazu stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Slusarka aluminiowa Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3
wg PN-EN 7551: 200-1, PN-EN 755-2: 2001 i PN-EN 755-9: 2004 Dopuszczalne btedy wykonania
elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138 Powierzchnie elementdow
nalezy pokry¢ anodowg powtoka tlenkowg typu AL/AN15u wg PN-80/H-97023 Drzwi wyposazone w
samozamykacze

2.2.2. Szyby Okna i szklone powinny by¢ szybami zespolonymi, jednokomorowymi 4+4/16, o wartosci
wspotczynnika przenikania ciepta w srodkowe] czesdci szyby zespolonej (bez uwzglednienia wptywu
mostkow cieplnych) U = 1,1 W/(m K). Drzwi szklone powinny by¢ szybami zespolonymi
jednokomorowymi w wykonaniu bezpiecznym zaréwno od zewnatrz jak i od wewnatrz Szyby
zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN-B-13079:1997.

2.2.3. Listwy przy szybowe Do mocowania i uszczelniania szyb we wrebach skrzydet okien i drzwi od
strony wewnetrznej falezy stosowac listwy przyszybowe z uszczelkami wcisnietymi fabrycznie w kanat
na uszczelke lub wspdt wttaczanymi z ksztattownikami z listew. Listwy przyszybowe nalezy dobiera¢ w
zaleznosci od zastosowanego oszklenia.

2.2.4. Uszczelki Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet okien i drzwi
oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydfa z oscieznicg (stupkiem,
Slemieniem) powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863. Uszczelki i
przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom: - twardos¢ Shor"a min 35-40 -
wytrzymatos$é na rozcigganie ok. 8,5,MPa - Odpornosé na temperatur od -30 do +80 C - palnos¢ - nie
powinny rozprzestrzeniac ognia - nasigkliwosc¢ - nie nasigkliwe - trwato$¢ min. 20 lat

2.2.5 Okucia W oknach i drzwiach nalezy stosowac¢ kompletne okucia zamykajace, zabezpieczajace i
uchwytowe zgodnie z dokumentacja i dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych. W oknach Sali gimnastycznej zastosowaé urzadzenia do otwierania okien z
poziomu podtogi.

2.3. Wiasciwosci techniczne drzwi 2.3.1. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem Ugiecie czotowe
wzgledem najbardziej odksztatconego elementu okien i drzwi pod obcigzeniem wiatrem wg PN77/B-
02011 nie powinno by¢ wieksze niz 1/300 (zgodnie z PN-EN 12210: 2001 - klasa C wg wartosci
wzglednego ugiecia czotowego).

2.3.2. Sprawnos$¢ dziatania skrzydet Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna lub drzwi
powinien by¢ ptynny, bez zahamowani i zaczepiania skrzydta o inne czesci okna lub drzwi. Sita
potrzebna do uruchomienia oku¢ zamykajgcych przy otwieraniu i zamykaniu powinna by¢ mniejsza
niz 10daN. Sita potrzebna do poruszenia odryglowanego skrzydta powinna byé mniejsza niz 8 daN.

2.3.3 Wspétczynnik przenikania ciepta



Wspdtczynnik przenikania ciepta szyby zespolonej (bez uwzglednienia wptywu mostkdw cieplnych)
powinien wynosi¢ U os 1,1 W/(mK) przy zachowaniu wspotczynnika przenikania catego okna U 1,6
W/(m2K).

2.3.4. Przepuszczalnosé powietrza Wspodtczynnik infiltracji powietrza okien i drzwi powinien wynosié:
-a 0,3 m /(m*h*daPa) - w przypadku okien i drzwi szczelnych ( bez szczelin infiltracyjnych) - 0,5 a <
1,0 m® /(m*h* daPa) - w przypadku okien i drzwi ze szczelinami infiltracyjnymi-a 0,1 m /(m*h*daPa )
- w przypadku okien nieotwieranych (statych)

2.3.5. Wodoszczelno$¢ Okna i drzwi nie powinny wykazywaé przeciekdw wody przy zraszaniu ich
powierzchni woda w ilosci 120 | na 1 h i 1 mpowierzchni przy rdznicy cisnien = 150 Pa, tzn. powinny
spetnia¢ wymagania klasy 4A wg PN-EN 12208:2001

2.3. Warunki przyjecia na budowe okien i drzwi Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na
budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki: - sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka
podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST, - sg wtasciwie oznakowane i
opakowane, - spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, -
producent dostarczyt dokumenty s$wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych - wyrobow i
materiatdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI 3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce
sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 Prace mozna wykonywa¢é przy
pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w
ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2 .Transport materiatéw Okna i drzwi powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
zgodnie z PN-B-05000: 1996. Okna i drzwi mozna transportowac jedynie w pozycji pionowej. Dotyczy
to szczegdlne elementédw oszklonych. Przy duzych i ciezkich oknach mozna na czas transportu
dokona¢ demontazu skrzydet okiennych i przewozi¢ je na oddzielnych stojakach. Okna nalezy
sktadowa¢ do czasu montazu w miejscu nienarazonym na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych oraz kontakt z gorgcymi przedmiotami, srodkami impregnacyjnymi, klejami, farbami i
rozpuszczalnikami. Do dostarczonych okien i drzwi powinna by¢ dotgczona informacja zawierajaca, co
najmniej nastepujace dane: - nazwe i adres producenta, - nazwe systemu, - dane identyfikujgce
oszklenie oraz okreslajgce wspotczynnik przenikania ciepta i klase akustyczng

- nr aprobaty technicznej - nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie -
znak budowlany.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i umowa
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robét. Roboty winny by¢ wykonane

5.2. Montaz stolarki drzwiowej Wymiary i potozenie konstrukcji wzgledem $ciany powinno wynikac z
dokumentacji technicznej lub BBC uzgodnione z Inwestorem. Typowa dokumentacja techniczna
przewiduje pozostawienie dla montazu okien i drzwi PCV szczeliny tgcznie 35 mm z szerokosci i 60
mm z wysokosci. Stolarke drzwiowg drewniang dostarczona na budowe catkowicie wykornczona



montuje sie w uprzednio obsadzone oscieznice metalowe zgodnie z zaleceniami producenta skrzydet
drzwiowych. 3. Oscieznice metalowe montuje sie w Scianki na etapie wykonywania muréw po
uprzednim zagruntowaniu farbami przeciwrdzewnymi i pomalowaniu farbami podktadowymi 4.
Drzwi montuje sie po odpowiednim przygotowaniu otworu drzwiowego, a nastepnie zdjeciu skrzydet.
5. Ramek okna lub drzwi wstawia sie w otwér sciany zachowujac odlegtosci jak w pkt 1 i stosujac
podktadki i kliny dystansowe. Podktadki i kliny muszg by¢ wykonane z impregnowanego, twardego
drewna, tworzywa sztucznego lub podobnego materiatu. Po zamontowaniu ramy nalezy pozostawic¢
niezbedng ilo$¢ podktadek oraz usungc wszystkie pozostate, uzupetniajgc ubytki piankg. 6. Podczas
montazu drzwi dopuszczalne jest jedno z 2 typowych sposobéw mocowan lub ich kombinacja: -
mocowanie bezposrednio za pomocg przektadanych przez otwdér w osScieznicy elementéw
mocujgcych (debel) mocowanych do $ciany - mocowane posrednio za pomocg mocowanych do
oscieznicy elementéw posrednich (kotwa), ktére mocowane sg nastepnie do S$ciany. 7. Luz
montazowy pomiedzy oscieznica a murem dla zapewnienia izolacyjnosci akustycznej i cieplnej
wypetnia sie materiatem izolacyjnym. Materiaty najczesciej stosowane do izolowania potgczenia to
pianki poliuretanowe, materiaty mineralne, impregnowane tasmy uszczelniajgce. Aby nie dopuscic¢ do
odksztatcenia ramy oscieznicy, wtryskiwanie pianki nalezy dokonywacé przy zatozonych skrzydtach. 8.
Folie ochronng ze stolarki nalezy zerwaé dopiero po zakoriczeniu wszelkich robét tynkarskich i
malarskich, nie pézniej jednak niz przed uptywem 3 m-ci od dnia wykonania montazu.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli, jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-07
pkt 6 6.2. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i
koncowych polegajgcych na kontroli: - zgodnosci zamontowanych okien i drzwi z projektem -
prawidtowosci zamocowania i wypetnienia luzu montazowego, sprawnos¢ dziatania - kompletnosci
dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatow,

6.3.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatami Wszystkie
wyroby niespetniajgce  wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli wyroby niespetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé wade za niemajgcg zasadniczego wptywu, na
jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong, jakos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT 7.1.0gdblne zasady przedmiaru i
obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.Szczegétowe zasady obmiaru zamontowanych okien Obmiaru robdt dokonuje sie z natury
przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak: - dla montazu okien i
drzwi — m? W szczegdlnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe
naktady rzeczowe dla odpowiednich robét.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Badania na budowie

- Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera- kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem: - jakosci
materiatdw, spoin, otwordéw na sruby, - zgodnosci z projektem, - zgodnosci z atestem wytwérni, -
jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji, - jakosci powtok antykorozyjnych



Obidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transport potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1.0gdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,\Wymagania ogdlne” Kod
CPV 450000007, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci Rozliczenie robdt montazowych wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich kocowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu
robot stanowi wartosé tych robét obliczona na podstawie: - okre$lonych w dokumentach umownych
(ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub - ustalonej w
umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt. Ceny jednostkowe wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ww. uwzgledniajg: - przygotowanie stanowiska
roboczego, - dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu, - obstuge sprzetu
nieposiadajgcego obstugi etatowej, - ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan
przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m, (jesli taka koniecznos¢
wystepuje), - usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzern powstatych w czasie robét, -
uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt, - usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw
materiatéw, - likwidacje stanowiska roboczego. W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty
montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robdt na wysokosci

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.Normy - PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia wiatrem - PN-B-05000: 1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
- PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania -PN-B-13079: 1997
Szkto budowlane. Szyby zespolone - PN-EN 12208: 2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja -
PN-EN 12210: 2001 Okna i drzwi. Odpornosé na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja - PN-EN 12608:
2003 Ksztattowniki z niezmiekczanego polichlorku winylu (PVC-U) do - produkcji okien i drzwi.
Klasyfikacja, wymagania i metody badan - DIN 7863 Nichtzellige Elastomer-Dichtprofile
im Fenster und Fassadenbau

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1.Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r. - Instrukcja ITB 183 Wytyczne projektowania i
wykonywania przeszklen z szyb zespolonych - Instrukcja ITB 224 Wymagania techniczno-uzytkowe dla
lekkich $cian ostonowych w budownictwie ogdlnym - Instrukcji ITB 269/2002 Wtasciwosci
dzwiekoizolacyjne przegréd budowlanych iich elementéw

10.2.2.Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz. 881) . -
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdina.
Zmianami). 10.2.3.Rozporzadzenia - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664) . - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury



z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci Wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

SST.02.2.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONA NIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY ELEWACYJNE kod CPV 45443000-4
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt - bez spoinowego systemu dociepleniowego (BSO) $cian w
ramach zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt
o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych SST Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na
celu wykonanie bez spoinowego systemu dociepleniowego (BSO) z wyprawg elewacyjng z tynkéw
akrylowych na scianach oraz tynkéw zywicznych (mozaikowych) na cokole budynku, wykonywanych
na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegréd) budynkéw nowobudowanych Przedmiotem
opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wfasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie
sposobdw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczgcych wykonania bez spoinowych
systemow dociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST , Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy: Bez spoinowy system ocieplania $cian
zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobdéw produkowanych fabrycznie,
dostarczany, jako kompletny system i sktadajgcy sie, minimum, z nastepujacych skfadnikow: -
zaprawy klejgcej i tacznikow mechanicznych systemu, - materiatu do izolacji cieplnej, - jednej lub
wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktdrych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
- warstwy wykonczeniowej systemu. Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu.
Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb. Srodek
gruntujacy - materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojong celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci. Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci
wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na s$cianach
(przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne. Zaprawa (masa)
klejgca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza. taczniki mechaniczne -
okreslone taczniki do mocowania systemodw izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki rozporowe i
profile. Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na
wiasciwosci mechaniczne systemu. Siatki z wtékna szklanego - okre$lone tkaniny systemu sktadajgce
sie z przedzy z ciggtych wtdkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykorczeniem
odpornym na dziatanie alkaliéw. Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie
zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z
widkien szklanych lub siatki metalowe. Warstwa wykornczeniowa - okreslony materiat mineralny,



organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa
w pofaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe. Systemowe elementy uzupetniajace -
listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i
elementy dekoracyjne, podokienniki -stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania
jego powierzchni.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.5.

1.6. Dokumentacja robot dociepleniowych

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznejwykonania i odbioru robdt dociepleniowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamdwienia. Cze$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy
innymi: - widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych,
linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych - rozwiniecia
poszczegdlnych elewacji, - rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne
budynku, - rzut dachu, zawierajagcy rozmieszczenie rur spustowych, - rysunki detali
architektonicznych - szczegétéw potaczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarkg podokiennikami,
okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materialy stosowane do wykonania robdt
dociepleniowych powinny mieé: - oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowga specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, albo - deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje Europejska albo -
oznakowanie znakiem Budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby niepodlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
badZ uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé
identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Specyfikacja standardowa
nie opisuje ewentualnych rdéznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdlnych bez spoinowych
systemow ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegétowej specyfikacji
techniczne;.

2.2. Rodzaje materiatow i elementéw systemu Do ocieplenia budynku przewidziano system z
warstwg ocieplajgcg z ptyt styropianowych z wyprawg elewacyjng z masy akrylowej barwionej w
masie. Wszystkie materiaty do wykonania ocieplern powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 2.2.1. Srodek gruntujacy - materiat
wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego) stosowany, zaleznie od
rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na



powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej. 2.2.2. Zaprawa (masa)
klejagca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtéknem szklanym) do klejenia
ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna
mineralna). Wybdr zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach
zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja
zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm. 2.2.3. Pilyty termoizolacyjne: - ptyty ze styropianu
(polistyrenu spienionego) ekspandowanego frezowanego gr 14 cm (EPS 70-040 Fasada,) majg
zastosowanie, jako izolacja termiczna BSO Mocowane sg metoda klejenia, i za pomocga tacznikdw
mechanicznych Ptyty maja krawedzie frezowane (piéro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelnosc¢
potgczen. Szczegdétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN
13163,

2.2.4. taczniki mechaniczne: - kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa
sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym
lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,

- profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania
ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze wtdkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt
izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektdrych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojona. 2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciw
alkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie - masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych
(dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w
masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm)
wykonywane sg w rdéznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy
(,,kornik”, ztobiony), - do uzgodnienia na etapie realizacji z projektantem i inwestorem

2.2.8. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe): - profile cokotowe (startowe) - elementy
stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO,
mocowane do podtoza za pomocg kotkdw rozporowych, - narozniki ochronne - elementy: z wiékna
szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do
zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikdw budynkdéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi, - pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potgczerh miedzy
ptytami izolacji termicznej, - siatka pancerna - siatka z wtékna szklanego o wzmocnionej strukturze
(gramatura ~500 g/m), do wykonania warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 1,50 m ponad poziomem terenu), - siatka do detali -
siatka z Wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m) do ksztattowania detali
elewacji (boniowanie, profile), - profile przyokienne stuzgce do dylatacji pomiedzy oscieznicg a
tynkiem i stanowigce zakonczenie elewacji przy oscieznicy

Uwaga: W sktad wiekszosci systemow BSO wchodzi jedynie czesé wymienionych wyzej elementow.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatdw Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bez spoinowe systemy ocieplania sg wyrobami
budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymag



koniecznosci wytgcznego stosowania sktadnikdéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy. Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem
dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o
Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na krajowym — Aprobaty Techniczne
ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobdéw dociepleniowych Wyroby do systemoéw dociepleniowych
mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki: - sg zgodne z ich
wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej), - sg wiasciwie oznakowane i opakowane, - spefniaja wymagane witasciwosci,
wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, - producent dostarczyt dokumenty swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdow. Niedopuszczalne jest stosowanie do
robotdociepleniowychwyrobéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na
budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdw do robot dociepleniowych Wszystkie materiaty
powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania: - srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby -
przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim
nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, - materiaty
suche - przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta, - izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej
przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych, - siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI 3.1. Ogdélne wymagania dotyczace
sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3 3.2. Sprzet do wykonywania
BSO 3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych, 3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki
mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejéow budowlanych, 3.2.3.
Do transportu i przechowywania materiatdéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bdg”) do materiatéw suchych i o konsystencji past, 3.2.4. Do naktadania mas i
zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do nakfadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do
podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe),
takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty, 3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej
i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do
ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie), 3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i
udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie talerzykdw i krazkéw
termoizolacyjnych), 3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa
sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni, 3.2.8. Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze,
poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w
ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatdbw Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z
wymaganiami producentéw materiatdow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i



transport), zasadami eksploatacji srodkdw transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby
do robdt dociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na
paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy
lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wézki. Przy zatadunku wyrobdow nalezy
przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy
wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty
styropianowe, scinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robdt dociepleniowych Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z
wykonaniem BSO nalezy: - wykona¢ projekt robdt dociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektow
nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw
elewacyjnych w sposéb niepowodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw
termicznych, - przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy, - oczysci¢ istniejgce tynki zewnetrzne z brudu, glondw, itp. -
wykonac caty zakres roboét blacharskich (zdjg¢ rury spustowe wykonaé obrdbki blacharskie), wymiane
stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i przytgczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO, - uzupetni¢ tynki - wykonac zabezpieczenia stolarki, $lusarki,
oktadzin i innych elementow elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty dociepleniowe Przed rozpoczeciem robdt nalezy
wykonaé ocene podtoza, polegajgcg na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i
rownosci. Préba odpornosci na scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitéw i spiekdw za pomocg dfoni lub czarnej, twardej tkaniny. Préba
odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomocg rylca. Préba
zwilzania - ocena chionnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza. Sprawdzenie rownosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza
(konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone
sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej SST. llos$¢ i
rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych
dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

5.4. Przygotowanie podtoza Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do
robot zasadniczych: - oczysci¢ podfoze z kurzu i pytu, glondw, usungé zanieczyszczenia, - usungc
nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyréwnawczg), - usungc
przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia, - usungé warstwe
ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkéw i warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni
(czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (réine rodzaje $cierniw), ciSnieniowa)
nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podioza, powstate ubytki wypetnié zaprawg
wyrownawcza, - wykonaé inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji



projektowej i specyfikacji technicznej szczegdétowej oraz przez producenta systemu, - wystajgce lub
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bez spoinowego systemu ociepler (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw,
silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do
rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych,
promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajag odmiany materiatéw,
umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyziszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej
temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia
nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegétowe;j.

5.5.1. Gruntowanie podtoza Zaleznie od rodzaju i stanu podfoza oraz wymagan producenta systemu
nalezy naniesé srodek gruntujgcy na catg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie
ich dolnej krawedzi i zamocowac¢ wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na m listwy oraz po
jednym w skrajnych otworach). Zamocowac¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -
zakonczen lub stykdéw z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne piyt
izolacji termicznej.

Nanie$¢ zaprawe klejagcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w
postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca
zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi piyty
zaprawag. Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuniecie min. 15 cm) . Zapewnié¢ szczelnos$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste
utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu -
piankg uszczelniajgca. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowac
do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, niewczesniej niz 24 godziny
po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie
tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos¢ tgcznikdw zalezna jest od grubosci ptyt
izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtfoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m) -od rodzaju izolacji termicznej i
strefy elewacji. Po nawierceniu otwordw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub
wbic trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji W nastepnej kolejnosci uksztattowa¢ detale BSO - oscieza,
krawedzie naroznikéw budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu
paskdéw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, kgtownikéw, tasm i paskow siatki
zbrojacej.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej Z paskéw siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy
naroznikach otwordow okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggnac
pacg warstwe zaprawy zbrojacej (klejgcej), natozyé i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojacg, w
pierwszej kolejnosciewentualna siatke pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka
zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej
nanies¢ srodek gruntujacy.



5.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni
wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie Warstwe wykorfczeniowg wykona¢ po
zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej - nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania.
Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku
cienkowarstwowego i poddac¢ jego powierzchnie obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta
systemu BOLIX lub réwnowainy i dokumentacjg projektowg. Powierzchnie tynku pomalowac
wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze
wzgledu na powstawanie naprezeni termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy
unika¢ stosowania kolorow ciemnych o wspdtczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT 6.1. Ogélne zasady kontroli, jakosci robét podano w ST ,Wymagania
ogdblne” Kod CPV 450000007, PKO 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt dociepleniowych Przed przystgpieniem do robdt
dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw, ktére bedg wykorzystane do
wykonywania robét oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych
wysytce materiatdbw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos$é uzytych materiatéow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.
niniejszej ST. 6.2.2. Ocena podtoza Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan
okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. Niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest
biezgca kontrola robét zanikajgcych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 6.3.1.
Kontroli przygotowania podtoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni, 6.3.2. Kontroli, jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu
profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt,
wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, u ksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykow i
potgczen, 6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw
rozporowych, potozenia talerzykdw (krgzkdw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm
poza nig), 6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - =zbrojenia ukosnego otwordw,
zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i
jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknieé¢ na
potaczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm, 6.3.5. Kontroli wykonania
gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania), 6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, rdwnosci, koloru, faktury, - malowania - pod wzgledem
jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robdt 6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan Badania w czasie
odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot



dociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie: - zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg
techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej, - jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdéw, - prawidtowosci przygotowania
podtoza, - prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegétow systemu dociepleniowego. Przy
badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badarn dokonanych przed
przystgpieniem do robodt i w trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze
nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentdw czy zatgczone wyniki badann dokonanych
przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania
robot dociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan
odbiorowych nalezy przystgpié¢ po catkowitym zakoriczeniu robét. 6.4.2. Opis badan odbiorowych W
trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokona¢ oceny wykonanych robdt elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania Scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczace warunkow odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i
odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemdw ocieplania scian”
- wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig
»Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej
do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowac¢ wymagania normy PN-
70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”. Wedtug tej normy
odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujgcych granicach podanych
w tabeli 1

Obowigzujg takze wymagania: - odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od
projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm, - dopuszczalne odchylenia od pionu
powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci
kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku. Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie
malowana powierzchnia BSO powinna posiadaé jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne
jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypukfosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w
Swietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

Tabela 1.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

Kategoria tynku

Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
Pionowego poziomego

Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji

Il nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci
oraz nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci



Nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.)

Nie wieksze niz3mmnalm
7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowa nig

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej
krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplanej. 7.2.2. Z powierzchni potraca sie powierzchnie
nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m, doliczajgc w tym przypadku do powierzchni
ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczcong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy
mierzonych w $wietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z gruboscia ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 450000007, pkt 8

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robét
dociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podfoza, klejenie ptyt
izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér
powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z
dokumentacjg projektowa i szczegétowa specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie
wykonywania nastepnych etapéw robdt. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy
okreslic zakres prac i rodzaj materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich
wykonaniu badania nalezy powtdrzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt
ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
korcowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesSciowego rozliczenia robdt, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy) Odbiéor koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg
projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany
jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty: - dokumentacje projektowg z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robodt, - szczegdtowe specyfikacje techniczne ze
zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét, - dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z
zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac, - dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych, - protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i
odbiorow czesciowych, - instrukcje producenta systemu dociepleniowego, - wyniki badan



laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST,
porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej robét dociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz
dokonac¢ oceny wizualnej. Roboty dociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty dociepleniowe
nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan: -
jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru, - jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg
bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych, - w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét dociepleniowych, wykonac je ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé
dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdét podpisany przez
przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé: - ustalenia podjete w
trakcie prac komisji, - ocene wynikow badan, - wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich
usuniecia, - stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdéwieniem. Protokét
odbioru konicowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kornicowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest
ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. , Odbidr ostateczny (koricowy)”. Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej, jakosci robét. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach dociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci Rozliczenie robdt dociepleniowych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robadt i ich konicowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcy nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos$¢ tych robot
obliczona na podstawie: - okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i
ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub - ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robot. Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce
roboty dociepleniowe uwzgledniajg: - przygotowanie stanowiska roboczego, - dostarczenie do
stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu, - obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowe;j
obstugi, - ustawienie i rozbiérke niezbednych rusztowan, - ocene i przygotowanie podtoza, -
zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okfadzin i innych elementéw elewacyjnych przed



zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, - wyznaczenie krawedzi powierzchni
BSO (cokot, styki z ptaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica
ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej, - gruntowanie podtoza, - przyklejenie ptyt izolacji termicznej do
podtoza lub mocowanie za pomocg profili mocujacych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci, -
szlifowanie powierzchni ptyt, - mocowanie mechaniczne ptyt za pomocy kotkéw rozporowych -
Zaleznie od systemu i projektu robdt dociepleniowych, - ewentualne naklejenie siatki pancernej,
wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej, - wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze
zbrojeniem ukosnym otwordw, - gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu
zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych (profili), - wyznaczenie przebiegu i montaz
profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potgczen
na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp., - wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie)
profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent.
zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac,
gruntowaniem, malowaniem. - Wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent.
ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki, oktadziny, ewent. malowanie, - usuniecie zabezpieczen stolarki,
oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen, - uporzagdkowanie terenu
wykonywania prac, - usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposdb uzgodniony ze
Zleceniodawcy i zgodnie z zaleceniami producenta, - likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy PN-EN 13163: 2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164: 2003 Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164: 2003/A1: 2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). PN-EN 13499: 2005
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja. PN-ISO 2848: 1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i
reguty. PN-ISO 1791: 1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. PN-ISO 3443-1:
1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia. PN-63/B-06251 Roboty
betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i
badania przy odbiorze. PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Z bloczkéw z betondéw komdrkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-
02025: 2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. PN-EN ISO 6946: 2004 Komponenty budowlane i elementy
budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy - Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst
jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami). - Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) . - Ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pézna. Zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. Z 2005
r. Nr 75, poz. 664). - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r. Nr



75, poz. 690 z pdzna. Zmianami). - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). Wytyczne wykonawstwa, oceny i
odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemdéw ocieplania Scian -
Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r. - Instrukcja ITB nr 334/2002 Bez
spoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r. - ZUAT 15/V.03/2003
Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu, jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. —ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do
mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki
Budowlanej 1997 r. - ZUAT 15/V.07/2003 t3czniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w
ptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.
- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. - ETAG 004 Wytyczne do
Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz.
Urz. WEC212 z 06.09.2002 R. - ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - taczniki
tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 R. - Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo
ogolne czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. - Warunki techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011) . - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198 poz. 2041). - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004
r. Nr 130, poz. 1386). Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie
zblizenia przepiséw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do wyrobéw budowlanych.

SST.02.3.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKO NANIA | ODBIORU
ROBOT
TYNKOWANIE kod CPV 45410000-4
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru tynkdw zewnetrznych w ramach zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST Roboty, ktdorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie uzupetnienia tynkdw zewnetrznych kat Il 1.4. Okre$lenia
podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. Materiaty. 2.1. Woda (PN-EN 1008: 2004) Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode
zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139: 2003) 2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy
przedmiotowe, a w szczegdlnosci: — nie zawiera¢ domieszek organicznych, — mie¢ frakcje réznych
wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowacd piasek gruboziarnisty,
do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy panstwowe]. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych CEM | 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem,
Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkdw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur
Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane
woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usungc plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie sucha
powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowac



zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nienarazonych na zawilgocenie o stosunku 1: 1: 4, — w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6. Kontrola, jakosci

6.1. Zaprawy 6.1. Ogdlne zasady kontroli, jakosci robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt tynkowych Przed przystgpieniem do robét Wykonawca
powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okresSlone w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét 6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu
budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
»,Zaprawy budowlane zwykte”. 6.3.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy

6.4. Badania w czasie odbioru robot 6.4.1. Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w
sposdb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegoblnosci: - zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej, -
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw, - prawidtowosci przygotowania podtozy, -
mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych, - przyczepnosci tynkéw do podtoza, - grubosci tynku, -
wygladu powierzchni tynku, - prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, - wykonczenie
tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. - Odchytki od projektowanej powierzchni nie
powinny by¢ wieksze niz podane w tabeli 1

Tabela 1.

Kategoria tynku

Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji
Pionowego poziomego

Il nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeni ach do 3,5 m wysokosci
oraz nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeni ach powyzej 3,5 m wysokosci

Nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.)

Nie wieksze niz3mmnalm

7. Obmiar robdt Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt 8.1. Odbiér podtoza Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed
przystgpieniem do robot tynkowych. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w



pkt., 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i zmy¢ woda.,

8.2. Odbidr tynkéw 8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: - pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem
nie wiecej niz4mm w pomieszczeniu, - poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej
niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady: — wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na
powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp., — trwate $lady zaciekdw na
powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza.

9. Podstawa ptatnosci, Jezeli umowa nie przewiduje inaczej ptaci sie za Tynki wewnetrzne. Za
ustalong ilos¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: — przygotowanie
zaprawy, — dostarczenie materiatéw i sprzetu, — ustawienie i rozbiorke rusztowan, — umocowanie i
zdjecie listew tynkarskich, — osiatkowanie bruzd, — reperacje tynkéw po dziurach i hakach, —
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN 1008: 2004 Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek. PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane. PN-EN
13139: 2003 Kruszywa do zaprawy. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. ,,ARKADY” 1989 Tom |. Budownictwo ogdlne Zeszyt 388/2003 Warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt. Czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki

SST.02.4.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONA NIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWA N Kod CPV 45262100-2
1. Przedmiot Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan zewnetrznych przy uzupetnieniu tynkéw
elewacji wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego.

1.1. Zakres robét Zakres robot obejmuje montaz i demontaz rusztowania zewnetrznego

2. Materiaty Do montazu rusztowania nalezy uzywad tylko i wytgcznie materiatdéw przewidzianych w
dokumentacji technicznej

Ruchowej rusztowania.
3. Sprzet

Rusztowanie ramowe systemowe np. BOSTA 70 Rusztowania musza posiada¢ dokumenty
poswiadczajagce jego bezpieczenstwo Jedynym wymaganym dokumentem poswiadczajgcym
bezpieczenstwo ww. wyrobdéw jest deklaracja zgodnosci z normg PN EN 131-2 dla drabin i PN M-
47900 dla rusztowan. Rusztowania mogg réwniez zosta¢ wyprodukowane w oparciu o normy
europejskie PN-EN 1004 - dla rusztowan ruchomych (przejezdnych) oraz PN-EN 12810 - dla



rusztowan elewacyjnych. Deklaracja zgodnosci z ww. normami jest réwniez dokumentem
poswiadczajacym bezpieczenstwo rusztowan. Ponadto rusztowanie powinno posiada¢ dokumentacje
techniczno-ruchowg, a drabina instrukcje obstugi lub naklejone piktogramy z instrukcja obstugi.
Drabiny i rusztowania zamiast deklaracji zgodnosci mogg posiada¢ wydany przez niezalezng od
producenta instytucje, certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z ww. normami.

4. Transport Samochdd dostawczy o tadownosci 5-10t.

5. Wykonanie robét Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢é wykonywany przez osoby
przeszkolone w zakresie montazu i demontazu rusztowan. Prace poprzedzajgce montaz rusztowania
Przed przystgpieniem do montazu wszystkie elementy rusztowania nalezy poddaé¢ ogledzinom
sprawdzajgcym: e elementy stalowe (ramy, stezenia, porecze, drabinki, wsporniki, podesty stalowe) -
nie mogg mie¢ uszkodzen mechanicznych, takich jak wyboczenie, rozerwanie, pekniecie, zgiecie, ®
elementy podstawek — czesci gwintowane muszg by¢ czyste, gwint i nakretka nie mogg byc
uszkodzone, nie mogg wystepowac slady korozji, ® elementy drewniane — nie powinny wystepowac
spekania, rozerwanie, wyrwania materiatu, niedopuszczalne jest wystepowanie pekniec
poprzecznych do elementu. Wszystkie elementy nalezy sktadowac¢ w miejscu umozliwiajgcym szybki i
tatwy dostep. Do montazu rusztowania potrzebne s przynajmniej 2 osoby. Sposéb montazu
rusztowania BOSTA 70 okredla instrukcja montazu zawarta w dokumentacji techniczna — ruchowej
rusztowania. Utozenie podktadéw drewnianych Na wyréwnanym podtozu nalezy utozyé podktady
drewniane w odlegtosciach wynikajgcych z poziomej siatki konstrukcji rusztowania. Powierzchnia
podktadéw musi przylega¢ do podtoza i zapewnié przeniesienie obcigzenia na podtoze, w taki sposéb,
by obcigzenie nie przekraczato wartosci dopuszczalnych. Nosno$é podtoza nie moze by¢ mniejsza niz
0,1 Ma. Przed ustawieniem rusztowan na dachach nalezy utozy¢ pomosty robocze i zabezpieczyc
powierzchnie dachu przed uszkodzeniem i zabrudzeniem

Montaz stezen Na zewnetrznych stojakach ram nalezy zamontowac stezenia pionowe rusztowania.
Liczba stezen nie moze by¢ mniejsza niz 2 na kazdej kondygnacji, a odlegtos¢ miedzy nimi nie moze
przekracza¢ 10 m. Zaleca sie montowanie stezen wiezowo, tj. w polach pionowych rusztowania jedno
nad drugim. Wewnetrzne piony komunikacyjne

llos¢ piondw komunikacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 1 pion na 40 m dtugosci rusztowania. Na
najnizszym poziomie rusztowania nalezy zamontowac uchwyt drabinki, mocujgc drabinke na sztywno
do rygla dolnego ramy. Kotwie nie odbywaé sie musi wraz z montazem rusztowania. Kotwy nalezy
montowac w punktach weztowych rusztowania ponizej podestu. W miejscach usytuowania piondéw
komunikacyjnych nalezy wykona¢ dodatkowe zakotwienie z obu stron pionu w odlegtosci nie
wiekszej niz 4 m. Umiejscowienie kotew jest Scisle powigzane z siatkg konstrukcyjng rusztowania i
wynika z obliczen statycznych. Minimalne ilosci i miejsca usytuowania kotew oraz warianty ich
montazu do ram rusztowania zawiera dokumentacja techniczna ruchowa.

Transport pionowy elementéw rusztowania Przy wysokosci podestu rusztowania wiekszej niz 8 m
elementy rusztowania powinny by¢ transportowane przy pomocy wciggarki. W polach gdzie odbywa
sie pionowy transport reczny elementéw powinny byé zamontowane wszystkie porecze. Przy tym
sposobie podawania elementéw na kazdym poziomie rusztowania musi sta¢ przynajmniej jedna
osoba.

Montaz urzadzen dodatkowych Do urzadzen stanowigcych dodatkowe wyposazenie rusztowan
budowlanych zaliczamy: e urzadzenia piorunochronne, e urzadzenia transportowe, ® urzadzenia
zabezpieczajace, - ogrodzenie, - odboje, - tablice ostrzegawcze, - Swiatta ostrzegawcze, ¢ daszki
ochronne.



Urzadzenia piorunochronne W przypadku ustawienia rusztowania przy budynkach wyposazonych w
instalacje piorunochronng, wykonanie urzgdzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod
warunkiem pofaczenia rusztowania ze zwodem pionowym urzgdzenia piorunochronnego budynku.
W przypadku braku takiej instalacji przy budynku nalezy wyposazy¢ rusztowanie w zwody pionowe
urzadzenie piorunochronnego, ktére stanowig rury o dtugosci minimum 4,0 m potgczone ztgczami
wzdtuznymi do zewnetrznych stojakéw ram. Gorne konce tych rur powinny byé zaostrzone poprzez
sptaszczenie. Odlegtos¢ pomiedzy zwodami nie moze przekracza¢ 12,0 m. Zwody nalezy faczyé z
uziemieniem tasmg stalowg ocynkowang lub miedziang 3mm x 20mm lub drutem stalowym
ocynkowanym o Srednicy 6mm.

Urzadzenia transportowe W przypadku zastosowania urzadzen transportowych systemowych (np.
weciggarki, windy budowlane) nalezy dokonac¢ bezposrednio po montazu ich kontroli zgodnie z
odpowiednig DTR urzadzenia.

Urzadzenia zabezpieczajace Teren, na ktérym wykonywane sg prace zwigzane z montazem i
demontazem rusztowania powinien by¢ oddzielony za pomocg ogrodzenia o wysokosci minimum
1,5m. Zasieg strefy niebezpiecznej wynosi 1/10 wysokosci rusztowania, lecz nie mniej niz 6 m. Stojaki
usytuowane przy bramach, przejazdach itp. Powinny by¢ zabezpieczone odbojami niezwigzanymi z
konstrukcjg rusztowania. Miejsca, na ktérych prowadzone sg prace przy montazu i demontazu
rusztowania, nalezy oznaczy¢ przez umieszczenie w widocznych miejscach tablic ostrzegawczych.
Napisy powinny by¢ widoczne z odlegtosci minimum 10 m. Wprzypadku, gdy rusztowanie zagradza
przejazd nalezy umiesci¢ bariere i czerwong tarcze z napisem ostrzegawczym o braku przejazdu, a na
noc zostawié czerwone swiatto.

Daszki ochronne W przypadku montazu daszkéw ochronnych w wariantach typowych nalezy
przestrzega¢ postanowien zawartych w PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojagce metalowe robocze.
Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja. Niezaleznie od systemowego
rozwigzania montazu daszkéw ochronnych w rusztowaniach typowych nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ postanowien zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401z 2003 ).

6. Kontrola, jakosci 6.1 Odbidr rusztowan

Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukcji rusztowania
powinny by¢ najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do konstrukcji. Materiaty
powinny by¢ sprawdzane na podstawie zaswiadcze z kontroli (atesty) stwierdzajgce zgodnos¢
zastosowanych materiatow i czesci sktadowych z wymaganiami ,Warunkdéw technicznych
wykonania”. Odbidr catosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu konstrukgji
rusztowan i jego wymiaréw, prawidtowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz zgodnosci z
wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych”.
Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego rusztowania
na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy. Na
rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowg okreslajgcg dopuszczalne obcigzenia pomostéw
roboczych.

6.2 Przeglad rusztowan W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujgcym
przegladom:

Codziennie przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,



Co 10 dni przez konserwatora rusztowania

Doraznie przez komisje z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty uzytkujgcego
rusztowanie.

Badania dorazne nalezy przeprowadzaé po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach
atmosferycznych, lub innych przyczyn grozacych bezpieczerstwu wykonywania robdt budowlanych,
bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robdt na
rusztowaniu. Wyniki z przegladu nalezy wpisac do dziennika budowy.

6.3 Dopuszczalne odchytki Dopuszczalne odchytki wierzchotkdw stojakow ram powinny nie
przekraczac:

15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
25 mm przy wysokosci rusztowania réwnej i powyzej 10 m.
Odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.

Odchytki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢
wieksze niz +/- 50 mm.

7. Jednostka obmiaru [m2] — powierzchnia zaaresztowana
8. Odbidr robdt

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub poprzez spisanie
protokotu odbioru.

9. Podstawa pfatnosci
Zgodnie z warunkami ogélnymi ST
10. Przepisy zwigzane

PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r).

Dokumentacja techniczno — ruchowa rusztowania.

SST.02.5.SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONA NIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
|IZOLACJA CIEPLNE Kod CPV_45321000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji termicznych wykonanych z ptyt styropianowych/wetny mineralnej w
ramach zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1. 1.3. Zakres robdt objetych ST. Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie



czynnosci umozliwiajgce wykonanie izolacji termicznych z - ptyt styropianowych, scian kondygnacji
nadziemnych i $cianfundamentowych - wetny mineralnej potaci dachu - ptyt styropianowych pofaci
dachu 1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania
Ogdlne. 1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt. Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢
ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdle
wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogdlne".

1.5.1. Wymogi formalne. Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majacemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wtasciwg, jakosé
wykonania. Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentaciji.

1.5.2. Warunki organizacyjne. Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny
winny sie doktadnie zaznajomic z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci
nalezy wyjasnic¢ z autorami opracowan. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢
dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg
akceptacje projektantéw. Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegac przepiséw BHP i p. p6z.

2. Materiaty

2.1. Ptyty styropianowe Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznej jest styropian
samogasnacy. Materiat powinien odpowiada¢ polskim normom lub posiada¢ atest ITB oraz ocene
higieniczno-sanitarng. Ptyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:
odpowiadaé normie BN-91/6363-02, by¢ materiatem samogasngcym wg PN-C-89297, mieé strukture
komérkowa charakteryzowac sie prostymi krawedziami i gtadkg powierzchnig, charakteryzowac sie
niskg chtonnoscia wody, lub by¢ catkowicie wodoodporne w przypadku ptyt z polistyrenu
ekstrudowanego, odpowiada¢ odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mie¢ gestos¢ pozorng 20-30 kg/m3 i
wytrzymato$é na rozcigganie> 195 kpa, zakresem temperatur stosowania -400C - +800C,
wspoétczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,031-0,041 W/m, posiada¢ ocene higieniczng PZH,
Swiadectwo ITB, zaswiadczenie, o jakosci wystawione przez producenta.

W budynku zastosowano Ocieplenie $cian zewnetrznych — styropian EPS 70-040 grub.l4cm
Ocieplenie scian fundamentowych — ptyty z polistyrenu ekstrudowanego grub. 10 cm

2.2. Ptyty z wetny mineralnej Zastosowane ptyty z wetny mineralnej powinny charakteryzowac sie:
zgodnoscig z BN-84/6755-08, gestoscig min - powyzej 140 kg/mdla izolacji cieplnej dachu
wilgotnoscig nieprzekraczajacg 2%, wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,035-0,037 W/m,
niepalnoscig wg PN-93/B-02862 zakresem temperatur stosowania -50°C - +250°C, wiékna powinny
by¢ hydrofobizowane, posiadaé swiadectwo ITB i Swiadectwo, jakosci wystawione przez producenta.

W budynku zastosowano Ocieplenie potaci dachu z ptyt grubosci 15 cm

2.3. Plyty warstwowe termoizolacyjne PSK Ptyta sktada sie ze styropianu samogasngcego, o gestosci
min. 20 kg/m3, oklejonego jednostronnie papg asfaltowa podktadows. Uzyé ptyt o frezowanych
krawedziach "na zaktadke " typ C wymiary ptyt 500 x 1000 mm lub 1000x1500 mm grubos¢ ptyt
styropianowych 140 mm Ptyty nalezy przechowywa¢ w przewietrzanych pomieszczeniach, ( co
najmniej pod zadaszeniem) bez otwartych Zrédet ognia, rzedami, najwyzej w dwdch warstwach,
pozostawiajg miedzy rzedami i $cianami wolne przestrzenie umozliwiajgce dostep. Miejsce
sktadowania powinno by¢ wyposazone w srodki przeciwpozarowe.



3. Sprzet Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju
robot, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport i sktadowanie Pakiety z ptytami styropianowymi nalezy uktada¢ w pozycji poziomej,
Scisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed
uszkodzeniem. Wystajgce wewngtrz srodka transportu $ruby i inne czesci nalezy usungc lub
zabezpieczyé, aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu. Plyty nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podtozu, z dala od Zrddta ognia. Ptyty nalezy
chroni¢ przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyng, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno.
Ptyty z wetny mineralnej sg pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwg. Pakiety z ptytami
nalezy uktadaé¢ w pozycji poziomej, $cisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem
w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajagce wewnatrz srodka transportu sruby i inne czesci
nalezy usungé¢ lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu. Ptyty nalezy
przechowywac w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podtozu, z dala od Zrédta ognia.

5. Wykonanie robét 5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Opis ogdlny. Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrych mozina wykonywaé rowniez w
okresie zimowym. Nalezy wykonywac je w sposdb zapewniajgcy ochrone Powierzchnia potozona pod
izolacje powinna byc¢ réwna i czysta. Ptyty Styro durowe ocieplenia fundamentéw nalezy mocowac za
pomocg kleju bitumicznego. Ptyty nalezy zabezpieczy¢ folig kubetkowg

Izolacja z ptyt z wetny mineralnej Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze
dodatniej, w warunkach zimowych mozliwe jest wykonywanie robdt bez proceséw mokrych.
Warstwy powinny by¢ uktadane w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji
powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢, zgodng z projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane
na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktadaé¢ mijankowo, tak, aby przesuniecie
sgsiednich warstwach wynosito min. 3cm. Ptyty uzyte w jednej warstwie powinny mieé statg grubosc.
Izolacja stropu nad ostatnig kondygnacjg, z ptyt z wetny mineralnej, moze zosta¢ utozona bez
przyklejania. Uktadanie izolacji nalezy wykonaé na warstwie paraizolacji, pasami prostopadtymi do
okapu.

Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i réwne. Nieréwnosci nie mogg
przekracza¢ 9mm na odcinku 2m. W przypadku wiekszych nieréwnosci nalezy je wyréwnacé zaprawg
cementowa, przed roztozeniem paraizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej

Izolacja dachu z ptyt termoizolacyjnych Ogdlne zasady wykonania podktadu z ptyt warstwowych
termoizolacyjnych - ptyty warstwowe termoizolacyjne stosuje sie od strony zewnetrznej
stropodachdéw bezposrednio pod pokrycie papowe, - ptyty ukfada sie na istniejgcym pokryciu
papowym, lub podfozu betonowym po uprzednim zerwaniu starego pokrycia - powierzchnia podtoza
powinna tworzy¢ rowna pfaszczyzne, - ptyty mocowac do podtoza przy uzyciu lepiku asfaltowego bez
wypetniaczy stosowanego na gorgco - zuzycie lepiku wynika z uwzglednienia sil ssania wiatru ( nalezy
wyodrebni¢ strefy dachu: $Srodkowg, krawedziowg, narozng) - ptyty nalezy zamocowac do podtoza
kotkami - ograniczamy do minimum chodzenie po ptytach; w miejscach gdzie przewiduje sie przejscia,
uktadamy pomosty z desek wzglednie z ptyt PilSniowych lub widérowych - przy $cianach, kominach i
wywiewkach kanalizacyjnych wykonujemy odboje z tréjkatow styropianowych laminowanych papg, z
tym, ze przy Scianach stosujemy trdjkatne systemowe odboje, a przy kominach i wywiewkach
kanalizacyjnych odpowiednio ksztattujemy ptyty dostosowujac je do istniejgcych odboje w podtozu
dachu.



6. Kontrola, jakosciKontrola, jakosci wykonanych robdt termoizolacyjnych obejmuje odbiér
jakosciowy materiatéw przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej, odbiér podtoza pod izolacje,
kontrole utozonej warstwy izolacji. Ptyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej
powinny: odpowiadaé normie BN-91/6363-02, by¢ materiatem samogasngcym wg PN-C-89297, miec
strukture komodrkowsq, charakteryzowac¢ sie prostymi krawedziami i gtadkg powierzchnig,
charakteryzowac sie niskg chtonnoscig wody, odpowiada¢ odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mieé gestosc
pozorng 20-30 kg/m3 i wytrzymatos$¢ na rozcigganie> 195 kpa, zakresem temperatur stosowania -
400C - +800C, wspdtczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,031-0,041 W/m, posiadaé¢ ocene
higieniczng PZH, $wiadectwo ITB, zaswiadczenie, o jakosci wystawione przez producenta. Do izolacji
na stropach miedzy kondygnacjami zaleca sie zastosowanie kombinacji ptyt ze styropianu
elastycznego, zapewniajgcego lepszg izolacje akustyczng stropu i ptyt ze styropianu EPS 100-038

7. Obmiar robdt Jednostka obmiarowg izolacji przeciwwilgociowych jest 1m2

8. Odbidr robdét Odbiér powinien polegaé na: sprawdzeniu wynikéw kontroli, jako$ci materiatéw,
przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe, odbiorze przygotowania podtoza, odbiorze po
przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed utozeniem warstwy gtadzi cementowe;.
Przy odbiorze materiatdw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie, o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodno$¢ materiatdbw z normami, lub Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Odbiér podtoza powinien obejmowac sprawdzenie: zatozonych spadkéw, réwnosci,
czystosci i suchosci podtoza, jakosci wykonania paraizolacji. Odbidr wykonanej warstwy ocieplajgcej
powinien obejmowacé sprawdzenie:, * jakosci zastosowanych materiatoéw, ¢ grubosci i ciggtosci
warstwy ocieplajacej, ® czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu, e potgczenia warstw
izolacyjnych z podtozem. Odbiér korncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw
miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajgcej przed opadami. Odbidr
powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczyé wszystkie
dokumenty.

9. Podstawa ptatnosci Podstawg ptatnosci jest obmiar robdt oraz jednostka ceny, w ktérg wliczone sg
nastepujgce czynnosci: zakupmateriatéw, transport do magazynu na placu budowy, transport na
miejsce wykonywania prac, oczyszczeniepodfoza, utozenie izolacji z ptyt, srodek transportowy i
WYCiag, uprzatniecie miejsca pracy

10. Przepisy zwigzane -Dz. U. Nr 109/2004 "Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie."

Polskie normy: PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkdw. Wymagania i obliczenia. Tworzywa sztuczne
porowate. Ptyty styropianowe palne samogasngce. BN-6363-02 Materiaty i wyroby termoizolacyjne.
Terminologia klasyfikacja PN-B-04620 lzolacja cieplna. WielkoSci fizyczne i definicje

SST.02.6.SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONA NIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
NR- 10
OBROBKI BLACHARSKIE | RYNNY ___ Kod CPV 45261300-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru obrébek z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w ramach zadania
inwestycyjnego.

1.2.Zakres stosowania ST



Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1. 1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i na celu
wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej, oraz montaz systemdéw odwodnieniowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi formami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja,
ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Obrdbki blacharskie powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng, lub
instrukcjag wbudowania, akceptowang przez Inzyniera.

1.5.2. Warunki organizacyjne Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzér techniczny
winny sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji
robot, wykonanym przez Inzyniera robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych
nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek
zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych mogacych mieé¢ wptyw na nosnos¢ obiektdw nalezy uzyska¢ dodatkowg
akceptacje projektantédw. Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w
miejscu montazu obrobek i upewnié¢ sie, ze/zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego
wykonywania prac.

2. Materiaty 2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materiaty stosowane do
wykonania robét pokrywczych powinny mieé: - oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano
oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowga specyfikacjg techniczng panistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, albo - deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg albo -
Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
badZ uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé
identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatéw Wszystkie materiaty do wykonania pokryé dachu dachdowka powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1 Blachy pfaskie: a) blacha powlekana do obrébek detali dachowych np. Plan ja lub réwnowazna.
Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.



1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. Grubos$¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Grubo$é powtoki
Poliester: 25mm Grubos¢ powtoki HBP: 50mm

2.2.2. Elementy odwodnieniowe Systemowe odprowadzenie wody z dachu np. Plan jaSkiba lub
rownowazne - Rynny dachowe ze stali powlekanej pétokragte o srednicy 150 mm - Rury spustowe z e
stali powlekanej okragte o Srednicy 100 mm Materiat: Stal ocynkowana powlekana Powtoka:
Plastikow SCE, HB Poliester Grubosé: 0,60 mm Sposéb tgczenia: na ztgczki z neoprenowq uszczelka
gumowa

3. Sprzet Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport i sktadowanie Warunki przechowywania blachy i elementéw pomocniczych powinny
zapewnial staftg gotowosc¢ ich uzycia. Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
krytych. Nalezy réwniez odizolowaé je od materiatéw budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na
metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwaséw. Blacha musi by¢ sktadowana na ptaskiej, czystej i
gtadkiej powierzchni, wentylowanych pomieszczeniach lub zadaszonych wiatach. Arkusze i kregi
muszg by¢ odizolowane od gruntu, np. przez utozenie na paletach. Blachy nalezy chronié¢ przed
kontaktem z zaprawami murarskimi i innymi materiatami moggcymi spowodowac¢ korozje chemiczna.

5. Wykonanie robdot 5.1. Obrobki blacharskie Obrébki blacharskie nalezy montowaé zgodnie z
zaleceniami producenta systemu pokryciowego dachu i Scian z uwzglednieniem warunkéw ogdlnych:
5.1.1 Obroébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.1.2. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
5.1.3. Do ciecia arkuszy blachy powlekanej mozna uzywac wytgcznie nozyc recznych lub elektrycznych
(tzw. nabiera). Zabronione jest uzywanie szlifierki katowej oraz innych elektronarzedzi
rozgrzewajgcych blache do znacznej temperatury, co w efekcie powoduje zniszczenie powtoki
ocynkuj i mozliwosci korozji blachy.

5.1.4. Stosowac obrobki blacharskie o mozliwie najdtuzszych wymiarach w celu zminimalizowania
ilosci potaczen.

5.2. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych Systemy odwodnieniowe nalezy montowac
zgodnie z instrukcja montazu producenta Ogdlna instrukcja montazu: 1. Rajzy DDC nalezy montowac
za pomocg wkretow 4,2 x 30 z tbem ptaskim (min. 20 urn cynku) w odlegtosciach nie wiekszych niz
600 mm. Rajzy dtugie ze stali ptaskiej wygina sie odpowiednio do kata nachylenia dachu (nie dotyczy
rymarz typu kompakt do deski czotowej) i mocuje tak, aby rynna wykazywata nachylenie 5 mm na
dtugosci 1 m. Rajzy nalezy ponumerowac i zamocowac pierwszg i ostatnig w odlegtosci 100 mm od
obrzeza dachu (np. deski wiatrowej). 2. W celu zamontowania pozostatych rymarz, nalezy pomiedzy
pierwszg z brzegu i ostatnig przed sztucerem rozpigé sznur, ktéry wyznaczy wtasciwg linie montazu
zapewniajgcg odpowiednie nachylenie rynny do odptywu wody. 3. Rure spustowg nalezy
zamontowac w odpowiednio zaplanowanym miejscu rynny. Otwor odptywowy pod sztucer wycinamy
w ksztatcie kota o $rednicy mniejszej od gornego wlotu leja sztucera. 4. Sztucer montujemy pod
zawiniety brzeg rynny (tzw. puszta). Sztucer dociskamy do rynny i zaginamy jezyki zaciskowe do
srodka rynny.

5. Dekiel uniwersalny montujemy bez silikonu dekarskiego tylko w miejscu fabrycznego ciecia rynny.
Na powierzchnie tuku rynny w miejscu ciecia, ktéra przylega do tuku dekla, naktadamy silikon



dekarski, a nastepnie dociskamy obydwa elementy w celu uzyskania szczelnego pofaczenia. Dekiel
nalezy lekkim uderzeniem wbi¢ gitebiej. 6. Rynny uktadamy na wewnetrznych fukach rymarz i
przesuwamy do wtasciwe]j pozycji. Przy wktadaniu rynny nalezy lekko $cisng¢ jej oba brzegi w gornej
czesci, tak, abypuszta wskoczyta we wtasciwe miejsce zewnetrznej koncéwki rajzy. 7. Do potaczenia
rynien stuzg ztgczki rynnowe. Po zsunieciu obu koAcdw rynien ztgczke naktadamy na tylny brzeg
rynny, po czym rozciggajac jg lekko nasuwamy z przodu na puszte. Pomiedzy rynnami pozostawiamy
przerwe dylatacyjng2 - 4 mm. 8. Potaczenie rynien sposobem tradycyjnym: Rozginamy tylne zgiecie
rynny dolnej. Rynne gorng lekko Sciskamy w miejscu Wolsztyn tak, aby mozna byto wsung¢ jg na
gtebokos$¢ 50 - 100 mm w puszte dolnej rynny. Na miejscu styku obu rynien nalezy natozy¢ warstwe
silikonu dekarskiego. Rynne znajdujacg sie wyzej dociskamy szczelnie, a odchylone zgiecie wyginamy
do pozycji pierwotnej. 9. Uchwyty rur spustowych wystepujg w dwdch wersjach - do S$cian
drewnianych (na wkrety) lub do s$cian murowanych ocieplanych (z bolcem wkrecanym) i
nieocieplanych (z bolcem wbijanym). Gérny uchwyt montujemy bezposrednio pod kolanem. Odstep
miedzy uchwytami powinien wynosi¢ 2 m. Nalezy sie upewni¢ czy rura znajduje sie w pionie. 10.
Zamykamy uchwyt.

6. Kontrola, jakosci 6.1. Kontrola, jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
zwymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢ 6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci
ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola
miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych, b) w odniesieniu do wtasciwosci catego
pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

7. Obmiar robdt Jednostkg obmiarowg dla pokrycia z blachy stalowej jest 1Im2.

8. Odbidr techniczny robdt 8.1.0Dbidr pokrycia Po wykonaniu obrébek nalezy dokonac¢ odbioru prac,
pod katem: wygladu zewnetrznego pokrycia, odchylen rgbkéw od linii prostych (tolerancja +/-5 mm)
mocowania arkuszy,

8.2. Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac: 8.2.1. Sprawdzenie
prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych. 8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do
deskowania lub $cian. 8.2. 3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien. 8.2.4. Sprawdzenie
szczelnosci potgczed rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi rury spustowe mogg byc
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9.Podstawa pfatnosci Wykonane roboty zwigzane z wykonaniem obrébek z blachy sg ptatne na
podstawie ceny jednostkowej, ktdra uwzglednia odpowiednio: zakup materiatow, transport na plac
budowy, transport na miejsce wbudowania, przygotowanie arkuszy, obrobki blachg, uprzatniecie
resztek materiatow.

10.Przepisy zwigzane Dz. U. Nr 75/2002 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie PN-61B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-EN 612: 1999 Rynny dachowe i rury
spustowe z blachy. Definicje. Podziat i wymagania Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz
ocynkowane i powlekane



SST.02.7.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONA NIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY MUROWE kod CPV 45262520- 2
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robdtmurarskich w ramach zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST Roboty, ktdorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie: - Zamurowanie otwordw cegtg petng kl. 10 na zaprawie
cementowo- wapiennej 5Mpa - Uzupetnienie Scian gr 25 cm z cegiet petnych kl. 10 na zaprawie cen-
wapiennej 5Mpa - Kominy ponad dachem z cegty klinkierowej

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami. 1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy Wymagania ogdlne Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdét muszg by¢
zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robdt moga by¢
stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w: - ustawie z dnia 1 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami), -
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz. 881), -
ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Z 2002 r. Nr 166, p0z.1360, z
pdzniejszymi zmianami).

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008: 2004 Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg
wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1 Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050: 1996 Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65
mm Masa 3,3-4,0 kg Cegta budowlana petna powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowe;j.
Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubosé cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegty —
10% cegiet badanych. Nasigkliwosé nie powinna by¢ wyzsza niz 24%. Wytrzymatosé na Sciskanie 10
Ma. Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3. Wspédtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/m.
Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu. Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wys. 1,5m na inne cegty
nie rozpadta sie.

2.2.2. Cegta budowlana klinkierowa petna licowa wg PN-B-12008: 1996 Wymiary | = 250 mm, s = 120
mm, h = 65 mm Klas wytrzymatosci 30 MaNasigkliwo$¢ do 6% Petna mrozoodpornosc

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zapraw
cementowo-wapiennych (cement/wapno sucho gaszone/piasek): zaprawa cementowo-wapienna
5MPa - 1:0,5: 4,5 zaprawa cementowo-wapienna 3MPa — 1:1:6



Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczeénie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki CEMI 32,5 oraz cement hutniczy CEM
Il 32,5A pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac
piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement
portlandzki CEMI 32,5 oraz cement hutniczy CEM Il 32,5A pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna

2.4. Pustaki szklane (PN-75/B-13078) Pustaki produkuje sie z dwdch identycznych wyprasek szklanych
potgczonych w procesie termicznego spawania w ten sposéb, ze we wnetrzu pustaka powstaje
przestrzen z hermetycznie zamknietym suchym powietrzem. Projekt przewiduje uzycie pustakéw o
wymiarach 190 x190x 80 mm bezbarwne Masa pustaka nie mniej niz 2,5 kg Wytrzymatosé na
Sciskanie wynosi srednio 2 Ma

3. Sprzet Roboty mozna wykonad przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét Wymagania ogdlne: a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem
prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co
do odsadzek, wyskokéw i otworéw. B) W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki
dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.
C) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe. D) Cegty uktadane na
zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie
letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie. E) Wneki i bruzdy
instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem muréw. F) Mury grubosci mniejszej niz
1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C. G) W przypadku przerwania robdt na
okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy
wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly petnej 5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. — 12 Mm w spoinach poziomych, przy
czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm, — 10 mm w
spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W



Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych. Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw
nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowite] liczby cegiet. A) Jezeli na budowie jest kilka
gatunkdéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna
by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru. B) Potgczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i
wykonanych z cegiet o grubosci rdznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia
zazebione boczne.

5.2. Mury z bloczkdw z betonu komédrkowego Przy murowaniu Scian z bloczkow z betonu
komérkowego nalezy stosowac nastepujgce zasady: - przestrzegaé prawidtowego wigzania (podobnie
jak w murach z cegly), z zachowaniem zasady mijania sie spoin w dwdch kolejnych warstwach muru,
co najmniej o 6 cm, - powierzchnie elementéw z betonu komdrkowego obficie zwilza¢ woda przed
natozeniem zaprawy (dla unikniecia odciggania wody z zaprawy), - Sciany konstrukcyjne jednej
kondygnacji wykonywa¢ z elementéw jednakowej odmiany i klasy i na jednakowej zaprawie
wznoszac je rownomiernie w warstwie o grubosci okoto 1 cm, - $ciany podtuzne i poprzeczne
wykonywac réwnoczesnie, z odpowiednim ich przewigzaniem Roboty wykonywaé zgodnie z PN-
68/B=10024

6. Kontrola, jakosci

6.1. Materiaty sScienne Przy odbiorze cegty i bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie
zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej, préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: — wymiardw i ksztattu cegty, —
liczby szczerb i peknie¢, — odpornosci na uderzenia, — przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na
zawarto$¢ margla. W przypadku niemoznosci okreslenia, jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy ja
poddac badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm] Rodzaj odchytek mury spoinowane mury niespoinowane Zwichrowania i
skrzywienia: — na 1 metrze dtugosci — na catej powierzchni 310 620

Odchylenia od pionu — na wysokosci 1 m — na wysokosci kondygnacji — na catej wysokosci
6206

31030

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu — na 1 m dtugosci — na catej dtugosci

115

230

-79 -

Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle o wymiarach: do 100 cm szerokosé wysokosé ponad 100
cm szerokos¢ wysokosé



+6, -3 +15,-1
+6, -3 +15,-10
+10, -5 +15, —10
+10, -5 +15, —10

7. Obmiar robdt Jednostkg obmiarowa robét jest — m?/m3 muru o odpowiedniej grubosci. llo$¢ robot
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét 8.1. Odbidr robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych
robot wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié¢ nastepujace
dokumenty: (1) dokumentacja techniczna, (2) dziennik budowy, (3) zaswiadczenia, o jakosci
materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe, (4) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdéw
robot zanikajacych, (5) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw, (6) wyniki badan laboratoryjnych,
jesli takie byty zlecane przez budowe, (7) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane
przed odbiorem budynku. 8.2. Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru
robot zanikajgcych.

9. Podstawa pfatnosci, Jezeli w umowie nie okreslono inaczej ptaci sie za roboty wykonane w
jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: — dostarczenie materiatéw i sprzetu na
stanowisko pracy — wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych — ustawienie i
rozebranie potrzebnych rusztowan — uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek
materiatéw

10. Przepisy zwigzane PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. PN-B-12011: 1997 Woyroby budowlane
ceramiczne. Cegly kratowki. PN-EN 197-1: 2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego zytku. PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki. PN-88/B-30001
Cement portlandzki z dodatkami. PN-EN 197-1: 2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdw powszechnego uzytku. PN-86/B-30020 Wapno. PN-EN 13139: 2003 Kruszywa
do zaprawy. PN-EN 772-3: 2000 Metody badan elementéw murowanych. Okreslenie objetosci netto i
udziatu procentowego drazen elementéw murowych ceramicznych przez wazenie hydrostatyczne
PN-EN 772-7: 2000 Metody badan elementéw murowych. Okreslenie absorpcji wody przez elementy
murowe ceramiczne stosowane w warstwach odpornych na wilgo¢, za pomocg gotowania wody PN-
EN 845-1: 2002 Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia murdw. Czes$¢ 1:
Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki PN-EN 845-2: 2002 Specyfikacja techniczna wyrobow
dodatkowych do wznoszenia muréw. Czes¢ 2: Nadproza PN-EN 845-3: 2002 Specyfikacja techniczna
wyrobow dodatkowych do wznoszenia murdw. Czes$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych PN-
EN 846-2: 2002 Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw. Czes¢ 2: Okreslenie
nosnosci na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych PN-EN 846-3:
2002 Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw Czes$¢ 3: Okreslenie nosnosci na
Scinanie pofaczen spajanych prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych PN-EN 846-4: 2003
Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia murdw. Czes¢ 4: Okreslenie nosnosci oraz
zaleznosci obcigzenie-odksztatcenie listew kotwigcych PN-EN 846-5: 2002 Metody badan wyrobéw
dodatkowych do wznoszenia muréw. Czes¢ 5: Okreslenie nosnosci na rozcigganie i $ciskanie oraz
sztywnos¢ kotew murowych (badanie na prébce sktadajgcej sie z dwdch elementéw murowych) PN-
EN 846-6: 2002 Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw. Czes¢ 6: Okreslenie
nosnosci na rozcigganie i $ciskanie oraz sztywnosci kotew murowych (badanie jednostronne) PN-EN



846-7: 2002 Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréow. Cze$¢ 7: Okreslenie
nosnosci na scinanie oraz sztywnos¢ kotew i fgcznikdw (badanie na prébce sktadajgcej sie z dwéch
elementow murowych) PN-EN 846-8: 2002 Metody badan wyrobdw dodatkowych do wznoszenia
muréw. Cze$é¢ 8: Okreslenie nosnosci oraz zaleinosci obcigzenie-odksztatcenie wieszakéw do
opierania drewnianych belek stropowych PN-EN 846-10: 2002 Metody badan wyrobdéw dodatkowych
do wznoszenia murdow. Cze$¢ 10: Okreslenie nosnosci oraz charakterystyki obcigzen-ugiecie
wieszakdéw wspornikdw. PN-EN 846-13: 2003 Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia
murow. Czes¢ 13: Okreslenie odpornosci powtok organicznych na uderzenie, Scieranie oraz korozje
PN-EN 1052-1: 2000 Metody badan muréw. Okreslenie wytrzymatosci na $ciskanie PN-EN 1052-2:
2001 Metody badan muréw. Okreslenie wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu PN-EN 1052-3:
2003(U) Metody badan murdéw. Czes¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci na scinanie PN-EN
1052-4: 2002 Metody badan muréw. Czes¢ 4: Okreslenie wytrzymatosci na $cinanie muru z warstwa
izolacji przeciwwodnej PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczenia (poprawki PN-B- 03002: 1999/Ap1: 2001; PN-B-03002: 1999/Az1: 2001; PN-B-03002:
1999/Az2: 2002) PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-
12011: 1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki
budowlanej. Badania techniczne PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

SST.02.8.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONA NIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BETONOWANIE kod CPV 45262300-4
. WSTEP

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych oraz
konstrukcji zelbetowych w ramach zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1..3. Zakres robdt objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, wystepujgcych w obiekcie SST
dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robdt zwigzanych z: - wykonaniem
deskowani wraz z usztywnieniem, - uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej, - pielegnacja
betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogdlne”, a takze podanymi
ponizej:

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw
mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm. Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtongé beton,
do jego masy w stanie suchym. Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8)
klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza
dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w Ma, dziatajgcego na prébki betonowe. Stopien



mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%. Klasa betonu wg PN-
EN 206-1 - symbol literowo-liczbowy (np. C20/25) klasyfikujagcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na S$ciskanie. Po symbolu C pierwsza liczba oznacza minimalng wytrzymatosc
charakterystyczng oznaczong na prébkach walcowych, druga liczba oznacza minimalng wytrzymatosc
charakterystyczna oznaczong na prébkach szesciennych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ materiatow
i wykonywanych robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogoblne” pkt 1.5.

2. MATERIALY Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 2. Wymagania dotyczace, jakosci mieszanki
betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

Beton do wbudowania dostarczany z betoniarni wytworzony w specjalistycznych weztach
betoniarskich. Beton Klasy betonu do wbudowania wg PN-EN206-1: - $ciany betonowe C16/20 W8
(B20) - Czapki kominéw C 16/20 W8(B20) - Schody zewnetrzne C 20/25 W8 (B25) Beton do
konstrukcji budynku musi spetnia¢ nastepujgce wymagania: - nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg
normy PN-B-06250, - mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na
Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-
B-06250, - wodoszczelno$é - wieksza od 0,8MPa (W8), - wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢
mniejszy od 0,5. - Minimalna zawarto$¢ cementu 300 kg/m?2 Sktad mieszanki betonowe]j powinien by¢
ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondédw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekraczaé: - wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych, -
wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do
16 mm, - wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od
plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki
przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie
metody badania: - metodg We-Be, - metodg stozka opadowego. Rdinice pomiedzy zatozong
konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B06250 nie mogg
przekraczaé: - +20% wartosci wskaznika We-Be, - 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac¢ aparatem We-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania
ogodlne” pkt 3. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza miec aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow
powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszanek wolno spadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia



lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4. Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy
pomocy mieszalnikbw samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac¢ tak, aby
zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: - 90
min. - przy temperaturze +15sC,

- 70 min. - przy temperaturze +20sC, - 30 min. - przy temperaturze +30sC.

5 WYKONANIE ROBOT Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdélne” pkt 5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogdlne Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego
przez Wykonawce szczegétowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmujacej: - wybdr sktadnikdw betonu, - opracowanie receptur
laboratoryjnych i roboczych, - sposéb wytwarzania mieszanki betonowej, - sposéb transportu
mieszanki betonowej, - kolejnos¢ i sposdb betonowania, - wskazanie przerw roboczych i sposobu
taczenia betonu w tych przerwach, - sposéb pielegnacji betonu, - warunki rozformowania konstrukgji
(deskowania), - zestawienie koniecznych badan. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢
stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych
betonowanie, a w szczegdlnosci: - prawidtowos¢ wykonania deskowani, rusztowan, usztywnien
pomostéw itp., - prawidtowos¢ wykonania zbrojenia, - zgodnos¢ rzednych z projektem, - czystosc
deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé otuliny, -
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej, -
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., - prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu
elementow wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustéw, sgczkéw, kotw, rur itp.), -
gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania. Roboty betoniarskie muszg byc¢
wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. Betonowanie mozna rozpoczac
po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Podawanie mieszanki betonowej Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac
pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowe] przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci
wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza,
nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m) . Przy wykonywaniu elementédw konstrukcji monolitycznych
nalezy przestrzega¢ wymogdéw dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé
nastepujgce zalecenia: - w fundamentach i $cianach mieszanke betonowa nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o
grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, Przy zageszczeniu mieszanki betonowej
nalezy spetniaé nastepujgce warunki: - wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan



na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w pfaszczyznie poziomej, - podczas zageszczania Wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac
zbrojenia butawg wibratora, - podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe
na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie
20+30 s., po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujagcym, - kolejne miejsca zagtebienia butawy
powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego

Dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m, - belki (tawy) wibracyjne powinny by¢
stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci; - czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fata)
wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s., - zasieg dziatania wibratoréw
przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1 0 do 1 5 m w kierunku
dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola. Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢
uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna
ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofaczenia betonu stwardniatego ze swiezym
przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda. Powyisze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20sC, czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie
konstrukcji wykonywane jest takie w nocy, konieczne jest wczedniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robodt i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu Betonowanie
konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5sC, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 Ma przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢é zbadane na prdbkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjgtkowych
przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5sC, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20sC w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35sC.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczyé
miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu Bezposrednio po zakorfczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyziszej niz
+5sC nalezy nie pdiniej niz po 12 godz. od zakorczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje
wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg, co najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy
na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15sC i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3
dni, co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni, co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢c wymagania normy PN-B-32250. W czasie



dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie, co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania: -
wszystkie betonowe powierzchnie muszg byc¢ gtadkie i réowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, - ptyta betonowa powinna by¢ zatarte
zacieraczkami stalowymi, - pekniecia i rysy sg niedopuszczalne, - réwnos$¢ powierzchni ustroju
nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B10260;
wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowania nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego,
podpdr) nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja
deskowania powinna by¢ sprawdzana na sity wywofane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzglednia¢: - szybkosé betonowania, -
spos6b zageszczania, - obcigzenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowania powinna spetniac
nastepujgce warunki: - zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji, -
zapewniac jednorodng powierzchnie betonu, - zapewniac¢ odpowiednig szczelnosé, - zapewniaé tatwy
ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia, - wykazywaé¢ odpornos¢ na deformacje pod
wplywem warunkéow atmosferycznych. Deskowania zaleca sie wykonywaé ze sklejki. W
uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowania mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy.
Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane
do faczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na piéro i wpust, nalezy
uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
uszczelnienie stykéw Scian z dnem deskowania oraz stykdow deskowania belek i poprzecznic. Otwory
w konstrukcji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT Ogdlne zasady kontroli, jakosci robét podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.1. Badania kontrolne betonu Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje
nalezy w trakcie betonowania pobierac¢ préobki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm
w liczbie nie mniejszej niz: - 1 préobka na 100 zarobdw, - 1 prébka na 50 m betonu, - 3 prébki na dobe,
- 6 prébek na partie betonu. Prdbki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie
betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg
PN-B-06250., Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki
tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W
przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i
badanie wytrzymatosci betonu na Ssciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni. Dla okreslenia



nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw betonu, sposobu ukfadania i
zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z
norma PN-B-06250. Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28
dni zgodnie z normg PNB-06250.

Nasigkliwo$¢ zaleca sie réwniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukcji. Dla okreslenia
mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéow i sposobu wykonywania
betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki
nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-
06250. Zaleca sie badaé¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu
metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujacych dang partie betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopien
wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac, co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o
grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub s$rednicy 100 mm. Probki
przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takie gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych, jakosci betonu i
stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli, jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych. Badania powinny obejmowac: - badanie sktadnikéw betonu, - badanie mieszanki
betonowej, - badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250: Rodzaj badania Metoda badania wedtug
Termin lub czesto$¢ badania

Badanie mieszanki betonowe;j

Urabialnos$¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot

j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmiane roboczg j.w. Zawartosc
powietrza j.w. j.w. Badanie betonu 1) Wytrzymatos¢ na sciskanie na prdbkach j.w. Po ustaleniu
recepty i po wykonaniu kazdej partii betonu

j.w. 2) Wytrzymatos¢ na sciskanie — badania nieniszczace
PN-B-06261 PN-B-06262
W przypadkach technicznie uzasadnionych

j.w. 3) Nasigkliwo$¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie wykonywania konstrukcji i raz
na3 5000 mbetonu

J.w. 4) Mrozoodpornos¢ j.w. J.w.

J.w. 5) Przepuszczalnos¢ wody



Jw. Jw.

6.2.1. Tolerancja wykonania Wymagania ogdlne - Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2
oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie
istotnych z punktu widzenia niezawodnos$ci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia
oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. - Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie
wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem: zmian wartosci odchylenn dopuszczalnych
podanych w niniejszym rozdziale, a) innych typow odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo
kontrolowane, poza wartosciami podanymi w normie, tacznie z okreslonymi parametrami i
wartosciami dopuszczalnymi,

B) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukcji. -
Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych. - Odchylenia poziome usytuowania podpodr i elementéow powinny by¢ mierzone w
stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub
stupédw. - Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci
roznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujgce. 6.2.2. System odniesienia - Przed
przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. - Punkty pomiarowe powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 6.2.3. Sciany klasa tolerancji N1 - Dopuszczalne
odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢é wieksze niz:

1+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
1+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno by¢ wieksze niz:

1 20 mm przy klasie tolerancji N1,

1 15 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiaru jest - 1 m® (metr szescienny) konstrukcji z betonu dla
wykonania fundamentéw, stupéw, wierica, belek nadprozowych - 1 m? ( metr kwadratowy) dla
podktadéw pod posadzi i fundamenty, posadzki oraz ptyty stropowej. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca
sie rowkow, skosow o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm.

8. ODBIOR ROBOT Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogoblne” pkt 8.

8.1. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z
dokumentacjg projektowg szczegotowg specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
nadzoru.

8.2. Odbidér robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Podstawg odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu jest: - pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o



wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjg projektowsg i ST, - inne pisemne stwierdzenie Inspektora
nadzoru o wykonaniu robét. Zakres robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne
stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér koncowy Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robdét betonowych i spetnieniu innych warunkéw
dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PrATNOSCI Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa Cena jednostkowa uwzglednia: - zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw
produkcji, - wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, - oczyszczenie deskowania, -
przygotowanie i transport mieszanki, - utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacjg -
wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp., - rozbidrke deskowania, rusztowan i pomostéw, -
oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscia Wykonawcy, materiatéw
rozbidrkowych, - wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy
projektowania. PN-EN 206-1 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ PN-B-06265
Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1 Beton czes¢ 1 — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-B-06250 Beton zwykty. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. PN-B-
06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa badania wytrzymatosci
betonu na S$ciskanie. PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
solarymetryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N. PN-
B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy. PN-B-04500 Zaprawy budowlane.
Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzadzania, jakoscig i zapewnienie,
jakosci.

10.2. Inne Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: - 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg
konstrukcji betonowych i zelbetowych, - 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez
zastosowanie dodatkéw mineralnych,

SST.02.9.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONA NIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45111200-0
. WSTEP

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w ramach zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 1.3. Zakres robdt objetych SST Ustalenia zawarte
w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy i obejmuja: a)
wykonanie wykopdw w gruntach nie skalistych (kat. I-lll), b) zasypanie wykopdw, c) wykonanie
podkfadu pod z gruntu pod nawierzchnie pochylni



1.4. Okredlenia podstawowe 1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych
okresla dokumentacja, zawierajaca: - rzuty i przekroje obiektéw, - plan sytuacyjno-wysokosciowy, -
szczegdtowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).
1.4.2. Gtebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych 1.4.3. Wykop ptytki -
wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m. 1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosé jest
zawarta w granicach od 1 do 3 m. 1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.9. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem. 1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

Is=Pd/Pds

Gdzie: pd. - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m), PDS- maksymalna gesto$¢
objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m) . 1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢
charakteryzujgca zageszczalnos$¢ gruntdéw niespoistych, okreslona wg wzoru: gdzie: d60 - srednica
oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm), d10 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi
10% gruntu (mm).

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepiséw i
literatury technicznej: - dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét. -
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, - ksigzka obmiaru - ksigzka z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w ksigzki obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, - laboratorium - laboratorium badawcze,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, nie zbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb
zwigzanych z oceng, jakosci materiatdw oraz robdt, - polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy, - projektant - uprawniona
osoba prawna Lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperdw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym



podziat na dokumentacje projektowa: - Zamawiajgcego, - sporzadzong przez Wykonawce. 1.5.3.
Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w , 0gdélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedow lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku rozbieznosci, opis wymiaréow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedy uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajgca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomié Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.5. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej. 1.5.7.
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy
wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie



wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowacd Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.  MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA 2.1. Zrédfa uzyskania materiatéw (gruntu) Do
zasypania wykopow uzyty zostanie grunt z wykopu

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy
nasypow mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy
wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora
nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Inspektor nadzoru moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktdrych czasowa nieprzydatnos$é wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET 3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakosé¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 3.2. Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do: - odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia
mechaniczne koparki, itp.), - transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody
skrzyniowe, itp.), - sprzetuzageszczajacego ( ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT 4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢
wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2. Transport gruntéw Wybodr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkdéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie
odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczern Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie
z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiekbtedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub
wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania
robot ziemnych. Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw
i krawedzi wykopdéw powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢
sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie
powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych
nie moze przekroczy¢ +1 cm i - 3 cm. Szeroko$¢ wykopu nie moze rdzni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +/-10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w
planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg

5.3. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowanymi. Przed przystgpieniem do
wykonywania wykopdéw pod budowe obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W
trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

5.4. Zabezpieczenie skarp wykopdw, Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej
dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp: Wykopy o gtebokosci do 1m -
skarpypionowe Wykopy o gtebokosci powyzej 1 m: - w gruntach spoistych o nachyleniu 2: 1 - w
gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1: 1,25 - w gruntach sypkich o
nachyleniu 1:1,5. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia: - w pasie terenu przylegajgcymi do goérnej krawedzi wykopu na
szerokosci réownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i
materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wéd opadowych, - naruszenie stanu naturalnego
skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych



nachylen, - stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikéw 5.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw Wykopy powinny by¢ wykonywane
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad
projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwitaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji.

5.6. Odwodnienia robdt ziemnych Obowigzkiem wykonawcy jest odwodnienie wykopu wraz z
dobraniem odpowiednich urzgdzen odwadniajacych i przyjecia odpowiedniej dla wystepujacych
rzeczywistych warunkéw wodnych metody odwodnienia. Niezaleznie od budowy urzadzen,
stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego
warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktdére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i
opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje
ich dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdéd do
istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone uzgodnieniem
z odpowiednimi instytucjami.

5.7. Odwodnienie wykopdéw Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac
odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajacych szybki odptyw wdd z
wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé¢ w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.8. Zasypki Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Zasypanie wykopu
powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot. Przed
rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych i smieci. Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonywane warstwami o
grubosci uzaleznionej od uzytego do zagoszczenia sprzetu. Wskaznik zageszczenia gruntu wg.
dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Is =0,95 wg proby Proctora Nasypywanie i
zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonywane w sposdb niepowodujgcy uszkodzenia
izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT 6.1. Ogdlne zasady kontroli, jakosci robdt Celem kontroli robét
bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong, jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest



konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazing
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, 7ze mogg wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robdét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakos¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. [2] Rejestr obmiarow Rejestr obmiaréow stanowi dokument
pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdét. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiaréw. [3] Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie, oproécz
wymienionych w punktach [1] -[3], nastepujace dokumenty: a) pozwolenie na realizacje zadania
budowlanego, b) protokoty przekazania terenu budowy, c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
i inne umowy cywilnoprawne, d) protokoty odbioru robdt, e) protokoty z narad i ustalen, f)
korespondencje na budowie. [4] Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy beda
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedgzawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie materiaty niespetniajgce
wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty,
niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze
odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznac
wade za niemajgcg zasadniczego wptywu, na jakos¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za
obnizong, jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej



ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Objetosci bedg wyliczone w m, jako dtugos¢ pomnozona
przez s$redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym. W przypadkach technicznie
uzasadnionych, gdy ilosci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy
jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowaé w
nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru robdt bedy zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub
ostatecznym odbiorem odcinkéow robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robodt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedy wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedy uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru: a) odbiorowi robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, b) odbiorowi czesciowemu, c) odbiorowi ostatecznemu, d)
odbiorowi pogwarancyjnemu. 8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Odbidr robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego. Gotowos¢
danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdziniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy Odbidér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robdt 8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét Odbidr ostateczny polega na
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.



Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

8.5. Odbidr pogwarancyjny Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. , Odbiér
ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowag ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowad:
robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami, e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z
kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, ® wartosc¢
pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 9.2.
Organizacja ruchu Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmujg: a) opracowanie oraz uzgodnienie z
Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt, b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia,
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, c) optaty/dzierzawy terenu, d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowani i
drenazu, f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych. Koszt utrzymania organizacji ruchu: a)
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i swiatet. Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje: a) usuniecie
wbudowanych materiatéw i oznakowania, b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, c) koszty
zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw. PN-B-
04452 Grunty budowlane. Badania polowe. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prdbek
gruntéw. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej. BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania
wzakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

SST.02.10.SZCZEGOLOWA SPECY,FIKACJA TECHNICZNA WYKON ANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
KLADZENIE PLYTEK/TERAKOTY Kod CPV 45431100-8
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru posadzek i oktadzin sciennych w ramach zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.



1.3. Zakres robdt objetych SST Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie oktadzin schodéw zewnetrznych.

Posadzki wtasciwe. Posadzka jednobarwna z ptytek podtogowych ceramicznych z cokolikami luzem
utozonych na zaprawie klejowej z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem,
ustawieniem punktéw wysokoSciowych, sortowaniem ptytek, przycieciem, dopasowaniem i
utozeniem na zaprawie klejowej oraz wypetnieniem spoin zaprawg do spoinowania, oczyszczeniem i
umyciem powierzchni. Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych luzem cm, utozonych na zaprawie
klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem, ustawieniem punktéw
wysokosciowych, sortowaniem ptytek, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz
wypetnieniem spoin zaprawg do spoinowania, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. - Warstwy
wyréwnawcze z zaprawy cementowej 12 MPa pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm - Posadzki z
ptytek ceramicznych typu gres antyposlizgowych 30x30 cm uktadane na klej - Licowanie cokotéw
budynku ptytkami ceramicznymi, terakotowymi o wymiarach 25x6 cm (jak na sgsiednich budynkach)

1.4. OkresSlenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008: 2004) Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do
picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne 2.2.1. Ptytki podtogowe ceramiczne Wtasciwosci ptytek podtogowych
Barwa: wg wzorca producenta

Wytrzymatos$é na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm

Mrozoodpornosc - catkowita

Kwasoodpornosé nie mniej niz 98%

tugoodpornosé mniej niz 90% Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
Dtugosé i szerokosé: £1,5 mm

Grubos¢: 0,5 mm

Krzywizna: 1,0 mm wymagania dodatkowe:

—twardos¢ wg skali Mohsa 8

— $cieralno$¢ V klasa $cieralnosci

—wykonane, jako antyposlizgowe.

Ptytki ceramiczne musza by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami: — listwy przypodtogowe, —
katowniki, — narozniki.



Materiaty pomocnicze Do mocowania ptytek nalezy stosowac zaprawy klejowe mrozoodporne. Do
wypetnienia spoin stosowad zaprawy wg. PN-75/B-10121:

Pakowanie Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 ptytek. Na opakowaniu
umieszcza sie: — nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli,
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukgcych sie oraz napis ,,Wyréb dopuszczony
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB ”.

Transport Ptytki przewozi¢c w opakowaniach krytymi s$rodkami transportu. Podtoge wytozyé
materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na srodkach
transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukacych.

Sktadowanie Ptytki sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wys.
sktadowania do 1,8 m.

3. Sprzet Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykfadziny z ptytek ceramicznych Przed przystgpieniem do zasadniczych robdét wyktadzinowych
nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug
wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposdb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy
rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyZznie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos$¢ wiekszg niz potowa ptytki.
Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga wykfadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji
wzory lub sktadajaca sie z roznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybor kompozycji klejgcych zalezy od
rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi
by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej
eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejgcg naktada sie
na podtoze gtadky krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod
katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg
powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane
wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow
pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek: - 200 x 200 mm - 6 mm - 250 x 250 mm - 8 mm - 300 x 300 mm
-10 mm

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejagcej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na
wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od
rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po
natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisngc¢ i mikroruchami odsungé na szerokos$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej
kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie
dobija¢ mfotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji
klejagcej powinna pod catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggnaé naktadajac dodatkowo cienkg



warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci
spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach
o dtugosci boku: - do 100 mm - okoto 2 mm - od 100 do 200 mm- okoto 3 mm - od 200 do 600 mm -
okoto 4 mm - powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin
pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungé¢ wktadki dystansowe. W trakcie
uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na
podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla
cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje
i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozina przystagpi¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukc;ji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem
nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do
spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wykfadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie
wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez
przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez
lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia, jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na
czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6. Kontrola, jakosci

6.1. Wymagana, jako$s¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie, o jakosci lub znakiem kontroli, jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. 6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania
warunkéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosc
wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej. 8.1. Odbidr materiatow i
robot powinien obejmowac: zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen, co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem, o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie. 8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktorych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rdéwniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac: — sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowg, — sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie
nalezy wykonac przez ocene wzrokowga, — sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka



nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikdw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
— Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonac¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig
1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki. — Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci, Jezeli w umowie nie zapisano inaczej ptaci sie za ustalong ilos¢ m2
powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prdbek.
PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa PN-EN 121: 1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej (E=3%).
PN-EN 159: 1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10% PN-EN
176: 1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E=3%. Grupa BI
PN-EN 177: 1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E=10%.
Grupa Balla PN-EN 186-1: 1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o
nasigkliwosci wodnej 3%<E=10%. Grupa Alla. Cze$¢ 1 PN-EN 186-2: 1998 Ptytki i ptyty ceramiczne.
Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E=6%. Grupa Alla. Cze$¢ 2 PN-EN 187-
1: 1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E=10%. Grupa Alla. Cze$¢ 1 PN-EN 187-2: 1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Ptytki i ptyty ceramiczne
ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E=10%. Grupa Allb. Czes¢ 2 PN-EN 188: 1998 Ptytki i ptyty
ceramiczne. Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa Alll PN-EN 1SO
10545-1: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru PN-EN ISO 10545-2:
1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardow i sprawdzanie, jakosci powierzchni PN-EN ISO
10545-3: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej PN-EN ISO 10545-4: 1999 Ptytki i ptyty
ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigcej PN-EN I1SO 10545-5: 1999 Ptytki i
ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na uderzenie metodg pomiaru wspoétczynnika odbicia PN-
EN I1SO 10545-6: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na wgtebne $cieranie ptytek
nieszkliwionych PN-EN ISO 10545-7: 2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na
Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych PN-EN 1SO 10545-8: 1998 Ptytki i ptyty ceramiczne.
Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej PN-EN ISO 10545-9: 1998 Ptytki i ptyty ceramiczne.
Oznaczanie odpornosci na szok termiczny PN-EN ISO 10545-10: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne.
Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej poprawki PN-EN ISO 10545-10: 1999/Apl: 2003 PN-EN ISO
10545-11: 1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na pekniecia wtoskowate ptytek
szkliwionych PN-EN ISO 10545-12: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN I1SO 10545-13: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej poprawki PN-
EN ISO 10545-13/Apl1: 2003 PN-EN ISO 10545-14: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie
odpornosci na plamienie PN-EN ISO 10545-15: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie
uwalnianego otowiu i kadmu z ptytek szkliwionych PN-EN ISO 10545-16: 2001 Ptytki i ptyty
ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barwy PN-ISO 13006: 2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.02.11. Pokrycie dachu paptermozgrzewalm Kod CPV 45261214

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
pokryciem dachu budynku.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robét budowlanych
- demontaz istniejgcego pokrycia,
* - naprawa podfoza,
- remont komindw,
- pokrycie dachow papg termozgrzewalng,
- obrébki blacharski,
- rynny i rury spustowe,
- wywoz i utylizacja papy i materiatdw z rozbidrki.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.

2.MATERIALY

Wymagania ogdlne

Wyroby do pokry¢ dachowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z Ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

- s3 wiasciwie oznakowane | opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

-producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobdow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét dekarskich wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobdéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.1.Papa podktadowa — ostona widkninapoliestrowa wzmocniona 200 g/m? zawartos¢ asfaltu
modyfikowanego SBS 2000 g/m.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (widkna poliestrowe) 160 g/m?,

- grubosc papy 3,4 mm,

- wytrzymatos$c na rozcigganie nie mniej niz 600/400 N (wzdtuz/poprzek).

2.2 Papa nawierzchniowa- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na
osnowie z wtdkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka. Spodnia
strona papa pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:



- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m2,

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m?,

- maksymalna sita rozciggajgca na pasku szer. 5 cm, wdtuz/ poprzek, min. 1000/800 N,
- wydtuzenie przy maksymalne;j sile rozciggania wzdtuz/poprzek min. 40/40%,

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25°C,

- grubos$é¢5,4+/-0,2 mm.

2.3 Lepik asfaltowy- asfaltowo- polimerowy z wypetniaczami na gorgco. Wymagania wg PN-B—24625:1998.
2.4 Roztwor asfaltowy do gruntowania — wymagania wg normy PN-B—24620:1998.
2.5 Klej bitumiczny — systemowy, zgodnie z zzaleceniami producenta.

2.6 Blacha stalowa — ocynkowana — wymagania wg normy PN—61-B—10245, PN-73—-H-92122. Blachy
stalowe pfaskie o gr. Min. 0,55 mm obustroniie ocynkowane. Grubos¢ powtki cynku 275 g/m?.

2.7 Izokliny — wykonane ze styropianu oklejanego papa lub z twardej wetny mineralnej o wymiarach 10x10
cm.

3.SPRZET

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne sa:

- palnik gazowy jednodyskowy z wezem,

- maty palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyskowy lub szczesSciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni),

- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- w3z do ciecia,

- watek dociskowy z silikonowa rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki podczas zgrzewania.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta.
Przy stosowaniu preparatéw uszczelniajgcych, gruntujgcych i pap przestrzega¢ wymaganej wilgotnosci
oraz czystosci podtfoza.

Wymiane pokrycia powinni przeprowadza¢ wykonawcy posiadajgcy certyfikat producenta pap
potwierdzajgcy odbyte przeszkolenie w zakresie uktadania zastosowanego produktu.

4.TRANSPORT

Do transportu materiatdow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie Srodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze, do ktdrego bedziemy zgrzewad pape nalezy odpowiednio przygotowac tj. oczyscic z
wszelkiego rodzaju nierdwnosci i zanieczyszczerht moggcych miec¢ wptyw na jakos¢ wykonanego
pokrycia, oraz zagruntowac preparatem gruntujgcym. Montaz papy do podtoza moze nastgpic
dopiero po catkowitym przeschnieciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni




stanowi takze tymczasowgq ochrone powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowej.

5.2 Pokrycie potaci papa termozgrzewalna

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustéw dachowych, wielko$¢ spadku dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 02C w przypadku pap modyfikujgcych SBS.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 2C) i wynoszone na dach bezposrednio
przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadoéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, Ryndakéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw,
komindw, swietlikéw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach
dachu (do 10 %) papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach
pasami prostopadtymi do okapu. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie nalezy podgrzac
palnikiem i przeciggnac¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewa jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1,0 cm na
catej dtugosci zgrzewa. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki,
nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy
nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna
predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy.
Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze
sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12 —-15cm

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscia.
Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania zgrzewdw.
Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleié. Wyptywy
masy asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W
poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny byé przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady
nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zakfadach zaleca sie przyciecie naroznikéw
uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod katem 45 2C.

5.3 Obrobki kominow

Wokoét komindw za pomocag kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20cm) nad
izoklinem gruntujemy preparatem gruntujgcym bitumicznym. Na izokliny wklejamy opas papy
podktadowej szer. 0. 50 cm z wywinieciem na komin i pota¢ po 15 cm, podobne wywiniecie na komin
ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy nawierzchniowej. Pape nawierzchniowg zakariczamy na
pow. Komina listwg dociskowg dodatkowo uszczelniong klejem bitumicznym.

5.4 Mocowanie rur spustowych

W dachach z odowodnieniem zewnetrznym w warstwach przykrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur
spustowych i wpustow dachowych powinny byé dostosowane do wielkosci odwadnianych
powierzchni dachu.



5.5 Obrobki ogniomurow.

Po usunieciu starej obrdbki naprawiamy i gruntujemy poziomg i pionowg cze$¢ ogniomuru. W
narozniku ogniomuru montujemy izokliny. Na krawedzi ogniomuru (od strony zewnetrznej)
montujemy kapinos o szer. 25 cm. Na ogniomur od kapinosa do izoklinu z wywinieciem 15 cm na
potaé wygrzewamy pape podktadowgq a nastepnie wierzchniowa.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i sSrodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,\WWymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i

urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZ))
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedy przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwosé co do jakosci lub zgodnosci z
SST, na

polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi wtasciwe
badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o
pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robat.

8.0DBIOR ROBOT
8.1 Odbiodr podtoza
Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trkacie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed

przystgpieniem do pokrycia potfaci dachowe;j.

8.2 Odbiodr pokrycia z papy

- sprawdzenie przyklejenia papy do podfoza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i oderwanie
paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym, ze pasek nalezy nacig¢ nad mijescem przyklejenia papy,
- sprawdzenie mocowania papy podktadowe] do podtoza,

- sprawdzenie szerokosci zaktaddw papy nalezy dokonac w trakcie odbioréw czesciowych i koricowych przez
pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?2.

8.3 Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

- sprawdzenie prawidtosci potgczen pionowych i poziomych,

- sprawdzenie mocowania elementdw do $cian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci pofgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci i przewoddw kanalizacyjnych.



Po zakoriczeniu catosci robét nalezy dokonac koricowego odbioru robét i sporzadzic protokét odbioru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

Rozliczenie robdét moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i po
dokonaniu odbioru koncowego robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-89-B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami).

2. PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych- czes¢ C. zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 r.



