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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

1. NAZWA ZAMOWIENIA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY
ZESPOLE PLACOWEK OSWIATOWYCH SZKOLA PODSTAWOWA W
KOZUBOWIE

2. OBIEKT: BUDYNEK HALI SPORTOWEJ

3. ADRES OBIEKTU: DZ. NR EW. 41/18, 41/17, 42/5, KOZUBOW

4. NAZWY | KODY:

DZIAL 71000000-8- USLUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYJNE
| KONTROLNE

GRUPY ROBOT:

71220000-6 USLUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
71240000-2 USLUGI ARCHITEKTONICZNE, INZYNIERYJNE | PLANOWANIA
71320000-7-USLUGI INZYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA
71410000-5-USt UGI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
71420000-8-ARCHITEKTONICZNE UStUGI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
KLASY ROBOT:

71221000-3 - USLUGI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

DZIAL 45000000-7-ROBOTY BUDOWLANE

GRUPY ROBOT:

45100000-8-PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
45200000-9-ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY INZYNIERII
LADOWEJ | WODNEJ.

45300000-0-ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
45400000-1-ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

KLASY ROBOT:

45110000-1-ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE



45210000-2-ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW

45260000-7 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC | KONSTRUKCJI
DACHOWYCH | INNE PODOBNE

ROBOTY SPECJALISTYCZE

45310000-3-ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

45320000-6-ROBOTY IZOLACYJNE

45410000-4-TYNKOWANIE

45420000-7-ROBOTY W ZAKRESIE ZAKEADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ
ROBOTY CIESIELSKIE

45440000-3-ROBOTY MALARSKIE | SZKLARSKIE

45450000-6-ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE POZOSTALE
KATEGORIE ROBOT:

45111000-8-ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE
45111291-4-ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
45261000-4-WYKONYWANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ
PODOBNE ROBOTY

45316000-5-INSTALOWANIE SYSTEMOW OSWIETLENIOWYCH |
SYGNALIZACYJNYCH

45321000-3-IZOLACJA CIEPLNA

45324000-4-ROBOTY W ZAKRESIE OKtADZINY TYNKOWEJ
45331000-6-INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH |
KLIMATYZACYJNYCH

45421000-4-ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
45442000-7-NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH

45453000-7-ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE

5. NAZWA ZAMAWIAJACEGO: GMINA PINCZOW, UL. 3 MAJA 10, 28-400
PINCZOW

6. PROGRAM OPRACOWAL: MT PROJEKT GRZEGORZ MAKOWSKI, UL.
WOJSKA POLSKIEGO 2, 28-100 BUSKO — ZDROJ.



1. CZESC OPISOWA

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w
zwigzku z czym, dopuszcza sie dokonywanie w fazie projektowania niezbednych zmian
co do proponowanych rozwigzan budowlanych i instalacyjnych przez Wykonawce, po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego oraz stuzy do ustalenia planowanych kosztéw
prac projektowych i robo6t budowlanych oraz przygotowania oferty szczegdlnie w
zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Wszelkie
odstepstwa od programu funkcjonalno-uzytkowego nie bedg wptywaé na warto$é
niniejszego zamowienia publicznego.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, a nastepnie robot
budowlanych polegajgcych na budowie boiska wielofunkcyjnego (hali sportowej) wraz z
niezbednymi instalacjami w oparciu o zatgczona koncepcje stanowigcag zatgcznik do
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Gtéwng funkcjg projektowanego
budynku jest wspotpraca ze szkotg w zakresie realizacji zaje¢ sportowo-rekreacyjnych
dla uczniéw. Budynek hali sportowej powinien by¢ potgczony funkcjonalnie z
istniejgcym budynkiem szkoty. W budynku przewiduje sie zaplecze szatniowo —
sanitarne. Budynek musi by¢ dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Dokumentacje projektowg oraz roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonac
zgodnie z zapisami niniejszego PFU oraz Specyfikacji Warunkow Zamdéwienia (SWZ).
W razie wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci lub niezgodnosci w wyzej wymienionych
dokumentach Wykonawca ma obowigzek zwrocic¢ sie do Zamawiajgcego w celu

wyjasnienia i uzgodnienia wtasciwych rozwigzan projektowych.

1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych polegajg-
cych na budowie boiska wielofunkcyjnego obejmujgcych co najmniej:

- uzyskanie warunkéw zabudowy dla przedmiotowej inwestycji

— opracowanie koncepcji, a nastepnie dokumentacji projektowej zawierajgcej projekty

budowlane oraz techniczne/wykonawcze w podziale na branze wraz z uzyskaniem



wymaganych przepisami prawa uzgodnien i zatwierdzeh opracowanego projektu

budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla planowanej inwestycji,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,

- harmonogram rzeczowo-finansowy na realizacje robét budowlanych,

- wykonanie kompleksowych robo6t budowlanych na podstawie opracowanych doku-

mentac;ji projektowych,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- uzyskanie wszelkich wymaganych badan, uzgodnien, pozwolen, certyfikatow wynika-

jacych z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robét wraz z uzy-

skaniem pozwolenia na uzytkowanie budynku.

Cel zamoéwienia publicznego:

Celem niniejszego zamowienia publicznego jest budowa boiska wielofunkcyjnego (hali

sportowej) wraz z elementami zagospodarowania terenu oraz niwelacjg terenu przy

boisku. Boisko wielofunkcyjne powstanie przy Szkole Podstawowej w Kozubowie nale-

zgcego do Zespotu Placowek Oswiatowych. Gtéwng funkcjg projektowanego budynku

jest wspétpraca ze szkotg w zakresie realizacji zaje¢ sportowo-rekreacyjnych dla

ucznidéw oraz udoskonalenie istniejgcej bazy edukacyjnej. Uzupetnieniem funkcji pod-

stawowej jest takie uksztattowanie obiektu, aby mogt on by¢ wykorzystany jako miejsce

rekreacji i czynnego wypoczynku. Sala sportowa musi by¢ dostosowana dla potrzeb

0s6b niepetnosprawnych.

Dane ogodlne (wskazniki powierzchniowe i kubaturowe):

- rodzaj obiektu: hala sportowa

- lokalizacja: dz. nr ew. 41/18, 41/17, 42/5; 0039 Zagorzyce; pow. zakresu opracowa-
nia — 6238,0 m?

- ilo$¢ kondygnaciji nadziemnych: 1 kondygnacja

- ilos¢ kondygnaciji podziemnych: 0

- kubatura budowy ok. 12113,8 m?

- powierzchnia uzytkowa: ok. 1175,00 m?

- powierzchnia zabudowy: ok. 1369,70 m?



Zestawienie powierzchni uzytkowej

0/1  Hala 1175,0 m?
0/2 Korytarz 19,9 m?
0/3  Szatnia meska 16,4 m?
0/4  Umywalnia 11,5 m?
0/5 Umywalnia 11,5 m?

0/6  Szatnia damska 16,4 m?

0/7  Pokdj nauczycieli 10,7 m?

0/8  W-C Personelu 2,9 m?

0/9 Magazyn 19,8 m?
RAZEM 1284,1 m?

Projektowane instalacje i wyposazenie techniczne projektowanego obiektu:

- instalacja ogrzewania,

- instalacja gazu,

- instalacja wod.-kan.,

- instalacja kanalizacji deszczowej,

- instalacja hydrantowa,

- instalacja elektryczna,

- instalacja o$wietleniowa,

- instalacja odgromowa,

- instalacja teletechniczna,

- instalacja wentylacji mechanicznej,

- instalacja przeciwpozarowa.

W ramach budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kozubowie

przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:

- przektadki kolidujgcych z projektowanym obiektem instalacji zewnetrznych w tym
instalacji teletechnicznych, przytacza wodociggowego oraz bezodptywowego zbiorni-
ka na nieczystosci ciekte,

— wykonanie wymaganych przytgczy do projektowanej hali sportowe;j,



- wykonanie podziemnych zbiornikéw na wody opadowe

- wykonanie podziemnego zbiornika na gaz

- budowa hali sportowej zgodnie z koncepcjg stanowigcg zatgcznik do PFU wraz z za-
pleczem szatniowo - sanitarnym,

- wykonanie kompleksowych robot wykonczeniowych wewnetrznych w tym m.in: no-
wych, tynkéw, gtadzi, oktadzin sciennych, malowanie niewykonczonych innymi materia-
tami powierzchni sufitow i Scian, montaz stolarki okiennej itd.

- wykonanie kompleksowych roboét instalacyjnych w tym: wykonanie nowej instalacji
wodno — kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej oraz ogrzewania, wykonanie nowej in-
stalacji wentylacji i klimatyzacji, wykonanie nowej instalacji oswietleniowej, wykonanie
instalacji monitoringu.

- zagospodarowanie terenu wokét budynku w zakresie wykonania nawierzchni z kostki
brukowej, podjazdéw dla osdb niepetnosprawnych, opasek wokét budynku oraz urzg-
dzenia trawnikow i wykonania nasadzen. Ze wzgledu na roznice terenowe na dziatkach
nalezy przewidzie¢ niwelacje terenu przy obiekcie, wykonanie ew. skarp, nasypéw, mu-
réw oporowych, dostosowanie poziomu posadzki w obiekcie do bezkolizyjnego dostepu
dla os6b niepetnosprawnych. W ramach zagospodarowania terenu nalezy réwniez wy-
konac instalacje monitoringu zewnetrznego oraz montaz nowego i modernizacje istnie-

jacego oswietlenia terenu.

1.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1.2.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

Zamowienie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej i budowie boiska wielo-
funkcyjnego (hali sportowej) przy szkole podstawowej w Kozubowie. Jednostkg wdra-
zajgca projekt jest Gmina Pinczéw. Gmina jest podstawowg jednostkg lokalnego samo-
rzadu terytorialnego, powotang dla organizacji zycia publicznego na swoim terytorium.
Celem dziatalnosci Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspdlnoty samorza-
dowej, tworzenie warunkéw do racjonalnego i harmonijnego, gospodarczego i spotecz-

nego rozwoju Gminy oraz organizacja zycia publicznego. Jest to Gmina potozona w
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wojewddztwie swietokrzyskim, w powiecie pinczowskim. Siedziba organéw Gminy Pin-
czOw miesci sie przy ul. 3 Maja 10.

Gmina stanowi podmiot prawa publicznego, co oznacza prawo Gminy do wykonywania
okreslonych w ustawach zadan publicznych. Jest takze podmiotem prawa prywatnego,
CO 0znacza, ze posiadajgc osobowos$¢ prawng ma prawo do samodzielnego

dysponowania swym majgtkiem.

Lokalizacja planowanej inwestycji:
Wojewodztwo swietokrzyskie, Powiat: pinczowski, Gmina: Pinczéw,
dz. nr ew. 41/18, 41/17, 42/5, Kozubo6w.
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Gmina Pinczéw dziata na podstawie:

- Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczeg6towych
zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego po-
dziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organéw administracji
rzgdowej i jednostek samorzagdu terytorialnego. (Dz. U. 2022 poz. 2769)

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40 z pdzn.

zm.)

- Obwieszczenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu
gmin i powiatdéw wchodzgcych w sktad wojewddztw (M.P. 2017 poz. 853)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. 2023 poz. 645 z

pdzn. zm.)

- Uchwata Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie oceny
funkcjonowania zasadniczego podziatu terytorialnego panstwa. (M.P.2001 nr 16 poz.
249)

- Uchwata Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2001 r. w sprawie oce-
ny nowego zasadniczego podziatu terytorialnego panstwa. (M.P. 2001 nr 2 poz. 24)

- Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektérych ustaw w zwigzku z wdroze-
niem reformy ustrojowej panstwa. (Dz. U. 1998 nr 162 poz. 1126)

- Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce
administracje publiczng. (Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1084)

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia po-
wiatow. (Dz. U. 1998 nr 103 poz. 652)

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, usta-
lenia granic i zmiany nazw powiatow oraz zmiany siedziby wtadz powiatu. (Dz.U.
2001 r 62 poz. 631 z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trojstopniowego po-
dziatu terytorialnego panstwa. (Dz.U. 1998 nr 96 poz. 603)

- Obwieszczenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu
gmin i powiatéw wchodzgcych w sktad wojewodztw (M.P.2017 poz.853)

- innych nieujetych powyzej, a obowigzujgcych ustaw i rozporzgdzen.
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Projekt bedzie realizowany dz. nr ew. 41/18, 41/17, 42/5 w Kozubowie, obreb 0039 Za-
gorzyce o powierzchni 6238,0 m2. Dziatki sg wlasnos$cig Zamawiajgcego i posiada on
petne prawo do dysponowania tymi nieruchomosciami na cele budowlane, co zostanie
potwierdzone odpowiednim oswiadczeniem, ktére zostanie przekazane wybranemu
Wykonawcy.

Projektowana inwestycja ma zostac zlokalizowana przy szkole podstawowej w

Kozubowie, zgodnie z koncepcjg stanowigcg zatacznik do PFU.

1.1.2.2 UWARUNKOWANIA FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Budowa boiska wielofunkcyjnego (hali sportowej) objeta niniejszym zamdwieniem pu-
blicznym jest planowana na dziatkach o nr ew. 41/18, 41/17, 42/5 w Kozubowie 0039
Zagorzyce o powierzchni 6238,0 m2. Dojazd do dziatek objetych inwestycjg odbywa sie
od pétnocy drogg publiczng, urzgdzong, utwardzong. Teren przeznaczony pod budowe
hali znajduje sie w pétnocno - zachodniej czesci dziatek. W ramach zamoéwienia prze-
widuje sie usuniecie wszystkich elementéw zagospodarowania terenu kolidujgcych z
planowang budowg, w tym réwniez przebudowe istniejgcych podziemnych instalacji
teletechnicznych i wodociggowych przebiegajgcych w obrebie inwestycji oraz ew. zie-
lern wysoka. Teren przeznaczony pod budowe hali sportowej jest ze spadkiem w kie-

runku pétnocnym i wymaga niwelaciji.

1.1.3 OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Budowa boiska wielofunkcyjnego (hali sportowej) objeta niniejszym zamdwieniem pu-
blicznym jest planowana na dziatkach o nrew. 41/18, 41/17, 42/5 w Kozubowie 0039
Zagorzyce o powierzchni 6238,0 m?, ktére sg wtasnoscig Zamawiajgcego i do ktérych
posiada on petne prawo dysponowania gruntem na cele budowlane. Budynek nalezy
zaprojektowac i wykonaé jako 1 kondygnacyjny o wymiarach ok. 24,4 m x 50,9 m z do-
budowanym zapleczem szatniowo — sanitarnym o wymiarach 17,15 m x 7,45 m. W ra-

mach zamowienia Wykonawca zaprojektuje i wykona rowniez kompleksowe wyposa-
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zenie obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu przylegtego do budynku poprzez wy-
konanie chodnikéw z kostki brukowej oraz podjazdow dla osob niepetnosprawnych (je-
Sli projekt bedzie zaktadat wystgpienie barier architektonicznych), a takze urzgdzenie
trawnikow i nasadzen, niwelacje terenu oraz modernizacje istniejgcego i montaz nowe-
go oswietlenia zewnetrznego.

Gtowng funkcjg projektowanego budynku jest wspodtpraca ze szkotg w zakresie realiza-
cji zajeC sportowo-rekreacyjnych dla uczniéw oraz poprawa istniejgcej bazy oswiato-
wej. Uzupetnieniem funkcji podstawowej jest takie zaprojektowanie obiektu hali sporto-
wej, aby mdgt on by¢ wykorzystany poza godzinami funkcjonowania szkoty petnigc role
miejsca rekreaciji i czynnego wypoczynku. Hala sportowa bedgca przedmiotem niniej-
szego Zamowienia ma byc¢ obiektem catorocznym, zaprojektowanym i wykonanym w
taki sposéb, aby umozliwi¢ komfortowe organizowanie zaje¢ sportowych zaréwno w
sezonie letnim jak rowniez zimowym.

Obiekt oraz jego najblizsze otoczenie nalezy zaprojektowac zgodnie z Ustawg z dnia
19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegodlnymi potrzebami.
Zgodnie z Art. 6. Minimalne wymagania stuzgce zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami (Dz. U. 2022 poz. 2240)

- w zakresie dostepnosci architektoniczne;j:

a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych
budynku,

b) instalacje urzgdzen lub zastosowanie srodkéw technicznych i rozwigzan architek-

tonicznych w budynku, ktére umozliwiajg dostep do wszystkich pomieszczen, z wyta-

czeniem pomieszczen technicznych,

c) zapewnienie informacji na temat rozktadu pomieszczen w budynku, co najmniej w

sposob wizualny i dotykowy lub gtosowy,
d) zapewnienie wstepu do budynku osobie korzystajgcej z psa asystujgcego, o ktorym
mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-

tecznej oraz zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981
oraz z 2022 r. poz. 558, 1700 i 1812),
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€) zapewnienie osobom ze szczegdlnymi potrzebami mozliwosci ewakuaciji lub ich ura-

towania w inny sposob;

UWAGA.

Projektowany budynek musi spetniac wszystkie obowigzujgce normy i byc wyposazony
we wszystkie wymagane przepisami systemy w tym m.in. system sygnalizacji pozaru,
system przeciwpozarowy z instalacjg hydrantowg, systemy oddymiania itd. Do zadan
projektanta nalezy rowniez opracowanie planu ewakuacji w uzgodnieniu z

rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

1.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Zaleca sie dokonac ogledzin i wizji lokalnej w celu uzyskania niezbednych informacji do
dokonania prawidtowej wyceny. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi ryzyko Wykonawcy skfadajgcego ryczattowg oferte w na opracowanie
dokumentacji projektowej i budowe na dz. nr ew. 41/18, 41/17, 42/5 w Kozubowie

przyszkolnej hali sportowej z zagospodarowaniem terenu zgodnie z zapisami PFU.

Zamawiajgcy zgodnie z art. 95 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych w zwigzku z rea-

lizacjg Zamowienia wymaga, aby Wykonawca oraz jego podwykonawcy zatrudniali na

podstawie umowy o prace osoby wykonujgce czynnosci polegajgce na wykonywaniu

pracy w sposoéb okreslony w art. 22 Ustawy Kodeks Pracy. Zamawiajgcy na podstawie

art. 438 Ustawy Prawo Zamodwien Publicznych w celu weryfikacji zatrudnienia i spet-

nienia powyzszych wymagan na kazdym etapie realizacji Zamowienia zastrzega sobie

prawo do zazgdania od Wykonawcy w szczegolnosci:

- oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

- oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podsta-

wie umowy o prace,

- poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
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- innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji

- zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrud-
nionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres

obowigzkdéw pracownika

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do umieszczenia w imieniu Zamawiajgcego na
Scianie frontowej, nad drzwiami wejsciowymi do obiektu bedgcego efektem realizaciji
Zamowienia, tablicy z logiem Programu Ministerstwa, a takze zobowigzany jest do
umieszczania w materiatach promocyjnych i informacyjnych dotyczacych realizacji Za-
mowienia pod nazwg ,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placéwek Oswia-
towych Szkota Podstawowa w Kozubowie” informacji: Dofinansowano ze srodkéw bu-
dzetu panstwa, ktorych dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki wraz z logotypem
urzedu zapewniajgcego obstuge Ministra w zakresie kultury fizycznej — zgodnie z Wy-
tycznymi w zakresie wypetniania obowigzkow informacyjnych obowigzujgcymi benefi-
cjentéw programow dofinansowanych z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy

celowych.

1.2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ,
WYKONAWCZEJ | POWYKONAWCZEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przed przystgpieniem do robét budowlanych Wykonawca powinien opracowac nie-
zbedng dokumentacje projektowg, zawierajgcg minimum:

- koncepcje proponowanych rozwigzan technologicznych zaakceptowang przez Za-
mawiajgcego przed przystgpieniem do dalszych prac,

— projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na bu-
dowe obejmujacy:

- projekt architektoniczno-budowlany

- plan zagospodarowania terenu lub dziafki
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- projekt techniczny wraz z wszelkimi uzgodnieniami obejmujacy: — w zaleznosci od
potrzeb — dokumentacje geologiczno-inzynierskg lub geotechniczne warunki posado-
wienia obiektéw budowlanych,

— branze architektoniczng,

— branze konstrukcyjno-budowlang,

- branze elektryczna,

- branze teletechniczng,

- branze sanitarng (wod.-kan., kanalizacji deszczowej, wentylacji mechanicznej i
ogrzewania, gazu),

- przytgcza do budynku

- charakterystyke energetyczng,

— projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe

- inne niezbedne opracowania projektowe.

- przedmiary i kosztorysy szczegotowe wszystkich branz,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

- szczego6towy harmonogram rzeczowo-finansowy,

— catg dokumentacje projektowg w wersji elektronicznej. Elektroniczna wersja opraco-
wania musi by¢ dostarczona w nastepujacych formatach: — w formacie Zzrodtowym (w
ktorym opracowanie zostato wykonane),

- w formacie PDF (odpowiadajgcg wersji opracowania jak zostata wydrukowana),

- w formacie — ,.doc”, ,.xIs”, ,.ath”, ,.dwg.

- dla przypadkow nieopisanych powyzej dane nalezy wyeksportowac do uprzednio
uzgodnionego z Zamawiajgcym formatu, tak, aby obejmowaty one cato$¢ opracowania
i mogty by¢ odczytane za pomocg posiadanego przez Zamawiajgcego oprogramowa-
nia.

Projektant zobowigzany jest do przewidzenia i ujecia w dokumentaciji projektowe;j
wszystkich robot towarzyszgcych wymaganych przy realizacji inwestycji. Wykonawca
zobowigzany jest uzyskac¢ od wszystkich autorow projektéw i innych prac chronionych
prawami autorskimi petne majgtkowe prawa autorskie oraz prawa zalezne i przeniesc

je w catosci na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Ponadto do
17



obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie Nadzoru Autorskiego przez caty okres
realizacji inwestycji na bazie sporzgdzonych uprzednio projektow.
Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowig-

Zujacymi przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczegdlnos$ci:

- ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2023 poz. 682)

- ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 z
pézn. zm.)

- rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2021 poz. 2454)

- rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022
poz. 1225)

- rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu archi-
tektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpo-
zarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
2023 poz. 1563)

- rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania pla-
nowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

- rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 2022 poz. 1679)

- uchwatg nr 22 Rady Ministrow z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia pro-
gramu wieloletniego pod nazwg ,Program Olimpia — Program budowy przyszkolnych
hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach
Olimpijskich” (M.P. 2023 poz. 211)

- obowigzujgcymi normami w Polsce i DTR, instrukcjami urzgdzen,
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— innymi obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacja projektowa bedzie podlegac ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgce-
go i powinna:

- zawierac wszystkie wymagania i wytyczne okres$lone w uchwale nr 22 Rady Mini-
strow z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod na-
zwg ,Program Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie
pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” (M.P. 2023 poz.
211) oraz regulaminie naboru wnioskéw do tego programu,

- zawierac optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosz-
towe oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki szczegotow i detali wraz z doktad-
nym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajgcych na identy-
fikacje materiatu lub urzgdzenia,

- okreslaé rodzaj i ilos¢ odpaddw powstatych w zwigzku z robotami ziemnymi, rozbior-
kowymi, demontazem istniejgcych urzadzen i pozostatymi pracami zwigzanymi z reali-
zacjg inwestycji,

- by¢ uzgodniona z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, rzeczoznaw-
cg ds. sanitarnohigienicznych oraz innymi organami opiniujgcymi w zakresie robét ob-

jetych przedmiotowg inwestycja,

- by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktore-
mu ma stuzyc, tj. rozbudowy budynku zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego zawar-
tymi w niniejszym PFU oraz SWZ,

- by¢ spojna i skoordynowana we wszystkich branzach (architektonicznej, konstrukcyj-
nej, sanitarnej, elektrycznej itd.)

- by¢ sprawdzona przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia i podpisana na
kazdym egzemplarzu przez projektanta i sprawdzajgcego,

- ujmowac wszystkie roboty niezbedne do wykonania, obliczenia i inne szczegdtowe

dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania,
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- by¢ zaopiniowana na etapie projektowania przez Zamawiajgcego, szczegdlnie w za-
kresie wybranych rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych, doboru projektowanych
urzgdzen i osprzetu, a takze kolorystyki i innych istotnych elementéw.

- by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na
nosniku elektronicznym (CD/DVD) lub innym nosniku elektronicznym np. pendrive.
Elektroniczna wersja opracowania musi obejmowac catos¢ dokumentaciji i by¢ dostar-
czona w nastepujgcych formatach: — w formacie Zzrodtowym (w ktdrym opracowanie
zostato wykonane),

- w formacie PDF (odpowiadajgcg wersji opracowania jak zostata wydrukowana),

- w formacie — ,.doc”, ,.xIs”, ,.ath”, ,.dwg.”

- dla przypadkow nieopisanych powyzej dane nalezy wyeksportowac do uprzednio
uzgodnionego z Zamawiajgcym formatu, tak, aby obejmowaty one cato$¢ opracowania
i mogty by¢ odczytane za pomocg posiadanego przez Zamawiajgcego oprogramowa-
nia.

Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie projekty techniczne/wykonawcze oraz
obliczenia wraz ze szczegdtami dotyczgcymi konstrukcji i wykonczenia robét. Powyz-
sze projekty zostang przekazane do zatwierdzenia i sktadac sie bedg z nastepujacych
tematow i pozyciji:

- rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane,

- schematy rysunkowe,

- rysunki montazowe wszystkich elementdw instalacji i szczegoty ich potgczen,

- rysunki robét wykonczeniowych, niezbedne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz wszyst-
kie potgczenia i wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne,

— opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robot.

W kazdym tomie dokumentaciji projektowej przekazanym do zatwierdzenia Zamawiaja-
cemu winien znajdowac sie spis rysunkow. Rysunki i obliczenia, ktére powinien spo-
rzagdzi¢ Wykonawca, bedg wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami. Rozmiary
arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi, chyba Ze inne

rozmiary zostang uzgodnione z Zamawiajgcym. Rysunki wszystkich elementéw insta-
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lacji powinny by¢ czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju
rysunku.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét Wykonawca powinien przygotowac
w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawia-

jacym.

Przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych i instalacyjnych na Wykonawcy
spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych, do realizacji przedmiotu za-
mowienia pozwolen, uzgodnien i opinii, decyzji zatwierdzajgcej projekt i uzyskanie po-
zwolenia na budowe, a takze zgtoszenie rozpoczecia rob6t do Nadzoru Budowlanego
(jesli charakter prowadzonych prac bedzie tego wymagat). Ponadto warunkiem ko-
niecznym do rozpoczecia robot budowlanych i instalacyjnych jest zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;.

Po wykonaniu wszystkich robét zwigzanych z realizacjg zadania Wykonawca zobowig-
zany jest do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej zawierajgcej m.in.:

- prowadzong na biezgco ewidencje wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzgdzen,
lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wy-
tgcznie do tego przygotowanych i przeznaczonych,

- aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu

i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow Wykonawca przeka-
ze Zamawiajgcemu.

Wykonawca w ramach Zamoéwienia musi opracowa¢ dokumentacje powykonawczg
catosci wykonanych robét, w tym réwniez instrukcje obstugi i konserwacji na tyle
szczegotowe, aby umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, po-
nowne skfadanie, regulacje i naprawy. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nosniku

elektronicznym CD/DVD lub innym nosniku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszg
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by¢ zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf; .doc ; .xIs)
oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf).

W trakcie realizacji prac projektowych na Wykonawcy spoczywat bedzie obowigzek
uzyskania wszelkich niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia pozwolen,
uzgodnien i opinii, a takze ztozenie dokumentéw w imieniu Inwestora (za stosownym
petnomocnictwem) w celu uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe.
Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do realizacji dokumentaciji projektowe;j:

- Wykonawca prac projektowych musi spetnia¢ nastepujgce warunki: o posiada
uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy na-
ktadajg obowigzek poosiadania takich uprawnien,

- posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze dyspo-
nuje osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.

- poszczegdlne prace projektowe nalezy wykonac po przeprowadzeniu inwentaryzacji
w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania Zamowienia. Zalecana jest wizja
lokalna (pomiary z natury) przed przystgpieniem do prac projektowych na kazdym z
etapéw tych prac.

- w dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania robét z
punktu widzenia sztuki budowlanej i obowigzujgcych przepisow, umozliwiajgcych Za-
mawiajgcemu prawidtowe zrealizowanie przedmiotowych robot. Roboty powinny by¢
tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym
praktykom inzynieryjnym. Filozofig rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota i po-
winny by¢ spetnione wymagania niezawodnosci tak, aby obiekty, urzgdzenia i wyposa-
zenie zapewniaty dtugotrwatg bezproblemowg eksploatacje przy niskich kosztach ob-
stugi. Nalezy zwroci¢ szczegodlng uwage na zapewnienie tatwego dostepu w celu in-
spekciji, czyszczenia, obstugi i napraw.

- dokumentacja projektowa ma by¢ sporzgdzona zgodnie z zasadami projektowania i
wiedzg inzynierskg oraz z obowigzujgcymi przepisami prawnymi (Polskie Prawo Bu-
dowlane) — tak, aby umozliwiata uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe.

- wszystkie roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie

metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w sys-
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temie metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem Sl. Wszystkie wymiary zazna-
czone na rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze ich sprawdzenie przy po-
mocy skalowki moze wykazac réznice.

- Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i
braki dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one
zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na ry-
sunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Po za-
twierdzeniu rysunkdéw, moze okazacé sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych zmian.
Wykonawca opracuje wersje poprawiong rysunkow z naniesionymi zmianami projekto-
wymi.

- Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych obiektéw i urzg-
dzen oraz do zachowania odlegtosci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumenta-
cji projektowej. Jesli po odebraniu dokumentacji okaze sie, ze niezbedne jest wprowa-
dzenie zmian do proponowanych rozwigzan budowlanych, woéwczas Wykonawca opra-
cuje na wiasny koszt poprawiong dokumentacje. Poprawione rysunki i obliczenia zo-
stang przedstawione do zatwierdzenia (Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru). Ter-

min wykonania dokumentacji projektowej okreslony zostanie w SWZ oraz Umowie.

1.2.2 WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania te odnoszg sie do warunkéw technicznych dotyczgcych wykonania i odbio-
ru rob6t budowlanych, zwigzanych z wykonaniem inwestycji bedgcej przedmiotem ni-
niejszego PFU.

Do zadan Wykonawcy w ramach realizacji Zamowienia nalezy:

- wykonanie petnego zakresu robo6t ujetych w projektach,

- wykonanie niezbednych robét towarzyszgcych (np. zorganizowanie placu budowy,
biura, zaplecza budowy, uporzgdkowania terenu po pracach itp.),

- uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do uzytkowania inwestyciji,

- dokonanie przeszkolenia personelu przysztego uzytkownika w zakresie konserwacji
instalacji i obstugi zainstalowanych urzgdzen. Termin szkoleh Wykonawca uzgodni z

Zamawiajgcym.
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Wymagania w zakresie realizacji rob6t budowlanych i instalacyjnych:

- wszystkie roboty powinny by¢ zgodne z aktualnymi Polskimi Normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét. W przypadku braku Polskich Norm dla danego
zakresu robét nalezy stosowac uznane i obowigzujgce normy europejskie lub miedzy-
narodowe w takim zakresie, w jakim sg dopuszczalne obowigzujgcym prawodawstwem
polskim. W razie potrzeby Normy mogg zostac¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze
Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiajgcym, i jedynie w wypadku uzyskania

pisemnej zgody Zamawiajgcego.

- wymagania Zamawiajgcego zawarte w PFU nie roszczg sobie pretensji do miana
wyczerpujgcych i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy wykonywaniu projektow
i planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania
Zamawiajgcego zawarte w niniejszym PFU mogg nie objg¢ wszystkich szczegotéw nie-
zbednych do opracowania projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczen w niniejszym opracowaniu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.
Wykonawca w ramach ceny ryczattowej winien jest wykonac obiekt w petni funkcjonal-
ny i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dostarczyc i zainstalowac
sprzet pod wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy do eksploatacji oraz spetniajgcy

najwyzsze wymagania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Zamowieniem, oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumen-
tacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Zamawiajgcego. Spraw-
dzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wymiaréw, domiardw itp. nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg wbudowane, byly zabezpieczone przed za-
nieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosc i byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu bu-

dowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miej-
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scach zorganizowanych przez Wykonawce. — Wykonawca zapewni wykonanie i utrzy-
manie wszelkich, niezbednych drég technologicznych i dojazdowych na terenie budo-

wy, w czasie trwania robot.

- w przypadku wystgpienia zastrzezen do przyjetych rozwigzan w dokumentaciji projek-
towej, Wykonawca zgtosi zastrzezenia w formie pisemnej Zamawiajgcemu. Koniecz-
nos$¢ uzupetnienia lub poprawienia przygotowanej przez Wykonawce dokumentac;ji pro-
jektowej nie bedzie powodowata wstrzymania robét budowlanych i nie bedzie podstawg
do zmiany terminu realizacji Umowy. Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych
przez niego podwykonawcéw otrzymat wszystkie niezbedne czesci niniejszych wyma-
gan ogélnych wraz z wymaganiami szczegotowymi zawartymi w programie funkcjonal-

no-uzytkowym oraz opracowanej przez WWykonawce dokumentacji projektowe;j.

- dokumentacja projektowa, ktdra zostanie ztozona przez Wykonawce, oraz dokumen-
ty, ktore przekaze Wykonawcy Zamawiajgcy - stanowig czesS¢ Zamowienia, a wymaga-
nia wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jak-

by zawarte byty w catej dokumentacii.

- dopuszcza sie zmiane podanych w PFU materiatéw i urzgdzen na przedstawione w
ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one réwnorzedne i o nie gorszych
parametrach od wykazanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania zamiennej
dokumentacji projektowej spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy zastosowane
materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng lub ofertg przetargowg Wykonawcy, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione wiasciwymi, a roboty rozbiérkowe i ponowny montaz wiasciwych elementéw

wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

1.2.3 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
Przed rozpoczeciem wszelkich rob6t budowlanych, zaleca sie, aby Wykonawca prze-
prowadzit wizje lokalng terenu budowy w tym budynkoéw, zieleni, drég, chodnikow itp.,

ktore przylegajg do miejsca wykonywania robét oraz terenu w poblizu terenu budowy,
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na ktéry roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. O planowanym terminie prze-
prowadzenia wizji lokalnej Wykonawca powinien poinformowa¢ Zamawiajgcego tak,
aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej jego przedstawicieli. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i
inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisaé, sfotografowacé lub sfilmowac. Do-
kumentacje takg (w formie zdjec, filmu i opisu) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
w dwoch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed rozpo-
czeciem wszelkich robot. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych znacznych
uszkodzen Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na pismie potwierdzenie dokonania
inspekcji (z adnotacjg o braku uszkodzen) przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan
na terenie budowy. Wykonawca jest catkowicie i wytgcznie odpowiedzialny za zgodne z
Umowa, projektami i poleceniami Zamawiajgcego prowadzenie robot oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonanych robo6t. Wykonawca przejmuje teren budowy w
catosci od Zamawiajgcego. Wykonawca winien skrupulatnie zbada¢ stan istniejgcy pla-
cu budowy i nie moze w przysztosci wnosi¢ zadnych roszczen w zwigzku z niedosta-

tecznym rozeznaniem.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca:

- ztozyt wtasciwym miejscowo organom administracyjnym: wniosek o wydanie Dzienni-
ka Budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczecia budowy,

- realizowat prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z aktualny-
mi przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021 poz. 2351
z pézn. zm.)

— zatrudnit do realizacji inwestycji Kierownika Budowy. Kierownik Budowy winien prze-
bywac na budowie w czasie prowadzenia robot lub by¢ osiggalny na zZgdanie Zamawia-
jacego,

— opracowat i uzgodnit z Zamawiajgcym: plan zagospodarowania budowy i plan bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia,

- ujat koszt organizacji poszczegolnych obiektow zaplecza budowy w cenie ryczatto-
wej, a ich lokalizacja nie kolidowata z istniejgcymi w sgsiedztwie drogami i Sciezkami

dla pieszych,
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- zapewnit odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy do czasu zakon-

czenia i odbioru wszelkich robdt w szczegdlnosci:

>

zamontowat na terenie budowy wymagane prawem budowlanym tablice infor-
macyjne,
wykonat odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia, w tym ogrodzenie placu
budowy,

wydzielit i oznaczyt strefy niebezpieczne zwigzane z pracami na wysokosci,

- zapewnit i utrzymywat bezpieczenstwo na terenie budowy w okresie trwania realizacji

Zamowienia, az do jego zakonczenia, w szczegolnosci:

>

tak zorganizowat teren budowy i prowadzit na nim roboty, aby na kazdym etapie
prac byt zapewniony dojazd do modernizowanego obiektu i wszystkich budyn-

kow w sasiedztwie,

utrzymywat warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa, a takze zabezpieczyt teren budowy przed dostepem oso6b

nieupowaznionych,

podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegat przepisoéw dotyczacych bez-
pieczenstwa i higieny pracy,
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy,

materiaty tatwopalne zgromadzone na terenie budowy byty sktadowane w spo-
s6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob

trzecich,

— zapewnit i utrzymywat porzgadek na terenie budowy w okresie trwania realizacji Za-

mowienia, az do jego zakonczenia, w szczegolnosci:

27



» na biezgco usuwat wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drdg i ulic powsta-
te w wyniku realizacji robét, dostaw materiatow i innych czynnosci zwigzanych z

realizacjg Zamodwienia,

» wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane w dokumentaciji z wi-
zji lokalnej przed rozpoczeciem robot, a zauwazone podczas i/lub po ich wyko-

naniu zostaty naprawione przez Wykonawce na jego koszt,

» godziny pracy pracownikow zostaty uzgodnione przez Wykonawce z Zamawia-

jacym i Zarzadcg budynku (Dyrekcjg szkoty),

» wszelkie materiaty pozyskane z demontazy i rozbiérek byty skladowane w wy-
znaczonym i uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu, materiaty nienadajgce sie
do ponownego wykorzystania nalezy niezwtocznie wywiez¢ z terenu budowy i
zutylizowac¢, Wymaga sie, aby odpady byty segregowane i regularnie usuwane
oraz utylizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie koszty wyni-
kajagce ze skfadowania, segregaciji, wywozu i utylizacji odpadéw ponosi Wyko-
nawca i nalezy je ujg¢ w cenie ofertowe;.

» godziny dostaw i wywozu materiatébw zostaty uzgodnione przez Wykonawce z
Zamawiajgcym i Zarzgdcag budynku (Dyrekcjg szkoty), a podczas transportu
drogi dojazdowe oraz ciggi piesze byty zabezpieczone w sposob zapewniajgcy

bezpieczenstwo osobom postronnym.

- tak zorganizowat teren budowy, aby miat mozliwos¢ podtgczenia obiektow zaplecza i
korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robét budowlanych mediéw. Wy-
konawca winien zapewni¢ zasilanie zaplecza budowy w wode wodociggowa. Zasilanie
zostanie wykonane z istniejgcej sieci wodociggowej. Wykonawca ma zapewni¢ we wta-
snym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego do prowadzenia robot zwig-
zanych z realizacjg Umowy. Wykonawca ma oficjalnie powiadomi¢ odpowiednie wtadze
o rozkfadzie tgczy i zuzyciu energii elektrycznej, dokonaé wszelkich optat jak rowniez

usungc¢ instalacje i wyrownac wszelkie szkody po zakonczeniu robét. W jakimkolwiek
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przypadku, gdy zrédiem pobieranego prgdu bedzie prgd zmienny stuzgcy do tymcza-
sowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszel-
kich srodkoéw bezpieczenstwa wobec pracownikow korzystajgcych z tego zrédta pradu.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza
tymi tgczami, jak réwniez za dostawe i wymiane lamp, etc. Zamawiajgcy zastrzega, ze
wszystkie media, z ktorych bedzie korzystat Wykonawca (w szczegodlnosci woda oraz
energia elektryczna) muszg by¢ opomiarowane przy pomocy podlicznikéw i rozliczane
bezposrednio z gestorami mediéw na podstawie zawartych na czas prowadzenia robét
budowlanych Umdédw. Istnieje mozliwos¢ zastosowania alternatywnego sposobu rozli-
czania medidw po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajgcego. Wszelkie koszty zwig-
zane z uzyskaniem zgody na doprowadzenie i przytgczenie mediéw na placu budowy,
a takze optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne oraz ewentualne koszty napraw i

likwidacji przytaczy muszg zostac ujete w cenie ryczattowe;j.

- zlozyt swojg oferte po petnym zaznajomieniu sie z sytuacjg na miejscu i skontaktowa-
niu sie ze wszystkimi stuzbami technicznymi w sprawach, w ktérych mogg wystgpic
problemy w trakcie wykonywania robét np. dotyczgce przejazdow sprzetu i pojazddw,
parkowania itp. Nalezy dokonac¢ niezbednych wystgpien do odpowiednich stuzb i ope-
ratorow w celu uzyskania odpowiednich zezwolen. Roboty mogg by¢ rozpoczete po ich
zgtoszeniu, z zatgczeniem oswiadczenia kierownika budowy, inspektora nadzoru i pro-
jektu BIOZ. Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy media potrzebne do pro-
wadzenia robot (wykonanie przytgczy wodociggowego, energetycznego, telefonicznego
do biur — na koszt Wykonawcy), jak rowniez zaplecze socjalne dla personelu (zaplecze
budowlane zlokalizowane na terenie placu budowy — magazyny, szatnie, toalety, biuro
Wykonawcy, spetniajgce wymagania polskiego prawa w tym zakresie). Przy projekto-
waniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢
elementow lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty widok. W
przypadku uzycia elementoéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki remon-

towi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien
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uzy¢ elementoéw seryjnie podobnych, tworzgcych catos¢ dla wydzielonych obiektow.
Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi musza byc¢
regularnie sprzatane, a $Smieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca winien wy-
posazyc¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilosS¢ toalet. Przenosne latryny
lub kabiny toaletowe winny by¢ zlokalizowane zgodnie z rysunkiem przedstawionym do
akceptacji Zamawiajgcego. Do planu lokalizacyjnego winna by¢ dotgczona kopia umo-
wy z odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we
wiasciwym stanie oraz za wywdz nieczystosci w odpowiedniej czestotliwosci. Toalety
muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po wygasnieciu Umowy.

- zapewnit i utrzymywat na swoj koszt, takie pomieszczenia biurowe i magazynowe,
jakie mogg mu by¢ potrzebne do wiasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w
sgsiedztwie placu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego planem.
Dziennik budowy powinien by¢ przechowywany przez Wykonawce na placu budowy
oraz uzupetniany przez osoby uprawnione i zobowigzane prawem do dokonywania
wpisow, w tym projektanta odpowiedzialnego za nadzér autorski nad realizacjg
inwestyciji.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, w ramach przygotowania terenu budowy, na-
lezy usungc¢ przewidziany do wycinki drzewostan (jezeli sytuacja taka bedzie miata
miejsce) oraz wykona¢ ewentualne przekfadki istniejgcych sieci zewnetrznych w celu
likwidacji kolizji z planowang rozbudowg. Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem
terenu budowy nalezy przewidziec i ujg¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca powinien dokonac wizji lokalnej terenu budowy w celu ustalenia zakresu
koniecznych do wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizaciji ilosci
materiatéw oraz sprzetu w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przepro-
wadzenia ogledzin obcigza i stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego oferte

na zaprojektowanie i budowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU.
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1.2.4 WYMAGANIA DO ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ ROZWIAZAN
TECHNICZNO-MATERIALOWYCH

Konstrukcje hali sportowej wraz z zadaszeniem nalezy zaprojektowac i wykona¢ w
technologii o konstrukcji stalowej tukowej samonosnej zgodnie z wytycznymi:

- fundamenty hali wykonaé w postaci prefabrykowanych stép fundamentowych lub wy-
lewanych na mokro. Fundamenty wymagajg sprawdzenia i dostosowania do warunkow
miejscowych. Minimalna gtebokos¢ posadowienia - ponizej strefy przemarzania gruntu.
- konstrukcje hali sportowej — ramy gtéwne (fukowe) - nalezy zaprojektowac jako kon-
strukcje stalowg samonosng z profili cienkosciennych. Przekroje elementow stalowych
dostosowac do obliczen statycznych, wykonanych przez konstruktora. Konstrukcja ram
powinna zapewni¢ zadaszenie o wysokosci min. 6,0 m nad polem gry zgodnie z wa-
runkami regulaminu ,,Programu Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sporto-
wych na 100-lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpij-
skich”.

- podstawe ramy tukowej powinna stanowi¢ blacha kotwigca. Blache podstawy zamo-
cowac do fundamentoéw kotwami rozporowymi. Wielkos¢ blach oraz kotew dobra¢ do
przekrojéw ram gtdwnych oraz obcigzen wynikajgcych z obliczeh statycznych.

- poszycie dachu hali nalezy wykonac z pojedynczej warstwy membrany PCV wraz z
izolacjg termiczng (zasyp granulatem styropianowym w przestrzen pomiedzy membra-
ng a samonosnym przekryciem stalowym) umozliwiajgcg spetnienie obowigzujgcych
Warunkoéw Technicznych. Powtoke wykona¢ z podwadjnej pojedynczej warstwy materia-

tu PVC na bazie siatki syntetycznej (tkanina poliestrowa).

Wymagane dokumenty dotyczgce przedmiotu opracowania, ktore nalezy przedstawic
celem potwierdzenia spetniania minimalnych wymagan dotyczacych hali tukowej:

- karty techniczne materiatéw PVC na powtoki hali (zewnetrznej i wewnetrznej), po-
twierdzajgce wszystkie wymagane parametry techniczne powtoki. Karta musi by¢ pod-
pisana przez producenta materiatu uzytego do produkcji powtok, wydana na zadanie
objete przedmiotowym postepowaniem oraz potwierdza¢ min. 5 lat gwarancji na mate-

riat do produkcji powtok.
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- prébka powtoki wewnetrznej i zewnetrznej o wymiarach min. 15 x 20 cm wraz z ety-
kietg producenta.

- atesty lub certyfikaty wydane przez akredytowane laboratorium badawcze potwierdza-
jace minimum niezapalnos¢ powtok (dla powtoki zewnetrznej i dla powtoki wewnetrz-
nej) wg normy EN 13501-1 w klasie min. Bs2 d0.

- wyniki badan objetych akredytacjg wykonane przed niezalezne akredytowane labora-
torium potwierdzajgce site zrywania zgrzewow (dla powtoki zewnetrznej i powtoki we-
wnetrznej) wykonane wg normy PN-EN ISO 1421:2017-02

- posadzka z wyktadziny PVC z listwami wykonczeniowymi. Na wykfadziny nalezy wy-
malowac linie zgodne z przepisami poszczegolnych sportow druzynowych — na rysun-
kach przyktadowe rozmieszczenie linii — do uzgodnienia z Inwestorem w trakcie reali-
zacji. Wyktadzina musi posiadac niezbedne atesty i certyfikaty do stosowania w halach
sportowych (m.in. norma EN 14904:2006 oraz FIFA). Wyktadzine nalezy utozy¢ na ma-
cie amortyzujgcej (np. z pianki lub gumowej) — dopuszcza sie rozwigzanie zamienne
jako wykonanie sklejki brzozowej o grubosci okoto 15-20 mm. Uwarstwienie wykfadziny
oraz maty musza spetnia¢ wymogi dotyczgce amortyzacji w halach sportowych. War-
stwami konstrukcyjnymi podbudowy jest ptyta zelbetowa zbrojona siatkg zbrojeniowg
oraz wtoknami stalowymi. Pod ptyte projektuje sie ocieplenie Polistyrenem ekstrudo-
wanym (XPS) o wspétczynniku A=0,032 [W/m2*K]. XPS wykonany na warstwie folii
PCV oraz warstwie drenazowej z ubitego piasku do wspétczynnika zageszczenia
Is=0,98.

- $ciany kondygnacji nadziemnej grubosci 25 cm murowane np. z pustakow ceramicz-
nych. Ocieplenie scian kondygnacji nadziemnej wykonaé metodg lekkg mokrg z izola-
Cjg ze styropianu, tak aby wspodtczynnik dla przegrody wynosit U < 0,2 W/(m2K). Do
wykonania ocieplenia nalezy zastosowac system jednego producenta.

- stropodach zaplecza szatniowo - sanitarnego petny, niewentylowany z ptytg stropowg

zelbetowg izolowang termicznie ptytami ze styropianu na klinach spadkowych ze styro-
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pianu i dodatkowym mocowaniem mechanicznym tgcznikami do konstrukcji stropu.
Strop musi posiada¢ wspotczynnik U < 0,15 W/(m?K).

- papa podkfadowa — papa podktadowa samoprzylepna wysokomodyfikowana SBS-
em, samoprzylepna. Przeznaczona do stosowania bezposrednio na warstwie termoizo-
lacji jako dolna warstwa w systemie wielowarstwowym.

- papa wierzchniego krycia - papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfiko-
wana SBS do wielowarstwowych pokry¢ dachowych, jako warstwa wierzchnia. Prze-
znaczona do mocowania metodg zgrzewania.

- wykonczenie elewaciji tynkiem silikonowym. Kolorystyka elewaciji oraz obrébek bla-
charskich do uzgodnienia na etapie projektowania z Zamawiajgcym.

- posadzki betonowe z warstwg wyréwnujgcg o odpowiednio dobranej grubosci, z izo-
lacjg termiczng oraz przeciwwilgociowq; izolacja termiczna ze styropianu XPS:

o grubosci dopasowanej do osiggniecia przez przegrode wspotczynnika U < 0,3
W/(m?K) (dla posadzki na gruncie)

- okna i drzwi zewnetrzne o parametrach nie gorszych niz:

system okien uchylnych z wielokomorowych profili PCV oraz aluminiowych w hali spor-
towej i drzwi rozwieralnych aluminiowych izolowanych termicznie. Wspétczynnik dla
okien U < 0,9 W/(m?K) dla catego zestawu — rama + szyba, wspotczynnik dla drzwi U <
1,1 W/(m?K) dla catego zestawu — rama + szyba,

- ksztattowniki aluminiowe 3-komorowe o wspétczynniku Ur < 1,4 W/(m?K)

- gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikdéw okna: min. 70 mm (o$cieznica), min. 79 mm
(skrzydto),

- gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikow drzwi: min. 70 mm (oscieznica), min.70 mm
(skrzydto)

- szklone pakietem trzyszybowym zespolonym,

- spetniajgce jako catos¢ wymagania klasy RC 3 antywlamaniowosci

profilowane przekfadki termiczne o szerokosci min. 30 mm (okna) i min. 20 mm (drzwi),
- przektadki termiczne stosowane w oknach powinny posiada¢ dodatkowo uszczelnie-
nie na styku ksztattownika i przektadki oraz wystepy dzielgce komore pomiedzy ksztat-

townikami aluminiowymi wewnetrznym i zewnetrznym na trzy czesci,

33



- zapewnienie szczelno$ci przez zastosowanie specjalnych uszczelek,,

- system powinien umozliwia¢ stosowanie zestawow szybowych grubosci od 10,5 mm
do 63 mm w skrzydtach okien oraz od 1,5 mm do 54 mm w oknach statych i drzwiach,
- profile o$cieznic i skrzydet powinny umozliwia¢ stosowanie oku¢ zgodnych ze stan-
dardem EURO,

- szklenie od wewnatrz - szkto bezpieczne, okna dedykowane do obiektéw sportowych
odporne na uszkodzenia mechaniczne w wyniku uderzenia,

- przepuszczalnosc¢ powietrza: klasa 4

- odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem: dla okien klasa C5, dla drzwi C5/B5

- odpornos¢ na uderzenie: min. klasa 3

- wodoszczelnos¢: dla okien min. klasa E 1950, dla drzwi E 900

- ksztattowniki powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 12020-1: 2010. Wta-
snosci mechaniczne ksztattownikéw powinny by¢ zgodne z PN-EN 755-2:2010.

- odchytki wymiarowe ksztattownikow powinny by¢ zgodne z PN-EN 12020-2:2010.

- powierzchnie ksztattownikow powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powtokami
tlenkowymi anodowymi lub poliestrowymi proszkowymi.

- okucia oraz wyposazenie dodatkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w odpowiedniej normie: PN-EN 179, PN-EN 1125, PN-EN 1154, PN-EN 1155, PN-EN
1158, PN-EN 12209, PN-EN 14637, PN-EN 14846.

- kazde zastosowane rozwigzanie systemowe powinno posiada¢ wazng Krajo-
wa/Europejskg Ocene Techniczng potwierdzajgcg przydatnos¢ do stosowania w bu-
downictwie wydang przez jednostke wskazang w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktu-
ry i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu

deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowa-
nia ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873) o kazdy zastosowany materiat
musi posiadac¢ wtasciwosci uzytkowe ustanowione przez Polskg Norme lub w przypad-
ku jej braku przez Krajowa/Europejskg Ocene Techniczng lub tez Deklaracje Wtasci-
wosci Uzytkowych (Certyfikat) z PN lub AT.
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- zamki drzwiowe powinny posiada¢ odpowiednie atesty wydane przez jednostki do
tego uprawnione (np. Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Centralne Laboratorium Krymina-
listyczne KG Policji).

- parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,7 mm,
kolor do uzgodnienia na etapie projektowania z Zamawiajgcym,

- parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego gr. 3 cm, wysuniete 4 cm poza
lico Sciany

- rynny i rury spustowe z PCV, ilo$¢ i sSrednice dostosowaé do powierzchni dachu

1.2.5 WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH
Wykonawca przed przystgpieniem do prac projektowych opracuje wstepng kon-
cepcje oraz uzgodni proponowane rozwigzania z Zamawiajgcym w szczegolnosci co

do wyboru materiatéw, ich rodzaju i kolorystyki.

Wykonawca zaprojektuje i wykona wykonczenie budynku zgodnie z ponizszymi
wytycznymi:

- tynki wewnetrzne gipsowe lub cementowo-wapienne, narozniki i odrzwia zabezpie-
czone podtynkowymi listwami tasmowymi stalowymi

Tynki gipsowe:

« fabrycznie przygotowana mieszanka tynkarska gipsowa przeznaczona do jednowar-
stwowego uktadania maszynowego wewngtrz budynkdéw na $cianach i sufitach,

* przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych do pobytu ludzi i
pomieszczeniach o zwyktej wilgotnosci powietrza,

» do naktadania warstw o grubosci 8 - 10 mm,

* ciezar nasypowy: ok. 800 kg/m3,

* twardo$¢ kulkowa: 8,0 N/mm2,

* wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2,

* wytrzymatos¢ na sciskanie: > 2,5 N/mm2,

» wspotczynnik oporu dyfuzyjnego u: ok. 5,

» wspotczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,28 W/mK,
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 zuzycie: ok. 0,8 kg na mm i m2 powierzchni,

* czas obrobki po natozeniu: ok. 3 godziny,

* niepalny, klasa reakcji na ogien A1 (zgodnie z PN-EN 13501-1),

 zaprawa spetnia wymagania PN-EN 13279-1,

Tynki cementowo-wapienne:

« fabrycznie przygotowana zaprawa tynkarska przeznaczona do maszynowego lub
recznego wykonywania jedno i wielowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz i
wewnagtrz budynkdw,

» w sktad zaprawy wchodzg: cement portlandzki, wapno hydratyzowane, wypetniacze
mineralne (o uziarnieniu 0 do 1,2 mm), domieszki poprawiajgce wtasciwosci uzytkowe,
» zaprawa moze by¢ hydrofobizowana,

* gestos¢ nasypowa suchej mieszanki: 1,3 kg/l,

* nadaje sie do wykonywania tynkéw w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci
(tazienki, natryski, itp.),

» do wykonywania prac na roznych podtozach, jak sciany i stropy betonowe, Sciany z
pustakow i cegly ceramicznej, Sciany z bloczkéw betonowych, $ciany z cegty wapien-
no- piaskowej,

* po rozrobieniu z wodg powinna tworzy¢ jednolitg mase tynkarskg o bardzo duzej
przyczepnosci do podtoza,

* do stosowania w zakresie temperatur od + 5° C do + 30° C,

* czas przydatnosci zaprawy do uzycia po przygotowaniu: ok. 3 godzin w temp. oto-
czenia + 20° C lub ok. 1 godz. w temp. otoczenia powyzej + 25° C,

* tynk uzyskany po stwardnieniu zaprawy powinien by¢ wodo- i mrozoodporny, niepal-
ny, klasa reakcji na ogien A1 (zgodnie z PN-EN 13501-1),

» wytrzymatos$¢ na sciskanie po 28 dniach: 4 MPa,

» wytrzymatos¢ na zginanie po 28 dniach: 1,5 MPa,

* zuzycie: ok. 1,1 kg/m2 na 1 mm grubosci warstwy zaprawy,

 zaprawa powinna posiadac¢ pozytywng ocene pod wzgledem higienicznym
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Oktadziny scian:
- w pomieszczeniach sanitarnych gres na petng wysokos$¢ lub do wysokosci sufitu
podwieszonego
- W pomieszczeniach technicznych oraz magazynowych gres do wys. min 2,20 m
- glazure w pomieszczeniach wykonac z ptytek gresowych $ciennych w ukfadzie po-
ziomym, odpornych na szok termiczny, odpornych na pekniecia wtoskowate
Malowanie — wzor i kolorystyke uzgodni¢ na etapie projektowania z Zamawiaja-
cym:
- §ciany pomieszczen malowane farbg lateksowg po uprzednim wykonaniu gtadzi i za-
gruntowaniu podfoza o nastepujgcych parametrach:

o farba wodorozcienczalna, lateksowa,

e przeznaczona do wymalowan wewnetrznych w budynkach, w ktérych przebywa-

ja ludzie,
e przeznaczona do malowania tynkow, tapet, powierzchni betonowych, drewnia-
nych itp.,

e gestosc ok. 1340 kg/m3,

e zawartos$¢ lotnych zwigzkéw organicznych (LZO)< 309/,

e odpornosc¢ na szorowanie na mokro - klasa 2 (PN-EN ISO 11998:2007)

e posiada atest wydany przez PZH,

e posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Alergologicznego,

e do gruntowania powierzchni stosowac srodki zalecane przez producenta farby.

- parapety z konglomeratu marmurowego gr. 3 cm

Wykonczenie posadzek — wzér i kolorystyke uzgodni¢ na etapie projektowania z
Zamawiajacym:

- ptytki gresowe o antyposlizgowosci min. R 10, wymiarach 60x60 cm, wysokospieka-
ne, nieszkliwione, barwione w masie, o powierzchni matowej, odporne na szok ter-
miczny, mrozoodporne, odporne na pekniecia wtoskowate wraz z cokolikiem na $cia-

nach wys. 10,0 cm z tego samego materiatu
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1.2.6. INSTALACJA WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzne przytgcza wody oraz kanalizacji sanitarnej do znajdujgcych sie na dziatce
przy budynku szkoty.

Wewnetrzne przytgcze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac
zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi oraz warunkami gruntowymi, uzgod-
nieniami z ZUDP oraz innymi wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisow wydanych
przez stosowne organy. Odprowadzenie sciekdw do podziemnego bezodptywowego
zbiornika na nieczystosci ciekte.

Zestaw wodomierza gtéwnego wraz z armaturg przytgczeniowg nalezy zaprojektowac
w fatwo dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem woda, zamarzaniem oraz
dostepem osb6b niepowotanych.

Bezposrednio za zestawem wodomierza od strony instalacji wewnetrznej nalezy zapro-
jektowac zespdt zabezpieczajgcy przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody z zaworem
odcinajgcym zgodnie z wymaganiami okreslonymi w aktualnej normie. Przytgcze nale-
zy wykonac z rur PE-RC lub réwnowaznych.

Nalezy zapewni¢ wymagane dla obiektu przepisami prawa, w tym przepisami dotycza-
cymi zewnetrznej i wewnetrznej instalacji p.poz., wydajnosc¢ i cisnienie wody.

C.W.U. zapewniona z kottowni gazowej w budynku szkoty.

1.2.7. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wewnetrzne przytgcza kanalizacji deszczowej do projektowanych na dziatce dwdch
zbiornikéw na wody opadowe o pojemnosci do 10m? kazdy.

Wewnetrzne przytgcze kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowac zgodnie z uzy-
skanymi warunkami technicznymi oraz warunkami gruntowymi oraz innymi wynikajg-

cymi z obowigzujgcych przepiséw wydanych przez stosowne organy.
Aby zapewni¢ odpowiedni spadek instalacji deszczowej od budynku nalezy posadowi¢

zbiorniki na odpowiedniej gtebokosci lub zastosowac studnie przepompowe.

Rzedng posadowienia zbiornikdw nalezy uzgodni¢ z geodeta.

38



1.2.8. INSTALACJA OGRZEWANIA

Ogrzewanie hali sportowej nalezy zaprojektowac i wykonac¢ z uwzglednieniem
nastepujgcych warunkow:

- przewidzie¢ kottownie gazowag w istniejgcym budynku szkoty

- zasilanie w ciepto i c.w.u. w projektowanej hali zapewni¢ z kottowni gazowej w
budynku szkoty za posrednictwem wezta cieplnego

- zasilanie kottowni w gaz z projektowanego podziemnego zbiornika na gaz
znajdujgcego sie na dziatce inwestora, odlegtos¢ zbiornika od budynkdéw zgodnie z
rozporzgdzeniem

- ogrzewanie w projektowanej hali: grzejnikowe

- nalezy zapewni¢ temperature wewnatrz hali na poziomie min. 12°C przy temp.
zewnetrznej na poziomie -20°C.

- temperatury ogrzewanych pomieszczenh nalezy przyjmowac zgodnie z norma,

— obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta nalezy wykona¢ w oparciu o obliczenia OZC
oraz zgodnie z norma,

- wszystkie projektowane urzgdzenia pomocnicze powinny sie charakteryzowac niskim

poziomem zuzycia energii i wysokg jakoscia.

1.2.9. INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA (HYDRANTOWA)

Instalacje przeciwpozarowg zasilang z sieci wodociggowej nalezy zaprojektowac i
wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2023 poz. 822) oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225).
Wytyczne do instalacji przeciwpozarowej:

- stosowac hydranty wewnetrzne @25 z wezem potsztywnym posiadajgce certyfikat
zgodnosci typu: HW-25W-KP-30 lub HW-25N-KP-30, dtugos¢ weza — 30 m — ilo$¢

nalezy dostosowaé do powierzchni i uktadu budynku
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- nalezy przewidzie¢ na koncach instalacji podtgczenie pod przybory sanitarne z
zastosowaniem zaworow antyskazeniowych celem ciggtego ruchu wody w instalacji
p.poz. (przed kazdym hydrantem p.poz. zainstalowac zawor antyskazeniowy typ EA
zgodnie z EN 1717:2003.)

- zawor hydrantowy montowac na wysokosci 1,35m od podtogi.

- w strefach narazonych na zamarzanie instalacje nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
termiczng i kablem grzejnym.

- wszystkie skrzynki hydrantowe nalezy zaprojektowac jako kompletne z miejscem na
gasnice i zamontowac wspodlnie z gasnicami. Dostawa ilosci gasnic adekwatna do
zapewnienia ochrony w budynku.

- dla instalacji p/poz. przyjg¢ armature typu lekkiego, mufowa.

- instalacje wykona¢ z rur stalowych podwadjnie ocynkowanych. W strefach narazonych

na zamarzanie instalacje nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczng i kablem grzejnym.

1.2.10. WENTYLACJA
Wentylacje mechaniczng w hali nalezy zaprojektowac jako nawiewno — wywiewng.
W zapleczu szatniowo — sanitarnym przewidzie¢ wentylacje grawitacyjna.

Nalezy przewidzie¢ nawietrzniki w oknach.

1.2.11. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zasilanie podstawowe nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z warunkami
uzyskanymi od Operatora Sieci Dystrybucyjne;j.

Zasilanie budynku nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
— pomiar zuzycia energii — uktad pomiarowy do rozliczenia z OSD nalezy
zaprojektowa¢ w uzgodnionym z Zamawiajgcym pomieszczeniu.

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu - nalezy zaprojektowac dla budynku i wyposazyc¢
w cewke wybijakowg podnapieciowg. Doktadna lokalizacja oraz sposéb dziatania PWP
zostanie okreslona na etapie tworzenia scenariusza ppoz. Zadaniem
przeciwpozarowych wytgcznikdw pradu jest wylgczenie napiecia zasilajgcego
wszelkich instalacji we wszystkich strefach pozarowych, z wyjatkiem tych urzadzen,
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ktérych dziatanie jest niezbedne podczas pozaru. Uruchomienie PWP mozliwe jest

tylko i wytgcznie na rozkaz dowodzgcego akcjg gasnicza.

Dystrybucja energii w obiekcie bedzie sie odbywac zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
- rozdzielnica RG - rozdzielnice gtébwng nN stuzgcg do rozdziatu energii i zabudowy
aparatury zabezpieczajgcej i fgczeniowej, nalezy zlokalizowa¢ w miejscu uzgodnionym
z Zamawiajgcym na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Rozdzielnice nalezy
zaprojektowac i wykonaé jako prefabrykowang przygotowang przez firmy
specjalistyczne i zabudowang na uprzednio przygotowanym podtozu z przedziatami
kablowymi, nieizolowanymi szynami miedzianymi o odpowiednim pradzie
znamionowym. Powinna by¢ wykonana w stopniu ochrony IP3x. Kable wchodzace i
wychodzgce do rozdzielni muszg kohczyc¢ lub zaczynac sie na listwach zaciskowych, z
ktérych obwody wprowadzone zostang na aparature zabezpieczajgcg potgczeniami
wewnetrznymi. Rozdzielnica gtbwna bedzie wyposazona w wytgcznik gtowny, petnigcy
funkcje przeciwpozarowego wytgcznika pradu, zabezpieczajgce obwody wyjsciowe
wytaczniki i bezpieczniki w podstawach roztgcznikowych o danych znamionowych
dobranych w zalezno$ci od parametrow chronionych obwodow, ochronnik przeciw
przepieciom typu I+l (klasa B+C).

- tablice rozdzielcze dla instalacji ogélnego przeznaczenia nalezy zaprojektowac i
wykonaé¢ we wnekach na odpowiednio zaprojektowanym i przygotowanym podtozu. Dla
urzgdzenh technologicznych, wentylacyjnych, grzewczych itp. nalezy zaprojektowac
dedykowane rozdzielnice. Tablice bedg wyposazone w prawidtowo dobrane
zabezpieczenia, wytgczniki nadmiarowo-prgdowe i roznicowoprgdowe, zainstalowane
na szynie DIN lub montowane na ptytach montazowych, o danych znamionowych
dobranych w zalezno$ci od parametrow chronionych obwodéw. W tablicach zostang
takze umieszczone urzgdzenia sterujgce takie jak styczniki, sterujgce np. o$wietleniem
na obiekcie, a takze ochronniki przeciw przepieciom typu Il (klasa C). Ochrona przeciw
przepieciom bedzie w petni skoordynowana w dot, tak aby zapewni¢ catkowitg ochrone
przeciw tym zjawiskom. Dane znamionowe kazdej rozdzielnicy bedg dobrane do jej

obcigzenia, kazda w razie potrzeby bedzie wyposazona w kieszen na dokumentacije ze
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schematem. Rozdzielnice montowac tak, aby gérna krawedz obudowy znajdowata sie
na wysokosci 200 cm nad poziomem wykonczonej podtogi. Tablice rozdzielcze
powinny by¢ zamykane drzwiczkami z zamkiem, we wszystkich rozdzielnicach
dopuszcza sie wykorzystanie wytgcznikdw nadpradowych i wytgcznikow
réznicowopradowych w osobnych modutach.

- wewnetrzne linie zasilajgce - w celu zasilenia rozdzielnic i tablic elektrycznych nalezy
zaprojektowac i wykonac system wewnetrznych linii zasilajgcych. Wszystkie kable
nalezy zaprojektowaé w izolacji 1kV z zytami miedzianymi o przekroju do 16mm2 oraz
aluminiowymi o przekroju wiekszym od tej wartosci. Linie kablowe o przekroju
wiekszym niz 50mm2 nalezy zaprojektowac jako jednozytowe. Przewody zasilajgce
urzgdzenia ppoz. muszg posiadac izolacje o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Trasy
kablowe przechodzgce przez przegrody pozarowe nalezy uszczelni¢ atestowanym
materiatem o odporno$ci ogniowej nie mniejszej niz przegroda. Wszystkie kable i

przewody nalezy oznakowac w sposob jednoznacznie umozliwiajgcy ich identyfikacje.

Instalacja o$wietlenia - projekt oswietlenia i systemu sterowania oswietleniem
uwzglednia¢ bedzie zastosowanie energooszczednych zrédet Swiatta LED. Oprawy
powinny by¢ dobrej jakosci i trwatosci, o cechach odpowiednich do warunkow
eksploatacyjnych. Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach przewiduje sie lokalnie
wytgcznikami lub przekaznikami bistabilnymi oraz z wykorzystaniem czujek ruchu np. w
pomieszczeniach WC. Zastosowaé oswietlenie ogolne podstawowe oraz o$wietlenie
awaryjne (ewakuacyjne).

- o$wietlenie podstawowe hali sportowej - zaprojektowac¢ oprawami w technologii LED,
- wszystkie oprawy oswietleniowe musza posiada¢ min. 5 letnia gwarancje producenta,
- nalezy stosowac osprzet jednego producenta,

- nalezy zastosowac oprawy LED dopuszczone do stosowania w krajach UE,

- nalezy zaprojektowac¢ wydzielony system opraw oswietlenia awaryjnego,

- wyjscia awaryjne i drogi ewakuacyjne nalezy oznakowac¢ oprawami wyposazonymi w

piktogramy,
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- dodatkowo zaprojektowac oswietlenie nocne, do ktérego nalezy przyporzgdkowaé
oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

- oswietlenie drog ewakuacyjnych zostanie zaprojektowane wg wymagan normy PN-
EN 1838 i zgodnie z PN-EN 50172. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne oraz
podswietlenie znakoéw bezpieczenstwa (piktogramow) zostanie wykonane w oparciu o
dedykowane oprawy, wyposazone w zrédto swiatta LED,

- wszystkie oprawy zastosowane jako awaryjne muszg by¢ zgodne z normg PN-EN
60598-2-22 i posiadac¢ atest CNBOP,

- zatgczenie oswietlenia awaryjnego nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia na tablicy
rozdzielczej,

- nalezy zaprojektowac i zamontowac instalacje oswietlenia awaryjnego z

podtrzymaniem zasilania nie mniej niz 60 min.

Instalacja gniazd wtykowych wg ponizszych wytycznych:

- obwody gniazd wtyczkowych na obiekcie nalezy zabezpieczy¢ od zwarcC i przecigzen,
- ilo$¢ gniazd wtykowych w budynku powinna gwarantowac¢ jego prawidtowe
funkcjonowanie, zgodnie z jego przeznaczeniem. Nalezy przewidzie¢ montaz gniazd
wtykowych na hali sportowej umozliwiajgcy podtgczenie sprzetu audio-wizualnego do
obstugi urzgdzen multimedialnych oraz oswietlenia scenicznego. Rozmieszczenie i
ilos¢ gniazd wtykowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowania
dokumentacji projektowej,

- instalacje obwodow gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia nalezy wykonac
przewodami YDY 3x2,5 o izolacji 750V

- nalezy zaprojektowac¢ ochronniki przeciw przepieciom typu Il (klasa C). Ochrona
przeciw przepieciom bedzie w petni skoordynowana w dét, tak aby zapewnic catkowitg
ochrone przeciw tym zjawiskom. Przewidzie¢ ochrone przed przepieciami
atmosferycznymi zredukowanymi i taczeniowymi. Zaprojektowa¢ min. 2-stopniowa

ochrone przeciwprzepieciows.
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Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa:

- jako ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy zastosowac izolacje oraz ostony i
odstepy izolacyjne. Nalezy zastosowac¢ wspolny uziom fundamentowy dla catego
obiektu,

- dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi obiekt winien by¢ wyposazony w

instalacje odgromowa,

1.2.12. INSTALACJA TELETECHNICZNA | MONITORINGU

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie elementy pasywne skfadajgce sie na
okablowanie strukturalne byty oznaczone nazwag lub znakiem firmowym, tego samego
producenta okablowania i pochodzity z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny
system. Nie dopuszcza sie instalowania w torze transmisyjnym elementow
pochodzgcych od réznych producentéw.

Instalacja okablowania strukturalnego powinna by¢ wykonywana przez firme
posiadajgcg wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania
strukturalnego.

Okablowaniem nalezy objg¢ pomieszczenie hali sportowe;j.

- kabel powinien spetnia¢ wymagania kat 6 wg. normy ANSI/TIA-568-C.2. Wymaga sie,
aby w kablu zastosowano tzw. separator, czyli dielektryczny element rozdzielajgcy pary
w kablu. Takie rozwigzanie poprawia parametry przestuchowe (NEXT, ACR, FEXT)
oraz wzmacnia kabel mechanicznie utatwiajgc jego instalacje oraz zmniejszajgc liczbe
wadliwych torow w instalacji.

- gniazda abonenckie wykonac¢ w oparciu o nieekranowane moduty kategorii 6
mocowane w odpowiednich adapterach dopasowujgcych do osprzetu
elektroinstalacyjnego. Gniazda abonenckie powinny spetnia¢ wymagania kat 6 wg
normy ANSI/TIA-568-C.2 oraz klasy E wg ISO 11801.

- kable nalezy zakonczy¢ na nieekranowanych panelach kategorii 6. Panele powinny
spetnia¢ wymagania kat 6 wg normy ANSI/TIA-568-C.2 oraz klasy E wg ISO 11801.
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W ramach montazu instalacji monitoringu Zamawiajgcy wymaga minimum:

- Wykonawca zamontuje min. 4 kamery zewnetrzne (kolor) o wysokiej rozdzielczosci
do monitoringu terenu wokét hali sportowej w dzien i w nocy. Kamery powinny
oferowac obstuge aktywnej adaptacji strumieniowania, ktéra dynamicznie przydziela
pasmo, zgodnie z zawartoscig wideo oraz stanem wyzwalacza. Kamery przeznaczone
do zewnetrznego dozoru, powinny posiadac¢ zdolnos¢ obstugi obiektywéw z
automatyczng przestona w celu ochrony obiektywu przed uszkodzeniem przez
bezposrednie padanie swiatta stonecznego. Kamery winny by¢ zdolne do adaptacji w
zmiennych warunkach oswietleniowych, w ciggu dnia kamery powinny by¢ wyposazone
w usuwalny filtr IR oraz oswietlacz IR, gwarantujgcy wysokg jakos¢ obrazu przez
dwadziescia cztery godziny na dobe. Miejsce montazu kamer dobrac¢ optymalnie pod
kagtem kompleksowego monitorowania terenu inwestyciji.

- Wykonawca przewidziat montaz rejestratora i monitora w budynku Szkoty w
pomieszczeniu portierni. Rejestrator zastosowac o przynajmniej dwukanatowym
nagrywaniu w czasie rzeczywistym (Full D1/VGA), pie¢ napeddéw SATA podtgczonych
w czasie rejestratora (hotswapping) (do 10TB dla dtugich okreséw nagrywania).
Rejestrator powinien posiadaé wydajny procesor min 1.6GHz i dziata¢ jako
samodzielny system bez dodatkowego oprogramowania. Nalezy rowniez zapewni¢
wszystkie elementy umozliwiajgce podglad w czasie rzeczywistym oraz przeglad

nagran np. monitory.

1.2.13. WYMAGANIA DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W zwigzku z budowg przyszkolnej hali sportowej na terenie istniejgcego boiska nalezy
przewidzie¢ utwardzenie nawierzchni wokot obiektu w formie opaski z kostki betonowe;j
o szerokosci min. 50cm o parametrach:

— kostka betowa gr. 8 cm

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie gr. 20 cm
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Teren inwestyciji jest 0 nachyleniu w kierunku pétnocnym, posadowienie
projektowanego obiektu nalezy dopasowac, aby optymalnie zbalansowac ilos¢ ew.
skarp lub nasypdéw oraz zapewni¢ dostep do obiektu dla os6b niepetnosprawnych. W
razie potrzeby nalezy wykona¢ mury oporowe oraz wzmocnienia skarp i nasypow.

W razie koniecznosci przewidzie¢ odwodnienia liniowe chronigce obiekt przed
zalaniem.

Projektowany podziemny zbiornik na gaz, bezodptywowy zbiornik na nieczystosci
ciekte oraz zbiorniki na wode opadowg nalezy usytuowaé z zachowaniem odlegtosci
okreslonych w przepisach prawa budowlanego i odpowiadajgcych im rozporzadzen.
Zbiornik na gaz nalezy umiejscowi¢ mozliwie najblizej istniejgcej kottowni w budynku

szkoty.

1.2.14. WYMAGANIA DOTYCZACE WYPOSAZENIA OBIEKTU

Zamawiajgcy wymaga, aby:

W przypadkach, w ktorych przedmiot Zamoéwienia w dokumentaciji (PFU), na podstawie
ktérej bedg realizowane roboty budowlane zostat opisany za pomocg znakdéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, o
ktorych mowa w art. 99 Ustawy Prawo Zamdéwien Publicznych, Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Zamawiajgcy zaleca, aby traktowac
takie wskazania, jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji
Zamowienia w odniesieniu do materiatow, urzgdzen oraz roboét rozwigzan
rownowaznych, pod warunkiem, ze za-gwarantujg one uzyskanie parametrow
technicznych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w
PFU. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego
rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami producentow/produktow ma wytgcznie
charakter przyktadowy. Zamawiajgcy, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta
(dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu Zamodwienia, dopuszcza

jednoczesnie produkty rwnowazne o parametrach technicznych, funkcjonalnych oraz
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eksploatacyjnych, co najmniej na poziomie parametrow wskazanego produktu, uznajgc
tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Oznacza to, ze

wskazaniom tym towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”.

Strzelnica laserowa — 1 komplet:

- Min. 4 niezalezne stanowiska strzeleckie oraz powigzane z torami cztery tablice z
podanymi aktualnymi wynikami biezgcych treningow strzeleckich dla kazdego strzelca
osobno: liczba strzatéw, suma zdobytych punktow, liczba punktéw za ostatni strzat,
zegar mierzacy uptywajgcy czas

- Kompletny zestaw umozliwiajgcy realizacje zaje¢ szkolnych z zakresu obstugi broni,
poprawnych postaw strzeleckich oraz celnego strzatu, zawierajgce mozliwosc realizaciji
zadan treningowych zawierajgcy rozne repliki broni dtugiej i krotkiej uzywanej przez
polskie stuzby mundurowe o zblizonej wadze i zgodnych wymiarach z oryginatem z
odrzutem

- Komputer laptop o parametrach min.: Windows 10, procesor 64-bitowy, 4-rdzeniowy,
pamie¢ RAM 8 GB, SSD dysk twardy minimum 128 GB, mocna karta graficzna, min.
1650GTX

Realizujgcy zlecenie zobowigzany jest do przeszkolenia operatoréw wirtualne;j
strzelnicy, udzielenia wskazéwek w przystosowaniu i wyposazenia pomieszczenia
wirtualnej strzelnicy, oraz udzielenia gwarancji na co najmniej na okres 24 msc. na

wszystkie elementy sktadowe wchodzgce w sktad zestawu.

Scena przenosna — 1 komplet:

- w petni mobilna scena teatralna z aluminiowych podestéw scenicznych, konstrukc;ji
aluminiowej tworzgcej tzw. pudto sceny z teleskopowym systemem windowania,
mechanizmu kurtyny gtéwnej z systemem otwierania i zamykania oraz zestawu kurtyn
teatralnych z kulisami.

- wyktadzina zabezpieczajgca nawierzchnie boiska
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1.2.15. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, BADAN | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakoS¢ materiatow oraz ich
odpowiednie zastosowanie, aby nie straci¢ gwarancji na poszczegdlne elementy oraz
zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos
badania, nalezy stosowac wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan
przedstawi na piSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji

bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robot.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane do wykonania robot powinny by¢:

- nowe,

— W hajwyzszym gatunku biezgco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w Specyfikacji
Technicznej, dokumentacji projektowej, opisie robot oraz innych nie wymienionych
dokumentach, lecz zgodnych z obowigzujgcymi normami i przepisami,

- zgodne z polskimi przepisami i Swiadectwami dopuszczenia do obrotu oraz posiadaé

wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Cechy materiatéw i elementéw muszg byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg
w petni zgodne z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na
niezadowalajgca jakosc elementu, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Materiaty, ktdre, w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia. Zamawiajgcy dopusci do uzycia tylko te materiaty ktére posiadaja:
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- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie wiasciwych zharmonizowanych
Polskich Norm, Krajowych Ocen Technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych.

- Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z :

- zharmonizowang Polskg Normag

- Krajowg Oceng Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
odpowiedniej normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktdére spetniajg wymogi
Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
Techniczng, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac
w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone. Wykonawca zagwarantuje, ze dostarczy ujete w umowie urzgdzenia
fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie, zaréwno pod wzgledem jakoSci

jak i funkcjonalnosci, a takze wolne od wad materiatowych i konstrukcyjnych.

Warunki wykonania i odbioru robot w roznych miejscach okreslajg Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je
czytaé tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie
sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Roboty
bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajow UE. Postanowienia norm
polskich bedg miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm. Inne miarodajne
normy, ktére zapewniajg wyzszg jakos¢ bedg akceptowane pod warunkiem

uprzedniego ich przegladu i pisemnej akceptacji przez Projektanta.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbidr czesciowy,
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- odbior koncowy,

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robdt i jest Scisle zwigzany
realizowaniem robét, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbior
czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego. Po
dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie roboét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny
wynik niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych, po wykonaniu tych
prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé
do odbioru konncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym
powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan,
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korhcowego robaot jest
Protokdét Konncowy Odbioru Robot podpisany bez zastrzezen przez Zamawiajgcego
oraz Wykonawce.

Zakres szczegotowy koniecznych do przeprowadzenia prob kohcowych zostanie
zawarty w szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robo6t
budowlanych przygotowanych przez projektanta. Wykonawca przeprowadzi wymagane
préby kohcowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w warunkach Umowy i w
obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Krajowych Ocenach
Technicznych. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z 14 - dniowym
wyprzedzeniem o dacie, po ktorej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z prob
koncowych, a préby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w dniu

wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
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poswiadczony wynik tych préb. Wszelkie proby koncowe winny sie odbywac z udziatem
Zamawiajgcego.

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ przeprowadzenia prob koncowych w zakresie:

- proby na przeptyw, szczelnosc¢ i cisnienie prébne instalacji, c.o.

- proby szczelnosci i dziatania instalacji wentylacji,

- proby zastosowanego oswietlenia w zakresie sprawnosci dziatania i spetnienia
wymagan dot. natezenia oswietlenia i jego rownomiernosci, rozktadu luminanciji,
ograniczenia ol$nienia,

- inne nie wyszczegodlnione powyzej, a konieczne do prawidtowego funkcjonowania
obiektu.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy,

- ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych, ekspertyz i badan,

- Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

- deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatéw i urzadzen,

- instrukcje obstugi i serwisu zainstalowanych urzgdzen.

Zakres opracowan musi odpowiada¢ wymogom jednostek zatwierdzajgcych,
opiniujgcych lub wymagajgcych przedstawienia okreslonego opracowania.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentac;ji nie
bedg gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robaot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
Wykonawca wykona w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Wykonawca zagwarantuje takze, ze dostarczy petng dokumentacje (w jezyku polskim)
dotyczgcag uzytkowania i konserwaciji oraz, ze przeszkoli wybrany personel

Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania i konserwacji urzgdzen.
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Do obowigzku Wykonawcy nalezy upewnienie sie, ze przekazane instrukcje obstugi
zawieraja:

- 0g0Ing charakterystyke,

— zakres, zasady i tryb realizacji prac eksploatacyjnych,

- liste dostarczonych urzgdzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i
katalogowym urzgdzenia

- liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych urzadzen
- spos6b prowadzenia obstugi ruchowej,

— liste narzedzi i substancji konserwujgcych

- wymagania w zakresie konserwacji i napraw urzadzen i instalacji,

- zasady postepowania w razie awarii, pozaru lub innych zaktbécen w pracy urzadzen,
— wymagania dotyczgce ochrony przed porazeniami, pozarem, wybuchem oraz inne
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa obstugi i otoczenia,

- wymagania dotyczgce kwalifikacji osdb zajmujgcych sie eksploatacja,

— wymagania zwigzane z ochrong srodowiska,

- petng i zwiezlg instrukcje obstugi catego dostarczonego wyposazenia

- inne wymagania okreslone przez producenta urzgdzenia lub przepisami
szczegolnymi.

Instrukcje przygotowane przez Wykonawce zostang przygotowane w jezyku polskim i
wydrukowane, a nastepnie oprawione w oktadki formatu A4. Wykonawca przygotuje 3
kopie instrukcji uzytkowania oraz 3 kopie w wersiji elektronicznej. Wykonawca w
ramach Umowy przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie
uzytkowania (eksploatacji i konserwaciji) wybudowanych obiektéw oraz urzagdzeh w
nich zamontowanych. Termin szkolenia zostanie wyznaczony w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

Instrukcja BHP musi by¢ opracowana przez rzeczoznawce do spraw BHP i ergonomii
pracy, natomiast instrukcja ppoz. przez rzeczoznawce do spraw ochrony

przeciwpozarowe;.
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Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z

Umowa, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym prob kohcowych.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy
bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robaot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg w porzgdku chronologicznym bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez zamawiajgcego dokumentaciji projektowej technicznej (z
rysunkami i wytycznymi wykonawczymi),

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementow robot,

- przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
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— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem przyczyny,

- zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych, i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonanych przed i w trakcie prowadzenia
robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robot.

Wykonawca opracuje na wiasny koszt Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz
Projekt Organizacji Placu Budowy. Ponadto Wykonawca przygotuje instrukcje BHP.
Instrukcja BHP musi by¢ opracowana przez rzeczoznawce do spraw BHP i ergonomii
pracy, natomiast instrukcja ppoz. przez rzeczoznawce do spraw ochrony
przeciwpozarowej. Wszystkie dokumenty nalezy przygotowaé z zachowaniem

wymogow prawa i obowigzujgcych norm.

1.2.16 UBEZPIECZENIE | GWARANCJA

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ roboty. Szczegdtowe wymagania w tym
zakresie okreslone bedg w SWZ oraz Umowie na realizacje Zamowienia. Wykonawca
powinien posiadac optacone ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia, na wartos¢ okreslong
w Umowy. Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych jest okazanie potwierdzone;j
polisy.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji, w ktérej w petni zabezpiecza
technicznie i uzytkowo wykonane roboty oraz zamontowane urzgdzenia na okres
okreslony w Umowie. Okres gwarancji liczony bedzie od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu kornicowego oznaczajgcego odebranie robot. W okresie
trwania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkich zgtaszanych
przez Zmawiajgcego usterek i probleméw zwigzanych z prawidtowym funkcjonowaniem
urzgdzenh. Czas reakcji na zgtoszong usterke oraz czas jej usuniecia bedzie

szczegotowo okreslony w Umowie z Zamawiajgcym.
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1.2.17 OCHRONA SRODOWISKA

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomosc¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robot
wszelkich przepisoéw dotyczgcych ochrony sSrodowiska naturalnego.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenie, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Dotyczy to réwniez materiatébw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu przekraczajgcym wartosci dopuszczalne. Inne materiaty wykazujgce
wiasciwosci szkodliwe dla otoczenia tylko podczas wykonywania robot, a ktorych
szkodliwos¢ zanika np. materiaty pylaste, bedg dopuszczone do uzycia tylko pod
rygorem bezwarunkowego przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania
tych materiatow. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich
upowaznien i pozwolen od organdéw administracyjnych, jesli zastosowanie
jakichkolwiek materiatéw tego wymaga.

W czasie trwania prac budowlanych i instalacyjnych do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy:

- utrzymywanie Terenu Budowy,

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje zaplecza, sktadowisk, wykopdéw i drog dojazdowych;

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- nadmiernym hatasem.
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Wszystkie drzewa i krzewy w sgsiedztwie budynku, w poblizu ktérych bedg
realizowane roboty, a nie zostaty przeznaczone do wycinki bgdz przesadzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo obiektow mieszkalnych oraz w celu ochrony klimatu
akustycznego prace rozbiorkowe i inne roboty wykonywane przy pomocy sprzetu
emitujgcego hatas nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;j.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne - zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywacé
na $srodowisko na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zm.) oraz szczego6towych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu
0 oddziatywaniu na srodowisko — nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub

potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

2 CZESC INFORMACYJNA

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Zamawiajgcy informuje, iz Wykonawca, w ramach ceny ryczattowej, bedzie
zobowigzany do zebrania i ujecia w opracowaniach projektowych wszystkich
wymaganych prawem i niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych zgodnosé
przedmiotowego zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych

przepisow.

2.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE
Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada petne prawo do dysponowania na cele budowlane

nieruchomosciami, na ktorych bedzie realizowana inwestycja.
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2.3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamawiajgcy informuje, ze przy projektowaniu i wykonywaniu robot obowigzujgcymi sg
wydania Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane (datowane
nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. W
przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sie: Krajowe i Europejskie Oceny Techniczne, wspodlne specyfikacje
techniczne, normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie
normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe.
Ponadto Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac i
stosowac nizej wymienione normy, akty prawne i rozporzgdzenia:

- Uchwata nr 22 Rady Ministréw z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego pod nazwg ,,Program Olimpia — Program budowy
przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski
na Igrzyskach Olimpijskich” (M.P. 2023 poz. 211)

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2023 poz.
1605)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 z
pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336)

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegolnymi
potrzebami (Dz.U. 2022 poz.2240)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2023 poz. 1563)

- Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewziec

mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zm.)

57



- Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

- Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018
r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2021 poz. 2454)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz.
2458)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2022 poz. 1225)

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) — Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022 poz.
2057)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i

terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z p6zn. zm.)
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- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2023 poz. 1465)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz.
1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz.
1210)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583 z
pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2023 poz.
633)

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania
z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1724)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2023 poz. 977 z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023 poz.
1752)

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. 2022 poz. 1622)

- PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach

architektoniczno-budowlanych
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- PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w
projektach zagospodarowania dziatki lub terenu

- PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach
architektoniczno-budowlanych

- PN-EN 1990:2004 / PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 / PN-EN 1990:2004/A1:2008 / PN-
EN 1990:2004/Ap2:2010 /PN-EN 1990:2004/AC:2010 /PN-EN 1990:2004/NA:2010 -
Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991-1-1:2004 / PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 / PN-EN 1991-1-
1:2004/Ap1:2010 / PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 / PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 -
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1. Oddziatywania ogolne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

- PN-EN 1991-1-2:2006 / PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010 / PN-EN 1991-1-
2:2006/Ap1:2010 / PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07 / PN-EN 1991-1-
2:2006/Ap2:2014-12 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-2:
Oddziatywania ogolne — Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

- PN-EN 1991-1-3:2005 / PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 / PN-EN 1991-1-
3:2005/Ap1:2010 / PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 - Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje. Czes¢ 1-3. Oddziatywania ogdine — Obcigzenia sniegiem.

- PN-EN 1991-1-4:2008 / PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 / PN-EN 1991-1-
4:2008/Ap1:2010 / PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 / PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 /
PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 / PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011 - Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje. Czesc 1-4. Oddziatywania ogolne — Oddziatywanie
wiatru.

- PN-EN 1991-1-5:2005 / PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 / PN-EN 1991-1-
5:2005/Ap1:2010 / PN-EN 1991-1-5:2005/ NA:2010 - Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje - Czes¢ 1-5: Oddziatywania ogolne - Oddziatywania termiczne

- PN-EN 1991-1-6:2007 / PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 / PN-EN 1991-1-
6:2007/NA:2010 / PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2013-07 - Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje - Czes$¢ 1-6: Oddziatywania ogolne - Oddziatywania w czasie wykonywania

konstrukcji
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- PN-EN 1991-1-7:2008 / PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 / PN-EN 1991-1-
7:2008/Ap1:2010 / PN-EN 1991-1-7:2008/NA:2010 / PN-EN 1991-1-7:2008/Ap2:2014-
12 / PN-EN 1991-1-7:2008/ NA:2015-02 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -
Czes¢ 1-7: Oddziatywania ogolne - Oddziatywania wyjgtkowe

- PN-EN 1992-1-1:2008 / PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010 / PN-EN 1992-1-
1:2008/NA: 2010 / PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011 / PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap2:2016-
10 / PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2016-11 / PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap3:2018-08 / PN-EN
1992-1-1:2008/ NA:2018-11 - Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-
1. Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

- PN-EN 1992-1-2:2008 / PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008 / PN-EN 1992-1-2:2008/
Ap1:2010 / PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010 / PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap2:2016-09 -
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes$¢ 1-2: Reguty ogdlne -
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

- PN-ISO 9836:2015-12 - Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i
obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych

- PN-EN 12831:2004 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Obliczenie
zapotrzebowania na moc cieplng

- PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- PN-EN ISO 13790:2006 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkdéw -- Obliczanie
zuzycia energii do ogrzewania

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

- PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym - Wspdlne
aspekty instalacji i urzgdzen

- PN-EN 61140:2005/Al:2008 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym -
Wspolne aspekty instalacji i urzgdzen

- PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczgcymi zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczenstwa

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogodlne

- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czesc¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem
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- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektoéw i zagrozenie zycia

— PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Czesc¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym
- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

- PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym

- PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-
51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

- PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 5-53:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i
sterowanie -- Sekcja 534: Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne
- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesc 6:
Sprawdzanie

- PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-704:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki
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- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdér srodkow ochrony w zaleznosci od
wplywdéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow
- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia
do odfgczania izolacyjnego i tgczenia

- PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 1:
Zasady oceny zgodnosci elementow konstrukcyjnych

- PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje - Czes¢ 1: Wykaz stali odpornych na
korozje

- PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg
zanurzeniowg - Wymagania i metody badan.

- PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen

w budynkach. Czesc¢ 2: Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
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Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w
rozporzgdzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzgledniac je w opracowaniu
dokumentacji projektowej i podczas prowadzenia prac oraz stosowac sie do innych
obowigzujgcych przepiséw nie ujetych powyzej, a dotyczacych przedmiotowego

zakresu robot.

2.4 INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

Zamawiajgcy informuje, iz posiada aktualng mape zasadniczg w wersiji elektronicznej
obszaru obejmujgcego przedmiotowg inwestycje i jednoczesnie informuje, ze
uzyskanie wszelkich niezbednych map, w tym do celéw projektowych lezy po stronie
Wykonawcy, a koszty wynikajgce z ich przygotowania nalezy uwzgledni¢ w cenie

ryczattowe;.

2.4.2 WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA
POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTOW

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada aktualnych badan gruntowo-wodnych dla
terenu, na ktorym planowana jest rozbudowa, jednakze zwraca uwage, ze w razie
konieczno$ci ich uzyskanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i powinno by¢

uwzglednione w cenie ryczattowe;.

2.4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW
Zamawiajgcy informuje, ze na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie wystepujg na
podstawie przepisow o ochronie dobr kultury obiekty wpisane do rejestru zabytkow, ani
obiekty znajdujgce sie w ewidencji dobr kultury, ani tez obiekty dobr kultury
wspotczesnej. Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskie;j i
archeologicznej, zatem inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca

2003r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r. poz. 282).
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2.4.4 INWENTARYZACJE ZIELENI
Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru, na ktérym

planowana jest inwestycja.

2.4.5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Planowana budowa boiska wielofunkcyjnego (hali sportowej) przy szkole podstawowe;j
w Kozubowie w swietle Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko nie nalezy do
obiektow wyszczegdlnionych jako inwestycja moggca zawsze znaczgco oddziatywac
na srodowisko, ani tez potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko. W zwigzku z
powyzszym nalezy uznac, ze planowana inwestycja bedzie neutralna dla Srodowiska

naturalnego i nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na najblizsze otoczenie.

2.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI
Nie dotyczy

2.4.7 INWENTARYZACJE LUB DOKUMENTACJE OBIEKTOW BUDOWLANYCH,
JEZELI PODLEGAJA ONE PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE,
NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB REMONTOM W ZAKRESIE ARCHITEKTURY,
KONSTRUKCJI, INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE
WSKAZANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA URZADZEN
NAZIEMNYCH | PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO
ROZBIORKI | EWENTUALNE UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK

Nie dotyczy.

2.4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI
TECHNICZNE | REALIZACYJNE ZWIAZANE Z PRZYLACZENIEM OBIEKTU DO
ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG
SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH
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Zamawiajgcy informuje, ze przytgczenie budynku do wszystkich wymaganych mediéw
jest zadaniem Wykonawcy i powinno byc¢ ujete w cenie ryczattowej. Uzyskanie
warunkow przytgczeniowych oraz modernizacje istniejgcych lub wykonanie nowych
przytgczy nalezy przewidziec i ujgc przy przygotowaniu oferty. Do obowigzkéw
Wykonawcy nalezy ztozenie stosownego wniosku w imieniu Zamawiajgcego i
uzyskanie warunkow przytgczeniowych oraz wykonanie na ich podstawie wymaganych
przytaczy i instalaciji.

2.4.9 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA
ZWIAZANE Z BUDOWA | JEJ PRZEPROWADZENIEM.

Zamawiajgcy informuje, ze zawarte w PFU liczby dotyczgce ilosci, wymiarow, wagi lub
innych parametrow, majg wytgcznie charakter informacyjny i sg jedynie bazg dla
parametréw, jednakowg dla wszystkich wykonawcow biorgcych udziat w postepowaniu.
Faktyczne ilosci wykonanych robdt, dostaw i ustug, ktdre okazg sie niezbedne do
wykonania po opracowaniu projektu budowlanego i technicznego/wykonawczego przez

Wykonawce nie bedg miaty znaczenia dla ceny ryczattowej.
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