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ST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE. 
1 Wstęp. 
1.1 Przedmiot specyfikacji techniczne ST-00. 
Specyfikacje techniczne ST-00 zawierają informacje oraz wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach Inwestycji:  
Instalacji sanitarnych  zewnętrznych i  wewnętrznych c.o., wod.- kan. projektowanego budynku 
administracyjno - biurowego, Ełk, ul. Wąski Tor 2, działka nr 1311/1.   
Inwestor - Muzeum Historyczne w Ełku. 
Przedmiotem Inwestycji jest:  
- montaż instalacji centralnego ogrzewania, 
- montaż instalacji wod.- kan. i gazu wraz z przyłączami, 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacje techniczne należy odczytywać i rozumieć w zalecaniu i wykonywaniu robót opisanych w 
pkt. 1.1 jako część Dokumentów Przetargowych. 
1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi rozdziałami 
specyfikacji technicznej; 

ST-00 Wymagania ogólne, 
ST-01 Instalacja wodociągowa, kanalizacyjnej oraz instalacja centralnego ogrzewania, 

          ST-02 Przyłącze gazowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej. 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do stosowania norm i standardów. 
Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznej i 
czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się iż 
Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie 
stwierdzono inaczej. Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjami Technicznymi. 
1.4 Dokumenty i czynności wymagane od Oferenta /Wykonawcy/. 
1.4.1 Etap przetargu – dołączyć dodatkowy wykaz dokumentów do oferty przetargowej. 
a) ZAŁĄCZNIK – TABELA DO OCENY TECHNICZNEJ OFERTY. Nie załączenie tabeli uznane 

będzie jako deklaracja oferenta wbudowania urządzeń wymienionych w dokumentacji technicznej. 
b) Dokumentacja zamienna zawierająca obliczenia i szczegółowe rysunki techniczne. Dołączyć w 

przypadku zastosowania innych niż wymienione w dokumentacji technicznej: urządzeń, armatury i 
zestawów technologicznych. 

c) Dla wszystkich zmienionych elementów załączyć: atesty, aprobaty techniczne, karty katalogowe oraz 
DTR (Dokumentacje Techniczno Ruchowe).  

d) Wykaz sprzętu potwierdzający posiadanie maszyn i zaplecza technicznego pozwalającego na 
wykonanie robót. W przypadku braku odpowiednich maszyn oferent powinien w dokumentach 
przetargowych wskazać firmę (podwykonawcę / dostawcę), zdolną spełnić powyższe wymagania i 
udokumentować dysponowanie odpowiednim sprzętem. 

e) Deklaracja producenta zestawów technologicznych posiadania własnej sieci serwisowej zawierająca 
następujące informacje: 
• liczba pracowników serwisu gwarancyjnego,  
• lokalizacja wszystkich posiadanych oddziałów serwisowych, 
• reakcja serwisu nie dłuższa niż 8h. 

1.4.2 Dokumenty i czynności wymagane przed rozpoczęciem robót. 
a) harmonogram robót,  
b) harmonogram pracy sprzętu, 
c) plan zaplecza budowy, 
d) uzgodnienia niezbędne do rozpoczęcia robót wynikające z odpowiednich przepisów . 

1.4.3 Dokumenty i czynności wymagane w czasie trwania robót. 
a) rysunki wykonawcze, 
b) uzgodnienia (na przykład z Urzędem Dozoru Technicznego), 
c) aprobata materiałów, 
d) raporty z kontroli, prób i odbiorów, 
e) tygodniowe /miesięczne/ raporty uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 



  

1.4.4 Dokumenty i czynności wymagane po zakończeniu robót. 
a) inwentaryzacja powykonawcza, rysunki powykonawcze, 
b) próby badań wody, 
c) protokoły odbioru częściowego, 
d) protokoły odbioru końcowego. 

1.5 Określenia podstawowe. 
W Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco; 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę - upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, służące do 
prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z realizacja kontraktu oraz oceną jakości materiałów i 
robót. 

Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z. 
Dokumentacją Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Wyceniony przedmiar robót - przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący cześć 

jego Oferty. 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektowa. Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru 
1.6.1 Przekazanie Budowy. 
W terminie określonym w Umowie Warunków Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są 
niezbędne dla Robót, dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowa (Projekt Budowlany) i 
Specyfikacje Techniczną. 
1.6.2  Dokumentacja Projektowa. 
Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbędne do 
realizacji zadania. 
1.6.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu. 
Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz dokumentacji 
projektowej (projekt budowlany) na roboty objęte Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pełna 
dokumentacja projektowa znajduje się do wglądu u Inwestora. 
1.6.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę. 
1. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną 
powykonawczą, dla zrealizowanych Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami umożliwiającą 
naniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów i budynków, ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą. Koszt tej 
dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych 
2. Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i dokumentację techniczno- ruchową dla dostarczonych przez 
niego urządzeń oraz systemów technologicznych i AKP. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w 
cenach jednostkowych Robot. 
1.6.5 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych 
dokumentów są dla Wykonawcy tak samo obowiązujące, jak gdyby były zawarte we wszystkich 
dokumentach. W przypadku zaistnienia rozbieżności wymiary określone liczbami są ważniejsze od 
wymiarów określonych według skali rysunków. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w 
następującej kolejności pod względem ważności: 

Specyfikacje Techniczne, 
Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w Dokumentacji 
Projektowej lub Specyfikacjach technicznych i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.  
2. Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z planem sytuacyjnym, rysunkami 
technologicznymi i wymaganiami materiałowymi określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz 
Specyfikacjami Technicznymi. 



  

 
3. Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział 
tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych odchyleń od wartości 
docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 
4. W przypadku, gdy Roboty i Materiały nie będą w pełni zgodne z, Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalająca jakość Robót, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.6.6 Zabezpieczenie Placu Budowy. 
1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez, cały okres 
realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i przejęcia robót, 
2. Na czas wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urządzenia służące 
wykonaniu tymczasowych zabezpieczeń takich jak: ogrodzenia, poręcze, światła, urządzenia 
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straż oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robót, 
zapewnienia wygody publicznej, itd. 
3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót 
1.6.7 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z łych 
tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie treść informacji powinna być zatwierdzona 
przez. Inspektora Nadzoru. Koszt zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzględniona w 
cenach jednostkowych Robót. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym 
stanie. 
1.6.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 
Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: lokalizację magazynów, składowisk i 
dróg dojazdowych. 
Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami i możliwością powstania 
pożaru. 
3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
1.6.9 Ochrona przeciwpożarowa. 
1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
2. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy. 
1.6.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
1. Materiały, które w sposób trwały będą szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 
2. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym niż dopuszczalne. 
3. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
4. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien 



  

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
1.6.11 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
1.Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych" (IV. U. Kr 47. póz. 
401 ). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych 
pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 
2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne do personelu pracującego 
na Placu Budowy. 
4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 
1.6.12 Ochrona własności prywatnej i publicznej. 
1. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
2. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
3. Wykonawca będzie odpowiadał za wszystkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzenia podziemne, wykazanych w dokumentach dostarczonych mi przez 
Zamawiającego. 
4. Personel odpowiedzialny za wykonanie robót w pobliżu istniejących instalacji podziemnych będzie 
pamiętał o wymogu powiadomienia operatorów istniejących urządzeń podziemnych o zamiarze 
prowadzenia robót w ich pobliżu, jak również o opłaconym nadzorze przedstawicieli operatorów tych 
urządzeń. 
5. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub naziemnych niewykazanych na 
planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru i powstałe bez 
winy i zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach 
koszt naprawy urządzeń obciąży Wykonawcę. 
6. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mających wartość archeologiczną, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie roboty do czasu otrzymania 
dalszych decyzji. 
1.6.13 Zabezpieczenie robót. 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót wszystkich materiałów i urządzeń 
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania placu budowy do daty wydania protokołu odbioru 
końcowego i przekazania budowy zamawiającemu. 
2. Każdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadawalającym pod względem technicznym sposób 
przez cały okres trwania robót, aż do momentu dokumentu przekazania budowy Zamawiającemu. 
3. Inspektor nadzoru może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania, jakie uzna za 
niezbędne, jeżeli wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących należytej 
dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie. 
1.6.14 Zgodność z prawem i innymi przepisami. 
1. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie przepisy 
administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące robót. 
2. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuję się zastosować do wszystkich 
prawnych wymagań dotyczących używania i wykorzystywania opatentowanych metod oraz zobowiązuje 
się na bieżąco informować Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez 
przedstawienie mu kopii pozwoleń i właściwych dokumentów. 
1.6.15 Równoważność norm i zbiorów przepisów. 
Gdziekolwiek w dokumentacji powoływane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywały najnowsze wydania lub poprawionego wydania powoływanych norm i przepisów o ile w 
dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powoływane normy i przepisy państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 



  

2 Materiały. 
2.1 Wymagania ogólne. 
1. Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny: 
-   być nowe i nieużywane, 
- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w mniejszych Specyfikacjach Technicznych 
i w Dokumentacji Projektowej oraz, innych nie wymienionych ale obowiązujących norm i przepisów, 
posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym równie i świadectwa dopuszczenia do 
obrotu oraz wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa. 
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
2.2 Źródła uzyskania materiałów. 
1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz, próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
2. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie 
postępu robót. 
2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakichkolwiek źródeł. 
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczaniem materiałów do robót. 
4. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsca pozyskiwania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu robót. Za 
wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora Nadzoru, wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie. 
6. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
2.4 Materiały niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi. 
1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru 
materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji technicznej. Jeżeli Inspektor Nadzoru wyrazi 
zgodę na wykorzystanie tego rodzaju materiałów do robót innych, niż tych, do wykonania, których były 
pierwotnie wyznaczone. Koszt użycia materiałów do tej części robót będzie odpowiednio przez niego 
zweryfikowany. 
2. Każda cześć robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez Inspektora 
Nadzoru lub przez jego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko Wykonawcy. 
3. Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób cześć robót może nie zostać 
zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane. 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
1. Wykonawca zapewni, aby czasowo składowane materiały, do czasu ich wykorzystania do robót. były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrobię terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
2.6 Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 



  

3 Sprzęt. 
1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywania Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w 
Specyfikacjach Technicznych. Programie Zamawiania Jakości lub projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, 
Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez, inspektora Nadzoru. 
2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora 
Nadzoru i w terminie przewidzianym Umową. 
3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót będzie utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
4. Wykonawca dostarczy inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 
5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia sprzętu 
wariantowego przy wykonywanych Robolach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru takiego sprzętu, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem. Wybrany i zaakceptowany 
sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 
6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną przez 
inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 
 
4 Transport. 
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robot i na właściwości przewożonych materiałów. 
2. Liczba środków transportu będzie zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej. Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 
3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą stanowię wszelkie wymagania dotyczące przepisów o 
ruchu drogowego. Środki transportu, które me będą odpowiadały warunkom Kontraktu będą na polecenie 
Inspektora Nadzoru usunięte z placu budowy. 
4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy. 
 
5  Wykonanie robót. 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie. Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach 
Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
uwzględni wyniki badań, materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestie 
5. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
5.2 Kontrola jakości robót. 
5.2.1  Zasady kontroli jakości Robót. 
1. Celem kontroli Robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wyłączając personel laboratorium, sprzęt 



  

zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do pobierania próbek, badań materiałów i 
przeprowadzenia prób szczelności oraz robót. 
3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robol z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano godnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane o odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
5. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia będą tak ważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona odpowiednia jakość tych materiałów. 
6. Wszystkie koszty uwiązane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
5.2.2 Pobieranie próbek. 
1. Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek z 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
4. Pojemniki do pobierani próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 
opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
5.2.3  Badania i pomiary. 
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować można wytyczne krajowe albo 
normę procedury, zaakceptowane przez, Inspektora Nadzoru. 
2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wyłamaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Podczas realizacji robót konieczne będzie wykonanie następujących badań: 
 pomiar ciśnień próbnych instalacji wody, 
 pomiar ciśnień próbnych instalacji centralnego ogrzewania, 
 pomiary geodezyjne, 
 badania zagęszczenia gruntu. 
5.2.4 Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 
wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez, 
niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 
5.2.5 Badania prowadzone przez Inspekta Nadzoru. 
1. Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do lego celu pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Wykonawca zapewni 
Inspektorowi Nadzoru przy tym wszelką potrzebną pomoc 
2. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
3. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne. To Inspektor Nadzoru poleci 



  

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych, badań 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robot z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
5.2.6  Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tytko takie materiały, które posiadają: certyfikat na 
znak bezpieczeństwu, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm aprobat technicznych oraz właściwych przepisów, i dokumentów technicznych, 
deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Norma lub aprobatą techniczną w, przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją które spełniają 
wymogi Specyfikacji Technicznych 
Atesty i badania wytwórni. 
W przypadku materiałów, dla których dokumenty są wymagane prze Specyfikacje Techniczne każda 
partia materiałów dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
Produkty przemysłowe musza posiadać w/w dokumenty są wydane przez, producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
5.3 Dokumenty Budowy. 
5.3.1  Dziennik Budowy. 
1. Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy zamawiającym a 
Wykonawca i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do dnia zakończenia okresu 
pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy /godnie z 
obowiązującymi przepisami. 
2. Wpisy do dziennika budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp robót, ochronę 
osób własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem budową. Każdy wpis do 
Dziennika Budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z nazwiskiem i opisem pracy wykonanej 
przez osobę dokonującą wpisu. Wszelkie wpisy muszą być czytelne i zarejestrowane w chronologicznej 
kolejności. 
4. Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania budowy Wykonawcy, 
 datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 datę zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu zapewnienia Jakości i Programu 

Budowy, 
 dały rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków robót, 
 postęp robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania robot, daty, 
 przyczyny i czas trwania opóźnień, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 datę i czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót, 
 daty zakończenia i odbioru robót ulegających zakryciu oraz. częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
 uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru, 
 stan pogody oraz temperaturę powietrza występujące w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

 zgodność warunków geotechnicznych z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 dane dotyczące wykonania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań z podaniem kto 

je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowy z podaniem kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje związane z przebiegiem robót. 



  

6. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
7. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 
8. Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
5.3.2 Księga obmiarów. 
1. Księga obmiarów jest dokumentem, do którego wpisywane są ilości każdego odcinka wykonywanych 
robót. 
2. Szczegółowe dane dotyczące obmiarów są regularnie wprowadzane do księgi obmiarów i wpisywane 
pod kątem odcinków i jednostek zastosowanych w przedmiarze. 
5.3.3  Dokumenty laboratoryjne. 
Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakości, deklaracje 
jakości materiałów, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badań powinny być 
przechowywane w sposób zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te 
będą potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez cały czas powinny być udostępnione 
Inspektorowi Nadzoru 
5.3.4  Inne dokumenty budowy. 
Niezależnie od dokumentów, o których mowa powyżej, wymienione poniżej dokumenty powinny być 
także uznane za Dokumenty Budowy: 
 pozwolenie na realizacje inwestycji, 
 protokoły przekazania Palcu Budowy, 
 dokumenty zatwierdzenia wykonania robót, 
 procedury, które należy zastosować przy przekazaniu budowy Wykonawcy, 
 uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz. z innymi uzgodnieniami 

prawnymi, 
 certyfikaty odbioru robót, 
 protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru, 
 korespondencja budowy 
5.3.5  Przechowywanie dokumentów budowy. 
1. Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu 
2. Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastawiony zgodnie z właściwymi wymogami 
prawnymi. 
3. Wszystkie dokumenty budowy będą udostępnione do kontroli Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego 
każdorazowo na ich życzenie. 
 
6 Obmiar robót. 
6.1  Ogólne zasady obmiaru robót. 
1. Obmiar robót będzie określał taktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w Wycenionym Przedmiarze 
Robot. 
2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z Klauzulą warunków Kontraktu. 
3  Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. 
4. Jakiekolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną 
poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. 
5. Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wynikająca z płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 
6.2  Zasady określania ilości Robót i Materiałów. 
Długości i odległości miedzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 
osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej po osi. 
Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nic podają tego inaczej, to objętości liczone 
są w m3 - jako długość pomnożona przez, średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzenie wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach -- zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 



  

jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w księdze obmiarów. W razie braku miejsca w księdze obmiarów, szkice te 
będą dołączone w formie odrębnego załącznika do księgi. Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru. 
6.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich 
użyciem. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę, Będą one posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym sianie technicznym 
przez cały okres, realizacji Robót. 
6.4  Wagi i zasady ważeniu. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowanie ich 
dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
6.5  Termin i częstotliwość przeprowadzeniu pomiarów. 
Obmiary będą prowadzone przed częściowym i końcowym Przejęciem Robót a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i lub wymianie Wykonawcy Robót. 
Obmiary Robót zanikających będą prowadzone w czasie wykonywania tych Robót. 
Obmiary Robót ulegających zakryciu będą prowadzone przed ich zakryciem. 
 
7 Odbiór robót. 
7.1 Rodzaje odbiorów. 
W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach technicznych. roboty podlegają następującym 
etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu 
 odbiorowi końcowemu. 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających odkryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dzienniku Budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zaryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektowa, specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami. 
7.3 Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości wykonanych części robót. Odbiorowi częściowemu robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, 
7.4 Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych. licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
ST-00 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacja techniczną i specyfikacja techniczna, W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna 



  

się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i 
ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. 
7.4.1  Dokumenty odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentacje projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeżeli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 
 specyfikacje Techniczne (podstawowa z Umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne) 

receptury i ustalenia techniczne, 
 dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 
 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały) 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacja 

techniczną, 
 deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacja 

techniczna, 
 opinie technologiczną "sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacja techniczną, 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robol towarzyszących ora/ protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 
 geodezyjna inwentaryzację powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopie mapy zasadnie/ej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
 instrukcje eksploatacyjne 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczą ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja 
7.4.2  Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 7.4.  „Odbiór końcowy robót". 
 
8  Przepisy związane. 

1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami. 
2) Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r (Tekst jednolity)Dz. U. z 2000r. Nr 100. 

poz. 1086 z późniejszymi zmianami). 
3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62. poz. 627, z 

późniejszymi zmianami). 
4) Ustawa z dnia 07.06.200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków Dz. U. Nr 115. poz. 1229. z późniejszymi zmianami. 
5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z. dnia 07.06.2010r.  w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109. 
poz. 719). 

6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w  sprawie 
aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego losowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 
107. poz. 679. z późniejszymi zmianami). 

7) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 



  

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych     
( Dz.U. z 2012, poz. 463). 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z. dnia  07.06.20019r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1065). 
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