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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STO -00.00

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Nazwa ZamoOwienia

,Remont auli w ramach projektu pn: ,,Ocalenie od zniszczenia zabytkowej auli w Zespole Szkot
Ogolnoksztatcacych w Prudniku”

1.2. Nazwa 1 adres Zamawiajacego :
Powiat Prudnicki

Ul. Kosciuszki 76

48-200 Prudnik

1.3. Przedmiot i zakres robot:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6dt ogélnobudowlanych dla zadania: Remont auli w ramach projektu
pn: ,,Ocalenie od zniszczenia zabytkowej auli w Zespole Szkdét Ogolnoksztatcacych w
Prudniku”

Zakres robot:

* Renowacja istniejgcych oston $cian w auli

* Renowacja istniejgcej podtogi parkietowej w auli

* Renowacji stropu w auli

* Demontaz istniejgcych gniazd wtykowych,

* Renowacja drzwi w auli 1 na klatce schodowe;j

* Renowacja okien

*  Wyrdwnanie powierzchni $cian 1 wnek okiennych przez szpachlowanie w auli

* Malowanie powierzchni $cian w auli 1 na klatce schodowej

* Montaz nowych gniazd wtykowych,

*  Wykonanie nowych podejs¢ instalacji CO do istniejacych grzejnikow i czyszczenie
grzejnikow

* Modernizacja balustrad na klatce schodowe;j

1.4. Wyszczegdlnienie i1 opis prac towarzyszacych 1 robot tymczasowych

Roboty towarzyszace, ktore sg niezbedne dla prawidlowego wykonania



zamoOwienia bedace kosztem Wykonawcy :

 Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

 Utrzymanie urzadzen placu budowy .

* Dostawa 1 montaz podlicznikow do pomiaru energii elektrycznej 1 wody.

» Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno —

sanitarne, ktorych rodzaj, ilo$¢ 1 wielko$¢ powinny by¢ dostosowane do

liczby zatrudnionych pracownikow, stosowanych technologii 1 rodzajow

pracy oraz warunkéw w jakich ta praca jest wykonywana. Mozliwe jest

uzgodnienie z Dyrektorem Szkoty zasad korzystania z takich pomieszczen

na terenie szkoty .

* W razie opaddéw deszczu przy robotach na zewnatrz budynku wykonawca

we wlasnym zakresie zapewni zabezpieczenie elementow budowlanych

przed zamakaniem 1 obnizeniem ich wartoSci.

* Wykonawca begdzie na biezaco usuwat z placu budowy gruz 1 inne odpady

zwigzane z prowadzonymi robotami.

 Ustawienie rusztowan wraz z daszkami 1 siatkg ochronna.

Roboty specjalne zaliczane do swiadczen umownych bedace kosztem
Wykonawcy :

* Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcow

ponosi koszty z tym zwigzane 1 odpowiada za ich dzialanie jak za wtasne.

» Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbior z udzialem przedstawicieli

Zamawiajacego oraz Uzytkownika .

1.5. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem

zorganizuje komisyjny przeglad placu budowy. Z przegladu Komisja sporzadzi

protokot okreslajacy warunki placu budowy, co bedzie stanowito podstawe do



uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne pozniejsze
szkody.

1.6. Tablice informacyjne

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni 1 zainstaluje tablice
informacyjne zgodnie z wymogami Rodz.3 Rozporzadzenia Ministra
Budownictwa 1 Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.

1.7. Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych oséb, za ochrong przed
wandalizmem 1 kradzieza materiatow 1 sprz¢tu oraz za bezpieczenstwo ruchu
publicznego oraz wewngtrznego na tym terenie przez caty okres prowadzenia
robot.

Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na catym odcinku
robodt znaki informujgce o prowadzonych robotach budowlanych.

1.8. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrong¢ wtasnosci publicznej 1 prywatne;.
Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzen 1 instalacji na
terenie placu budowy : teren budynku szkoty 1 teren bezposrednio
przylegajacy do budynku, na ktorym Wykonawca sktaduje, roztadowuje,
montuje, parkuje itp.

Wykonawca powiadomi Inspektora, wlasciciela urzadzen, pozostate
zainteresowane strony, na ktorych wystepuja w/w urzadzenia o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen czy instalacji.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu
pomieszczehn do chwili koncowego odbioru robot, a uszkodzone lub

zniszczone elementy wyposazenia statego 1 ruchomego Wykonawca



odtworzy na wlasny koszt.

1.9. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych 1 przy likwidacji placu budowy
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie si¢ do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skalenia,
hatasu 1 innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
1.10. Warunki bezpieczenstwa pracy i1 ochrona przeciwpozarowa.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby roboty nie byly
wykonywane w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0sob zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzié, przed rozpoczgciem budowy
plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia — zgodnie z art.21a Prawa
Budowlanego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi



przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym w zwigzku z realizacjg robot albo przez personel Wykonawcy.
1.11. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
W czasie przekazania placu budowy Wykonawca 1 Inspektor uzgodnia
lokalizacje zaplecza budowy, i1lo$¢ 1 usytuowanie obiektéw socjalnych,
biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostgpem osob
niepowolanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa
wlasnosci 1 porzadku publicznego.

1.12. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktdcania ruchu publicznego na
dojezdzie do terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robot. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu 1
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb 1
postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robot jesli bedzie to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa, Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j zaptacie 1
przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w Ceng Umowy.

1.13. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca oznakuje teren budowy : oznakuje kolorowg tasmg budynki w



zasiegu prowadzonych robot 1 utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie
przez caty czas trwania robot oraz utrzyma porzadek na placu budowy i poza
nim. W razie potrzeby Wykonawca wykona daszki zabezpieczajace wokot
budynku.

1.14. Zabezpieczenia chodnikow 1 jezdni

W dniu przekazania placu budowy Inspektor 1 Wykonawca spiszg protokot z
wizualnej oceny stanu technicznego kraweznikéw, chodnikoéw 1 innych
elementow wzdtuz dojazdu na teren Szkoty.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementow , aby ich stan po
zakonczeniu robot nie zmienil si¢ na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci
Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach 1 drogach
Wykonawca dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajac do stanu w
dniu przekazania placu budowy.

1.15. Nazwy 1 kody : grup robot, klas robot, kategorii robot

a/ nazwa 1 kod grupy robot : Kod gtowny - 454

b/ nazwa 1 kod klasy robdét : Kod gtowny — 4545;

¢/ nazwa 1 kod kategorii rob6t : Kod gléwny — 45453;

1.16. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang

jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrob 1 proces jego wytwarzania
sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.

Deklaracja zgodnosci - o§wiadczenie producenta lub jego upowaznianego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob

jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.



Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Dziennik Budowy — okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26-06-2002 r .( Dz. U. nr 108, poz.953).

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wy-
ksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci 1 ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakry-
wanych 1 zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen tech-
nicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie plecenia
przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odbidr czgsciowy - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu
1 zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji 1 urzadzen
technicznych .

Odbidr koncowy - polegajagcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupg osob,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez

kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie z



zagospodarowaniem i uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenéw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robot — wykaz robdt podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich ilo$ci.

Plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — sposob
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych
oraz sposob postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

Pokrycie dachowe - wierzchnia, wodochronna warstwa dachu lub
stropodachu przymocowana do podtogi lub podktadu 1 odporna na dziatanie
czynnikdéw atmosferycznych.

SIWZ - specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.

Obrobka blacharska - wykonane z blachy pokrycie attyk, okapow, koszy
styku kominow 1 wystajacych nad dach $cian budynku zabezpieczajace przed
przenikaniem wody do wewnatrz budynku.

Attyka - wystajaca nad pota¢ dachowg cz¢s¢ Sciany budynku.

Okap - obszar wokot rynnowy potaci dachowe;.

Rynny 1 rury spustowe - wykonane z blachy instalacje odprowadzajace

wody opadowe poza obreb budynku.

2. WYMAGANIA DOT. WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne dot. wlasciwosci materiatow 1 wyrobow
Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :
1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2/deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
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3/ inne prawnie okreslone dokumenty.

4/ powinny posiada¢ wtasciwosci okreslone w specyfikacji SST 1 .

Na Zadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym
wykorzystaniem materiatow przeznaczonych do robot, Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, i odpowiednie
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Na zadanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem,
warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrolg jakoSci materiatow 1
wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ 1 wlasciwos¢ do roboét 1 byty dostepne do kontroli
przez inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanie beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane



materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem 1 niezaplaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to uzasadnione dla badan
wymaganych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez
zgody Inspektora.

3. WYMAGANIA DOT. SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
usuwany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku
braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprz¢t powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony §rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowana.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych
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opuszczenie sprze¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania jakos$ci 1 warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie 1 innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywacé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do
terenu budowy na wlasny koszt.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
Umowy, za jako$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki 1 btedy w czasie
trwania robot, jesli beda one zwigzane z prowadzonym przez niego

procesem budowlanym.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
ST, normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni
wyniki badan materiatow 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki

badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazng decyzje.
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Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét 1 za wszelkie materiaty 1
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora oraz begdzie utrzymywac
roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.
Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze
centralne miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami 1 bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciggly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po
zakonczeniu rob6t objetych Umowa. Wykonawca uporzadkuje plac budowy

oraz teren wokot do stanu na dzien przekazania placu budowy.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow 1 elementéw robot . W
ofercie przetargowe] Wykonawca dostarczy Inwestorowi program
zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1
sztuka budowlana.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan
materialow 1 robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do ich jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

6.2. Dokumentacja budowy

Dziennik budowy

Roboty zlecone wg niniejszej Specyfikacji wymagaja pozwolenia na budowe
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a wiec kierownik robot bedzie zobowigzany do prowadzenia dziennika
budowy i udostepniania go Inspektorowi 1 Zamawiajgcemu.

Zgodnie z Prawem Budowlanym za prowadzenie dziennika bedzie
odpowiedzialny kierownik budowy , ktory musi zabezpieczy¢ go przed
uszkodzeniem lub zaginigciem.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy 1 zabezpieczone
przed zabrudzeniem i zagini¢ciem a w czasie odbioru przekazane
Zamawiajacemu.

Pozostate dokumenty budowy :

a) Specyfikacja techniczna

b) protokoty przekazania Wykonawcy plac budowy,

¢) protokot odbioru robot,

d) protokoty z narad 1 polecenia Inspektora.

e) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma
lub aprobaty techniczne.

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane
przez Inspektora do Wykonawcy stanowig czgs¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub uproszczen w dokumentach
przetargowych 1 Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszym jest od odczytow ze
skali rysunkow.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w peini zgodne ze SST1 1
wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy 1 zabezpieczone
przed zabrudzeniem 1 zaginigciem a w czasie odbioru przekazane
Zamawiajacemu.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR

Przedmiar robot opracowany zostat na zlecenie Zamawiajgcego zgodnie z
Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z 2.09.2004r.

Obmiar robdt — dotyczy uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym a wiec
nie dotyczy niniejszego zamowienia, ktore bedzie zawarte w umowie
ryczaltowej.

8. ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbior czesciowy, odbidr robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie
rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do
odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robdt ule-
gajacych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci 1 jakosci wyko-
nanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentu-
alnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowos¢ dane;j

czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi nadzoru, przy
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jednoczesnym powiadomieniu Zamawiajacego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Odbior czesciowy - polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci
robdt . Roboty do odbioru czesciowego zglasza Wykonawca
Zamawiajacemu, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru wraz z Zamawiajacym.

Odbidr koncowy robdt — polega na ocenie wykonania zakresu robot
objetych umowg .Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce w piSmie przekazanym do
Zamawiajacego . Odbior koncowy nastagpi w terminie ustalonym w
dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentoéw odbiorowych.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora 1 Uzytkownika. Komisja odbierajaca roboty
wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan 1 pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z SST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupeltniajacych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

Odbi6r po okresie rgkojmi

Nalezy podac¢, ze pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wiasciciel
obiektu organizuje odbidr "po okresie rekojmi". Odbidr taki wymaga przy-
gotowania nastepujacych dokumentow:

* umowy o wykonaniu robot budowlanych,

* protokotu odbioru koncowego obiektu,
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» dokumentow potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie od
obioru koncowego obiektu (jezeli byty zgltoszone wady),

» dokumentoéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz po-
twierdzenia usuni¢cia tych wad,

* innych dokumentoéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru
Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
lub/oraz przy odbiorze po okresie rgkojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

* o§wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu bu-
dowlanego z projektem budowlanym 1 warunkami pozwolenia na budowe, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

* protokoty odbiorow czg¢sciowych, etapowych, robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Koszty w/w robdt powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.

Nie podlegaja odrebnemu rozliczaniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Specyfikacja Techniczna

10.2. Inne dokumenty odniesienia



Uwzgledniono nastgpujace przepisy 1 wytyczne ogolne:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) (
Dz. U. nr. 130; poz.1389),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. nr. 47: poz. 401),

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016
72003 r.) z pdzZniejszymi zmianami,

- Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr
19; poz.177 ) z poOzniejszymi zmianami.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 6 kwietnia 2004r (Dz.U.nr 92;poz.
881)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. Nr 16 z
1964r. z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz.

U. Nr 62 z 2001r. poz.627)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26

wrzes$nia 1997r. w sprawie ogdlne przepisdw bezpieczenstwa i higieny

pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w

sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego
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stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)
- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-

montazowych - wyd. Arkady 1989 r.

21



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST —00.01

1. REMONT AULI

Wstep

1.1.  Przedmiot SST-00.01

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania

dotyczace remontu auli dla zadania: Remont auli w ramach projektu pn. ,,Ocalenie od
zniszczenia zabytkowej auli w Zespole Szkoét Ogolnoksztatcacych w Prudniku”

1.2. Zakres stosowania SST-00.01

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST-00.01

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie robot tj.:

* Renowacja istniejgcych oston $cian w auli

* Renowacja istniejgcej podtogi parkietowej w auli

* Renowacji stropu w auli

* Demontaz istniejgcych gniazd wtykowych,

* Renowacja drzwi w auli 1 na klatce schodowe;j

* Renowacja okien

*  Wyrdwnanie powierzchni $cian 1 wnek okiennych przez szpachlowanie w auli

* Malowanie powierzchni $cian w auli 1 na klatce schodowej

*  Montaz nowych gniazd wtykowych,

*  Wykonanie nowych podejs¢ instalacji CO do istniejacych grzejnikoOw i czyszczenie
grzejnikow

* Modernizacja balustrad na klatce schodowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST-00.01 s3 zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

22



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za

zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST-00.01
powinny by¢ dopuszczone do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Normga lub z aprobatg
techniczng,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego

przez Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzgtu musi gwarantowac
wykonanie zaméwienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace srodkow transportu

- Wykonawca powinien dysponowac srodkami i1 urzadzeniami
transportowymi przystosowanymi do transportu danego rodzaju
materiatow, elementow, konstrukcji i urzadzen oraz sprzetu.

- W czasie transportu materiaty, elementy lub konstrukcje 1 urzadzenia
nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiang
wlasciwosci technicznych.

- Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowac
sprawne technicznie $rodki transportu. Wykonawca jest zobowigzany do

stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna

23



niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towarow. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepisoOw ruchu drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak 1
rzeczowym.

- Wykonawca begdzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Stolarka okienna

Okna nalezy podda¢ kompleksowej renowacji. Od strony zewnetrznej nalezy usungC stare
powloki lakiernicze a nastgpnie przeszlifowac 1 natozy¢ system powltok dedykowanych do
zabytkowej stolarki okiennej odporny na warunki atmosferyczne. Od strony wewnetrznej
powloki lakiernicze nalezy zmatowi¢, powierzchni¢ oczysci¢ 1 natozy¢ system
powtok nawierzchniowych dedykowanych do zabytkowe; stolarki okienne;.

5.2. Zabudowa drewniana scian w strefie cokotlu

Usung¢ wszystkie stare nienosne powtoki malarskie. Nalezy dokona¢ przegladu stanu
technicznego ujawnionych elementéw drewnianych 1 ewentualne uszkodzone elementy nalezy
wymieni¢ na nowe. Wszystkie ubytki podtoza na powierzchniach ptaskich, a takze na profilach
gzymsowych nalezy uzupeti¢ dedykowang szpachla do reprofilacji drewna.

Po przeprowadzeniu prac renowacyjnych elementéw drewnianych nalezy zastosowac¢ system
powtok dedykowanych do drewna. Potaczenie -elementéw drewnianej zabudowy
z powierzchniami tynkow gtadkich nalezy wykonczyc¢.

5.3. Powierzchnia $cian

Usung¢ wszystkie nienosne powloki malarskie. Dokona¢ przegladu stanu podioza i usung¢
ewentualne nienosne fragmenty tynkoéw. Dokona¢ ewentualnej wymiany 1 utoZenia instalacji
elektrycznej lub nagtosnieniowej. Uzupelni¢ ubytki podioza 1 odtworzy¢ wyprawy tynkarskie.
Nastepnie nalezy dokona¢ ujednolicenia struktury podtoza poprzez zastosowanie szpachlowki
mineralnej. Przygotowane powierzchnie nalezy zagruntowac¢ s$rodkiem krzemianowym
a nastgpnie dwukrotnie pomalowa¢ farbami krzemianowymi.

5.4. Detal architektoniczny — gzymsy 1 sztukaterie

Usung¢ wszystkie nienosne powtoki malarskie, a nastgpnie dokona¢ przegladu stanu
technicznego elementdéw sztukaterii. W przypadku miejscowych ubytkéow lub elementéw

sztukaterii nalezy dokona¢ rekonstrukcji tych elementow. Przygotowane powierzchnie nalezy
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zagruntowa¢ S$rodkiem krzemianowym a nastgpnie dwukrotnie pomalowaé farbami
krzemianowymi. Powierzchnie ztocone nalezy podda¢ konserwacji wg. programu prac
konserwatorskich.

5.5. Sufit — kasetonowy deskowany zdobiony malowanymi ornamentami

Wykona¢ delikatne oczyszczenie powierzchni, a nastepnie dokona¢ konserwacji wg. programu
prac konserwatorskich.

5.6. Posadzka- parkiet

Parkiet nalezy podda¢ renowacji poprzez stabilizacj¢ miejsc odspojonych od podioza oraz
renowacji warstw uzytkowych. Nalezy usung¢ powloki lakiernicze poprzez cyklinowanie.
Nastepnie fragmenty luzne 1 odspojone nalezy podklei¢ odpowiednim systemowym klejem.
Powierzchni¢ parkietu oraz wszystkie szczeliny nalezy wyszpachlowa¢ dedykowang szpachla
do parkietu. Wykona¢ systemowa powtoke gruntujaco-podktadows. Nastepnie wykonad
systemowe warstwy nawierzchniowo-uzytkowe.

5.7. Renowacja drzwi

Z powierzchni drzwi nalezy usungé stare olejne powloki malarskie, powierzchnie drewna
nalezy podda¢ renowacji, szlifowaniu, szpachlowaniu. Wykonanie malarskich powlok
nawierzchniowych.

5.8. Modernizacja balustrad na klatce schodowe;j

Balustrady na klatce schodowej nie speiniaja obowigzujacych przepisow dotyczacych
minimalnej wysokos$ci. Konieczny jest demontaz barierek, ich wzmocnienie oraz wydluzenie.
Dodatkowo konieczne jest oczyszczenie barierek z pierwotnych powlok malarskich poprzeé
piaskowanie oraz dokonanie konserwacji wg. programu prac konserwatorskich.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO-00.00

Ocena jakos$ci powinna obejmowac :

- Sprawdzenie przygotowania podtoza oraz prawidtowos¢ wykonania
kolejnych etapow robot

- Zgodnos$¢ zastosowanych materialdéw z wymogami norm 1 instrukcji
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarow3 jest :
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J.M.
Pilastry szt.
Konsole na stupach szt.
Gzymsy mb
Boazeria m?
Podtogi aula m?
Podtoga korytarz m?
Sciany gladkie m2
Sufity aula+korytarz m?
Okna aula m2
Barierki mb
Drzwi m?
Okna do
zabezpieczenia na
korytarzu m?
Gzymsy korytarz mb
Sciany gtadkie korytarz | m?
tuki mb

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STO-00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza
SST. 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji techniczne;j
STO-00.00 ,, Wymagania og6lne”.

10. PRZEPISY POWIAZANE

PN-85/B-04500Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymaloSciowych.

PN-EN 10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe
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PN-C-81608:1998 Emalie chlkorokauczukowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

Oraz inne obowigzujace PN(EN-PN)lub odpowiednie normy UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Katalogi, aprobaty techniczne 1 inne.
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