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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
(ST.00) WYMAGANIA OGÓLNE 

KOD CPV 45212221-1 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych w zakresie inwestycji pn.: Przebudowa ( modernizacja) trybuny oraz 
ogrodzenia przy boisku w Dąbrówce Ług. 
 
1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
Ustalenia niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 
specyfikacjami technicznymi 
 
1.3  Zakres robót objętych ST 
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa ( modernizacja ) trybuny oraz ogrodzenia 
boiska, polegająca na wymianie istniejącego zadaszenia trybuny ( bez zmiany trybun ) przy boisku 
sportowym oraz wymiana części ogrodzenia boiska sportowego. 
Zakres robót obejmuje: 
1) demontaż istniejącego częściowego zadaszenia, 
2) wykonanie nowego zadaszenia trybun,. 
3) wymianę i uzupełnienie siedzisk trybun wraz z wymianą elementów drewnianych siedzisk, 
4) wymianę ogrodzenia na odcinku E-F wg. zagospodarowania terenu, 
5) montaż łapacza piłek (piłkochwytu) na odcinku F-G wg. zagospodarowania terenu. 
 
Zadaszenie trybun ma na celu ochronę kibiców, przebywających na trybunach, przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi.  
Projektowane zadaszenie to obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny o konstrukcji 
stalowej, nieobudowanej, dach łukowy o prom. gięcia R750, jednospadowy z kalenicą prostopadle do 
frontu działki, przykryty poliwęglanem komorowym  gr. 16mm, kąt nachylenia połaci 14,5º (26%); 
Zestawienie projektowanych powierzchni zadaszenia: 
Powierzchnia zabudowy projektowana:    206,74m2 

Powierzchnia użytkowa projektowana:    206,74 m2  

Powierzchnia dachu projektowana:        213,50 m2 

 
 OPIS KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWY 
 

1. UKŁAD KONSTRUKCYJNY: wspornikowe układy słupowo-ryglowe, jednogałęziowe, 
zamocowane w fundamencie , wykonane w konstrukcji stalowej; 

 
2. GŁÓWNA KONSTRUKCJA: konstrukcja stalowa ryglowo-słupowa, zamocowana wspornikowo 

w fundamencie, 
 

3. FUDAMENTY: stopy fundamentowe żelbetowe, zbrojone prętami stalowymi A-IIIN RB500, 
 

4. DACH: dach jednospadowy o konstrukcji stalowej, pokryty blachą stalową trapezową powlekaną 
ułożoną na płatwiach  zetowych. 

 
Zakres rzeczowy planowanych do wykonania robót określa dokumentacja techniczna i przedmiar 
robót. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
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Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ( modernizacja ) istniejącej trybuny oraz wymiana części 
ogrodzenia boiska sportowego, zlokalizowanego w Skórcu przy ulicy Siedlecka 1, na działce o nr geod.: 
429, 431/9 i 431/11. 
Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Skórzec i 
Dąbrówka Ług. Działka znajduje się na terenie zurbanizowanym. Sąsiednie działki są zabudowane 
budynkami mającymi funkcje obiektów oświatowych, sportowych i ich obsługi. 
Istniejący stan zagospodarowania terenu:  

 boisko piłkarskie 
 ogrodzenie 
 oświetlenie zewnętrzne 
 teren biologicznie czynny 

Teren posiada dostęp do drogi publicznej z działki nr 429 – droga powiatowa, ulica Siedlecka. 
Opracowanie nie zmienia przeznaczenia istniejących trybun, które służą osobom oglądającym zmagania 
zawodników na boisku, jedynie wprowadza zadaszenie przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi. 
 
1.5. Organizacja robót , przekazanie terenu budowy 
Wykonawca opracuje plan organizacji robót oraz harmonogram robót, szczegóły określi umowa o 
realizację robót. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie udostępni Wykonawcy teren budowy i przekaże 
dziennik budowy. 
W czasie wykonywania robót na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę udostępnionych 
elementów obiektów i terenu do chwili odbioru końcowego robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające i 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
Wykonawca przed przyjęciem kontraktu zapozna się z terenem budowy. 
 
1.6. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.7 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy 
z uwzględnieniem istniejących, sąsiadujących z budową obiektów. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót 
Zabezpieczenie odbywa się m.in. przez: 
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-wybudowanie ogrodzeń tymczasowych, 
-oznaczenie i zabezpieczenie przejść, 
-oznakowanie terenu budowy, 
-zabezpieczenia istniejących urządzeń pod i naziemnych przed uszkodzeniem na czas realizacji robót  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, daszki zabezpieczające, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i wygody społeczności, 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w 
cenę umowną. Wykonawca przed przyjęciem kontraktu zapozna się z terenem budowy. 
Ponadto do uwzględnienia elementy zabezpieczenia placu budowy określone w informacji BIOS. 
 
1.8 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na ziemi i za urządzenia podziemne , takie jak rurociągi , 
kable itp., wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń i instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
zainteresowane władze, oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do 
dokonywania napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez niego działania, uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu przez 
Zamawiającego. 
 
1.9 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca 
będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem powierzchni pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.10 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie budowy i w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Kierownik budowy w odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa 
opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla przedmiotowej inwestycji. Podczas realizacji robót 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.12 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów na i z terenu robót. W przypadku jakichkolwiek szkód spowodowanych przez pojazdy na 
terenie budowy wykonawca będzie odpowiadał za naprawę uszkodzonych elementów. 
 
1.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
1.14 Nazwy i kody 
Roboty budowlane 
ST 01 - CPV 45111000-8    Roboty w zakresie burzenia (rozbiórki, demontaże), roboty ziemne  
ST 02 - CVP 45262000-1    Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe  
ST.03 - CPV 45223000-6    Roboty budowlane w zakresie konstrukcji    
ST.04 - CPV 45342000-6    Wznoszenie ogrodzeń  
 
1.15 Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia podane w niniejszej ST  są tożsame z określeniami zawartymi w warunkach umownych 
Inwestora z Wykonawcą. 
 
2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca winien stosować wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym robotom budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone 
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także z wymaganiami 
określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowanych , jeżeli został 
oznakowany znakiem „CE” albo znakiem budowlanym. 
Wszystkie nazwy handlowe użyte w Specyfikacji Technicznej lub w przedmiarze robót należy 
jedynie traktować jako definicję standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu do 
zastosowania. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do robót były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Oznacza  to, że każdy produkt dostarczony na plac budowy będzie oznakowany  znakiem 
CE , albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami  winna być dołączona 
informacja zawierająca: 
-określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany 
-identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą : nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę 
wg PN lub AT 
-numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub  aprobaty technicznej , z którą potwierdzono 
zgodność wyrobu budowlanego 
-numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności 
-inne dane , jeżeli wynika to z PN lub AT 
-nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny 
zgodności wyrobu budowlanego. 
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Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, nie dający się usunąć, wskazany 
w PN lub AT, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego. 
Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób podany wyżej, 
oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu 
budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi. 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym 
użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót. 
 
2.2. Kolorystyka wbudowywanych materiałów budowlanych 
Kolorystyka wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych została przedstawiona w dokumentacji 
projektowej, nie przedstawiona w dokumentacji będzie ustalana na etapie realizacji. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały, i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
W przypadku wariantowego stosowania materiałów na podstawie zapisów w dokumentacji projektowej, 
Wykonawca powiadomi autora projektu o proponowanym wyborze. po uzgodnieniu z autorem projektu 
oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję.. 
 
3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub 
projekcie organizacji robót..  
Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST iw terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykowywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
umowie, dokumentacji projektowej i w SST a także w normach budowlanych i wytycznych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Zasady kontroli jakości robót 
Kontrola wykonania prac polegać będzie na wizualnej ocenie kompletności wykonania prac oraz ich 
zgodności ze sztuką budowlaną. 
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów wykonania robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za  pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca 
Na zalecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów 
które budzą wątpliwość co do jakości , o ile kwestionowane materiały  nie zostaną przez Wykonawcę 
wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów wykonania robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca 

 
6.5.Dokumentacja budowy 
 
6.5.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do oddania do użytkowania 
inwestycji. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem  
 
7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Zasady rozliczeń 
Podstawą rozliczenia robót budowlanych będzie wykonanie robót zgodnie z projektem wykonawczym, 
Specyfikacją Techniczną i postanowienia umowy o realizację robót. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym, 
ST lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót  
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru lub 
Zamawiającemu do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Rozliczanie robót nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 
budowlanych. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1.Dokumentacja projektowa 
2.Specyfikacja techniczna 
3.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018, poz.1202 z późniejszymi zmianami ). 
4.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z 

późniejszymi zmianami ) 
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570 z 

późniejszymi zmianami). 
6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. 2018 poz.620 z 

późniejszymi zmianami).  
7. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2018  poz. 1351 z późn. zm.). 
8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 z późn. 

zm.). 
9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 2017, poz.2222 z późniejszymi 

zmianami ). 
10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.  O odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992 z późniejszymi zmianami). 
11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 782 z późniejszymi zmianami ). 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  
nr 47, poz. 401 z późniejszymi zmianami). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z późniejszymi zmianami). 

14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz.1650 z 
późniejszymi zmianami).  

15.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 49 poz. 
330 z późniejszymi zmianami).) 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami ). 

17.Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie 
     określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
     kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  
     w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. 2021 poz. 2458) 
18.Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie 
     szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
     i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. 2021 poz. 2454) 
19.Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu  
    prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U.2021 poz. 1686 z późniejszymi  
    zmianami ). 
20.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 
21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



ST.01 ROBOTY ZIEMNE, ROZBIÓRKOWE                              Strona 10 

 
SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

(ST.01.) ROBOTY ZIEMNE, ROB. ROZBIÓRKOWE 
 

KOD CPV 45111000-8      
 

1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru w 
zakresie robót ziemnych i rozbiórek inwestycji pn.: Przebudowa ( modernizacja) trybuny oraz 
ogrodzenia przy boisku w Dąbrówce Ług. 
 
1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.3 
 
1.3  Zakres robót objętych ST 
 
ST.01.01 - Roboty rozbiórkowe  CPV 45111300-1 
ST 01.02 - Roboty ziemne  CPV 45111000-8      
ST.01.03 - Roboty w zakresie usuwania gruzu  CPV 45111220-6 
 
Zakres prac objętych niniejszą specyfikacją powiązany jest z układem przedmiarowym.  
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i aktami prawnymi 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej  „ Wymagania ogólne „ 
 
 2. MATERIAŁY - OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.2. Dla robót rozbiórkowych nie przewiduje się 
wykorzystania materiałów o szczególnych wymaganiach. 
 
 3. SPRZĘT 
 
 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Podstawowe  wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne „ pkt.3 
 
4. TRANSPORT 

 
 4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Podstawowe informacje dotyczące zastosowanych środków transportu zostały zawarte w ogólnej 
specyfikacji technicznej  „ Wymagania ogólne „ pkt.4 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiału, 
jego objętości, technologii załadunku oraz odległości transportu.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady dotyczące wyk. robót podano w części ogólnej ST „Wymagania ogólne pkt.5 
 
5.2.Roboty rozbiórkowe  
Roboty w zakresie rozbiórek należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi 
przepisami BHP. 
Kolejność wykonania poszczególnych czynności rozbiórkowych należy dostosować do czynności 
związanych z robotami podstawowymi. 
Wykonywane roboty rozbiórkowe nie mogą spowodować szkód w elementach nie podlegającym 
rozbiórkom. 
Pracownicy zatrudnieni przy pracach rozbiórkowych muszą być wyposażeni we właściwe 
urządzenia zabezpieczające oraz właściwą odzież roboczą, a także rękawice, okulary i kaski 
ochronne. Pracownicy pracujący na wysokości powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi z 
umocowaniem do lin połączonych z trwałymi elementami nierozbieralnych części budynku. 
Ponadto zatrudnieni przy pracach rozbiórkowo – transportowych muszą być przeszkoleni na 
stanowiskach pracy, a zatrudnieni przy pracach na wysokości muszą posiadać aktualne badania 
dopuszczające ich do tego rodzaju prac.  
Materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i jego obowiązkiem jest wywiezienie ich na 
wysypisko śmieci i pokrycie wszelkich opłat z tym związanych (np. utylizacja i unieszkodliwienie). 
W czasie wykonywania robót rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów zawartych 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
 
5.2. Roboty ziemne  
Kontury robót ziemnych pod wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Roboty ziemne należy prowadzić zgodne z obowiązującymi przepisami. Roboty muszą być wykonane w 
taki sposób aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntu poniżej spodu fundamentów. 
a) założono wykonanie wykopów ręcznie, szerokość wykopów dostosować do rodzaju prac wykonywanych w 
tych wykopach. 
b) Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić  
natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. 
c) Zasypanie wykopów powinno być wykonywane i zagęszczane warstwami o grubości dostosowanej do 
przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: nie więcej niż 25 cm – przy stosowaniu ubijaków 
ręcznych, zagęszczenie poszczególnych warstw zasypowych, w miarę potrzeby zwilżanie wodą warstwy 
zagęszczanej. 
d) Do zasypywania wykopów grunt należy dobierać bez zanieczyszczeń (ziemia roślinna, odpadki 
materiałów budowlanych). Materiał powinien mieć stałą miąższość na całej szerokości warstwy i być w 
zasadzie układany poziomo, procedury układania i zagęszczania powinny zapewniać stateczność zasypki 
i nie wywierać niekorzystnego wpływu na podłoże pod zasypką bądź konstrukcje i urządzenia 
występujące na powierzchni zasypki. 
e) wykopy należy chronić przed napływem wód powierzchniowych.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w ST – „ Wymagania ogólne „ pkt.6 
 
6.2 Kontrola jakości wykonywania rozbiórkowych – sprawdzenie wykonania zgodnie z projektami, 
sprawdzenie czy nie naruszono konstrukcji fragmentów nie podlegających rozbiórkom; sprawdzenie 
uprzątnięcia gruzu i materiałów rozbiórkowych z budynku  
 
6.3 Kontrola jakości wykonywania  
Sprawdzenie wykonywania robót ziemnych polega na skontrolowaniu wymagań określonych w punkcie 5 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, 
wymiary, rzędne) 
Kontrolę jakości zagęszczenia należy prowadzić na bieżąco w celu sprawdzenia, czy zostało osiągnięte 
wymagane zagęszczenie danej warstwy.  
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne warunki obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej  „ Wymagania ogólne „ pkt.7  
Podstawą określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest PB i przedmiar 
robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostkę obmiarową robót wykonanego i odebranego elementu stanowić będzie: 
- m2, mb, szt.( metr kwadratowy, metr bieżący, sztuka) dla elementów rozbieranych 
- m3 ( metr sześcienny) dla robót ziemnych i robót związanych z usunięciem i wywiezieniem gruzu i 
materiałów uzyskanych z rozbiórki 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „ Wymagania ogólne „ pkt.8    . 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ustalenia ogólne 
Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 
budowlanych. 

 
9.1.1 Wykonanie elementów robót wymienionych w niniejszej specyfikacji: 
Płatność za wykonanie robót zawierać będzie koszty: 
- Wykonanie robót podstawowych 
- Uprzątnięcia terenu robót z wywiezieniem materiałów z rozbiórki 
- Wszelkie inne prace, jakie mogą okazać się konieczne do wykonania całego zakresu robót w sposób 
kompletny, 
- Wszelkie inne prace, jakie muszą być wykonane w celu przestrzegania przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa wykonywania robót. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
1. Wymienione w części ogólnej specyfikacji
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 WYKONANIA   I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
(ST.02.) SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INNE NIŻ DACHOWE 

 
KOD CPV 45262000-1 

 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związane z wykonaniem robót żelbetowych inwestycji pn.: Przebudowa ( modernizacja) trybuny 
oraz ogrodzenia przy boisku w Dąbrówce Ług. 
 
1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.3 
 
1.3  Zakres robót objętych ST 
 
ST.02.01 - Betonowanie CPV 45262300-4 
ST.02.02 - Zbrojenie  CPV 45262310-7 
ST.02.03 - Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych CPV 45212290-5 
 
Zakres prac objętych niniejszą specyfikacją powiązany jest z układem przedmiarowym. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i aktami prawnymi 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej  „ Wymagania ogólne „ 
 
 2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
 BUDOWLANYCH 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.2 

 
2.2 Rodzaje podstawowych materiałów 
 
2.2.1 Deskowanie konstrukcji monolitycznych.  Oprócz drewna budowlanego kl. III o grubości od 25-
48mm można zastosować deskowania systemowe. Deskowania systemowe muszą posiadać aktualne 
atesty i certyfikaty bądź dokumenty dopuszczające do użycia.  
 
2.2.1.  Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500) Stal zbrojeniowa musi odpowiadać PN-EN 1992-1 zgodnie z 
klasami podanymi w projekcie.  Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg 
normy  PN-ISO 6935 Stal do zbrojenia betonu  
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być 
podane: 
- nazwa wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
- masa partii, 
-  rodzaj obróbki cieplnej. 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej  
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2.2.2  Beton elementów konstrukcyjnych– wg PB konstrukcja odpowiadający wymaganiom normy PN-
EN 206 
- podstawowa klasa C20/25(B25)  
- beton na podkłady kl. C8/10 (B10) 
Beton zamawiany w betoniarni musi posiadać klasę zgodną z projektem budowlanym i spełniać 
wymagania PN-EN 206-1: 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
- nasiąkliwość — do 5%;  

- mrozoodporność — ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy 
niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); 

- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) — ma być mniejszy od 0,5  
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206 tak, aby przy najmniejszej 
ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład 
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów. 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu; 
- napowietrzającym, 
- uplastyczniającym, 
- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie, 
- uszczelniającym 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 
Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
 
2.2.3  Elementy drewniane siedzisk trybuny, siedziska z tworzyw sztucznych 
Elementy drewniane o przekroju 5x12 cm  –wg normy PN-D-94021, zabezpieczone środkiem owado-
grzybobójczym i ognioochronnym, zaimpregnowana metodą podciśnieniową lub kąpieli. Drewno winno 
być wysuszone o wilgotności nieprzekraczającej 18%, bez sęków zmniejszających więcej niż o ¼ pow. 
przekroju konstrukcyjnego, bez pozostałości kory, bez sinizn, zagrzybienia i obecności owadów, drewno 
klasy C24 zabezpieczone przed owadami, grzybami i ogniem. 
Siedziska z tworzyw sztucznych bez oparcia systemowe, gotowe w kolorach żółtym i niebieskim 
 
- Inne materiały zatwierdzone przez inspektora nadzoru i projektanta 
 
 3. SPRZĘT 
 
 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Podstawowe  wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej  „Wymagania ogólne „ 
pkt.3. Do wykonania robót ujętych w specyfikacji używany będzie podstawowy, typowy sprzęt i 
maszyny. 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z  buławami 
o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej 
długości. 
Praca sprzętu powinna być skoordynowana z harmonogramem dostaw.  
 
 4. TRANSPORT 
 
 4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Podstawowe informacje dotyczące zastosowanych środków transportu zostały zawarte w ogólnej 
specyfikacji technicznej  „ Wymagania ogólne „ pkt.4” 
 
Środki transportu masy betonowej nie powinny powodować naruszenia jednorodności masy i zmian w 
składzie masy w stosunku do stanu początkowego. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny 
zapewnić dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został 
ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
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Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy 
pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż 
- 90 min. - przy temperaturze +15°C, 
- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 
- 30 min. - przy temperaturze +30°C 
Prefabrykaty zbrojarskie i pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami 
transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji„ Wymagania ogólne „ 
pkt.5 
 
5.2. Wymagania dotyczące wykonania robót 

 
5.2.1 Konstrukcje żelbetowe monolityczne  
- stopy fundamentowe żelbetowe 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206. Betonowanie 
można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie 
oraz zapewnić właściwe grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. 
Zakres robót obejmuje wykonanie szalunków konstrukcji, betonowanie i zbrojenie elementów. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie. 
-Szalunki i zbrojenie powinny być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone. Przy wykorzystaniu 
szalunków systemowych, proces oczyszczania elementów powinien zostać wykonany zgodnie z 
instrukcją producenta. 
- Deskowanie od strony kontaktu z betonem powinno być zaimpregnowane środkiem zapobiegającym 
przywieranie betonu do powierzchni drewna. Deski i płyty służące do wykonywania szalunków powinny 
być proste i nie powyginane. Przy układaniu szalunków powinny być zachowane wszelkie kąty, 
krzywizny i powierzchnie płaskie zgodnie z dokumentacją projektową. W przypadku korzystania z 
szalunków systemowych, należy je również pokryć warstwą zabezpieczającą przed przywieraniem betonu 
zgodnie z wytycznymi producenta deskowania. Montaż deskowania powinien odbywać się za pomocą 
łączników do tego przystosowanych zgodnie ze sztuką budowlaną. 
-Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy  zachowaniu następujących warunków 
a) w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się szalunków 
b) w okresie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed 
nadmierną utratą wody. 
Przebieg układania mieszanki betonowej powinien być rejestrowany w dzienniku budowy. 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą urządzeń mechanicznych. 
W czasie zagęszczania nie wolno dopuścić do rozsegregowania mieszanki betonowej, a ilość powietrza w 
mieszance po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
- Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie powinny: 
a)zapewnić utrzymanie odpowiednich warunków cieplno – wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywalnego tempa wzrostu wytrzymałości betonu 
b)uniemożliwić powstawanie rys skurczowych w betonie 
c)chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jego 
jakość w konstrukcji. 
W okresie pielęgnacji betonu należy: 
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d)chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a 
szczególnie wiatru i promieni słonecznych ( w okresie zimowym – mrozu) przez ich osłonięcie i 
zwilżanie wodą w zależności od pory roku i miejscowych warunków klimatycznych. 
e) utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 7 dni przy stosowaniu cementów 
portlandzkich, 14 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i innych. 
f) polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godzinach od chwili 
ułożenia. Przy temperaturze +15C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Przy 
temperaturze poniżej +5C betonu nie należy polewać. 
- Do zbrojenia żelbetowych elementów budynku stosować stal zbrojeniową zgodnie z dokumentacją 
techniczną. 
 - Rozmieszczenie prętów w przekroju elementów konstrukcji 
Przed zazbrojeniem elementów żelbetowych zbrojenie należy odpowiednio przygotować poprzez 
posortowanie prętów, oczyszczenie z rdzy, pocięcie, a następnie gięcie, zmontowanie i transport do 
miejsca wbudowania.  
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, odgięcia i 
rozmieszczenie zbrojenia oraz łączenie prętów należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-EN 1992. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, 
spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
Minimalny rozstaw prętów zbrojenia nośnego powinien być ustalony w zależności od przewidywanego 
sposobu zagęszczania betonu, z tym, że odległości między prętami mierzone w świetle powinny być nie 
mniejsze niż: 
a)20 mm jeżeli pręty są usytuowane prostopadle lub ukośnie do kierunku betonowania i nie mniej niż 
średnica grubszego pręta, 
b)50 mm jeżeli pręty są usytuowane równolegle do kierunku betonowania. 
Dla prętów zbrojenia górnego odległość powinna być nie mniejsza niż 30 mm i nie mnie niż 30 mm. 
- Dostarczenie gotowych elementów zbrojarskich do miejsca montażu. Montaż gotowych elementów 
zbrojarskich w konstrukcji ręcznie i przy użyciu sprzętu. 
Układanie zbrojenia może nastąpić po sprawdzeniu prawidłowości jego wykonania. Protokół z odbioru 
zbrojenia określi numery rysunków zbrojenia oraz protokóły badań połączeń zgrzewanych i spawanych. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy podpierać zbrojenie podkładkami betonowymi o grubości 
równej gr. otulenia. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w ST – Wymagania ogólne „ pkt.6” 
 
6.2 Kontrola jakości wykonywania robót 
 
6.2.1 Zbrojenie  
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-EN 13018, 
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-EN 13018, 
- sprawdzenie twardości wg normy PN-EN ISO 6508, 
- próba rozciągania wg normy PN-EN ISO 6892  
próba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych 
miejsc kręgu. 
jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 
Usytuowanie prętów: 
- otulenie wkładek według projektu, nie przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny, 
- rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
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- odstęp od czoła elementu łub konstrukcji: ±10 mm, 
- długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone 
w przekroju poprzecznym) 
      Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3%, 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na 
tym pręcie, 
- różnica w rozsławię między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, różnice w 
rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
 
6.2.2. Konstrukcje żelbetowe 
Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i mieszanki 
betonowej przedkładając do oceny Inspektorowi Nadzoru. W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na 
ściskanie należy pobrać próbki o liczbie określonej w planie kontroli jakości. 
Inspektor Nadzoru ma prawo pobrania w każdym momencie , kiedy uzna to za stosowne próbek 
materiałów lub betonu celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym. 
Kontroli podlegają właściwości mieszanki betonowej i betonu wg normy PN-EN 206. 
Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratorium lub na zlecenie ) przewidywanych niniejszą specyfikacją badań jakości betonu i 
stosowanych materiałów, oraz gromadzenie i przechowywanie wyników. 
 
6.2.3 Wymiana elementów drewnianych siedzisk trybuny, wymiana i uzupełnienie siedzisk z tworzyw  
        sztucznych 
Podłoże pod wymienianymi elementami drewnianymi stanowi istniejąca konstrukcja stalowa jako 
stabilne podparcie siedzisk. Krawędziaki należy trwale przytwierdzić do podłoża za pomocą wkrętów ze 
stali nierdzewnej. Krawędziaki mocuje się równolegle do siebie w miejscu zdemontowanych elementów. 
Krzesełka z tworzyw sztucznych  należy przytwierdzić za pomocą wkrętów i łączników systemowych 
polecanych przez producenta siedzisk z tworzyw sztucznych .  
Wszystkie czynności związane z zamocowanie siedzisk  należy wykonywać ściśle wg instrukcji i zaleceń 
producentów używanych materiałów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne warunki obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej  „ Wymagania ogólne „ pkt.7  
Podstawą określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest dokumentacja 
projektowa. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostkę obmiarową robót wykonanego i odebranego elementu stanowić będzie: 
- m3 (metr sześcienny) dla konstrukcji betonowych 
- tona (tona) dla zbrojenia 
 
 8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  specyfikacji technicznej  „ Wymagania ogólne „ pkt.8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacja 
techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. 
 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót 
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Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru 
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
 
8.2. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót betonowych (żelbetowych) winien być poprzedzony pisemnym stwierdzeniem 
przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnym zezwoleniem 
Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
- rozstawu strzemion, 
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia, 
 
8.2. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót betonowych (żelbetowych) winien być poprzedzony pisemnym stwierdzeniem w 
dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
- rozstawu strzemion, 
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia, 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ustalenia ogólne 
 
Zasady rozliczenia robót  zostały podane w specyfikacji technicznej „ Wymagania  ogólne „ pkt.9. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

1. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

2. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 
3. PN-EN 197-1: Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
4. PN-EN 1008: Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 

5. PN-B-10080- Roboty ciesielskie. Warunki i badania przy odbiorze. 
6. PN-EN 1992-1 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i 

reguły dla budynków 
7. PN-EN 206: Beton --Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
8. PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu Pręty gładkie 
9. PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
10. Instrukcja nr 282-Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur 
11. PN-D-94021 Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi 
12. PN-EN 844 Drewno okrągłe i tarcica – Terminologia 
13. PN-EN 1313 Drewno okrągłe i tarcica -- Dopuszczalne odchyłki i zalecane wymiary -- Część 1: 

Tarcica iglasta 
14. PN-EN 14081-1 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymałościowo 

o przekroju prostokątnym -- Część 1: Wymagania ogólne 
15. PN-EN 14081-2 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym 

sortowane wytrzymałościowo -- Część 2: Sortowanie maszynowe; wymagania dodatkowe 
dotyczące wstępnych badań typu 
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16. PN-EN 14545 Konstrukcje drewniane -- Łączniki typu wkładek i pierścieni Wymagania 
17. PN-EN 912 „Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 

drewnianych” 
18. PN-EN 13271 Łączniki do drewna -- Nośności charakterystyczne i moduł podatności złączy 
19. PN-EN 599 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Skuteczność działania 

zapobiegawczych środków ochrony drewna oznaczona w badaniach biologicznych -- 
Klasyfikacja i etykietowanie 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

(ST.03) KONSTRUKCJE STALOWE ZADASZENIA I POKRYCIE 
 

KOD CPV 45223000-6   
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji stalowej zadaszenia wraz z pokryciem inwestycji pn.: 
Przebudowa ( modernizacja) trybuny oraz ogrodzenia przy boisku w Dąbrówce Ług. 
 
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i aktami prawnymi i z 
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej  „ Wymagania ogólne „ 
 
1.2 Zakres robót objętych ST 
 
ST.03.01-   Montaż konstrukcji metalowych         CPV 45223100-7   
                   Instalowanie konstrukcji metalowych CPV 45223110-0   
ST.03.02 -  Roboty zadaszeniowe CPV 45223220-4 
ST.03.03 - Obróbki blacharskie CPV 45261320-3 
 
Zakres prac objętych niniejszą specyfikacją powiązany jest z układem przedmiarowym 
 
2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 
 
2.1 Rodzaje podstawowych materiałów 
 
2.1.1. Konstrukcja stalowa zadaszenia 

 konstrukcja główna ryglowo-słupowa- ze stali S355JRG2, profile zgodnie z PN-EN-1090-1-2, 
PN EN 10027 dokumenty kontrolne wg PN-EN 10204.  

 Dach jednospadowy w konstrukcji stalowej pokryty poliwęglanem komorowym 
przezroczystym grub. 16 mm ułożonym na płatwiach zetowych Z150x53/48x1,5 

Jakość wszystkich materiałów powinna być potwierdzona przez dostawcę atestem co najmniej 2.2 
wg normy PN-EN-10204. 
Wszystkie wyroby i materiały użyte do wykonania obiektu powinny posiadać certyfikaty lub 
deklarację zgodności z PN, ewentualnie zgodność z aprobatami technicznymi dla wyrobów, dla 
których nie ustanowiono Polskiej Normy. 
      Konstrukcja stalowa zadaszenia zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie. 
 

2.1.2. Poliwęglan komorowy przezroczysty grub. 16 mm 
Właściwości poliwęglanu zgodne z Aprobatą techniczną ITB AT-15-4764/2013 Płyty  komorowe z 
poliwęglanu:  
- wysoka przezroczystość  
- wysoka udarność ( odporność na uderzenia) – 10kj/m2, 
- ochrona przed promieniowaniem UV (50 mikronów); 
- wysoka wytrzymałość; 
- elastyczność; 
- odporność ogniowa (niepalny, samogasnący) zgodnie z normą PN-EN 13501-1 
- odporność na niekorzystne warunki pogodowo-środowiskowe; 
- szeroki zakres temperatur stosowania (od -40°С do +120 °С) 
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- certyfikowane surowce wysokiej jakości (CE); 
- ekologiczna czystość. 
 
2.1.3. blacha stalowa płaska powlekana 
b) blacha stalowa płaska ocynkowana powlekana na obróbki blacharskie w kolorze zgodnym z projektu 
budowlanego. 
Podstawowe parametry: 
grubość rdzenia stalowego:  0,6 mm 
grubość powłoki ocynku:  350 g/m2 
grubość powłoki poliestrowej:  50 µm 

Blachy spełniające wymagania norm europejskich PN- EN 10346, PN-EN 10169-1 i PN-EN 10143. 

2.1.4. Obróbki - rynny dachowe i rury spustowe z blachy powlekanej i pozostałe obróbki, obróbki 
typowe pod konkretne wymagania - wg rozwiązań systemowych kompletne z niezbędnymi kształtkami i 
elementami wykończeniowymi 
 
- inne materiały niezbędne do wykonania prac w sposób kompleksowy zatwierdzone przez inspektora 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Podstawowe  wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „ Wymagania ogólne” 
pkt.3 
Stal  
Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i 
innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 
eksploatacji. 
Sprzęt służący do docinania płyt, blach i obróbek blacharskich. 
Do przycinania zaleca się stosowanie pilarek o drobnozębnych brzeszczotach oraz pił tarczowych do 
metalu  które mogą być stosowane o ile wyposażone są w dostatecznie dokładne układy prowadzące.  
Do cięcia płyt i obróbek blacharskich nie dopuszcza się stosowania szlifierek kątowych oraz innych 
urządzeń, które mogą spowodować w strefie cięcia nadmierne nagrzewanie prowadzące do zniszczenia 
powłok antykorozyjnych. 
Do cięcia blach i obróbek blacharskich należy używać noża wibracyjnego tzw. nibblera lub nożyc 
ręcznych. 
Do wkręcania łączników zaleca się stosowanie wiertarek z głowicą do prowadzenia długich łączników 
oraz regulację głębokości względnej położenia łba łącznika. 
Dopuszcza się również stosowanie wkrętarki uniwersalnej, wyposażonej w regulację głębokości 
względnej osadzenia łączników. 
Sprzęt do montażu płyt. 
Montaż płyt może odbywać się przy użyciu rusztowań, pomostów mechanicznych, drabin rozstawnych 
itp. 
Do wkręcania łączników zaleca się stosowanie wiertarek z głowicą do prowadzenia długich łączników 
oraz regulację głębokości względnej położenia łba łącznika. 
Dopuszcza się również stosowanie wkrętarki uniwersalnej, wyposażonej w regulację głębokości 
względnej osadzenia łączników o parametrach: 
- moc: 600-700W 
- obroty robocze przy tej mocy: 1500 – 2000 obr./min, 
- moment obrotowy 600 – 700 Ncm. 
W celu zapewnienia właściwego docisku uszczelek na styku wzdłużnym montowanych płyt należy 
zastosować samozaciskowe narzędzie montażowe pozwalające ścisnąć elementy ze sobą bez uszkodzenia 
krawędzi płyt. Do montażu potrzebne są min. dwa narzędzia montażowe. 
 
 4. TRANSPORT 
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 4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Podstawowe informacje dotyczące zastosowanych środków transportu zostały zawarte w ogólnej 
specyfikacji technicznej  „ Wymagania ogólne „pkt.4 
Elementy konstrukcyjne 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą stateczności. 
Blachy  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Rozładunek i transport 
konstrukcji na placu budowy można prowadzić przy pomocy żurawia lub dźwigu używając trawersy lub 
zawiesi pętlicowych  linowych z zawiesiami płaskimi i uszami o długości  ok. 6m. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i 
utratą stateczności. Do transportu mogą służyć tylko pojazdy sprawne techniczne, odkryte, ze skrzynią 
ładunkową umożliwiającą załadunek z góry. 
Zaleca się co ok. 100km sprawdzenia skuteczności zamocowania ładunku. 
Unikać kontaktu blach z wodą. W razie zamoczenia blachy podczas transportu, przeładunku lub jej 
składowania, należy bezwzględnie wysuszyć wszystkie arkusze.  
Przestrzenie załadowcze muszą być czyste. Płaszczyzny ścian i podłoża nie mogą mieć wystających 
gwoździ oraz innych ostrych elementów. Elementy wystające muszą być odpowiednio zabezpieczone aby 
nie uszkodzić płyt (np. kantówkami z drewna lub pianką odpadową). 
Przed rozładunkiem należy przeprowadzić oględziny zewnętrzne stanu technicznego opakowania. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji 
 „ Wymagania ogólne” pkt.5 
 
5.2.  Wymagania dotyczące wykonania robót 
 
5.2.1. Konstrukcje stalowe  
Konstrukcja łączona będzie na placu budowy poprzez połączenia śrubowe z elementów wysyłkowych 
prefabrykowanych wykonanych w wytwórni.: 
Połączenia na śruby 
- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy 
zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 
- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych 
powierzchni. 
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą 
smaru. 
- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
 
5.2.2. Pokrycie z poliwęglanu komorowego 
Montaż płyt z poliwęglanu komorowego podstawowe zasady: 
- Kierunek ułożenia płyt poliwęglanu komorowego w dachach płaskich: płyty kładziemy zawsze 
kanalikami po spadzie (czyli komory mają iść od góry do dołu zadaszenia ). Kanaliki nie powinny być w 
poziomie. Przyczyna jest prosta – woda i kurz lub insekty zatrzymają się w kanaliku ustawionym 
poziomo – daszki proste 
- Otwory montażowe które wiercimy w poliwęglanie komorowym zawsze muszą być szersze niż wkręty 
montażowe (wykonujemy dylatację), co zapobiegnie pęknięciu płyty w chwili rozprężenia, bądź 
ściśnięcia pod wpływem zmiany temperatury. Pamiętajmy, że w Polskich warunkach różnica temperatur 
(amplituda) nierzadko przekracza 50 stopni C w ciągu roku 
- Dachy z poliwęglanu komorowego powinny mieć spad nie mniejszy niż 5° 
- należy wiercić wiertłem do metalu nie bliżej niż 4 cm od brzegu płyty 
- Płyty można ciąć piłą tarczową lub ręczną o drobnych zębach, w niektórych przypadkach nawet 
nożykiem do tapet montujemy stroną z filtrem UV w stronę słońca – zazwyczaj informuje o tym 
odpowiednia naklejka 
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- Podczas montażu poliwęglanu komorowego nie należy chodzić bezpośrednio po płytach. Należy 
podłożyć szeroką deskę. 
Łączenie płyt z poliwęglanu kanalikowego: 
Za pomocą profilu dociskowego, który powinien być zaopatrzony w uszczelki z EPDM A-01 
(mocowanie płyt poliwęglanów komorowych)- ten sposób montażu sprawdzi się tylko wtedy kiedy pod 
miejscem łączenia mamy element konstrukcyjny zadaszenia w postaci łaty bądź krokwi, do którego 
będziemy mogli przykręcić za pomocą śrub z uszczelką , profil łączący na którym oprą się krańce 
łączonych płyt. Można zastosować również gumową uszczelkę EPDM S-228. Uszczelka od spodu 
pozwoli zmniejszyć uciążliwe odgłosy charakterystycznego stukania poliwęglanu komorowego 
rozszerzającego się, bądź kurczącego pod wpływem zmiany temperatury. Podsumowując używamy: od 
góry A-01 + S-229 podwójnie na każdy metr bieżący, oraz S-228 od dołu. 
Jeśli nie ma od spodu do czego się wkręcić (brak krokwi w miejscu w którym wypadło łączenie płyt), to 
stosujemy wtedy profil dolny D-01 (patrz rysunek mocowanie płyt komorowych sposób 2), który również 
należy zaopatrzyć w uszczelki z EPDM S-229 mocowanie płyt poliwęglanu kanalikowego, przy 
zastosowaniu profilu dolnego D-01. 
Należy też zastosować uszczelkę dolną na całej konstrukcji. Ma to na celu wyeliminowanie stukania i 
trzasków, które mają związek z tym, że płyta rozszerza się i kurczy pod wpływem zmian temperatury. 
Zamykanie i zabezpieczenie płyt z poliwęglanu komorowego - taśmą pełną (np. TZ-Z38) zamykamy 
kanaliki od góry. Taśma pełna ma na celu szczelnie zabezpieczyć płytę – przed dostawaniem się kurzu, 
bądź insektów. Natomiast taśmą paro-przepuszczalną (np. TZ-P38) zamykamy kanaliki od dołu. Taśma 
paro-przepuszczalna zapobiega skraplaniu się wody w kanalikach płyty. Woda, która utworzy się w 
kanalikach płyty zlewa się i opuszcza płytę przez taśmę paro-przepuszczalną. Zarówno taśmę pełną i 
paro-przepuszczalną należy dodatkowo zabezpieczyć przed mechanicznymi uszkodzeniami profilem 
poliwęglanowym typu C bądź U (np. PC-U10), lub profilem aluminiowym typu F z kapi-noskiem (np. 
AL-F10).Zaleca się też stosowanie podkładek grzybkowych, które służą do przykręcania poliwęglanu 
komorowego do konstrukcji zadaszenia. Pozwalają one równomiernie rozłożyć siły docisku na większej 
powierzchni niż np. śruba typu farmer.  
Nasze płyty poliwęglanowe posiadają Aprobaty Techniczne ITB (AT-15-7751/2008; AT-15-3518/2009)  
 
5.2.3 Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie 
Montaż rynien i rur spustowych oraz obróbki należy wykonać zgodnie z wytycznymi technologicznymi 
opracowanymi przez producenta. 
a) Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci dachowych i 
elementów obrabianych, 
b) Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej fabrycznie 
o grubości 0,55-0,7 mm 
c) Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany 
o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. 
d) Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w 
stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. 
e) Największa długość rynny nie powinna być większa niż 20 m, licząc odległość między sąsiednimi 
rurami spustowymi. 
f) Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur większej 
niż 10 m. 
g) Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 m nie powinno być 
h) większe niż 3 mm. 
i) Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej 
niż -15 °C, 
j) Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Roboty blacharskie określa norma PN-EN 612 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w specyfikacji technicznej –  „Wymagania ogólne” pkt.6 

 
7. OBMIAR ROBÓT 



ST.03                       ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI                   Strona 24 

 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne warunki obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej  „ Wymagania ogólne „ pkt.7  
Podstawą określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest dokumentacja 
projektowa. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostkę obmiarową robót wykonanego i odebranego elementu stanowić będzie: 
- t (tona) dla konstrukcji stalowych 
- m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia, obróbek blacharskich , 
- m (metr bieżący) dla rur spustowych i rynien 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  specyfikacji technicznej  „ Wymagania ogólne „ pkt.8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacja 
techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. 
 
 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ustalenia ogólne 
Zasady rozliczenia robót zostały podane w specyfikacji technicznej „ Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za wykonany i odebrany element odbędzie się na podstawie oceny jakości wykonanych robót 
W cenie, oprócz robót podstawowych, ujęte będą następujące koszty: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami. 
- wartość zużytych materiałów wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-wszelkie inne koszty i prace, jakie mogą okazać się konieczne do wykonania całego zakresu robot w 
sposób kompletny. 
 
 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

1. PN-EN-1090-1-2: Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych 
2. PN-EN 1999 1-4;  Projektowanie konstrukcji aluminiowych- Część 1-4: Obudowa z blach 

profilowanych na zimno 
3. PN-EN 10025: Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki  

techniczne dostawy. 
4. PN-EN 10027: Systemy oznaczania stali 
5. PN-EN ISO 2178 Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości powłok. 

Metoda magnetyczna  
6. PN-EN ISO 7438: Metale. Próba zginania  
7. PN-EN ISO 9227: Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej solance  
8. PN-EN ISO 9445: Taśmy wąskie, taśmy szerokie, blachy grube, blachy cienkie i pasy walcowane 

na zimno w sposób ciągły ze stali odpornej na korozję. Tolerancje wymiarów i kształtu  
9. PN-EN 1364: Badania odporności ogniowej elementów nienośnych.  
10. PN-EN 10088-1: Stale odporne na korozję. Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję  
11. PN-EN 10088-2: Stale odporne na korozję. Część 2: Warunki techniczne dostawy blach i taśm ze 

stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia  
12. PN-EN 10143: Blachy i taśmy stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły. Tolerancje 

wymiarów i kształtu  
13. PN-EN 10346: Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły. Warunki 

techniczne dostawy  
14. PN-EN 10327: Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób ciągły do 

obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy  
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15. PN-EN 13501-1: Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: 
Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień  

16. PN-EN 13501-2+A1: Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 
Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji 
wentylacyjnej (org.)  

17. PN-EN 13523-1: Metale powlekane metodą ciągłą. Metody badań. Część 1: Grubość powłoki  
18. PN-EN 13523-4: Metale powlekane metodą ciągłą. Metody badań. Część 4: Twardość ołówkowa  
19. PN-EN 13523-7: Metale powlekane metodą ciągłą. Metody badań. Część 7: Odporność na 

spękanie przy zginaniu (próba zginania w T)  
20. PN-EN 13523-8: Metale powlekane metodą ciągłą. Metody badań. Część 8: Odporność na 

rozpyloną solankę (mgłę)  
21. PN-EN 13523-9: Metale powlekane metodą ciągłą. Metody badań. Część 9: Odporność na 

zanurzenie w wodzie  
22. PN-EN 1179 Cynk i stopy cynku – Cynk pierwotny 
23. PN-EN 10163-1 Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach 

grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco -- Część 1: Wymagania 
ogólne 

24. PN-EN 10163-2 Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach 
grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco -- Część 2: Blachy grube 
i blachy uniwersalne 

25. PN-EN 10163-3 Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach 
grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco -- Część 3: 
Kształtowniki 

26. PN-EN 10056-1-2 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej  
27. PN-EN 10279 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco  -- Tolerancje kształtu, wymiarów i masy 
28. PN-EN 10055 Stal -- Teowniki równoramienne z zaokrągloną stopką i ramieniem, walcowane na 

gorąco -- Wymiary oraz tolerancje kształtu i wymiarów 
29. PN-EN ISO 3834-5 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych  
30. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7  
31. PN-EN 10204 Wyroby metalowe – rodzaje dokumentów kontroli 
32. PN-EN ISO 898 -1-5 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej 

oraz stopowej – Śrub 
33. PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 

1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 
34. Aprobata techniczna ITB AT-15-4764/2013 Płyty  komorowe z poliwęglanu 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 WYKONANIA   I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
(ST.04 WZNOSZENIE OGRODZEŃ  

 
KOD CPV 45342000-6 

 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związane z wykonaniem ogrodzenia dla inwestycji  pn.: Przebudowa ( modernizacja) trybuny 
oraz ogrodzenia przy boisku w Dąbrówce Ług. 
 
1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.3 
 
1.3  Zakres robót objętych ST 
 
ST.04.01 – Wznoszenie ogrodzeń CPV 45342000-6 
 
Zakres prac objętych niniejszą specyfikacją powiązany jest z układem przedmiarowym. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i aktami prawnymi 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej  „ Wymagania ogólne „ 
 
 2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
 BUDOWLANYCH 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.2 

 
2.2 Rodzaje podstawowych materiałów 
 
2.2.1. Elementy stalowe ogrodzenia i łapacza piłek 
- Ogrodzenie panelowe z deską cokołową w kolorze zielonym RAL 6005, zabezpieczone 
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie + lakierowanie proszkowe RAL 6005. 
Panele zgrzewane wykonane są z prętów o średnicy 4 mm, zgrzanych co 50 mm w pionie i co 200 
mm w poziomie. Panel 250x150 cm z trzema poziomymi przetłoczeniami usztywniającymi. 
Szerokość panela 250 cm.  
Słupki wysokości 230 cm. Słupki z kształtownika prostokątnego w wymiarach: 60x40, od góry 
zamykane są zaślepką z tworzywa sztucznego.. 
- Łapacz  piłek - konstrukcja nośna piłkochwytu na boiska zewnętrzne o wysokości 6 m i długości 40 
m (słupy, zastrzały, olinowanie, tuleje, siatka ochronna polipropylenowa zielona o oczkach 8x8cm). 
Słup uniwersalny S6 (profil stalowy 80 x 80 mm), L= 6000 mm, ocynkowany oraz malowany 
proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005 
 
- Inne materiały zatwierdzone przez inspektora nadzoru i projektanta 
 
 3. SPRZĘT 
 
 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Podstawowe  wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej  „Wymagania ogólne „ 
pkt.3. Do wykonania robót ujętych w specyfikacji używany będzie podstawowy, typowy sprzęt i 
maszyny. 
Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu. 
Do montażu przęseł i bram ogrodzeniowych należy stosować  np.: palniki, piły mechaniczne, 
spawarki, sprzęt ręczny itp. 
 
4. TRANSPORT 
 
 4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Podstawowe informacje dotyczące zastosowanych środków transportu zostały zawarte w ogólnej 
specyfikacji technicznej  „ Wymagania ogólne „ pkt.4” 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji„ Wymagania ogólne 
„ pkt.5 
 
5.2. Wymagania dotyczące wykonania robót 
 
5.2.1. Elementy ogrodzeniowe  
Montaż ogrodzenia należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.  
Słupki stalowe betonowane w gruncie .Na słupkach zawieszone deski cokołowe 250x30 cm. Przęsło 
zawieszone w trzech miejscach (trzy elementy mocujące). Panele mocowane poprzez obejmy 
ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL6005. Każda obejma mocowana na 2 śruby 
nierdzewne oraz 2 nakrętki samozrywalne. 
Podczas montażu należy uważać aby nie uszkodzić powłokowej warstwy zabezpieczającej (powłoki 
malarskiej) elementów stalowych. 
Roboty należy wykonywać tak, aby elementy nie zostały podczas montażu przeciążone lub 
odkształcone. Zmontowane elementy ogrodzenia winny być bezwzględnie stabilne i bezpieczne w 
użytkowaniu. 
 
5.2.2. Montaż łapacza piłek (piłkochwytu ) 
 
1. Maksymalny rozstaw słupów narożnych oraz krańcowych od sąsiednich słupów nie powinna 
przekraczać 3 m. Maksymalna odległość reszty słupów między sobą nie powinna przekraczać : 
a) dla słupów aluminiowych o długości całkowitej:  

4700 mm max rozstaw 6 metrów 
5700mm max rozstaw 4 metry  

        6700 mm max rozstaw 3 metry  
b) dla słupów stalowych o długości całkowitej:  

4700 mm max rozstaw 5 metrów  
5700 mm max rozstaw 4,5 metra 
 6700 mm max rozstaw 4 metry 

2. Piłkochwyty wyposażone są w tuleje, o długości 0,7 m które należy w całości osadzić w betonie ( 
na równi z wysokością gruntu ) o wymiarach podstawy 0,65 x 0,65 m i głębokości 1,0 m , dokładnie 
wypoziomować i pozostawić na ok. 24 godziny.  
3. Zastrzaly są zakończone z dwóch stron mocowaniem na zawiasie. Należy je przymocować do 
słupów narożnych i krańcowych w możliwie ich najwyższym punkcie. Drugi koniec zastrzału 
montujemy do słupa sąsiedniego nie wyżej jednak niż 1m od jego podstawy. Aby przymocować 
zastrzały należy wywiercić otwory o średnicy 8 mm na wylot słupa już po jego docelowym ustawieniu 
w tulejach. Następnie całość skręcić dołączonymi do zestawu śrubami.  
4. Wszystkie słupy za wyjątkiem narożnych i krańcowych są wyposażone w przelotki, które to 
pozwalają przewlec linkę mocującą siatkę przez środek słupa. Linki poziome, podtrzymujące siatkę, 



ST. 04.                                       WZNOSZENIE   OGRODZEŃ                                           Strona 28 
 

powinny przechodzić: - przez słupy środkowe na wysokości ok. 5 cm nad gruntem, - na szczycie 
słupów . - w środkowej części słupa ( wysokość wytyczają przelotki ) 
5. Na słupach narożnych i krańcowych są rozmieszczone co ok. 2 mb nitonakrętki w które należy 
wkręcić specjalne śruby z uchem przez które następnie przewlekana jest linka biegnąca wzdłuż tych 
słupów ( pionowa ).Do tych samych elementów należy za pomocą kauszy, zacisków i śruby rzymskiej 
zamocować wszystkie końce linek poziomych przywołanych w pkt. 4, pamiętając o jednoczesnym 
przewlekaniu jej przez oka siatki ( dotyczy tylko środkowych linek )  
6. Siatka na każda ścianę jest osobnym elementem przymocowanym za pomocą : 
a) specjalnych dołączonych karabińczyków (rozmieszczonych co ok. 30 cm ) do linek, które znajdują 
na jej obwodzie. Każda ściana piłkochwytu powinna być wyposażona w dwie takie osobne linki oraz 
dwie śruby rzymskie służące do jej naciągnięcia. Jedna linka powinna obsługiwać jeden bok pionowy 
i jeden bok poziomy. Uwaga : obie linki powinny być naciągane równocześnie.  
b) linek środkowych zamocowanych do słupów narożnych, lub krańcowych za pomocą kauszy, 
zacisków i śruby rzymskiej każda  
7.   Po wykonanych pracach należy miejsce prac ze wszelkich nieczystości i materiałów budowlanych, 
aby nie spowodowały one zagrożenia dla przyszłych użytkowników  
Uwagi: 1.Zabrania się obciążania siatek zabezpieczających i słupów głównych wszelkiego rodzaju 
szyldami lub reklamami mogącymi wpłynąć na zmianę obciążeń związanych z oporem wiatru. 
Niezastosowanie się do powyższej instrukcji może narazić na niebezpieczeństwo utraty życia i 
zdrowia użytkowników boiska.  
2. Na czas zimy należy zdjąć siatkę zabezpieczającą lub prowadzić codzienną kontrole jej powierzchni 
i w razie wystąpienia oblodzenia niezwłocznie takowe usunąć. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w ST – Wymagania ogólne „ pkt.6” 
 
6.2 Kontrola jakości wykonywania robót 
 
6.2.1 Elementy stalowe ogrodzenia, piłkochwytu  
Ogólne zasady  
Wszystkie elementy robót ogrodzenia podlegają sprawdzeniu w zakresie:  
a) zgodności z dokumentacją i przepisami,  
b) poprawnego montażu,  
c) kompletności wyposażenia,  
Kontrola prawidłowości wykonania ogrodzenia, piłkochwytu  
a) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia  
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów  
c) prawidłowość montażu słupków,  
d) sprawdzenie osiowości montażu bramy i zamykania..  
e) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne warunki obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej  „ Wymagania ogólne „ pkt.7  
Podstawą określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest PB i 
przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostkę obmiarową robót wykonanego i odebranego elementu stanowić będzie: 
- 1 m ogrodzenia, piłkochwytu 
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 8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  specyfikacji technicznej  „ Wymagania ogólne „ pkt.8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacja 
techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru jeżeli badania i pomiary z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne.  
 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ustalenia ogólne 
Zasady rozliczenia robót  zostały podane w specyfikacji technicznej „ Wymagania  ogólne „ pkt.9. 
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 

 
9.2.1 Wykonanie elementów robót wymienionych w niniejszej specyfikacji: 
Cena wykonania robót poza robotami zasadniczymi obejmuje następujące roboty tymczasowe i prace 
towarzyszące: 
 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia, realizacja i inwentaryzacja 

powykonawcza robót, 
 dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie, 
 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
 uporządkowanie placu budowy po robotach 
 oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania 
robót objętych niniejszą ST jakie mogą okazać się konieczne do wykonania całego zakresu robót 
w sposób kompletny, 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. PN-EN 10305-1-3 Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury 
bez szwu ciągnione na zimno 

2. PN-EN 1179 Cynk i stopy cynku – Cynk pierwotny 
3. PN-EN 10163-1 Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach 

grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco -- Część 1: 
Wymagania ogólne 

4. PN-EN 10163-2 Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach 
grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco -- Część 2: Blachy 
grube i blachy uniwersalne 

5. PN-EN 10163-3 Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach 
grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco -- Część 3: 
Kształtowniki 

6. PN-EN 10056-1-2Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej  
7. PN-EN 10279 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco  -- Tolerancje kształtu, wymiarów i 

masy 
8. PN-EN 10055 Stal -- Teowniki równoramienne z zaokrągloną stopką i ramieniem, walcowane 

na gorąco -- Wymiary oraz tolerancje kształtu i wymiarów 
9. PN-EN ISO 3834-5 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych  
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10. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7  
11. PN-EN ISO 898 -1-5 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej 

oraz stopowej - Śruby  
12. PN-EN 10218-1-2 Drut stalowy i wyroby z drutu  

 
 


