Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: RO.271.23.2024
Zatgcznik nr 6 - Wzor umowy

' -
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Umowa nr RO/.../2024

*gdy umowa zawierana jest w formie pisemnej :
zawarta w Lasku w dniu ..................... pomigdzy:

*gdy umowa zawierana jest w formie elektronicznej :
zawarta pomigdzy:

Gming Lask z siedzibg w Lasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Lask, NIP: 831-15-75-675,Regon:
730934513, reprezentowand  PIZeZ.............eeeeeeeieeieennn. — Burmistrza Lasku, przy
kontrasygnacie ..................... — Skarbnika Gminy Lask,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”, a

*ady kontrahentem jest spotka prawa handlowego:
spotka pod firmg ,,...” z siedziba w ... (nalezy wpisac¢ adres siedziby spotki wpisany do Krajowego
Rejestru Sqdowego), wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego (KRS) pod

numerem .............. , posiadajaca numer identyfikacji podatkowej (NIP) .............ooeiiiiiiiiiiint. ,
o  kapitale  zakladowym  ...................l ',  wplaconym  wcaloSci/w  czeSci/w
wysoko$ci ........ouiln. 712 — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowiacym zalacznik nr ... do umowy, aktualnym na dzien podpisania umowy,
reprezentowang przez ..° (wpisa¢ reprezentacje wynikajaca z KRS) lub reprezentowana
PIzez .............. dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa nr ............ z dnia .............. ,

stanowigcego zalgcznik nr ... do umowy*, zwang dalej,, Wykonaweg”,

*ady kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dzialalnos¢ gospodarczg:

Panig/Panem ..., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedziba w ...,
posiadajgca numer identyfikacji podatkowej (NIP) ..........coovvviviininininnn.n. — zgodnie z wydrukiem
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, stanowigcym zatacznik nr ... do
umowy, reprezentowana/-ym przez ... dzialajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego
zalgcznik nr ... do umowy®, zwana/-ym dalej ,,Wykonawea”,

lacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

2

Zamawiajacy w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamOwieh publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320.), ktorego przedmiotem byla rewitalizacja
zabytkowego budynku Muzeum Historii Lasku (sygnatura postgpowania: R0.271.23.2024),
dokonatl wyboru oferty Wykonawcy, w zwigzku z czym Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajace na
rewitalizacji zabytkowego budynku Muzeum Historii Lasku w ramach zadania
budzetowego pn. ,Rewitalizacja zabytkowego budynku Muzeum Historii Lasku”

IWysokosé kapitatu zaktadowego nalezy podaé wytacznie w odniesieniu do spotki komandytowo-akeyjnej, sp. z 0.0., oraz
spotki akcyjne;j.

2Wysoko$é kapitatu wplaconego nalezy podaé wyltacznie w odniesieniu do spotki komandytowo-akeyjnej oraz spotki
akcyjne;j.

3Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba pehiaca funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.

4Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spotki.

SJezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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(zwanego w dalszej czeSci umowy ,,przedmiotem umowy”), opisane dokumentacjg projektowa,
Specyfikacja Technicznag Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB), Specyfikacja
Warunkéw Zamowienia (SWZ), zgodnie z oferta Wykonawcy oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okreslonym umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami
budowlanymi”.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja projektowa, STWiORB
i SWZ roboty budowlane, niezb¢dne do realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat si¢ z treScia SWZ oraz wszystkimi zalacznikami,
W szczegolnosci z dokumentacjg projektowa i STWiORB, nie wnosi do niej zadnych zastrzezen
i uznaje jg za podstawe wystarczajacg do realizacji rob6t budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy oraz o$wiadcza, ze jego cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty wynikajace
z dokumentacji projektowej, STWIORB i SWZ.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, zgodnie z wymogami Zamawiajacego okreslonymi w tresci Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia i jej =zalacznikow, tre$cia oferty zlozonej przez Wykonawce
W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oraz obowigzujacymi przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej.

. Roboty budowlane nieobjete niniejszg umowa, w szczegolnosci nieujete w projekcie budowlanym,
ktore sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, beda przyjmowane przez Wykonawce do
realizacji poprzez wprowadzenie zmian do umowy, poprzedzonych sporzadzeniem protokotu
koniecznosci wykonania tych robo6t. Laczna wartos¢ robot, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy. Zasady
rozliczania tych rob6t znajduja si¢ w § 3 ust. 2 umowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zasady rozliczania tych robot znajduja si¢ w § 3 ust. 2
umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane producenta poszczegdlnych materiatdéw 1 urzadzen ujetych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych
materiatdw lub urzadzen.

. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy
wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy.
Laczna warto$¢ robot, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, nie przekroczy 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy. Zasady rozliczania tych robot znajduja sie w § 3 ust.
2 umowy.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze rewitalizacja zabytkowego budynku Muzeum Historii Lasku
realizowanego w ramach zadania Inwestycyjnego pn:. ,,Rewitalizacja zabytkowego budynku
Muzeum Historii Lasku” jest dofinansowana ze §rodkéw Rzadowego Programu Odbudowy
Zabytkow Polski Lad.

§2.

Termin wykonania umowy

. Termin wykonania umowy ustala si¢ nastepujaco:

1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastapi po zawarciu umowy przez obie Strony oraz
przekazaniu przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej, dziennika budowy
i protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy;

2) zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastapi w terminie 8 miesiecy, liczac od daty zawarcia
umowy.

. Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ wykonanie przez Wykonawce

oraz odebranie przez Zamawiajgcego wszelkich robot zwigzanych z wykonaniem przedmiotu

umowy, co zostanie potwierdzone w protokole odbioru podpisanym przez Zamawiajacego.
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§3.
Wynagrodzenie i warunki platnoS$ci
1. Zasady ogoélne
1) Za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie w wysokosci:
TP zt brutto (stownie ztotych: ... )
— w tym podatek VAT ....% w wysokoSci: ................ zl, (stownie ztotych: ............. ),

— netto w wysokosSci: ......oovvviniinnnnn.. zt (stownie ztotych: ... ).

2) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy.

3) Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 pkt. 1)
niniejszego paragrafu.

4) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy — w szczegolnosci koszty:

a) wszelkich uzasadnionych prob i sprawdzen, pozwalajacych na zbadanie jako$ci wykonanych
robot budowlanych oraz przediozenie Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych, ze
materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu umowy spetniaja wymogi okreslone w
przepisach prawa polskiego (posiadaja aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, atesty lub $wiadectwa ITB dopuszczajace stosowanie ich w obiektach
uzytecznosci publicznej);

b) robot przygotowawczych i porzadkowych;

C) zwiagzane z utrzymaniem i konserwacjg zaplecza budowy oraz tymczasowych obiektow na
placu budowy, w szczegolnosci energii elektrycznej, wody oraz dojazdow do terenu budowy;

d) oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy przed wstgpem nieuprawnionych osob trzecich;

e) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu prac i terenu przyleglego oraz przekazania
terenu budowy protokolarnie Zamawiajacemu;

f) opracowaniu i wdrozeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

g) wylaczen  sieci  elektroenergetycznych,  telekomunikacyjnych, = wodociaggowych
i kanalizacyjnych (jesli wystapia);

h) wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych,
wykonania i utrzymania oznakowania tymczasowego (w przypadku koniecznosci);

i) odtworzenia punktow osnowy geodezyjnej lub punktow okreslajacych granice wiasnosci
(w przypadku naruszenia);

j) usuniecia uszkodzen na podstawie sporzadzonego operatu przez rzeczoznawce, w przypadku
dzialan polegajacych na uszkodzeniu sgsiadujacych obiektow budowlanych, instalacji na
powierzchni jak i urzadzen podziemnych;

k) wszelkich nadzorow wykonywanych przez gestorow sieci;

I) postgpowania z odpadami wytworzonymi w fazie realizacji przedsiewzigcia, ktore winno by¢
zgodne z przepisami ustawy z dnial4 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587
z p6zn. zm.);

m) wykopaliskowych badan archeologicznych oraz nadzoru archeologicznego nad pracami
ziemnymi i robotami budowlanymi (w tym koszt uzyskania pozwolenia na prowadzenie
badan archeologicznych — w przypadku koniecznosci) oraz wykonywania interwencyjnych
badan archeologicznych w przypadku wykrycia obecnos$ci obiektow archeologicznych;

n) sporzadzenia ekspertyzy przyrodniczej oraz nadzoru przyrodniczego (w przypadku
koniecznosci);

0) zabezpieczenie ruchu pieszych w obrebie przedmiotowego budynku;

p) recznego prowadzenia prac ziemnych przy zblizeniach do kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych oraz do gazociggow;
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5)

6)

7)
8)

9

10)

11)

12)

g) wykonania i montazu tablicy informacyjnej, zgodnie z wytycznymi Prezesa Rady Ministrow
ujetymi w rozporzqdzeniu Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dzialan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane Ilub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (patrz:
https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne) dla zadania wymienionego w § 1
ust. 9. a takze wymiany tablicy informacyjnej za kazdym razem, gdy wartosci dofinansowania
i catkowita warto$¢ tego zadania, ulegng zmianie.

Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢ wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3
ust. 1pkt 1) umowy, poza przypadkami okre§lonymi w § 11 ust. 5 niniejszej umowy.

W zwiazku z przyjeta forma wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczattowe), kosztorys ofertowy
sporzadzony przez Wykonawce i dostarczony Zamawiajagcemu jest jedynie dokumentem, ktory
bedzie podstawa do negocjacji wykonania ewentualnych robdt zamiennych i powtorzenia
podobnych robdt budowlanych jak te opisane w SWZ oraz do celow rozliczeniowych, np. robdt
zamiennych czy zaniechanych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umowione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi umows3.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie dokonywane
na podstawie rachunkow/faktur cze$ciowych i rachunku koncowego/faktury koncowe;j.

Wysokos$¢ ptatnosci naleznej na podstawie rachunku koncowego/faktury koncowej nie moze byc
mniejsza niz 25% kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu.
Warto$¢ rachunku koncowego/faktury koncowej stanowi¢ bedzie réznice pomigdzy kwota
okreslong wust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, a sumg zaplaconych rachunkow/ faktur
czegsciowych.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane s3 dokonywane
powykonawczo, na podstawie protokotéw odbioru roboét, w terminach okre§lonych umowa na
podstawie wystawionych rachunkow/faktur z uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie z VAT
oraz oplaty celne i inne optaty zwiazane z wykonywaniem robot.

Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na
podstawie rachunku/faktury wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg.

13) Zamawiajacy o$wiadcza, ze inwestycja w zakresie rewitalizacji zabytkowego budynku

14)

Muzeum Historii Lasku bedzie finansowana ze $rodkéw przyznanych Zamawiajgcemu
w ramach Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych zgodnie z Wstepna Promesa nr Edycja2RP0OZ/2023/3184/PolskilLad
wystawiong przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibg w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7,
00-955 Warszawa na rzecz Gminy Lask oraz srodkow wlasnych Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia finansowania inwestycji w czgsci niepokrytej
udzialem  wlasnym  Zamawiajacego  (stanowigcej  kwote ..o zt
STOWNIC: ...viiviciieieceeeee e ) na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy, z zastrzezeniem,

ze zaplata wynagrodzenia w cato$ci nastapi po wykonaniu inwestycji, zgodnie z zapisami ust. 3 i
ust. 5 niniejszego paragrafu.

Zasady rozliczania w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,
w przypadku wystapienia dodatkowych robdét budowlanych niezbednych do realizacji
Umowy oraz wystapienia robét zamiennych.
1) W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposob obnizenia
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, zostanie obliczony
W nastgpujacy sposob:
a) w przypadku odstgpienia od czeSci robdt obliczenie ich warto$ci nastgpi na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonego przez inspektora
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https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne

nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego. Kosztorys ten opracowany bedzie w oparciu o
nastepujace zatozenia:

— ceny jednostkowe robot, parametry cenotwodrcze zostang przyjete z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, a ilosci wykonanych robot zgodnie z dokonanymi obmiarami;

— w przypadku gdy niezbednych pozycji brakuje w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikoéw produkcji nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych
w miesigcu poprzedzajacym miesige, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana;

b) jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 2 pkt 1) lit. a) niniejszego paragrafu, inspektor
nadzoru wprowadzi korekte kalkulacji, ktora bedzie wiazaca dla Wykonawcy.

2) Rozliczenie robdt zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie
roéznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowac¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu
robot dodatkowych. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Strony dokonaja zmiany
umowy.

3) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dodatkowych nieujetych w przedmiocie
zamoéwienia robot budowlanych koniecznych do wykonania przedmiotu umowy zostanie
ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty dodatkowe odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym ceny
jednostkowe robot, parametry cenotworcze zostang przyjete z kosztorysu ofertowego
wykonawcy a ilosci wykonanych robot zgodnie z dokonanymi obmiarami.

b) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka
metoda i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

C) jezeli nie mozna wyceni¢ robdot dodatkowych z zastosowaniem metody, o ktdrej mowa
w ust. 2 pkt 3) lit. a) i b) niniejszego paragrafu, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym
miesigc, wktorym kalkulacja jest sporzadzana;

d) Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3) lit. a), b) lub ¢) niniejszego
paragrafu, oraz przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty dodatkowe przed
rozpoczeciem tych robot;

e) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 2 pkt 3) lit. a), b) lub c) niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust. 2
pkt 3) lit. &), b) lub ¢) niniejszego paragrafu.

4) Zmiany okreslone w ust. 2 pkt 3) niniejszego paragrafu sformalizowane zostang poprzez
spisanie protokotlu koniecznos$ci, natomiast zmiany okreslone ust. 2 pkt 1) i 2) niniejszego
paragrafu poprzez spisanie protokotu ustalen. Protokoly te stanowié¢ beda zatgcznik do
wniosku o0 zmiang umowy, o ktérym mowa w § 11 ust.11 pkt 3) umowy.

3. Rozliczenia czeSciowe
Rachunki/faktury cze$ciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajagcego danego elementu (etapu) robot w formie protokotu odbioru
czgsciowego.

4. Rozliczenia koncowe
Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o rachunek koncowy lub
fakture koncowg wystawione na podstawie protokotu odbioru koncowego, po zrealizowaniu przez
Wykonawece i odebraniu przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego catosci robot.
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5. Platnosci

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

Rozliczenie finansowe (zaptata) z Wykonawca, bedzie nastgpowac przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturach, wterminie 30 dni od dnia przedtozenia Zamawiajacemu kompletu
dokumentow rozliczeniowych, tj.:
a) rachunku/faktury,
b) o$wiadczenia, ze dane roboty/ustugi/dostawy zostaty wykonane bez udziatu Podwykonawcow
lub o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajacego, ze otrzymat
w terminie od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonanej
czesci przedmiotu umowy, lub o§wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o nie
zaleganiu z platno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub Podwykonawce.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 2) niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie nalezno$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia rachunku lub
faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢
Z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 2) niniejszego paragrafu. Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
informacji o uchyleniu si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 5) niniejszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ Dbezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Réwnowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowane;j
do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, do czego
niniejszym Wykonawca Zamawiajgcego upowaznia.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z rachunkiem lub fakturg dokumentow, o ktéorych mowa w
ust. 5 pkt 1) lit. b) niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1) lit. b) niniejszego paragrafu, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek za opoOznienie.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z rachunkami/fakturami.

10) Za date terminowej platnosci uwaza si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego,

najpo6zniej w ostatnim dniu terminu ptatnosci.

11) Wystawiajac faktur¢ VAT/rachunek Wykonawca zobowiagzany jest do zastosowania nastepujacych

okre$len:
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Nabywca:
Gmina Lask

98-100 Lask
ul. Warszawska 14
NIP;: 831-15-75-675;

Odbiorca:
Urzad Miejski w Lasku
98-100 Lask
ul. Warszawska 14.

12) Zamawiajacy o$wiadcza, iz bedzie realizowac ptatnos¢ za fakturg z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (tzw. splitpayment), zgodnie z Zarzadzeniem Burmistrza Lasku Nr 304/2018
z dnia 31.12.2018 roku, zmienionego Zarzadzeniem nr 62/2019 z dnia 26.02.2019 roku,
Zarzadzeniem Nr 231/2019 z dnia 30.08.2019 roku oraz Zarzadzeniem Nr 270/2019 z dnia
31.10.2019 roku.

13) Podzielong ptatno$¢ tzw. splitpayment stosuje sie wylacznie przy platnosciach bezgotéwkowych
realizowanych za po$rednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaplaty dla czynnych
podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej platnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za
czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT, a takze za $wiadczenia zwolnione z
VAT, opodatkowane stawka 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.

14) Wykonawca o$wiadcza, iz jest / nie jest* czynnym podatnikiem VAT i wyraza zgod¢ na
dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci w systemie podzielonej ptatnosci (tzw.
Spl Itpayment) .*niepotrzebne skresli¢

15) Wykonawca o$wiadcza, iz numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, ktora bedzie
wystawiana w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku — Prawo bankowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 ze zm., dalej: Prawo bankowe)
prowadzony jest rachunek VAT.

16) Warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest pozytywna weryfikacja rachunku bankowego Wykonawcy
na tzw. bialej liScie podatnikow VAT prowadzonej przez wtasciwe organy skarbowe.

17) Przelew wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacy z niniejszej umowy nie moze nastgpic¢ bez zgody
Zamawiajacego.

6. E-faktury i faktury ustrukturyzowane

1) Dziatajac na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz. U. z 2023
r., poz. 2488 ze zm.) Zamawiajacy akceptuje przesylanie mu przez Wystawce faktur w formie
elektronicznej po uprzednim potwierdzeniu spetnienia wymogow okreslonych w § 2 ust. 1 pkt 1-
3 Zarzadzenia Burmistrza Lasku Nr 289/2017 z dnia 28.12.2017 r.

2) E-faktury, e-faktury korekty, duplikaty e-faktur, e-noty ksiegowe bedg przesylane pocztg
elektroniczng w postaci plikow PDF z ponizszego/ych adresu/adresow Wystawcy: zgodnie
z warunkami zawartymi w Zarzadzeniu Burmistrza Lasku Nr 289/2017.

3) Adresem wiasciwym do przesylania Zamawiajgcemu dokumentéw wymienionych w pkt. 2)
niniejszego ustepu bedzie: faktura@um.lask.pl. Adresem wiasciwym dla potwierdzenia
Wystawcy odbioru  dokumentéw  wymienionych w  pkt. 2) niniejszego ustepu
DEAZIC: vevvinineinniininnranionconnns

4) Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020
r. poz. 1666 z pdzn. zm.), dalej — ,,Ustawa o fakturowaniu”.

5) W przypadku wystawienia faktury, o ktorej mowa w ustepie powyzej, Wykonawca jest
obowigzany do wysylania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (dalej — ,,PEF”).

6) Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy,
o ktorych mowa w art. 6 Ustawy o fakturowaniu, m.in. musi zawiera¢ informacje dotyczace
odbiorcy ptatnosci (Zamawiajgcego) i umowy, ktorej dotyczy, poprzez wskazanie numeru umowy.

7) Ustrukturyzowana fakture elektroniczng nalezy wystawi¢ Zamawiajacemu za pos$rednictwem PEF
podajac numer PEPPOL (NIP Zamawiajacego) 831-157-56-75.
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8) Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawaé sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidlowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktérych
mowa w ust. 6 pkt 6) niniejszego paragrafu do konta Zamawiajacego na PEF, w sposob
umozliwiajacy Zamawiajgcemu zapoznanie si¢ z jej trescia.

§ 4.
Obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do wspotdziatania z Wykonawcg przy wykonywaniu umowy w celu
nalezytej realizacji zamowienia.

2. Przed rozpoczgciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy dokumentacjg projektowa
i STWiIORB w wersji papierowej i elektroniczne;j.

3. Dokumentacja projektowa stanowi wilasno§¢ Zamawiajacego i moze by¢ wykorzystana przez
Wykonawce wylacznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

4. Zamawiajacy jest zobowiazany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego;

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy;

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy;

5) terminowego przystepowania do odbioréw rob6t budowlanych;

6) dokonania odbioru wykonanych rob6t budowlanych na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie w tym: odbioréw czesciowych, odbioru koncowego catosci robdt, odbiorow
gwarancyjnych, odbioru ostatecznego.

5. Odbioréow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego inspektor
nadzoru inwestorskiego.

6. Zamawiajacy (w przypadku koniecznosci) przekaze Wykonawcy pelmomocnictwo do
reprezentowania i wystgpowania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego przed wlasciwymi organami,
urzedami 1 instytucjami w postepowaniach administracyjnych w sprawach zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.

§5s.
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannos$cig zgodnie
z umowa, ofertg, dokumentacja projektowa, STWiORB, SWZ, poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiazujacego.
Wykonawca zobowiazany jest do wspotdziatania z Zamawiajacym przy wykonywaniu umowy w
celu nalezytej realizacji zamowienia.

2. Wykonawca ma obowiazek prawidtowego wykonania wszystkich prac zwiazanych z realizacja
przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajgcym wlasciwe uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

3. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa mieszkancom oraz osobom
przebywajacym w sasiedztwie terenu budowy, w tym bezpiecznych przejs¢ pieszych i dojazdu do
poses;ji sgsiadujgcych z pasem drogowym.

4. Wykonawca ma obowigzek opracowania i wdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5. Wykonawca zapewni bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynkow i urzadzen oraz wiasciwe
warunki eksploatacyjne obiektu oraz obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu budowy oraz
drog dojazdowych w tym terenie.

6. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub §mier¢ os6b oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty usunigcia ewentualnych uszkodzen spowodowanych podczas
wykonywania robdt sktadajacych si¢ na realizacje przedmiotu umowy, w tym uszkodzen
sasiadujacych obiektow budowlanych, urzadzen, sieci, instalacji (zarowno na powierzchni, jak i pod
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ziemig) znajdujacych si¢ na terenie budowy - na podstawie operatu sporzadzonego przez

ZeCZ0Znawce.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec o0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba
ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktdérg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnos¢.

8. Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposob powodujacy jak najmniejsze utrudnienia
w funkcjonowaniu ruchu drogowego.

9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jako$¢ zastosowanych do robot materiatow.

10.Wykonawca ma obowiazek angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne
uprawnienia, wiedzg i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynno$ci
w ramach wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie oraz obowigzek zapewnienia
sprawnego sprzetu spelniajacego wymagania norm technicznych.

11.Wykonawca jest zobowiazany takze do:

1) przejecia terenu wykonywania prac dotyczacych przedmiotu umowy od Zamawiajacego;

2) z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do:

a) zapewnienia wlasnym staraniem i na wiasny koszt mediow koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy,

b) biezacego informowania mieszkancéw o wystepujacych utrudnieniach komunikacyjnych
i innych (np. przerwy w dostawie energii elektrycznej) zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy,

C) zapewnienia wlasciwej organizacji dostaw i prac dotyczacych przedmiotu umowy,

d) zapewnienia bezpieczenstwa dla znajdujgcych sie¢ w obrebie prac ludzi i mienia,

e) ponoszenia catkowitej odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone w zwigzku z niniejsza
umowa powstate na skutek dzialania lub zaniechania Wykonawcy,

f) wykonania i montazu tablicy informacyjnej, zgodnie z wytycznymi Prezesa Rady Ministrow
ujetymi w Rozporzqdzeniu Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okresSlenia
dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujqce zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (patrz:
https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne);

3) realizacji robot budowlanych zgodnie z catoksztaltem dokumentacji dot. przedmiotowe;j
inwestycji, a w szczeg6lno$ci z uzyskanymi pozwoleniami / decyzjami / uzgodnieniami /
opiniami oraz dokumentacja;

4) wywiazania si¢ ze wszystkich obowiazkoéw wynikajacych z zalaczonych decyzji, uzgodnien oraz
warunkow technicznych i obowiazujacego prawa;

5) opracowania i dostarczenia Zamawiajacemu informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia przed ustawowym terminem zgloszenia rozpoczecia robot;

6) powiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot wszelkich wiasciwych w sprawie
instytucji i dokonania w imieniu Zamawiajagcego wszelkich niezbednych formalnosci z tym
zwiazanych, w tym wystgpienia do zarzadcy drogi, gestorow sieci oraz skutecznego
powiadomienia o planowanym rozpoczeciu robot wlasciwy miejscowo PINB;

7) prowadzenia dziennika budowy w sposob nalezyty;

8) wykonywania przedmiotu umowy przy uzyciu materiatdow odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 725
Z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021
r., poz. 1213), okazanie, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, dokumentdw, z ktorych wynika wprowadzenie do obrotu uzywanych wyrobow
budowlanych;

9) przedstawiania na biezaco aktualnych atestow i certyfikatow na wbudowane materiaty
(bezposrednio przed wbudowaniem Wykonawca przedstawia je do akceptacji przez nadzor
inwestorski). Wykonawca zobowiazany jest przedktada¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do zatwierdzenia przed wbudowaniem wszystkie materiaty i urzadzenia, ktore zostang uzyte w
ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia. Materialy i urzadzenia niezatwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego nie mogg by¢ uzyte, a w sytuacji stwierdzenia takich
przypadkéw Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia, demontazu na wlasny koszt;
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10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)
19)

20)

21)

22)

23)

24)
25)

26)

27)

28)

sporzadzania protokoldw odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

wykonania i przedstawienia na wezwanie wszelkich badan wymaganych przez obowiazujace
normy, w przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci przez Zamawiajacego, nadzor autorski
lub nadzér inwestorski;

sporzadzenia badan, pomiarow, prob i1 sprawdzen oraz odbioru instalacji i systemow
powstatych w trakcie prowadzenia robdt, w tym w zakresie wymaganym przez gestorow tych
SIeCl;

zapewnienia na swoj koszt i ryzyko nadzoru wtascicielskiego gestorow sieci (w przypadku
koniecznosci);

przeprowadzenia na swodj koszt wykopaliskowych badan archeologicznych oraz badan
archeologicznych w formie nadzoru (w tym uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badan —
W przypadku koniecznosci);

przeprowadzenia na swoj koszt nadzoru ornitologicznego i przyrodniczego oraz zapewnienie
sporzadzenia ekspertyz ornitologicznej i przyrodniczej — w przypadku koniecznosci;
przygotowania i urzadzenia terenu budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
Wykonaweca jest zobowiazany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbac¢ o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot budowlanych;
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu
budowy i za wszelkie szkody wyrzadzone jego dziataniem lub zaniechaniem w zwigzku
z realizacja umowy, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim;

systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w rejonie terenu budowy, w szczegdlnosci
segregowania, sktadania i unieszkodliwienia odpadéw oraz gruzu budowlanego pochodzacych
z rozbidrki, ich wywozu;

likwidacji terenu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu
robot, lecz nie p6zniej niz 10 dni od daty dokonania odbioru koficowego przez Zamawiajacego;
doprowadzenia do stanu pierwotnego terenow przyleglych (m.in. rozjezdzone trawniki itp.) po
zakonczeniu robot;

terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz zlozenia
o$wiadczenia, ze przedmiot umowy wykonany zostal zgodnie z umowa i odpowiada
potrzebom, dla ktorych jest przewidziany wedtug postanowien umowy;

dostarczania niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen, w tym np. wynikodw oraz protokotow
badan, sprawdzen i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

kompletowania w trakcie realizacji prac wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentéw niezbednych do jego
przeprowadzenia i oddania przedmiotu umowy do uzytkowania;

opracowania dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi naniesionymi w toku budowy
zmianami i przekazania jej Zamawiajacemu przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy;
koordynowania prac realizowanych przez Podwykonawcow;

poniesienia kosztow wywozu 1 utylizacji odpaddéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
0 odpadach; Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpadow powstajacych w czasie realizacji
robot budowlanych; usunigcie odpadow, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa
obowiazkiem Wykonawcy zgodnie z obowiagzujacymi przepisami o odpadach; Zamawiajacy
nie bedzie z tego tytutu ponosil zadnych kosztow w tym z tytulu optat za gospodarcze
korzystanie ze srodowiska;

poniesienia kosztow wszelkich uzasadnionych prob i sprawdzen, pozwalajacych na zbadanie
jako$ci wykonanych rob6t budowlanych oraz przedlozenia Zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych, ze materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia spelniaja
wymogi okres$lone w przepisach prawa polskiego (posiadajg aprobaty techniczne, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, atesty lub $wiadectwa ITB dopuszczajace stosowanie ich w obiektach
uzytecznos$ci publicznej);

poniesienia wszelkich kosztow zwigzanych z utrzymaniem i konserwacja zaplecza budowy
oraz tymczasowych obiektow na terenie budowy, w szczegolnosci koszty energii elektrycznej,
wody oraz dojazdéw do terenu budowy;

poniesienia kosztow wylaczen i wlaczen sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
wodociagowych i kanalizacyjnych (jesli wystapia);
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29) poniesienia  kosztow  zabezpieczenia przedmiotowego budynku przez opadami
atmosferycznymi w czasie prowadzenia prac dekarskich (jesli wystapia);

30) wystgpienia z wnioskami do wlasciwych zarzadcow drég o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa
drogowego lub chodnika oraz pokrycia kosztow zajgcia pasa drogowego (jesli to konieczne);

31) opracowania projektow czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia prac oraz
ich zatwierdzenia i utrzymania oznakowania tymczasowego (jesli to konieczne);

32) poinformowania wszystkich niezbednych instytucji o zamiarze wprowadzenia zatwierdzonej
czasowej organizacji ruchu na terenie, na ktorym odbywac si¢ beda prace dotyczace przedmiotu
umowy, ha co najmniej 7 dni przed terminem jej wprowadzenia;

33) zabezpieczenie ruchu pieszych w obrebie przedmiotowego budynku;

34) pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z dozorem budowy i ochrong mienia,
zagospodarowaniem terenu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenia
i owietlenia terenu budowy z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i ppoz, montazu
tymczasowych urzadzen pomiarowych na dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb
terenu budowy;

35) przyjecia technologii i organizacji robot, ktora nie spowoduje dewastacji obiektu oraz obiektéw
zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych robot.

36) usuwania wszelkich niezgodnosci przedmiotu umowy stwierdzonych przez Zamawiajacego
W trakcie trwania umowy w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony
i konieczny do ich usunigcia;

37) ponoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

38) przestrzegania zasad bezpieczenstwa BHP i ppoz.;

39) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o problemach technicznych lub okoliczno$ciach,
ktore moga wplynaé na jakos¢ przedmiotu umowy lub termin zakonczenia przedmiotu umowy;

40) udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot niniejszej umowy, zgodnie ze ztozong oferta;

41) skutecznego i terminowego usuwania wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rekojmi,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej umowie, w tym z zalaczonym do niej
o$wiadczeniem gwarancyjnym oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

42) udzialu w odbiorze przedmiotu umowy;

43) udzialu w przegladach gwarancyjnych;

44) udzialu w odbiorze ostatecznym przed zakonczeniem okresu gwarancji;

45) realizacji ewentualnie innych obowigzkdéw wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa,
dokumentacji projektowej, SWZ, niniejszej umowy.

§6.
Kierowanie robotami budowlanymi i nadzér inwestorski
Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktory posiada uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajace im
wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisow, a ktore uprawniaja do pelienia tych funkcji oraz ktory przez co najmniej 18 miesiecy
bral udziat w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do
rejestru lub inwentarza muzeum begdgcego instytucja kultury.
Kierownik budowy jest uprawniony do dzialania w zwiazku z realizacja umowy w granicach
okreslonych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki kierownika budowy na inng osobe
0 kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
W postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu pisemnej
akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy w nastepujacych
przypadkach:
1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.
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Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1, jezeli
uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca zobowiazany jest dokonac
zmiany tej osoby w terminie nie dhluzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez
Zamawiajacego.

Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajacego odpowiednie
uprawnienia, ktore uprawniajg do petnienia tej funkcji. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata
w granicach uprawnien okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
w graniach umocowania nadanego mu na podstawie odrgbnej umowy zawartej z Zamawiajacym.
Wszelkie zmiany na stanowiskach inspektoréw nadzoru moga zostaé wprowadzone przez
Zamawiajgcego jednostronnie poprzez zawiadomienie Wykonawcy na pismie 0 dokonanej zmianie
1 nie wymagajg zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych

Z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych

wykonania 1 zaawansowania robdt, w szczegélnosci dotyczacych postegpu prac albo

nieprawidlowos$ci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania przedmiotu
umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach

koordynacyjnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 2-dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie,

a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradg.

Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegdlnosci Inspektor nadzoru

inwestorskiego, majg prawo dokonywac biezacej kontroli robot wykonywanych przez

Wykonawce. Zamawiajacy dotozy staran, by biezaca kontrola robét nie zaktocata normalnego toku

wykonywania robot. Do chwili dokonania koncowego odbioru robdt Zamawiajacy ma prawo

zagda¢ od Wykonawcy usunigcia wszelkich dostrzezonych wad, niezaleznie od wcze$niej
wykonanych testow, kontroli lub dokonania zaptaty faktury cze$ciowej obejmujacej dane elementy
robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie uprawniony w szczegélnosci do:

1) wydawania wigzacych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnien;

2) reprezentowania Zamawiajagcego na tereniec budowy i wykonywanie biezacej kontroli
zgodnosci robdt z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

3) kontroli jako$ci robot, w tym kontroli prawidtowego stosowania materiatow;

4) uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemow technicznych i wyposazenia, jak
rowniez przygotowywania i uczestniczenia w procedurach odbioru przewidzianych umowg;

5) potwierdzania faktycznie wykonanych robot i potwierdzania usuniecia wad;

6) wydawania kierownikowi budowy dziatajacemu w imieniu Wykonawcy polecen,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, a dotyczacych: likwidacji wad lub
niebezpiecznych warunkoéw, wykonania testow lub badan, w tym takze tych, ktdére wymagaja
odkrycia robot lub elementow zakrytych bez uprzedniego odbioru;

7) wykonywania innych czynno$ci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy
i zastrzezen do dziennika budowy;

8) dokonywania kontroli materiatdbw, w tym kontroli kolorystyki, rodzaju materialow
wykonczeniowych;

9) odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

10) wykonywania wszelkich innych obowigzkéw i uprawnien wynikajacych z obowigzujacych

przepisow prawa, w szczegolnosci z przepiséw prawa budowlanego.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktorych mowa w § 1
ust. 1 niniejszej umowy, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych
z Zamawiajagcym polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen,
W szczegolnosci poprzez zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci
dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pominigcie poszczegdlnych robot
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowe;j, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstgpstwa od
projektu budowlanego.

Zmiany opisane w ust. 16 niniejszego paragrafu wymagaja sporzadzania protokotu koniecznosci.
Protokot koniecznosci nalezy sporzadzi¢ przed rozpoczgciem wykonywania/zaniechania robot
bedacych jego przedmiotem.

Wszystkie elementy robot, ktore wykonat Wykonawca, a ktore nastepnie ulegaja zakryciu lub
zastonigciu przez inne elementy (roboty zanikajace), zostang zgloszone przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru inwestorskiego, ktory skontroluje zgtaszane roboty pod wzgledem
jakosciowym i ilosciowym, najp6zniej w ciaggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia. Powyzsze
zgloszenie Wykonaweca jest zobowigzany dokona¢ wpisem w dzienniku budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy potwierdzi dokonanie kontroli
zgloszonych elementow robot i w wypadku braku zastrzezen, zezwoli na wykonywanie dalszych
robot. W wypadku zauwazonych wad okresli zakres i termin usunigcia wad, a po ich usunieciu
Wykonawca zglosi dany element robdt do ponownej kontroli.

§7.
Podwykonawcy
Wykonawca, zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, powierza do wykonania przez
podwykonawcow, nastepujacy zakres przedmiotu UMOWY: ..ccoocoovoriiiiiiiienieniienieeceneeees
Pozostaly zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda

Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez

akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegodlnosci, ze:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy rachunku lub faktury, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw Iub ustug, ktore $ciSle odpowiadaja czgsci zamowienia okre§lonego
umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca;

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy;

4) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowiazani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie dokumentdéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
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2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) ksztaltujacych prawa i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej jej zmiany) moze nastapi¢ wylacznie po

akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajacemu, projektu umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej zmiany do tej umowy), ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku

projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej zmiany tej umowy), ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w

terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgltosi na pi§mie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 niniejszego paragrafu pisemne zastrzezenia do

projektu umowy 0 podwykonawstwo (a takze kazdej zmiany do tej umowy), ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt umowy o podwykonawstwo, wymagan okreslonych w ust. 4
niniejszego paragrafu;

2) niezalaczenia do projektu umowy o podwykonawstwo zgody, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu;

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czeéci przedmiotu umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, jezeli
zastrzezenie takie mialo miejsce w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego
prowadzacym do zawarcia umowy;

4) zamieszczenia w projekcie umowy 0 podwykonawstwo postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od
zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawcg za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego;

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem umowy o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz przewidywany umowa dla tych robot;

7) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca na podstawie umowy;

8) postanowienia projektu umowy o podwykonawstwo nie zobowigzuja Podwykonawcow do
zatrudnienia na umowg¢ o prace wszystkich os6b wykonujacych czynnosci wskazane w § 8
umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
(a takze kazdej jej zmiany) w terminie okreslonym w ust. 8 niniejszego paragrafu Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy 0
podwykonawstwo, uwzgledniajagcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej jej zmiany), ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo (a takze
kazdej jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy jednakze nie p6zniej niz przed
dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej kopii umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej jej zmiany), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jesli jest niezgodna z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1.

projektem umowy na podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo (a takze kazda jej zmiana), ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od
dnia przediozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (a takze
kazda jej zmiang), ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze¢$¢ przedmiotu umowy,
W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy, oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem jest dostawy paliwa, przy czym wylaczenie to
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o warto$ci wickszej niz
50 000,00 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze zleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej jej zmiany), ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane w przypadku braku akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy
0 podwykonawstwo (a takze kazda jej zmiang) Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
oryginat lub poswiadczona notarialnie kopi¢ pelnomocnictwa potwierdzajacego, ze osoby
zawierajace umow¢ w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja
uprawnienia do jego reprezentacji, chyba ze wynikaja one bezposrednio z odpisu z Krajowego
Rejestru  Sadowego lub informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno$ci
Gospodarczej.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okres§lonym w niniejszym paragrafie.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie
daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub uslug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej umowy.

Zamawiajacy wymaga aby, aby przed przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca, oile sa juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ robot budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany zawiadamiaé Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
0 ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze
przekazywa¢ informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot.

§8.
Wymogi dotyczace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
Zamawiajacy wymaga, by nastepujgce czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot,
czyli tzw. pracownikow fizycznych wykonujacych roboty budowlane przewidziane
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zamoéwieniem oraz operatorow sprzetu budowlanego, o ile nie beda wykonywane przez dang
osobe w ramach prowadzonej przez nig dziatalno$ci gospodarczej, byly wykonywane przez osoby
zatrudnione (przez Wykonawce lub podwykonawce) na podstawie umowy o prace. Wymog ten nie
dotyczy migdzy innymi osob kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow
materialdow budowlanych itp.

2. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowiazujace Podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci.

3. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot przedklada Zamawiajgcemu wykaz
o0s6b, ktore realizuja zamowienie wraz z o§wiadczeniem, Ze sa one zatrudnione na podstawie umowy
o prace¢ oraz wyrazily zgode na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji umowy.
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania wykazu,
0 ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, przy czym wynikle z tego opdznienie w realizacji
przedmiotu umowy bedzie traktowane, jako opdznienie z winy Wykonawcy.

4. Zmiana wykazu osob, o ktérym mowa w ust. 3, nic wymaga ancksu do umowy (Wykonawca
przedstawia korekte listy osob wykonujacych zamowienie do wiadomosci Zamawiajacego w formie
pisemnej w terminie 3 dni od dnia wystgpienia zmiany).

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnos$nie speilniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

6. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy:

1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby
tych osdb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy o prac¢ zatrudnionego pracownika (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkoéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
tj. w szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow. Informacje takie jak: imig i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

4) wykaz osob, ktore realizujg zamdwienie wraz z oswiadczeniem wykonawcy lub podwykonawcy,
ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby oraz imion i nazwisk tych osob, rodzaju
umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

7. Z tytulu niespetienia przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
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7.

umowy o prac¢ o0sOb wykonujagcych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynno$ci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 13 umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy 0 prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§9.
Odbiory

Wykonawca (kierownik budowy/robdt) zobowigzuje si¢ zglosi¢ Zamawiajagcemu i1 Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego gotowo$¢ do odbioru koncowego robot budowlanych oraz dokonaé
stosownego wpisu do dziennika budowy stwierdzajacego gotowos¢ do odbioru koncowego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uznania gotowosci do odbioru koncowego za skuteczng tylko i
wylacznie, jesli zostanie ona potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Zamawiajacego. Uznanie gotowosci odbioru koncowego jest warunkiem wyznaczenia przez
Zamawiajacego terminu rozpoczecia tego odbioru.
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiory czgsciowe dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgltasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika Budowy. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
nie stanowig podstawy do wystawienia faktury.

. Podstawa zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie cato$ci robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt, Wykonawca przedlozy

Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu

odbioru, a w szczegblnosci:

1) dziennik budowy;

2) S$wiadectwa jako$ci, $wiadectwa wykonanych prob i atesty;

3) wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia;

4) protokoty badan i sprawdzen;

5) protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

6) protokoty odbioru robét przez gestoréw sieci;

7) dokumentacj¢ powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, zgodnie
z § 5 ust. 11 pkt 23) umowy (skompletowana w wersji papierowej i elektronicznej);

8) oswiadczenie kierownika budowy oraz kierownikow robdt o zgodno$ci wykonania obiektu
z projektem budowlanym, obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz o nalezytym
uporzadkowaniu terenu budowy i doprowadzeniu go do stanu nie gorszego niz w chwili
rozpoczgcia robot;

9) kserokopig karty przekazania odpadu;

10) ekspertyze ornitologicznag i przyrodniczg — w przypadku koniecznosci ich sporzadzenia;

11) dokumentacje przeprowadzonych badan archeologicznych — w przypadku koniecznos$ci ich
sporzadzenia;

12) oryginaly uzyskanych na rzecz Zamawiajacego decyzji/uzgodnien i innych dokumentéw, o ile
byly wymagane;

13) inne wymagane przez obowiazujace prawo dokumenty.

Koszt uzyskania dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, obcigza Wykonawce.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ termin rozpoczecia odbioru koncowego na dzien

przypadajacy nie p6zniej niz na 10 dni od dnia skutecznego zawiadomienia go przez Wykonawce o

gotowosci do odbioru koncowego, a nastepnie zawiadomi¢ o terminie Wykonawce.

Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony pisemny protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
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ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Ze strony Wykonawcy protokédt podpisuje
kierownik budowy.

8. Po stronie Zamawiajacego do podpisania protokotdow odbioru upowaznieni sa pracownicy Wydziatu
Rozwoju Urzedu Miejskiego w Lasku.

9. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele Wykonawcy
oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg odrgbne przepisy.

10.Protokot odbioru koncowego podpisany przez Strony stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego
rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

11.Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego pomimo
prawidtowego zgloszenia gotowosci odbioru, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem
zobowigzania wynikajgcego z realizacji przedmiotu umowy.

12.Jezeli w toku czynno$ci zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia robot lub Wykonawca nie przedtozy dokumentow, o ktorych
mowa W ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy odméowi odbioru z winy Wykonawcy.

13. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuniecia, Zamawiajagcy odmowi odbioru do czasu usunigcia wad i zazada
usuni¢cia wad, wyznaczajac odpowiedni termin — fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony

w drodze protokotu;

2) nienadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementow sktadajacych sie na
przedmiot umowy zgodnie z przeznaczeniem, zazadaé rozebrania elementéw obiektu
z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.

14.W przypadku odmowy usunigcia wad przez Wykonawce wady zostang usunigte w ramach
wykonawstwa zastepczego na koszt Wykonawcy.

15.Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy zleci badania, w wyniku ktorych okaze
si¢, ze zastosowane materialy badz wykonane roboty sg niezgodne z umowa, to koszty badan
obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

16. Przeprowadzenie prob i badan nie wplywa na bieg terminéw zapisanych w umowie.

17.0dbiér ostateczny przeprowadzany bedzie przez Zamawiajacego najpozniej na 30 dni przed
uplywem okresu gwarancyjnego na elementy przedmiotu umowy objete gwarancja zgodnie z § 10
umowy.

18.W razie nieusunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji i r¢kojmi, przy
przegladach gwarancyjnych, w ustalonym terminie, Zamawiajacy jest upowazniony do powierzenia
ich usunigcia innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wynagrodzenia (nawet niewymagalnego),
co Wykonawca akceptuje.

§ 10.
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoS$ci
1. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne

i prawne kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi .................. , liczac od dnia
zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce.
2. Strony postanawiaja, ze Wykonawca udziela ................. gwarancji za wady fizyczne kazdego

z elementdéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy
przez Zamawiajacego, z wyjatkiem urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu
gwarancji — wg gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku
oferowania przez producenta opcjonalnych okresow gwarancji.

3. W przypadku odstapienia od umowy, o ktéorym mowa z § 12 umowy, Wykonawca udziela rekojmi
i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w umowie na cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od umowy.

4. Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowsg eksploatacje w okresach udzielonej
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

gwarancji;
2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy
oraz powstatych w okresie gwarancji.
Koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatow eksploatacyjnych niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:
1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoci;
2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub jego czesci;
3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgloszonych przez uzytkownika wad i usterek
w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczeg6lnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen
i instalacji — w ciagu 24 godzin. Zgloszenie wad i usterek moze nastgpi¢ drogg: pisemna,
elektroniczng na nastepujacy adres e-mail: ......ccccevcviiiiiiinnnnns badz droga telefoniczna na
nrtel. ...
Jezeli usuniecie wad lub usterek, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, ze wzgledow
technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajagcego. Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin,
z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub
usterki.
W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub niewywigzywania si¢
z terminow, o ktérych mowa w ust. 7 lub ust. 8 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci usunigcie
tych wad lub usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, obcigzajac kosztami
Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W
przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajaca
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej roznicy. Natomiast w przypadku odmowy
usuniecia wad ze strony Wykonawcy stwierdzonych na podstawie § 9 ust. 13 pkt 1) umowy
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy, potracajac te koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa § 3 ust. 1 pkt 1)
umowy.
Na okoliczno$¢ usunigcia wad Iub usterek spisuje si¢ protokot z udzialem Wykonawcy
i Zamawiajgcego.
Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapic nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowala
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
nieodptatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementow.
Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o usterce,
jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktorych mozna byto uniknaé, gdyby w terminie
zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej usterce.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji
z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiazuje si¢
do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przegladu, o ile
bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostgp do przedmiotu umowy w celu
usuni¢cia wady lub usterki.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia odbioru poprzedzajacego zakonczenie
okresu gwarancji i regkojmi z udziatem Wykonawcy w terminie 30 dni przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi. Z tego odbioru sporzadzony zostanie protokot ostateczny. W przypadku
stwierdzenia w protokole ostatecznym wad lub usterek Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia
tych wad lub usterek w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru, o ile bedzie to
technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do przedmiotu umowy w celu usunigcia
wady lub usterki.

19z 29



§ 11.

Zmiana umowy

Umowa moze zosta¢é zmieniona w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych

W postanowieniach umowy lub jezeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisoOw ustawy

Prawo zamdwien publicznych.

Dopuszczalne zmiany odnoszace si¢ do przedmiotu umowy:

1) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy poprzez zmiang zakresu robot budowlanych
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania robot zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowej;

b) koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych niezbg¢dnych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktoére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego;

€) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego;

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sa roboty budowlane
objete umowa, powodujacej zmian¢ dotychczasowego zakresu robot przewidzianego
w dokumentacji projektowe;j.

2) Dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektorych robot okazalo si¢ zbedne, zmienily si¢ okoliczno$ci zwigzane
Z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robdt nie lezy w interesie publicznym
lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, o ktorym mowa w § 1 ust. § umowy. Wynagrodzenie
Wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot
z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w § 3 ust. 2 umowy.

3) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy, w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania
przedmiotu umowy, zakresu robo6t, lokalizacji robot w sytuacji:

a) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej, powodujacych koniecznosé¢
zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy;

b) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatdéw lub znalezisk archeologicznych,
ktore uniemozliwiajg lub utrudniaja wykonanie robot na warunkach przewidzianych
W umowie.

4) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania rob6t lub materiatow przewidzianych
w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego
mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktore:

a) podwyzsza jako$¢ wykonanych robot;

b) zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji;

C) pozwola na skrocenie terminu wykonania umowy lub

d) pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

5) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcéw lub
materialow na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materialow przewidzianych
w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu umowy,
tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci, nie mogt temu zapobiec.

Dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robdt budowlanych
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym si¢ do uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgod lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot
trzeci (inspektor nadzoru inwestorskiego) lub Zamawiajacy takich obowiazkow nie wykonali lub
ich wykonanie moze si¢ wigza¢ z utrudnieniami, ktére moga wptyna¢ na mozliwo$¢ wykonania
umowy przez Wykonawcg.

Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

1) wystapienia warunkow atmosferycznych, lub ich skutkow uniemozliwiajacych wykonanie
robot, fakt ten musi by¢ zgloszony Zamawiajgcemu i odnotowany w dzienniku budowy
potwierdzony wpisem inspektora nadzory;

2) opdznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub
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innych zamawiajacych, ktore to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robot objetych
umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy;

3) opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub
przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
umowy przez Wykonawce;

4) opo6znienia organow administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien
lub innych aktow administracyjnych, ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego
wykonywania robot przez Wykonawce, a opoznienie organdw nie wynika z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy;

5) opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow trzecich, ktore
to op6znienie powstalo z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak
mozliwosci wykonywania rob6t, co ma wptyw na termin wykonania umowy;

6) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy
w dotychczas ustalonym terminie;

7) wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub znalezisk archeologicznych,
ktore wymagaty wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez Wykonawce;

8) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktora odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznoscia wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce;

9) wystapienia niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowej przekazane;j
przez Zamawiajacego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robot budowlanych, zmiang
dokumentacji projektowej lub wykonanie robdt dodatkowych lub zamiennych;

10) wystgpienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany przedmiotu umowy, o ktorych mowa

powyzej, jezeli okolicznos$ci te maja wplyw na termin wykonania umowy;

11) zmiany po uplywie skladania ofert powszechnie obowiazujacych przepisow prawa, ktore

miaty wplyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym;

12) wystapienia warunkow sity wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie umowy w dotychczas

ustalonym terminie;

— termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okoliczno$ci wptynety na
termin wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowa
realizacje przedmiotu umowy.

Dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1) koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych, lub innych nieprzewidzianych

w dokumentacji projektowej, albo w przypadku ograniczenia zakresu robot przewidzianych
W umowie;

2) zmiany technologii wykonania robot lub materiatlow zastosowanych do ich realizacji, na
zasadach okreslonych w umowie dla rozliczania robét zamiennych,

3) Zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiana ta bedzie
miata wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce. W takim przypadku Wykonawca
sktada do Zamawiajgcego pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajacych stawke
podatku od towarow i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
W wypadku tej zmiany warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a okre§lona
w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

4) Zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prac¢ (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z p6zn. zm.), jezeli zmiana ta bgdzie miata
wpltywa na koszty wykonania umowy przez Wykonawce. Wykonawca sktada pisemny wniosek
o zmiang¢ przedmiotowej umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za
pracg/wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy
po zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek
pomig¢dzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany
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5)

6)

7)

minimalnego wynagrodzenia/zmiany wysokosci minimalnej stawki godzinowej za prace na
kalkulacje ceny ofertowej oraz przedtozy¢ dokumenty potwierdzajace forme zatrudnienia
i wysoko$¢ wynagrodzenia 0sob bezposrednio wykonujgcych zamowienie. Wniosek powinien
dotyczy¢ tylko zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zamédwienie
i obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwiazku z podwyzszeniem wysokos$ci ptacy minimalnej/minimalnej
stawki godzinowej. Nie bedg akceptowane przez Zamawiajacego koszty wynikajace
Z podwyzszenia wynagrodzen pracownikow Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg/minimalnej stawki
godzinowej.

Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia zdrowotne, jezeli
zmiana ta bedzie miata wptywa na koszty wykonania umowy przez Wykonawcg. Wykonawca
sktada pisemny wniosek o zmiang przedmiotowej umowy w zakresie platnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢é wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne,
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy oraz dokumenty
potwierdzajace forme umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych
zamowienie. W szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, na kalkulacj¢ ceny ofertowej. Wniosek
powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamoéwienia, ktore wykonawca
obowiazkowo ponosi w zwigzku ze zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajacego.

Zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427.), jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce, po uprzednio przeprowadzonych negocjacjach, jezeli
jedna ze Stron umowy zwrdcita si¢ o wprowadzenie zmiany wynagrodzenia w terminie do 30
dni od daty wejscia w zycie przepisow o zmianie bedacej przedmiotem negocjacji. Wykonawca
sktada pisemny wniosek o zmiang przedmiotowej umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych
planéw kapitatlowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
prawne, dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy oraz
dokumenty potwierdzajace form¢ umowy i wysoko§¢ wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujacych zamowienie. W szczeg6lnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé
zwigzek pomi¢dzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem
zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, na
kalkulacj¢ ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty
realizacji zamowienia, ktére wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad
gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych zamowienie na
rzecz Zamawiajgcego.

Zmiany ceny materiatdéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia. Przez zmiang cen
materiatow lub kosztow rozumie si¢ wzrost/obnizke odpowiednio cen lub kosztow wzgledem
ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
Jezeli zmiana ceny materiatow lub kosztéw, o ktoérej mowa w niniejszym punkcie wzgledem
ceny lub kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
zmieni si¢ co najmniej o 20% kazda ze stron uprawniona begdzie do wystapienia z wnioskiem
0 dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia. Zmieniona warto$¢ wynagrodzenia,
obowigzywaé bedzie od miesigca nast¢gpujgcego po miesigcu, w ktorym strona wystgpita
z takim wnioskiem, o ile druga strona uzna, iz rzeczywiscie doszto do zmiany cen materiatow
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lub kosztow majacych wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia ustalana

bedzie na podstawie miesiecznego wskaznika cen towaréw i1 ustug konsumpcyjnych

ogloszonego w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego. Strona wnioskujaca

0 zmiang wysokosci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawi¢ w swoim wniosku, w jaki

sposob zmiana cen materiatow lub kosztéw miata wplyw na koszt realizacji przedmiotu

umowy. Strona moze wystapi¢ z wnioskiem nie cze$ciej niz raz na 4 miesigce. Zmiany moga
by¢ wprowadzone nie wezesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia, w ktorym uptynatl termin
sktadania ofert w postepowaniu, w wyniku ktérego doszto do podpisania niniejszej umowy.

Maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia wynikajaca ze zmiany ceny materiatow lub

kosztow zwigzanych z realizacja zamoOwienia, jaka dopuszcza Zamawiajacy, to tacznie 5%

w stosunku do wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3ust. 1 pkt 1) niniejszej

umowy. Jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku

dokumenty, z ktorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja wpltyw na koszty
wykonania umowy, w szczegdlnosci pisemne zestawienie zmiany ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zam6wienia, majacych znaczacy wplyw na jego wykonywanie.

Dopuszczalna jest zmiana Podwykonawcy, na ktorego zdolnos$ciach technicznych lub

zawodowych polegal Wykonawca, ubiegajac si¢ o zawarcie umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje

juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujacy podmiot spetnia

okreslone w dokumentach zamdéwienia warunki udziatu w postepowaniu.

Dopuszczalna jest rowniez zmiana w zakresie podwykonawstwa polegajaca na powierzeniu

Podwykonawcom innej czgsci zamowienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy.

Kazda ze Stron umowy moze zawnioskowac o jej zmiang.

W celu dokonania zmiany umowy Strona o to wnioskujaca zobowiazana jest do ztozenia drugiej

Stronie propozycji zmiany niezwlocznie po zaistnieniu okolicznosci bedacych podstawg zmiany.

Whiosek o zmiang umowy powinien zawiera¢ co najmnie;j:

1) zakres proponowanej zmiany;

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany;

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z przepisdw ustawy Prawo
zamowien publicznych lub postanowien umowy;

4) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaly spelnione okoliczno$ci uzasadniajgce
dokonanie zmiany umowy.

Dowodami, o ktorych mowa w ust. 10 pkt 4) niniejszego paragrafu, sa wszelkie dokumenty, ktore

uzasadniaja dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczego6lnosci:

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu umowy:

a) orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace konieczno$cig dokonania zmiany przedmiotu umowy;

b) analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatow,
surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy;

c) dokument potwierdzajacy obiektywne trudno$ci w uzyskaniu materiatlow, surowcow,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, taki jak w szczegolnosci oferty
lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawca);

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegdlnych $wiadczen:

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz
z orzeczeniem, decyzja organu lub urzedowsa notatka stuzbowa, lub innym dokumentem
okreslajacym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestorow
sieci), ktore potwierdzaja wystapienie opdznienia;

b) dokument potwierdzajgcy istnienie lub zgtoszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na
termin realizacji umowy lub poszczegdlnych §wiadczen;

C) orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczegolnych §wiadczen;

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystapity warunki atmosferyczne
skutkujace opdznieniem realizacji umowy lub poszczegolnych §wiadczen;

e) dokument potwierdzajacy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzieé, ktore
wplywaja na termin realizacji umowy lub poszczegolnych swiadczen;

f) dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢
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15.

przed zawarciem umowy, a ktéore wplywaja na termin wykonania umowy lub
poszczegdlnych §wiadczen;

3) w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:

a) protokot koniecznosci,

b) protokot ustalen,

€) dowody, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 3).
Strona wnioskujaca o zmiane terminu wykonania umowy lub poszczegoélnych $wiadczen
zobowiazana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci — uprawniajace do
dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.
W przypadku ztozenia wniosku o zmian¢ druga Strona jest zobowigzana w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania si¢ do niego. Przede wszystkim
druga Strona moze:
1) zaakceptowac wniosek o zmiang;
2) wezwa¢ Stron¢ wnioskujaca o zmiang do uzupelnienia wniosku lub przedstawienia

dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania;
3) zaproponowa¢ podjecie negocjacji treSci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany;
4) odrzuci¢ wniosek o zmiang, przy czym odrzucenie wniosku o zmiang powinno zawieraé

uzasadnienie.
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmian¢ lub zasadnosci jej
dokonania — w szczegdlnosci w odniesieniu do wplywu okolicznosci bgdacych podstawg do
zmiany na realizacje umowy — Strony moga powota¢ eksperta lub zespot ekspertow w celu
uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert lub zesp6l ekspertow jest
powotywany za zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespotu ekspertow
ponosi Strona wnioskujgca o zmiane, chyba ze z tresci opinii wynika¢ bedzie jednoznacznie, ze
stanowisko Strony wnioskujacej o zmiang umowy byto prawidtowe — w takim przypadku koszty
opinii ponosi druga Strona. Koszty zwigzane z opinig eksperta lub zespotu ekspertow nie
uprawniaja do zmiany wynagrodzenia umowy.

§12.
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstgpienie, w przypadku gdy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w ciggu

20 dni od zawarcia umowy lub nie kontynuuje rob6t, pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

3) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot z innych powodow niz okreslone w § 11 ust. 4 umowy

i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

4) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy uniemozliwiajacego dalsza realizacje niniejszej

umowy,

5) w przypadku gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia Zamawiajgcego

i wezwania do realizacji warunkow umowy nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi
lub zaniedbuje zobowigzania umowne, W szczegdlnosci gdy wykonuje roboty z udziatem
podwykonawcy, na ktéorego Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

6) w przypadku gdy Zamawiajacy ponad dwukrotnie dokonal bezposredniej zaptaty na rzecz

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na skutek uchylania si¢ Wykonawcy od wyptaty
naleznego im wynagrodzenia, lub laczna kwota bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy przekroczyta 5% kwoty brutto okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1)
niniejszej umowy,

7) w przypadku gdy warto$¢ natozonych kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy.
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2. Odstgpieniec od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace
obowiazki szczegolowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia od umowy;
2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

5. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze¢$ci umowy nastapi
na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce w oparciu o kosztorysy
powykonawcze przygotowane przez Wykonawcg i zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru.

§ 13.

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, za kazdy dzien zwtoki;

2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca — w wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 pkt 1) umowy;

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, o ktorym mowa w § 9
umowy, lub ostatecznym, o ktérym mowa w § 10 ust. 15 umowy oraz wad, o ktérych mowa
w § 10 ust. 7 1 8 umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad - za kazde naruszenie;

4) w przypadku braku =zaptaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w tym z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 11 ust. 5 pkt 3) niniejszej umowy — w wysokosci 1 000,00
7} za kazdy dzien zwloki liczac od daty wymagalnosci ptatnosci faktury Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy — za kazde naruszenie;

5) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 1 000,00 zl — za kazde naruszenie;

6) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt — za kazde naruszenie;

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w zakresie terminu zaptaty przekraczajacego 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rachunku lub faktury, pomimo wezwania przez
Zamawiajacego do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej — w wysokosci 1 000,00 zl — za kazde naruszenie;

8) w przypadku dopuszczenia do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem
umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
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Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg —
w wysokosci 1 000,00 zt — za kazdy przypadek naruszenia;

9) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 8 wust. 1 umowy o0s6b
niezatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli
Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy
0 pracg);

10) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 8 ust. 1 umowy 0sob niewskazanych
W wykazie, o ktorym mowa w § 8 ust. 3 umowy — W wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli
Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie, 0 ktorym mowa
w § 8 ust. 3 umowy) — dotyczy to takze oséb zatrudnionych przez Podwykonawcow;

11) za odmowe podania danych umozliwiajgcych identyfikacje osob wykonujacych czynno$ci
wskazane w § 8 ust. 1 umowy na zasadach okre§lonych w § 8 ust. 3 umowy — w wysokosci
1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie
W przypadku niewskazania danych przez Wykonawce w drodze o§wiadczenia, o ktorym mowa
w § 8 ust. 6 umowy).

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow

przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym

mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu nie

pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajacego na

zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia natozonych kar umownych z wynagrodzenia

okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy. W przypadku braku pokrycia nalozonych kar umownych w

kwocie pozostalej do zaptaty, Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania kary umowne;j lub jej

niepotraconej czeSci w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej natozeniu.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot lub jakichkolwiek

innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy,
przy czym kara nie przyshuguje, jezeli odstapienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa
W art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych;

2) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robodt zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych umows w wysokosci 1 000,00 z1 za kazdy stwierdzony
przypadek.

Kara umowna z tytulu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od

dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

§ 14.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Prawo zamdwien publicznych na kwotg rowng 5% ceny ofertowej brutto w formie ................
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia wad,
W szczegllnosci roszezen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady
i gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
0 faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore majg lub moga mieé wptyw na moc wigzaca
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSci .........cocvvvvinnnn, zt (stownie: ..............oel ) zt stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia
podpisania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy potwierdzajacego jego nalezyte
wykonanie.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, wynoszaca

30%  wartoSci  zabezpieczenia  nalezytego ~ wykonania  umowy,  tj............... zt
(stownie: ...............o.ell 7b), zostanie zwrocona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie tego
okresu.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zaméwien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego wysokosSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa § 11 niniejszej umowy, wystapi
koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdézniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktéorych mowa w ust. 6. i 7
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniagdzu
zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 13 niniejszego paragrafu nie przedtozy
Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na
jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czgéci zabezpieczenia.

§ 15.

Postanowienia koncowe
Dla celoéw interpretacji pierwszenstwo bedg miaty dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
1) umowa,
2) projekt budowlany,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
4) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej),
5) oferta Wykonawcy.
W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci pomigdzy dokumentami, o ktérych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwlocznie przekazac informacje
na piSmie wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji
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rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego

paragrafu.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy bedg sporzadzane

W jezyku polskim.

Terminy okreslone w umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg si¢ do dni, tygodni

i miesi¢cy kalendarzowych.

Sposob komunikowania si¢ Stron:

1) W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zg6d, beda one przekazywane za pomoca
poczty elektronicznej lub za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640, z p6zn. zm.), osobiscie lub
za po$rednictwem postanca ha podane przez Strony adresy.

2) Za dat¢ wptywu w przypadku korzystania z poczty elektronicznej uwaza si¢ moment
wprowadzenia do $rodka komunikacji elektronicznej w taki sposob, zeby Strona mogta
zapoznac si¢ z treScig zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, polecenia lub zgody.

3) Wszelkie wpisy do dziennika budowy moga by¢é dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust. 5 pkt 1) niniejszego paragrafu.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej
wspoélprace podmiotdow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktéore wspdlnie podjety sig
wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robot budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych
Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czgsci robot
wynikajacych z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Zamawiajacy informuje, ze podane w umowie dane osobowe Wykonawcy beda przetwarzane

przez Zamawiajacego zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.

U. z 2019 r. poz. 1781) w celu realizacji niniejszej umowy.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Lasku z siedzibg przy ul. Warszawskiej 14,

98-100 Lask.

Dane beda udostgpniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznosciach przewidzianych

W powszechnie obowigzujacych przepisach.

Osoba, ktorej dane dotycza, ma prawo dostepu do treSci swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie przez Zamawiajacego danych osobowych w zakresie

opisanym w ust. 7-9 niniejszego paragrafu.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

polskiego, w szczegolnosci:

1) ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

2) ustawy Prawo budowlane,

3) ustawy Kodeks cywilny.

Strony niniejszej] umowy zobowigzujg si¢ do poddania ewentualnych spordw o roszczenia

cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu

polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
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Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzgcag polubowne rozwigzanie
sporu.

16. W przypadku konieczno$ci rozstrzygnigcia sporu przez Sad Powszechny, Strony zgodnie ustalajg
wlasciwos¢ Sadu ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

17. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiagcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. /Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej w rozumieniu
art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego. Strona, ktora opatrzyla umowe ostatnim wymaganym do jej
zawarcia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dostarczy umowe opatrzona wszystkimi
zlozonymi przez Strony podpisami niezwlocznie drugiej Stronie na adres e-mail®.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

® Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej albo w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 § 1 Kodeksu
cywilnego, wedtug ustalen Stron. Odpowiedni zapis zostanie wybrany po dokonaniu takich ustalen.
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