Zalacznik nr 9 do SWZ

WZOR UMOWY
Umowa nr
W dniu r.w pomiedzy:
z siedzibg w (,Zamawiajacy”)
ul. :
NIP , REGON
zarejestrowang w Sadzie Rejonowym ; Wydziat
; Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
;» kapitat zaktadowy ; z wniesiony

w catoSci reprezentowanym przez:

reprezentowanym przez:

(w przypadku 0s6b prawnych i spotek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

z siedzibg w (,Wykonawca”)
ul. wpisana do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego w Sadzie Rejonowym w ___pod numerem
NIP

REGON , wysoko$¢  kapitatu
zaktadowego

reprezentowang przez:

lub

(w przypadku oséb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

p. prowadzacym  dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibg w

(»Wykonawca”) ul , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci

Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON




dziatajacym osobiscie
zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

lub
(w przypadku oséb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej dziatajqcych wspélnie jako konsorcjum lub w ramach spétki cywilnej)

wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamoéwienia publicznego w sktadzie
(facznie ,Wykonawca”):

1) p prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibg w
,ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci
Gospodarczej, posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ;
REGON
2) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibg w
,ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajacym numer identyfikacyjny NIP
REGON
3) p prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibg w
,ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ;
REGON
reprezentowanymi przez , dziatajacego na podstawie
petnomocnictwa z dnia r.

podstawowym bez negocjacji (,Postepowanie”), na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023.1605 z p6Zn. zm. -
,PZP”) pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg (facznie: ,Strony”) zostata zawarta umowa
(,Umowa") nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy s3 roboty budowlane polegajace na "Termomodernizacja budynkow
Uzdrowiskowego Szpitala Kardiologicznego oraz Dzieciecego Szpitala Kardiologicznego w
Rabce Zdrdj” - Szpital Kardiologiczny potozony przy ul. Jordana 2 w Rabce Zdrdj
Lokalizacja inwestycji: 34-700 Rabka-Zdrdj, ulica Jordana 2.
3. Szczego6towy Opis Przedmiotu Zamdwienia okreslony zostat w:
1) Dokumentacji zatacznik nr do Umowy (odpowiednio zatacznik nr 1 do
SWZ), a w szczegblnosci w przedmiarze robdt oraz w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét (STWIORB). Z uwagi na ryczattowy charakter
wynagrodzenia wykonawcy przedmiary maja charakter wyltacznie pomocniczy
celem zlozenia oferty. Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ caly opisany
zakres robot.
2) SWZ stanowigcej zatacznik nr do Umowy
3) Ofercie Wykonawcy zatgcznik nr do Umowy.

N



4. W ramach Przedmiotu Umowy - przedsiewziecia termomodernizacyjnego beda prowadzone
roboty zwigzane z:

1) Modernizacja systemu ogrzewania polegajaca m.in. na:

2)

Catkowitej wymianie instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiang grzejnikow. Nowe
grzejniki maja zosta¢ wyposazone w zawory termostatyczne typu min. P-2K

Wymianie wyeksploatowanych kottéw gazowych na nowoczesne kotly kondensacyjne
pracujace w uktadzie kaskadowym o tgcznej mocy zgodnej z dokumentacjg projektowa wraz
Z m.in. montazem wymiennika plytowego, pomp obiegowych, zabezpieczenia instalacji,
izolacji instalacji, stacji uzdatniania napeiniania ztadu SYR 6827

Zastosowaniu systemu zarzadzania energig cieplng typu BMS polegajacemu na biezacej
kontroli zuzycia energii, wydzieleniu stref w ktérych zarzadzanie temperatura mozliwe jest
przez administratora budynku, w tym montazu zaworu odcinajgcego MAG oraz systemu
detekcji gazu Gazex

Niezbednych robotach towarzyszacych polegajacych m.in. na:

Usunieciu starej instalacji CO wraz z za$lepieniem odcinkéw pozostajacych w przegrodach
budowlanych

Uzupetieniu przegréd budowlanych po demontazu starych grzejnikéw, demontazu
nieczynnej instalacji i montazu nowej instalacji wraz z malowaniem docelowym

powierzchni

Wykonaniu nowej instalacji z rur Mapress C-Stahl ze stali weglowej 1.0034, ocynkowanych
zewnetrznie, do instalacji CO tgczonej przez zaprasowywanie

Malowaniu ekrandw $cian w miejscu demontazu starych i montazu nowych grzejnikow
plytowych oraz tazienkowych w wykonaniu higienicznym wyposazonych w automatyczne
zawory odpowietrzajace

Uzupetieniu przegréd budowlanych w miejscu przej$cia przez strefy pozarowe wraz z
wykonaniem uzupeinienia przejs¢ pozarowych odpowiedniej klasy, opracowaniem
dokumentacji i oznakowaniem

Wykonaniu regulacji i nastaw wstepnych grzejnikoéw

Modernizacjg systemu ogrzewania w budynku Szpitala z zastosowaniem systemu zarzgdzania
energig cieplna typu BMS

Montazem nowego zaworu odcinajacego MAG oraz systemu detekcji gazu Gazex w kottowni
Wykonanie i montaz instalacji odprowadzania spalin

Wykonanie i montaz instalacji kanatu nawiewnego

Modernizacja instalacji c.w.u. polegajacej m.in. na:

Modernizacji kottowni w zakresie istniejgcej instalacji oraz niezbednego wyposazenia
(opisanego szczegétowo w dokumentacji projektowej)

Wymianie kotta i starego podgrzewacza pojemnos$ciowego (zbiornika/6w buforowego/ych)



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Wykonaniu stacji uzdatniania wody trafiajacej do zasobnikow CWU nalezy wykona¢ przez
uzdatniacz wody SYR 3200 z butlg z granulatem zmiekczajacym

Instalacji licznika/licznikéw zliczajacych zuzycie c.w.u. w budynku z podziatem na strefy
Wykonaniu niezbednych badan i préb

Modernizacjg pomieszczenia kottowni polegajacej na:
Kompleksowym remoncie tynkéw Scian i oktadzin posadzek
Kompleksowym remoncie elewacji zewnetrznej i dostosowaniu jej do wymogow p.poz
Kompleksowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej i dostosowaniu jej do wymogéw p.poz

Kompleksowym remoncie konstrukcji oporowych oraz schodéw dostepowych do zespotu
pomieszczen kottowni

Wykonaniu hydro i termoizolacji Scian zewnetrznych zespotu pomieszczen kottowni oraz
odwodnienia terenu z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej

Kompleksowa termomodernizacja taraséw zewnetrznych (taras I - nad pomieszczeniami
kottowni, taras Il - nad pomieszczeniami stotéwki) o powierzchni ok. 111m2 poprzez:

Wymiane izolacji termicznej

Wykonanie warstwy dociskowej

Wykonanie warstw wykonczeniowych

WyKkonanie robét towarzyszacych niezbednych do wykonania prac
Wykonaniem ocieplenia stropu pod poddaszem nieuzytkowym (nad IV pietrem) oraz
stropu/dachu nad maszynowniami dzwigéw osobowych, pomieszczeniami sekretariatu,
archiwum, etc
Wymianie w istniejacego przeszklenia z pustakow szklanych typu luxfery w podinocno-
zachodniej klatce schodowej na 4 sztuki okien rozwierno-uchylnych o wspétczynniku
izolacyjnosci termicznej U=0,9 W/m2K na spocznikachz0Ona +1;z+1 na+2;z+2na +3;z +3 na
+4, uzupetieniu elewacji oraz wykonaniu rob6t wykonczeniowych i malowania wnetrza klatki
schodowej
Wymianie drzwi do kottowni na drzwi o wspétczynniku izolacyjnosci termicznej U=1,3 W/m2K
Modernizacja nawiewno-wywiewnej wentylacji w Sali ¢wiczen i stotéwce. Zastosowanie
wentylacji z rekuperacja o sprawnos$ci temperaturowej min. 80% - zakres zadania obejmuje
wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacje robo6t
Wykonanie wentylacji grawitacyjnej hybrydowej (wraz z kanatami wentylacyjnymi) na IV
pietrze w oparciu o nasady higrosterowane - zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji

projektowej oraz realizacje robét

Wykonanie instalacji klimatyzacji (z jedna jednostka zewnetrzna centralng) oraz jednostkami
wewnetrznymi (ok 2.5 kW /szt) w pomieszczeniach o numerze:

Poziom -1: Sala gimnastyczna nr 1



Poziom 0: jadalnia nr 1, jadalnia 2, sala C
Poziom +1: Rehabilitacja, sala R5, dyzurka z pomieszczeniami towarzyszacymi/sasiadujgcymi

Poziom+3: Sala 310

11) Oswietlenie - wymiana ok 544 szt opraw oS$wietlenia podstawowego na oprawy typu LED oraz

oSwietlenia awaryjnego wraz z redukcja mocy Zrédet Swiatta. Natezenie osSwietlenia w
pomieszczeniach musi speinia¢ minimalne wymagania okreslone w przepisach techniczno-
budowlanych, prawa pracy oraz BHP. Oprawy musza posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa
fotobiologicznego

5. Na Przedmiot Umowy sktada sie m. in. nastepujacy zakres robot:

1) Roboty rozbiérkowe, w tym m.in. demontaz elementéw wraz z izolacja z wehy

2)

3)

4)

5)

6)

mineralnej na poddaszu i zespole pomieszczen Sekretariatu, demontaz warstw taraséw
zewnetrznych az do warstw konstrukcyjnych stropdéw, demontaz krat okiennych
zewnetrznych, zdemontowanie w catosci istniejacej stolarki okiennej (zesp6t pom.
Kottowni) i naswietli z pustakow szklanych (luxferéw) i drzwiowej zewnetrznej tacznie z
parapetami wewnetrznymi, demontaz czeSci sufitow podwieszonych systemowych i z
ptyt kart.-gips. na ruszcie metal, miejscowe odbicie starych tynkéw na $cianach i
osciezach wokét obsadzanych drzwi i okien, skucie oktadziny betonowej na $cianach
zewnetrznych studni okiennych piwnic oraz $cian oporowych schodéw zewnetrznych,
skucie posadzki (wyktadziny) oraz cokolikbw w zespole pomieszczen kottowni,
pompowni. Miejscowe rozebranie nawierzchni i chodnikéw, rozebranie starych rynien i
rur spustowych z blachy ocynkowanej wymagajacych wymiany lub przetozenia oraz
obrobek blacharskich, demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania,
elementow instalacji CO, c.w.u. rozdziatu ciepta i c.w.u. w kottowni, elementéw instalacji
C.0. na wszystkich kondygnacjach z demontazem grzejnikéw, instalacji poziomych i
pionowych oraz demontaz i ponowny montaz istniejgcego oswietlenia wbudowanego
wewnetrznego (opraw os$wietleniowych) w budynku Szpitala bedacego w kolizji z
realizowanymi robotami.

Prowadzenie robd6t ziemnych obejmujacych: wykonanie wykopow wok6t $cian
zewnetrznych zespotu pomieszczen kottowni oraz do urzadzen instalacji podziemnych
(kabli, rurociggéw) oraz przy odkrywaniu istniejagcych fundamentéw, pozyskiwanie
gruntu z ukopu oraz zasypywanie wykopéw, w tym gruntem przepuszczalnym.

Wykonanie oczyszczenia przez szczotkowanie zabrudzonych przez ptaki elementow
konstrukcji wiezb dachowych oraz muréw na poddaszu nieuzytkowym.

Wykonanie instalacji odwodnienia $cian podziemnych zespotu pomieszczen kottowni
Szpitala (elewacja potudniowa, wschodnia) wraz z przytaczeniem do istniejgcej
kanalizacji deszczowej oraz odtworzeniem terenu.

Wykonanie (uzupeinienie) ubytkéw tynkdéw zwyklych zewnetrznych Scian podziemia,
wykonanie hydro i termoizolacji $cian ponizej poziomu terenu dla zespotu pomieszczen
kottowni Szpitala (elewacja potudniowa, wschodnia)

Wykonanie kompleksowej wymiany warstw izolacji przeciwwodnej, termicznej,
konstrukcji i nawierzchni taraséw (nad pomieszczeniami kottowni oraz tarasu nad II
pietrem) z wykonaniem odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych do instalacji
kanalizacji deszczowej, oczyszczenia metodami strumieniowo-$ciernymi balustrad,
malowania oraz dostosowania do spelnienia wymogdéw wysokosSciowych zgodnych z
Warunkami Technicznymi.



7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

Wykonanie siatek zabezpieczajacych przed dostepem ptakéw do przestrzeni poddasza
nieuzytkowego - siatki stalowe o oczku 3x3cm w rozwinieciu do 80cm oraz uzupetnienie
ubytkéw podbitek drewnianych.

Wykonanie termoizolacji stropé6w poddasza nieuzytkowego nad IV pietrem oraz nad
dzwigami osobowymi wetng mineralng skalng (w dwo6ch warstwach na przektadke) -
grubo$¢ 23cm; Amax 0,036 W/(mK). uktadanych na sucho na wierzchu stropuy,
wykonanie izolacji paroszczelnej poziomej z folii polietylenowej na deskowaniu stropu,
wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej, poziomej nad izolacja z wetny mineralnej
135g/m2 wraz z klejeniem i mocowaniem np. Strotex Dynamic.

Wykonanie komunikacyjnych pomostéw technicznych z pokryciem z piltyt OSB o
szeroko$ci minimum 60cm na podkonstrukcji nosne;j.

Montaz wraz z obrobieniem dwoch izolowanych wytazéw dostepowych do przestrzeni
strychowej o wymiarach 60x130cm - schody strychowe z drabing oraz dodatkowa klapg
od strony strychu np. Fakro lub rownowazny dostosowany do wysokosci kondygnacji.

Wykonanie termoizolacji stropéw zespotu pomieszczen Sekretariatu wetng mineralng
skalng (w dwéch warstwach na przektadke) - grubos¢ 23cm; Amax 0,036 W/(mK).
uktadanych na sucho w konstrukcji wiezb dachowych, wykonanie izolacji paroszczelnej
poziomej z folii polietylenowej, wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej nad
izolacja z welny mineralnej 135g/m2 wraz z klejeniem i mocowaniem np. Strotex
Dynamic, odtworzenie wykonczenia sufitow.

Wykonanie izolacji przeciwwodnej taraséw w budynku Szpitala, tj. wykonanie izolacji
przeciwwodnej (2 warstwy papy), przeciwwilgociowej powlokowej powierzchni
poziomych i pionowych na zimno z mas uszczelniajacych w wybranej technologii wraz z
przygotowaniem powierzchni izolowanych, wykonanie maty drenazowej, wykonanie
ocieplenia ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS 300- grubo$¢ 15cm; Amax 0,032
W/(mK), wykonanie warstwy dociskowej z jastrychu cementowego CT-C20-F4 o
minimalnej grubo$ci 5 cm ($rednia grubo$¢ ca. 8.5cm) wykonanej ze spadkiem o
wartosci min. 1.5%, wykonanie poziomej i pionowej ciezkiej hydroizolacji podplytkowe;j
z matg z tworzyw sztucznych lub warstwa mineralno-polimerowych (szlamoéw
cementowych) wykonanie docelowej, dylatowanej nawierzchni taraséw z ptytek
ceramicznych mrozoodpornych o klasie antypos$lizgowos$ci minimum R11 uktadanych na
wysoko-elastycznym kleju z wypetnieniem fugami, montaz systemowych obrobek
blacharskich z zabezpieczeniem na oddziatywanie alkaliow.

Wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych klatki schodowej péinocno-zachodniej na
poszczegdlnych kondygnacjach budynku Szpitala ptytami ze styropianu (polistyrenu
spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada co najmniej
klasy E reakcji na ogienl) gr. 10cm Amax 0,032 W/(mK) wraz z wykonaniem warstwy
zbrojacej i wyprawy tynkarskiej w technologii ETICS; montaz parapetéw zewnetrznych z
blachy stalowej powlekanej o szer.20 cm (Srednio) i wewnetrznych z PCV.

Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych pomieszczen kottowni na budynku Szpitala
plytami z welny skalnej gr. 15cm Amax 0,036 W/(mK) wraz z wykonaniem warstwy
zbrojacej i wyprawy tynkarskiej w technologii ETICS; montaz parapetéw zewnetrznych z
blachy stalowej powlekanej o szer.25 cm (Srednio) i wewnetrznych z PCV.

Demontaz istniejagcych naswietli z pustakow szklanych (luxferé6w) wraz z
dostosowaniem wymiaréw i lokalizacji do montaz nowej stolarki okiennej w péinocno-
zachodniej klatce schodowej na 4 sztuki okien rozwierno-uchylnych o wspoétczynniku
izolacyjnosci termicznej U=0,9 W/m2K na spocznikach z 0 na +1; z +1 na +2; z +2 na +3;



16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

z +3 na +4, uzupetnieniu elewacji oraz wykonaniu rob6t wykonczeniowych i malowania
wnetrza klatki schodowej

Montaz stolarki okiennej - okna stalego 80x135 o odpornosci ogniowej EI60 do
pomieszczenie palacza U=0,9 W/m2K. Kolor: RAL 7016 obustronnie w zespole
pomieszczen kottowni.

Montaz stolarki okiennej - okna statego do pomieszczenia pompowni 170x248 o
odpornosci ogniowej EI60 U=0,9 W/m2K. Kolor: RAL 7016 obustronni.

Montaz stolarki drzwiowej do kottowni na drzwi o wspélczynniku izolacyjnosci
termicznej U=1,3 W/m2K

Ponowny montaz sufitbw podwieszonych na ruszcie metalowym z ptyt kartonowo-
gipsowych, 1-warstwowych gr. 12,5mm oraz obudowie drewnianej w pomieszczeniach
m.in. sekretariatu, archiwum na I pietrze, na korytarzu i klatkach schodowych, tj. w
miejscach, gdzie wykonywane beda prace instalacyjne.

Uzupehienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii IV z zaprawy cementowo -
wapiennej na $cianach (obrébki wokét obsadzonych drzwi i okien) oraz na klatce
schodowej po wykonanym montazu stolarki okiennej i zabudowie $cian.

Malowanie powierzchni metalowych (balustrady stalowe na tarasach i inne elementy
stalowe) z ich uprzednim oczyszczeniem metodami strumieniowo-$ciernymi do stopnia
Sa2.5 oraz drewnianych (podsufitki z desek - okapy) farba olejna.

Miejscowe uzupelnienie nawierzchni i chodnikéw z ptytek betonowych w bezpos$rednim
sgsiedztwie budynku Szpitala (w miejscu wykonywania odkrywek istniejacych $cian
fundamentowych) oraz doj$ciu do pomieszczenia kottowni.

Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej w zakresie pomieszczen kottowni wraz z
montazem m.in. urzadzen, zasobnikéw, instalacji rozdziatu oraz licznikéw zuzycia c.w.u.

Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z montazem m.in. nowych
kottéw gazowych kondensacyjnych pracujacych w kaskadzie, instalacji rozdziatu ciepta,
sterowania, grzejnikdw ptytowych wraz z zaworami i glowicami termostatycznymi
dopuszczonych do stosowania w budynkach stuzby zdrowia w poszczegélnych
pomieszczeniach budynku Szpitala w przyziemiu, na parterze, I, II, IIl i IV pietrze.
Zastosowanie systemu zarzadzania energig cieplng typu BMS, obejmujacego m.in
sterowanie lokalnym systemem grzewczym w budynku Szpitala, montaz zaworu
odcinajgcego MAG oraz systemu detekcji gazu Gazex.

Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej dla zakresu instalacji
nawiewno-wywiewnej wentylacji w Sali ¢wiczen i stotéwce z zastosowaniem wentylacji
z rekuperacjg o sprawnosci temperaturowej min. 80%.

Wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej wentylacji w Sali éwiczen i stoléwce z
zastosowaniem wentylacji z rekuperacjg o sprawnosci temperaturowej min. 80% wraz z
niezbednymi robotami towarzyszacymi, w tym prowadzeniem przewodéw
instalacyjnych, odprowadzenia skroplin, zasilania, demontazu i montazu elementéw
zabudéw przegréd budowlanych i sufitéw, wykonania kanatéw do prowadzenia
instalacji rurowych, opracowania dokumentacji powykonawczej, wykonania
niezbednych pomiaréw i odbioréw instalacji przez osoby posiadajgce wymagane
uprawnienia



27) Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej dla zakresu wentylacji
grawitacyjnej hybrydowej (wraz z kanatami wentylacyjnymi) na IV pietrze w oparciu o
nasady higrosterowane.

28) Wykonanie wentylacji grawitacyjnej hybrydowej (wraz z kanatami wentylacyjnymi) na
IV pietrze w oparciu o nasady higrosterowane wraz z niezbednymi robotami
towarzyszacymi, w tym prowadzeniem przewodéw instalacyjnych, odprowadzenia
skroplin, zasilania, demontazu i montazu elementéw zabudoéw przegréd budowlanych i
sufitow, wykonania kanatéw do prowadzenia instalacji rurowych, opracowania
dokumentacji powykonawczej, wykonania niezbednych pomiaréw i odbioréw instalacji
przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia

29) Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej dla zakresu instalacji
klimatyzacji.

30) Wykonanie doboru i montaz instalacji klimatyzacji (z jedna jednostka zewnetrzna
centralng) oraz jednostkami wewnetrznymi (ok 2.5 kW/szt) wraz z niezbednymi
robotami towarzyszacymi, w tym prowadzeniem przewoddw instalacyjnych,
odprowadzenia skroplin, zasilania, demontazu i montazu elementéw zabudéw przegrod
budowlanych i sufitow, wykonania kanaléw do prowadzenia instalacji rurowych,
opracowania dokumentacji powykonawczej i zgloszenia do systemu CRO w przypadku
takiej potrzeby

31) Wykonanie doboru i rob6t w zakresie instalacji elektrycznych obejmujace demontaz i
montaz nowych opraw o$wietlenia wewnetrznego typu LED. Wymiana starych lamp w
pomieszczeniach kottowni na nowe oprawy ze zrdédiem Swiatta typu LED wraz z
niezbednym osprzetem w poszczegélnych pomieszczeniach. Zakres obejmuje réwniez
wykonanie badan natezenia o$wietlenia oraz badan instalacji elektrycznych.

6. W ramach Przedmiotu Umowy i wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany
bedzie wykona¢ i wliczy¢ koszt robot przygotowawczych, porzadkowych, wywozu
i utylizacji wytworzonych odpad6éw, organizacji a nastepnie likwidacji placu budowy, w tym
m.in. koszty utrzymania zaplecza budowy oraz drogi dojazdowej do terenu budowy, koszty
zwigzane z odbiorami roboét, koszty wykonania inwentaryzacji powykonawczej oraz inne
koszty wynikajgce z niniejszej umowy, w tym koszty zwigzane z uzyskaniem prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie budynku przez Zamawiajacego o ile jest to wymagane
przepisami prawa.

7. Pozostate wymagania dotyczace Przedmiotu Umowy:

a) Zamawiajacy informuje ze wylaczenie czasowe (brak uzytkowania obiektu w zakresie
instalacji CO oraz c.w.u jest mozliwe w terminie ustalonym uprzednio z Zamawiajacym i
Wykonawca zobowigzany jest w przedmiotowym czasie do wykonania Robot
obejmujacych wymine zZrédet ciepta i uruchomienie instalacji wraz z niezbednymi
robotami towarzyszacymi. Zamawiajacy w tym czasie dopuszcza mozliwo$¢ realizacji
Robét rowniez w dni wolne od pracy.

b) Wymagania dotyczace kolorystyki i parametréw materiatéw: przed wykonaniem
(wbudowaniem) takich elementéw zamoéwienia jak: drzwi zewnetrzne, obrobki
blacharskie, orynnowanie, tynki zewnetrzne, itp., ich kolorystyke i parametry nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajagcym i uzyskac jego pisemna akceptacje, w szczegdlnosci, jezeli
kolorystyka i parametry nie sg wyraZnie okreslone w dokumentacji.

c) Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan



okreslonych ustawg - Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych ustawa.

d) Dodatkowe warunki dotyczace realizacji Przedmiotu Umowy, rob6t towarzyszacych oraz
tymczasowych nie objetych dokumentacjg i przedmiarem rob6t konieczne do wykonania
i uwzglednienia przez Wykonawce to:

iy
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

organizacja i zabezpieczenie placu budowy,

uporzadkowanie terenu objetego placem budowy,

zabezpieczenie medidéw (woda, prad), toalet, szatni.

wykonanie branzowych proéb, odbioréw technicznych i technologicznych,
zapewnienie w okresie gwarancji petnego i nieodptatnego serwisu gwarancyjnego
wykonanie dokumentacji powykonawczej

przekazanie protokotéw z préb wykonanych instalacji oraz instalacji wentylacyjnej,
grzewczej.

biezace prowadzenie Dziennika Budowy

8. Zasady ogdlne realizacji Przedmiotu Umowy.

1)

2)

3)

4)

Wszystkie roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
w szczegblnosci wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) normami, warunkami technicznymi
i sztuka budowlang, przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych, tj. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401), przepisami ppoz. oraz zgodnie
z poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami dokumentacji, przedmiarem robét
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét (STWIOR), wymogami
niniejszej SWZ, z nalezyta starannoscig w ich wykonaniu, dobrg jakoscig i wtasciwa
organizacjg pracy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uprzatniecia pozostatosci po pracach oraz
pozostatych odpadéw po dziatalno$ci wlasnej (Smieci, puste opakowania, zuzyte
elementy maszyn, itp.).

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ w czynnym obiekcie szpitala. W zwigzku z tym
Wykonawca jest zobowigzany do zaplanowania i przeprowadzenia prac w sposéb
gwarantujgcy bezpieczenstwo pracownikéw i pacjentdéw, a takze innych oséb
przebywajacych na obiekcie, jak réwniez zminimalizowanie ograniczen i
ucigzliwosci zwigzanych z wykonywanymi robotami. Prace glo$ne Wykonawca
obowigzany bedzie prowadzi¢ w godzinach od 7.00 15.00.

9. Wymagania szczegétowe dotyczace Przedmiotu Umowy:

1) Wszystkie uzyte do realizacji Przedmiotu Umowy materialy musza by¢é nowe,
pelnowartosciowe, musza by¢ dopuszczone do obrotu na terenie RP



2) posiada¢ wymagane przepisami prawa $wiadectwa jakosci, $wiadectwa dopuszczenia,
atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnoSci z Polska Normg, aktualne w dacie zakupu materiatéw. Dokumenty, o ktérych
mowa w pierwszym zdaniu zostang przekazane Zamawiajgcemu przy odbiorze roboét.

3) Catos¢ Przedmiotu Umowy ma by¢ wykonana z nalezyta staranno$cia, zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm, przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoz., oraz
zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca nie jest uprawniony do ograniczenia zakresu
rzeczowego robot.

4) Wykonawca odpowiedzialny jest za catoksztatt realizacji Przedmiotu Umowy w tym za
przebieg oraz terminowe wykonanie Umowy, za jako$¢, zgodno$¢ z warunkami
technicznymi i jako$ciowymi okreslonymi dla Przedmiotu Umowy.

§2

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy w terminie
miesiecy od dnia podpisania umowy. (zostanie uzupeinione zgodnie ze ztoZong Ofertq)

2. Termin, o ktéorym mowa w ust. 1 jest terminem zakonczenia wszystkich prac
okreslonych w Umowie.

3. Termin rozpoczecia wykonania Umowy ustala sie na dzieni podpisania Umowy.

4. Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania Protokotu Odbioru bez
zastrzezen. Wzor Protokotu Odbioru stanowi zatgcznik nr do Umowy.

5. Przedmiot Umowy realizowany bedzie zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce w
terminie 7 dni od daty podpisania Umowy i zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem realizacji prac (dalej: Harmonogram), stanowigcym zatgcznik nr
do Umowy.

6. W miare potrzeb Wykonawca bedzie zobowiazany do aktualizacji Harmonogramu. Wszystkie
zmiany Harmonogramu beda wymagaty akceptacji Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod
rygorem niewaznosci.

7. Termin ustalony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wyltacznie w przypadku wystgpienia
op6znien wynikajacych z okolicznos$ci, ktérych Strony umowy nie byty w stanie przewidzied,
pomimo zachowania nalezytej starannosci.

§3
Porozumiewanie si¢ Stron

1. Strony w sprawach dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewaé sie beda
pisemnie, telefonicznie lub pocztg elektroniczng, chyba, Ze Umowa stanowi inaczej. Za date
otrzymania dokumentéw, Strony uznajg dzien ich przekazania poczta elektroniczna.

2. Dane kontaktowe Stron:

Zamawiajacy:

Adres:

Telefon:

e-mail:

Wykonawca:

Imie i Nazwisko




Adres:

Telefon:

e-mail:

3.

Zmiana danych wskazanych powyzej w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

W przypadku zmiany Przedstawiciela Zamawiajacego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
0 ustanowieniu nowego Przedstawiciela Zamawiajgcego. Powiadomienie nastapi, wedle
wyboru Zamawiajgcego, pisemnie lub poczta elektroniczna.

. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o

ustanowieniu nowego Przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie nastgpi, wedle wyboru
Wykonawcy, pisemnie lub poczta elektroniczna.

§4

Sposob realizacji przedmiotu umowy

. Przedmiotu Umowy obejmuje roboty budowlane opisane w Dokumentacji stanowigcej

zatgcznik do Umowy.

. Przedmiotu Umowy obejmuje:

1) Wpykonanie prac, o ktérych mowa w § 1 Umowy oraz dodatkowo sporzadzenie
dokumentacji powykonawczej

2) przeprowadzanie wymaganych przepisami prawa przegladéow w okresie gwarancji
i rekojmi;

§5

Warunki odbioru robot

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu robot
cze$ciowych zgtaszanych do odbioru czesSciowego lub koncowego oraz zgloszeniu
o gotowos$ci do odbioru koncowego. Wzér protokotu stanowi zatacznik nr do
Umowy.

Zamawiajacy powota Komisje Odbioru, wyznaczy termin i rozpocznie odbidr czesciowy lub
koncowy catosci przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce
i potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru czeSciowego Ilub
koncowego. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie odbioru w formie pisemne;.
Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastapi¢ najpdzniej w terminie 10 dni, liczac od dnia
ich rozpoczecia.

Wykonawca jest obowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu w trakcie odbioru pod rygorem

nieodebrania wykonanych rob6t, nastepujace dokumenty, pozwalajace na ocene

prawidtowos$ci wykonania Przedmiotu Umowy:

1) os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét cze$ciowych lub korncowych,
zgodnos$ci wykonania z dokumentacja techniczng i obowigzujacymi przepisami i
normami,

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan
i sprawdzen i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3) niezbedne Swiadectwa kontroli jakosci i deklaracje zgodno$ci wymagane przepisami,
stosowne atesty, certyfikaty na zastosowane materialy budowlane i urzadzenia,



4) dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w § 1 ust. 7 litera c) pkt 4), 6), 7) oraz § 1
ust. 9 pkt 2) Umowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwié¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad
lub dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na ich usuniecie;

2) jezeli Zamawiajacy dokonat odbioru warunkowego, a wady nie zostang usuniete
w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze powierzy¢ usuniecie wad Przedmiotu
Umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, a umozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy stosownie obnizy wynagrodzenie Wykonawcy,

4) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy z winy
Wykonawcy albo Zamawiajacy odmdéwi odbioru i zazagda od Wykonawcy ponownego,
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru robét cze$ciowych lub koricowych bedzie
spisany protokot, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru,
o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych.

Z czynnosci odbioru koncowego robdt zostanie spisany protokdét odbioru korncowego
podpisany przez Strony w dniu zakonczenia odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru
Przedmiotu Umowy.

Za date zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy uznaje sie date osiaggniecia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru, jezeli odbidér zostanie dokonany po terminie okreslonym
w § 2 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajacego z § 2 ust. 1 umowy.

§6

Wynagrodzenie Wykonawcy oraz warunki ptatnosci

. Za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczaltowe okres$lone na podstawie Oferty na kwote zt brutto. Kwota
wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim stanowi warto$¢ Przedmiotu
Umowy (,,Warto$¢ Przedmiotu Umowy”).

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji
Przedmiotu Umowy. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie lub zwrot
dodatkowych kosztow czy wydatkdéw z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty okreslone
w Umowie w tym Kkoszty czynnoSci dokonywanych w ramach gwarancji oraz wszystkie
koszty i wydatki zwigzane z realizacja prac, ustug oraz rob6t budowlanych wykonywanych
w ramach Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich



10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

kosztow zwiagzanych z realizacja Przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikdw majacych lub mogacych mieé¢ wplyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na realizacje umowy w zakresie roboét
budowlanych z uwagi na rozliczenie fakturami czeSciowymi w wysokoSci okreslonej
w Harmonogramie, przy procentowa warto$¢ ostatnia cze$¢ wynagrodzenia nie przekroczy
50 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 Umowy.

Rozliczenie koncowe pomiedzy Stronami za prace, ustugi i roboty budowlane nastapi po
podpisaniu przez Strony protokotu odbioru konicowego niezawierajacego zastrzezen do
wykonanego przedmiotu umowy. W przypadku stwierdzenia wad, protokét odbioru
koncowego stanowi¢ bedzie protokdét spisany po usunieciu wad stwierdzonych w
poprzednim protokole.

Strony ustalajg, iz Zamawiajagcy moze potraci¢ z wynagrodzenia wszelkie naleznosci
pieniezne nalezne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegdlnosci kary
umowne, odszkodowania z tytutu nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym
odszkodowania za szkody przewyzszajace wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, koszty
ubezpieczenia Wykonawcy i koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z
wykonaniem zastepczym.

Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury. Podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce
bedzie protokot odbioru czesciowego/koncowego

Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z p6zn zm.- ,,Ustawa o Fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust.
10, Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce
ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o kté6rych mowa w art. 6
Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatgcznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy
i Zlecenia, ktorych dotyczy.

Ustrukturyzowana fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na nastepujacy adres
Zamawiajgcego PEF:

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawacé sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtlowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy,
o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, do konta Zamawiajgcego na PEF, w sposob
umozliwiajacy Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.

W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura
powinna by¢ doreczona do Zamawiajacego na adres

Z zastrzezeniem postanowien ust. 16 Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Podatek VAT naliczony zostanie w wysoko$ci obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury.

Wykonaweca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie
stosowal mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108 a ust. 1 ustawy



17.

18.

19.

zdnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2023.1570
z pézn. zm.).

Zaptata:

1) kwoty odpowiadajgcej catosci albo czes$ci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U.
z 2023.1570 z pdZn. zm.),

2) kwoty odpowiadajacej wartoSci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spoétdzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwa¢ sie rachunkiem
rozliczeniowym, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2022.2324 z pézn. zm.) zawartym w wykazie
podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2023.1570 z p6Zn. zm.).

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod
rygorem niewazno$ci, przenie$¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgce;j
z Umowy.

Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37
Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz.
U. z 2023.1570 z pdzn. zm.) wskazanego cztonka konsorcjum zwalnia Zamawiajacego
z odpowiedzialnos$ci w stosunku do wszystkich cztonkéw konsorcjum.

§7
Podwykonawstwo

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ powierzenia przez Wykonawce czesci Przedmiotu

Umowy do wykonania Podwykonawcy, przy czym wymagac to bedzie uzyskania uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci
oraz spelnienia nastepujgcych warunkéw:
1.1 powierzenie prac Podwykonawcy nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania
Przedmiotu Umowy;

1.2 powierzenie Przedmiotu Umowy Podwykonawcy nie spowoduje zmiany zakresu
Przedmiotu Umowy.

. Zlecenie wykonania cze$ci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom Ilub dalszym

Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie
tej czesci Umowy.

. Wykonawca ponosi¢ bedzie wzgledem Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za jakos¢

i terminowo$¢ wykonania prac przez Podwykonawcédw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

Wykaz Podwykonawcéw stanowi Zatacznik nr do Umowy. Wykonawca zobowigzany
jest na biezaco aktualizowa¢ wykaz Podwykonawcow.

. Podwykonawcy muszg wykaza¢ sie doswiadczeniem i odpowiednimi zasobami koniecznymi

do realizacji Przedmiotu Umowy. Dokumenty potwierdzajace ich doswiadczenie lub zasoby
zostang przekazane przez Wykonawce Przedstawicielowi Zamawiajagcego na zadanie
Zamawiajacego przed przystgpieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy.



6. W przypadku Podwykonawcy, na zasobach ktérego Wykonawca polegat ubiegajac sie
o zamoéwienie Wykonawca zobowigzany bedzie do dostarczenia dokumentéw
potwierdzajacych speinienie tych warunkéw w co najmniej takim samym zakresie przez
nowe podmioty lub wykazaé¢ zgodnie z zasadami opisanymi powyzej, ze Wykonawca sam
spetnia te warunki.

7. Wykonawca o$wiadcza, Ze Podwykonawcy beda przestrzega¢ postanowien niniejszej
Umowy.

8. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedktadania Zamawiajgcemu:

8.1

8.2

8.3

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane,
a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, i ich
zmian w terminie 7 Dni od ich zawarcia lub zmiany, z zastrzeZeniem postanowien ust.
8.3 ponizej;

poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo
ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz ich zmian w terminie 7 Dni od ich
zawarcia lub zmiany.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest obowiagzany, w trakcie realizacji zamo6wienia na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z dotaczong zgoda Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9. Do zawartych Uméw o podwykonawstwo - Wykonawca zobowigzany bedzie wprowadzié

zapisy dotyczace:

1) wysokos$ci Wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w kwocie netto i brutto,

2) musi przewidywac postanowienia, ze dokonanie jakichkolwiek zmian w Umowie
podwykonawczej uzaleznione jest od wuzyskania uprzedniej zgody ze strony
Wykonawcy i Zamawiajacego, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci;

3) musi zawiera¢ postanowienie przewidujace mozliwo$¢ rozwigzania umowy

podwykonawczej na zgdanie Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia podstaw
wykluczenia Podwykonawcy, o ktorych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz zastrzezenie, Zze w przypadku
rozwigzania umowy w tym trybie, nie przystuguja Podwykonawcy jakiekolwiek
roszczenia odszkodowawcze wzgledem Zamawiajgcego; W przypadku zmiany Prawa
w tym zakresie zakaz o, ktérym mowa w pkt 9.3 nie bedzie obowigzywac.

10. Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktoérych niespetnienie spowoduje zgloszenie
zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Zakres rob6t w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sie w zakresie okreslonym

Przedmiotem Umowy jako cze$¢ zamoOwienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢
Podwykonawcom;



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sie do jakosSci robét nie moga przewidywac lub
dopuszcza¢ wykonania przedmiotu objetego umowa o podwykonawstwo w jakoSci
gorszej niz w ramach niniejszej Umowy;

Wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze by¢:
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
jezeli ma by¢ ptacone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w cze$ciach musi odpowiadaé
procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ Wynagrodzenie za odpowiednig cze$¢
odebranych prac i nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac
(odpowiedniej czesci).

Termin ptatnosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 14 Dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku.

Kazda zmiana umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajgcego;

Przeniesienie wierzytelnoSci (takze przysztych) przystugujacych Podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajgcego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym Podwykonawcom
wobec Podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajagcego wymaga uzyskania pisemnej
zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci;

Przedmiot Umowy wykonywany przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
musi by¢ okres$lony w taki sposéb, aby doktadnie wskazywat zakres prac do wykonania
wyszczegbélniony w Dokumentacji Projektowej oraz zawierat opis i wyszczegoélnienie
poszczegdlnych prac;

Termin wykonania Przedmiotu Umowy dla Podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
Podwykonawcy nie moze by¢ po6Zniejszy niZz termin zakoniczenia prac wynikajacych
z Harmonogramu wykonywania Przedmiotu Umowy.

Postanowienia Umowy o podwykonawstwo nie mogg zawiera¢ postanowien
ksztattujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie Kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej
Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do niedokonywania potragcen wierzytelnosci wtasnej
z wierzytelno$cig Podwykonawcy o zaptate za wykonany Przedmiot Umowy, chyba ze
Podwykonawca ztozy pisemne, pod rygorem niewazno$ci, o§wiadczenie o wyrazeniu
zgody na dokonanie potracenia. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzania
powyzszego zakazu do uméw zawieranych przez niego z Podwykonawcami
i zobowigzania swoich Podwykonawcéw do jego wprowadzenia do uméw zawieranych
z Dalszymi Podwykonawcami.

Nie moze zawiera¢ postanowienia o ustanowieniu przez Podwykonawce na rzecz
Wykonawcy jakiegokolwiek zabezpieczenia w postaci kaucji gwarancyjnej utworzonej
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy za wykonanie robét objetych Umowa
podwykonawczg;

11. Zamawiajacy ma prawo do wniesienia zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci do projektow umé6w o podwykonawstwo lub projektow ich zmian lub
sprzeciwu do uméw o podwykonawstwo lub ich zmian - w terminie do 14 Dni liczac od
daty ich dostarczenia na adres wskazany w komparycji Umowy.



12.

13.

14.

15.

16.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu w terminie okreslonym w ust.
11 powyzej, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajacego odpowiednio: projektu umowy
podwykonawczej z Podwykonawcg albo umowy podwykonawczej z Dalszym
Podwykonawca.

Obowigzek Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub Dalszego Podwykonawcy przedtozenia
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo nie dotyczy uméw o warto$ci mniejszej niz 0,5% Wynagrodzenia
Umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, jako niepodlegajgcych niniejszemu
obowigzkowi.

Wylaczenie, o ktéorym mowa w wust 13 powyzej nie dotyczy jednak umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 PLN brutto.

Ponadto Strony zgodnie ustalajg, ze dokonanie przez Wykonawce i Podwykonawce
jakiejkolwiek zmiany do zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowy podwykonawczej —
bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, bedzie w stosunku do
Zamawiajgcego bezskuteczne.

Bezposrednie ptatnosci.

1) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego Wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce.

2) Bezposrednia zaplata obejmuje wyltacznie nalezne Wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

3) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego Wynagrodzenia
z Wynagrodzenia Umownego naleznego Wykonawcy.

4) Wpykonawca o$wiadcza nieodwotalnie, iZ dokonanie przez Zamawiajgcego ptatnosci
bezposrednio na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 647 1 KC zwalnia
Zamawiajacego z obowigzku zaptaty odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy, pod warunkiem zachowania zasad wynikajacych z niniejszego §.

5) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 Dni kalendarzowych od dnia
doreczenia tej informacji.

6) W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16 pkt. 5) powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c takiej zaptaty; albo



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy; albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 16 pkt. 1 dotyczy wylacznie nalezno$ci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy (powyzej 3 razy) lub konieczno$é dokonania bezposrednich
zaplat na sume wieksza niz 5% Wynagrodzenia Umownego brutto moze stanowic
podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych
bezposrednio po stronie Wykonawcy.

Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, Ze osoby i podmioty trzecie nie beda
dochodzi¢ od Zamawiajgcego naprawienia szkody, jakiej doznaty w zwigzku
z wykonywaniem Umowy przez Wykonawce lub dziatajagcych na jego zlecenie
podwykonawcéw. W przypadku wystapienia do Zamawiajacego przez osobe lub
podmiot trzeci z roszczeniem o naprawienie szkody powstatej w zwigzku
z wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéw,
Wykonawca zobowiazuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z obowiazku swiadczenia. W tym
celu Wykonawca zobowigzuje sie przystapi¢ do toczacego sie procesu po stronie
Zamawiajacego oraz niezwlocznie naprawi¢ szkode poniesiong przez Zamawiajgcego
w zwigzku z roszczeniem osoby lub podmiotu trzeciego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, iZ proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie Postepowania.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, dodatkowym dokumentem stanowigcym zatacznik do faktury beda
dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji robdt budowlanych zgtoszonych do
odbioru. Dowodami, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym mogg by¢ rdwniez
o$wiadczenia podwykonawcédw oraz dalszych podwykonawcéw, o zaptacie, badZ braku
zaptaty przez Wykonawce, wynagrodzenia wymagalnego na dzien ztozenia o§wiadczen -
naleznego podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy.

Rozliczenie nastgpi na podstawie faktury, o ktdrej mowa w § 6 ust. 9 tiret 2 konicowej po
wykonaniu Przedmiotu Umowy i po uznaniu przez Zamawiajgcego zamodwienia za
nalezycie wykonane;

Faktura wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru konicowego z wykonania
zamoéOwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane po uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie.



24. W przypadku nie dotaczenia do faktury VAT przez Wykonawce o$wiadczen, o ktérych
mowa w ust. 21 lub dotaczenia o$wiadczen, z treSci ktérych bedzie wynikato, iz nie
zostaty uregulowane kwoty nalezne podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
Zamawiajacy przeprowadzi wyjasnienie i potraci z wynagrodzenia Wykonawcy
odpowiednia kwote odpowiadajagca sumie kwot naleznych poszczeg6lnym
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

25. Zaptata na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostanie dokonana w tej
samej walucie, w jakiej rozliczana jest niniejsza Umowa.

26. Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej cze$ci, w razie dokonania
bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy zgodnie z postanowieniami powyzej, albo w przypadku
ztoZenia tego wynagrodzenia do depozytu sadowego zgodnie z ustawa Prawo zamo6wien
publicznych.

27. W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, zaptata
wynagrodzenia naleznego na podstawie niniejszej umowy do rak upowaznionego
Wykonawcy, na rachunek przez niego wskazany, co zwalnia Zamawiajacego
z zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia w stosunku do pozostalych Wykonawcow.
Zaptata wynagrodzenia naleznego wykonawcom wspoélnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamOwienia nastgpi zgodnie z postanowieniami zwartej pomiedzy tymi wykonawcami
umowy w sprawie zamdéwienia publicznego regulujacej wspétprace tych wykonawcéw
i przedstawionej Zamawiajgcemu przed zawarciem niniejszej umowy.

§8
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada kwalifikacje i doSwiadczenie oraz potencjat techniczny
niezbedne do prawidtowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ Przedmiotu Umowy z nalezyta starannos$cig
okreSlong w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, instrukcjami technicznymi, normami
i standardami.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doSwiadczenie.

Funkcje  Kierownika Budowy pethi¢ bedzie nr
uprawnien .
Funkcje Kierownika Robot pehic¢ bedzie

nr uprawnien

Funkcje Kierownika Robo6t pelni¢ bedzie
nr uprawnien

Funkcje Kierownika Robot pelni¢ bedzie
nr uprawnien

4. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy. Wykonawca moze zmieni¢ osoby, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy pod warunkiem, Ze osoby wskazane na ich miejsce



beda posiadaty nie nizsze kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie, a Zamawiajacy wyrazi
pisemna, pod rygorem niewaznosci, zgode na taka zmiane, po przedstawieniu przez
Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych posiadanie wymaganych kwalifikacji
i doswiadczenia wskazanych w SWZ.

. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego informowania Zamawiajacego o spodziewanych
op6znieniach w realizacji przedmiotu umowy oraz o przyczynie op6Znienia.

. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
szczegotowy harmonogram rzeczowo - finansowy z okreSleniem czasu realizacji
poszczegblnych etapdéw robdt, zwany dalej ,Harmonogramem”. Zamawiajgcy dokona jego
zatwierdzenia bez zmian albo wprowadzi do niego korekty, ktére beda wigzace dla
Wykonawcy oraz poinformuje Wykonawce o zatwierdzeniu lub dokonanych korektach
Harmonogramu. Harmonogram stanowit bedzie integralng cze$¢ Umowy.

. Obowiazek Zatrudnienia na podstawie umowy o prace:

1) Zgodnie z art. 95 PZP - Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy oso6b tj. pracownikéow fizycznych
wykonujacych pod nadzorem kierownika budowy nastepujace kategorie czynnosci
wchodzace w sklad przedmiotu zamoéwienia tj. wykonywanie rob6t ziemnych,
rozbiérkowych, izolacyjnych, malarskich, tynkarskich, dekarskich, montaz stolarki,
instalacyjne, ogélnobudowlane jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(tekstjedn.: Dz. U.z 2022.1510 z p6zn. zm.).

2) W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych odnos$nie spelniania przez Wykonawce, Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane powyzej
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oSwiadczen i dokumentéw okreSlonych ponizej w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy;

Przy czym wskazane wyzej czynnosci kontrolne ani ich skutki nie zwalniajg Wykonawcy
z nalezytego wykonania Umowy i nie uprawniajg go do domagania sie zmian Umowy,
w szczego6lnosci przesuniecia terminéw z niej wynikajacych;

3) Wykonawca zobligowany bedzie do przedtozenia Zamawiajacemu na kazde jego
wezwanie w terminie 3 dni od otrzymania takiego wezwania, wskazanych ponizej
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce oraz Podwykonawcéw osdb wykonujacych czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 7 powyzej:

a) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oso6b wykonujacych przedmiotowe czynnoéci. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date ztoZenia o$Swiadczenia, wskazanie, Ze przedmiotowe czynnos$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb,
rodzaju umowy o prace iwymiaru etatu poszczegdélnych grup pracownikéw oraz



podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy oraz
Podwykonawcdw;

b) oSwiadczenie zatrudnionego pracownika, Ze wykonuje przedmiotowe czynnos$ci na
podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, date zlozenia
oSwiadczenia, wskazanie, Ze przedmiotowe czynno$ci wykonuje na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby pracownika ktorego o$wiadczenie dotyczy;

c) Poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika ~ Wykonawcy, @ Podwykonawcy lub  Dalszego  Podwykonawcy,
z zastrzezeniem pkt 4 ponizej

d) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce,
oraz Podwykonawcow skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umoéw o prace pracownikéw objetych oswiadczeniem,
o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, za ostatni okres rozliczeniowy;

4) Strony uzgodnig zakres anonimizacji danych osobowych pracownikéw Wykonawcy oraz
pracownikéw Podwykonawcow tak, aby ujawnieniu podlegaly wytacznie dane
pozwalajgce na potwierdzenie przestrzegania zobowigzania okreSlonego w ust. 7

powyzej.

5) Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej okreslonej zgodnie z postanowieniami Umowy.

6) Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje pracy.

8) W trakcie realizacji umowy w przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 7
Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ Liste Pracownikéw przedstawiong
Zamawiajagcemu przy podpisywaniu Umowy. Pracownicy wyznaczeni do realizacji
zamoéwienia winni posiada¢ wszelkie badania i przeszkolenia umozliwiajace dopuszczenie
tych pracownikéw do pracy.

9) Wraz z Lista, o ktérej mowa w pkt. 8) powyzej Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
dokumenty, o ktéorych mowa w ust. 7 pkt 3).

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego informowania Zamawiajacego o spodziewanych
opdznieniach w realizacji przedmiotu umowy oraz o przyczynie op6znienia.

Wykonawca ma obowigzek wspoétpracowaé z Zamawiajagcym w celu realizacji Przedmiotu
Umowy



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

Zapewnienie na czas wykonywania rob6t na wiasny koszt i ryzyko wtasciwych konteneréow
lub pojemnikéw na odpady oraz ich usuniecie wraz z zawartoscia najp6Zniej do dnia
konicowego odbioru robot.

Uprzatniecie po zakonczeniu robét budowlanych placu budowy oraz pozostawienie catego
terenu budowy w stanie normalnego i prawidlowego funkcjonowania.

Naprawienie na wtasny koszt szkdéd i zniszczen wyrzadzonych osobom trzecim oraz
Zamawiajagcemu w wyniku prowadzonych robot.

Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej w wysokosci nie mniejszej 1.000.000 zt. Wykonawca
zobowigzany jest aktualizowa¢ (przedtuzac¢) umowy ubezpieczenia nie p6zZniej niz na 5 dni
przed uptywem terminu ich waznosci (obowigzywania) przedstawiajgc w tym terminie
dokumenty to potwierdzajace.

Koordynowanie prac realizowanych przez podwykonawcow.

Zapewnienie dostarczenia mediéw potrzebnych do realizacji prac na swdj koszt i swoim
staraniem.

Zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie rob6t i w jego bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét stanowigcych
przedmiot Umowy.

§9
RODO

Informacje wynikajace z przekazywanych dokumentéw podlegaja ochronie zgodnie
z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, ze przekazanie informacji z niniejszego paragrafu

nastgpi w sposob zgodny z przepisami prawa, a w szczeg6lnosci z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016). Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajacego od wszelkich
roszczen kierowanych wzgledem Zamawiajgcego przez osoby trzecie wskutek braku
realizacji zobowigzania Wykonawcy ze zdania pierwszego i naprawi¢ wynikajace z tego
szkody.

. Klauzula informacyjna RODO stanowi zatacznik nr 5 do niniejszej Umowy.

. Kazda ze stron Umowy o$wiadcza, iz jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych
osobowych swoich pracownikéw, wspotpracownikéw oraz pracownikéw drugiej Strony,
wskazanych w Umowie jako osoby do kontaktu (tzw. dane kontaktowe) oraz oso6b
uprawnionych do reprezentowania drugiej Strony. Przekazywane na potrzeby realizacji



Umowy dane osobowe sg danymi zwyklymi i obejmuja w szczegdlnoSci imie, nazwisko,
zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer stuzbowego telefonu, stuzbowy adres email.

. Dane osobowe 0s6b, o ktérych mowa w ust. 4, bedg przetwarzane przez Strony:

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO podjecie czynnosci i zawarcie umowy w zakresie oséb
zawierajacych bezposrednio umowe

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbedne do celow
wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratorow
danych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit ¢) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbedne do
wypetnienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorach danych) jedynie w celu
i zakresie niezbednym do wykonania zadan zwigzanych z realizacja zawartej Umowy
w zakresie danych oséb wskazanych treScia umowy do realizacji umowy, uzgodnien
warunkow etc.

. Strony zobowigzuja sie do ochrony danych osobowych udostepnionych wzajemnie
w zwigzku z wykonywaniem Umowy, w tym do wdrozZenia oraz stosowania Srodkdéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych odpowiedni stopien bezpieczenistwa danych
osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczeg6lnosci z ustawg z dnia 10.05.2018 r.
o ochronie danych osobowych oraz przepisami RODO.

. Strony zobowiazuja sie, iz realizuja wzgledem siebie wszystkie obowigzki informacyjne
wynikajace z art. 13 i 14 RODO, ktére s3 nieodtacznym elementem umowy w terminach
okreslonych przepisami.

§10
Gwarancja i Rekojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane w tym na zastosowane
materiaty, konstrukcje lub inne wyroby stanowigce Przedmiot Umowy, Gwarancji Jako$ci na
okres miesiecy liczac od daty Odbioru koncowego robét na warunkach
okreslonych w Umowie.

. Termin Rekojmi i Gwarancji Jako$ci rozpoczyna bieg od dnia podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego i koniczy sie po uptywie terminu miesiecy w zakresie prac
budowlanych od dnia Odbioru Koricowego robot.

. W okresie Gwarancji Jakosci i Rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania i konserwacji Przedmiotu Umowy majace wplyw na trwato$¢
gwarancji producenta.

. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz Wynagrodzenie umowne obejmuje
Wynagrodzenie z tytutu udzielenia Gwarancji i wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z udzielonych Gwarancji w tym wymaganych przez producenta konserwacji i przegladdéw
technicznych.

. Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z Rekojmi za Wady, jak
réwniez do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w peilnej wysokosci
i innych roszczen przystugujacych Zamawiajgcemu zgodnie z Umowa.

. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Wady lub Usterki robét z tytutu Rekojmi i Gwarancji
rozpoczyna swdj bieg od dnia dokonania odbioru konncowego rob6ét.



7. Wykonawca w dniu podpisania protokotu Odbioru koicowego zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajacemu certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla zapewnionych przez
niego materiatéw i urzadzen.

8. Jezeli okres Gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia zastosowane do
wykonania przedmiotu Umowy przez dostawce lub producenta tych materiatow lub
urzadzen bedzie dtuzszy niz okres gwarancji udzielonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce,
wowczas Wykonawca, niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu, przeniesie na Zamawiajgcego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji
prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw gwarancyjnych.
W przypadku gdy taka Gwarancja zostata udzielona Podwykonawcy, Wykonawca uzyska
prawa z takiej gwarancji dla siebie, a nastepnie przeniesie je na Zamawiajacego zgodnie ze
zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.

9. Wszelkie Koszty zwigzane z usunieciem Wad lub Usterek ponosi Wykonawca, w tym
w szczeg6lnosci Koszty ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade lub usterke
na inne miejsce.

10. Usuniecie Wady lub Usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazda ze
Stron.

11. Terminy usuwania Wad lub Usterek

a) Wykonawca zobowigzuje sie usunaé¢ wade Przedmiotu Umowy w terminie do 7 Dni od
dnia zawiadomienia o Wadzie.

b) W uzasadnionych przypadkach, w szczegélnosci ze wzgledéw technologicznych,
Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, moze wyrazi¢ w formie pisemnej zgode na
przedtuzenie terminu przewidzianego w literze a) z zastrzezeniem, Ze termin do jej
usuniecia nie moze by¢ krotszy niz 14 Dni i nie dtuzszy niz 30 Dni.

¢) W uzasadnionych przypadkach, w szczegélnosci ze wzgledu na mozliwosci technologiczne
lub techniczne, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ termin dtuzszy, niz okre$lony w literze a).

d) W przypadku wystgpienia usterki majacej bezposredni wpltyw na funkcjonowanie
Przedmiotu Umowy Wykonaweca jest zobowigzany do usuniecia usterki w ciggu 24 godzin
od momentu zgtoszenia.

e) W przypadku gdy Wada lub usterka ujawnila sie w okresie Rekojmi, Wykonaweca jest
zobowigzany usung¢ ujawniong Wade lub usterke w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego w zawiadomieniu o wadzie lub usterce, lub w protokole odbioru.

f) W przypadku podpisania Protokotu ze zgtoszonymi Wadami i usterkami (lub w przypadku
odmowy podpisania ww. protokotu - od daty doreczenia Wykonawcy przedmiotowego
protokotu) po usunieciu wad zgodnie z postanowieniami ust. 11 zawiadomi
Zamawiajgcego o gotowosci do ponownego Odbioru w sposéb okreslony w Umowie.
Zawiadomienie Wykonawcy $wiadczy o gotowosci przekazania robét. Po tym terminie
nastapi ponowny odbiér.

12. W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania zgtoszonych Wad lub Usterek
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 11 powyzej lub w przypadku
konieczno$ci natychmiastowego usuniecia wad lub usterek, Zamawiajacy bedzie
uprawniony wedtug swojego wyboru do usuniecia Wad lub Usterek we wtasnym zakresie
lub do zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi, a Koszty z tym zwigzane pokryje
z Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy Koszty usuniecia wad
lub usterek przewyzsza¢ beda kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,



Zamawiajgcy uprawniony jest do Zgdania zwrotu poniesionych Kosztéw, w czesci w jakiej
nie zostaly one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

13. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia Wad lub Usterek w okresie umozliwiajagcym ich
usuniecie w terminie wskazanym przez Zamawiajacego lub ich nie usunie w terminie
okreSlonym przez Zamawiajacego, zgloszone Wady lub usterki moga zosta¢ usuniete przez
Zamawiajgcego w ramach Wykonania Zastepczego.

14. Usuniecie Wad lub Usterek zostaje stwierdzone w stosownych Protokotach.

15. W zakresie nieuregulowanym Umowa, do Rekojmi oraz Gwarancji jakosci stosuje sie
odpowiednie postanowienia Kodeksu cywilnego.

16. W dniu podpisania Protokotu Koncowego Wykonawca wystawi Zamawiajagcemu Dokument
Gwarancyjny wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr do Umowy.

17. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie, do Rekojmi stosuje sie przepisy art. 556
i nastepne Kodeksu cywilnego, a do Gwarancji przepisy art. 577 i nastepne Kodeksu

cywilnego.

18. Udzielona Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z przepis6w o Rekojmi za Wady.

19. Udzielone Rekojmia i Gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia wobec
Wykonawcy roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci (w tym réwniez
poniesionej w wyniku przekroczenia przez Wykonawce terminu do usuniecia Wady) na
zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

20. Strony ustality, Ze okres Rekojmi wynosi 60 miesiecy.

§11
Kary umowne

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca obowigzany w takiej sytuacji do
zaptaty, nastepujacych kar umownych:

1) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w wysokos$ci 20% Wynagrodzenia Umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy .
W przypadku odstapienia w czesci od Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania
tej kary obok kar umownych naleznych mu z innych tytutéw, w tym z tytutu zwtoki;

2) za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce Obowigzku Zatrudnienia -
w wysokosci 3.000 zt; Przez przypadek naruszenia przez Wykonawce Obowigzku
Zatrudnienia rozumie sie kazdorazowa sytuacje, w ktorej doszio do stwierdzenia
wykonywania Przedmiotu Umowy objetych Obowigzkiem Zatrudnienia przez osobe,
ktéra zgodnie z Umowa powinna by¢ zatrudniona na podstawie umowy o prace na
podstawie innego stosunku prawnego niz umowa o prace. W sytuacji jednorazowego
stwierdzenia wykonywania prac objetych Obowigzkiem Zatrudnienia przez wiekszg
liczbe oso6b, ktére zgodnie z Umowa powinny by¢ zatrudnione na podstawie umowy
o prace, sytuacja taka bedzie podstawa do naliczenia kar umownych odrebnie
w stosunku do kazdej z tych oséb;

3) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia przepiséw dotyczacych przestrzegania
zasad bezpieczenstwa i zasad gospodarowania odpadami w wysokosci 2.000 zt.



4) za kazdy stwierdzony przypadek niezgloszenia przez Wykonawce Podwykonawcy
zgodnie z § 7 Umowy w wysokosci 0,3% Wynagrodzenia Umownego brutto okres$lonego
w § 6 ust. 1 Umowy.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej za kazdy stwierdzony
przypadek z tytutu:

5.1

5.2

53

5.4

55

5.6

5.7

5.8

59

za powierzenie wykonania czeSci przedmiotu Umowy podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom) bez zgody Zamawiajacego badz nieprzediozenia
Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zgodnie z § 7
Umowy- w wysokosci 3.000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek;

nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z § 7 Umowy w wysokosci
1 000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek;

braku dokonania stosownej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty zgodnie z art. 464 wust. 10 PZP w wysokosci
1 000,00 PLN za kazdy taki przypadek;

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 2 000,00 PLN za
kazdy taki przypadek;

braku zawarcia w umowach z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami
klauzul dotyczacych przestrzegania przepisow BHP lub zasad gospodarki
odpadami w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy taki przypadek

za brak zaptaty lub za nieterminowa zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy
z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5
Ustawy PZP w przypadkach o ktérych mowa w art. 439 ust. 5 Ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych, w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy taki przypadek

za niedostarczenie informacji o wytworzonych odpadach i sposobie ich
zagospodarowania w terminach okreslonych w Umowie - w wysokosci 1 000,00
PLN za kazdy Dzien zwtoki

za kazdy przypadek stwierdzenia wykonywania Przedmiotu Umowy przez inne
osoby niz zaakceptowane przez Zamawiajacego jezeli czynnoS$ci zastrzezone
w Prawie Budowlanym dla Kierownika budowy/rob6t/ bedzie wykonywata inna
osoba w wysokosci 1% Wynagrodzenia Umownego brutto okreslonego w § 6 ust.
1.

z tytutu braku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP - w wysokoSci
500,00 zt za kazdy przypadek.

6) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w przypadku zwtoki:

6.1

6.2

6.3

w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2
Umowy w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia Umownego brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

z rozpoczeciem wykonywania Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
okreSlonego w Harmonogramie dla danego etapu rob6t w wysokosci 0,1%
Wynagrodzenia Umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

w przekazaniu Harmonogramu lub jego korekty o ktérym mowa w § 8 ust. 7 pkt
12), w terminie okre$lonym w Umowie - w wysokos$ci 500,00 PLN za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;



6.4 za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajace powyzej 7
dni - w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia Umownego brutto za kazdy rozpoczety
dzien przerwy w wykonywaniu robot;

6.5 nie usuniecia przez Wykonawce Wad Przedmiotu Umowy ujawnionych w trakcie
odbioréw Przedmiotu Umowy - w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
zgodnie postanowieniami Umowy w okresie gwarancji lub rekojmi za wady
w terminie okreslonym w Umowie - w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia
Umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad.

6.6 za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu przez Wykonawce dokumentacji
ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 8 ust. 7 pkt. 16 , w terminach okreslonych
w tych ustepach - w wysokos$ci 500,00 PLN za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu
Zamawiajacemu dokumentacji ubezpieczeniowej. Kara nie bedzie naliczana za
okres weryfikacji dokumentacji ubezpieczeniowej przez Zamawiajacego oraz w
przypadku wyznaczenia przez Zamawiajgcego jednorazowo, dodatkowych 7 dni
roboczych na dokonanie zmian w przedtozonej dokumentacji ubezpieczeniowe;.

6.7 za nieprzestrzeganie przez pracownikéw Wykonawcy przepiséw BHP, Ppoz,
ochrony Srodowiska i innych przepiséw obowigzujacych na terenie realizacji
Przedmiotu umowy, w wysokos$ci 500,00 zt za kazde jednokrotne naruszenie
tych przepiséw; kary moga by¢ potrgcane jednostronnie przez Zamawiajacego
z Wynagrodzenia Wykonawcy,

6.8 za naruszenie obowigzkéw okreslonych w § 8 nie wymienionych w niniejszym §
w wysokosci 500,00 zt za kazde jednokrotne naruszenie kary moga by¢
potracane jednostronnie przez Zamawiajacego z Wynagrodzenia Wykonawcy,

2. Wykonawca jest uprawniony do naliczenia, a Zamawiajacy obowigzany w takiej sytuacji do
zaptaty, nastepujacych kar umownych:

2.1 z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
w wysokosci 20% Wynagrodzenia Umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust.1.

2.2 w przypadku zwtoki w terminowym dokonywaniu ptatnosci przez Zamawiajacego
Wykonawca jest uprawniony do naliczenia od takich ptatno$ci odsetek zgodnie
z Ustawg o przeciwdziataniu nadmiernym opdZnieniom w transakcjach handlowych.

3. W Przypadku wystawienia faktury VAT przez Wykonawce w sposdb niezgodny
z obowigzujacymi przepisami, o ktérych mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug oraz
stosownych do niej rozporzadzeniach, jezeli z tego tytulu Zamawiajacy poniesie
konsekwencje pozbawienia lub ograniczenia prawa do odliczenia kwoty podatku VAT
z kwestionowanej faktury, Wykonawca zobowigzany jest do =zaptaty odszkodowania
w wysokosci wyréwnujacej powyzsze szkody z wylaczeniem utraconych korzysci. W takiej
sytuacji Zamawiajacy natychmiast powiadomi o tym fakcie Wykonawce i udostepni mu
odpowiednie wyciagi z dokumentéw wystawionych przez organ podatkowy, w celu
zapewnienia mu prawa do zlozenia wyjasnien i obrony.

4. Odstgpienie od Umowy nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do dochodzenia kar
umownych naleznych z tytutu wystgpienia okoliczno$ci majacych miejsce przed ztozeniem
oSwiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

5. Zamawiajagcemu stluzy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody, na zasadach ogélnych wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.



. Strony okreslaja limit kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy do 50%
Wartosci Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajagcego kar umownych
i odszkodowania oraz odsetek beda ptacone w oparciu o wystawiony dokument
obcigzeniowy z terminem ptatnosci wskazanym w nocie obcigzeniowej. Strony dopuszczaja
mozliwo$¢ potrgcenia kar umownych, odszkodowan jak i innych naleznos$ci wynikajgcych z
Umowy z biezacych naleznosci drugiej Strony w tym z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ na rzecz Zamawiajgcego kwote odpowiadajaca
wysokosci poniesionej przez Zamawiajacego szkody w przypadku gdy szkoda ta zostanie
wyrzadzona przez pracownika Wykonawcy, pracownika Podwykonawcy lub pracownika
Dalszego Podwykonawcy przy okazji lub w wyniku wykorzystania sposobno$ci wykonywania
swoich obowigzkéw pracowniczych, zar6wno z winy nieumys$lnej jak i umyslne;.

Zaptata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowigzania wykonania przedmiotu
Umowy, ani z jakichkolwiek innych jego obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci,
jakie moze on mie¢ wedtug Umowy.

§12
Odstapienie i rozwigzanie umowy

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci
ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1) Wykonawca opdznia sie z przystapieniem do realizacji Umowy powyzej 5 dni od dnia
przekazania placu budowy,

2) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 3 dni bez
uzasadnienia,

3) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z dokumentacja projektowa oraz
zasadami sztuki budowlanej pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

4) Wykonaweca razgco narusza postanowienia niniejszej Umowy,

5) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane na etapie postepowania przetargowego, bez akceptacji
Zamawiajgcego,

6) CzynnoSci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
Wykonawca lub Podwykonawca zgtoszony zgodnie z postanowieniami Umowy,

7) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$¢uczyni zagdaniu Zamawiajgcego,

8) Wykonawca podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czes$ci bez zgody
Zamawiajgcego,

9) Niewywigzanie sie przez Wykonawce/Podwykonawce z obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace na zasadach okreslonych w umowie,

10)W razie koniecznosci 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, dokonania bezposrednich ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na sume wieksza niz 5% catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.



3. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca udziela rekojmi
i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang
przed odstapieniem od Umowy.

4. Umowne odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej - listem poleconym,
w terminie do 30 dni od dnia powziecia informacji o podstawie do jej odstapienia oraz musi
zawieraé uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki, w szczeg6lnosci:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony, z ktérej to winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
niniejsza Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego.

6. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robo6t przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada.

7. W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi
szczegolowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z kosztorysem powykonawczym
wedtug stanu na dzien odstapienia. Protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

8. Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone.

9. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly nalezycie wykonane do dnia odstgpienia oraz
przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§13

Vis maior (sila wyzsza)
1. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Umowy jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci

sity wyzszej powstate po dacie podpisania Umowy.

2. W niniejszej umowie termin "Sita wyzsza" oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec 13czacej
Strony wiezi prawnej o:

2.1 charakterze niezaleznym od Stron,
2.2 ktorego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

2.3 ktorego nie mozna unikngé¢ ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci.



3. Sita wyzsza moze obejmowaé¢ wyjgtkowe wydarzenia i okolicznosci, ktore oddziatujg na
mozliwo$¢ wypelnienia zobowigzan wynikajacych z Umowy w rodzaju wyliczonym ponizej
bez ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okre$lone w ust. 2 pkt. 2.1 - 2.3 niniejszego §
sa spetnione:

3.1 wojna, dziatania wojenne lub terrorystyczne (niezaleznie od tego czy wojna byta
wypowiedziana czy nie) , inwazja, dzialania wrogéw zewnetrznych, stan wyjatkowy,

3.2 terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny,
mobilizacja, rekwizycja, embargo,

3.3 bunty, niepokoje, zamieszki, strajki,

3.4 amunicja wojskowa, niewypaty, niewybuchy, promieniowanie jonizujace lub skazenie
radioaktywne z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez wykonawce,
podwykonawce lub podmiot udostepniajacy zasoby,

3.5 Kkleski zywiolowe ogloszone zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w kraju wystapienia
kleski zywiotowej takie jak np.: trzesienia ziemi, huragany, pozary, tajfuny, niezwykte
mrozy, powodzie, tapniecia,

3.6 wykopaliska archeologiczne,

3.7 pandemia
4. Strony ustalajg, ze Site wyzsza nie stanowig w szczegdlnosci:

4.1 strajki  pracownikow  Wykonawcy, @ Podmiotéw  udostepniajacych  zasoby,
Podwykonawcéw

4.2 utrata lub wstrzymanie zewnetrznych Zrédet finansowania badz tez pogorszenie oceny
finansowej, z innych przyczyn;

4.3 w szczeg6lnosci za site wyzsza nie uwaza sie wstrzymanie lub ograniczenie dostepu
przez Wykonawce do kredytu badZ gwarancji udzielonych przez instytucje finansowe,

4.4 trudnoSci w pozyskaniu pracownikéw o kwalifikacjach niezbednych do wykonania
umowy.

5. Strona, ktérej dotycza okolicznosci Sity wyzszej podejmuje uzasadnione kroki w celu
usuniecia przeszkdd, aby wywigzaé sie ze swoich zobowigzan minimalizujac zwtoke lub
szkode.

6. Po wystapieniu Sity WyzZszej Wykonawca bedzie starat sie kontynuowaé wykonywanie
swoich zobowigzan umownych w takim stopniu, w jakim bedzie to w rozsadnych granicach
wykonalne. Jezeli Sita wyzsza uniemozliwia - lub przewiduje sie, ze uniemozliwi - ktorejs ze
Stron wykonanie ktéregokolwiek z jej zobowigzan wedtug Umowy, to zainteresowana Strona
przekazuje drugiej Stronie powiadomienie o wydarzeniu lub okoliczno$ciach stanowigcych
Site wyzsza i wyszczegdlni zobowigzania, ktérych wykonanie jest - lub przewiduje sie, ze
bedzie - uniemozliwione. Powiadomienie powinno zosta¢ doreczone drugiej Stronie w ciggu
14 dni po tym, kiedy Strona ta dowiedziata sie, lub powinna byta dowiedzie¢ sie, o odno$nym
wydarzeniu lub okoliczno$ci stanowiacej Site wyzsza.

7. W przypadku wystgpienia Sity wyzZszej moze ulec zmianie termin realizacji Przedmiotu
Umowy, o czas trwania Sity wyZszej i czas konieczny do usuniecia jej skutkéw oraz moze
nastgpi¢ zmiana wynagrodzenia Wykonawcy.



8. W przypadku =zaistnienia okoliczno$ci Sity wyzZszej i jej trwania przez okres 60 Dni
niezaleznie do jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji jakie moze zosta¢ przyznane
Wykonawcy z wyZej wymienionej przyczyny kazda ze Stron jest uprawniona do
wypowiedzenia umowy z zachowaniem 60 Dniowego terminu okresu wypowiedzenia.

9. W przypadku odstgpienie od Umowy z powodu dziatania Sity wyzszej Wykonawca otrzyma
Wynagrodzenie za wszystkie wykonane i odebrane roboty.

10. Zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialno$ci:

10.1 za rozwigzanie umowy z powodu uchybienia jezeli opdZznienie w wywigzywaniu sie
lub inne niewypeknienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy jest wynikiem
zdarzenie Sity wyzszej.

10.2 Zamawiajacy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnos$ci
jezeli sa one wynikiem zaistnienia sity wyzsze;.

10.3 Za opodznienia wynikle ze zdarzen spowodowanych Sitg wyzszg zadna ze Stron nie
moze zada¢ odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziatu w naprawie
szkdd.

10.4 Wykonawca poniesie Koszty zwigzane z przedtuzeniem waznos$ci polis
ubezpieczeniowych.
§14

Zabezpieczenie wykonania umowy

1. Ustanawia sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci % ceny
brutto okre$lonej w § 6 wust. 1 umowy, tj. zt
(stownie: - 71).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione przez Wykonawce w formie

3. Zamawiajacy zwroci 70% wysokosci zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia podpisania przez
Strony protokotu bezusterkowego odbioru, w ktorym potwierdzone zostanie wykonania
Przedmiotu Umowy i tym samym uznania przez Zamawiajacego umowy za nalezycie
wykonana.

4. Zamawiajacy pozostawi pozostatg cze$¢ zabezpieczenia, tj. 30% jego wartoSci. na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji.

5. Zamawiajgcy zwrdci cze$¢ zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 4 nie pézniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi / gwarancji za wady, ktéry wynosi miesiecy od daty
odbioru koficowego robot.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zwracane bedzie wraz
z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

7. Dokument stanowigcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - w przypadku
wniesienia zabezpieczenia w formie innej niZ w pienigdzu - zostanie niezwtocznie zwrdcony
Wykonawcy po uptywie ostatniego z termindéw przewidzianych na jego zwrot.



8. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zamdwienia badZ niewykonania
zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami
(w przypadku zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu) zostaje zachowane przez
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia
roszczen, a naddatek zwrdcony. Prawo zachowania obowigzuje do czasu prawidtowego
wykonania rob6t i pokrycia roszczen. Rozliczenie moze nastapi¢ przez potracenie przez
Zamawiajacego. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie na czas zachowania
zabezpieczenia.

9. Jezeli okres waznoSci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy, niz
wymagany okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej, niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

10. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktorej mowa wyzej,
nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

11. W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
przedstawi¢ odpowiednio zmienione gwarancje nalezytego wykonania umowy. W
przeciwnym razie Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcenia z wynagrodzenia
Wykonawcy sumy stanowigcej rownowarto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
ustalonej zgodnie z brzmieniem ust. 1 powyzej oraz do zrealizowania gwarancji tak, aby
uzyska¢ sumy tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci i na czas
okresSlony w umowie.

§15
Zmiany umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowieft Umowy w stosunku do tresci Oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy na zasadach i na warunkach okreslonych
w art. 455 Ustawy PZP.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Umowy, w przypadku wystgpienia jednej lub
kilku z nastepujacych okoliczno$ci z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich
wprowadzenia:

1) zmiany w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy, wynagrodzenia
Wykonawcy, sposobu realizacji:

1.1 Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia okresu realizacji Przedmiotu
Umowy o okres odpowiadajacy okresowi trwania przeszkody uniemozliwiajacej
realizacje Przedmiotu Umowy lub o okres niezbedny do prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy, jezeli:

— w trakcie realizacji Umowy wystapia okolicznosci uniemozliwiajace
realizacje jej Przedmiotu zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za
ktére odpowiedzialnos$ci nie ponosi Wykonawca, ani Zamawiajgcy lub

— termin realizacji Przedmiotu Umowy zostanie zagrozony na skutek
okolicznos$ci, za ktére odpowiedzialnoS¢ ponosi wylgcznie Zamawiajacy,
w szczegbélnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu



budowy lub konieczno$ci dokonania zmian Dokumentacji w zakresie,
w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot lub przedituzajacego sie uzgodnienia procedury
uzyskania zgdéd/ uzgodnien, Kktérych ciezar uzyskania spoczywal na
Zamawiajacym, lub dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato sie
niemozliwe z powodoéw, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca
lub w przypadku naruszenia przez Zamawiajgcego terminéw dokonywania
okreslonych w Umowie czynnosci lub

z powodu przyjetych w Dokumentacji technologii realizacji prac, norm lub
innych przepiséw prawa, wymagajacych spetnienia konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢é wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
lub

wystgpig przyczyny lezace po stronie Zamawiajacego lub niezalezne od
niego, wynikajace z Kolizji pomiedzy robotami wykonywanymi przez
Wykonawce a dziataniami innych Wykonawcéw wykonujacych prace na
Terenie budowy lub oddziatujacych na roboty Wykonawcy lub wystapi
Kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami (w tym innymi inwestycjami Zamawiajgcego), przy czym
zmiany te ograniczajg sie do zmian koniecznych powodujacych unikniecie
lub usuniecie Kolizji lub

wystapia  przyczyny spowodowane odmiennymi od  przyjetych
w Dokumentacji Projektowej warunkami geologicznymi, archeologicznymi,
terenowymi, wodnymi, gruntowym a w szczeg6lno$ci w przypadku
znalezienia na terenie budowy niewypatéw i niewybuchdw, wystepowanie
podziemnych wurzadzen, instalacji, wykopalisk archeologicznych lub
wystepowanie obiektow infrastrukturalnych wczesniej
niezinwentaryzowanych, Kktére uniemozliwiaja realizacje Przedmiotu
Umowy lub

w przypadku wstrzymania rob6t budowlanych przez upowaznione do tego
organy lub

w przypadku konieczno$ci realizacji robo6t dodatkowych, zamiennych,
ktérych Strony nie przewidziaty w chwili zawarcia Umowy, a zaistnialy
przestanki do ich wykonania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy
wstrzymujacych (opdzniajacych) realizacje = rob6t  zasadniczych
a wynikajacych z nieprzewidzianych zdarzen o charakterze technicznym lub
eksploatacyjnym lub innych zdarzen takich jak katastrofy skutkujgce
niemoznos$cia wykonywania Umowy wptywajaca na termin zakonczenia
catosci rob6t lub

w przypadku =zaniechania wykonywania robdt/ustug , ktére nie s3
uzasadnione ekonomicznie i nie powodujacych obnizenia jakosci
wykonywanego Przedmiotu Umowy dopuszcza sie mozliwos$é wytaczenia
robot/ustug z realizacji wraz ze zmniejszeniem kwoty umownej wynikajacej
z tego wylaczenia lub

niemozno$¢ wykonania robot bedacych przedmiotem Umowy z powodu
braku dostepu do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn



niezawinionych przez Wykonawce, a wynikajgcych z dziatan lub zaniechan
Zamawiajacego, ktére wpltywaja na realizacje okreslonego rodzaju robot.

3. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej w ust. 2 mozliwa jest
zmiana sposobu wykonania, materiatéw, technologii Roboét i konstrukcji, jak réwniez zmiany
lokalizacji budowanych obiektéw budowlanych i urzadzen oraz odpowiednio terminu
wykonania Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany.
W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 mozliwa jest rowniez zmiana
Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego zmniejszenie maksymalnie o wartosé
oszczedzanych kosztéw lub zwiekszenie do wartoSci pozwalajacej na pokrycie kosztéw
zgodnie z postanowieniami Umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana bedzie na zasadach
okreslonych w ust. 5 ponize;.

4. W przypadku wystapienia jakiegokolwiek opdZnienia, utrudnienia lub uniemozliwienia
spowodowanego przez Zamawiajgcego badz osoby przez niego upowaznione do dziatania lub
wskutek dziatania os6b trzecich w stosunku do Wykonawcy, zmianie ulegnie Termin
wykonania Umowy odpowiednio o czas wystepujgcego opdznienia badz tez o czas op6znienia
wynikajacy z zaistniatego utrudnienia lub uniemozliwienia. Zamiana okre$lona w zdaniu
poprzednim nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Zasady wprowadzania zmian do Umowy:

1) Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie
okoliczno$ci wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim okres$lonym,
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci, stanowigcych podstawe takiej zmiany.

2) Wniosek, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtlocznie,
nie p6zniej jednak niz w terminie 14 Dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie
o zdarzeniu lub okolicznos$ci, uzasadniajagcym zmiane Umowy.

3) Wniosek, o ktorym mowa pkt 1) powyZej powinien zawiera¢ w szczegd6lnosci:
propozycje zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany,
kalkulacje zmiany wynagrodzenia, je$li zmiana Umowy dotyczy réwniez zmiany
wynagrodzenia.

4) Kalkulacja wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym § zostanie dokonana zgodnie
Z nastepujacymi zasadami (dotyczy zaréwno podwyzszenia jak 1 obnizenia
Wynagrodzenia Wykonawcy):

a) jezeli roboty, przewidziane do wykonania na skutek okolicznosci, bedacych podstawa
do zmiany Umowy, odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym
(Przedmiarze Robdt), przyjmuje sie ceny jednostkowe zkosztorysu ofertowego,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda

b) jezeli nie mozna wycenié robét zgodnie z metoda opisang w literze a) - jezeli roboty,
przewidziane do wykonania na skutek okoliczno$ci, bedacych podstawa do zmiany
Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (Przedmiarze
Robét), ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej
z kosztorysu ofertowego poprzez analogie, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia wyliczenia Zamawiajgcemu,

c) jezeli nie mozna wyceni¢ robot zgodnie z metodami opisanymi powyzej Wykonawca
przedstawi kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw
produkcji nie wyzszych od S$rednich cen publikowanych w wydawnictwach



branzowych (SEKOCENBUD itp.) dla regionu, w ktérym roboty sa wykonywane,
aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesiagc, w ktéorym kalkulacja jest
sporzadzana.

6. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zZgdania zmiany Umowy, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

7. Zmiany w zakresie technologii wykonania robét nie powodujacych zmiany wysokosci
wynagrodzenia

1 Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w sposobie wykonywania
(technologii) Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystapi co najmniej jedna
z ponizszych sytuacji:

a)

b)

d)

koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
niz wskazane w Dokumentacji w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy
albo naruszato obowigzujace przepisy prawa;

koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych posiadajacych $wiadectwa dopuszczenia do
eksploatacji albo innymi §rodkami ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

pojawienie sie nowszych technologii wykonania Przedmiotu Umowy gwarantujgcych
co najmniej taki sam standard wykonania Przedmiotu Umowy, pozwalajacej na
skrocenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji
Przedmiotu Umowy;

zmiany w zakresie technologii wykonywania Przedmiotu Umowy w sytuacjach, gdy
zmiana technologii umozliwitaby Wykonawcy terminowa lub nalezyta realizacje
zobowigzan wynikajacych z Umowy, z zastrzezeniem, Ze zmiana technologii nie
bedzie powodowa¢ wzrostu kosztow ponoszonych na realizacje Przedmiotu Umowy i
bedzie uzasadniona prawidtowym wykonaniem Przedmiotu Umowy;

zmiany Prawa lub decyzji administracyjnych majacych wptyw na zakres lub sposéb
realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku przewlektosci w wydaniu decyzji
administracyjnych, pozwolen, zezwoleni, opinii niezbednych do prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy majacych wptyw na terminy realizacji Umowy;

Zadna ze zmian wskazanych w ust. 7 pkt. 1 niniejszego § nie moze pociggna¢ za soba:
zwiekszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Zmiany wskazane w ust. 7 pkt. 1 niniejszego § mogg powodowa¢ wydtuzenie lub
skrocenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy. Wydtuzenie umowy nastapi o okres
odpowiadajacy okresowi trwania przeszkody uniemozliwiajgcej realizacje
Przedmiotu Umowy lub o okres niezbedny do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy.

8. Pozostale zmiany organizacyjne:

1.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian czes$ci Przedmiotu Umowy, ktére
Wykonawca przewidziat do realizacji za pomoca podwykonawcéw na inne czesci
Przedmiotu Umowy, w tym réwniez na czeSci, ktorych Wykonawca nie wskazat
w ztozonej przez siebie Ofercie lub wprowadzenie podwykonawcy. Zmiana nie moze
pociagnaé za sobg zwiekszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim
przypadku moze ulec zmniejszeniu zakres Umowy pozostaty do wykonania lub
termin realizacji Umowy poprzez jego skrdcenie lub wydtuzenia lub obniZenie



wynagrodzenia proporcjonalnie do zakresu niezbednego do nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sktadu Kierownictwa Budowy, o ktorym
mowa w § 8 ust. 3 Umowy jezeli wymiana osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja, $mier¢, choroba,
utrata uprawnien itp.) lub wtedy, kiedy cztonek Kierownictwa Budowy nie wykonuje
obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy doswiadczenie Kierownictwa Budowy byto przedmiotem oceny w
kryteriach oceny Ofert osoba zastepujaca musi legitymowac sie co najmniej takimi
samymi uprawnieniami oraz doswiadczeniem nie gorszym niz osoba zastepowana.

W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie
0 udzielenie zaméwienia Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany cztonka lub
cztonkéw konsorcjum upowaznionych do wystawiania faktur i do odbioru
wynagrodzenia.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane w zakresie sposobu rozliczenia Umowy (zmiana ilosci
faktur czesciowych) lub dokonywania ptatnosci (w zakresie termindéw ptatnosci) na
rzecz Wykonawcy w przypadku koniecznos$ci dokonania zmian w finansowaniu robét
zwigzanych ze zmiang budzetu, dotacji, pozyczek lub innych $rodkéw zewnetrznych o
ile wprowadzone zmiany nie spowoduja koniecznosSci zaptaty odsetek lub
Wynagrodzenia Wykonawcy w kwocie wyzszej oraz nie sg sprzeczne z wytycznymi
dotyczacymi finansowania.

9. Zmiany podmiotowe

1

2)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany w skladzie Konsorcjum Wykonawcy
spowodowanej wystapieniem niewyptacalnosci ktéregokolwiek z cztonkéw konsorcjum
lub wszczeciem postepowania likwidacyjnego wobec ktoregokolwiek z cztonkéw
konsorcjum. W takim przypadku pozostali cztonkowie Konsorcjum przejma
zobowigzania ustepujacego cztonka Konsorcjum.

Na zasadach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany Wykonawcy na innego Wykonawce tj. w wyniku sukcesji, wstepujac
w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia, podziaty,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania
przepisow ustawy PZP, lub w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan
Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcéw, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465
ust. 1 ustawy PZP.

10. Ograniczenie zakresu Umowy

1.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ rezygnacji z realizacji czesSci Przedmiotu Umowy
opisanego w Dokumentacji jezeli jest to uzasadnione wzgledami ekonomicznymi i nie
wptynie negatywnie na wykonanie Przedmiotu Umowy, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacje Przedmiotu Umowy na poziomie co najmniej 70 % wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy. W takim przypadku moze
zosta¢ zmniejszony zakres Przedmiotu Umowy, a Wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone w oparciu o ceny jednostkowe
wskazane w Kosztorysie ofertowym stanowigcym cze$¢ Oferty, przy czym Zamawiajacy
zaptaci Wynagrodzenie za wszystkie odebrane prace.



2. Gwarantowany poziom 70%, o ktéorym mowa w pkt. 1 powyzej nie dotyczy sytuacji gdy
Zamawiajacy odstapi od umowy lub rozwigze umowe z przyczyn nie lezacych wytacznie
po stronie Zamawiajgcego.

11. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy- klauzule waloryzacyjne

Niezaleznie od pozostalych postanowien Umowy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
wprowadzenia zmian wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujacych sytuacjach:

1. zmiany stawki podatku od towardéw i ustug lub podatku akcyzowego. W przypadku
zmiany stawki podatku od towaréw i ustug warto$¢ netto stawek lub cen (bez podatku
od towaréw i ustug) nie ulegnie zmianie, a warto$¢ brutto stawek lub cen zostanie
okre$lona w pisemnym zawiadomieniu z uwzglednieniem stawki podatku od towaroéw i
ustug, wynikajacej ze zmienionych przepisow. W przypadku zmiany podatku
akcyzowego - podatek akcyzowy zostanie uwzgledniony w obowigzujacej wysoko$ci.

2. Kazda ze Stron celem dokonania zmian opisanych w ust. 11 powyzej wystepuje
z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, zawierajagcym uzasadnienie
z wyliczeniem catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
Zmianie.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 11 § bedzie dopeinienie
ponizszych warunkdow:

a) Zmiany inicjowane bedg przez Strony Umowy;
b) Strona wystepujaca z inicjatywa zmiany bedzie zobowigzana do jej uzasadnienia;

c) Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczenia wyceny, ktorg bedzie
zwigzany minimum 30 Dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu.

§ 16
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za swoich pracownikdéw i osoby realizujace
zamdwienie w jego imieniu, a takze pracownikéw i osoby realizujace zamowienie w imieniu
Podwykonawcow jak i dalszych Podwykonawcéw w przypadku korzystania z ich ustug, jak
i za wszelkie szkody powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami lub w inny sposoéb
zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy, w tym takze ruchem pojazdéw.

2. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikow i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw.

3. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie przepiséw bhp, przepisow
ochrony ppoz. i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajagcego lub majgcych zwiagzek
z prowadzonymi robotami;

4. Wykonawca zobowigzuje sie w taki sposéb wykonywa¢ niniejsza umowe, aby ani
Zamawiajacy, ani zadna osoba trzecia nie doznali szkody pozostajacej w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej umowy. W szczegélnoSci:

1) Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dbac o
prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania oraz odpowiednio

zabezpieczy¢ sprzet i wyposazenie,

2) Wykonawca zobowigzany jest wydzieli¢ i szczegélnie doktadnie zabezpieczy¢ teren



prowadzonych prac, zwtaszcza na ciggach komunikacyjnych,

3) Wykonawca zobowigzuje sie w czasie realizacji zadania zapewni¢ na terenie robot
nalezyty tad i porzadek, a szczegélnie przestrzegac przepisy BHP i P-POZ.

. Wykonawca naprawi wszelkie szkody osobowe, rzeczowe i finansowe, ktore wyrzadzi
Zamawiajacemu oraz / lub osobom trzecim, w zwigzku lub przy wykonywaniu niniejszej
umowy. W szczegélnosci, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiajacego
lub oséb trzecich w toku realizacji zadania, Wykonawca zobowigzuje sie doprowadzi¢ je do
stanu pierwotnego i naprawi¢ szkode na wiasny koszt.

. Wykonawca dokona utylizacji powstatych odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami na
zasadach okreslonych w § 18 Umowy.

. Roboty beda wykonywane w czynnym obiekcie, w zwigzku z tym Wykonawca jest
zobowigzany do zaplanowania i przeprowadzenia prac w sposdb gwarantujacy ciagle
funkcjonowanie obiektu oraz zminimalizowania ograniczen i ucigzliwosci zwigzanych
z wykonywanymi pracami, w szczeg6lnosci ogranicza¢ hatas i prowadzié prace w sposéb jak
najmniej ucigzliwy dla uzytkownikow.

. Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac roboty w ten sposéb, aby zachowa¢ ciagtosé
korzystania z ciggéw komunikacyjnych przy i w budynku. Ewentualne zmiany w organizacji
komunikacji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Wykonawca jest zobowigzany zachowaé
czysto$¢ na drogach dojazdowych i dojsciach do miejsca realizacji robot przez caty okres
realizacji zaméwienia.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zdarzenia i sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§17
Tajemnica przedsiebiorstwa

. Niniejsza Umowa oraz jej zalaczniki i aneksy jako informacja posiadajaca wartos¢
gospodarcza stanowi tajemnice handlowa wchodzaca w sktad tajemnicy przedsiebiorstwa
Zamawiajgcego w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, wobec czego Strony postanawiaja, ze moze by¢ udostepniona tylko
i wylacznie osobom zaangazowanym w realizacje Umowy, za wyjatkiem przypadkéw, kiedy
obowigzek udostepnienia wynika¢ bedzie wprost z przepiséw powszechnie obowigzujacego
prawa. Zamawiajacy oswiadcza, ze w stosunku do tych informacji podjal nastepujace
dziatania majace na celu zachowanie ich w poufnosci: kontrola dostepu, blokady
informatyczne, ostrzezenia slowne skierowane do o0séb zaangaZowanych w tworzenie
i realizacje Umowy, ostrzezenia umieszczone na dokumentach, w tym w tresci niniejszej
Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w poufnosci wszelkich danych i informacji na
temat Zamawiajgcego, jakie uzyskat w zwigzku z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy
bezposrednio od Zamawiajacego albo wtasnym staraniem.

. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznoSci
Wykonawca nie moze ujawnia¢ zadnych danych i informacji, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej, ani tez wykorzystywa¢ ich na potrzeby inne niz realizacja obowigzkow
wynikajacych z niniejszej Umowy.

. Na zadanie Zamawiajacego, po zakonczeniu Umowy Wykonawca zobowigzany jest usunaé
dane i informacje poufne, wzglednie zniszczy¢ dokumenty, w ktérych byly one zawarte.



v

10.

11.

Obowiazek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie.

§18
Ochrona Srodowiska i gospodarka odpadami

Wykonawca, jako podmiot korzystajacy ze Srodowiska, jest obowigzany do przestrzegania
wymagan ochrony srodowiska na podstawie obowiagzujacych przepiséw Prawa.

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad
jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na
terenie budowy i wokét terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy
organ.

Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca bedzie wytwarzajagcym i posiadaczem odpadow
powstatych przy realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Ustawg o odpadach.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zagospodarowania odpadéw powstatych przy realizacji
Przedmiotu Umowy we wtasnym zakresie oraz zgodnie z obowigzujacymi normami
dotyczacymi gospodarki odpadami, o ktérych mowa w ust. 10 ponizej i zgodnie
zZ wymogami Zamawiajgcego, o ile takie zostaly Wykonawcy przekazane.

Materiaty z rozbiorki (demontazu) stosownie do ustalent podanych w poszczeg6lnych pozycjach
Kosztorysu ofertowego przejmie Wykonawca za wyjatkiem demontowanych grzejnikow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ilosci i rodzajow
materialéw przejmowanych przez Wykonawce do utylizacji.

Materialy nadajace sie do wykorzystania zagospodaruje wedtug uznania Wykonawca,
natomiast z materiatami nie nadajacymi sie do wykorzystania (zakwalifikowanymi jako
odpady) Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z Terenu budowy wszystkie odpadki
i opakowania powstate przy wykonywaniu robot objetych Przedmiotem Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do segregacji zdemontowanych elementéw konstrukcji oraz
do utylizacji demontowanych materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajacy
ochrone zycia i zdrowia ludzi, a w szczego6lnosci przestrzegania obowigzujacych w tym
zakresie przepisOw prawa tj.:

10.1. Ustawy o odpadach,

10.2. Prawa ochrony $rodowiska,

10.3. Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,

10.4. Ustawy o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi
odpadami oraz o optacie produktowej,

10.5. Ustawy udostepnianie informacji o s$rodowisku i jego ochronie, udziat
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz oceny oddziatywania na $rodowisko.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce regulacji okre$lonych w ust. 10 powyzej jest on
zobowigzany: natychmiast zaprzesta¢ ich naruszania, usuna¢ jego przyczyne i skutki -
w przeciwnym razie Zamawiajacy podejmie konieczne dziatania na Koszt Wykonawcy).



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Na Wykonawcy beda ciazyly obowigzki wytwdrcy odpadéw powstatych podczas
wykonywania prac, w zwigzku z powyZszym przed ich rozpoczeciem powinien on
przedlozy¢ Zamawiajacemu stosowne decyzje (pozwolenie) umozliwiajace mu
wytworzenie odpadow (zgodnie z Ustawg o odpadach).

Wykonawca zobowigzany bedzie do:

13.1. dostarczenia na Teren budowy odpowiednich konteneréw i oznaczenia ich zgodnie
z kodem odpadow;

13.2. segregowania odpadow;

13.3. przedtozenia, zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami;

13.4. uzyskania niezbednego uzgodnienia i pozwolenia na wywo0z nieczystos$ci statych
i ptynnych oraz bezpiecznego i prawidtowego odprowadzania $ciekéw, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robé6t budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrone
robot przed uszkodzeniem oraz teren6éw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawcy zabrania sie na Terenie budowy:

14.1. wwozenia lub wnoszenia odpadéw, ktoére nie powstaly w zwigzku z realizacja
Przedmiotu Umowy;

14.2. gromadzenia w miejscach i warunkach nieuzgodnionych z Zamawiajacym - odpadéw
powstalych w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy, spalania lub zakopywania
odpaddw i innych materiatow;

14.3. wprowadzania Sciekdw bytowych i Sciekdw przemystowych do urzadzen
kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wéd opadowych, a takze
wprowadzania $ciekéw opadowych i wod drenazowych do kanalizacji sanitarnej;

14.4. wprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych i systemoéw gospodarki wodno -
Sciekowej, odpadéw statych, odpadéw plynnych niemieszajacych sie z wodg,
substancji palnych i wybuchowych, substancji zracych i toksycznych itp. okre§lonych
w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw.

Wykonawca o$wiadcza, Ze on sam oraz jego Podwykonawcy podczas realizacji Przedmiotu
Umowy beda stosowac sie do ustalen wynikajacych z decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, zgody na realizacje przedsiewziecia, o ile byta wymagana.

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami innemu
posiadaczowi odpadéw, ktory uzyskat pozwolenie wtasciwego organu na prowadzenie
dziatalno$ci w zakresie gospodarowania odpadami, chyba ze dziatalno$¢ taka nie wymaga
uzyskania pozwolenia.

Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz koszty
zagospodarowania (przetworzenia) odpadéw, ktérych wytwdrca jest Wykonawca, s3
ponoszone przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar
lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody
i przepisach regulujacych gospodarke odpadami. W przypadku stwierdzenia naruszenia
powszechnie obowigzujacych przepisow Prawa w zakresie okreslonym w zdaniu
poprzednim Zamawiajacy uprawniony bedzie:



20.

21.

22.

23.

19.

18.1. do odmowy Odbioru robét lub

18.2. zlecenia podmiotowi trzeciemu niezbednych prac w zakresie zagospodarowania
odpadami na Koszt i ryzyko Wykonawcy (Wykonanie Zastepcze na zasadach
okreslonych w § 25 Umowy).

Wykonawca przejmie odpowiedzialno$¢ z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub
publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia
przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony s$rodowiska lub przyrody, a w
szczegoblnosci za:

19.1. zniszczenie terenéw zieleni albo drzew lub krzew6éw spowodowane niewlasciwym
wykonywaniem rob6t ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego albo
urzadzen technicznych oraz zastosowaniem S$rodkéw chemicznych w sposéb
szkodliwy dla roslinno$ci oraz za usuwanie drzew lub krzewéw bez wymaganego
zezwolenia a takze za zniszczenie spowodowane niewtasciwa pielegnacjg terenow
zieleni, zadrzewien, drzew lub krzewo6w zgodnie z ustawg o ochronie przyrody,

19.2. zanieczyszczenie wo6d 1 gruntu substancjami niebezpiecznymi pochodzacymi
z uszkodzonych maszyn i urzadzen,

19.3. emisje ponadnormatywnego poziomu hatasu.

Wykonawca zwolni Zamawiajacego z wszelkich optat, kar pienieznych i innych Kosztéow
natozonych przez organy administracji lub sady na Zamawiajacego z tytutu naruszenia
przepisOw opisanych w niniejszym § jezeli natozenie tych kar, optat i innych Kosztéw byto
nastepstwem dzialania lub zaniechania Wykonawcy. Jezeli Zamawiajacy poniesie
jakiekolwiek Koszty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Wykonawca zobowigzany
jest do zwrotu tychze Kosztéw na pierwsze Zgdanie Zamawiajgcego. Kwoty, o ktéorych mowa
w ust. 19 Zamawiajacy moze potracac z ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia wystapienia szkody w $rodowisku
Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie podja¢ niezbedne dziatania zapobiegawcze.

W przypadku wystgpienia szkody w S$rodowisku Wykonawca obowigzany jest do
ograniczenia szkody i podjecia dziatan naprawczych.

Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone przez Wykonawce w poblizu drzew lub krzewo6w albo
ich zespoléw, moga by¢ wykonywane wylacznie w sposéb nieszkodzacy drzewom lub
krzewom.

§19
Postanowienia koncowe

. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci na podstawie

cesji, przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci,
jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajacego. Przeniesienie przez
Wykonawce praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy na osobe trzecig nie jest
mozliwe bez zgody Zamawiajacego. Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujaca podobne skutki,
dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

. W kazdym przypadku niestawiennictwa Wykonawcy celem podpisania ktéregokolwiek

z protokotow, o ktdrych mowa w Umowie, Zamawiajgcy jest uprawniony do jego
jednostronnego sporzadzenia z mocg obowigzujaca dla obu Stron.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy powszechnie



obowigzujace w Rzeczypospolitej Polskiej w szczegélnosci przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego i Prawa zamoéwien publicznych.

4. Umowa zostata zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z Zzachowaniem art. 454-455 Prawa zamoéwien publicznych.

6. Niedoreczenie listu poleconego wystanego na adres wskazany w komparycji Umowy, w tym
takze zwrot korespondencji z adnotacja o odmowie przyjecia pisma badz Zze adresat
wyprowadzit sie lub adresat jest nieznany - jest réwnoznaczne ze skutecznym doreczeniem
pisma.

7. Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

8. Kazda ze Stron os$wiadcza, iz przeczytata Umowe, w petni ja rozumie i akceptuje, na dowo6d
czego sklada wlasnorecznie swoéj podpis.

9. Zamawiajacy i Wykonawca podejma starania, aby rozstrzygna¢ ewentualne spory wynikajace
z Umowy ugodowo poprzez bezposrednie negocjacje.

10. Jezeli po uptywie 15 dni od daty powstania sporu Zamawiajacy i Wykonawca nie beda w
stanie rozstrzygna¢ sporu ugodowo, spoér zostanie rozstrzygniety przez sad wiasciwy

miejscowo dla siedziby Zamawiajacego

11. Zatacznikami, stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej Umowy sa:

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



Zatacznik nr 1 do umowy

Nazwa zadania: "Termomodernizacja budynku Uzdrowiskowego Szpitala Kardiologicznego w Rabce
Zdroj” - Szpital Kardiologiczny potozZony przy ul. Jordana 2 w Rabce Zdrdj

Harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2024

Zakres rzeczowy zadania XI XII Ogotem w zt

RAZEM: Srodki w 2024 r.




Zalacznik nr 1 do umowy

Nazwa zadania: "Termomodernizacja budynku Uzdrowiskowego Szpitala Kardiologicznego w Rabce
Zdréj” - Szpital Kardiologiczny potozony przy ul. Jordana 2 w Rabce Zdrdj

Harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2025

Zakres rzeczowy zadania I/11/111/1IV Ogotem w zt

RAZEM: Srodki w 2025 r.




Zalacznik nr 3 do umowy

PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO ROBOT / WZOR/

INWESTYCJA: RODZAJ ROBOT:
[nazwa i rodzaj wykonywanego [rodzaj robdt bedqcych przedmiotem odbioru
obiektu budowlanego] czesciowego]

Protokoél nr .......ccceueueeee
czesSciowego odbioru

robot
budowlanych
wykonanych przez
[nazwa wykonawcy]
z siedziba w na podstawie umowy z dnia 2024 roku
[adres siedziby wykonawcy]
(dalej: Umowa) dla z siedziba w
[nazwa inwestoral [adres siedziby inwestoral

w okresie od r.do roku.
sporzadzony dnia przy udziale przedstawicieli:
Zamawiajacy:

[Imie i Nazwisko, funkcja,
posiadane kwalifikacje,
uprawnienia]

Wykonawcy:

[Imie i Nazwisko, funkcja,
posiadane kwalifikacje,
uprawienia]

Podwykonawcy:

[Imie i Nazwisko, funkcja,
posiadane kwalifikacje,
uprawnienia]

Innych cztonkéw:

[Imie i Nazwisko, funkcja,
posiadane kwalifikacje,
uprawnienia]

Przedstawiciele stron, o ktérych
mowa powyzej, zwani beda w




dalszej czesci

niniejszego protokotu ,Komisjq”




Komisja stwierdza co nastepuje:

1. Zakres wykonanych robo6t objetych niniejszym protokotem jest zgodny ze
stanem faktycznym.

2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujace rodzaje robot:

L Nazwa rodzajéw robot lub Wartos$¢ Jakos¢ Uwagi i
P- asortymentow wg wykonanych zastrzezenia
umowy robot
1
Razem

3. Roboty ujete w kolumnach [numery kolumn] zostaty wykonane zgodnie z umowa.

4. Ogoélny stan i warto$¢ robot wykonanych na dzien sporzadzenia protokotu okresla
zestawienie wartos$ci robét wykonanych od poczatku budowy, podane w ust. 5.



Zestawienie wartos$ci wykonanych robét:

Wartos¢ Warto$
o Warto$ robot ¢ robé6t
Rodzaje Warto 0 ¢ robot wykonan | wykona
, 2 zaawan ]
robot, $¢ so od y chwg ny ch w Uwagi
asortyment robot wania poczatk poprzed okresie
y, elementy wg . u ni ego rozlicze
robo6t .
umow budow protokot ni
y y u owym
(wykon
an ie)
Przedstawiciele Wykonawcy Przedstawiciele
Zamawiajacego

Data:




Zalacznik nr 4 do umowy

PROTOKOL

ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

wykonanych w ramach inwestycji p.n.:

"Termomodernizacja budynku Uzdrowiskowego Szpitala Kardiologicznego w Rabce Zdr6j” — Szpital
Kardiologiczny potozony przy ul. Jordana 2 w Rabce Zdréj

CZESC1- UCZESTNICY ODBIORU KONCOWEGO:

«Uzdrowisko Rabka” Spétka Akcyjna

1. Nazwa i adres Zamawiajacego: z siedzibq:

34-700 Rabka Zdrdéj, ul. Orkana 49

/nazwa Wykonawcy/

2, Nazwa i adres Wykonawcy: z siedzibq:

/adres Wykonawcy/

3. Data rozpoczecia
czynnos$ci odbioru
koﬁcowego : ..................

4, Data zakonczenia
czynno$ci odbioru
kol’lcowego : lllllllllllllllllll

5. Odbierajacy:
«Uzdrowisko Rabka” Spétka Akcyjna
z siedzibq: 34-700 Rabka Zdroj, ul. Orkana 49

reprezentowany przez:
5.1
5.2
53

6. Oddajacy:

siedzibq:

reprezentowane przez:
6.1

6.2
6.3




7. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego:
7% U - Inspektor nadzoru robét budowlanych
4/ - Inspektor nadzoru robét sanitarnych
/5 T - Inspektor nadzoru robdét elektrycznych
8. Inni uczestnicy odbioru koncowego:
8.1 - Przedstawiciel Nadzoru Autorskiego
8.2
- CZESCII - PRZEDMIOT ODBIORU KONCOWEGO

9. Przedmiot odbioru konncowego:

9. Przedmiot odbioru konncowego (opis).

1

Charakterystyka przebudowywanego obiektu.

9.

2 Zakres robot.

9.

3

CZESC I1I - USTALENIA DOTYCZACE PRZEKAZANIA PRZEDMIOTU ODBIORU

10. | Przekazanie przedmiotu umowy:
10. | Na podstawie przedstawionych dokumentdéw, szczegétowego zapoznania sie z wynikami
1 odbioru, préb, sprawdzen, badan oraz doktadnej kontroli odbieranej inwestycji, Komisja
stwierdza, iz roboty budowlano-instalacyjne, ktérych zakres rzeczowy zostat okreslony w
Czesci Il niniejszego protokotu zostaly WYKONANE.............cccoovivviiviiniinoiiniiiiiiceeeen,
oraz "Termomodernizacja budynku Uzdrowiskowego Szpitala Kardiologicznego w
Rabce Zdréj” - Szpital Kardiologiczny potozony przy ul. Jordana 2 w Rabce Zdréj
nadaje sie/nie nadaje sie do odbioru. Jakos¢ robot ocenia sie jako .......
Z dniem dzisiejszym Odbierajqcy odbiera zakres robot wyszczegdlniony w Czesci Il ust.
10. 9.1
2 niniejszego protokotu.
Zakres rzeczowy wykonanych robot objetych niniejszym protokotem jest zgodny
10. | z przedmiarem robét i kosztorysem powykonawczym sprawdzonym i zatwierdzonym przez
3 w/w inspektoréw nadzoru inwestorskiego
Wykonawca robét oprocz ustawowej rekojmi udziela............... letniej gwarancji na
wykonane roboty budowlane, jak réwniez na wszystkie dostarczone przez siebie i
10. | zamontowane lub zainstalowane urzqdzenia, wyposazenie i materialy budowlane, liczqc od
4 daty bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy.
11. | Oddajacy przekazuje, a Odbierajacy potwierdza odbidr
nastepujacych dokumentow:
11. Oswiadczenia kierownika budowy, kierownika robét sanitarnych,




1 elektrycznych i inspektora nadzoru robét budowlanych,
sanitarnych i elektrycznych - zalgcznik nr 1
11. Dzienniki budowy - oryginaly - zatlgcznik nr 2
2 Protokoty odbioréw technicznych, atesty, certyfikaty, deklaracje
;1' zgodnosci, instrukcje uzytkowania, gwarancje producentéw wedtug
wykazu, protokoty szkolen pracownikéw Zamawiajqcego - oryginaly - zatqcznik nr 3

11 CZESCIV - INNE USTALENIA

14.

Najym

PiatakaizakaAnc a2 o IR KUY HG

5.2. ...,

5.3. .l

ODBIERAJACY: ool ODDAIACY: e
5.1 g 6.1 i,
13. Protokot sktadajqcy sie z ...... stron sporzqdzono w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach po

jednym egzemplarzu dla:

1.,Uzdrowisko Rabka” Spétka Akcyjna

2. /nazwa Wykonawcy/

z siedzibq: /adres Wykonawcy/

sporzqdzone w 2 egz. dla Inwestora

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

/4% N 72 e

7.3 e

INNI UCZESTNICY ODBIORU KONCOWEGO:




Zalacznik nr 5 do umowy

KLAUZULA RODO

Nazwa zadania: "Termomodernizacja budynku Uzdrowiskowego Szpitala Kardiologicznego w
Rabce Zdrdj” - Szpital Kardiologiczny potoZzony przy ul. Jordana 2 w Rabce Zdréj

1. Informacje wynikajgce z przekazywanych dokumentéw podlegaja ochronie zgodnie z
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016).

2. Wykonawca zobowiazuje sie zapewni¢, ze przekazanie informacji z niniejszego paragrafu
nastapi w sposéb zgodny z przepisami prawa, a w szczegoélnosci z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016). Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajacego od wszelkich roszczen
kierowanych wzgledem Zamawiajacego przez osoby trzecie wskutek braku realizacji
zobowigzania Wykonawcy ze zdania pierwszego i naprawié wynikajgce z tego szkody.

3. Wykonawca zobowiazuje sie zgodnie z art. 13 i 14 RODO przekaza¢ osobom, ktérych dane
osobowe zostaty przekazane przez Wykonawce Zamawiajacemu, w zwigzku z prowadzeniem
niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego wskazang w SWZ Kklauzule
informacyjng RODO.



