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Zatacznik Nr 6
PROJEKT UMOWY
UMOWA Nr ......... 2024
zawarta w dniu ......cceeeenne r. w Brzuzem

pomiedzy Gming Brzuze z siedzibg w Urzedzie Gminy Brzuze 62, 87-517 Brzuze
reprezentowang przez:
Pana Jana Koprowskiego — Wodjta Gminy Brzuze
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Anny Szabat,
NIP : 8921435926
REGON : 910866726
zwanym dalej w tresci umowy Zamawiajacym,
a
............................................................................................................................................................ z
SIEdZIDG W oo PIZY Ul. vttt et et ,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sqdowego pod NUMEremM .......cccceeveeveeveceveceveesieseesee e
NIP e e , REGON ..o, , Zwanym dalej w tresci umowy
Wykonawcay,
FEPreZENTOWANYIM PIZEZ .veveeeeeveenierireeesteseesesseesteseesessesassesessesessessssessssesensas
lub
Panig/Panem ......cccccecveeeevieeeecnveee e, prowadzgca/ym dziatalnos$¢ gospodarczg pod nazwa
....................................................... W oeieeeeeeeecennnnnnnns PIZY UL e,
REGON ...oovvvveeiiieeeieeenen, NIP e ,

zwang/zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca
0 nastepujacej tresci :

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez
Wykonawce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) na realizacje zadania inwestycyjnego pod
nazwa:
Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole
dworsko-parkowym w Ostrowitem

Czes¢ Nr 1 : Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem *
Zadania:

1. Wykonanie alejek

2. Wykonanie 2 szt. znakow strzatek, jedna tablica informacyjna

3. Monitoring

4. Oswietlenie
Czesc nr 2 : Prace budowlane w zespole dworsko-parkowym w Ostrowitem *
Zadania :



1) Wykonanie 3 szt. znakéw strzatek, jedna tablica informacyjna
2) Monitoring
3) Oswietlenie

Zadanie dofinansowane z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw na podstawie
udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego Gminie Brzuze wstepnej promesy nr
Edycja2RP0Z/2023/5633/PolskilLad.

&1
DEFINICIJE

Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastepujgce znaczenie:

1.

8.

Prawo zamoéwien publicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustawe z dnia 11 wrzesnia
2019r Prawo zamowien publicznych ( t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) — dalej ustawa
Pzp, z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktéw wykonawczych.
Prawo budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.) z uwzglednieniem wydanych na jej
podstawie aktéw wykonawczych.
SWZ - Specyfikacja warunkéw zamodwienia ( dalej SWZ lub dokumenty zamdwienia ).
Nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentdéw przygotowanych przez Zamawiajacego,
niezbednych do przygotowania i ztozenia oferty na wybdér Wykonawcy robédt
budowlanych, ktéra stanowi integralng czes¢ niniejszej umowy.
Dokumentacja projektowa — nalezy tu rozumieé: projekty architektoniczno - budowlane,
przedmiary robot oraz inne wymagane w SWZ dokumenty niezbedne do wykonania
robot budowlanych.
Umowa — niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami, o wykonanie
wszelkich prac obejmujacych roboty budowlane sktadajgce sie na Obiekt.
Obiekt — nalezy przez to rozumiec¢ (,zadanie”) wykonane roboty i dostawy dla
poszczegdlnej Czesci zamodwienia i zadania objete niniejszg umowa.
CzesS¢ Nr 1 : Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem *
Zadania:
1) Wykonanie alejek
2) Wykonanie 2 szt. znakéw strzatek, jedna tablica informacyjna
3) Monitoring
4) Oswietlenie
Czesé nr 2 : Prace budowlane w zespole dworsko-parkowym w Ostrowitem *
Zadania :
1) Wykonanie 3 szt. znakéw strzatek, jedna tablica informacyjna
2) Monitoring
3) Oswietlenie
Teren budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb
wykonania przedmiotu umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.
Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca za wiedzg i zgoda
Zamawiajgcego powierzy lub zamierza powierzyé wykonanie czesci robét budowlanych,
ustug lub dostaw, zgodnie z postanowieniami umowy.
Nadzér Inwestorski (dalej — Inzynier) — nalezy przez to rozumiec¢ osobe fizyczng lub
podmiot sprawujacy z ramienia Zamawiajgcego nadzér nad realizacjg prac stanowigcych
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przedmiot umowy jak i monitorujacy realizacje umowy. Ewentualna zmiana osoby lub
podmiotu petnigcego funkcje Inzyniera nie bedzie wymagata zmiany umowy — o zmianie
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie. Inzynier petni jednoczesnie funkcje
Przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie oraz wystepujgce w Rozdziale 3 Prawa
budowlanego, funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora
czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego”.

Roboty budowlane — wykonanie robét budowlanych wynikajacych z dokumentacji
projektowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, a takze
realizacje obiektu budowlanego za pomocg dowolnych srodkdw, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego.

Komisja odbioru — oznacza zespdt oséb powotany przez Zamawiajgcego dla celow
dokonania odbioréw wykonanych prac, w skfad ktérego wchodza w szczegdlnosci
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inzyniera oraz Wykonawcy.

Protokoét czesciowego odbioru robét lub ustug - nalezy przez to rozumieé¢ dokument
wystawiony przez Inzyniera stwierdzajagcy czesciowe wykonanie przedmiotu
zamowienia, stanowigcy podstawe do czesciowego rozliczenia.

Protokét koncowego odbioru robét — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inzyniera stwierdzajagcy wykonanie przedmiotu umowy, tj. obowigzkdw,
o ktérych mowa w § 2 ust. 1 oraz ust. 3 umowy — podpisany przez komisje odbioru.
Podpisanie protokotu koncowego odbiér robdét rozpoczyna bieg rekojmi
i gwarancji dla przedmiotu umowy.

Protokoét ostatecznego odbioru robét - nalezy przez to rozumieé¢ dokument wystawiony
przez Inzyniera stwierdzajgcy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan
wynikajgcych z umowy, spisany nie wczesniej niz w ostatnim dniu uptywu okresu
rekojmi.

Odbidr Czesciowy — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
czesci prac.

Odbidér Koncowy — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
prac, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 oraz ust. 3 umowy bez istotnych wad, w stanie
gotowym do uzytkowania, dokonany z udziatem Stron umowy oraz Inzyniera. Odbiorowi
koncowemu towarzyszy¢ ma m.in. przedstawienie skompletowanej dokumentacji
wykonawczej i powykonawczej, zgtoszenia zakonczenia prac przez Wykonawce, a takze
uporzadkowanie terenu inwestycji.

Odbiér Ostateczny — czynnosci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
przedmiotu umowy, dokonywany przed uptywem okresu rekojmi. Ewentualne
stwierdzone usterki wskazane bedg w protokole, a w razie ich usuniecia lub braku
usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego protokdt ostatecznego odbioru robét.
Po odbiorze ostatecznym nastgpi petne rozliczenie Stron umowy poprzez zwrot
zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ile
zabezpieczenie nie zostanie wczesniej wykorzystane.

Sita wyisza — nalezy przez to rozumieé zdarzenie lub potgczenie zdarzen, obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktére zasadniczo i w znaczacy sposob
utrudniajg wykonywanie czesci lub catosci zadan wynikajacych z umowy, ktérych
zaréwno Zamawiajacy, jak i Wykonawca, przy zachowaniu nalezytej starannosci, ogdlnie
wymaganej dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych, nie mogli przewidzie¢
i ktérym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziataé.
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. Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujgce znaczne

szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajgce po sobie czesto zmieniony
obraz powierzchni ziemi, powodujgce wysokie straty w gospodarce cztowieka,
zmieniajgce stan przyrody, a nawet zagrazajace zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe
majace wptyw na wykonanie przedmiotu umowy to: powddz, susza, rozlegty pozar
terenu, trzesienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady $niegu ekstremalny upat lub
mroéz, szczegdlnie w dtuzszym okresie, osuwiska ziemi.

Wada — nalezy przez to rozumiec element nienalezytego wykonania robdt majacy wptyw
na funkcjonowanie lub uzytkowanie wybudowanego Obiektu. Wadg jest kazda
niekorzystna i niezamierzona wtasciwos¢ wybudowanego Obiektu, utrudniajgca zgodne
z przeznaczeniem korzystanie z czesci lub catosci Obiektu badz jego konserwacje lub
obnizajaca jego estetyke albo komfort uzytkownikdw, ktéra daje sie wyeliminowa¢ za
pomocg wspotczesnej techniki budowlanej. W odniesieniu do instalacji i urzagdzen wada
jest takze niemoznos$¢ uzyskania wymaganych parametrow (ilosci badz jakosci)
produktu, zawodno$¢ dziatania, nadmierna energochtonnos¢, szkodliwy wptyw na
srodowisko. Jesli koszt usuniecia wady statby w razacej dysproporcji do szkody lub
straty, jaka ta wada powoduje, a uzytkowanie Obiektu jest mozliwe, strony mogg
uzgodni¢ rezygnacje z jej usuniecia. W odniesieniu do wady, za ktérej powstanie ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca, rezygnacja z usuniecia wady pocigga za soba
rekompensate dla zamawiajgcego.

Usterka — nalezy przez to rozumie¢ niewielkg wade, uszkodzenie dajace sie naprawié
,0d reki”, ale majgca wptyw na estetyke lub poprawnosc¢ funkcjonowania czesci Obiektu.
To réwniez niedociggniecie, usuniecie ktérego nie wymaga nadmiernych naktadéw
finansowych.

§2

PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem zamowienia sg prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem, wpisanym
do gminnej ewidencji zabytkéw oraz w zespole dworsko-parkowym w Ostrowitem
rowniez wpisanym do gminnej ewidencji zabytkdw. Tereny te nie sg zagospodarowane i
wymagajg prac budowlanych, w tym budowy oswietlenia, alejek, oznakowania, tablic i
monitoringu.
Przedmiot umowy obejmuje ( odpowiednio do Czesci i zadania )* :
Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem *
Zadanie obejmuje:
Wykonanie alejek z nawierzchni mineralnej, na bazie stabilizowanego kamienia
naturalnego o réznych frakcjach, wykonanie 2 szt. znakéw w ksztatcie strzatek, oraz jednej
tablicy informacyjnej o wymiarach 160x120 cm i monitoringu obejmujgcego park.
W ramach inwestycji bedzie budowane oswietlenie parkowe, w sktad ktérego wchodzi:
budowa linii kablowej nN 0,4 kV do zasilania oswietlenia parku, montaz 7 szt stupow
aluminiowych o wysokosci h=6,0m dla montazu opraw oswietlenia parkowego i ulicznego,
montaz opraw typu LED o mocy 36W

Prace budowlane w zespole dworsko-parkowym w Ostrowitem *

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie 3 szt. znakdw w ksztatcie strzatek oraz jednej
tablicy informacyjnej o wymiarach 160x120 cm i monitoringu. W ramach inwestycji
bedzie budowane os$wietlenie, w sktad ktdrego wchodzi: budowa linii kablowej
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oswietlenia terenu nN 0.4 kV na dziatkach nr ewid. 195/9, 195/11, montaz 12 szt. stupow
aluminiowych o wysokosci h=6,0m, montaz 12 szt. zewnetrznych opraw oswietleniowych
ze zrédtem s$wiatta typu LED o mocy min. 36 W, dodatkowy $rodek ochrony od porazen
pragdem elektrycznym, ochrone od przepie¢ atmosferycznych.

§3
PRAWA | OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy
oraz przekazanie jednego egz. dokumentacji projektowej, w tym terminie,

2) wskazanie miejsca, w obrebie ktérego mozliwe bedzie zorganizowanie zaplecza
budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w umowie,

5) jezeli bedzie taka potrzeba, przekazanie Wykonawcy upowaznienia do wystepowania
w imieniu Zamawiajgcego i reprezentowania go przed wifasciwymi organami
administracyjnymi,

6) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami
ustalonymi w umowie.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wykonywania robét budowlanych nalezy w
szczegolnosci:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego i odpowiedniego zabezpieczenia terenu
budowy wraz z urzadzeniami technicznymi i uniemozliwienia wstepu na budowe
osobom nieupowaznionym i na czas robdt zapewnienie organizacji budowy zgodnie z
przepisami BHP i ppoz., przepisami prawa budowlanego oraz ochrony mienia i
odpowiedzialnosci za szkody powstate i wynikte na terenie budowy poniesione przez
pracownikéw oraz przez osoby trzecie,

2) prowadzenie dokumentacji budowy oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej
budowy,

3) udziat w radach budowy i komisjach technicznych, odbiorach robdét, w tym
zanikowych oraz koricowym odbiorze zadania,

4) sktadania Inzynierowi comiesiecznych pisemnych raportow ze stanu realizacji
inwestycji i postepu robét,

5) wykonanie robdét budowlanych i dostaw stanowigcych przedmiot umowy z
zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenistwa i higieny pracy, ppoz.,
dobrej jakosci, wiasciwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej),
obowigzujgcych norm, oraz przepisdow prawa, w szczegélnosci Prawa budowlanego
zgodnie z warunkami umowy,

6) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone prace oraz dbaé o ich stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji umowy,

7) urzadzenie zaplecza budowy (w ramach doboru odpowiedniego miejsca
uwzgledniajgc w pierwszej kolejnosci lokalizacje proponowang przez Zamawiajgcego).
Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowa¢ zaplecze budowy i
przywrdcié teren do stanu pierwotnego,



8) niezwtoczne informowanie pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i
trudnosciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ wykonywanych prac albo opdznienie
terminu zakoniczenia wykonania przedmiotu umowy,

9) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate na
terenie budowy od chwili jego przekazania i przyjecia,

10) zapewnienie dozoru mienia znajdujacego sie na terenie budowy, w tym pod
wzgledem przeciwpozarowym,

11) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz gospodarowania na wtasny koszt
odpadami, powstajagcymi w wyniku realizacji zadania przy przestrzeganiu
obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa, w szczegélnosci przepiséw ustawy
zdnia 14 grudnia 2012 r. oodpadach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1597
z pdéin. zm.), przekazania zamawiajgcemu informacji o wytworzonych podczas
prowadzenia prac budowlanych odpadach oraz o sposobie ich gospodarowania
zgodnie z wczesniej cytowang ustawa,

12) informowanie Zamawiajgcego i Inzyniera o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach
mogacych wptynac¢ na jakos¢ wykonywanych robdt albo opdinienie w realizacji
przedmiotu umowy lub terminu zakoriczenia wykonania umowy, niezwtocznie jednak
nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od zaistnienia ww. okolicznosci. W przypadku nie
wykonania powyzszego obowigzku, wykonawca traci prawo do podniesienia
powyzszego zarzutu wobec zamawiajgcego,

13) usuniecia wtasnym staraniem i na koszt wtasny ewentualnych szkdéd powstatych
z tytutu realizacji przez wykonawce przedmiotu umowy, niezwtocznie jednak nie
pozniej niz w ciggu 14 dni od wystgpienia ww. okolicznosci,

14) stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Ponoszenie optat i kar za
przekroczenie w trakcie prac norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska i bezpieczeristwa pracy,

15) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej
umowie,

16) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego
w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

17) nanoszenie na biezgco w dokumentacji uzasadnionych zmian, wprowadzanych w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Inzynierem w przypadku odstepstw od dokumentacji
projektowe;j,

18) ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej na zasadach i warunkach
okreslonych w § 11 umowy,

19) wykonanie robdt z materiatdow, ktore powinny odpowiadaé jakosciowo wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku watpliwej jakosci
materiatdw uzytych do wbudowania, Zamawiajgcy ma prawo wykonania badan tych
materiatdw zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli
badania wykazg, ze jakos¢ zastosowanych materiatdw nie spetnia wymogoéw, o
ktdrych mowa, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wtasny
koszt dokona ich wymiany,



20) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych
przedmiotem umowy posiadaly odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje oraz
przeszkolenia wymagane przepisami prawa,

21) ustanowienie kierownika robot, ktéry bedzie upowazniony do podejmowania decyzji
w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz
nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robot,

22) umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie,

23) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z umowa.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robdt, jak
i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
Zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdét i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé¢ do petnej
wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektéw, drég i terenu, a takze
urzadzen iaparatury znajdujgcych sie na terenie przyleglym do terenu
wykonywanych robét.

§4
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA

1. Wykonawca zobowigzany jest stosowac podczas realizacji prac wytgcznie nowe materiaty
i urzadzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.

2. Wykonawca zabezpieczy na wfasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie
budowy wyroby, materiaty do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem
lub utratg jakosci, wtasciwosci lub parametréw oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w
tym zakresie przez Inzyniera.

3. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera materiatow
planowanych do dostarczenia/ wbudowania.

4. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inzyniera ekspertyza potwierdzi zastosowanie
przez Wykonawce materiatéw nieodpowiadajgcych wymogom okreslonym w umowie —
Wykonawca zobowigzany bedzie na swéj koszt zdemontowaé je i wymienié wadliwe lub
nieodpowiednie wyroby na nowe odpowiadajagce wymaganiom oraz ponie$é¢ koszt
przeprowadzonej ekspertyzy.

§5
TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACIJI PRAC
Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy
w nastepujgcych terminach:
1) rozpoczecie wykonywania robdét — w terminie do 14 dni od daty przekazania terenu
budowy,
2) zakonczenie wykonywania przedmiotu umowy — w terminie do 12 miesiecy od dnia



zawarcia umowy.

3) Zamawiajacy dopuszcza skrécenie terminu wykonania robét objetych zamoéwieniem. W
takim przypadku faktura koficowego rozliczenia powinna by¢ przygotowana i ztozona do
Zamawiajgcego na ostatni dzien danego miesigca, z takim wyprzedzeniem aby dokumenty
ztozone do faktury (tj. protokdt koricowego odbioru robodt, rozliczenie rzeczowe
wykonanych robét, oswiadczenia podwykonawcdw o otrzymaniu naleznych im
wynagrodzen wraz z dowodami potwierdzajgcymi  dokonanie zaptaty dla
podwykonawcéw, wymagane dokumenty odbiorowe ) mogty by¢ zweryfikowane przez
Inzyniera i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Ztozenie faktury na ostatni dzierh danego miesigca wynika stad, poniewaz Zamawiajgcy
bedzie zobowigzany dostarczy¢ fakture koricowego rozliczenia do BGK najpdzniej do dnia
pigtego nastepnego miesigca.

§6
TEREN BUDOWY

1. Zamawiajacy, w terminie okres$lonym & 5 pkt. 1 w przekaze Wykonawcy teren budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$s¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene
umowna.

3. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania
terenu budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

4. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt budowlanych moggcych uszkodzi¢
istniejgce instalacje zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji.

5. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie jakichkolwiek obiektéw nalezy wykonac¢
w uzgodnieniu z wtascicielami lub administratorami tych obiektéw.

§7
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

1. Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego
do reprezentowania strony w sprawach zwigzanych z wykonaniem umowy oraz do
wskazania nr telefonu, faksu oraz adresu mailowego do kontaktowania sie z tg osoba.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wiasny koszt kierownika robdt zgodnie
z wymaganiami wskazanymi w SWZ.

3. Wykonawca wyznacza do sprawowania funkcji kierownika robot p. ....ccccceceveveciiceinnennns -
osoby wskazanej w wykazie osdb ztozonym przez wykonawce w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

4. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od dnia
przedfozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej



osoby bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji warunkow
zamoéwienia. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

. Kierownik robét dziataé bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane i niniejszej umowy.

. Do wzajemnego wspotdziatania w zakresie realizacji przedmiotu umowy strony
wyznaczajg:

WYKONAWECA: P vttt ettt ee st e e s ssiaee e e s s sasree e e e e nans

Zamawiajacy

Inspektor Nadzoru iNWeStOrski€gO : .....ccovevevvercerieeeieeieeeceeeereneens

Pracownik Urzedu GMINY @ P. ceeeeeeiceiiieeeinniiieeeeessieeeeesssineeee e

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy F. e
............................................................ na zasadach okreslonych w rozdziale XVII SWZ, w
formie .oocoeeeeeeeeeeee e
. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.
. Zamawiajagcy zwrdci zabezpieczenie wedtug nastepujacych zasad: 70% kwoty
zabezpieczenia, co stanowi KWote .......cccccevvevecececeenenn. zt zwrdci w ciggu 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane — tj. od
dnia podpisania protokotu koricowego odbioru Obiektu, natomiast pozostate 30% kwoty
zabezpieczenia, co stanowi kwote ... zt Zamawiajacy zwréci nie pdzniej niz w
ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady wykonania przedmiotu umowy.

§9
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI
. Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci

—  kwota netto: .o, ztotych,

— podatek VAT w wys. ........ % e ztotych,

—  kwota brutto: ... eeeeeeceeee ztotych,

= (STOWNIE e e /100 ztotych brutto),
Z czego za wykonanie :

— Zadanianrl): .o, zt brutto

— Zadanianr2): ., zt brutto

— Zadanianr3): e, zt brutto

— Zadanianrd): .. zt brutto

. Ryczattowe wynagrodzenie okresSlone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla
Wykonawcy za wykonane czynnosci niezbedne dla wtasciwego i kompletnego wykonania
przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu
zawiera w szczegdlnosci: koszty wykonania  robdét budowlanych wynikajgcych z
dokumentacji projektowej, koszty wszystkich robét przygotowawczych, porzadkowych,
koszty zatrudnienia i nadzorowania pracownikéw dla wypetnienia umowy, zakupu i
dostawy wymaganych dla wykonania przedmiotu umowy materiatéw, koszty
oznakowania i zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza



budowy, dozorowania budowy, transportu materiatéw i ich sktadowania, dokumentacji

powykonawczej i innych opracowan wyszczegdlnionych w tresci umowy, zorganizowania i

prowadzenia niezbednych préb, badan i odbioréw, koszty ewentualnego zajecia

dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, koszty optat urzedowych, koszty ubezpieczen

i inne koszty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu umowy.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie

moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1

niniejszego paragrafu.

. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji ze srodkdw wtasnych w czesci niepokrytej

udziatem wtasnym Zamawiajgcego.

. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastepowaé bedzie na podstawie faktur VAT

w sposOb nastepujacy :

1) Zamawiajgcy udzieli dla wykonawcy zaliczki w wysokosci nie mniejszej niz 2,44 %
wynagrodzenia brutto (ceny oferty), zgodnie z warunkami wyptat dofinansowania z
Programu Rzadowy Fundusz Polski tad Program Inwestycji Strategicznych, dla
inwestycji realizowanych w okresie do 12 miesiecy,

2) zaliczka zostanie udzielona w terminie do 30 dni od dnia ztozenia do Zamawiajgcego
faktury zaliczkowej,

3) Zamawiajacy przekaze wykonawcy zaliczke na wskazane konto bankowe,

4) zaliczka zostanie wyptacona przed koncowym rozliczeniem za wykonanie przedmiotu
zamowienia,

5) faktura koncowego rozliczenia na pozostatg wartos¢ zamoéwienia wynikajgcy z oferty
wykonawcy, zostanie zaptacona po zakoniczeniu catej inwestycji i odbiorze kompletnej
inwestycji (tj. Czesci Nr 1 i Czesci Nr 2 przedmiotu zamdwienia) na podstawie
protokotu korncowego odbioru robét bez istotnych wad i usterek, wraz z zestawieniami
rzeczowo-finansowymi oraz zatwierdzonymi dokumentacjami powykonawczymi
zaakceptowanymi przez Inzyniera i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego.

6) jezeli cena oferty przewyiszy kwote przeznaczong na sfinansowanie zamoéwienia a
Zamawiajacy bedzie mogt ja podwyiszy¢ do ceny oferty, bedzie mozliwa ptatnosc
dodatkowa (czesciowa) za okreslone zakres przedmiotu zamdéwienia, uzgodniony z
wybranym wykonawc3 i ujety w zestawieniu rzeczowo-finansowym.

. Jezeli przedmiot zamdwienia zostanie wykonany w krétszym terminie, co Zamawiajacy

dopuszcza, wtedy faktura kornicowego rozliczenia powinna by¢ przygotowana i ztozona do

Zamawiajgcego na ostatni dzien danego miesigca, z takim wyprzedzeniem, aby

dokumenty ztozone do faktury (tj. protokdét koncowego odbioru robodt, rozliczenie

rzeczowe wykonanych robét, o$wiadczenia podwykonawcdéw o otrzymaniu naleznych im

wynagrodzen wraz z dowodami potwierdzajgcymi dokonanie zaptaty dla

podwykonawcow, wymagane dokumenty odbiorowe) mogty by¢ zweryfikowane przez

Inzyniera i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Ztozenie faktury na ostatni dzien danego miesigca jest wymagane,  poniewaz

Zamawiajgcy bedzie zobowigzany dostarczy¢ fakture kornicowego rozliczenia do BGK

najpozniej do dnia pigtego nastepnego miesigca.

. Faktura koricowego rozliczenia moze by¢ wystawiona przez wykonawce, jezeli:

1) wszystkie roboty przewidziane w dokumentacji projektowej zostaty wykonane,

2) teren budowy zostat uprzatniety,

10



10.

11.

12.

13.

3) kierownik budowy ztozyt oswiadczenie o zakonczeniu robét oraz przedstawit dziennik
budowy Inzynierowi z wpisem o zakonczeniu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, a Inzynier dokonat potwierdzenia wykonania robét,

4) Wykonawca ztozyt kompletng dokumentacje powykonawczg (zgodnie z rozdziatem IV
pkt. 6 SWZ),

5) podpisany zostat przez Strony umowy protokdt koricowego odbioru, a stwierdzone
usterki lub wady istotne zostaty usuniete w terminie przewidzianym w protokole
koricowego odbioru.

Zamawiajgcy bedzie miat obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie
30 dni liczac od daty jej doreczenia do siedziby Zamawiajgcego, przelewem na rachunek
bankowy podany w fakturze VAT, z zastrzezeniem ust. 9). Zaptate uzna sie za dokonang w
dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy przy udziale
podwykonawcow, Wykonawca do kazdej faktury ma obowigzek przedstawi¢ dowody
zapfaty faktur podwykonawcéw zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Dowodami moga
by¢ kopie dokonanych przelewédw na rachunek podwykonawcy lub oryginat o$wiadczenia
otrzymania naleznosci przez podwykonawce, z tresci ktérego bedzie wynikaé¢ kwota
naleznosci za zakres wykonanych robét, data zapfaty i data otrzymania zaptaty przez
podwykonawce.

Po stronie Wykonawcy lezy poniesienie kosztow o ile zostaty pominiete w dokumentacji

projektowej, a ich poniesienie bedzie niezbedne do nalezytego wykonania umowy. W

kosztach ogdlnych nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:

a) uregulowanie optat i kosztéw dozoru budowy i odbioru elementéw przedmiotu
Zamodwienia,

b) poniesienie kosztéw odszkodowan za szkody wyrzadzone podczas prowadzenia
robét budowlanych itp.,

c) czasowe zajecie gruntéw nie nalezgcych do Zamawiajgcego oraz koszty, opfaty
i odszkodowania z tym zwigzane (jezeli wystgpi).

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci cesji,

przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak

rowniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki wymagajg pisemnej zgody

Zamawiajgcego, a dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, s3 wzgledem

Zamawiajgcego bezskuteczne.

Wykonawca wystawi fakture dla:

Gmina Brzuze

Brzuze 62

87-517 Brzuze

NIP : 8921435926
REGON : 910866726
Odbiorca :

Urzad Gminy Brzuze
Brzuze 62

87-517 Brzuze

Dniem zaptaty za wystawiong fakture jest dzied obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.
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14.
15.

16.

17.

Ptatnosci bedg regulowane na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze :

— jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktérym mowa powyzej,

— jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa
w ustawie o podatku od towardw i ustug.

W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy bedacego czynnym podatnikiem

podatku VAT nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej, opdinienie w dokonaniu

ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do

zadania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen

z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg beda prowadzone

w ztotych polskich, zgodnie z pozycjami harmonogramu rzeczowo — finansowego.

§10

KLAUZULE WALORYZACYINE

1.

Kazda ze Stron moze zada¢ (odpowiednio podwyzszenia lub obnizenia) w przypadku
wzrostu cen rzeczywiscie ponoszonych kosztéw, przy czym warunek wzrostu kosztow
zostanie uznany za spetniony, gdy wielkos¢ wzrostu wartosci wskaznika cen produkcji
sprzedanej przemystu w obszarze robét budowlano-montazowych publikowanego przez
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (,,Wskaznik GUS”) przekroczy 5 %.

Warto$¢ Wskaznika GUS wustala bedzie na podstawie informacji sygnalnych
publikowanych przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego na stronie internetowej
https://stat.gov.pl .

Warto$¢ zmiany wskaznika GUS w chwili wniosku o zmiane cen jednostkowych
podanych w ofercie Wykonawcy poréwnywana bedzie do wartosci wskaznika GUS
odpowiadajgcego miesigcowi, w ktérym ztozono oferte = 100 (,,Bazowy Wskaznik GUS”).
Ewentualna zmiana cen materiatéw i kosztéw wykonania przedmiotu umowy podanych
przez Wykonawce w ofercie i kosztorysie ofertowym nastgpi poczawszy od miesigca
przypadajgcego po informacji sygnalnej Prezesa Gtédwnego Urzedu Statystycznego
podajgcy wskaznik GUS wiekszy albo mniejszy o 5% niz bazowy wskaznik GUS, nie
wczesniej jednak niz 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Ewentualna zmiana cen podanych w ofercie wykonawcy dotyczyé bedzie czesci
wynagrodzenia przypadajacej do zaptfaty za ustugi/roboty budowlane wykonane po
zaistnienia zdarzenia opisanego w ust. 4 powyzej. Zmiana cen materiatéw i kosztéw
wykonania przedmiotu umowy bedzie dokonywana etapami i tak, w pierwszym etapie
bedzie dotyczyta wzrostu ( spadku ) kosztéw wykonywania prac projektowych i bedzie
liczona od ceny wykonania prac projektowych, w drugim etapie bedzie dotyczyta
wzrostu ( spadku ) cen materiatéw i kosztéw wykonywania robét budowlanych, z
wytgczeniem ceny wykonania prac projektowych.

Ewentualna zmiana kwoty wysokosci cen podanych w ofercie wykonawcy nastgpi o
procent stanowigcy potowe wartosci wzrostu albo spadku wskaznika GUS.

Strony ustalajg maksymalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania
postanowien ust. 1 — 6 na poziomie do 10 % kwoty nominalnej wynagrodzenia brutto, o
ktdrym mowa w § 9 ust. 1 w wysokosci okreslonej w dniu zawarcia umowy.
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10.

11.

Po osiggnieciu wartosci zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 7 postanowienia
ust. 1 - 6 nie bedg stosowane.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 — 6,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujace
warunki: (a) przedmiotem umowy sg ustugi lub roboty budowlane oraz (b) okres
obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Zaniechanie obowigzku, o ktédrym mowa w ust. 9 jest podstawg do naliczenia
wykonawcy kar umownych, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 lit. f) niniejszej umowy.
W przypadku wzrostu cen rzeczywiscie ponoszonych kosztéw ( materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamdwienia ) powyzej 5% Wykonawca uprawniony jest ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po zmianie cen rzeczywiscie ponoszonych kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamodwienia. Whniosek powinien zawiera¢é wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po
zmianie umowy.

§11
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowej opracowanej

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowi odpowiedzialnos¢ faczng z
odpowiedzialnoscig za roboty budowlane z tym, ze odpowiedzialnos¢ cywilna z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej nie moze by¢ nizsza jak cena brutto oferty.

. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania

terenu budowy przez Zamawiajgcego i trwa do zakonczenia odbioru kor\cowego.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ karng i cywilng za spowodowanie uszkodzen

w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktore w przysztosci
powstang na skutek nieprawidtowo przeprowadzonych robét.

. Jako dowdd wykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu

wykonawca przedktada uwierzytelniong kopie dokumentu potwierdzajgcego zawarcie
umowy ubezpieczenia (polisa OC).

. W razie wygasniecia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany

jest do niezwtocznego przedtozenia Zamawiajgcemu, dokumentu potwierdzajgcego
kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej wraz z dowodem potwierdzajgcym optate wymagalnych
skfadek.

. W przypadku wystgpienia z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego przez

jakikolwiek podmiot podczas realizacji zadania i zwigzanymi z wykonywaniem tego
zadania Zamawiajgcy zobowigzuje sie niezwtocznie poinformowaé o tym Wykonawce,
celem jego wstgpienia do ewentualnego sporu, za$ Wykonawca w takim przypadku
zobowigzuje sie zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie celowe i uzasadnione koszty przez
niego poniesione, w szczegdlnosci kwoty zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z
kosztami zastepstwa procesowego.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce Zamawiajgcemu dokumentu

potwierdzajgcego kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej o ktérym
mowa w ust. 1, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
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do przedstawienia ww. dokumentu w terminie dodatkowych 3 dni od daty doreczenia
wezwania, do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

§12
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwiagzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.
1465 ze zm.) tj. specjalistow branzy drogowej, elektrycznej, ogdlnobudowlanej,
specjalistdw montazu urzadzen zabawowych, urzadzen sitowni plenerowej, specjalistéw
do nasadzen krzewdw, drzew i trawy, innych specjalistdw wykonujacych roboty pod
nadzorem wykonawcy przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

2. W odniesieniu do oséb wymienionych w ust. 1 umowy, Zamawiajgcy wymaga
udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy
faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie :

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, lub

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub

4) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika.

3. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o
ktéorych mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 i dotyczagcych nowego pracownika, w terminie 5
dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 1.

4. Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikdw wykonujgcych przedmiot
zamowienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (za kazdg osobe nie zatrudniong na umowe o prace).

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, o ktdrych mowa
w ust. 1, w catym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajgcy jest w szczegdlnosci
uprawniony do zgdania:

1) aktualnych oswiadczen i dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 2,
2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
o ktérym mowa w ust. 1.
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§13
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIE

1. Kary umowne bedg naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1)

2)

Zamawiajgcemu przystugujg od wykonawcy nastepujgce kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu zobowigzania, o ktérym mowa w § 5 pkt. 2) - w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru
koricowego lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa -
odpowiednio w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwioke w usunieciu wad i/lub usterek uniemozliwiajgcych lub istotnie
utrudniajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, a stwierdzonych w trakcie okresu
gwarancji lub rekojmi, w stosunku do termindéw wyznaczonych na usuniecie wad - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien
zwitoki,

d) za zwtoke w usunieciu innych wad i/lub usterek anizeli opisane w pkt. 1 lit. c)
powyzej, a stwierdzonych w trakcie okresu gwarancji lub rekojmi, - w wysokosci
0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,

e) za odstgpienie od umowy (w wyniku czego doszto do zakorczenia wspédtpracy) z
winy lezacej po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1.

Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za brak wymaganej obecnosci kierownika robét na budowie i na radach budowy
zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1.000 zt za kazdy potwierdzony
przypadek,

b) za dokonanie niedopuszczalnej zmiany wskazanego w wykazie do oferty personelu
przewidzianego do kierowania budowg, po zawarciu umowy lub w trakcie
jej realizacji Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
1.000 zt za kazdy przypadek niedopuszczalnej zmiany,

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
500 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany,

d) za nieprzedifozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, w wysokosci 500 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy
lub jej zmiany,

e) w przypadku nieuzasadnionego braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty przez
Wykonawce  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2.000 ztotych, za kazdy stwierdzony brak zaptaty lub
nieterminowg zaptate,

f) za nie dokonanie zmiany wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w sytuacji
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy dokonanego przez Zamawiajgcego w przypadku
zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
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przez danego podwykonawce, w wysokosci 3.000 ztotych za kazdy stwierdzony
przypadek,

g) w przypadku nie spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce czy dalszego
podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w § 13 ust. 1 czynnosci, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

3) Wykonawcy przystugujg od Zamawiajgcego nastepujgce kary umowne:

a) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w przystgpieniu do odbioréw, o ktérych mowa w § 15 - w wysokosci 0,05
% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,

c) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy (w wyniku
czego doszto do zakorczenia wspotpracy) z przyczyny lezgcej po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust.
1.

. Strony wyraznie potwierdzajg, ze wykonanie uprawnienia do odstgpienia od umowy
wynikajgcego z art. 491 Kc. znosi jedynie prawa i obowigzki Stron nalezace do jej istoty,
nie znosi natomiast powstatego wczesniej stanu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
zastrzezenia kary umownej za odstgpienie i powstatych wczeéniej przestanek
uzasadniajgcych jej naliczenie i zaptate.

. taczna maksymalna wysokosé kar umownych dla Wykonawcy i Zamawiajacego nie moze
przekroczy¢ 10 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

4. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a - e, ustalone za kazdy rozpoczety dzien

zwtoki, stajg sie wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwtoki —w tym dniu;

2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3 lit. c) nie majg zastosowania w razie
zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczeAstwu publicznemu, w zwigzku z czym Zamawiajacy odstapit od
umowy w trybie art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

6. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogolnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

. Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg sumowaniu.

N

w

~

§14
ODBIORY

1. Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu podlegajg odrebnym odbiorom w terminie do 5 dni
roboczych od daty zgtoszenia Inzynierowi przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru.

. Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Inzyniera izakryje roboty
ulegajace zakryciu lub zanikajgce, na zgdanie Inzyniera zobowigzany jest odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdéci¢ roboty do
stanu poprzedniego, na koszt wtasny.

3. Odbidr robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych nastepuje odpowiednim wpisem do

dziennika budowy lub na podstawie odrebnego protokotu odbioru technicznego robét.

N
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4. Odbidr czesciowy wykonanych robot budowlanych nastgpi w ciggu 5 dni roboczych
od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru Zamawiajgcemu
i Inzynierowi.

5. Po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych objetych przedmiotem umowy,
Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego i Inzyniera o gotowosci do odbioru
koricowego robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy. Zawiadomienie nalezy
ztozy¢ w terminie obowigzywania umowy okres$lonym w § 5 niniejszej umowy. Odbiory
mogg by¢ dokonywane poszczegdlnymi zadaniami.

6. Wykonawca po zakoriczeniu robdt, na 7 dni przed przystgpieniem do odbioru koicowego
ztozy Inzynierowi komplet oryginalnej dokumentacji projektowej oraz przygotuje i ztozy
dokumentacje powykonawczg w formie papierowej trwale spietej, w segregatorze wraz z
opisem jego zawartosci oraz na nosniku cyfrowym, w sktad ktérego wchodzi¢ beda:

1) protokdt przekazania terenu budowy,

2) oswiadczenie kierownika robdét o zgodnosci wykonania Obiektu z dokumentacja
projektowg, obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy,

3) oswiadczenie kierownika robdt o zakonczeniu robdt oraz zgtoszenie robdét do
odbioru,

4) os$wiadczenie kierownika robot o zgodnosci wbudowanych materiatéw ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz o
posiadaniu przez materiaty odpowiednich aprobat lub certyfikatow lub oznakowania
budowlane B na wbudowane materiaty,

5) Plan bezpieczeistwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

6) kopie umoéw z podwykonawcami + aneksy,

7) protokoty z narad i ustalen,

8) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
wykonawce badan, sprawdzen,

9) protokoty czesciowego odbioru robét,

10) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika robdt, inspektora nadzoru
i projektanta — jezeli takie wystgpity,

11) kopia mapy zasadniczej (operat techniczny) z geodezyjnej inwentaryzacji oraz
oswiadczenie geodety sporzgdzajgcego mape o jej zgodnosci z danymi zgtoszonymi o
wykonaniu prac geodezyjnych w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjne;j i
Kartograficznej w Rypinie  (inwentaryzacje = geodezyjnqg  nalezy przekazac
Zamawiajgcemu w 4 kompletach, w terminie 7 dni od daty wpisu do ewidencji
paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) — jezeli bedzie wymagane,

12) pisemne zwolnienie z zobowigzan od wszystkich podwykonawcéw, potwierdzajace,
ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty, dostawy i ustugi zostaty zaptacone
przez wykonawce.

13) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia,
a odnoszgce sie do jego realizacji.

7. Rozpoczecie koncowego odbioru robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
nastgpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego
powiadomienia o osiggnieciu gotowosci do ich odbioru. Zamawiajgcy, po konsultacji z
Wykonawcg, wyznaczy termin rozpoczecia procesu odbioru. W czynnosciach odbioru
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciele Zamawiajgcego, Inwestor oraz kierownik
robot i przedstawiciele Wykonawcy.

. Odbiorem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przedmiot umowy, po

stwierdzeniu jego zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokotami
koniecznosci sporzagdzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

. Z czynnosci odbioru koficowego Zamawiajacy sporzadza protokét zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odebra¢ przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy o wartos¢ wadliwie wykonanej czesci umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi na koszt Wykonawcy,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:

— jezeli wady sg istotne i uniemozliwiajg lub znaczaco utrudniajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia
wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajgcy okresla w protokole powdd nie
odebrania robét i po konsultacji z Wykonawcg termin usuniecia wad dostosowany
do ich charakteru lub

— dokona¢ odbioru i po konsultacji z Wykonawcg wyznaczy¢ termin usuniecia wad
dostosowany do ich charakteru zatrzymujac odpowiednig do kosztéw usuniecia wad
czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
o usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych robét po usunieciu
wad nastgpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia.
W  czynnosciach odbioru beda brali udziat przedstawiciele Zamawiajgcego
i przedstawiciele Wykonawcy.

W przypadku, gdyby usuniecie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie bylo mozliwe, strony ustalg nowy termin
odpowiedni z uwagi na zaistniata przeszkode.

Nie usuniecie wad w terminie spowoduje zlecenie ich wykonania innemu podmiotowi na
rachunek i koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Naleznos¢ ta moze zostac
potracona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Ponadto, jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby
nadmiernych  kosztéw, Zamawiajagcy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy (réwnego kosztom oszacowanym przez niezalezny podmiot
lub osobe posiadajgcych kwalifikacje do sporzgdzenia takiego kosztorysu ), jezeli wady nie
uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i/lub
usterek, wnoszagc o wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio
wadliwych robodt. Zapisy ust. 13 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.
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16.

17.
18.

19.

20.

Protokdt koricowego odbioru robot bedzie zawierat ustalenia poczynione w trakcie

odbioru, a w szczegdélnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,

3) wykaz osOb uczestniczgcych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w tej
czynnosci,

4) wykaz dokumentéw  przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych
Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robdét podlegajgcych odbiorowi, a w
szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z umowa i dokumentacja projektowa,

6) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek,

7) decyzje Zamawiajgcego co do terminu usuniecia ujawnionych wad i/lub usterek,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych oséb uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, Inzyniera i oséb uczestniczgcych
w odbiorze.

Z usuniecia wad i/lub usterek zostanie sporzadzony protokét usuniecia wad i/lub usterek.

Protokot korncowego odbioru robdt zostanie podpisany w terminie do 7 dni od dnia, w

ktérym zgodnie z oceng Inzyniera, Wykonawca wykonat bez istotnych wad i usterek

roboty objete umowag, w tym usunat wady i/lub usterki, o ktérych mowa w ust. 16 pkt. 6 i

ust. 17 niniejszego paragrafu oraz przekazat Zamawiajagcemu dokumenty, o ktédrych mowa

w ust. 6 niniejszego paragrafu i dokonat innych wymaganych umowa dziatan.

Przystgpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastgpi nie pdzniej niz na 4

tygodnie przed zakoriczeniem okresu rekojmi.

Wszelkie koszty zwigzane w odbiorami obcigzajg Wykonawce.

§15
OSWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE
REKOJMI | GWARANCII JAKOSCI
Wykonawca os$wiadcza, ze stosownie do postanowien art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego,
roszczenia z tytutu rekojmi przystugiwaé beda zamawiajgcemu przez okres 60 miesiecy
liczac od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru Obiektu.

. Wykonawca oswiadcza, ze na wykonany przedmiot umowy udziela ..... miesiecznego

okresu gwarancji jakosci liczonego od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

. W zwiazku z odpowiedzialnoscig z tytutu gwaranc;ji jakosci i rekojmi za wady wykonanych

robét budowlano — montazowych, Wykonawca oswiadcza, ze :

1) gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty nie majg usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajgcych z btedéw technologicznych izapewnig bezpieczne
i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego przedmiotu umowy,

2) okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swodj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 Kodeksu Cywilnego w zakresie wykonanych
napraw lub dostarczonych rzeczy,

3) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie usuwania
wady,

4) w okresie gwarancji zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wady w terminie do
7 dni od dnia zgtoszenia (w uzasadnionych przypadkach w terminie uzgodnionym
pomiedzy Stronami). Jezeli strony nie uzgodnig terminu usuniecia wady, Zamawiajgcy
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jednostronnie wyznaczy termin, uwzgledniajacy technologie naprawy oraz jej
charakter, w ktérym Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wade,

5) Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie
okreslonym w ust. 2, jezeli skutecznie zgtosit wade przed uptywem tego terminu,

6) w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji,
Zamawiajgcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowigzku i
wyznaczeniu ku temu dodatkowego co najmniej 7-dniowego terminu, ma prawo zlecic¢
ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie
do uregulowania naleznosci w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z
faktura. W przypadku nieuregulowania naleznosci, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
jej potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajacy pisemnie zgtasza Wykonawcy wykrycie wady, jednoczesnie okresla w
porozumieniu z Wykonawcg termin (nie krétszy niz 3 dni robocze) i miejsce ogledzin
koniecznych do okreslenia wady. Jezeli Wykonawca mimo skutecznego powiadomienia
(za skuteczne powiadomienie strony uznajg wystanie wiadomosci e-mail lub przestanie
powiadomienia pocztg tradycyjna listem poleconym, a w przypadku jej nie podejmowania
— dwukrotne awizowanie) nie zgtasza sie w ustalonym terminie, Zamawiajgcy
jednostronnie okresli sposéb usuniecia wady,

5. Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci, ktéra dotyczy catego
przedmiotu umowy oraz wszelkiej dokumentacji opracowanej przez Wykonawce, w tym
powykonawczej, a takze pozostatych swiadczen wchodzacych w zakres przedmiotu
umowy, a takze zapewnia, ze wykonane przez niego roboty stanowigce przedmiot umowy
zostaty wykonane zgodnie z umowg, warunkami technicznymi i dokumentacjg
projektowg, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg Wykonawcy i aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, a takze istniejgcymi w tym zakresie polskimi normami.

6. Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad jakosci oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem byfo niemozliwe.

7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady jakosci obejmuje wady, ktdre ujawnity sie po
dokonaniu odbioru koricowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego lub wady, o
ktérych Zamawiajacy dowiedziat sie po dokonaniu odbioru koricowego.

8. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow i roboét, z
ktorych Wykonawca korzystat, realizujgc niniejszg umowe, przewidujg dtuzszy okres
gwarancji, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja w zakresie tych konkretnych urzadzen,
materiatow lub robdt ulega automatycznemu przedtuzeniu bez koniecznosci sktadania
przez Wykonawce w tym zakresie dodatkowego oswiadczenia i obowigzuje przez okres
réwny okresowi gwarancji udzielonej przez danego producenta/dostawce.

9. W okresie gwarancji wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt i ryzyko miedzy innymi
do:

1) przeprowadzania przeglagdéw w ilosci co najmniej 1 raz do roku. Terminy przegladow
zostang uzgodnione z Zamawiajgcym;

2) usuwania, w uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie, ujawnionych wad
w przedmiocie umowy oraz wszelkich szkdd bedacych ich nastepstwem lub
dostarczenia rzeczy wolnych od wad.

10. W przypadku gdy wykonawca kwestionuje zasadnos$¢ powiadomienia o wadach,
Zamawiajgcy uzgodni z Wykonawcg date i miejsce ogledzin ujawnionych wad.
Z ogledzin Strony sporzadzajg protokdt zawierajgcy poczynione ustalenia. W razie
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nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Wykonawcy upowaznia on Zamawiajgcego do
odnotowania tego faktu w protokole sporzgdzonym na skutek ogledzin i jednostronnego
podpisania wymienionego protokotu.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad jakosci, powotujgc sie na nadmierne koszty
lub trudnosci.

W przypadku ujawnienia wad jakosci nieusuwalnych — jezeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze od
umowy odstgpi¢ lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny. Jezeli wady
nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub skorzystaé
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 15 umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.
Zamawiajgcy w razie nieusuniecia wad moze korzysta¢ takie z wszelkich innych
uprawnien wynikajgcych z Kodeksu cywilnego, zwtaszcza z uprawnienia do dochodzenia
naprawienia szkody z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usuniecia w wyznaczonym
terminie.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Strony.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze takze zgda¢ od Wykonawcy usuniecia
szkéd, ktére wady spowodowaty oraz usuniecia szkéd spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie usuwania wad, a takze szkdéd powstatych wskutek przypadkowej utraty lub
uszkodzenia przedmiotu umowy

Nie s3 objete gwarancjg szkody powstate wskutek: a) normalnego zuzycia Obiektu
objetego gwarancjg, b) modyfikacji, napraw i zmian w Obiekcie dokonanych przez
Zamawiajgcego, c) sity wyzszej, d) wad powstatych po okresie obowigzywania gwarancji,
e) dziatania oséb trzecich za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Jezeli naprawa lub wymiana rzeczy dotknietej wadg jest tego rodzaju, iz moze istotnie
wptyng¢ na uzytkowanie Obiektu lub jego czesci lub jego istotne wtasciwosci,
Zamawiajgcy moze zadac¢, aby po przeprowadzeniu prac naprawczych zostaty
przeprowadzone wszelkie niezbedne w takim wypadku préby obiektu majgce na celu
potwierdzenie sprawnosci jego dziatania.

Wykonawca moze zabra¢ wytgcznie za wiedzg i zgoda Zamawiajgcego z terenu robodt
wadliwy element o ile nie narusza to wymogow eksploatacyjnych — jezeli rodzaj wady
jakosci nie pozwala na jej sprawne i szybkie usuniecie na miejscu.

WYybadr sposobu usuniecia wad jakosci nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze
zaleci¢ okreslony sposéb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne.
Wykonawca moze nie uwzglednié powyzszych zalecen jedynie z waznych powodéw.
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca
ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz na zasadach przewidzianych w
niniejszej umowie.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy.

Dokumentem udzielenia gwarancji jest niniejsza umowa.

Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z wymaganiami odpowiedzialnosci z
tytutu gwaranc;ji jakosci i rekojmi za wady wykonanych robét budowlano — montazowych,
o jakich mowa w rozdziale IV pkt.32 SWZ i przyjmuje je do realizacji.
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§16
OCHRONA SRODOWISKA
. Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na, jak i
poza terenem budowy) oraz zapobiegac¢ szkodom i ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwosci dla
ludzi i wtasnosci, a takie szkodom w s$rodowisku naturalnym, wynikajgcym z
zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan, takie w
zakresie przestrzegania przepisdw ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzgdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.), ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1587 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 54 ze zm.).
. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postepowania z
odpadami powstatymi w toku realizacji prac i udostepniania ich na kazde Zzadanie
Zamawiajgcego.
. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelka odpowiedzialnos¢ odszkodowawczga wobec
Zamawiajgcego i 0séb trzecich z tytutu szkdd powstatych na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkéw Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.

§17
PODWYKONAWSTWO

Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz z

udziatem podwykonawcéw.

Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujgcej czesci zamdwienia

nastepujgcym podwykonawcom:

1) Nazwa podwykonawcy: ........ccccueuvneneee.

a) zakres i opis powierzonej czesSci zamowienia: .......ccccceeeueenenne.
b) podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca
powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp.

2) Nazwa podwykonawcy: ........cceceeeeeuenne
a) zakres i opis powierzonej czesSci zamowienia: .......ccccceeeeueenenne..

b) podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca
powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu umowy i przekazania

informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktédrym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany

wykazaé Zamawiajgcemu, ze:

— proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz

— brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcdéw niebedacych podmiotami, na

ktérych zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy

Pzp.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo weryfikacji podstawy wykluczenia podwykonawcy
niebedgcego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp.
Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawcy i dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca

jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi
przez podwykonawce i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera

umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia

niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) okreslenie Stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne
zostato udzielone Wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ zawarta ze wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich,

b) zakres robdét przewidzianych do wykonania,

c) termin realizacji robét, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy,

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie roboét, z zastrzezeniem ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robét naleznego
Wykonawcy od Zamawiajgcego (wynikajgcego z kosztorysu ofertowego i niniejszej
umowy) oraz, ze rozliczenia za wykonane roboty przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie bedg dtuzsze niz 30 dni,

f) wymdg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie ustug lub robdét budowlanych,

jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym

projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o

podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,

oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢ zmieniony

projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia

Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez

Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢

Zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnosc z oryginatem, kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio

przez Zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.
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Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamadwienia,

b) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadczenia,

c) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych
umoéw od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajgcego,

e) bedzie zawierac postanowienia, ktdre w ocenie Zamawiajgcego bedg mogty utrudniac
lub uniemozliwia¢ prawidtowq lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z
jej trescig,

f) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw umoéw o

podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz

0,5% wartosci umowy okreslonej w § 9 ust. 1. Wytgczenie nie dotyczy umow o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty

wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i

wezwie go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Procedure, o ktérej mowa w ust. 18 i 19 niniejszego paragrafu, stosuje sie réwniez do

wszystkich zmian umdéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

Wykonawca, powierzajgc realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do

dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okresSlonych w umowie z

podwykonawcg.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
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23.

24,

25.

26.

1.

2.

sg roboty budowlane Iub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych

w art. 465 ustawy Pzp.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zapfaty umozliwi Wykonawcy

zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczagcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o

terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu, w

terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego ( co najmniej dwukrotnego ) dokonywania bezposredniej

zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosé¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowic¢ podstawe

do odstgpienia od umowy.

§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w art. 456 ustawy Prawo zamodwien

publicznych, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze z7adad
wyfacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych

przypadkach gdy:

1) Wykonawca nie realizuje obowigzkdéw wynikajacych z umowy, w szczegdlnosci, gdy
wykonuje roboty z udziatem podwykonawcy, na ktérego Zamawiajgcy nie wyrazit
zgody,

2) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do
realizacji warunkdw umowy nie wykonuje robét zgodnie z warunkami umownymi lub
zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym przerwat realizacje robodt
okreslonych w zleceniu na okres dtuzszy niz 14 dni i pomimo pisemnego wezwania do
kontynuacji robét, nadal nie wykonuje przerwanych robdt,

4) zamawiajgcy co najmniej dwukrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania sie Wykonawcy od
wyptaty naleznego im wynagrodzenia, lub tgczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz
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podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sume wiekszg niz 5% wartosci
netto umowy okreslonej w § 9 ust. 1 umowy,

5) gdy wartos¢ natozonych kar umownych przekroczy maksymalng wysokos¢ kar
wskazang w § 13 ust. 3 umowy,

w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o danej okolicznosci bedacej podstawg do

odstgpienia od umowy. Odstgpienie powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia wraz z uzasadnieniem.

. Zamawiajacy odstgpi od umowy, gdy :

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamdwien
publicznych,

2) wykonawca poinformowat Zamawiajgcego, iz z przyczyn zaleznych od siebie nie jest w
stanie zrealizowa¢ przedmiotu umowy,

z dniem stwierdzenia okolicznosci bedgcej podstawg do odstgpienia od umowy.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy gdy:

1) Zamawiajacy opdznia sie z przekazaniem terenu budowy o dtuzej niz 30 dni,

2) Zamawiajgcy opodznia sie z ptatnoscig na rzecz Wykonawcy, pomimo uprzedniego
wezwania go do zaptaty i wyznaczenia ku temu dodatkowego, co najmniej 7-dniowego
terminu,

3) Zamawiajacy nie przystepuje do odbioru prac zanikajgcych/ulegajgcych zakryciu,
czesciowego badz koncowego, pomimo uprzedniego wezwania i wyznaczenia ku temu
dodatkowego co najmniej 7-dniowego terminu.

. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ tylko i wytacznie w formie pisemnej wraz

z podaniem uzasadnienia poprzez pisemne o$wiadczenie dostarczone drugiej Stronie.

. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi

w terminie do 14 dni od daty odstgpienia, protokdét inwentaryzacji wykonanych,

a nieuregulowanych finansowo robdét. Protokdt inwentaryzacji bedzie stanowi¢, w tym

przypadku, podstawe do ostatecznego rozliczenia robét. W przypadku nie przystgpienia

przez Wykonawce w powyziszym terminie do inwentaryzacji robdt, Zamawiajacy
upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robét na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiajgcym na

koszt strony, z ktérej powodu nastgpito odstgpienie od umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Strony majg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca zgtosi do Zamawiajgcego
gotowos¢ do odbioru robot w celu sporzadzenia szczegdtowego protokotu
inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzien ztozenia oswiadczenia rozwigzania lub o
odstgpieniu od umowy,

2) w terminie do 21 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru robét po odstgpienia od
umowy, Wykonawca przy udziale co najmniej Zamawiajgcego i Inzyniera, sporzgdzi
szczegdtowy protokot odbioru robot przerwanych i robdot zabezpieczajgcych (tzw.
protokdt z inwentaryzacji) wedtug stanu na dzien odstgpienia wraz z okresleniem kwot
wynagrodzenia naleznych Wykonawcy. Protokét z inwentaryzacji stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury,

3) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robdt ( w tym geodezyjnej inwentaryzacji robét) wedtug stanu na dzien
odstgpienia. Inwentaryzacja winna obejmowac¢ miedzy innymi:

a) inwentaryzacje wykonanych robét,
b) inwentaryzacje materiatéw niewbudowanych dostarczonych na budowe.
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10

11

12.

13.

Do inwentaryzacji nalezy dotgczyc¢ :
— spis dokumentacji powykonawczej,
— wycene wykonanego zakresu robot opartg na kosztorysie ofertowym,
— wykaz ilosciowo warto$ciowy materiatéw niewbudowanych,
— rozliczenie koncowe robot/umowy na dzien odstgpienia,

4) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inzynier wystawi oswiadczenie obejmujgce
wartos$¢ wykonanych robét sktadajacych sie na przedmiot umowy, zakupionych
materiatdw i urzgdzen nie nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt, stanowigce
podstawe do dokonania rozliczenia miedzy Stronami,

5) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych prac nie objetych umowg, jezeli
odstgpienie nastgpito z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego,

6) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac przerwanych oraz
prac zabezpieczajacych,

7) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy lezgcej po stronie

Zamawiajgcego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, o ktérych mowa w ust. 8 pkt. 4 niniejszego paragrafu,

3) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca

ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczyé teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$é oraz inng, sporzadzong przez niego dokumentacje projektowg oraz dziennik
budowy - najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

. W terminie do 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowos$é do odbioru robét przerwanych oraz robdét zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzié¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 21 dni od dnia zawiadomienia
o0 odstgpieniu od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyziszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwfocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdét tymczasowych na swdj koszt
i ryzyko.
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14.

15.

16.

17.

18.

1.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o rozwigzaniu
lub odstgpieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢
przedmiotu umowy wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych zakupionych materiatéw, ktdére nie mogg byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli
rozwigzanie lub odstgpienie nastgpito z winy Zamawiajgcego w celu zwrotu kosztow ich
nabycia. Zamawiajacy odkupi te materiaty, konstrukcje i urzadzenia pod warunkiem, ze
zostang one przez Zamawiajgcego i Inzyniera odebrane, jako nowe i zdatne do uzycia.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien rozwigzania lub odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robodt i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z rozwigzaniem lub odstgpieniem od umowy ponosi
Strona, z przyczyn ktérej nastgpito rozwigzanie lub odstgpienie od umowy.

§19
ZMIANA ISTOTNYCH POSTANOWIEN UMOWY W STOSUNKU DO TRESCI OFERTY

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany w zawartej umowie w nizej

wymienionych przypadkach:

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze dopusci¢ wprowadzanie zmian w
stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie
technologii wykonania elementéw robdét. Dopuszcza sie je tylko, gdy proponowane
przez Inzyniera lub Zamawiajgcego rozwigzanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje projekt i nie prowadzi do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

2) Zamawiajgcy dopuszcza inne zmiany postanowiert umowy, takie jak:

a) zmiany technologii wykonywania robét i/lub rodzaju materiatéw, z ktérych bedg
wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczegdlnosci zaprzestania produkgcji
materiatu badz wycofania i wprowadzenia przez producenta materiatu o parametrach i
cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych
albo wtasciwszych w zaistniatej sytuacji. Zmiana rodzaju materiatéw wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego, uzyskanie ktérej wymaga przedstawienia przez Wykonawce
szczegdtowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta
parametréw nowych materiatéw. Zmiana rodzaju materiatéw i/lub technologii
realizacji, jesli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie wymaga sporzgdzenia aneksu
do umowy,

b) zmiana umowy w zakresie podwykonawcow, za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, tj.
mozliwe powierzenie podwykonawcom innej czesci robét niz wskazana w ofercie
Wykonawcy, rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a takze mozliwa zmiana
podwykonawcy na etapie realizacji robdt, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom
SWZ i niniejszej umowy,

c) zmiana sposobu rozliczania umowy ( inne terminy rozliczania lub za inne czesci
wykonanych robét ) lub dokonywanie ptatnosci na rzecz Wykonawcy w przypadku
pozyskania przez Zamawiajgcego dodatkowych srodkdéw finansowych lub zawarcia
przez Zamawiajgcego dodatkowej umowy o dofinansowanie przedsiewziecia,
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3) D

d) zmiana wynikajgca z przejecia zobowigzan przez Zamawiajgcego wzgledem
podwykonawcow Wykonawcy.
opuszczalne zmiany odnoszace sie do przedmiotu umowy :

a) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy poprzez zmiane zakresu robdt

przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

— koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu lepsze
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a koniecznos$¢ ich wykonania nie wynika z
wad dokumentacji projektowej ( roboty pierwotnie planowane zostang
wytgczone z zakresu podstawowego przedmiotu umowy na podstawie zakresu
zmian okre$lonych w protokotach koniecznosci oraz na podstawie cen
jednostkowych i czynnikéw kalkulacyjnych okreslonych kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, a w przypadku braku takich elementéw rozliczeniowych, podstawg beda
powszechnie stosowane katalogi KNR i ceny rynku lokalnego. Zakres robét
zamiennych zostanie okreslony w protokole koniecznosci oraz przedmiarze robét
sporzgdzonym przez Inzyniera i kierownika budowy. Natomiast wynagrodzenie z
tytutu wykonania robét zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu
ofertowego Wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy bedzie
potwierdzenie powstatych okolicznosci w formie opisowej i ich uzasadnienie w
protokole koniecznosci,

— koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktdre nie zostaty przewidziane w
dokumentacji projektowej, a staty sie niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy lub wnioskowane zostaty przez Zamawiajgcego,

— zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty
budowlane objete umowg, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu robot
przewidzianego w dokumentacji projektowej,

b) dopuszczalna jest zmiana zakresu robét poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy

c)

wykonanie niektdrych robét okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z
wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy w interesie
publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robét nie moze ulec
zmianie o wiecej niz 20% zakresu rzeczowego lub finansowego umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do
zmniejszonego zakresu robét z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w pkt. 5)
niniejszego ustepu, przy czym Zamawiajacy zapfaci za wszystkie udokumentowane
poniesione juz koszty tego zakresu rzeczowego,

dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci
odpowiednich surowcdw lub materiatéw na rynku budowlanym albo zaniechania
produkcji materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowe;j, co utrudnia
mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie
w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie
maogt temu zapobiec.

d) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatéw

przewidzianych w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego
lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej
technologii lub materiatéw, ktore:

— podwyzszg jako$¢ wykonanych robot,

— zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji,
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— pozwolg na skrocenie terminu wykonania umowy lub
— pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robdt po ich zakoriczeniu.

4) Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

a) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co
spowodowato brak mozliwosci kontynuowania robot (wstrzymanie wykonania
robot). Poprzez niemozliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne nalezy
rozumie¢ utrzymujgce sie przez okres co najmniej 5 dni warunki odmienne od
warunkéw atmosferycznych wystepujgcych na terenie budowy w danym miesigcu w
ostatnich 2 latach. Tymi warunkami mogg by¢ m.in. ulewne deszcze trwajace co
najmniej 5 dni, wysokie temperatury powyzej 30°C, niskie temperatury ponizej -
15°C, $niezyce - ponad normatywne opady $niegu, i inne utrudnienia
atmosferyczne, ktére mogg mie¢ wptyw na zachowanie technologii wykonania
robot i co Wykonawca udokumentuje poprzez przedtozenie analiz
meteorologicznych z najblizszej stacji lub posterunku METEO,

b) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po
stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie
umowy w dotychczas ustalonym w umowie terminie,

c) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania rob6t budowlanych
przez Wykonawce,

d) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,
ktore miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

e) wystgpienia warunkodw sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

— termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci
wptynety na termin wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity
Wykonawcy terminowa realizacje przedmiotu umowy.

Wymienione w niniejszym punkcie powody skutkujgce zmiang terminu wykonania

przedmiotu umowy beda podstawg do zmiany harmonogramu rzeczowo —

finansowego przez Wykonawce.

Zmieniony harmonogram bedzie podlegat akceptacji przez Inzyniera i zatwierdzeniu

przez Zamawiajgcego.

5) Sposdb ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia. Wysokos$¢ wynagrodzenia ze
wzgledu na zmiane przedmiotu umowy bedzie ustalona na podstawie kosztorysu
dodatkowego/réznicowego Wykonawcy, ktdry zostanie przygotowany zgodnie z
ponizszymi zasadami:

a) dokumentem bedgcym podstawg ustalenia zmiany wartosci wynagrodzenia dla
Wykonawcy bedzie kosztorys ofertowy sporzgdzony przez Wykonawce przed
rozpoczeciem robdét budowlanych, a jezeli sktadniki kalkulacyjne w kosztorysie
ofertowym nie bedg wystepowaty, to obowigzywac bedg ponizsze ustalenia :

b) ceny jednostkowe bedg odzwierciedla¢ realng wartos¢ robdot z uwzglednieniem
zysku nie wyzszego niz 5% (od R, S, Kp ),

c) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzisze niz ceny jednostkowe wynikajgce
z ogblnie dostepnych cennikéw, a w przypadku braku takich cen opracowany bedzie
przy zastosowaniu wskaznikéw cenotwodrczych wskazanych w dostepnych
publikacjach na rynku aktualnych na dzien sporzadzenia kosztorysu robét :
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— stawka roboczogodziny ,,R" - Srednia dla robot inwestycyjnych dla wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego,

— koszty posrednie ,Kp" (R, S) - $rednie dla drogowych robét inwestycyjnych,

— zysk kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) - Srednie dla drogowych robét inwestycyjnych,

— ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatéw (M) - facznie z kosztami zakupu - bedg
przyjmowane na podstawie sSrednich cen wynikajgcych z ogdlnie dostepnych
cennikdw, w tym réwniez cen dostawcédw na stronach internetowych, a w
przypadku braku mozliwosci ustalenia ceny w oparciu o powyisze Zrédta -
wedtug ofert handlowych, itp.,

— nakfady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadow
rzeczcowych, w przypadku robdt, dla ktérych brak naktadéw w katalogach
naktadow rzeczowych, bedzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy,
podlegajgca akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze wnie$é zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do
ktérych Wykonawca powinien ustosunkowac sie w terminie 3 dni od dnia przekazania
uwag przez Zamawiajgcego. W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia,
Strony mogg powotac niezaleznego kosztorysanta, ktéry dokona wyceny zakresu robét
i materiatéw z zastrzezeniem, ze wycena odbedzie sie z zachowaniem zasad
przewidzianych w pkt 5) powyzej. Koszt wynagrodzenia kosztorysanta ponoszg Strony
w réwnych czesciach.

6) Dopuszczalna jest zmiana oséb skierowanych do realizacji umowy w odniesieniu do
0s0b wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegaé na zastgpieniu
dotychczasowej osoby inng osobg, ktdra bedzie posiada¢ doswiadczenie i uprawnienia
potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu przez Wykonawce.

7) Dopuszczalna jest rowniez zmiana podwykonawcy, na ktorego zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej polegat Wykonawca ubiegajac
sie 0 zamodwienie i zawarcie umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje juz zasobami
wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujacy go podmiot spetnia
okreslone w dokumentach zamdéwienia warunki udziatu w postepowaniu.

8) Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o
udzielenie zamdwienia :

a) gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce :

— w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, pofaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub  nabycia dotychczasowego Wykonawcy Ilub jego
przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga
to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia
stosowania przepiséw ustawy, lub

— w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcéw, w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

b) jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych ustug
lub robdét budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w dokumentach opisujgcych
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przedmiot zamdwienia ( SWZ, PFU ), o ile staty sie one niezbedne i zostaty spetnione

facznie nastepujace warunki:

— zmiana Wykonawcy nie moze zostaé¢ dokonana z powoddédw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug w ramach zamdwienia podstawowego,

— zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego,

— wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy,

c) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana
nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany kazdg
kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

9) Dopuszczalne sg réwniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o
udzielenie zamodwienia, ktéorych faczna bezwzgledna warto$é jest nizsza niz 15%
wartosci pierwotnej umowy na roboty budowlane i jest mniejsza niz progi unijne, a
zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy.

2. Kazda ze Stron umowy moze zawnioskowaé o jej zmiane. W celu dokonania zmiany
umowy Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji
zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych podstawg zmiany.

3. Wniosek o dokonanie zmiany umowy powinien zawierac co najmnie;j:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznos$ci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgcg z przepiséw ustawy
lub postanowien umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie zmiany umowy.

4. W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie do 7
dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim druga
Strona moze:

1) zaakceptowac wniosek o zmiane,

2) wezwac Strone wnioskujgcg o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

3) zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

4) odrzuci¢ wniosek o zmiane; odrzucenie wniosku o zmiane powinno zawierac
uzasadnienie.

5. Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzgdzajg notatke przedstawiajgcy przebieg
spotkania i jego ustalenia.

6. W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmiane lub zasadnosci jej
dokonania — w szczegdlnosci w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedacych podstawa
do zmiany na realizacje umowy — Strony mogg powotac eksperta lub zespdt ekspertéw w
celu uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert lub zespdt
ekspertow jest powotywany za zgodg Zamawiajgcego.

7. Wykonawcy przystuguje prawo zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust 1
niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
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2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosSci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

jesli zmiany okreslone w pkt. 1 — 4 bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez
wykonawce.
. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§20
ROZSTRZYGANIE SPOROW
. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktére powstang na tle
realizacji umowy bedg w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubownej.
. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia
problemu, Strona niezadowolona, upowazniona bedzie wystgpi¢ na droge sadowa.
. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu bedzie
sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
. W sprawie majatkowej, w ktdrej zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron
umowy, w przypadku sporu wynikajgcego z zamdwienia, moze ztozy¢ wniosek o
przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sgdu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby
prowadzgcej inne polubowne rozwigzanie sporu.
. Umowa o mediacje lub inne polubowne rozwigzanie sporu moze by¢ zawarta takze przez
wyrazenie przez strone zgody na mediacje lub inne polubowne rozwigzanie sporu, gdy
druga strona ztozyta wniosek, o ktérym mowa w ust. 4.
. Zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia przepisow dziatu VIl rozdziatu 3
ustawy Pzp.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
. Wykonawca oswiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia umowy na warunkach w
niej okreslonych, a osoby wystepujace w jego imieniu przy zawarciu umowy sg nalezycie
umocowane do jego reprezentac;ji.
. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacja umowy sporzadzona w formie
elektronicznej lub w formie pisemnej, w jezyku polskim bedzie przekazywana za
posrednictwem poczty elektronicznej lub innego Srodka stuigcego do przekazywania
informacji na odlegtos¢ (w tym niezbedne powiadomienia, informacje, wnioski, itp.).
. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp i na
podstawie art. 8 Pzp przepisy Kodeksu cywilnego, a takze ustawy Prawo budowlane, wraz
z przepisami odrebnymi moggcymi mieé zastosowanie do przedmiotu umowy.
. Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
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sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej
RODO), dla ktérych administratorem danych jest Wojt Gminy Brzuze.

6. Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczgcym danych osobowych Wykonawcy oraz jego
pracownikéw.

7. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowacé drugg strone o wszelkich
zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

8. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w
przepisach o dostepie do informacji publiczne;j.

9. Integralng cze$¢ umowy stanowig:

1) Specyfikacja warunkéw zamowienia ( SWZ ) — bez zatgcznikéw

2) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi

3) Dokumentacja projektowa

Zatgczniki Nr 1, 2, 3 do umowy nalezy przygotowac na nosniku cyfrowym.

10. Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy
uwazany jest za oryginalny — z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

* jezeli nie dotyczy skresli¢
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