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Zatacznik nr 5 do swz

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
§1

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn: ,,Modernizacja budynku dawnej synagogi w Lubrancu” w formule
”zaprojektuj 1 wybuduj”
. Przedmiot zamowienia obejmuje nastgpujacy zakres robot:

Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego oraz

wykonanie robot budowlanych, ktorych zakres obejmuje:

- wymiang zrodla ciepta i wykonanie zewngtrznej i wewnetrznej instalacji gazowej wraz z

infrastruktura,

- wymiang instalacji elektrycznej wraz z o$wietleniem, wodno — kanalizacyjnej, c.o.,

- wymiang¢ wewnetrznej stolarki drzwioweyj,

- wykonanie posadzek,

- wykonanie tynkow,

- utozenie plytek,

- cyklinowanie parkietow,

- wykonanie gtadzi,

- malowanie pomieszczen,

- prace wykonczeniowe.
Wykonawca wykona przedmiot zamowienia zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
zwang dalej ,,SWZ”, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz ztozong oferta, zwang dalej
»Oferta” | oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami.
. Zamowienie jest dofinansowane ze srodkow pochodzacych z programu Rzadowego Fundusz Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych.
. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat si¢ z zakresem robdt budowlanych, objetych przedmiotem

zamoOwienia.



§2
. Wszystkie wykonywane roboty budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdélng ostroznoscia, z
zachowaniem przepisow BHP i P.Poz., poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami u.p.b.
. Osoba kierujaca robotami ze strony Wykonawcy zobowigzana jest podczas ich realizacji do
ustalenia z Zamawiajacym szczegotowych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatlem
obowigzkéw w tym zakresie w mys$l rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650, ze zm.).
. Przed rozpoczgciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu opracowany
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia, o ktorym mowa w treSci art. 2la u.p.b. oraz § 3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

§3
. Termin wykonania zamowienia: do dnia ................. tj. 300 dni od dnia podpisania umowy
. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie si¢ pisemne zgloszenie przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego i potwierdzenie wykonania wszystkich roboét przez Inspektora
Nadzoru stosownym wpisem w dzienniku budowy.

§4

. Strony ustalajg wynagrodzenie za realizacje Przedmiotu zamdwienia, zgodnie ze ztozong Oferta:
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. Nalezne Wykonawcy Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym i pozostanie niezmienne
w okresie wazno$ci niniejszej umowy.

. Podstawa do okreslenia Wynagrodzenia jest Program Funkcjonalno — Uzytkowy wraz z
zatgcznikami.

. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane zrealizacja Przedmiotu zamdwienia, w
szczegdlnosci: podatek od towarow i ustug VAT, koszty pracy, ktorych warto$¢ przyjeta do
ustalenia wynagrodzenia nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace, albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoéw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), koszty materiatow

budowlanych, wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy,



koszty utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy,
ubezpieczenie budowy), utrzymanie drog dojazdowych do placu budowy, roboty zwigzane z
zabezpieczeniem placu budowy od strony istniejacych juz budynkoéw, koszty odtworzenia
nawierzchni drog, koszty oznakowania robot na czas robot, koszty ubezpieczenia robot, koszty
udzielonej gwarancji i rekojmi, w przypadku uszkodzenia urzadzen badz ich czgs$ci (m. in. sieci
wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, elektrotechnicznej, urzadzen melioracyjnych oraz drog
gminnych) w toku realizacji przedmiotu zaméwienia - naprawienia ich i doprowadzenie do stanu
pierwotnego, koszty ewentualnych odszkodowan za wejscie na grunty i zniszczenie plondéw, koszty
demontazu, montazu badz naprawy ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow istniejacych
i elementéow zagospodarowania terenu, koszty wykonania badan, prob i itp., jak réwniez do
dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia robdt do odbioru ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, koszt kompletnej, pelnej obstugi geodezyjnej, min.: inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawcza w 4 egzemplarzach.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia nie moze by¢

podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia

§5

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1

2.

1

. protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy,
przekazanie dokumentacji projektowej nie p6zniej niz w dniu przekazania Wykonawcy placu
budowy;

wskazanie terenu pod zaplecze budowy oraz punktow poboru energii elektrycznej i wody dla
potrzeb robot 1 zaplecza,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego do dnia przeprowadzenia komisyjnego odbioru koncowego
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy;

dokonywania odbioréw robét: robot zanikowych i ulegajacych zakryciu na biezaco oraz odbioru
koncowego - po wczesniejszym pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru;
wyptata naleznego wynagrodzenia, z zastrzezeniem konieczno$ci wyptaty wynagrodzenia

Podwykonawcom.

§6
. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie (przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia) dokumentacji projektowej (w oparciu
0 program funkcjonalno-uzytkowy) w zakresie koniecznym do wykonania robot budowlanych
objetych niniejsza umowa, wraz ze wszystkimi innymi projektami i opracowaniami koniecznymi do
wykonania projektu wykonawczego w celu prawidlowego 1 zgodnego z przepisami wykonania

robot.



2) prawidtowego wykonania wszystkich robot objetych przedmiotem umowy zgodnie ze ztozong

1)

2)

3)
4)
5)

6)
7)

8)

9)

oferta, umowg, wytycznymi okreSlonymi w SWZ, dokumentacja opracowang na podstawie
Programu Funkcjonalno- Uzytkowego, obowigzujacymi przepisami i normami, poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz swoja najlepsza wiedza, doswiadczeniem, umiejetnosciami
i zasadami wiedzy technicznej;

zapewnienie na czas trwania robdt osob, posiadajacych stosowne uprawnienia (o ktorych mowa w
art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze
zm.) do kierowania robotami budowlanymi, w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

oraz zlozenie do Zamawiajacego o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw przez kierownika budowy
w dniu zawarcia umowy (zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu wypelnienia przez
wykonawce powyzszego obowigzku)

opracowanie i przekazanie inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu do akceptacji planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 21a ustawy Prawo budowlane i § 6 pkt 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. z 2003 r. poz. 120, 1126 z
p6zn zm.) w dniu zawarcia Umowy,

zorganizowanie zaplecza budowy,

ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,

nadzor i przestrzeganie przepisOw BHP oraz przepisow p. poz. w trakcie wykonywania robot ,
niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego lub jego przedstawicieli o wykonaniu robot
zanikajgcych,

biezace informowanie Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych
lub zamiennych w terminie dwoch dni roboczych od dnia stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania; przez dni robocze dla potrzeb tej regulacji i pozostatych zapisow umowy rozumie si¢
dni: od poniedziatku do pigtku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

uiszczanie oplat za: pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, pobor wody dla
potrzeb budowy i zaplecza; pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza

dla potrzeb budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia nadziemnego oraz budowli znajdujacych si¢ w bezposrednim

sasiedztwie placu budowy,

11) doprowadzenie po zakonczeniu robot budowlanych elementdéw, nieobjetych zakresem Przedmiotu

zamowienia, do stanu sprzed rozpoczecia robot budowlanych,

12) dostarczenie i zabezpieczenie na wlasny koszt materiatow niezbednych do realizacji Przedmiotu

zamowienia; Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materialy, okreslone co do

rodzaju, standardu 1 ilosci w dokumentacji projektowej oraz ponosi za nie pelng



odpowiedzialno$¢. Materiaty i wyroby muszg by¢ fabrycznie nowe oraz odpowiadaé, co do
jakos$ci, wymogom dotyczacym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 u.p.b. a takze wymaganiom jako$ciowym okreslonym w dokumentacji
projektoweyj.

13) posiadanie i okazanie na kazde zadanie Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru w stosunku do
wskazanych materiatow certyfikatow, znakdéw bezpieczenstwa lub deklaracji zgodnosci z
wlasciwymi normami lub aprobatami technicznymi.

14) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$¢ za Podwykonawcow i za plac budowy z chwilg jego
przekazania.

15) przywrdcenie na wlasny koszt przyleglego terenu do stanu pierwotnego,

16) dostarczenie certyfikatow i atestow, deklaracji zgodno$ci na materiaty wbudowane przez
Wykonawcg,

17) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji Przedmiotu zamowienia,

18) uporzadkowanie terenu budowy po wykonanych robotach w terminie nie pézniejszym niz termin
przeprowadzenia odbioru koncowego wykonanych robot budowlanych,

19) zgloszenie wykonania robot budowlanych do odbioru wraz z przedtozeniem wszelkich
dokumentow odbiorowych, w tym w szczegdlnosci: atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci,
dokumentacji powykonawczej, kosztorysu powykonawczego, wynikdw pomiaréw, badan oraz
innych dokumentéw wymaganych przez inspektoré6w nadzoru — zwanych dalej ,,Dokumentami
odbiorowymi”,

20) usuwanie usterek i wad na wlasny koszt stwierdzonych w czasie realizacji robdt budowlanych
oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

21) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian
(przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnosé z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo),

22) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umow o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz ich zmian (przedktadajacy
moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo),

23) zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy o0sob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnos$ci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 1.
- Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) i prace te zwigzane s3 z wykonaniem robot
budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej celem realizacji zadania

24) ztozenie dokumentow celem weryfikacji zatrudnienia oséb na umowg o prace.



25) udokumentowanie sposobu gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru

koncowego Zadania, z uwagi na fakt, ze Wykonawca jest wytworca odpadéow w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).
Wszystkie niezbedne badania, testy materialow Wykonawca wykonuje na wlasny koszt. Jezeli
Zamawiajacy zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajgce i:
1) wyniki badan wykaza, ze materialy badz elementy robot sg niezgodne z umowsg — koszty
badan dodatkowo zleconych obcigza Wykonawce;
2) jezeli wyniki badan wykaza, ze materiaty lub roboty sa zgodne z umowg — koszty badan

obcigza Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze uchyla¢ si¢ od wykonania czynno$ci lub robdt nieobjetych dokumentacja

projektowa, przedmiarami robot czy specyfikacja techniczng, jesli sg one niezbedne z punktu widzenia

poprawnosci wykonania robot i celu, jakiemu maja stuzy¢.

N =

§7

. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski nad realizacjg Zadania.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszystkim osobom wystepujacym w imieniu

Zamawiajacego, wstepu na teren budowy oraz dostgpu do miejsc planowanych jak i
wykonywanych robdt, zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Zmiana przedstawicieli
Zamawiajacego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie powiadomienia Wykonawcy na pismie.
§8
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4, zostanie wyptacone zgodnie z warunkami
wyptat dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Rzadowy Program Odbudowy
Zabytkéw, tj. Wykonawcy zostanie wyptacona zaliczka w wysokoséci 11,11 % wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy nie wigcej niz 50 000,00 zt
Kwota zaliczki wyliczona na podstawie ztozonej oferty Wynosi ...........cooevveviiiiieinennn, zk.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wyptaci¢ zaliczke w maksymalnym terminie do 30 dni, liczac od
daty podpisania niniejszej umowy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wystawi¢ Zamawiajgcemu fakture VAT ( tzw. fakture zaliczkowa) w
wysokos$ci otrzymanej zaliczki.
Rozliczenie zaliczki nastapi poprzez ztozenie dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 9 najpdzniej
do dnia zakonczenia robot.
Pozostata czeS¢ Wynagrodzenia wyplacona zostanie po zakonczeniu realizacji Przedmiotu
zaméOwienia (z uwzglednieniem sumy wyptaconej wczeéniej kwoty Wynagrodzenia — zaliczki) po
zakonczeniu i odbiorze robot z zastrzezeniem, ze jezeli cena wybranej oferty bedzie wyzsza od
kwoty wynikajacej z wniosku (450 000,00 zl), bedacego podstawa otrzymanej promesy
(uzyskanego dofinansowania — 400 000,00 zt) , Zamawiajacy przewiduje rozliczenie w transzy

posredniej miedzy zaliczkg a platnoscia koncowa, ktora bedzie wyplacana ze srodkéw wilasnych



10.

11.

Zamawiajacego w oparciu o zaawansowanie robot potwierdzane w protokole odbioru czg¢$ciowego

robot

Kwota transzy  posredniej wyliczona na  podstawie  zlozonej oferty  wynosi

.................................. zk.

Podstawa ptlatnosci pozostatej czesci Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu zamowienia

bedzie jedna faktura (lub 2 faktury w przypadku opisanym w § 8 pkt 6) zlozona zgodnie z

wybranym przez Wykonawce sposobem - w tradycyjnej formie pisemnej lub ustrukturyzowang

fakturg elektroniczna.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czgsci niepokrytej udzialem wlasnym

zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy na zasadach okreslonych we Wstepnej

promesie NR Edycja2RP0Z/2023/4010/PolskiLad z tym, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy

w catosci nastgpi po wykonaniu i odebraniu inwestycji w terminie do 35 dni od dnia odbioru

inwestycji przez Zamawiajacego.

Do rozliczenia zaliczki i faktury nalezy zataczy¢ (w przypadku faktury sktadanej w tradycyjnej

formie pisemnej) lub dostarczy¢ do Zamawiajacego (w przypadku ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej):

1) Protokoty odbiorow czeSciowego i koncowego: czesciowego — dla platnosci i rozliczenia
zaliczki, oraz koncowego — dla ptatnosci pozostatej czesci Wynagrodzenia.

2) Zestawienie ilosciowe i wartosciowe wykonanych rob6t. Zestawienie winno by¢ sporzadzone
przez Wykonawce, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru oraz zatwierdzone
przez Zamawiajacego.

3) dowod/dowody potwierdzajacy/potwierdzajace zaptate wymagalnego Wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w stosunku, do ktorych Zamawiajacy ponosi
solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 647" § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku —
Kodeks cywilny, ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane,
w tym naleznos$ci zafakturowane, wymagalne po dacie platnosci wzgledem Wykonawcy. W
przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wstrzymuje sie
wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, w czgSci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

4) komplet Dokumentéw odbiorowych — do odbioru koncowego.

Faktura bedzie wystawione na: Gming Lubraniec ulica Brzeska 49; 87-890 Lubraniec

NIP: 888-28-93-078

12. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna by¢ przestana drogg elektroniczng za

posrednictwem systemu teleinformatycznego pod adresem:

www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl

Nazwa skrzynki: Gmina Lubraniec


http://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

Dane identyfikacyjne skrzynki:
Typ numeru PEPPOL: NIP
Numer PEPPOL.: 888-28-93-078
13. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien dokonania polecenia przelewu pienigdzy na rachunek
Wykonawcy, jest to jednoczesénie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
14, Strony o$wiadczaja, ze beda realizowaé platno$¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnos$ci (tzw. splitpayment).
15. Podzielna ptatno$¢ tzw. splitpayment stosuje si¢ wylgcznie przy platnoSciach
bezgotdéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla
czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty
za czynnoS$ci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za
$wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0 % lub objgte odwrotnym obcigzeniem.
16. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktore beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem
3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo Bankowe (Dz. U. 2023 r. poz. 2488 ze zm.) prowadzony
jest rachunek VAT.
§9

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ zamowienie sitami wlasnymi/przy udziale podwykonawcow:

3. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa powyzej
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

§10
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposoéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajagcym a wykonawca.

§11
1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na postawie umowy o prace
(art. 22§ 1 kodeksu pracy) pracownikow fizycznych, ktorzy wykonuja czynno$ci zwigzane z
wykonaniem rob6t budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej celem realizacji zadania

2. Wykonawca na kazde zgdanie przedstawi Zamawiajgcemus:



a) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg¢ 0sob
wykonujacych czynnosci wskazanych w ust. 1. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie,

- date ztozenia o§wiadczenia,

- wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o
pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob,

- rodzaju umowy o pracg¢ i wymiaru etatu,

- podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany
0sOb wykonujacych czynno$ci wymienione w ust. 1 lub zmiany sposobu zatrudnienia tych osob, nie
pOzniej niz w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany.

4.W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,
C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkdéw, o ktorych mowa w ust. 1-3, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktorej mowa w  § 19 ust. 8 Iub odpowiednio § 19 ust. 9 lub
odpowiednio § 19 ust. 10

6. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob

wykonujacych czynno$ci wskazane w §11 ust 1 Umowy.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.
§12
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej



umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz okre$lony w ust. 2;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 pzp.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 3, do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 3.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
zamawiajacego.

W przypadku uméw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$§ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajacy
moze okresli¢ nizsza wartos¢, od ktorej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy rowniez wykonawcy.
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10.

11.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okres$lony w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
§13
W przypadku umow, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez zamawiajacego umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong
zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wyltacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania
uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac
si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja
umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnosc¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy.
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Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5%
warto$ci umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych robdt budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

§14
W imieniu Zamawiajacego nadzor inwestorski petni¢ bedzie inspektor nadzoru z uprawnieniami
budowlanymi do nadzorowania robét budowlanych i instalacyjnych.
Wykonawca ustanawia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej - kierownika budowy — p. ......ccocoieieieiiieieeee, 1<) VT , posiadajacego
UPE. DU, NF e ,
Ze strony Zamawiajacego w zakresie realizacji zamdwienia do kontaktow wyznaczony zostaje —

§15

. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda podlegaly nastepujacym odbiorom:

1) odbiory robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu),
2) odbior czeSciowy
3) odbidr koncowy,

4) odbidér gwarancyjny i pogwarancyjny.

. Zamawiajacy jest zobowigzany do przystgpienia na kazdym etapie robot do odbiorow:

1) robdt zanikajgcych — na biezaco w toku wykonywanych robét - bez zbednej zwloki;

2) robdt czeSciowych - na biezgco w toku wykonywanych robét - bez zbednej zwtoki;

3) koncowego — Zamawiajgcy po pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy
do odbioru koncowego i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
obiektu do odbioru w ciggu 3 dni powota komisje odbioru, ktéra w terminie 14 dni winna

zakonczy¢ czynnos$ci odbioru, uzasadniajac swojg decyzj¢ na pisSmie.

3. Zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2) oraz potwierdzenia przez inspektora nadzoru

4.

gotowosci do odbioru przez Zamawiajacego wykonanych robdt budowlanych, stanowiacych
przedmiot zamdowienia moze by¢ dorgczane Zamawiajacemu na pis§mie, przestane, wystane droga

e-mail na adres: urzad@Ilubraniec.pl

Komisyjny odbiér koncowy zostanie potwierdzony sporzadzeniem protokotu odbioru koncowego

robot budowlanych, podpisanym przez przedstawicieli stron Umowy.

5. Najp6zniej w toku czynnosci odbiorowych przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany

jest dorgczy¢ Zamawiajagcemu, pod rygorem odmowy dokonania odbioru, nastepujace dokumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawcza budowlang;
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2) atesty, znaki bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne na wbudowane
materialy 1 urzadzenia;

3) dokumenty dotyczace zagospodarowania powstatych odpadow;

4) kosztorys powykonawczy;

5) inne dokumenty odbiorowe lub probki wymagane zgodnie z technologia wykonywanych
robot.

6. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na jego zadanie, gwarancje
producentow, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami, aprobaty techniczne na
materiaty i urzadzenia wbudowywane w ramach realizacji zamowienia, przed ich wbudowaniem.

7. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy przerwie czynnosci odbiorowe i wyznaczy
Wykonawcy odpowiedni termin na usunigcie wad,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia:
- ale umozliwiaja uzytkowanie budowanego obiektu — Zamawiajacy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
- 1 uniemozliwiajg uzytkowanie budowanego obiektu zgodnie z przeznaczeniem -
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ od Wykonawcy wykonania umowy po raz
drugi na koszt Wykonawcy (termin wykonania umowy nie ulega wowczas przedtuzeniu).

8. Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ dokonania odbioru koncowego pomimo stwierdzenia w protokole z tego
odbioru drobnych uchybien dotyczacych prac o charakterze ubocznym, uzupetniajgcym,
niezwigzanych bezposrednio z funkcjonalnoscig budowanego obiektu. W takim przypadku w
protokole z odbioru koncowego dokonuje si¢ opisu stwierdzonych uchybien i oszacowania
warto$ci ich usunigcia. Uchybienia te musza zosta¢ usunigte przez Wykonawce najpdzniej w
terminie do 14 dni od daty odbioru koncowego. W przypadku zaniechania ich usunig¢cia w tym
terminie, Zamawiajgcy dokonuje zaptaty wynagrodzenia w 14 dniu od daty odbioru, jednakze z
wynagrodzenia tego dokonuje potracenia kwoty odpowiadajacej warto$ci usunigcia uchybien
zgodnie z oszacowaniem dokonanym w protokole odbioru koncowego.

9. Z czynnosci odbiorow i przegladow beda sporzadzane protokoty, zawierajace wszelkie ustalenia
dokonane w ich toku, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad i uchybien.

§ 16
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i r¢kojmi na wykonane roboty budowlane, o

ktérych mowa w § 1, na okres ........ miesiecy liczac od daty odbioru koncowego

2. Strony ustalajg, ze w przypadku wystagpienia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi
Wykonawca dokona ich usuni¢cia na wlasny koszt, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty ich

zgloszenia przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze usuni¢cie wad nie bedzie mozliwe w
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tym terminie, wyznaczy Wykonawcy inny, odpowiedni termin usuniecia wad. Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawce o przypadku wystapienia wad i usterek pisemnie faksem lub poczta

elektroniczna.

3. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego wynikajgcych z gwarancji jakosci przysluguje mu w

stosunku do Wykonawcy uprawnienie z rekojmi za wady na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 23

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z zastrzezeniem, ze strony umownie przedtuzajg okres

odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady do udzielnego przez Wykonawce okresu gwarancji
jakosci.

4. Termin udzielonej gwarancji i r¢kojmi ulega przedluzeniu o czas usunigcia wady, jezeli

powiadomienie o wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji i rekojmi

§17

1. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac plac budowy, w tym zaplecze budowy,
W szczegodlnosci poprzez: wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot, oraz dba¢ o
stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ zabezpieczy¢ i dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia robot.

3. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywanych robot od momentu
przejecia placu budowy.

4. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu
i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§18

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia placu budowy, robot budowlanych, rzeczy,
materialow i1 urzadzen, zwigzanych bezposrednio z wykonywaniem robot budowlanych, z tytutu
szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) oraz nastgpstw nieszczgsliwych wypadkéw (NNW).
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwiazane bezposrednio z wykonywaniem roboét — od ognia, wiatru i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
(NNW) dotyczacych pracownikow i osob trzecich a powstatych w zwiazku z prowadzona
dziatalnoscig, w tym robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Wykonawca, jak roéwniez podwykonawcy, sg zobowigzani do przedstawienia polis
ubezpieczeniowych (OC i NNW) na okres obejmujacy czas realizacji przedmiotowego
zamoOwienia.

4. Na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu potwierdzone za zgodnosé

z oryginatem kserokopie polis ubezpieczeniowych, w powyzszym zakresie odpowiadajace
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wymogom okreslonym w niniejszym paragrafie, wraz z dowodami ich optacenia oraz ogdlnymi

warunkami ubezpieczenia.

5. Brak ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od

niniejszej umowy.

§19

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

za zwloke w wykonaniu Przedmiotu zamowienia powstatg z winy Wykonawcy w wysokos$ci
0,5% Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastepnego, po uptywie terminu
wykonania okre§lonego w Umowie,

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie udzielonej
gwarancji jakosci i rgkojmi za wady w wysokosci 0,5% Wynagrodzenia, za kazdy dzien
zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokos$ci
10 % Wynagrodzenia,

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci 1.000 zt, za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokos$ci 1.000 zt., za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiang,
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 12 ust. 2 w
wysokosci 10% przewidzianego w umowie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

z tytulu niespetlnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ 0sob wykonujacych wskazane w § 11 ust. 1 czynno$ci. Wykonawca
zaptaci kar¢ umowng w wysokos$ci po 200,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
wykonywata czynno$ci wymienione w § 11 ust. 1.

za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu, 0
ktérym mowa w § 11 ust. 2- w wysokosci po 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od

terminu, o ktérym mowa w § 11 ust. 2,

10) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktorej mowa w § 11 ust.3 -w

wysokosci po 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktorym mowa w § 11

ust. 3.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z nastepujacych tytutow:
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1)

2)

za zwloke w przystapieniu do czynno$ci odbioru Przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,5 %
Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtloki, liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktorym
odbior miat by¢ rozpoczety,

z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — W wysokosci

10 % Wynagrodzenia.

L.aczna maksymalna wysokos¢ kar, ktorych moga dochodzié¢ strony wynosi 109% Wynagrodzenia.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehiajacego do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia

za wykonane roboty budowlane.

§ 20

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci

powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢

podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

¢) Trybunal Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

gdy powezmie wiadomos$¢, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegta na tyle pogorszeniu, ze

istnieje uzasadniona obawa, iz Wykonawca ogtosi likwidacj¢ przedsigbiorstwa.

gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo

wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

gdy Wykonawca samowolnie przerwat realizacj¢ robot i przerwa trwa dtuzej niz 3 dni,

gdy wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego

bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosé

dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% Wynagrodzenia,

jezeli Wykonawca, pomimo obowigzku wynikajagcego z § 17 Umowy, nie dokonat

stosownego Ubezpieczenia.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), zamawiajacy odstepuje od Umowy w czesci,

ktoérej zmiana dotyczy.
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3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze¢$ci umowy.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3-7 odstgpienie od Umowy moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu okoliczno$ci stanowigcych podstawe
odstgpienia. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia nalezytego z
tytutu wykonania czeéci umowy.

5. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy:

1) gdy Zamawiajacy bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru,

2) gdy Zamawiajagcy w czasie jednego miesigca od uplywu terminu, okreSlonego niniejsza
umowg na zaptate faktury, nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego
wezwania.

6. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
odstgpienia oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

7. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawceg oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robodt w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej winy nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych Zadaniem, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonaweca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 30 dni usunie z terenu robdt urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

8. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robodt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow wedtug cen zakupu na realizacje Zadania, okre§lonych w Kosztorysie

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow robot,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu robot.

§21
1. Strony uzgodnily, Zze wprowadza si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktore

Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ w catoSci przed podpisaniem umowy. Obowigzkiem
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Wykonawcy jest dotaczy¢é do umowy dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Gwarancje, o ktorych mowa wyzej, wniesione w celu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy powinny mie¢ charakter gwarancji: nieprzeno$nych, bezwarunkowych, nieodwotalnych i

platnych na pierwsze zadanie Zamawiajgcego.

2. Ustala si¢ wysoko$§¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% warto$ci
przedmiotu umowy brutto (z podatkiem VAT) przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotg:
................................ zt, (stownie: ................ocooiiiiien L Zhotych L LL/100 groszy)
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato whniesione w formie:
3. W przypadku nalezytego wykonania robdt 70% zabezpieczenia w kwocie: ........ zostanie
zwrocone/zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym roboét potwierdzonych protokotem
odbioru robot.

4. Pozostata czgs¢ tj. 30% zabezpieczenia w kwocie:........ zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po

5. Wykonawcy sktadajacy oferte wspodlnie, na podstawie art. 58 ustawy Pzp ponosza solidarng

odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Zamawiajacy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwroci oryginatl dokumentu potwierdzajacego
wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pieni¢zna, pozostawiajac w dokumentacji jego kopig
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem. Wydanie oryginatu dokumentu nastapi po uptywie okresu,

na jaki wniesione zostato zabezpieczenie.

§22

1. Zmiana postanowien zawarte] Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci z uwzglednieniem zakazu okreslonego w art. 454 ust. 1 ustawy pzp.

2. Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy - w formie aneksu - w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkow ich wprowadzenia:

1) zmiany spowodowane sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu zamowienia;

2) zmiany wynagrodzenia z powodu zmian urzedowo obowigzujacej stawki podatku od towaréw
i ustug (VAT);

3) zmiany terminu realizacji zamowienia, w przypadku:

a) wystapienia okolicznosci sity wyzszej — jako sile wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastapito po
dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiolowe,

strajki oraz akty wladzy i administracji publicznej sytuacje wyjatkowe, stany epidemiczne,
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b)

d)

9)

h)

i)

stany nadzwyczajne - przy czym przedhuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystgpowania okolicznosci sity wyzszej,

wystapienia warunkéw uniemozliwiajacych zastosowanie technologii przewidziane] w
Dokumentacji, jesli spowoduje to wstrzymanie robot lub uniemozliwiajacych w ogole
wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 5 dni kalendarzowych nastgpujgacych po sobie —
potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, lub zastosowanie, wprowadzenie
innej/lepszej technologii robot - przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o tyle dni, przez ile trwalo ich wstrzymanie, lub konieczno$¢ opracowania i wdrozenia
nowej technologii

wydania zakazu prowadzenia robot lub wstrzymania robot przez organ administracji
publicznej o ile zadanie lub wydanie zakazu lub wstrzymania nie nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ - przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi, na jaki Wykonawcy zakazano
prowadzenia robot lub wstrzymano prowadzenie robot,

wystapienia kolizji z sieciami lub urzadzeniami gdzie celem rozwigzania niezbedne jest
opracowanie projektu zamiennego, jesli spowoduje to wstrzymanie robot na okres dtuzszy niz
5 dni kalendarzowych - przy czym przesunigcie terminu rob6t nastgpi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie,

w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz
uniemozliwiajacych wykonywanie robot, przy czym przesunigcie terminu robot nastgpi o czas
niezbedny na wykonywanie roboét po uzyskaniu powyzszych badan, ekspertyz lub analiz,
zaistnienia konieczno$ci usuni¢cia bledow lub wprowadzenie zmian w Dokumentacji przy
czym przesuniecie terminu robdt nastgpi o tyle dni, przez ile trwaé bedzie opracowanie
nowych rozwigzan projektowych,

w przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w Dokumentacji zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robot, stanowigcych Przedmiot zamowienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbg¢dng do wprowadzenia
zmian w Dokumentacji oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami,
uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy — jesli
zajdzie taka koniecznos$¢ oraz o czas niezbgdny na wykonanie robot wynikajacych ze zmian
Dokumentacji - jesli zajdzie taka konieczno$¢, przy czym czas na wykonanie zostanie
zweryfikowany i1 zaakceptowany przez Zamawiajacego,

w przypadku wystapienia zjawisk archeologicznych, niewybuchow lub niewypatow, o ile
beda one miaty wptyw na dotrzymanie terminu wykonania robot,

z przyczyn wynikajacych z przedtuzajacej si¢ procedury przetargowej
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4) Kkoniecznosci wykonania robot zamiennych - do ktérych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta - rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce Zadania
W sposob odmienny od sposobu okreslonego w Dokumentacji.

Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy:

materiaty przewidziane w Dokumentacji lub ich rownowazniki nie mogg by¢ uzyte przy
realizacji z powodu zaprzestania produkcji lub zastgpienia innymi;
— w trakcie wykonywania zamowienia nastgpila zmiana przepisow prawa budowlanego;
— w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma);
— w trakcie realizacji zamowienia zastosowano lepsze materiaty badz inng technologig.
5) mozliwo$¢ wprowadzenia lub/i zastosowania innej/lepszej technologii wykonania robot.
6) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisbw prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacje Przedmiotu zamoéwienia lub §wiadczenia stron Umowy,
7) zmiany sposobu rozliczenia finansowego z wykonawca.

3. Wszystkie postanowienia dotyczace okolicznos$ci wymienionych w ust. 2. stanowia katalog zmian,
na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osob wskazanych do
kontaktow migdzy stronami Umowy.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez
obydwie strony Umowy. Z wnioskiem o zmiang tresci Umowy moze wystapi¢ zarowno
Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

6. Zgodnie z art. 439 ustawy p.z.p. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany cen materialdw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamOwienia, z tym zastrzezeniem, zZe:

1) minimalny poziom zmiany ceny materiatlow lub kosztow, uprawniajacy strony umowy do

zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztow z miesigca, w

ktorym ztozono ofert¢ Wykonawcy,

2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaZnika zmiany cen

materiatow lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Glownego Urzedu

Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartatu, w ktorym zostala zlozona oferta

Wykonawcy; poziom zmiany bedzie stanowil roznice ceny materiatdw lub kosztow

ogtoszonych w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego z miesigca, za ktory

wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiatow/ kosztow wynikajacych z komunikatu

Prezesa GUS za miesigc, w ktorym zostala ztozona oferta Wykonawcy,
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3) sposob okreslenia wptywu zmiany ceny materiatlow lub kosztow na koszt wykonania
zamdOwienia nastgpi na podstawie wniosku strony wnioskujacej o zmian¢ i dokumentow
dotagczonych do tego wniosku potwierdzajagcych m.in. rzeczywiste zastosowanie
poszczegbdlnych materialdw/poniesienie poszczegdlnych kosztow w ramach niniejszego
zamoOwienia, a takze na podstawie komunikatow Prezesa GUS, o ktérych mowa w pkt 2
powyzej. Zmiana wynagrodzenia moze nastapic¢ na podstawie pisemnego aneksu podpisanego
przez obie Strony Umowy.
4) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy, to tacznie 5%
w stosunku do warto$ci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy;,
5) zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ co kwartal, poczawszy najwcze$niej od 8-go
miesigca obowigzywania niniejszej Umowy;
6) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z pkt 1, zobowiazany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w
zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.
§23
1. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, rozstrzygane beda na drodze mediacji przed statym mediatorem listy prowadzone;j
przez Prezesa Sadu Okregowego we Wloctawku. Strona ktora inicjuje spor wskazuje osobe
mediatora.
2. Do powyzszego zastosowanie maja odpowiednie przepisy art. 591 - 595 ustawy pzp.
3. W przypadku nie zawarcia ugody w trybie okreSlonym w pkt 1 w terminie 60 dni od dnia
zawigzania sporu, za ktoéry uwaza si¢ pisemne wezwanie z okresleniem kwestii spornych, strony
mogg poddaé spdr pod rozstrzygniecie wlasciwemu miejscowo sadowi powszechnemu w/g

siedziby Zamawiajacego

§24
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnoSci z umowy na osobe trzecig, bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.
§25
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy k.c., u.p.b. oraz ustawy Pzp.
§26
Zalaczniki wymienione w umowie stanowig jej integralng czgsé.
§27

Wszelkie zmiany umowy niezaleznie od odrgbnych zapisow tej kwestii w umowie wymagaja

formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§28

Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy i

jeden egzemplarz dla Zamawiajacego

Zamawiajacy

*- niepotrzebne skresli¢

Zakaczniki:
1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia
2) Dokumentacja
3) Oferta
4) Szacunkowe zestawienie kosztow

Wykonawca
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