Zatgcznik nr 6 do SWZ

Umowa nr ....... - wzor
(zwana dalej Umowa)

ZaWarta .o 2024 roku w Poznaniu,

pomiedzy :

Sadem Rejonowym Poznan — Stare Miasto w Poznaniu

z siedzibg przy ul. Mtyniskiej 1a, 61-729 Poznan, REGON 300705978, NIP 778-145-05-68
zwanym dalej Zamawiajacym

reprezentowany przez :
Dyrektora Sadu - Marcina lzydorczyka

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez

W wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji
w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz.U.2023, poz. 1605 —z pdzn. zm.) (dalej jako Pzp), zostata zawarta umowa o nastepujgcej
tresci:

§1
Przedmiot Umowy i jej wykonanie

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Remont toalety nr 330 w budynku Sadu Rejonowego
Poznan - Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Miynskiej 1a, zgodnie z nastepujaca
dokumentacja techniczng stanowiacg zatgczniki do Umowy:

1) dokumentacja techniczna — opis (w tym STWIOR) - zatgcznik nr 1,
2) dokumentacja techniczna — rzuty — zatacznik nr 2,

3) wizualizacje — zatgcznik nr 3

4) przedmiary robét — zatacznik nr 4,

5) formularz cenowy wraz z kosztorysem ofertowym - zatgcznik nr 5,

2. Zakres robdt remontowych w branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej
i instalacyjnej obejmuje m.in.:

1) wymiane ptytek sciennych i posadzkowych,
2) wymiane Scianek systemowych sanitarnych HPL,
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3) wymiane sufitow podwieszanych,

4) wymiane instalacji sanitarnych, c.o. i elektrycznych,
5) wymiane armatury sanitarne;j,

6) wymiane stolarki drzwiowe;j.

. Opis Przedmiotu Umowy okresla zatgczona do Umowy dokumentacja techniczna branzy

architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej, instalacyjnej, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot i przedmiary robét dla branzy architektonicznej i konstrukcyjnej,
elektrycznej, instalacyjnej, harmonogram robét (zwany dalej Harmonogramem) oraz oferta
przetargowa Wykonawcy (Formularz cenowy i kosztorys ofertowy). Dokumenty te stanowig
integralng czes¢ Umowy.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujagcymi na dzien odbioru
kofcowego przepisami prawa oraz na ustalonych Umowag warunkach.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie roboty budowlane, wskazane

w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy, w sposdb wynikajacy z tych dokumentéw. W przypadku gdy dokumenty
wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu przewidujg rézny zakres robdt uznaje sie, ze zakres
robot, do wykonania ktdérych zobowigzany jest Wykonawca, wyznacza dokumentacja
techniczna stanowigca zatacznik nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy.

. Roboty muszg by¢ wykonane w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie wyremontowanego

obiektu oraz systemow sktadajacych sie na przedmiot Umowy zgodnie z ich przeznaczeniem,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, a w szczegdlnosci z przepisami Prawa
budowlanego oraz na ustalonych Umowa warunkach.

Prowadzone prace nie mogg zaktdci¢ normalnego funkcjonowania Sgdu, w tym prowadzi¢
do jakichkolwiek przerw w dostawie pradu w godzinach urzedowania Sgdu. W zwigzku
z powyzszym wszelkie prace powodujgce hatas, zapylenie lub w inny sposob zaktécajace
normalne funkcjonowanie Sadu winny by¢ wykonywane po godzinach urzedowania Sadu,
tj. w dni robocze (w poniedziatki od 18:00 do 7:00 dnia nastepnego, od wtorku do pigtku od
15:30 do 7:00 dnia nastepnego), w weekendy oraz w dni ustawowo wolne od pracy;
w innych terminach wytgcznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Obostrzenia
podczas wykonywania prac remontowych zostaty szczegdétowo opisane w zatgczniku nr 6 do
Umowy — Wytycznych do Harmonogramu (zwanych dalej Wytycznymi).

. Przez faktyczne rozpoczecie realizacji przedmiotu Umowy rozumie sie przejecie przez

Wykonawce terenu budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot budowlanych oraz wszelkich prac

sktadajgcych sie na przedmiot Umowy zgodnie z:

1) ztozong oferty, w tym kosztorysem ofertowym,

2) specyfikacjg warunkéw zamdwienia,

3) Projektem wykonawczym i Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

4) obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami, w szczegdlnosci przepisami ustawy z dnia
07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351 j.t. z pdziniejszymi
zmianami), normami techniczno - budowlanymi, Polskimi Normami, majacymi
bezposrednie zastosowanie dyrektywami i normami Unii Europejskiej oraz zasadami
wiedzy technicznej,

5) technologig i parametrami okreslonymi w dokumentacji technicznej,

6) harmonogramem,

przy zachowaniu najwyzszej starannosci, zapewniajac najwyzszg jakos¢ wykonywanych prac.

. Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia Kierownika budowy.
10.

Przed przystgpieniem do robot, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty podpisania
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedtozenia Zamawiajgcemu do
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16.

17.

18.

19.

akceptacji projektu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ).
W przypadku zwioki w przedstawieniu Zamawiajgcemu planu BIOZ do zatwierdzenia
Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 500 zt brutto
za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od dnia, okreslonego w zdaniu powyze;j.
Wszelkie zmiany Harmonogramu wymagajg pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest uzywaé przy realizacji przedmiotu Umowy materiatéw,
wyrobow i urzadzen odpowiadajacych Polskim Normom lub innym obowigzujagcym w tym
zakresie przepisom, posiadajgcych stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne,
Swiadectwa dopuszczenia Instytutu Technologii Budowlanej, Paristwowego Zaktadu Higieny
oraz innych wtasciwych instytucji, ktére to dokumenty Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajagcemu na kazde jego zgdanie i to w terminie nie diuzszym niz 3 dni.
Jezeli w trakcie wykonywania Umowy miataby nastgpi¢ zmiana stosowanych przez
Wykonawce materiatow, stosownie do postanowien § 1 ust. 11-12 Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest uzyskac od Inspektora nadzoru inwestorskiego stosowng akceptacje.
Dniem zakonczenia robot jest dziern podpisania przez strony protokotu odbioru korncowego
z klauzulg ,, bez zastrzezen”, o ktérym mowa w § 18 Umowy.
W przypadku opdznienia lub zagrozenia opdznieniem w stosunku do Harmonogramu prac
remontowych ze strony Wykonawcy, Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zwiekszenia
potencjatu i przyspieszenia tempa prac. W przypadku niezastosowania sie Wykonawcy do
zgdan Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia wykonania odpowiednich prac na
koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi w celu eliminacji opdznienia, na co
Wykonaweca niniejszym wyraza zgode.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg oraz ,koniecznych prac (robdét) dodatkowych” w sytuacji, gdy wykonanie tych
robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien robodt przepisami, wykonania przedmiotu Umowy okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Przez ,konieczne prace (roboty) dodatkowe” nalezy rozumie¢ prace (roboty), o ktérych
mowa w art. 630 § 1 kc, czyli prace (roboty) objete przedmiotem zamodwienia, ale nie
wystepujgce (nie ujete) w przedmiarach roboét bedacych podstawg do obliczenia ceny
oferty, czyli kwoty, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 Umowy, a bez ktérych nie mozna wykonac
i odda¢ do uzytkowania przedmiotu zamoéwienia podstawowego okreslonego w § 1 ust. 1
niniejszej Umowy. Prace te (roboty) bed3a rozliczane zgodnie z zasadami podanymi w § 14
ust. 4 Umowy.
Przez ,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bedgce nastepstwem (wynikiem)
»,rozwigzan zamiennych”, o ktérych mowa w Prawie budowlanym. ,Roboty zamienne” to
wykonanie elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w dokumentacji projektowej, ale
w sposOb odmienny niz to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na
podstawie ,rozwigzania zamiennego” (przeprojektowanie) opracowanego przez autora
dokumentacji projektowej w ramach nadzoru autorskiego. ,Roboty zamienne” bedg
rozliczane zgodnie z zasadami podanymi w § 14 ust. 5 Umowy.
Wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe jesli:
1) pojawity sie na rynku materiaty lub urzgdzenia nowszej generacji pozwalajace na
zaoszczedzenie kosztoéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;
2) staty sie konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodnosci
z zasadami wiedzy technicznej lub stanem placu budowy.
3) wystgpita niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie lub
dokumentacji projektowe;j.
4) zastosowane jako ,zamienne” materiaty lub urzadzenia posiadajg nie gorsze parametry
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21.

22.

23.

24.

techniczne niz materiaty lub urzadzenia zaoferowane w ofercie przetargowej Wykonawcy
lub wskazane w dokumentac;ji projektowej jako przyktadowe. W przypadku gdy zamienne
produkty nie wystepowaty w ofercie przetargowej Wykonawcy lub nie byly wskazane
w dokumentacji projektowej jako przyktadowe, parametry “zamiennikéw” nie moga by¢
gorsze niz parametry zamiennych produktow opisane w dokumentac;ji projektowej.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu

umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiajacy uzna,

ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czesci nie bedzie

mozliwe z przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacje z wykonania tych czesci nalezy

rozumie¢ jako odstgpienie przez Zamawiajgcego od czesci przedmiotu umowy. Przewiduje

sie  takze mozliwos¢ ograniczenia rzeczowego przedmiotu umowy, czyli rezygnacji

z wykonywania robét, ktére byty przewidziane w przedmiarach robét stanowigcych zatgcznik

do SWZ lub w dokumentacji projektowej w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie

zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego

paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru

robot przepisami. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na ograniczenie zakresu robot

z powyzszych powoddw i Zze nie przystuguja mu wobec Zamawiajgcego zadne roszczenia

zwigzane z ograniczeniem zakresu robét przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci roszczenie

o zapfate wynagrodzenia za roboty niewykonane z powyiszych powodéw. Roboty te

w dalszej czesci Umowy nazywane sg robotami ,zaniechanymi”.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatow i urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Podstawami uzasadniajgcymi wprowadzenie zmian bedg przyktadowo okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu Umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

Zmiana, o ktérej mowa w niniejszym ustepie wymaga kazdorazowo uprzedniej pisemnej

zgody Zamawiajgcego.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje

obnizenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen. Zmiana w tym zakresie wymaga

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zmiany o ktérych mowa w niniejszym paragrafie muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez

Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem. Podstawg wykonywania tych robét jest

protokdt koniecznosci sporzadzony i podpisany przez Kierownika budowy, zaakceptowany

przez Zamawiajacego i Wykonawce, podpisany przez: Inspektora nadzoru inwestorskiego

oraz Projektanta.

Ztozony wraz z ofertg kosztorys ofertowy przygotowany przez Wykonawce metodg kalkulacji

szczegodtowej bedzie podstawg do rozliczania:

1) robdot wprost ujetych w przekazanych przez Zamawiajgcego przedmiarach robodt, a wiec
objetych kwotg, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 umowy;

2) ewentualnych koniecznych ,,prac (robot) dodatkowych” o ktérych mowa w ust. 17;

3) ewentualnych ,robdt zamiennych”, o ktérych mowa w ust. 18;

4) ewentualnych ,robét zaniechanych”, o ktérych mowa w ust. 20;

5) ewentualnych ,dodatkowych robdét budowlanych,” wykraczajgcych poza okreslenie
przedmiotu zamowienia podstawowego, ktdre zostang zlecone na podstawie art. 455 ust.
1 Pzp poprzez zawarcie aneksu do umowy poprzedzonego sporzadzeniem protokotu
koniecznosci i dokumentacji projektowej je opisujacej;
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26.

27.

6) ewentualnych zamdwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Pzp (tzw. podobnych)
przewidzianych w SWZ w sytuacji ich udzielenia na podstawie odrebnej umowy.
Na podstawie art. 95 Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie
czynnos$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie realizacji przedmiotu Umowy. Tak wiec
wymog ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robdét budowlanych (kazdej branzy), czyli tzw. pracownikéw fizycznych.
Wymog nie dotyczy natomiast pozostatych oséb zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy,
miedzy innymi osob: kierujgcych budowg oraz dostawcédw materiatéw budowlanych.
W celu weryfikacji realizacji obowigzku, o ktéorym mowa w ust. 25 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem wykonywania Umowy, na Zzgdanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie
tych osdb na umowe o prace, w szczegdlnosci kopie umow o prace lub wyciagi z tych uméw
zawierajgce co najmniej imie i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, wymiar etatu,
zakres obowigzkow, nazwe pracodawcy lub kopie dokumentéw potwierdzajgcych zgtoszenia
tych oséb do ZUS lub optacenie sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne.
Pracodawcg musi by¢ Wykonawca lub jeden z cztonkdéw konsorcjum, zgtoszony zgodnie
z przepisami Pzp, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca. Brak przedstawienia
powyzszych dokumentéw dotyczagcych zgtoszonych o0sdb, spowoduje, Ze nie bedg
wpuszczane na plac budowy, a wiec nie bedg mogty wykonywaé pracy z winy Wykonawcy.
Prawo do zgdania wyzej wskazanych dokumentéw ma rowniez Zamawiajgcy w catym okresie
obowigzywania umowy.
Jezeli pomimo powyzszych wymogdéw na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona
na umowe o prace, co zostanie ustalone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, osoba taka bedzie musiata opusci¢ plac budowy,
a Wykonawca zaptfaci Zamawiajgcemu kare umowg wskazang w § 21 ust. 1 pkt 8 za kazdy
taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostaé potwierdzony
pisemng notatka sporzadzong przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiajacego.
Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§2
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 14 ust. 1 Umowy na kwote ...... zt (stownie: ............ ), Wykonawca ztozy
W FOIMIE i e przed podpisaniem Umowy.

2. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy lub nieusuniecia wad przedmiotu

Umowy, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscia Zamawiajgcego
i bedzie wykorzystywane do zgodnego z Umowa wykonania robdt oraz do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

3. Wartos¢ 100% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy, z czego 70% zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciggu 30 dni od dnia ostatecznego
odbioru koncowego z klauzulg , bez zastrzezen”.

4. Wartos¢ 30% zabezpieczenia, ktérg zatrzyma Zamawiajacy, przeznaczone jest na

zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi oraz gwarancji i zostanie zwrdécone
lub zwolnione w ciggu 14 dni po uptywie .......... miesiecznego okresu gwarancji liczonego od
daty odbioru koncowego z klauzulg ,bez zastrzezen”.

5. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy

zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej

Strona 5 z 29



za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy, jak tez o koszty ew. obcigzen
publicznoprawnych zwigzanych z naliczeniem odsetek.

. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w§5 ust. 6 Umowy, wystapi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu przedstawionego
na formularzu oferty, stanowigcym zatgcznik do Umowy, Wykonawca, na co najmniej 14 dni
przed zakoriczeniem waznosci zabezpieczenia, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy albo — jesdli nie jest
to mozliwe — do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, zgodnie z Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§3
Ubezpieczenie OC
. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci w wysokosci 250 000 zi.
Polisa ubezpieczeniowa, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, obejmowa¢ musi ochrong
ubezpieczeniowy dziatalnos¢ Wykonawcy obejmujgca realizacje Umowy. Kserokopia polisy
ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w zdaniach poprzedzajgcych stanowi zatgcznik do Umowy.
. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenie OC przez caty okres realizacji
przedmiotu Umowy tj. do czasu odbioru catosci robdt budowlanych.
. Ubezpieczenie OC winno obejmowaé réowniez szkody wyrzgdzone przez wszystkich
podwykonawcow.
. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia odbioru
robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedtozyé, nie pdzniej niz w dniu
zakonczenia obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia lub zawarcia
nowej umowy - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia
przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione na ubezpieczanie Wykonawcy
Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode,
a gdyby potracenie to nie byto mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odstgpienie od Umowy z przyczyn, o ktéorych mowa w niniejszym ustepie, stanowi
odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

§4
Przygotowanie i przekazanie terenu budowy
. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w dniu podpisania Umowy. Jezeli
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy rozpoczecie wykonywania prac remontowych
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym nie bedzie mozliwe, Zamawiajacy ustali nowy
termin rozpoczecia wykonywania prac remontowych. W takim przypadku Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 3 dni przed nowo ustalonym terminem.
. Przekazanie terenu budowy, jak tez przekazanie poszczegdlnych elementéw przedmiotu
Umowy o ktérych mowa w § 1 ust. 2 Umowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania
terenu i placu budowy podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron,
z zastrzezeniem uregulowan zawartych w § 5 ust. 2 Umowy.
. Wykonawca zobowigzany jest od dnia pisemnego przekazania terenu budowy do dnia
odbioru koncowego, zabezpieczy¢ urzadzenia, sprzet, materiaty i mienie znajdujgce sie na
terenie budowy oraz zapewni¢ przez catg dobe spetnianie warunkow bezpieczenstwa
prowadzonych robdt budowlanych.
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§5
Terminy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie ..... dni od dnia
podpisania umowy. Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego
w dniu podpisania umowy.

2. Termin wykonania poszczegdlnych elementéw przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w § 1
ust. 2, ktére moga stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem
terminow realizacji kazdego z tych elementéw okresla Harmonogram, ktéry Wykonawca jest
zobowigzany opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajagcym w terminie nie dfuzszym niz 5 dni od
daty podpisania Umowy, na podstawie przygotowanych kosztoryséw opracowanych metoda
szczegdtowq ztozonych przez Wykonawce w ofercie przetargowe;j.

3. Za termin zakonczenia Umowy, a tym samym zrealizowania przedmiotu Umowy uwaza sie
date podpisania protokotu obioru koricowego z klauzulg , bez zastrzezen”, o ktérym mowa
w § 18 ust. 1 Umowy, zgodnie z postanowieniem § 1 ust. 14 Umowy.

4. W przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu do zatwierdzenia
w terminie okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia o ktérym mowa w § 14 ust. 1
Umowy — za kazdy dzien zwtoki.

5. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu, w szczegdlnosci, gdy poprzednia
wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu
Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze Harmonogram jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowag,
Wykonawca sporzgdzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od
dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu
i przedstawi go Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu nie zgtosi do niego uwag, przedfozony projekt uwaza sie
za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego. Zaktualizowany Harmonogram zastepuje
dotychczasowy Harmonogram i jest wigzacy dla Stron.

6. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia
opdznien wynikajacych z:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

2) koniecznosci usuniecia istotnych btedéw, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowe] lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

3) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

4) dziatania sity wyziszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robat,

5) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

6) wystgpienia koniecznych robdt dodatkowych, o ktérych mowa w § 14 ust. 3 Umowy,

7. Opodznienia, o ktérych mowa w ust. 6 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy
z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy
rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢
szczegdétowo uzasadnione przez Wykonawce izaakceptowane przez Zamawiajgcego.
W odniesieniu do koniecznych robdt dodatkowych okres przesuniecia bedzie musiat by¢
szczegotowo uzasadniony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
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9. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu

10.

wykonania robdt lub ich czesci, tempo robdét wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli

na terminowe ich zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla

przyspieszenia tempa robdt, a Wykonawca jest zobowigzany podja¢ dziatania wskazane
przez Zamawiajgcego. Wszystkie koszty zwigzane zpodjetymi dziataniami obcigzajg

Wykonawce.

Przez ,site wyzsza”, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 4 niniejszego paragrafu Strony rozumieja

niemozliwe do przewidzenia zewnetrzne zdarzenie, na ktérego dziatanie Zamawiajacy

i Wykonawca nie majg wptywu i ktérego nastepstwom nie mnozna zapobiec, a ktére to

zdarzenie czyni niemozliwym nalezyte wykonanie zobowigzan ktorejkolwiek ze Stron

wynikajgcych z Umowy. Sitg wyzszg moze by¢ w szczegdlnosci:

1) kleska zywiotowa;

2) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatanie wrogdéw zewnetrznych, mobilizacja;

3) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrdét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

4) skazenie radioaktywne od jakiegokolwiek paliwa jgdrowego lub z jakichkolwiek odpaddéw
jagdrowych ze spalania paliwa jagdrowego, radioaktywny toksyczny materiat wybuchowy
lub inne ryzykowne wtasciwosci jakiejkolwiek wybuchowej mieszaniny jadrowej lub
jgdrowych sktadnikéw takiej mieszaniny;

5) bunt, niepokoje lub zamieszki, jezeli nie sg ograniczone wytacznie do pracownikow
zatrudnionych dla wykonania Umowy.

§6
Potencjat Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét

budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

. Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby

ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte
celem wykazania spefniania warunkdéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ........cccce.e... (w jakim wiedza
i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego).

W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego)
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te,
ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wskazany przez Wykonawce podmiot bedzie zobowigzany do udziatu w realizacji umowy
w zakresie udostepnionych przez siebie zasobdw.

. Wykonawca zapewnia, zZe ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobdw

finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy srodkow zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy.
Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ............... (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg
Zamawiajgcego.
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. Dokument potwierdzajagcy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej
odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy
szczegotowo wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wypfaty Swiadczenia stanowi zafgcznik do
Umowy.

§7
Podwykonawcy
. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu Umowy w  zakresie
............................................. podwykonawcom.
. Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dniu zawarcia Umowy do przedstawienia
Zamawiajgcemu wykazu podwykonawcow wraz ze wskazaniem konkretnych czesci
przedmiotu Umowy, ktdre zostang powierzone do realizacji kazdemu podwykonawcy. Wykaz
ten stanowi zatacznik nr ... do Umowy. W przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy,
w tym zastgpienia dotychczasowego podwykonawcy innym, wykaz, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajacym, kazdorazowo bedzie aktualizowany przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania zaktualizowanego wykazu, najpdzniej w dniu
dokonania zmiany.
. Podwykonawca nie ma prawa zleca¢ dalszym podwykonawcom wykonania jakiejkolwiek
czesci przedmiotu zamodwienia bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy. Wykonawca nie moze zwolni¢ sie od
odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego z powodu tego, Ze niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przez niego Umowy bylo nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan wobec Wykonawcy przez jego podwykonawcéw.
. Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia, zaniechania i zaniedbania (zawinione
i niezawinione), a takze za negatywne skutki ich dziatalnosci podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcow jak za witasne.

§8
Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantéw

. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za nalezyte wykonanie Umowy i za
whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

. Wykonawcy wchodzacy w skfad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania
w Konsorcjum przez caty czas trwania Umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi
za Wady.

. Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotow wchodzgcych w skfad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikdw Konsorcjum

. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oSwiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w skfad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy
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10.

i przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajgcych

z Umowy, jak tez zobowigzan wynikajgcych z rekojmi i gwarancji od wszystkich, niektdrych
lub jednego z cztonkdw Konsorcjum. Uprawnienie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym
przystuguje Zamawiajgcemu réwniez w przypadku, gdyby z jakichkolwiek przyczyn doszto do
ustania stosunku umownego pomiedzy niektorymi lub wszystkimi Wykonawcami
wchodzacymi w sktad Konsorcjum.

§9

Oswiadczenia i obowiazki Stron

. Wykonawca os$wiadcza, ze nie byt karany sgdownie i ze nie toczy sie przeciwko niemu

postepowanie karne lub karne skarbowe o przestepstwa umysine lub przestepstwa
skarbowe umyslne Scigane z oskarzenia publicznego (w przypadku osoby prawnej dotyczy to
0s0b wchodzgcych w sktad organu zarzadzajgcego).

. W przypadku ztozenia przez Wykonawce nieprawdziwego oswiadczenia, o ktérym mowa

W ustepie powyzszym, Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe bez wypowiedzenia, a nadto
zgdac¢ od Wykonawcy sumy pienieznej w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 14 ust. 1 Umowy.

. Zamawiajgcy ma prawo upubliczni¢ informacje o ztozeniu przez Wykonawce nieprawdziwego

oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 2, w przypadku gdy wymagaé bedzie tego interes
publiczny lub wazny interes majgtkowy Skarbu Panstwa.

. Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, wyjasnienia oraz

dane techniczne niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonania

przedmiotu Umowy, znany jest mu front robdt, dokumentacja projektowa, warunki,
w ktérych bedzie realizowany przedmiot Umowy oraz ze dokonat oceny technicznej zakresu
robot i uwzglednit jg w kosztorysie ofertowym.

. Wykonawca przez caty okres obowigzywania Umowy na obszarze prowadzonych prac

zobowigzuje sie przestrzegac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okres$lonego w Umowie poniesie wszelkie koszty

i optaty zwigzane z czynnosciami przygotowawczymi do realizacji Umowy, w tym
czynnos$ciami przygotowujacymi budynek oraz jego otoczenie do wykonania przedmiotu
Umowy oraz odbioru przedmiotu Umowy.

. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, Wykonawca odpowiada za organizacje

swojego zaplecza na przekazanym mu terenie budowy, utrzymanie tadu i porzadku,
usuwanie wszelkich $mieci, odpaddéw, opakowan i innych pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach na wtasny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowigzku
Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu
terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajgcy wykona czynnosci porzadkowe na koszt
Wykonawcy.

. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce poboru energii elektrycznej oraz wody a takze

miejsce ustawienia kontenera na odpadki budowlane.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacjg prac bedacych
przedmiotem Umowy lub tez inng dziatalnosciag Wykonawcy w budynku Zamawiajgcego
spowodowane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ ta wigze sie z usunieciem wszelkich szkdd i ich skutkow objetych
odpowiedzialnoscig na wtasny koszt oraz wyptatg odszkodowan i zaptatg kar umownych
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

wskazanych w Umowie. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rdéwniez za dziatania
Podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia wstepu na teren budowy pracownikom
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych t3
ustawa.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budynku lub jego otoczenia lub wnetrz
budynku i wyposazenia Wykonawca zobowigzuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia
do stanu poprzedniego na wiasny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowigzku
Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu
terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajgcy dokona niezbednych napraw na koszt
Wykonawcy.

Strony ustalajg, ze Wykonawca zostanie obcigzony ryczattem za korzystanie z energii
elektrycznej i wody za caty okres wykonywania prac w wysokosci:

1) energia elektryczna: 200 zt,

2) woda + scieki: 200 zi.

Wykonawca zaptaci ustalony w ust. 13 niniejszego paragrafu ryczatt na podstawie
wystawionego po zakonczeniu catego okresu wykonywania prac przez Zamawiajgcego
dokumentu obcigzajagcego na konto w nim wskazane w terminie 14 dni od daty jego
otrzymania.

Opdznienia w zaptacie za ryczatt wskazany w ust. 13 niniejszego paragrafu skutkowaé bedg
naliczeniem odsetek ustawowych za opdznienie.

Wykonawca zobowigzuje sie do oddelegowania 1 osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane do kierowania robotami bez ograniczen, w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, przez caty czas niezbedny do prawidtowego kierowania robotami budowlanymi,
bedacej zatrudniong na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
albo wykonujgca swoje obowigzki na podstawie umowy zlecenia zawartej z Wykonawcg lub
podwykonawcg (zwanej dalej Kierownikiem budowy). Kierownik budowy jest zobowigzany
do obecnosci na placu budowy w kazdym przypadku gdy wymaga tego stan lub charakter
prowadzonych robét, jak tez w kazdym przypadku gdy zgdanie takie (osobiscie, mailowo lub
telefonicznie) zgtosi Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Uznaje sie, ze
Kierownik budowy uczynit zados$¢ zadaniu, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym
w przypadku obecnosci w trakcie wskazanych prac oraz gdy stawit sie na placu budowy
w terminie nie dtuzszym niz 4 godziny od zgtoszenia zadania i pozostat tam przez czas
wskazany przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn obecnos¢ Kierownika budowy na placu budowy
nie jest mozliwa, Wykonawca jest zobowigzany oddelegowa¢ na plac budowy osobe
spetniajacg wszelkie wymagania, o ktérych mowa w ust. 16 zdanie pierwsze niniejszego
paragrafu. Postanowienia ust. 16 zdanie drugie niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

W przypadku nieuzasadnionej lub nieusprawiedliwionej nieobecnosci na placu budowy,
Kierownika budowy lub osoby, o ktdrej mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 500 zt brutto za kazdorazowe
zaistnienie takiej sytuacji. W przypadku dwukrotnego naruszenia tego obowigzku
Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy i naliczenia
stosownych kar umownych. Zamawiajgcy moze réwniez zgda¢ zmiany osoby sprawujgcej
funkcje kierownika budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do likwidacji placu budowy, zaplecza wiasnego Wykonawcy
oraz uporzgdkowania placu budowy bezzwtocznie po zakonczeniu robdét w terminie
uzgodnionym przez strony, a w przypadku nieuzgodnienia tego terminu — nie pdzniej niz
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14 dni od daty dokonania odbioru koricowego. W przypadku niedotrzymania powyzszego
terminu Zamawiajacy zleci wykonanie powyzszych czynnosci na koszt Wykonawcy,
a warto$¢ kosztdw z tym zwigzanych zostanie potrgcona z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, zamawiajacy bedzie dochodzit
od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach ogdlnych.

§10
Niezbedne badania, analizy, opracowania i zezwolenia

W celu zrealizowania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest na wifasny koszt
i ryzyko wykonac¢ wszelkie niezbedne ekspertyzy, badania, analizy i opracowania oraz
uzyskac¢ opinie i pozwolenia, ktore okazg sie niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy
i jego odbioru, a takze dokona¢ odpowiednich zgtoszen i zawiadomien, chyba ze Umowa
stanowi inaczej, a nadto dokona¢ na wiasny koszt i ryzyko wszelkich czynnosci faktycznych
i dziatan prawnych przygotowujgcych budynek oraz teren budowy do wykonania przedmiotu
Umowy, a nastepnie jego odbioru.

§11
Sposéb komunikowania sie Stron
. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na
piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru, drogg elektroniczng na podane przez Strony adresy,
wskazane w § 13 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy.
. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia
lub zgody droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni
roboczych pisemnie fakt ich otrzymania. Strony beda uznawaty dokonane droga
elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane polecenie lub zgode za
dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.

§12
Narady koordynacyjne
. Narady koordynacyjne beda zwotywane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajgcego a w przypadku koniecznosci na wniosek Kierownika budowy. Czestotliwosé
biezgcych narad bedzie okreslana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdét, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
. Poza naradami, o ktérych mowa powyzej, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony
do zwotywania narad nadzwyczajnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osdb. O terminie i miejscu narady nadzwyczajnej
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 2- dniowym wyprzedzeniem wszystkich jej
uczestnikoéw.
. Narady (zwyczajne i nadzwyczajne) prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapewniajgc
ich protokotowanie. Kopie protokotdw z narad lub ustalenn na nich poczynionych Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
. Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych
i nadzwyczajnych. Brak Kierownika budowy na naradzie upowaznia Zamawiajgcego do
naliczenia kar umownych w wysokosci 500 zt za kazdg nieobecnosc.

. Do ustalen zapisanych w protokole narady, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni
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roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za
wigzace.

§13
Nadzér nad realizacja Umowy

. Nadzér nad catoksztattem robodt ze strony Zamawiajacego petni¢ bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Zakres uprawnien Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz.
2351 j.t. z poiniejszymi zmianami). Zamawiajgcy upowaznia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do kontrolowania rozliczen budowy.

. W ramach nadzoru, jezeli wystgpi taka koniecznos$¢, Inspektor nadzoru inwestorskiego
wyznaczy inspektora koordynatora oraz inspektoréw nadzoru w poszczegdlnych branzach.

. Ze strony Zamawiajgcego koordynacje nad realizacjg Umowy petni¢ bedzie:

Yo [T R

AAreS: o,

. Istnieje mozliwo$é dokonania zmiany oséb wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu jedynie
za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego.

. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane 0sdéb wskazanych w ust.4 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze takze zazadaé od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkdw.
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
od daty ztozenia zgdania przez Zamawiajgcego.

. W przypadku zmiany oséb wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu, nowe osoby powotane
do petnienia ww. obowigzkdow muszg spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych
warunkow zamodwienia dla danej funkgcji.

§14
Wynagrodzenie
. taczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalajg na kwote .......... zt
netto (stownie: ......vveveneennne. ) powiekszong o podatek od towardow i ustug (VAT)
w wysokosci 23% co daje kwote ........ocveeervernenen. zt brutto (stownie................... ),
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2. Wynagrodzenie, okresSlone w ust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu
w przedmiarze robodt, ktory stanowi zatgcznik nr 4 do Umowy i jest wynagrodzeniem
kosztorysowym. Zawiera ono ponadto nastepujace koszty: wszelkich robdt
przygotowawczych, porzadkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane
z odbiorami wykonanych robét, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty
wynikajgce z Umowy oraz wszelkie koszty, ktérych poniesienie jest niezbedne do
prawidtowego wykonania Umowy.

3. Wszelkie inne rodzaje robot niz ujete w przedmiarach robét oraz zwiekszone w poréwnaniu
z przedmiarem robét ilosci robdt, tj. ,konieczne prace (roboty) dodatkowe” oraz inne koszty
niz okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, oraz ,roboty zamienne,” a takze roboty
zaniechane,” a konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej
umowy okreslonego w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy mogg by¢ wykonane (lub
,Zaniechane”) na podstawie protokotdw koniecznosci potwierdzonych przez inspektora
nadzoru, projektanta i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotow
koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania ww. robot
lub rezygnowac z wykonywania robot ,,zaniechanych”.

4. Rozliczanie robét ujetych w przedmiarach robét oraz ,, koniecznych prac (robdt) dodatkowych
odbywac sie bedzie na podstawie protokotu odbioru wykonanych robdét oraz kosztorysu
powykonawczego wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysow ofertowych, a ilosci
wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru. Jednak w ogdélnym rozliczeniu
(w odniesieniu do catosci wykonanych robdt) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia
nastgpi jedynie w przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robdt bedzie odbiegata od
ilosci przedstawionej w przedmiarze robdt (a nie w kosztorysie ofertowym) — w takim
przypadku wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub
zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie
ofertowym;

2) w przypadku, gdy wystapig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn. takie,
ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie z ust. 4 pkt 1 niniejszego paragrafu), a konieczne do
wykonania przedmiotu Umowy, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny czynnikéw produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych
ztozonych przez wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w ppkt a), brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania,

c) podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw
Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR,
zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

5. Rozliczenie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg
bedzie sie odbywac na podstawie kosztorysu zwanego ,,réznicowym”, wykonanym w oparciu
0 nastepujace zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,pierwotnej”, a wiec roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie
wykonana;

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,zamiennej”;

3) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami;
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4) wyliczen ww. cen (,pierwotnej” i ,zamiennej”) nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace
zatozenia:

a) ceny jednostkowe robodt nalezy przyjaé z kosztoryséw ofertowych;

b) w przypadku, gdy wystepujg roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie
z podpunktem a) nalezy wyliczyé ceny jednostkowe w oparciu o nastepujgce zatozenia:

— ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyjac z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegdtowej;

—w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w mysiniku 1, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;

— podstawg do okreslenia nakfadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw
Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR,
zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego

c) ilos¢ robot, ktore miaty by¢ wykonane (,pierwotnych”) nalezy przyjac¢ z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowej;

d) ilosci robdt ,zamiennych”, nalezy przyjac z ksigzki obmiardéw.

6. Wyliczenie robdt” zaniechanych” w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg
odbywato sie bedzie w taki sam sposdb, jak wyliczenie ceny roboty ,pierwotnej” opisane
w ust. 5 niniejszego paragrafu.

7. W sytuacji gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, czyli
gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robdt budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamoéwienia podstawowego”), to ustala
sie nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1) rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajagcego umowe w tym
zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony
przez Inwestora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot
ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robdét musi by¢
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja
musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

§15
Zasady rozliczen
1. Rozliczenie robdt nastgpi na podstawie faktury, w oparciu o kosztorys powykonawczy oraz
protokot koricowego odbioru robdt potwierdzajgcy w petni bezusterkowe wykonanie
Umowy.
2. Zasady rozliczen:

1) w celu dokonania rozliczenia Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
zestawienie wartosci wykonanych robdt budowlanych. Koricowe rozliczenie obejmowac
bedzie prace wykonane przez Wykonawce w okresie do konca realizacji przedmiotu
Umowy, ktére zostang odebrane przez Zamawiajgcego z klauzulg ,bez zastrzezen”.

2) zestawienie wartosci wykonanych robdt stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,
obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajgcych im cen
jednostkowych  ujetych w odpowiednich  pozycjach Kosztorysu ofertowego,
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z uwzglednieniem postanowien § 14 ust. 3,4 i 5.

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robdt,
dokonuje ewentualnych korekt przedfozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne
do zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

3. Niewywigzywanie sie Wykonawcy z ptatnosci dla podwykonawcy(éw) skutkowaé bedzie
wstrzymaniem pfatnosci Wykonawcy.

4. Faktura VAT dotyczac zadania remontowego pod nazwg: Remont toalety nr 330 w budynku
Sadu Rejonowego Poznan — Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Miyinskiej 1a, zostanie
wystawione na: Sad Rejonowy Poznan - Stare Miasto w Poznaniu z siedzibg przy
ul. Miynskiej 1a, 61-729 Poznan, NIP 778-145-05-68, Regon 300705978.

5. Faktura bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawione;j
faktury VAT. Podstawg wystawienia faktury VAT jest podpisany bez zastrzezen przez
Zamawiajgcego protokot odbioru koncowego robat.

6. Naleznos¢ bedzie ptatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. Za dzien
zapfaty uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem w podatku od towardéw i ustug.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, ktéry zostanie wskazany jako wtasciwy do
uregulowania naleznosci wynikajgcej z Umowy, stuzy do rozliczen finansowych w ramach
wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek
VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug. Rachunek jest zgtoszony do .................... Urzedu Skarbowego w .................... (wskazac
Urzqd Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT.

7. Za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za dziatania lub
zaniechania wtasne.

8. Dziatajac na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 361 ze zm.) Zamawiajacy wyraza zgode na przesyfanie przez
Wykonawce w formie elektronicznej nieedytowalnej, w formacie PDF z adresu ............ na
aAdres oeeveveeveeienienn, faktur, duplikatow tych faktur oraz ich korekt. W przypadku gdy
przeszkody techniczne lub formalne uniemozliwiajg przestanie faktur droga elektroniczna
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przyjmowania faktur w formie papierowej na adres
Zamawiajgcego.

§16
Ochrona danych osobowych

1. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie do zapewnienia prawidfowego przetwarzania
udostepnionych przez drugg strone danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich
organizacyjnych i technicznych srodkéw ochrony tych danych, gwarantujgcych ochrone praw
0sob, ktorych te dane dotyczg, zgodnie z przepisami i wymogami Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych - RODO), zapisami Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781 z pdiniejszymi zmianami) lub innymi
przepisami prawa polskiego, a w szczegdlnosci zobowigzujg sie jako podmiot przetwarzajgcy

do przestrzegania obowigzkow wynikajgcych z art. 28 i nast. wspomnianego rozporzadzenia.

2. W przypadku gdy nastgpi koniecznos¢ powierzenia przez ktérgkolwiek ze Stron przetwarzania
(w szczegdlnosci zbierania, utrwalania, organizowania, przechowywania, modyfikowania,
wykorzystywania, przesytania, usuwania, niszczenia) danych osobowych drugiej Stronie
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28.

w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, Strony zawrg odpowiednig umowe o powierzeniu
przetwarzania danych osobowych na okres trwania Umowy.
W zwigzku z trescig art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (dz. U. 22019 r. poz. 1781 —tj. ze zm.) informuje sie, ze:
1) obowigzek podania danych osobowych wynika z Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z pézn. zm.),
2) Administratorem danych osobowych jest Sad Rejonowy Poznan — Stare Miasto
w Poznaniu z siedzibg przy ul. Mtynskiej 1a w Poznaniu .
3) dane zawarte w przekazanych dokumentach bedg przetwarzane w celu realizacji Umowy.
4) kazdej osobie, ktdérej dane sg przetwarzane w zwigzku z realizacja Umowy przystuguje
prawo dostepu do jego danych i poprawienie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Kazda Strona oswiadcza, ze w celu wykonania obowigzkdow informacyjnych okreslonych
w przepisach wskazanych w ust. 1  osobom, ktérych dane bedg udostepnione,
przedstawiona zostanie (do zapoznania sie) tres¢ klauzuli informacyjnej. Kazda ze Stron
bedzie przetwarzata udostepnione jej dane osobowe na wifasng odpowiedzialnosé
i W zgodzie z przepisami prawa.

§17
Jakos¢ i gwarancja wykonania prac remontowych

. Strony Umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie

rozszerzona o uprawnienia wynikajgce z ............. (okres gwarancyjny wskazany w ofercie)
miesiecznej gwarancji z tytutu wad fizycznych kazdego z elementow przedmiotu Umowy,
liczagc od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu Umowy, z wyjatkiem urzadzen, na
ktore ich producenci udzielili diuzszego okresu gwarancji — wg gwarancji producenta, z
zastrzezeniem maksymalnego okresu - w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okreséw gwarancji. Zamawiajacy bedzie mogt wykonywaé swoje uprawnienia
z tytutu gwarancji jakosci niezaleznie od uprawnien wynikajacych z rekojmi.

. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne

kazdego z elementéw przedmiotu Umowy jest rdwna okresowi gwarancji i wynosi ......
miesiecy, liczac od dnia odbioru koricowego z klauzulg ,bez zastrzezen” catego przedmiotu
umowy. Wykonawca w ramach rekojmi bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za wady kazdego
z elementow przedmiotu Umowy istniejgce w dniu odbioru koricowego, jak i za te, ktére
powstaty po odbiorze, ale wynikty z przyczyny tkwigcej w ktéryms z elementdéw przedmiotu
Umowy.

. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé w dacie odbioru

koricowego, jako zatgcznik do protokotu.

. Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji;

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jak i powstatych w okresie gwarancji.
Koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatow eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

. W okresie obowigzywania Umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub

odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Umowie oraz Kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu
Umowy, nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce przy
wykonaniu przedmiotu Umowy lub z innych przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub
jego podwykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

. Strony zgodnie ustalaja, ze termin usuniecia wad wynikajgcych z realizacji przedmiotu

Umowy w okresie realizacji przedmiotu Umowy wynosi 7 dni kalendarzowych, natomiast
w okresie obowigzywania gwarancji 14 dni kalendarzowych od chwili dokonania zgtoszenia
w formie wskazanej w ust. 10 niniejszego paragrafu. W szczegdlnie ucigzliwych przypadkach,
w tym awarii urzadzen i instalacji — termin wynosi 24 godziny, liczone od chwili dokonania
zgtoszenia w formie wskazanej w ust. 10 niniejszego paragrafu.

. Jezeli usuniecie wad ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni

kalendarzowych, Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych
i wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane, jako odmowa usuniecia wad.

. W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad, o ktérych mowa w ust. 6 lub 7

niniejszego paragrafu Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 14 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

. W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminow

usuniecia wad, o ktérych mowa w ust. 6 lub 7 niniejszego paragrafu, o ponad 30 dni
kalendarzowych, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajgc
kosztami Wykonawce lub potrgcajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zgtoszenia wad, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy dokonywac
bedzie pisemnie, za posrednictwem poczty elektroniczngj ......ccevevevvvvernens na adres
Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdt z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

Odbiory poprzedzajgce zakoriczenie okresu gwarancji i rekojmi odbeda sie na wnioski
Zamawiajgcego, ktore zostang przestany Wykonawcy, na co najmniej 30 dni przed uptywem
okreséw gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy dokona przeglagdéow z tytutu rekojmi i gwarancji z udziatem Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych
wad lub usterek w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przegladu, o ile bedzie to
technologicznie mozliwe. Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, do rekojmi i gwarancji tu
udzielonych bedzie sie stosowato odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o rekojmi za
wady i gwarancji przy sprzedazy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach ogdlnych.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyboru skorzystania z uprawnien wynikajacych
z udzielonej gwarancji lub rekojmi.

Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu
cywilnego.

§18
Odbiér przedmiotu Umowy

. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu zakoriczenie robdt i gotowos¢ do

odbioru korncowego. Odbidr koncowy realizacji przedmiotu Umowy dokonany bedzie przez
Zamawiajgcego w terminie 5 dni od pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci
odbioru robdt bedacych przedmiotem Umowy. Warunkiem skutecznego odbioru koricowego
przedmiotu Umowy jest faktyczne zakonczenie wszystkich robét objetych przedmiotem
Umowy oraz usuniecie wszelkich wad stwierdzonych w toku realizacji przedmiotu Umowy.
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Odbiér koncowy nastapi z dniem podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego
z klauzulg ,bez zastrzezen”.

2. Wykonawca, w dniu zgtoszenia do odbioru koncowego robdt, obowigzany jest wydac
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje realizacji przedmiotu Umowy i dokumentacje
powykonawcza (3 egz.) oraz inne dokumenty i decyzje dotyczace przedmiotu Umowy
a takze, w razie potrzeby, instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektdw, instalacji i urzadzen
zwigzanych z tymi obiektami, karte gwarancyjna. Dokumentacja powykonawcza, o ktorej
mowa w zdaniu poprzedzajgcym winna zawiera¢ trasy kablowe w formacie DWG. Koszt
uzyskania i przekazania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.

3. Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu bedzie stanowi¢ zatgcznik do
kornicowego protokotu odbioru robét.

4. Roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu winny by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie do 3 dni od ich zgtoszenia przez kierownika budowy.

5. W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce robét zanikajgcych Zamawiajgcy uprawniony
jest do zgdania od Wykonawcy w kazdym czasie odkrycia tych robdt celem ich sprawdzenia,
a nastepnie przywrdcenia ich do stanu wskazanego przez Zamawiajgcego na koszt
Wykonawcy.

6. Jezeli w trakcie realizacji robét Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byty przewidziane
niniejszg umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, 7e zastosowane materiaty badz
wykonane roboty sgniezgodne zUmowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbiorow
czesciowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, a jego podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami jezeli wykonywali oni dang cze$¢ przedmiotu umowy. W przypadku jesli
w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do jakosci wykonanych robét Wykonawca,
podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia dokumentu
potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
Odbiér koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdét, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonos¢, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

9. Protokot odbioru koncowego robdt sporzadza Komisja w sktad ktérej wchodzi Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiajgcego i Wykonawcy. Podpisany
Protokot odbioru koricowego robét jest podstawg do dokonania koficowych rozliczen Stron.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru kornicowego przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady:
1) nadajgce sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia

W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony

protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmdwi usuniecia wad lub nie usunie ich

W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie

wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawecy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajaca,

Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztdw na zasadach ogdlnych;

2) nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, zadaé rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.
Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad
zostanie stwierdzony protokolarnie.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3a:
1) nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi,
2) nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.
Z przegladu gwarancyjnego sporzgdzony jest protokdt przegladu gwarancyjnego.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest
wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy Protokot przeglagdu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i ocenie
jakosci wykonanych robdt oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawecy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przeglgdach gwarancyjnych, w okresie
rekojmi i okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu
gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.
Odbiory gwarancyjne beda  dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.
Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem usuniecia wad, sporzadzonym po
usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.
Nie pdiniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony Odbiér ostateczny. Odbidér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza sie Protokdt odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu Umowy badzZ jego czesci, Zamawiajgcy
przerywa Odbior ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje
w stosunku do catego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiajacy wyznacza nowy
(inny) termin Odbioru ostatecznego do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usungc¢ wady.

§19
Ochrona srodowiska

. Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad

jest zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na
terenie budowy i wokadt terenu budowy.
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. Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 — tekst jednolity
z pdzn. zm. — ,ustawa o odpadach”).

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia w dniu zgtoszenia do odbioru koricowego,
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, informacji o wytwarzanych odpadach oraz
o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

. W zwiazku z wykonywaniem przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepiséw
regulujgcych gospodarke odpadami, w tym jest zobowigzany do uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w tych przepisach, a wynikajacych z prowadzonych prac w ramach
Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody lub tez z regulujgcych gospodarke odpadami.

. Odzyski materiatdw i surowcow, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu
Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do magazynu
wskazanego przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 1 km od miejsca prowadzonych robét.

. Rozbidorke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposéb wykluczajgcy mozliwosé ich
uszkodzenia a sktadowanie materiatéw bedzie prowadzit w sposéb uporzgdkowany
i wiasciwy dla danego asortymentu.

§20

Odstapienie od Umowy

. Oprécz przypadkéow wymienionych w Pzp, Kodeksie cywilnym i innych przepisach

obowigzujgcego prawa, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy

w nastepujgcych sytuacjach:

1) dokonania bez zgody Zamawiajacego w trakcie realizacji robét stanowigcych przedmiot
Umowy, zmian w odniesieniu do dokumentacji projektowej, odstepstw od dokumentacji
wykonawczej, wykonywania robét w sposéb niezgodny z Umowg, dokumentacja lub
przepisami technicznymi,

2) opdzinienia w rozpoczeciu lub zakonczeniu catosci lub czesci przedmiotu Umowy
przekraczajgcego 14 dni,

3) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstgpienie od Umowy w tym zakresie moze nastgpi¢ w terminie 21 dni od powziecia
przez Zamawiajgcego wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

4) gdy Wykonawca nie stawit sie na przekazanie terenu budowy w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, nie rozpoczat robét w wyznaczonym terminie bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

5) gdy trzykrotnie naliczono kary umowne wskazane w Umowie,

6) gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa
dtuzej niz 5 dni kalendarzowych,

7) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami okreslonymi
w Umowie.

. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. Termin na ztozenie
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oswiadczenia o odstgpieniu wynosi 21 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach

uprawniajacych do odstgpienia od Umowy a okreslonych w niniejszym paragrafie.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony odpowiedzialnej za przyczyny odstgpienia,

2) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru robdt, wg stanu na dzien odstapienia.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi nieodpfatnie szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedfug stanu
na dzien odstagpienia,

3) Wykonawca sporzadzi nieodptatnie wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie
objetych niniejsza Umowg, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn nie
zawinionych przez niego,

4) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz wszelkie
dokumenty zwigzane z realizacjg Umowy,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od odstgpienia od Umowy
uporzadkuje teren budowy oraz usunie z terenu budowy urzgdzenia, przez niego
dostarczone lub wniesione, za wyjgtkiem wskazanych w punkcie 3 niniejszego ustepu.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajgcy zaptaci uméwione wynagrodzenie za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia oraz za materiaty, konstrukcje lub urzadzenia, wskazane w ust. 3 punkcie 3,
wedtug cen jednostkowych wynikajgcych z kosztorysu ofertowego.

5. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci Umowy
bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okres$lonego w Harmonogramie
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu Umowy,

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdét z danego elementu okreslonego
w Harmonogramie obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a nastepnie przez Zamawiajacego.

Kosztorysy, opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztoryséw Umowy, a ilosci wykonanych
robot z ksigzki obmiardw,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete zzeszytow SEKOCENBUD
(jako srednie) za okres ich wykonania.

Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku

odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a nastepnie przez

Zamawiajgcego.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi
na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego zgodnie zzapisami zamieszczonymi w ust. 5
niniejszego paragrafu.

7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do
odstgpienia od Umowy na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa.

§21
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Kary umowne

1. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w nastepujacych
sytuacjach:

1) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, okreslonych w § 20 ust.1, za
ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca -w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 1 Umowy.

2) za zwioke w terminie realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5% (stownie: piec
dziesigtych procent) tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 1
Umowy — za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w toku realizacji przedmiotu Umowy lub
odbioru konicowego, lub w okresie objetym gwarancjg i rekojmig w wysokosci 0,3%
(stownie: trzy dziesigte procent) fgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
§ 14 ust. 1 Umowy- za kazdy dzien zwtoki.

4) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub zmiany.

5) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiane.

6) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg —
w wysokosci 1% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 1
Umowy.

7) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek za opdznienie za okres
opOdznienia w dokonaniu zaptaty.

8) za niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob fizycznych
zgodnie z § 1 ust. 25 Umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdg osobe niezatrudniong na
podstawie umowy o prace,

9) za nieprzedtozenie kopii aktualnego ubezpieczenia OC w dniu zawarcia Umowy
w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 Umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

Niezaleznie od powyzszych sytuacji, Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy

kar umownych rowniez w kazdym przypadku, gdy mozliwos¢ taka przewidujg postanowienia

Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce
z winy Zamawiajgcego — w wysokosci 3% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w 14 ust. 1 Umowy.

3. Naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne Wykonawca zobowigzuje sie zapfacic
w terminie 14 dni od otrzymania stosownego wezwania.

4. Naleznos¢ z tytutu kar umownych moze zosta¢ potrgcona przez Zamawiajgcego
z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Zamawiajgcy ma prawo sumowania dochodzonych od Wykonawcy kar umownych
przewidzianych w niniejszej Umowie.

6. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % kwoty wskazanej
w § 14 ust. 1 Umowy.

7. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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8. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ Zamawiajacego o kazdym przypadku wszczecia

10.

przeciwko niemu postepowania karnego lub karnego skarbowego o przestepstwa umysine
lub przestepstwa skarbowe umysine scigane z oskarzenia publicznego (w przypadku osoby
prawnej dotyczy to osdb wchodzgcych w sktad organu zarzadzajacego). Zawiadomienie
powinno nastgpi¢ w terminie 7 dni od przedstawienia zarzutéw i mie¢ forme pisemna.
Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe bez wypowiedzenia w przypadku wszczecia przeciwko
Wykonawcy postepowania karnego lub karnego skarbowego o przestepstwa umysine lub
przestepstwa skarbowe umyslne $cigane z oskarzenia publicznego (w przypadku osoby
prawnej dotyczy to oséb wchodzgcych w sktad organu zarzadzajacego), a nadto zadaé od
Wykonawcy naprawienia wyniktfej stad szkody.

Zamawiajgcy ma prawo upubliczni¢ informacje o wszczeciu przeciwko Wykonawcy
postepowania, o ktérym mowa w ust. 9, w przypadku gdy wymagac bedzie tego interes
publiczny lub wazny interes majgtkowy Skarbu Panstwa.

§22
Zmiana postanowien Umowy

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do

tresci ztozonej oferty na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcych

przypadkach i na okreslonych warunkach:

1) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji Umowy:

a) jezeli z uwagi na przedfuzenie sie procedury postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub z uwagi na inne przyczyny niezalezne od Zamawiajgcego i Wykonawcy
nie bedzie moégt by¢ dochowany termin realizacji prac remontowych zgodnie
z Harmonogramem, zostang ustalone nowe terminy rozpoczecia i zakoriczenia prac na
podstawie Umowy w tym nowe terminy rozpoczecia i zakonczenia prac
w poszczegolnych lokalizacjach z zachowaniem liczby dni wykonywania prac, w tym
nowe terminy przekazania placu budowy oraz pomieszczen,, w ktérych wykonywane
bedg prace na podstawie Umowy

b) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy uniemozliwiajgcych
mu realizacje prac, przy czym warunki okreslone w Wytycznych do Harmonogramu nie
stanowig podstawy do ubiegania sie o dokonanie przedtuzenia terminu realizacji
Umowy przez Zamawiajgcego,

c) w przypadku btedow w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie
poprzedzaé¢ koniecznos¢ konsultacji z projektantem i naniesieniem przez niego
poprawek lub zmian w projekcie.

d) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

2) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisdw w zakresie wysokosci stawki podatku od towardéw i ustug na
przedmiot $wiadczenia,

3) dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania czesci przedmiotu Umowy bed3aca
nastepstwem okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

4) dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, materiatéw
budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatdow budowlanych, sprzetu,
urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie sie niemozliwe badz
zmiana  podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy, postepem
technologicznym, zwiekszeniem bezpieczeristwa na budowie,

5) w przypadku zmiany podwykonawcy, ktory — zgodnie z art. 462 PZp — bedzie podmiotem
udostepniajgcym zasoby niezbedne do realizacji zamowienia. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany zaproponowa¢ innego podwykonawce spetniajgcego
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warunki okreslone przez zamawiajacego w specyfikacji wraz z zatgczeniem wszystkich
wymaganych oswiadczen i dokumentow okreslonych w specyfikacji.

6) w przypadku wystgpienia konieczno$ci zmiany osdb (Smier¢, choroba, ustania stosunku
pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Zamawiajgcego), przy
pomocy, ktérych Zamawiajacy realizuje przedmiot Umowy.

7) w przypadku wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy, w przypadku, gdy
Zamawiajgcy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb na inne spetniajgce na dzien skfadania ofert
warunki okreslone w specyfikacji w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia
whniosku przez Zamawiajgcego.

8) w innych przypadkach wskazanych w art. 455 Pzp.

2. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okolicznosci uprawniajgcych do

dokonania tej zmiany.

3. Strony przewidujg nadto mozliwos¢ zmian Umowy w zakresie:

1) oznaczenia firm, siedzib Stron, numerdow kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych wskazanych w Umowie, w wypadku, gdy ulegng one zmianie w czasie
obowigzywania Umowy,

2) oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy,

3) zmiany podwykonawcéw, o ktdrych mowa w § 7 Umowy, w nastepujgcym zakresie:

a) powierzenia realizacji czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom, mimo braku
wskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

b) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

c) wskazania innych podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie;

d) rezygnacji z podwykonawstwa, pod warunkiem, ze:
— zmiana ta nie spowoduje zmiany poziomu wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 14

Umowy;

— zmiana ta nie spowoduje zmiany terminu realizacji Umowy;

4. Niedopuszczalne sg zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien Umowy oraz przepisu
art. 455 ustawy Pzp.

5. Zmiana postanowien Umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci formy pisemnej w postaci
aneksu.

§23
Prawa autorskie

1. W ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 14 ust. 1 Umowy, z chwilg przyjecia przez
Zamawiajgcego utworéw lub ich czesci powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej
czesci, lub w zwigzku z odstgpieniem od Umowy, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego, catos¢ autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych
na potrzeby realizacji Umowy lub jej czesci, w szczegdlnosci takich jak: projekty na roboty
naprawcze, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy/opinie techniczne, instrukcje,
sprawozdania, dokumentacja powykonawcza i inne dokumenty przekazane Zamawiajgcemu
w wykonaniu Umowy (dalej jako ,utwory”), bez ograniczen ilo$ciowych, terytorialnych
i czasowych, na nastepujgcych polach eksploatacji, w tym okreslonych w art. 50 ustawy

z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong technika
egzemplarzy utworu, technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrowa, digitalizacja utworu dowolng technikg do formatu wybranego przez
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Zamawiajgcego, utrwalanie utworu w pamieci komputeréw, w tym spetniajacych funkcje
serwerow,

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami utworu utrwalonych
i zwielokrotnionych technika drukarskg — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem
oryginatu albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu utrwalonego i zwielokrotnionego technika
drukarskg, w sposéb inny niz okreslony w lit. a) — publiczne wykonanie, wystawienie,
a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy madgt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

4) wykorzystywania catosci, jak i fragmentéw utworu dla celdw informacyjnych,
promocyjnych i reklamowych,

5) wykorzystywania catosci, jak i fragmentéow utworu w ramach kompilacji lub potfgczen
z innymi utworami,

6) uzytkowania utworéw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego;

7) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, skrétéw, poprawek i modyfikaciji.
. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 Umowy, Wykonawca wyraza zgode
na dokonywanie przez Zamawiajgcego lub na jego zlecenie opracowan utworu, jak i jego
czesci oraz wyraza zgode na korzystanie i rozporzadzanie prawami do tych opracowan, oraz
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw autorskich
do opracowan, o ktorych mowa powyzej, a takie przenosi na Zamawiajgcego wytaczne
prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
. W ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 14 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na
rzecz Zamawiajgcego wilasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktdrych utrwalono
utwory, ktore przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowiert Umowy.
. Wykonawca os$wiadcza, ze jest lub bedzie wytgcznie uprawnionym do wszelkich praw
autorskich do Utwordéw powstatych podczas wykonywania Umowy, w tym, ze ma prawo do
skutecznego przeniesienia praw autorskich do utwordéw, a prawa te sg lub beda wolne od
jakichkolwiek obcigzen na rzecz oséb trzecich oraz ze nie naruszajg zadnych praw lub débr
0s6b trzecich, w tym praw autorskich oraz praw wfasnosci intelektualnej w momencie
przenoszenia ich przez Wykonawce na Zamawiajgcego.

. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 Umowy, upowaznia

Zamawiajgcego do wykonywania autorskich praw osobistych do nabytych utwordéw

w imieniu autora. Wykonawca bezwarunkowo, nieodwotalnie i bez ograniczeid czasowych

zobowigzuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych w odniesieniu do utworéw

w tym do niesprawowania nadzoru autorskiego.

. Przeniesienie autorskich praw majatkowych przez Wykonawce dotyczy wszystkich

elementédw wchodzacych w sktad utworu oraz wersji wstepnych lub ostatecznej wersji

otrzymanego utworu.

. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzeciag w stosunku do Zamawiajgcego

z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majgtkowych,

oraz praw zaleznych do utwordw, o ktérych mowa w ust.1, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu
po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego
w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;
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3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub o0séb zgtaszajacych roszczenia.

§24
Tajemnica informagji
. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych
bezposrednio lub posrednio od Zamawiajacego (w jakiejkolwiek formie tj. w szczegélnosci
ustnej, pisemnej, elektronicznej), a takze informacji uzyskanych przez Wykonawce w inny
sposdéb w trakcie wzajemnej wspodtpracy, w tym w zwigzku z zawarciem i realizacja Umowy,
ktore to informacje dotycza bezposrednio lub posrednio Zamawiajgcego lub dziatalnosci
Zamawiajgcego, w tym dziatalnosci zwigzanej ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwosci.
Strony przyjmujg nadto, ze wszelkie informacje (w tym dane osobowe) znajdujgce sie
w aktach postepowan sgdowych lub w innych dokumentach do ktérych Wykonawca bedzie
miat dostep przy wykonywaniu Umowy nalezy traktowac jako informacje, ktdre Wykonawca
jest zobowigzany zachowac¢ w tajemnicy.
. Przez zobowigzanie do zachowania w tajemnicy informacji wskazanych w ust. 1 powyzej,
Strony rozumiejg zakaz wykorzystywania, ujawniania oraz przekazywania tych informacji
w jakikolwiek sposdéb oraz jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjatkiem sytuacji, gdy:
1) ujawnienie lub wykorzystanie informacji jest konieczne do prawidtowego wykonania
Umowy i zgodne z tg Umowg, lub
2) informacje w chwili ich ujawnienia sg juz publicznie dostepne, a ich ujawnienie zostato
dokonane przez Zamawiajgcego lub za jego zgodag lub w sposéb inny niz poprzez
niezgodne z prawem lub jakgkolwiek umowg dziatanie lub zaniechanie, lub
3) Wykonawca zostat zobowigzany do ujawnienia informacji przez sagd lub uprawniony organ
lub w przypadku prawnego obowigzku takiego ujawnienia, z zastrzezeniem, zie
Wykonawca, niezwtocznie pisemnie poinformuje Zamawiajacego o obowigzku ujawniania
informacji i ich zakresie, a takze uwzgledni rekomendacje Zamawiajgcego co do
ujawniania informacji, w szczegdlnosci w zakresie ztozenia wniosku o wytgczenie
jawnosci, zasadnosci ztozenia stosownego srodka zaskarzenia lub innego rownowaznego
srodka prawnego oraz poinformuje sad lub uprawniony organ o chronionym charakterze
przekazanych informacji, lub
4) Zamawiajacy wyrazit Wykonawcy pisemng zgode na ujawnienie lub wykorzystanie
informacji w okreslonym celu, we wskazany przez Zamawiajgcego sposob.
. Wykonawca zobowigzany jest przedsiewzig¢ takie srodki bezpieczenstwa i sposoby
postepowania, jakie bedy odpowiednie i wystarczajgce, dla zapobiezenia jakiemukolwiek
nieautoryzowanemu wykorzystaniu, przekazaniu, ujawnieniu, czy dostepowi do informacji,
o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca nie bedzie, w szczegdlnosci
kopiowat lub utrwalat w jakikolwiek sposéb informacji, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jezeli nie bedzie to uzasadnione nalezytym wykonaniem Umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do niezwilocznego powiadomienia Zamawiajgcego o zaistniatych
naruszeniach zasad ochrony lub nieuprawnionym ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji,
o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
. Obowigzek zachowania w tajemnicy informacji, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej rozcigga
sie rowniez na pracownikdow Wykonawcy (ewentualnie osoby zatrudniane na innej
podstawie prawnej niz umowa o prace, w tym w ramach samozatrudnienia) oraz
podwykonawcow, ktérzy majg dostep do tych informacji. Wykonawca zobowigzany jest do
zobowigzania na pismie wymienionych wyzej oséb do ochrony informacji, o ktérych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu na warunkach, co najmniej takich jak okreslone w Umowie.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania osoéb, ktore
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uzyskaty dostep do informacji, o ktéorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w tym
odpowiedzialnos¢, o ktérej mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

. Zobowigzanie do zachowania w tajemnicy informacji, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego

paragrafu wigze w czasie obowigzywania Umowy, jak rdéwniez po jej rozwigzaniu,
wygasnieciu lub uchyleniu badz zniweczeniu skutkéw prawnych.

. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia przez Wykonawce

informacji, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy uprawniony jest do
zadania od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 50.000 zt (stownie: piec¢dziesiat
tysiecy ztotych) za kazdy przypadek nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub
ujawnienia tych informacji. Zaptata kary umownej wskazanej powyzej nie ogranicza prawa
Zamawiajgcego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdlnych,
w przypadku gdy wysokos¢ poniesionej szkody przewyzsza zastrzezong w Umowie wysokos¢
kary umownej.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Politykg bezpieczenstwa informacji (PBI)

obowigzujgcg w Sadzie Rejonowym Poznan — Stare Miasto w Poznaniu (Zamawiajacy)
i zobowigzuje sie do jej bezwzglednego przestrzegania.

§25
Postanowienia koncowe

. W razie powstania sporu na tle wykonania przedmiotu Umowy strony sg zobowigzane

w pierwsze] kolejnosci do podjecia dziatarn zmierzajgcych do osiggniecia porozumienia.

. Cesja jakichkolwiek naleznosci przystugujgcych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego na

mocy niniejszej umowy na osoby trzecie, a takie przekaz, sprzedaz oraz zastawienie
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niej
lub udziatu w niej, jest dopuszczalna wylgcznie po uzyskaniu uprzedniej, zgody
Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, udzielonej po
przedstawieniu mu do akceptacji projektu umowy przelewu wierzytelnosci. Wyzej opisana
uprzednia pisemna zgoda Zamawiajgcego wymagana jest réwniez w przypadku umoéw
faktoringowych zawieranych przez Wykonawce.

. Jezeli ktérekolwiek z postanowien Umowy jest lub stanie sie niewazne w catosci lub w czesci,

Strony postanawiajg, ze nie bedzie to miato wptywu na waznos¢ pozostatych postanowien
Umowy w jakiejkolwiek czesci. Strony zobowiazujg sie ponadto do dotozenia szczegdlnej
starannosci celem ustalenia brzmienia nowego postanowienia Umowy, ktdrego cel
gospodarczy bedzie zgodny z tym, dla ktérego w Umowie wprowadzono postanowienie,
ktore byto lub stato sie niewazne w catosci lub w jakiejkolwiek czesci. W przypadku braku
dojscia do porozumienia, w miejsce niewaznych postanowien obowigzujg odpowiednie
przepisy prawa.

. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie szczegdlnie przepisy Prawa

zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

. Ewentualne spory powstate w zwigzku z realizacja Umowy rozstrzyga¢ bedzie sgd miejscowo

wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej

zmianie adresu lub numeru telefonu.

. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 6 niniejszego paragrafu

pisma doreczane pod adres wskazany w Umowie uwaza sie za doreczone.

. Zatgczniki nr 1 — 10 stanowig integralng czes¢ Umowy.
. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
10.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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Zataczniki:
Zatacznik nr 1 — Dokumentacja techniczna — opis (w tym STWIOR)

Zatgcznik nr 2 - Dokumentacja techniczna — rzuty

Zatgcznik nr 3 — Wizualizacje

Zatgcznik nr 4 - Przedmiary robot

Zatgcznik nr 5 — Formularz cenowy wraz z kosztorysem ofertowym
Zatgcznik nr 6 - Wytyczne do harmonogramu robot

Zatgcznik nr 7 - Harmonogram robot

Zatgcznik nr 8 - Wzér karty gwarancyjnej

Zatgcznik nr 9 — Kserokopia optaconej polisy OC

Zatgcznik nr 10 - Wzér protokotu przekazania terenu i placu budowy

Zamawiajacy Wykonawca
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