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Wykaz skrótów i objaśnień pojęć użytych w tekście:

zamawiaiący - Gmina Miłomłyn, ul. Twarda 12, 14-140 Miłomłyn

Nadzór lnwestorski - osoby fizyczne lub prawne upowaźnione pzez Zamawiającego do

konkoli iodbierania dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie Wskazanym umową

zZamawiĄącym.

Wykonawca - podmiot prawny, wyłoniony w wyniku postępowania pżetargowego

w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Na etapie początkowym Wykonawca

zlealizuje prace pro,iektowe, następnie zajmie się ich wykonaniem,

Umowa - umowa zawańa pomiędzy Zamawiającym a \^/Vkonawcą,

Użytkownik - podmioty korzystające w sposób bezpośredni z przedmiotu zamówienia,

Komisja odbiorowa - zespół odbierający roboty WyznaczonY przez Zamawiającego.
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A. Część opisowa

1. Ogólny opis przedmiotu Zamówienia

Pzedmiotem niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego jest Wykonanie dokumentacji

projeKowej, a następnie wykonanie robót budowlanych na podstawie projeKów, dla zadania

inwestycyjnego pod nazwą ,, Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w

Miłomłynie".

'1.1 Lokalizacja inwestycji

lnwestycja zloka|izowana jest w [\/iłomłynie, województwo warmińsko-mazurskie, powiat

ostródzki, przy ul. Pasłęckiej 'l5,

1 .2 Stan istniejący

Budynek SzkoĘ Podstawowej w Miłomłynie

Budynek Szkoły Podstawowej należy do kompleksu szkolnego w Miłomłynie, został on

oddany do użytkowania w latach dwudziestych XX wieku. Budynek Szkoły składa się z

części nowej oraz starej. Zakres inwestycji dotyczy części starej (zaznaczonej na rysunku

powyżej oraz pokazanych na rzutach budynku). Zakresem przedmiotowego opracowania

objęta jest jedynie częśó składająca się z 3 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej.

Ściany murowane nieocieplone, strop nad ostatnią kondygnacją nieocieplony
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obiekt wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków, dlatego teź ze względu na zalecenia

Konserwatora Zabytków. Wentylacja pomieszczeń realizowana jest poprzez Wentylację

grawitacyjną - śWieże powietrze jest dostarczane do Wnętrza budynku przez nieszczelności i

rozszczelnienia okien idźWi. okna i drzwi Zródłem ciepła do ogrzewania budynku jest

kotłownia na pellet. Kotłownia została zmodernizowana Wraz z instalacją kotłową W 2013

roku. Ciepła Woda użytkowa przygotowywana jest W miejscowych pojemnościotvych

podgrzewaczach eleKrycznych. lnstalacja centralnego ogrzewania jest tradycyjna stalowa

rurowa, W zdecydowanej większości prowadzona natynkowo, gźeiniki żeliwne bez zaworów

termostatycznych. Poniże.| przedstawiono zdjęcia istniejącej szkoĘ:
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1.3 charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

1.3.1 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie modernizacji poprawa efektywności energetycznel

budynku Szkoły W części zabytkowej. Zakres prac objętych przedmiotowym opracowaniem

to:

- ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem,

Wymiana okien zewnętrznych,

- Wymiana drzwi zewnętrznych,

- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,

- Moderniżacja instalacji ciepłej Wody użytkowe.i,

- Wymiana ośWietlenia na LED,

- Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej.

1.3.2 Postawa opracowania program u funkcjonalno-użytkowego

Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowano na podstawie umowy zawańej z Gminą

Miłomłyn. Program powstał na podstawie materiałów dostarczonych pzez lnwestora,

aktualnych norm i przepisów prawnych, a taże wykonanych wizji lokalnych,



1.3.3 Zakres planowanych robót

zakres oroiektowv obeimować bedzie:

- inwentaryzacje, uzgodnienia i opinie W zakresie niezbędnym do wykonania projektu,

- koncepcję rolł,tiązania projeKowego, pżedłożoną Zamawiającemu do zatwierdzenia,

- projekt architektoniczno - budowlany, projekt zagospodarowania terenu
odpowiadalący zakresem i formą bfzmieniu przepisów Prawa budowlanego - o ile
Wymagany,

- projekt architeKoniczno - budovt/lany, poeK zagospodarowania terenu pzekazany
w formie papierowej oraz w formie elektronicznei (opis i rysunki w wersji pdt oraz
W Wersji doc. i dwg ) - o ile Wymagany,

- projekt techniczny zawierąący odpowiednie rozwiązania techniczne, rysunki i

obliczenia, niezbędne do wykonania robót budowlanych,

specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót wraz z formą eleKroniczną,

- kosztorysy inwestorskie wraz z f ormą elektroniczną.

- realizację prac projeKowych z uwzględnieniem zaleceń konsenratorskich
Warmińsko-[\ilazurskiego Wojewódzkiego Konsenłatora Zabytków w Olsztynie

- rozbiórka pzewidzianych w docelowej dokumentacji istniejących elementów
przewidzianych do usunięcia wraz z utylizaĄą materiałów rozbiórkowych,

- realizację prac budowlanych zgodnie z dokumentacją pro.ieKową i zapisami PFU,

- realizację prac z uwzględnieniem z ekspeńyzalopinią ornitologiczną,

- realizaĄę prac instalacyjnych i wykończeniowych zgodnie z dokumentacją
projeKową,

...._ prace agrotechniczne i docelowe uksztaftowanie lerenu Wraz z końcową uĘlizaĄą
pozostałych odpadów z terenu budowy,

- dokumentację powykonawczą,

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

'1.4.1 Uwarunkowania formalno-prawne

\^/Vkonawca na przedmiotowe prace opracuje dokumentację wymaganą przepisami prawa

polskiego oraz określoną w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. Przystępując do

realizaąi zadania należy wykonać i uzyskaó akceptację Zamawiającego na projekty w formie
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zgodnej z obwieszczeniem Ministra RozWojU i Technologii z dnia 12 lipca 2o22l. W sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022 poz. 1679 z późniejszymi zmianami) z

obwieszczeniem Ministra Rozwo.iu i Technologii z dnia 15 K,/ieInia 2o22r. w sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra lnfrastruKury w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadaó budynki i ich usytuowanie (Dz.u.2022 poz.1225, z

późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20

grudnia 2021 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych o.az programu

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454, z późniejszymi zmianami), a następnie

ealizować prace budowlane zgodnie z pźepisami prawa budowlanego.

W przypadku pozwolenia na budowę naleźy się stosowaó do Dz.u. 2022 poz, 1679

obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. W sprawie ogłoszenia

jednolitego tekstu rozporządzenia lVlinistra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i

formy projektu budowlanego,

Warunki Wvkonania Drac Droiektolwch

a) W trakcie prac projektowych \^/Vkonawca ]est zobowiązany uwzględnió w rozwiązaniach

projeKowych uwagi i sugestie Zamawiającego, o ile nie są one sprżeczne

z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne.! i programem funkcionalno-

Użytkowym.

b) Wszystkie prace termomodernizacyjne zaprojektowaó i wykonaó naleźy kompleksowo,

Projekt powinien zawierać szczegółowy zakres robót oraz opis standardu wykonania i

wykończenia robót.

c) Wszystkie roAviązania architektoniczno-budowlane zawańe w p@ekcie budowlanym i

projekcie technicznym muszą spełniać aKualne warunki techniczne oraz być zgodne z
ustawą Prawo Budowlane.

d) Dokumentac.ia projeKowa musi spełniać aKualne warunki techniczne oraz być zgodna

z ustawą Prawo Budowlane i zawieraó obowiązujące przepisy w tym przepisy BHP
iPlan Bezpieczeństwa i ochrony Zdrowia (BloZ), a także zapewnieni spełnienre

WarunkóW przeciwpożarowych określonych w obowiązulących przepisach,

Uwzględnić naleźy podziału budynkóW na strery p.poż odpowiadające sposobowi

użytkowania budynku, z koniecznością uwzględnienia W robotach

termomodernizacyjnych - Wszystkich Wymagań wynikających z podziału na Właściwe

strefy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi pżepisami,
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e) Wszystkie rozwiązania architeKonicźno-budowlane zawańe w projekcie muszą spełniaó

warunki uniwersalnego projeKowania.

f) Vwkonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii,

uzgodnień i pozwoleń, niezbędnych dla złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji

zezwalĄących na prowadzenie robót budowlanych oraz umożliwiających uzyskanie

pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie wymagane), W celu wykonania tego

zobowiązania Zamawiaiący udzieli Vwkonawcy pelnomocnactwa do działania w imieniu i

na rzecz Zamawiającego w zakresie niezbędnych dla prawidłowego wykonania

zoboWiązania.

g) \Afokonawca odpowiada za pozyskanie koniecznych pozwoleń, w tym kompletności

WnioskóW udzielania Właściwym organom informacji i Wyjaśnień niezbędnych dla

pozyskania opinii, uzgodnień oraz decyżli administracyjnych. W przypadku konieczności

dokonania uzupełnień bądź zmian W Dokumentacji projektowej na żądanie organu

administracyjnego Wydającego właściwą decyzję administracyjną, Mlkonawca

niezwłocznie wniesie odpowiednie poprawki,

h) Niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę (jeźeli

wymagane) lub zgłoszenia zamiaru wykonywania robót Vwkonawcź pżekaże

Zamawiającemu oryginały tych decyzii.

i) \Alkonawca W przypadku zaistnienia takowych konieczności, zobowiązany jest do

wykonania ekspertyz technicznych.

j) Wykonawca opracu.je specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. W Wersji eleKronicznej (W formacie pdO i Wersji

edytowalnej) oraz urytyczne do planu BloZ,

k) Vllkonawca zobowiązany jest do opracowania przedmiaru robót i kosztorysów

inwestorskich (w formacie .pdf i ,ath), które muszą zostać zaakceptowana przez

lnwestora.

l) Projekt architektoniczno - budowlany powinien być zaopiniowany przez Rzeczoznawcę

ds, higieniczno-sanitarnych oraz Rzeczoznawcę ds. p.poż, Ponadto projeKy techniczne

oraz projekt instalacji fotowoltaicznej powinny być zaopiniowane przez Rzeczoznawcę

ds. p.poż,

warunki odbioru Drac oroiektowvch:

a) Dokumentacja projektowa podlega akceptacji iodbiorowi p.zez Zamawi{ącego
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c) sprawdzenie pżez zamawia]ącego i przekazanie Wad W dokumentacji nastąpi W terminie

14 dni (dodetkowo Wady W dokumentacji będą przekazywane na bieżąco w trakcie

prowadzonych narad koordynacyinych - termin usunięcia wad wskazywanych na

naradach koordynacyjnych 7 dni).

d) Usunięcie wad W dokumentacji przez \^/ykonawcę W terminie 7 dni,

e) Ponowne sprawdzenie pżez Zamawiąącego nastąpi w terminie 7 dni.

f; Zamawiający akceptuje pżekazaną Dokumentację projektową na danym etapie lub

zgłasza do niej uwagi w sposób określony odpowiednio dla danego rodzaju

dokumentacji,

9) odbiór zaakceptowanej Dokumentacji Projektowej na każdym etapie zostanie

potwierdzony Protokołem Odbioru Dokumentacji danego etapu podpisanym przez obie

strony,

h) Po uzgodnieniu iakceptacji przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej \Ą/ykonawca

przekaże ją do organów Administracji Państwowej w celu uzyskania niezbędnych decyzji

i pozwoleń (o ile Wymagane), \Ałkonawca zobowiązany jest pzekazać Zamawiającem u:

- Wszystkie uzyskane oryginały decyzji i pozwoleń,

- zatwierdzony projekt W 3 egz- w wersji papierowej oraz 1 egz. W Wers.li elektronicznej

(w formacie pdf i dwg 2007).

warunki wvkonania robót budowlan vch i dokumentacii powvkonawczei

a) Zamawiający zaleca, aby !Ą/Ykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizii lokalnej na

terenie budowy oraz zdobył wszelkie informacje, Kóre mogą byc niezbędne do

przygotowania ofeńy oraz należytego wykonania Przedmiotu ZamóWienia,

W szczególności w zakresie sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentacji

pęetargowej,. Koszty związane z pźeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie

każdy \^rykonawca. ZamawiĄący umożliwi potencjalnym Vlłkonawcom wstęp na teren

inwestycji, W uzgodnionym terminie,
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b) Wykonawca przekazuje do odbioru 3 egzemplaże Wykonanej Dokumentacji projektowej

oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej ( w tym ,pdf oraz ,dwg 2OO7) na ustalonym

prżez strony nośniku eleKronicznym. Pzekazanie dokumentacji nastąpi na podstawie

protokołu pżekazania zawierającego wykaz przekazywanych opracowań,



b) RoboĘ budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod

nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami.

c) \^/Ykonawca zadania zobowiązany jest w imieniu ZamawiĄącego i UżytkownikóW do

dokonania wszelakich przewidzianych polskim prawem zgłoszeń i odbiorów.

d) Vwkonawca we własnym zakresie ina własny koszt dostarczy materiały, maszyny

i urządzenia niezbędne do Wykonania robót termomodernizacyjnych, oraz Wykona

wszystkie towarzyszące roboty i czynności niezbędne do Wykonania Zamówienia,

e) Użyte materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu

istosowania W budownictwie określonym w ań. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U.2021r. poz, 2351)

f) Przy Wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałóW oraz

przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.

W pzypadku istnienia norm, atestów, ceńyfikatóW, instrukcji, aprobat technicznych,

świadectw dopuszczenia nje wyszczególnionych dokumentacji projeKowej

ispecyfikacjach technicznych a obowiązujących, \Ąkonawca ma również obowiązek

stosowania się do nich.

g) Wmagany jest Wysoki standard wykonania prac i terminowe ich zakończenie,

h) \^/ykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w

z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.

sposób zgodny

i) \^Ą/konawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową W sposób zgodny z Dokumentacją

projektową i obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP i Planem

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a lakże zapewnieni spełnienie warunków

pźecawpożarowych określonych w obowiązujących przepisach.

j) !Ąrykonawca ma obowiązek do wezwania Zamawiającego w przypadku pzeprowadzania

prób szczelności wykonywanych modernizowanych instalacji sanitarnych, tak aby

Zamawiąący miał możliwość dokonania odczytu wskazań manometrów zarówno na

początku jak i na zakończeniu próby.

k) Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację

powykonaWczą,

l) Dokumentacja powykonawcza powinna zostać opracowana przy zachowaniu przepisów

Prawa Budowlanego. Powinna zawierać wszelkie dokumenty materiałowe, techniczne,

rysunki, gwarancje, instrukcje, oświadczenia i odzwierciedlać stan faKyczny obiektu.

1E



Zasady eksploatacji i konseruacji obieKu i uządzeń zostaną określone w pzekazanej

Zamawiającemu przez \A/ykonawcę ,,lnstrukcji użytkowania i eksploatac.ji elementów

objętych modernizacją" wraz z wykazem Wbudowanych urządzeń, Kóre wymagają

pżeg|ądóW serwisowych. Dokumentację należY przygotować i pnekazać

Zamawiającemu w 2 egz, w wersji papierowej i 1 egz. w we§ji elektronicznej (w wersji

edytowalnej iwformacie pdf.), wraz ze skanami rysunków i dokumentów podpisanych

przez kierowników budowy a także inspeKorów nadzoru.

m) Wvkonawca jest zobowiązany W okresie 7 dni pzed dniem podpisania Protokołu odbioru

Końcowego do pzeprowadzenia niezbędnych szkoleń koniecznych do samodzielnego

utrzymania lnwestycji przez ZamawiĄącego, Każde szkolenie powinno zakończyó się

protokołem uczestnictwa. Protokół powinien zawieraó: imię i nazwisko osoby

przeszkolone,j, stanowisko, nr kontaKowy, datę i podpis.

n) Wniosek lub zgłoszenie o Wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (eżeli

wymagane) składa Mlkonawca, po pzekazaniu mu odpowiedniego pełnomocnict\iva.

Obowiązkiem \Ąlykonawcy jest przygotowanie i skompletowanie dokumentów

lvymaganych dla wystąpienia z Wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie

inwestycji, których obowiązek dostarczenia Spoczywa na Vł}konawcy zgodnie z Prawem

Budowlanym oraz postanowieniami Umo!vy.

o) Po uzyskaniu przez \Afkonawcę w imieniu Zamawialącego pozwolenia na użytkowanie

(eżeli wymagane), uprawomocnieniu się decyzji lub upływie 21 dniowego terminu na

wniesienie sprzeciwu przez właściwy organ w trybie Ań. 59c ustawy z dnia 7 lipca 1994r

Prawo budowlane, zaś w przypadku wniesienia takiego spzeciwu ostateczne

zakończenie procedury administracyjnej w tym zakresie i podpisaniu Protokołu Obioru

Usterek, a w pzypadku braku usterek Protokołu Odbioru Końcowego zostanie podpisany

Protokół Bezusterkowego odbioru Robót, Kóry będzie stanowił jednocześnie protokół

odbioru przedmiotu Zamówienia.

1.4,2 Uwarunkowania organizacyjno-1ogistyczne

Wszystkie czynności zwiąane z wykonywaniem robót budowlanych, Wykonawca winien, z

odpowiednim vvypęedzeniem, uzgadniaó z zamawiającym olaz Uźytkownikami

nieruchomości, na terenie Kórym będą prowadzone prace. W budynku znajdują się
pomieszczenia klas szkolnych, admlnistracy,ine oraz techniczne, VWkonawca powinien

ustalió taki harmonogram prac, by nie za$ócać ciągłości pracy budynku.

Ponadto:

16



1 , Wszystkie prace termomodernizacyjne zaprojektowaó i wykonać należy kompleksowo,

ProjeK powinien zawierać szczegółowy zakres robót oraz opis standardu wykonania i

wykończenia robót.

2. Do obowiązków Mlkonawcy należy wykonanie wszystkich przebić i otworów

montażowych celem wykonania modernizacji instalacji. Po Wykonaniu robót

\Ąykonawca zobowiązany będzie do Wykonania naprawy tych miejsc.

3. Po wykonaniu robót należy odtworzyć zabudowy obudów instalacji oraz Wykonać

wszelkie naprawy posadzek, okładzin ścian, sufltóW pokryć dachowych oraz prac

ma|arskich W rejonie wykonywanych robót z zastosowaniem materiałóW identycznych

lub zbliżonych do materiałóW zastosowanych pierwotnie.

5. Miejsce prowadzenia robót wewnątż budynku oddzielać należy od pozostałej

przestrżeni kuĄną z folii.

6. \Ąkonawca robót zobowiązany będzie do zabezpieczenia posadzek na drodze

hanspońowej wbudowywanych materiałów i urządzeń.

7. Do obowiązków Vwkonawcy naleźy zapewnienie drogi transpońowej do montażu

urządzeń i przywrócenie pomieszczeń oraz otworów drżwiowych (w prżypadku gdy

będzie konieczne ich poszeźenie) do ich pierwotnego stanu.

8, W przypadkach wątpliwych lub braku rozpoznania użytych materiałów, technologii i

rozwięań technicznych, należy wykonaó niezbędne ekspeńyzy/opinie techniczne.

9. W trakcie Wykonywania robót termomodernizacyjnych ZamawiąącY zadecyduje, które

ze zdemontowanych materiałóW i urządzeń należy mu przekazać, Pozostałe materiały i

urządzenia należy przekazać do utylizacji.
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4. Wszystkie przewidziane do demontażu na czas robót termomodernizacyjnych,

kamery, anteny oraz inne zna]dl!ąCe się na obszarze prowadzonych prac należy

uzgodnić z Zamawia]ącym oraz ponownie je zamontować i przywrócić ich

funkcjonalność, za wyjątkiem użądzeń,już zbędnych i nie wymaganych tj. nieujętych

W nowym projekcie instalacji a wcześniej uzgodnionych z ZamawiĄącym.

10. Nadmiar ziemi i gruz powstały podczas robót należy wywieźć poza teren Szkoły -
przekazać do utylizacji.

1 
,1 

. Na Wszystkie Wbudowane materiały i Wyroby dostarczyć należy dokument

dopuszczający materiał/wyrób do stosowania w budownictwie.



12. Teren robót należy przwróció do pierwotnego stanu

1,4.3 Uwarunkowania środowiskowe

lnwestycja nie jest zakwalifikowana do pzedsięwzięó mogących potencjalnie znacżąco

oddziatywaó na środowisko, w myśl Rozpoządzenia Rady Ministrów w sprawie

przedsięurzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz,1839, z
późniejszymi zmianami),

1.6 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Powież chnia całkowita [m'] 1 .47o,25

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu
zamówienia

2,1 Wlmagania dotyczące instalacji oraz architektury kuchni z łącznikiem

2.1,'l Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem

Naleźy prżewidzieć ocieplenie stropu pod nieogrżewanym poddaszem, warstwą izolacji

termicznej o grubości 24 cm i Współczynniku przewodzenia ciepła )"=0,040Wm.K, Należy

uzyskać współczynnika pżenikania ciepła dla przegrody ciepła nie wyźszy niż 0,141 WlmzK.
Dopuszcza się zmianę parametrów (grubości/wspóbzynnika przewodzenia ciepła) izolacji

temicznej, pod warunkiem spełnienia Wmagań zawańych w załączniku nr 2

Rozporządzenia Ministra lnfrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązująCych od 31 grudnia 2020r. iosiągnięciu
minimalnego wspóbzynnika przenikania ciepła dla tej przegrody nie Wyższego niż 0,141

Wm'K.
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,1.5 ogólne Właściwości funkcjonalno-użytkowe

Vwkonanie planowanych robót budowlanych, nie zmieni funkcji obiektu, pżeznaczenia,

powierzchni uźytkowej oraz kubatury. Żaden ze wskazników powierzchniowo-kubaturowych

nie ulegnie zmianie.

przed przvstapieniem do prac oroiektowvch należv przeDrowadzió dokładna wizie w terenie,

połaczona z inwentaryzacia sorawdzaiaca m.in. istnieiacv układ oomieszczeń oraz stan

instalacii ścian/stropówdachówinstalacii.

Powierzchnia użytkowa Im'] 1,129,o4

VWsokość budynku kuchni [m] 16,2


