Zatacznik nr 1

Umowa o pelnienie nadzoru inwestorskiego

zawartaw dniu ................ 2024 r. w Gubinie pomi¢dzy:

Gmina Gubin z siedzibg w Gubinie ul. Obroncéw Pokoju 20, 66-620 Gubin
reprezentowang przez:

Szymona Naglik —W¢gjta Gminy

przy kontrasygnacie Doroty Murowickiej - Skarbnika Gminy

zwang w dalszej czesci Zamawiajacym

TEPIEZENTOWANYM PIZEZ: .. .evveeeeeeeeceeseeessesssassessessssssssesssssssssasssssssassssssssssssssssssssssssssasssssssssasassas |

zwanym dalej Zleceniobiorcg, zawarto umowe o nastepujacej tresei:

Umowe zawarto w trybie w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych ( Dz.U. 2024.1320 t.j. )

§1.
1. Przedmiotem umowy jest pelnienie pelnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn:
Przebudowa zbiornika do okresowego retencjonowania i infiltrowania wody wraz

z budowlami towarzyszgcymi na dz. nr 642 w m. Strzegow, gm. Gubin

2. Do obowigzkoéw Zleceniobiorcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

1) nadzér nad wykonaniem kompleksowej dokumentacji projektowej wraz

z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego wszystkich wymaganych uzgodnien, pozwolen

oraz decyzji administracyjnej zatwierdzajacej projekt budowlany lub zgloszenie

1 udzielajacej pozwolenia na budoweg i zgody na uzytkowanie z uwzglgdnieniem zapisow

SWZ, ustalen z rad budowy z uwzglednieniem PFU wraz z zalacznikami;

2) nadzor nad realizacja budowy ,

3) ocena zgodnosci realizacji przedsiewzigcia z projektem, SWZ, PFU oraz oferts

Wykonawcy ,

4) kontrola jakosci i ilosci robot,

5) opiniowanie zasadno$ci wykonania i rozliczenie robdt zamiennych,

6) kontrola rozliczenia finansowego budowy.

3. Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie ust. 2 pkt 2) nalezy :
nadzor inwestorski nad realizacjg robdt zgodnie z zakresem umowy dotyczacej wykonania
robot budowlanych, polegajacy na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialnosci za nie, we
wszystkich sprawach zwigzanych z jakoS$cig robot, oceng jakosci materialow i postepem robot,
a ponadto zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz
dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw umowy przez Wykonawce robot budowlanych
objetych umowa,
reprezentowanie Zamawiajacego poprzez sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci
prowadzonych robdt budowlanych z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, trescig oferty,
zatozeniami PFU, projektem oraz SWZ, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej,



3) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

4) pela znajomos¢ dokumentacji projektowej, tresci oferty Wykonawcy oraz treSci umowy
zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca robdt budowlanych, a takze przez Wykonawce
z Podwykonawca (o ile taka bedzie zawarta), kontrolowanie o0sdb zaangazowanych
w realizacj¢ robot w tym podwykonawcow i weryfikacja ich kwalifikacji,

5) podejmowanie  decyzji o prowadzeniu, kontynuacji robot budowlanych  lub
w uzasadnionych przypadkach ich wstrzymaniu, w szczegdlnosci w przypadku stwierdzenia
ich  prowadzenia  niezgodnie @z umowa oraz  przepisami  bezpieczenstwa
1 higieny pracy lub w przypadku gdyby kontynuacja rob6t mogta wywolaé zagrozenie zycia lub
zdrowia ludzi badz spowodowac znaczne straty materialne,

6) nadzorowanie prawidtowo$ci posadowienia i montazu urzadzen, kompletnej armatury oraz
podiaczenia i uruchomienia catego systemu, przesylanie do akceptacji Zamawiajacego
wnioskow materialowych na urzadzenia, rozwigzania zaproponowane przez Wykonawce.

7) kazdorazowo na prosbe Zamawiajacego, na wniosek Wykonawcy, organizowanie
w siedzibie Zamawiajacego spotkania Rad Budowy z wymaganiem obecnosci wszystkich
przedstawicieli kluczowych branzy w zakresie realizacji inwestycji,

8) kazdorazowo sporzadzanie notatki ze spotkania, protokotu spotkaf, raportu z przebiegu
wynikajacych z Rad Budowy spotkan z Wykonawca i innych ustalen,

9) kazdorazowo odnoszenie si¢ do pism wysylanych przez Wykonawce do Zamawiajacego,
przygotowanie wzoru odpowiedzi do akceptacji Zamawiajacego zgodnego z warunkami
umowy, zapisami SWZ ustaleniami z Rady Budowy i obowigzujacym prawem,

10) kontrolowanie jakosci stosowanych wyrobow budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa
budowlanego, zadanie przeprowadzenia dodatkowych badan jakosciowych wyrobow
budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, oraz obowigzkowe sprawdzenie
przedstawionych przez Wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodnosci materiatéw przed ich
wybudowaniem w tym certyfikatem na zgodnos¢ z normami PN-EN 12566,

11) zadanie usunigcia przez Wykonawce wad ujawnionych w toku wykonywania robot
i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych wadach oraz
w przypadku nie usuniecia tych wad przez Wykonawce,

12) powiadamianie =~ Zleceniodawcy o  wszelkich  nieprawidlowosciach  stwierdzonych
w toku wykonania zadania,

13) sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowanie i udziat w czynno$ciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
i przekazywaniu ich do uzytkowania, kazdorazowo uczestniczenie w radach budowy,

14) wydawanie kierownikowi budowy lub robét polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan,
takze wymagajacych odkrycia robot lub elementdéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

15) zalozenie oraz rzetelne i biezace prowadzenie ksiazki obiektu,

16) udziat w odbiorach robot w tym odbiorze koncowym ( sprawdzenie kompletnosci
dokumentacji powykonawczej: wydanych decyzji, certyfikatow, badan, zgodnosci map
poinwentaryzacyjnych z dokumentacja techniczna),

17) ztozenie  pisemnego  os$wiadczenia o  kompletnosci  dokumentacji  zwigzanej
z zakonczeniem odbioru robot,

18) zapewnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego w okresie faktycznego wykonywania robot
budowlanych oraz kazdorazowo w przypadku odbioréw robot ulegajacych zakryciu i w razie
konieczno$ci, na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy robot budowlanych,
przekazane z dwugodzinnym wyprzedzeniem,

19) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia, jakosci
wykonywanych robdt oraz wbudowanych materialdw, zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych, dokumentacji projektowej, praktyka inzynierskg oraz stosownymi przepisami —
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............ w tygodniu, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy oraz na kazde
uzasadnione wezwanie Zamawiajacego i innych uczestnikow procesu inwestycyjnego zgodnie
z Prawem Budowlanym. Zamawiajacy wymaga aby Zleceniobiorca informowat telefonicznie
lub mailowo Zamawiajacego z min. 1 dniowym wyprzedzeniem o terminie przybycia na
teren budowy ,

20) informowanie Zamawiajgcego O zaistnieniu okoliczno$ci nieprzewidzianych w dokumentacji
projektowej lub przedmiarach robot mogacych mie¢ wplyw na terminowo$¢ oraz poprawnosc
wykonywanych przez wykonawce robdt budowlanych, najp6zniej w ciggu 1 dnia roboczego od
wystapienia tych okolicznosci ,

21) przekazywanie kazdorazowo Zamawiajgcemu droga elektroniczng (e-mail:
rolnictwo@gminagubin.pl) informacji o wszystkich ustaleniach z Wykonawca robot oraz
proponowanych zmianach w zakresie prowadzonego nadzoru,

22) udzielanie odpowiedzi na zapytania Wykonawcy robét w terminie 4 dni roboczych od ztozenia
zapytania (termin ten obejmuje uzyskanie od Zamawiajacego akceptacji projektu odpowiedzi);
przed udzieleniem odpowiedzi Wykonawcy, Inspektor nadzoru zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajagcemu projektu tej odpowiedzi i uzyskania akceptacji w tym zakresie,

23) Zleceniobiorca ponosi  pelng odpowiedzialno§¢ za prowadzenie robot zgodnie
z obowigzujacym prawem, umowg zawartg pomi¢dzy Gming Gubin i Wykonawcg robot
budowlanych w zakresie przewidzianym w projekcie, PFU oraz SWZ ,

24) systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postgpéw w realizacji zadania zgodnie
z dokumentacja techniczng, dokumentami przetargowymi oraz kontrola terminowosci
wykonywania robdt. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy,

25) egzekwowanie i nadzor nad usunigciem wad  stwierdzonych w trakcie odbiorow
i w trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunigcia,
petnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancyjnym,

24) Zamawiajacy po uptywie okresu rekojmi i gwarancji wyznacza termin na protokolarne

stwierdzenie usuni¢cia wad okresu rekojmi i gwarancji oraz wyznacza pogwarancyjny odbior
ostateczny majacy na celu ustalenie stanu wykonywanych robdt i usunigcia wad okresu
gwarancji,

25) wykonywanie innych czynnos$ci wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawnych oraz
potrzeb realizowanej inwestycji,

26) wydawanie kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
dotyczacych usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wpiséw o koniecznosci wykonania
préb i badan ,

27) zadanie od kierownika budowy lub robot dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych w przypadku,
gdyby ich kontynuacja powodowata zagrozenia badz powodowataby niedopuszczalng
niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

28) kontrolowanie rozliczen rob6t budowlanych z Wykonawcg robot,

29) kontrolowanie ilosci i terminowosci wykonania robdt w tym potwierdzanie robot na
fakturach wystawianych przez Wykonawce robot budowlanych,

30) udziat w spotkaniach i naradach dotyczacych realizacji robot,

31) informowanie Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji
robot, ktére moga skutkowa¢ wydluzeniem czasu wykonania lub zwigkszenia kosztow,

32) nadzor nad skompletowaniem i sprawdzeniem dokumentacji odbiorowej, w tym wszelkich
dopuszczen,

33) sprawdzenie i skompletowanie dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie,

34) uczestniczenie w przegladach dokonywanych w okresie rekojmi i gwarancji,

35) Inspektor zobowiazuje si¢ stawiac si¢ na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas
wykonywania robdt wymagajacych jego nadzoru w zakresie zapewniajagcym wlasciwe


mailto:rolnictwo@gminagubin.pl

wykonanie przedmiotu zaméwienia i dokumentowaé swoje wizyty wpisem do dziennika
budowy, z podaniem zakresu robot, ktore zostaty przez niego sprawdzone,

36) Inspektor nadzoru zobowigzany jest przyby¢ na teren budowy w ciggu 24 godzin od
wezwania dokonanego w formie telefonicznej przez Zamawiajacego.

§ 2.
1.Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1) wydawac¢ kierownikowi budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy polecenia dotyczace:
usuniecia nieprawidtowos$ci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia
robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot
budowlanych, dowod6éw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych,

2) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

3) Inspektor nadzoru nie ma prawa akceptowaé bez zgody Zamawiajacego wykonywania robot,
stosowania materialow 1 wprowadzania rozwigzan w sposob odmienny niz przewidziany
w dokumentacji projektoweyj.

2. Inne postanowienia dotyczace przedmiotu umowy :

1) niedozwolone jest pelnienie nadzoru inwestorskiego przez osoby/firmy, ktéore wykonujg
jakiekolwiek prace na rzecz wykonawcy robot budowlanych, w czasie realizacji niniejszej umowy,

2) bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca i Zleceniobiorca (Inspektor nadzoru) nie jest
upowazniony do wprowadzania zadnych zmian w zakresie realizacji nadzorowanej inwestycji ,

3) Inspektor Nadzoru ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za skutki prawne i finansowe spowodowane
istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, ktore nie zostaty
wczesniej pisemnie zaakceptowane przez Zamawiajacego,

4) Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za niewykonane lub
nienalezyte wykonanie ustug objetych niniejsza umowa, w tym ushugi nadzoru inwestorskiego,
w szczegolnosci za bledy i naruszenia zasad praktyki zawodowej,

5) Inspektor Nadzoru zapewnia we wtasnym zakresie i na wlasny koszt transport w celu dotarcia na
budowe lub na miejsce narad.

§ 3.

Personel Zleceniobiorcy na terenie budowy
1. Zleceniobiorca wyznacza inspektorow nadzoru, ktérzy beda odpowiedzialni za realizacje
przedmiotu Umowy:

Q) e w branzy konstrukcyjno - budowlanej nr upr. .............

D) w branzy sanitarnej nr upr. .............

c) koordynatorem czynnosci inspektorow nadzoru z strony Inspektora Nadzoru
DOAZIC: ittt et

2. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy musi by¢ uzasadniona przez Zleceniobiorce na pismie i wymaga pisemnej akceptacji
zamawiajacego.

4. Zamawiajacy zaakceptuje zmiany inspektorow nadzoru, gdy kwalifikacje 1 do$wiadczenie
wskazanych do zmiany oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osob
wskazanych w ofercie Wykonawcy.
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5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego, do nadzoru robotami innych oséb niz wskazane
W umowie stanowi podstawe rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

6. Zleceniobiorca zobowiazuje si¢ zlecony nadzor inwestorski wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawnymi.
7. Zmiana sposobu wykonania zadania w tym zastosowanie innych materiatow, metod itp. wymaga
zgody Zamawiajacego.

§ 4.

1. Termin sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego szacuje si¢ na 7 m-cy od dnia
zawarcia umowy przy czym Zleceniobiorca zobowigzany jest wykonywac obowiazki objete niniejsza
umowg przez caly okres realizacji inwestycji i catkowitego rozliczenia robot az do odbioru koncowego
(uzyskanie przez Wykonawce robdt zgody na uzytkowanie) i pogwarancyjnego robot budowlanych
objetych nadzorem.

2. Po zakonczeniu realizacji inwestycji Zleceniobiorca ma obowigzek uczestniczy¢
w postepowaniu reklamacyjnym oraz czynno$ciach odbioru ostatecznego po uplywie terminu rgkojmi
i gwarancji udzielonej przez Wykonawce zadania opisanego w § 1.

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji okreslonego w umowie z Wykonawca robot zadania
obj¢tego nadzorem termin wskazany w ust.1 czyli czas petnienia funkcji Inspektora Nadzoru ulegnie
wydhuzeniu do czasu zakonczenia realizacji zadania przez Wykonawce robdt budowlanych.

§5.
1.Za wykonanie czynnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zleceniobiorca otrzyma
wynagrodzenie w dwoch transzach:

a) pierwsza transza po wykonaniu dokumentacji projektowej i podpisaniu bez zastrzezen protokotu
odbioru | etapu prac przewidzianych w umowie na wykonanie zadania ,,Modernizacja SUW
W m-ci Starosiedle oraz budowa odcinka sieci wodociggowej — Gmina Gubin” (prace
projektowe)

b) druga transza po zakonczeniu robét budowlanych i podpisaniu bez zastrzezen protokotu odbioru
koncowego Il etapu przewidzianego w umowie na wykonanie zadania ,,Modernizacja SUW
W m-ci Starosiedle oraz budowa odcinka sieci wodociggowej — Gmina Gubin” (roboty
budowlane)

2. Z tytutu wykonania umowy Zleceniobiorcy przystuguje wynagrodzenie w tgcznej wysokosci:

................ 7l netto ( slownie: ......ccovvviiiinniiiinil),
................ 7k brutto (stfownie:........ccoeveiiiiiiiiil).

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje:
1) wynagrodzenie za wykonanie:

a) za etap | ( prace projektowe)



.................. zh brutto (slownie:......ccooeiiieiiiiiiniiniiiiaieas),

4. Wypltata wynagrodzenia za wykonanie nadzoru inwestorskiego nastagpi na rachunek Nr
................................................... w terminie 30 dni od dnia przedtozenia Zamawiajgcemu rachunku
(faktury) z zastrzezeniem ust. 3.

5.Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek, o ktorym mowa w ust. 4  jest jego wlasnoscia

i zwigzany jest z prowadzeniem jego Firmy oraz, ze rachunek ten znajduje si¢ na ,biatej liscie
podatnikow VAT”.

6. Jezeli podany na fakturze rachunek nie znajduje si¢ na ,,biatej liScie podatnikéw VAT” to platnos¢
dokonana bedzie na rachunek znajdujacy si¢ na przedmiotowej liscie lub ptatnos¢ dokonana bedzie
metodg podzielonej ptatno$ci na rachunek podany na fakturze.

7. Postanowienia punktu 5 lub 6 obowiazuja pod rygorem odmowy zaplaty.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 moze zosta¢ odpowiednio zmienione
w przypadku zmiany: :

a) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;j,

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
1342)

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.

9. Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okre§lonych w pkt 1-4 wymaga zlozenia
wniosku Strony oraz wykazania, wplywu ww. zmian na zmiang kosztow wykonania
zamoOwienia przez wykonawce. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zlozenia wyjasnien w zakresie tresci zlozonego wniosku, w terminie 14 dni od
doreczenia zadania.

10.Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w czgSci wyptaconej Wykonawcy przed zmiang
wskaznikow opisanych w ust. 8.

11. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Strony wprowadzaja zasady zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany kosztéw zwigzanych z realizacja
zamoOwienia.

12. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11 bedzie obejmowac
wylacznie czg$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpila zmiana
wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang kosztow zwigzanych
z realizacjg umowy.

13. Przez zmian¢ kosztow rozumie si¢ wzrost kosztow, jak i ich obnizenie, wzglgdem kosztu
przyjetego w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

14. Waloryzacja bedzie odbywac si¢ w oparciu o wskaznik wzrostu cen towaréw i uslug oglaszany
w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego, w Biuletynie Statystycznym.
W przypadku, gdyby wskaznik przestal by¢ dostgpny, zastosowanie znajdzie wskazany przez
Zamawiajacego inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS.

15. Za poczatkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia przyjmuje si¢ poziom cen w II kwartale
2024 roku.

16. Poziom zmiany kosztow uprawniajacy strony do zadania zmiany wynagrodzenia przyjmuje si¢ na
poziomie 5 % w stosunku do II kwartatu 2024 .


https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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17. Dokonana w oparciu o klauzulg waloryzacyjng zmiana wysoko$ci wynagrodzenia dotyczy
wylacznie niezafakturowanej wartosci ustug.

18. Strona umowy wnioskujaca o zmiane wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na
podstawie ust. 11 bedzie zobowigzana wykaza¢ zasadnos¢ zmiany:

1) przedstawi¢ pisemnag kalkulacje uzasadniajacg wpltyw zaistniatej zmiany kosztow zwigzanych
z realizacja zamowienia na odpowiednio wzrost albo obnizenie faktycznych kosztow realizacji
przedmiotu umowy;

2) wskaza¢ date, od ktorej nastagpita badz nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania zamdwienia
uzasadniajgca zmiang wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Waloryzacja umowy moze by¢ dokonana jeden raz w ciggu trwania umowy.

20. Laczna warto$¢ zmian wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie ust. 11 nie moze przekroczy¢ 0,5
% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

21. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione na podstawie ust. 11, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom kosztow dotyczacych zobowiazania Podwykonawcy, jezeli lacznie
spetnione sa nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§ 6.

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku:
a) nienalezytego wykonywania przez Zleceniobiorcg obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy,

b) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy; odstapienie od
Umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach.

2. Umowa moze zosta¢ rozwigzana na zasadzie porozumienia stron.

3. W przypadkach przewidzianych w ust. 1 Zleceniobiorcy przystuguje wynagrodzenie wytgcznie za
prawidlowo wykonana cze$¢ robot.

4. W przypadku odstgpienia od umowy w warunkach przewidzianych w wust. 1 lit. @) i b) oraz
rozwigzania umowy za porozumieniem stron wynagrodzenie zostanie obliczone proporcjonalnie do
okresu trwania umowy i zaawansowania prac.

§7.

1. Nie dopuszcza si¢ istotnych zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty
Inspektora Nadzoru za wyjatkiem zmian przewidzianych w ust.2.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiang postanowien niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) gdy wystgpi konieczno$¢ zmiany osob odpowiedzialnych z ramienia Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego do nadzorowania prowadzonych robdt z przyczyn okreslonych w projekcie umowy,
2) gdy wystgpi zmiana danych adresowych Inspektora Nadzoru,

3) gdy wystapi sytuacja opisana w § 4 ust. 3 tj. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ przedtuzenia
terminu realizacji robot w przypadkach okreslonych w umowie z Wykonawca robdt zadania objetego
nadzorem.

3. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.



§8.

1. Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot zamowienia wykonywaé bedzie przy pomocy
podwykonawcow. ( jezeli dotyczy )

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego zglaszania Zamawiajacemu podwykonawcow oraz
zmian dotyczacych podwykonawcow oraz zakresu wykonywanych przez nich prac.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich pelng odpowiedzialnos$¢ za prace, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

4. Zlecenie wykonania prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow w takim samum stopniu, jakby to byly
dziatania Wykonawcy

§9.

1.Zamawiajacy ma prawo do kar umownych:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Zleceniobiorcy lub przez
Zleceniobiorce bez winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust. 2,

b) w przypadku nienalezytego wykonania umowy przez Zleceniobiorce w wysokosci 100 zi
wynagrodzenia calkowitego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy stwierdzony przypadek,

c) w przypadku nie przedtuzenia i nieokazania na wezwanie Zamawiajacego polisy potwierdzajacej
ubezpieczenie, o ktorym mowa w § 10 ust. 5 w wysokosci 100 zt za kazdy przypadek.

2. Przez nienalezyte wykonanie umowy nalezy rozumie¢ nie wykonywanie zadan okreslonych
w umowie w tym roéwniez brak obecnosci Inspektora nadzoru na terenie budowy oraz na wezwanie
Zleceniodawcy, nieuczestniczenie w postepowaniu reklamacyjnym prowadzonym wobec wykonawcy
prac ~w  okresie wykonywania umowy, okresie rekojmi i gwarancji  oraz
w odbiorze pogwarancyjnym.

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

4. Jezeli naliczone kary umowne nie pokrywajg wysokosci szkody, Zleceniodawca moze dochodzi¢
odszkodowania na warunkach ogdlnych.

§ 10.
1.Za szkody wynikte z nienalezytego wykonywania nadzoru Zleceniobiorca odpowiada¢ bgdzie wobec
Zamawiajacego w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

2. Zleceniobiorca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na kwote .................. ztotych i zapewnienia jego kontynuacje przez okres
obowigzywania umowy.

3.Zleceniobiorca  zobowigzany  jest do  przedtozenia  zamawiajacemu,  dokumentu
potwierdzajacego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajacym
optate¢  wymagalnych sktadek w ciggu 7 dni od dnia podpisania  umowy.
4. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy lub w przypadku jezeli wazno$¢
polisy ubezpieczeniowej wygasa przed uptywem terminu wykonania Przedmiotu Umowy,
Zleceniobiorca zobowigzany jest do przedktadania polisy ubezpieczeniowej do czasu zakonczenia
wykonania Przedmiotu Umowy. Zleceniobiorca zobowiazuje si¢ do przedluzenia ubezpieczenia
o ktorym mowa w ust.2 przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

5. Wykonawca zobowigzany jest na kazde Zadanie Zamawiajacego  przedlozyé
oryginat polis ubezpieczeniowych do wgladu.
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§ 11

Zamawiajacy potwierdza, ze dzialajac jako administrator danych osobowych, jest uprawniony do
przetwarzania oraz udostgpnienia Wykonawcy danych osobowych w zakresie niezbednym do
wykonania niniejszej Umowy i realizacji prawnie usprawiedliwionych celow realizowanych przez
Strony, a Wykonawca potwierdza, ze w wyniku udostepnienia ww. danych osobowych staje si¢ ich
administratorem 1 jest zobowiazany do ich przetwarzania zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, w tym w szczegdlnosci z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
0 ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

§ 12.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 13.

Ewentualne spory wynikte, z wykonywania niniejszej umowy rozstrzyga¢ beda wlasciwe sady
powszechne wlasciwe dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 14.
Zmiana postanowien umowy dla swojej waznosci wymaga formy pisemnej i potwierdzenia przyjecia
Jej przez obie strony umowy.

§ 15.

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa dla Zamawiajacego i
jeden dla Zleceniobiorcy.
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