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zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA o nastgpujacym statusie podatnika VAT

1.
2.

5.
6.

Wykonawca na moment zawarcia umowy jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego/Zleceniodawce i z tytulu realizowanych rob6t budowlanych (prac) bedzie
wystawial rachunki.

W przypadku naruszenia powyzszego zobowiazania Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplaty na rzecz Zamawiajacego
kwoty stanowigcej rownowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia,
powickszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.

Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie przez Zamawiajacego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego, pod rygorem odpowiedzialnos$ci za szkody (utracone korzysci) powstate
w wyniku zaniedbania tego obowigzku.

Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zalacznik nr 9 do umowy.*

Wykonawca na moment zawarcia umowy nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wykonawca zobowiqzuje si¢ w przypadku wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych niezwlocznie zawiadomic
o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstale w wyniku
zaniedbania tego obowigzku.

Wykonawca zobowiqzuje sig, Ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie zawiadomi
o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu realizowanych dostaw bedzie wystawiat rachunki.

W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania \Wykonawca zobowiqgzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty
stanowigcej rownowartos¢ podatku do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT,
w stosunku do ktorej Zamawiajqcy utracit prawo do odliczenia, powigkszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.
Wy wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

Oswiadczenie dotyczqce jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zatgcznik nr 9 do umowy.*

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postgpowania o udzielenie zamowienia (Nr sprawy TZ.250.123.2024.MD)
w trybie art. 275 i nastepnych ,,Prawo Zamowien Publicznych” z dnia 11 wrze$nia 2019 (tj. Dz. U. 2024 poz. 1320) zostata zawarta
umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont lokalu mieszkalnego przy ul. Aldony 13 m 3
i ul. Politechnicznej 16a m 3 w Gdansku.
2. Zakres robot obejmuje migdzy innymi:

a)

roboty ogolnobudowlane, tj.

- demontazowe i rozbiorkowe,

- wykonanie posadzek,

- roboty malarskie,

- roboty tynkarskie,

- wykonanie $cianek dzialowych,

- odgrzybianie Scian,

- wykonanie sufitow podwieszanych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,



b)

d)
€)

f)
9)

- wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdzwigkowych,

- montaz stolarki drzwiowej i okiennej,

- renowacja stolarki drzwiowej,

roboty sanitarne tj.

- wymiang¢/remont instalacji wodociggowo - kanalizacyjnej wraz z montazem urzadzen,

- remont instalacji gazowej,

- wymian¢/remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiang i montazem pieca i grzejnikow,

- wykonanie wentylacji,

- montaz kuchenki gazowej w lokalu nr 3 przy ul. Aldony 13 i w lokalu nr 3 przy ul. Politechnicznej 164,

roboty elektryczne tj.

- wymiang instalacji elektryczne;j,

- wymiang tablic licznikowych,

- montaz domofonéw,

wykonanie opinii kominiarskiej dla lokalu po zakonczeniu prac,

wykonanie szkicu lokalu z naniesionymi wymiarami, instalacja ogrzewania i gazu i odr¢bnie — zestawienie powierzchni
pomieszczen z wyliczeniem powierzchni uzytkowej lokalu po zakonczeniu prac,

ogrzanie i osuszenie lokalu podczas wykonywania prac remontowych,

wykonanie Swiadectwa charakterystyki energetycznej dla kazdego lokalu po wykonanych robotach remontowych.

Szczegdtowy zakres robot okresla § 2.

§2

Zakres robot

Szczegdtowy zakres, zasady, sposob i jakos¢ wykonania rob6t budowlanych wymienionych w § 1 okreslaja:

Zadanie (Cze¢$¢) 1

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Projekt architektoniczno-budowlany. Remont mieszkania nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 80-438 Gdansk,
ul. Aldony 13- zatacznik nr 1.

Projekt techniczny. Remont mieszkania nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 80-438 Gdansk, ul. Aldony 13-
zatgcznik nr 2,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Remont mieszkania nr 3 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Aldony 13 w Gdansku. Architektura i konstrukcja- zatacznik nr 3,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t. Remont lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Gdansku przy ul. Aldony 13. Roboty instalacyjne- zatacznik nr 4,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Remont mieszkania nr 3 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Aldony 13 w Gdansku. Branza elektryczna- zatacznik nr 5,

Wymagania dotyczace wykonania robot w ramach realizacji Zamowienia- zatacznik nr 6,

Zestawienie kosztorysow- zatgcznik nr 7,

Kosztorysy ofertowe- zat. 8.

Zadanie (Cz¢sé) 2

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Projekt architektoniczno-budowlany. Remont mieszkania nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 80-238 Gdarisk,
ul. Politechniczna 16 a 3— zalgcznik nr 1,

Projekt techniczny. Remont mieszkania nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 80-238 Gdarisk, ul. Politechniczna
16 a 3— zalgcznik nr 2,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Remont mieszkania nr 3 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Politechnicznej 16 a w Gdarnsku. Architektura i konstrukcja.— zatgcznik nr 3

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot. Remont lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Gdansku przy ul. Politechnicznej 16a. Roboty instalacyjne- zatqcznik nr 4,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Remont mieszkania nr 3 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Politechnicznej 16a w Gdarisku. Branza elektryczna- zatgcznik nr 5,

Wymagania dotyczqce wykonania robot w ramach realizacji Zamowienia- zatgcznik nr 6,

Zestawienie kosztorysow- zalqcznik nr 7,

Kosztorysy ofertowe- zaf. 8.

§3

Obowiazki i prawa Zamawiajacego

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
2. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy,

wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,

wskazania na placu budowy miejsca poboru energii elektrycznej i wody,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

uzyskania, jezeli bedzie to konieczne, uzgodnien, opinii, warunkow technicznych na dostawe mediéw, uchwat wspélnot
mieszkaniowych, itp.

terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.



3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:
1) kontroli sposobu i jako$ci wykonywanych robot,
2) wydawania doraznych polecen osobom bezpo$rednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu umowy, co do sposobu,
kolejnosci i czasu wykonywania zadan,
3) zadania, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sdb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane,
4) kontroli stanu zatrudnienia osob zatrudnionych przy realizacji zamdéwienia na podstawie stosunku pracy, a w szczegolnosci

do:
a)

b)

wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych wskazane czynno$ci w zakresie realizacji

zamowienia tj. robot budowlanych, takich jak: tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie

instalacji sanitarnych, elektrycznych i gazowych, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w

sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z pozn.

zm.), m.in. poprzez weryfikacj¢ oso6b na miejscu wykonywania prac m.in. poprzez weryfikacj¢ osob na miejscu

wykonywania robot budowlanych.

zadania o$wiadczen i dokumentoéw, w szczegolnosci:

= o$wiadczenie zatrudnionych osob,

= o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 0oséb na podstawie stosunku pracy,

= poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionych osob,

= innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionych osob, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres ich obowiazkow.

5) w przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegb6lnosci do:

1)

2)

3)
4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)

13)
14)

15)

16)

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zasadami
wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, obowigzujacymi przepisami i
normami oraz ze sztuka budowlang przy dotozeniu nalezytej starannosci,

wykonania robét przy zachowaniu przepiséw BHP i p.poz, Ochrony Srodowiska i o odpadach, przy maksymalnym
ograniczeniu ucigzliwo$ci prowadzenia robdt u Zamawiajacego,

wykonanie umowy przy uzyciu wlasnych narzedzi i maszyn, potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy,
zapewnienia materialow i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, posiadajace odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH,
ITB, itp.) pozwalajace na ich stosowanie. Transport materiatow na plac budowy (miejsce wykonania zamowienia) oraz
dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania zamoéwienia obciazaja
Wykonawcg,

nie uzywania do realizacji przedmiotu umowy zadnych materiatdéw zakazanych przepisami szczegdlnymi,

przekazania Zamawiajacemu w terminie 7 dni roboczych przed dostarczeniem materiatow na budowe certyfikatow, kart
technicznych (dane materiatowe) deklaracji zgodnosci i/lub innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegblowymi dotyczacych materiatdéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy potwierdzajace dane techniczne
okreslone w projekcie lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,

w przypadku nie zaakceptowania przez inspektora nadzoru danego materiatu, przekazania Zamawiajagcemu danych
technicznych innego materiatu, ktory bedzie spetniat wymogi w wyzej wymienionych dokumentach,

dostarczenia zakwalifikowanego przez Inspektora nadzoru materiatu na budowe, najp6zniej na 2 dni przed wbudowaniem
go, w celu stwierdzenia przez Inspektora nadzoru zgodnos$ci dostarczonego materiatu z wczesniej zaakceptowanymi
dokumentami dostarczonymi przez wykonawce,

wykonywania robot pod kierownictwem o0so6b posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zatrudnienia przy realizacji robdt pracownikow z
odpowiednimi kwalifikacjami,

protokolarnego przejgcia placu budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

prowadzenia biezacych uzgodnien z Kierownikiem Dziatu Technicznego lub osoba przez niego upowazniona, oraz
nadzorem inwestorskim i autorskim,

stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru oraz organow nadzoru budowlanego,

Scistej wspotpracy z Zamawiajagcym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spetieniu wszelkich wymogoéw procesu
inwestycyjnego okre§lonego przepisami prawa,

zapewnienia we wlasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowania dla potrzeb budowy licznika
zuzycia wody i energii i ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji robot,

prawidlowej koordynacji prac



17) zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem
ustalonym z inspektorem nadzoru oraz zgtaszania do odbioru kolejnych zamknigtych cykli robot,

18) realizacji prac w sposob uniemozliwiajacy naruszenie istniejgcych instalacji wewnetrznych (m.in. elektrycznych,
gazowych, wodno— kanalizacyjnych i telefonicznych),

19) biezacego zabezpieczenia terenu, na ktorym wykonywane bedzie zlecenie oraz wykonywanych robot,

20) utrzymywania terenu budowy w nalezytym stanie i zapewnienia we wlasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadoéw
($mieci, gruzu, papy itp.) zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz udokumentowania wywozu i utylizacji tych
odpaddéw na zadanie Zamawiajacego,

21) przekazania Zamawiajagcemu certyfikatow, deklaracji zgodno$ci i/lub innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegblowymi dotyczacych materiatdéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

22) przywrécenia do stanu poprzedniego $cian i innych elementow oraz terenéw przejetych czasowo w zwiazku z realizacjg
przedmiotu umowy oraz naprawy ewentualnych szkod wynikajacych z realizacji zaméwienia,

23) ubezpieczenia budowy w zwiazku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialnosci cywilnej
spowodowanej dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz nastgpstw nieszcze$liwych wypadkéw dotyczacych
zatrudnionych pracownikow i 0sob trzecich,

24) przerwania robdt na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania rob6t przed ich zniszczeniem,

25) zglaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru kolejnych zamknietych cykli robot,

26) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koficowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad,

27) terminowego rozliczania wykonanej roboty nie pozniej niz w ciggu 7 dni od jej zakonczenia.

28) wyposazenie lokalu nieujete w przedmiarze winno zosta¢ bez zmian,

29) wykonania opinii kominiarskiej, dla lokalu po zakonczeniu prac z opisem wykonanych robot potwierdzajacy droznosé,
szczelno$¢ 1 wlasciwy ciag w przewodach kominowych. Opinia kominiarska powykonawcza ma zawiera¢ schemat
przewodow kominowych istniejacych w budynku z oznaczeniami i opisem wykonanych robot

30) wykonanie szkicu lokalu z naniesionymi wymiarami, instalacja ogrzewania i gazu i odregbnie — zestawienie powierzchni
pomieszczen z wyliczeniem powierzchni uzytkowej lokalu po zakonczeniu prac,

31) ogrzanie i osuszenie lokalu podczas wykonywania prac remontowych,

32) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na oceng
prawidlowego wykonania robot zgtaszanych do odbioru,

33) catodobowej ochrony obiektu podczas budowy,

34) organizacji estetycznego zaplecza budowy,

. Od przejecia terenu budowy az do zakonczenia prac bedacych przedmiotem odbioru koncowego bez zastrzezen,

odpowiedzialnos$¢ za szkody wynikle na placu budowy ponosi Wykonawca.

. Jezeli nastgpi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego wykonania w okresie,

w ktorym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniale na terenie budowy, powinien on naprawi¢ szkode na

swoj koszt, w taki sposdb, aby przedmiot umowy odpowiadal wymaganiom umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody wynikle podczas realizacji przedmiotu umowy wobec 0s6b trzecich.

. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 0sob wykonujacych czynno$ci

w zakresie realizacji zamowienia, tj. robot budowlanych, takich jak: tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie

w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych i gazowych, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu

pracy w sposOb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z p6zn.

zm.), m.in. poprzez weryfikacj¢ 0os6b na miejscu wykonywania prac, oraz:

1) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownikow zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub przez
pracodawce przed zakonczeniem okresu realizacji wymaganych przez Zamawiajacego czynnosci, do zatrudnienia innego
pracownika na podstawie stosunku pracy, ktory bedzie wykonywata okre§lone czynnosci,

2) zlozenia odpowiedniej dokumentacji w przypadku zmian w zatrudnieniu za okres, w ktorym wystapity zmiany
w zatrudnieniu.

. Wykonawca ma obowiazek skladania na koniec kazdego miesigca kalendarzowego oraz na koniec robdt o$wiadczenia

o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci w zakresie

realizacji zamowienia tj. robét budowlanych, takich jak: tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie

instalacji sanitarnych, elektrycznych i gazowych jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z p6zn. zm.), m.in.
poprzez weryfikacj¢ osob na miejscu wykonywania prac o ile takie czynnosci bylty w danym miesiacu (okresie) wykonywane.

. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

- datg ztozenia o$wiadczenia,

- wskazanie, ze wymagane przez Zamawiajacego czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze

wskazaniem liczby tych osob,

- rodzaj i wymiaru etatu,

- podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktoére sg niezbgdne do wykonania

przedmiotu umowy, a w szczegolnosci z placem budowy i warunkami technicznymi wykonawstwa robo6t i nie wnosi zadnych

uwag.



9. Przed przystapieniem do wykonywania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw albo imion i nazwisk oraz
danych kontaktowych podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane — o ile b¢da znane
oraz do informowania Zamawiajacego w trakcie realizacji zamowienia o wszelkich zmianach.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktore sa niezbgdne do wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci z warunkami technicznymi wykonawstwa robdt i nie wnosi zadnych uwag.

11. Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania catosci lub cze$ci okres§lonych w umowie robdt osobie
trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

12. Zasady powierzenia wykonania zamoéwienia podwykonawcom zostaty okreslone w § 8 umowy.

13. Czgs$ci zamdwienia powierzone podwykonawcom oraz nazwy podwykonawcow

nazwa czg$ci zamOwienia nazwa podwykonawcy

§5
Terminy realizacji umowy
Umowa obowigzuje od dnia podpisania umowy.
Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie 5 dni od dnia podpisania umowy.
Termin rozpoczgcia robot bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na maksymalnie 7 dni od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na ...... dni od dnia podpisania umowy.

A

§o6
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 1 2 Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
w maksymalnej wysokosci, zastrzezeniem ust. 7, na podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysach ofertowych w
wysokosci:

Wwarto$¢ netto .......cceeereeneeee zt (stownie: .. zlotych)
VAT ZE (SFOWIHE: ..coneriiieniinniiinnninsnicnsnninsnnsissnnnessnnnenn ereninieeiiee et sieeeeneee zlotych)
warto$¢ brutto .........coeeeeeee b4 Q3 (1)1 1) (- PP P PR PPN zlotych)

zgodnie z zestawieniem kosztorysow.

2. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie zakresu objetego przedmiotem umowy zostalo wyliczone na podstawie kalkulacji
okreslonej w kosztorysach ofertowych.

3. Ceny jednostkowe robdt, stawka roboczogodziny, ceny materialow i1 sprzetu, wskazniki cenotwoércze i parametry do
kosztorysowania zawarte w kosztorysie ofertowym nie ulegng zmianie do konca realizacji robét.

4. Wynagrodzenie okre§lone w § 6 ust. 1) obejmuje kompleksowa realizacj¢ robot okreslonych w § 1 1 2 wraz z kosztami
wykonania niezbednych prob, sprawdzen, pomiaréw, odbioréw, koszty sktadowania odpadéw budowlanych, zabezpieczenia
robot, opracowania dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, zakupu sprzetu i ushug w tym koszty energii elektrycznej,
ogrzewania i osuszenia lokali, organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy, ubezpieczenia placu budowy i 0s6b, przestojow
oraz inne ewentualne dodatkowe ushugi, niezbedne do prawidtowej realizacji rob6t budowlanych.

5. W przypadku wykonania przez Wykonawce mniejszego lub wigkszego zakresu prac niz wynika to z kosztoryséw ofertowych,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone lub powigkszone o ilos¢ niewykonanych lub wykonanych w iloSciach
innych niz wynika to z kosztorysow prac danego rodzaju, potwierdzonych przez inspektora nadzoru w kosztorysie
sporzadzonym na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot. Ceny jednostkowe przyjete w kosztorysie musza by¢
zgodne z cenami okre$lonymi w kosztorysie ofertowym dla danego rodzaju prac.

6. W przypadku wykonania wiekszego lub mniejszego zakresu prac niz okre$lone w kosztorysach ofertowych o 15% i wiecej
wysoko$¢ wynagrodzenia musi by¢ okre§lona na podstawie aneksu do umowy.

7. Aneks musi zosta¢ sporzadzony takze w kazdym przypadku, kiedy wystapia roboty dodatkowe, tj. nie ujete w kosztorysach
ofertowych oraz zmiana umowy bedzie wynikata z zapiséw § 15 ust. 3 pkt. 2).

8. Kwota, jakg Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za realizacj¢ robot budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ wartoSci umowy brutto okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu z zastrzezeniem § 6
ust. 5, 6 oraz § 15 ust. 3 pkt. 1), 2), 5),6) i 7).

9. Wykonawca o$wiadcza, ze zrzeka si¢ prawa do odpowiadajacej zmniejszonemu zakresowi prac czgsci wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1) niniejszej umowy oraz zrzeka si¢ prawa do dochodzenia odszkodowania, w przypadku ograniczenia
przez Zamawiajacego zakresu prac okreslonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

10. W przypadku wykonania robdt dodatkowych nieujetych w kosztorysach zostang one rozliczone w nastepujacy sposob:

1) Kosztorys szczegdlowy zostanie sporzgdzony na podstawie Katalogow Naktadow Rzeczowych (dalej: KNR)
z zastosowaniem czynnikoéw cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztéw zakupu) okreslonych w kosztorysach
ofertowych, oraz stawek roboczogodziny okreslonych w kosztorysach ofertowych,.

2) Ceny materialéow i pracy sprzetu przyjmuje si¢ w wielko$ciach nie wyzszych niz $rednie ceny wg najbardziej aktualnych
i dostgpnych cennikéw Sekocenbud w danym okresie, przy czym pierwszenstwo maja ceny materialow i sprzgtu wg notowan,
a dopiero w przypadku ich braku wg cennikow producentow zawartych w przywotanych publikacjach.
W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajacego braku cen materiatow i pracy sprzetu w przedmiotowych cennikach,
koszt materiatow 1 sprzetu bedzie okreslony na podstawie zataczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktorych



przystuguje doliczenie narzutow w wysokosci okreslonych w kosztorysach ofertowych tj. kosztow zakupu
w przypadku materiatdow, oraz kosztow posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

3) W przypadku robdt/ustug, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, koszt tych robot/ ustug bedzie okreslony
na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje si¢, ze cena z oferty lub faktury jest cena
ostateczng i nie podlega zwigkszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogodlne itd.), a jedynie o zysk
kalkulacyjny na poziomie okre$lonym w kosztorysach ofertowych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji
zalaczonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez Zamawiajacego mozliwos$ci uzyskania nizszych cen niz wynikajace
z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje si¢ wartosci ustalone przez Zamawiajacego.

§7
Rozliczenia i platnosci
1. Rozliczenie robot budowlanych w lokalu nastapi fakturami cz¢§ciowymi nie czgséciej niz raz w miesigcu na podstawie stanu
zaawansowania robot okreslony na podstawie czgsciowych kosztoryséw powykonawczych potwierdzonych przez inspektora
nadzoru w protokotach odbioru cz¢$ciowego lub koncowego robot.

2. Podstawe do rozliczenia robot bgdg stanowity nastepujace dokumenty:

a) protokoét czgsciowy lub koncowy odbioru roboét na dany lokal mieszkalny potwierdzony przez inspektora nadzoru — bez
zastrzezen,
b) sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru kosztorysy powykonawcze na dany lokal mieszkalny.

3. Fakture za wykonane prace Wykonawca wystawi na nabywce: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803
Gdansk, NIP 583-00-11-969.

4. Platnikiem faktury sa Gdanskie Nieruchomos$ci— Samorzadowy Zaktad Budzetowy, ul. Partyzantow 74, 80-254 Gdansk.

5. Zaplata wynagrodzenia nastagpi po wykonaniu ushugi na podstawie faktury na rachunek bankowy Wykonawcy
11 S w ciggu 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej pod wzgledem
merytorycznym i formalno-rachunkowym faktury. Za dzien zaptaty Strony uznaja dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

6. Wykonawca oswiadcza, iz jest to rachunek rozliczeniowy*/imienny rachunek w SKOK*/rachunek oszczednosciowy osobisty*
otwarty w zwigzku z prowadzong dziatalnoscia gospodarcza.

7. Wykonawca o$wiadcza, iz rachunek bankowy wskazany w niniejszej umowie figuruje na tzw. ,,bialej liScie podatnikow VAT.”

8. Zamawiajacy bedzie dokonywal platno$ci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnos$ci, zgodnie z art. 108a -
108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug w brzmieniu obowiazujacym od 1 listopada 2019 r.

9. W przypadku powierzenia cz¢$ci zamowienia podwykonawcy zasady ptatnosci odbywacé sie beda zgodnie z art. 143¢ ustawy
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

10. Istnieje mozliwo$¢ sktadania przez Wykonawce elektronicznych faktur ustrukturyzowanych przez Platform¢ Elektronicznego
Fakturowania (PEF), bezposrednio na konto Zamawiajacego 9570844969.

§8
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdwienia podwykonawcy za zgoda Zamawiajacego wyrazong w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ lub zmieni¢ umoweg 0 podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane sklada Zamawiajacemu projekt takiej umowy zawierajacy co najmniej nastgpujace
uregulowania:

1) zakres zamowienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

2) termin realizacji,

3) obowiazki generalnego wykonawcy,

4) obowiazki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

5) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

6) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodne z art. 464 ust. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych,

7) umowne warunki odstgpienia od umowy.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od wykonawcy od zaptaty wykonawcy przez zamawiajacego
wynagrodzenia obejmujgcego zakres §wiadczenia wykonanego przez podwykonawcg,

2) uzalezniajacych zwrot przez wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy,

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
1 obowiazki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajagcym a wykonawca.

5. Do zawarcia lub zmiany przez podwykonawc¢ umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego
i Wykonawcy.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dolgcza Zamawiajgcemu zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.



7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zgtosi pisemne zastrzezenia
do przedtozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spelnia wymagan okreslonych w ust. 2, 3, 4 1 5 lub jezeli termin
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robét budowlanych.

8. W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie
okreslonym w ust. 7 wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci
zastrzezenia Zamawiajacego.

9. W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w terminie o ktérym mowa w ust. 7, uznaje si¢, iz projekt umowy zostat zaakceptowany przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkltada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej zawarcia.

11. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 10 zglasza do niej
pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spetnia wymagan okre§lonych w ust. 2, 3, 4 1 5 lub jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconych rob6t budowlanych.

12. W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w terminie o ktérym
mowa w ust. 11, uznaje si¢, iz umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na roboty budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi transportowe lub dostawa materiatéw budowlanych. Wytaczenie, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 10 000 ztotych.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ umowy réwniez wykonawcy.

15. Wykonawca przedtozy wraz z kopia umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 10 i 13 odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia
0s0b zawierajagcych umowe w imieniu podwykonawcy.

16. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslony w umowie, o ktérej mowa w ust.
2 pkt. 6) jest dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, 0 ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt 8.

17. Przepisy ust. 1-16 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

18.Jezeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéow udzialu ~w postgpowaniu
Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sklada Zamawiajagcemu o$wiadczenie o spetnianiu warunkow
udzialu w postepowaniu w zakresie, w jakim powoluje si¢ na zasoby oraz o$wiadczenie potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy podpisane przez osobe upowazniong do reprezentowania podwykonawcy zgodnie
z formg reprezentacji okreslong w dokumencie rejestrowym wiasciwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

19. Jezeli rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
Wykonawca sktada Zamawiajacemu oswiadczenie o spetlnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu w zakresie w jakim
podwykonawca, z ktoérego wykonawca rezygnuje spelnial warunki udzialu w postepowaniu, podpisane przez osobe
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z forma reprezentacji okreslong w dokumencie rejestrowym wiasciwym
dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty we wiasnym zakresie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych ta umowa.

21. Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia o$wiadczenia
podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktorych termin uptynat w danym okresie
rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow, lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegltosci Wykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcoéw wynikajacych z umow
0 podwykonawstwo.

22.Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez zamawiajacego umowie o podwykonawstwo wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajacego

23. W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong
zamawiajgcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.



24. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 23, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

25. Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktorym mowa w ust. 22, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w terminie nie kroétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia zadania podwykonawcy,

26. W przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 20, podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty,
zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaptaty
lub

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku zaistnienia
zasadniczej watpliwosci do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

27.Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bg¢dace przedmiotem zadania, o ktorym mowa
w ust. 22, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ faktura oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior
$wiadczen, a Wykonawca nie ztozy w trybie okre§lonym w ust. 25 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy.

28. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiajacego w zlotych polskich (PLN).

29.Kwote rowna kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego
zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

30. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowigzkéw wynikajacych
z umowy 1 obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

31. Zamawiajacy moze zagda¢ od wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktérymi dysponuje podwykonawca nie spetniaja wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego, nie daja rgkojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot
budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.

32. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zamowienia korzysta¢ z pracy lub
$wiadczenia ustug 0sob innych niz zatrudnione u niego w na podstawie stosunku pracy lub zgtoszonych podwykonawcow. Na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ dokumenty $wiadczace o stosunku prawnym istniejacym
miedzy Wykonawca, a osobg wykonujaca jakakolwiek prace przy realizacji inwestycji.

§9
Przedstawiciele stron

1. Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowg wyznaczy inspektorow nadzoru, dziatajacych w granicach umocowania
okre$lonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2024 r. poz. 725.), podajac ich dane
oraz wyznaczy inspektora wiodacego.

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwigzanych z jakos$cig i ilo§cig robot, ktore sg niezbedne
do prawidtowego oraz zgodnego z umowa, projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:

— kierownik budowy, Pan(i) ...........cccccevervvenenne.

4. Kierownik Budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie przyjmowat od Inspektorow Nadzoru, pisemne zalecenia
kierowane do Wykonawcy w formie wpisow do ,,Dziennika Budowy”.

5. W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Wykonawca jest zobowiazany zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego
o tym fakcie.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % wynagrodzenia umownego brutto za

przedmiot UMOWY, €. cevecerererereraececnsenens ZE (STOWNHE: «eviviniiiniiiiiiiieiiieiiieeiieresecacnsnsessasnons ztotych 00/100).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie .............. najpozniej w dniu zawarcia umowy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajacego w nastgpujacy sposob:

a) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia przekazania robét budowlanych i przyjecia
ich przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanych,

b) 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uplywie terminu r¢kojmi za wady lub gwarancji
jakosci, w zaleznosci od tego, ktory okres jest dluzszy oraz komisyjnym stwierdzeniu usunigcia ujawnionych w tym
okresie wad i usterek.

4. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w
a) pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego na ktorym byto ono przechowywane
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy,
b) innej formie niz pienigdzu, poprzez ztozenie gwarantowi lub poreczycielowi o$wiadczenia o zwolnieniu z
zabezpieczenia.



§11
Odbior robot

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w pelnym zakresie rzeczowym odebrany
protokolarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Przed zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest:

1) zakonczy¢ wszystkie prace objete umows,

2) uprzatna¢ plac budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu przedmiotu umowy i gotowosci do
odbioru koncowego najpodzniej na 3 dni przed terminem zakonczenia robot okreslonych w § 5 ust. 4.

4. Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robdt, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

1) dziennik budowy,

2) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodno$ci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami szczegdtowymi dotyczace
materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

3) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z przepisami i obowigzujgcymi polskimi
normami,

4) rozliczenia pelnej kwoty, ktora Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem.

5. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie mial zastrzezen, co do kompletnosci i prawidtowosci
dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy date odbioru koncowego robot.

6. Termin rozpoczgcia odbioru koncowego nie moze nastapi¢ pdzniej niz 7 dni od daty ztozenia przez Wykonawce wniosku
o dokonanie odbioru koficowego, zgodnie z § 11 ust. 4.

7. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci
i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego zlozenia przez
Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

8. Zamawiajacy dokona odbioru konicowego robot i sporzadzi protokdt w terminie 5 dni kalendarzowych od spetnienia
wymagan okreslonych w ust. 5 1ub 7.

9. Protokot odbioru powinien zawiera¢, co najmniej:

1) date sporzadzenia protokotu,

2) wynik dokonanego sprawdzenia ilo$ci i jakos$ci robot,

3) wymienienie wad i usterek,

4) terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

5) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia robot,

6) os$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,

7) wykaz 0s6b uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.

10. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze odstgpi¢ od czynnosci odbioru przedmiotu umowy. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad i usterek i ponownego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru,

2) wady i usterki nie nadajace si¢ do usuniecia, a nie wykluczajgce uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
to Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej. Powyzsze nie powoduje utraty uprawnien do naprawy wad i usterek, ktore wystapity w okresie
gwarancji i rekojmi,

3) wady nie nadajace si¢ do usunigcia i uniemozliwiajace, w mys$l przepisow budowlanych uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstapi od czynno$ci odbioru przedmiotu umowy i zazada wykonania
przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowigzany jest do spelnienia tego zadania pod rygorem odmowy przez
Zamawiajacego dokonania odbioru przedmiotu umowy i zaptaty wynagrodzenia umownego.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

12. Za datg odbioru koncowego uwazac si¢ bedzie date okreslong w tresci protokotu odbioru przedmiotu umowy podpisanego bez
zastrzezen.

13. W przypadku nie przystapienia Zamawiajacego do odbioru konicowego w terminie 10 dni od daty przewidzianej w § 11 ust. 6
Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robét i wystawienia faktury.

14. Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarancji i r¢kojmi, zwota komisje odbioru dla ustalenia warunkéw odbioru
pogwarancyjnego.

15. Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot, w tym zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi.

16. Zamawiajacy jest zobowiazany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
uptynigcia terminu gwarancji i rekojmi oraz usunigcia wad i usterek ujawnionych w tym okresie.

§12
Rekojmia i gwarancja
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na wykonane prace bedace
przedmiotem umowy.
2. OKres gwarancji ustala si¢ na ............. miseigce.
3. Okres rekojmi wynosi 5 lat.



ok~
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2.

Okres rgkojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca raz na rok przez caty okres trwania gwarancji zobowiazany jest do przeprowadzenia kontroli okresowych, tzw.
przegladow gwarancyjnych przy obecnos$ci wlasciciela badz zarzadcy nieruchomosci oraz poniesienie wszelkich kosztow z tym
zwigzanych.

O wykryciu wady w okresie regkojmi i gwarancji, Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ na pis§mie Wykonawcg nie pozniej
niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesytajac Wykonawcy protokot okreslajacy wade, jej istotnos¢ i proponowany
termin usunigcia.

Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposo6b i termin usunigcia wady.

Wady ujawnione w okresie objetym rekojmig i gwarancja, beda usuwane przez Wykonawce na jego koszt,
o ile nie powstaty z winy Zamawiajacego.

W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§13
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu nastepujace kary umowne:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badz rozwigzania umowy z jego winy w wysokosci
20 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust.1,

2) z tytutu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru przedmiotu umowy
bez usterek i wad,

3) z tytutlu nie usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

4) z tytutlu nie usuniecia usterek i wad w okresie rekojmi i gwarancji w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,25%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki.

1) ztytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy,

3) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 8 ust.
101 13 Iub ich zmian w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy,

4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w § 8 ust. 11 w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy,

5)w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia 0sob na podstawie stosunku pracy, wykonawca bedzie zobowigzany
do zaptacenia zamawiajacemu kary umownej w wysokosci iloczynu kwoty najnizszego wynagrodzenia wraz z naleznymi
sktadkami na ubezpieczenie spoteczne oraz liczby miesigcy lub odpowiedniej czgsci miesigca w okresie realizacji danych
czynnosci - za kazdego niezatrudnionego.

— Zatrudnienie os6b przez niepelny okres wykonywania wymaganych prac (czynnosci) bedzie traktowane, jako
niespelnienie wymaganych warunkow realizacji zamowienia.

— Kazda z os6b zatrudnionych przez niepelny miesigc lub okres wykonywania wymaganych prac (czynnosci) bedzie
traktowana oddzielnie, tj. np. zatrudnienie 1 osoby przez niepelny miesigc lub dany okres bedzie traktowane, jako
niewykazanie 1 osoby zatrudnionej na podstawie umowy o prace w danym miesigcu lub danym okresie, zatrudnienie 2
0s0Ob przez niepelny miesigc lub dany okres bedzie traktowane, jako niewykazanie 2 0so6b zatrudnionych na podstawie
umowy o prace w danym miesigcu lub danym okresie itd.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastgpujace kary umowne:

1) za zwloke w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstagpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust.1, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji unormowanej w art. 456 ust. 1 ustawy ,,Prawo Zamowien
Publicznych”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowania przewyzszajacego wysoko$é kar
umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub ich dochodzenia na zasadach ogélnych.

Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacemu przystuguje dochodzenie odszkodowania za straty powstale w wyniku nie
wykonania lub nienalezytego wykonania postanowien umowy.

Laczna wysoko$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekracza¢ 30 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust.1.
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§14

Rozwigzanie umowy i odstapienie od umowy

. Oprocz przypadkow okreslonych w ksigdze trzeciej, tytul XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy

w nastepujacych przypadkach:

1) powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczefistwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$ci
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wicksza niz 5% warto$ci umowy,

3) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

4) dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

5) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.

. Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

. Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni liczac od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach okreslonych w § 14

ust. 1.

. Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.

. W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 podpunkt 1) lub rozwigzania umowy za porozumieniem

stron, Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do dnia odstgpienia lub rozwiazania

umowy.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 3 Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym.

. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien bez ponoszenia

skutkow prawnych.

. W sytuacji powtarzania si¢ przypadkow niezatrudniania przy realizacji wymaganych prac (czynnosci) oséb na podstawie

stosunku pracy w ilosci koniecznej do ich realizacji, przez co najmniej dwa okresy, Zamawiajacy bedzie traktowat, jako

nienalezyte wykonanie umowy, co moze skutkowac prawem wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

§15

Zmiany w umowie

. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

Wykonawcy, z wylaczeniem zakresu zmian okreslonych w niniejszym paragrafie.

. Zmiany w umowie mogg nastapic, jezeli:

1) dotycza realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych robot budowlanych, ktérych nie uwzgledniono
w zamowieniu podstawowym, o ile staly si¢ one niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci
dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjno$ci wyposazenia, ustug lub instalacji zaméwionych w ramach zamdéwienia
podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla zamawiajacego,

c) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy, z wyjatkiem nalezycie
uzasadnionych przypadkow;

2) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscia,
nie mogt przewidziec, o ile zmiana nie modyfikuje ogolnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng
zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy;

3) w przypadkach okre$lonych w pkt 1) i 2) kolejne zmiany umowy nie moga by¢é wprowadzane w celu unikniecia stosowania
przepis6w ustawy pzp.,

4) Wykonawceg, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy Wykonaweca:

a) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia, podziatu,
przeksztalcenia, upadioSci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy Iub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania
przepisOw ustawy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcoéw, w przypadku,
o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

5) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 4,

6) laczna warto$¢ zmian jest nizsza od 15% warto$ci zamoOwienia okreslonej pierwotnie w umowie,

7) zmniejszeniu moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy o warto$¢ robdt danego rodzaju w lokalu Iub catego lokalu okre$long
w kosztorysach ofertowych dla lokalu, jezeli z przyczyn niezaleznych lokal nie moglby by¢ wyremontowany lub
wyremontowany w cato§ci w przypadku m. in.:

1) braku dostepu do lokalu,

2) koniecznosci odstapienia od remontu przez Zamawiajacego.
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8) dotycza terminu zakonczenia robot, w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe
do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie w szczegdlnosci w przypadku:

a) nieprzewidzianych w SWZ warunkow, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opo6znienie wynikajace miedzy innymi z dzialan sity wyzszej, w szczego6lnosci zdarzenia takie jak: pozar, powodz, atak
terrorystyczny, klgski zywiotowe, pandemie, epidemie, itp.,

b) brak dostepu do lokalu w terminie 15 dni od dnia podpisania umowy,

C) wstrzymaniem robot przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu robot powstatych na skutek okoliczno$ci, za
ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy lub w skutek zdarzen niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia
umowy,

d) innych zmian spowodowanych warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawceg,

e) koniecznoéci wykonania innych robdt budowlanych, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, ktérych wykonanie
stanie si¢ konieczne, a wykonanie zamdowienia podstawowego bedzie uzaleznione od wykonania tych robot,

f) wystapienie zmian w przepisach prawa,

g) wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robdt budowlanych, w przypadkach okre$lonych w przepisach ustawy
prawo budowlane,

h) wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

i) wykonanie robot zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robot budowlanych,

J) konieczno$ci uzyskania nowych warunkow technicznych na dostawe mediow do lokali,

k) konieczno$ci podjecia uchwaty przez wspodlnote mieszkaniows z uwagi na ingerencje w czeéci nieruchomosci wspoélnej
np. Klatka schodowa, piwnice, instalacje sanitarne, wlz, przewody kominowe, itp.

I) konieczno$ci uzyskania stosownych zezwolen wlasciwych organéw administracji publiczne;j.

9) w przypadku wystgpienia jednej z okoliczno$ci wymienionych w pkt 8) termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia robot budowlanych w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak
niz o okres trwania tych okolicznosci,

10) zmianie moze ulec osoba Kierownika budowy, jako przedstawiciela Wykonawcy pod warunkiem wczesniejszego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego w przypadku, gdy:

a) zmiana nastgpi z przyczyn losowych, niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy np. $mierci, choroby lub w

przypadku rozwigzania przez Wykonawce umowy z Kierownikiem

b) Zamawiajacy zaakceptuje zmiang, gdy kwalifikacje Kierownika budowy beda spetnia¢ warunki postawione w tym

zakresie w specyfikacji warunkéw zamowienia.

11) Zmianie moze ulec podwykonawca lub moze nastgpic rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby wykonawca powotat
si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych w przypadku, gdy proponowany inny
podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spelni dany warunek udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdowienia.

12)Realizacja umowy przez podwykonawcow (zawarcie umoéw o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, moze nastapi¢
w przypadku braku zadeklarowania realizacji zaméwienia przy pomocy podwykonawcow na etapie sktadania ofert jezeli
w stosunku do czgsci zamowienia, na ktéra ma by¢ zawarta umowa o podwykonawstwo nie zostala wylaczona
dopuszczalno$¢ podwykonawstwa.

Zmiana umowy jest istotna, jezeli zmienia w stopniu istotnym charakter umowy w stosunku do pierwotnej umowy,

w szczeg6lnos$ci jezeli zmiana:

1) wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu o udzielenie zamowienia, to w tym postepowaniu
wzigliby lub mogliby wzia¢ udziat inni Wykonawcy lub przyjete zostatyby oferty innej tresci,

2) narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ Wykonawcy w sposob nieprzewidziany w pierwotnej umowie,

3) w sposob znaczny rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan wynikajacych z umowy,

4) polegana zastgpieniu Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, nowym Wykonawca, w przypadkach innych
niz wskazane w ust. 3 pkt 4.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu pkt od 1 do 4 jest niewazna.

Wykonawca, jesli uwaza si¢ za uprawnionego do wystgpienia z zadaniem zmiany Umowy w zwigzku z wystgpieniem

okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, zobowigzany jest ztozy¢ pisemny wniosek o zmiang umowy. Wniosek Wykonawcy,

o ktérym mowa wyzej winien zawieraé przywolanie podstawy prawnej zadania Wykonawcy z przywotaniem wilasciwych

postanowien Umowy i/lub przepisé6w ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz zawiera¢ uzasadnienie wniosku w oparciu o

te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢, w jakim zakresie domaga si¢ zmiany Umowy,

przedstawiajac w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jesli ich wykonanie jest niezbg¢dne do nalezytej oceny wniosku

o zmian¢ Umowy przez Zamawiajacego.

Z wnioskiem o zmiang Umowy moze rowniez wystapi¢ Zamawiajacy.

12



§16
Postanowienia koncowe

1. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie przepisy ustawy ,,Prawo
Zamowien publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

2. Strony umowy zobowigzuja si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedziby lub nazw firm, osob
reprezentujacych, numerdéw telefonow.

3. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma wystane pod adres wskazany w niniejszej umowie
uwaza si¢ za dostarczone skutecznie.

4. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenies¢ calosci lub cze$ci wierzytelno$ci z niniejszej umowy na osoby
trzecie.

5. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

6. Wykonawca, jako zatacznik do umowy sktada odpowiednie o§wiadczenie dotyczace podatnika VAT.

7. W przypadku podpisu wtasnorecznego umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 dla
Zamawiajacego/ W przypadku podpisu elektronicznego umowe sporzadzono w postaci elektronicznej z uzyciem
kwalifikowanych podpiséw elektronicznych.

Zamawiajacy Wykonawca

Zakaczniki:
Zadanie (Cze$é) 1

1) Projekt architektoniczno-budowlany. Remont mieszkania nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 80-438 Gdansk,
ul. Aldony 13- zatacznik nr 1.

2) Projekt techniczny. Remont mieszkania nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 80-438 Gdansk, ul. Aldony 13-
zatgcznik nr 2,

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Remont lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Aldony 13 w Gdansku. Architektura i konstrukcja- zatacznik nr 3,

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot. Remont lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Gdansku przy ul. Aldony 13. Roboty instalacyjne- zatacznik nr 4,

5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Remont mieszkania nr 3 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Aldony 13 w Gdansku. Branza elektryczna- zatacznik nr 5,

6) Wymagania dotyczace wykonania robot w ramach realizacji Zamowienia- zatacznik nr 6,

7) Zestawienie kosztoryséw- zatgcznik nr 7,

8) Kaosztorysy ofertowe- zat. 8.

9) Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby fizycznej /prawnej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarczg - zatgcznik
9%,

Zadanie (Cz¢sé) 2

1) Projekt architektoniczno-budowlany. Remont mieszkania nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 80-238 Gdarisk,
ul. Politechniczna 16 a 3— zalgcznik nr 1,

2) Projekt techniczny. Remont mieszkania nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 80-238 Gdarisk, ul. Politechniczna
16 a 3— zalgcznik nr 2,

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Remont mieszkania nr 3 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Politechnicznej 16 a w Gdarnsku. Architektura i konstrukcja.— zatgcznik nr 3

4)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot. Remont lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Gdansku przy ul.Politechnicznej 16a. Roboty instalacyjne- zalgcznik nr 4,

5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Remont mieszkania nr 3 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Politechnicznej 16a w Gdarisku. Branza elektryczna- zatgcznik nr 5,

6) Wymagania dotyczgce wykonania robot w ramach realizacji Zamdwienia- zatgcznik nr 6,

7) Zestawienie kosztorysow- zatqcznik nr 7,

8) Kaosztorysy ofertowe- zaf. 8.

9. Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby fizycznej /prawnej prowadzacej dziatalnos¢ gospodarczg - zaltgcznik

9%

*niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 9
Dotyczy 0s6b fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalno$é gospodarcza pod nazwa:

jestem/nie jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczes$nie os$wiadczam, ze nie zawiesitem/tam* 1 nie zaprzestalem/tam* wykonywania dzialalnoéci gospodarczej oraz
zobowiazuje si¢ do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢

Dotyczy 0sob prawnych prowadzgcych dzialalnos¢ gospodarczg.

OSWIADCZENIE
Jako osobaly* upowazniona/e* do reprezentowania spotki:
Oswiadczam/my*, ze Spotka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczesnie oswiadczam, ze Spotka nie zawiesita i nie zaprzestata wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie
do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

v dnia...

*niepotrzebne skresli¢
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