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UMOWA Nr...ccocvnerinnnnincsnnenns
na wykonanie ustugi projektowania wraz petnieniem nadzoru autorskiego

(zwana dalej ,,Umow3”)

Za date zawarcia Umowy uznaje sie date ztozenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego
przez osoby reprezentujgce na Umowie wczesniej podpisanej w formie elek-

tronicznej przez osobe reprezentujgcg Biatogardzkie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp. z o.0. kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz ztozenia tego oswiadczenia woli w
postaci elektronicznej za posrednictwem Platformy e-zamdwienia przez wobec

Biatogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.

Strony Umowy:

Biatogardzkie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0., ul. Stefana Kardynata Wy-
szynskiego 18, 78-200 Biatogard, wpisane do Krajowego Rejestru Sagdowego w Sadzie Rejono-
wym w Koszalinie, IX Wydziat Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000042523,
NIP 672-000-66-37, ktdre reprezentuje:

Agnieszka Elzbieta Tarnecka — Prezes Zarzadu,
zwane dalej ,,Zamawiajgcym”,

reprezentowany/-a przez:

1.
2.

zwany/-a dalej ,Wykonawcg”,

kazda z osobna w dalszej cze$ci zwana ,,Strona”, a tacznie ,,Stronami”,

zgodnie z wynikiem postepowania nr w przedmiocie: , ogto-

szonego w dniu w Biuletynie zamowien publicznych, przeprowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej ,,PZP”, zawarty Umowe dotyczaca zada-
nia inwestycyjnego, o nastepujacej tresci:
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PRZEDMIOT REALIZACJI UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé w ramach Umowy czynno-

$ci zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz petnieniem nadzoru autor-

skiego dla zadania: ,Zaprojektowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 1-, 2-

lub wieloklatkowego, 4-kondygnacyjnego, bez podpiwniczenia wraz z zagospodarowa-

niem terenu i infrastrukturg techniczng przy ul. Konopnickiej w Biatogardzie, dz. nr 712

obreb 017 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe i petnieniem petnobranzowego

nadzoru autorskiego i sporzadzeniem Swiadectwa charakterystyki energetycznej dla bu-

dynku”, w sktad ktérych wchodzg w szczegdlnosci:

1.
1)
2)
3)
4)
2.

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)

ETAP | — opracowanie koncepcji architektonicznej, przedtozenie jej do wgladu Zama-
wiajgcego, a po uzyskaniu jego wstepnej akceptacji uzgodnienie jej z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw (WKZ) w drodze decyzji (do 12 tygodni od daty zawarcia
umowy);

ETAP |l — opracowanie projektu budowlanego wraz z projektowang charakterystyka
energetyczng oraz przedtozenie ostatecznej pozytywnej decyzji pozwolenia na bu-
dowe (do 25 tygodni od daty zawarcia umowy);

ETAP IIl — opracowanie projektu wykonawczego, przedmiaru robdt, kosztorysu inwe-
storskiego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét, przekazanie
Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z decyzjg
o pozwoleniu na budowe (do 42 tygodni od daty zawarcia umowy);

ETAP IV — petnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy do czasu odbioru korico-
wego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Po zakoriczeniu budowy Wykonawca
wykona swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku niezbedne do wniosku
o wydanie pozwolenia na uzytkowanie (ok. 60 tygodni od daty podpisania umowy
z Wykonawcg robét budowlanych (termin ten moze ulec zmianie w uzasadnionych
przypadkach)).

Przedmiot Umowy obejmuje w szczegélnosci:

uzgodnienie z Zamawiajgcym koncepcji opisanej w ust. 1 pkt 1,

uzgodnienie koncepcji z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéow (WKZ) w drodze
decyzji,

wykonanie dokumentacji projektowej z wszelkimi wymaganymi prawem opiniami,
uzgodnieniami i decyzjami,

uzyskanie prawomocnego zgtoszenia lub pozwolenia na budowe,

przedstawienie Zamawiajgcemu do odbioru dokumentacji projektowej wskazanej
w ust. 1,

przekazanie na rzecz Zamawiajgcego wszelkich autorskich praw majgtkowych
do opracowanego projektu budowlanego zgodnie z trescig §13 Umowy,

uzyskanie pozytywnego protokotu odbioru dokumentacji projektowej,

petnienie nadzoru autorskiego na zasadach opisanych w Umowie.

Biuro Obstugi Budownictwa "Zdolinscy" Pawet Zdoliriski, ul. Jagiellondéw 1, 78-200 Biatogard, e-mail: biuro@zdolinscy.pl
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3. Wykonawca w ramach Umowy zobowigzany do wykonania w szczegélnosci:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)
9)

koncepcji wielobranzowej przedfozenie jej do wgladu Zamawiajgcego a po uzyskaniu
jego wstepnej akceptacji uzgodnienie jej z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw
(WKZ) w drodze decyzji,

wykonanie badan geodezyjnych, geologicznych, geotechnicznych, dendrologicznych,
archeologicznych i innych wymaganych przepisami prawa oraz wymaganiami WKZ
uzgodnienia z instytucjami/organami uzgadniajacymi,

uzgodnienia z odpowiednimi organami administracji zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami prawa,

uzgodnienia z rzeczoznawcami,

przygotowania wnioskéw i uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji na bu-
dowe i ewentualng przebudowe infrastruktury technicznej,

uzyskania warunkoéw na przyftaczenie do medidw,

wykonania projektu budowlanego: zagospodarowania dziatki lub terenu, architekto-
niczno-budowlanego, projektow technicznych,

uzyskania pozytywnej i ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe,

wykonania projektéw wykonawczych,

10) sporzadzenia przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego,

11) sporzadzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
12) petnienia nadzoru autorskiego przez caty okres budowy,

13) opracowania swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

oraz innych niewymienionych a niezbednych do prawidtowej realizacji robét budowla-

nych przez Wykonawce, ktory wytoniony zostanie w ramach procedury udzielenia za-

m

Owienia publicznego.

4.  Wykaz opracowan wg etapdw do wykonania w ramach zamdwienia:

Nazwa i Zakres/zawartosc/cel/ llosé egz. Uwagi
funkcja funkcja
ETAP I
Koncepcja - opis przyjetych rozwig- - 2 egz. papierowe Dokumenty opisowe i
wielobran- zan architektonicznych, - 1 egz. elektro- graficzne zawierajgce
Zowa projekt zagospodaro- niczny (nosnik oryginaty podpisow,
wania terenu, rzuty ar- USB lub ptyta pieczecie i konieczne
chitektoniczne wszyst- CD/DVD) uzgodnienia powinny
kich kondygnacji z wry- by¢ zapisane w formie
sowaniem pomieszczen kolorowych skanéw
i okresleniem ich funk- (PDF).

cji oraz dwa charakte-
rystyczne przekroje,

- informacja na temat
powierzchni kondygna-
cji, mieszkan, poszcze-
gblnych pomieszczen w
mieszkaniu, tgcznej
powierzchni uzytkowe;j
wszystkich mieszkan,
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- koncepcja zagospoda-
rowania terenu tj. roz-
rysowane dojscia do
budynku, chodniki,
miejsca parkingowe,
tereny zielone i nasa-
dzenia zastepcze, lam-
py oswietleniowe, wia-
ta Smietnikowa itp.,

- wizualizacje budynku z
pokazaniem kolorystyki
elewacji oraz materia-
téw wykonczeniowych,

- informacja o planowa-
nym zasileniu budynku
w media,

- lokalizacja najwazniej-
szych elementéw dla
poszczegdblnych instala-
cji budynku,

- opis przyjetych rozwig-
zan konstrukcyjnych,

- opis projektu instalacji,
rzuty i przekroje bu-
dynku z naniesionymi
trasami instalacji,

- wstepny kosztorys in-
westorski.

Warunki, Niezbedne do przygoto- - 1 egz. papierowy
zgody, wania i ztozenia wniosku - oryginaty
uz,c.:zoFInienia, oraz uzyskania decyzji o
opinie, eks- pozwoleniu na budowe.
pertyzy, ma- W przypadku uzgodnien
py do celéw . -
projekto- z ZEC. konieczne Jes.t uzy-
wych i inne skanie szacunkowej war-
dokumenty tosci przytaczenia bu-
(w tym m.in. dynku do sieci.
uzgodnienie
z Konserwa-
torem zabyt-
kéw, ZEC Bia-
fogard)

ETAP Il
Projekt bu- Projekt budowlany musi - 5 egz. papiero- Na nosniku elektro-
dowlany by¢ zgodny z art. 34 ust. 3 wych nicznym wersja w PDF
(zagospoda- Ustawy Prawo Budowla- - 5 egz. elektro- oraz rysunki w DWG.
rowaniate- ne. Budynek musi by¢ tak nicznych (nosnik Dokumenty opisowe i
renuiarchi- zaprojektowany, by czast- USB lub ptyta graficzne zawierajgce
tektonicz- kowe wartosci wskaznika CD/DVD) oryginaty podpisow,
no- EP na potrzeby ogrzewa- pieczecie i konieczne
budowlany nia, wentylacji i przygo- uzgodnienia powinny
z projekto- towania cieptej wody nie by¢ zapisane w for-
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wang cha-
rakterysty-
ka energe-
tyczna)

Ostateczna

pozytywna

decyzja po-
zwolenia na
budowe

Projekty
techniczne

Projekty
wykonaw-
cze

byty wieksze niz obowig-
zujace w dniu wydania
decyzji pozwolenia na
budowe.

ETA
Branzowe projekty tech-
niczne, ktdre sg czescia
projektu budowlanego.
Projekt techniczny to do-
kument, musi zawierac
szczegbtowe rozwigzania
techniczno-
konstrukcyjne. Obejmo-
wac projektowane roz-
wigzania konstrukcyjne
obiektu wraz z wynikami
obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych,
charakterystyke energe-
tyczng budynkow, pro-
jektowane niezbedne
rozwigzania techniczne
oraz materiatowe, do-
kumentacje geologiczno-
inzynierska lub geotech-
niczne warunki posado-
wienia obiektow budow-
lanych (jezeli s3 wyma-
gane) oraz inne opraco-
wania projektowe doty-
czace rozwigzan budow-
lanych i techniczno-
instalacyjnych. Projekt
techniczny musi by¢
zgodny z projektem za-
gospodarowania dziatki
lub terenu oraz projek-
tem architektoniczno-
budowlanym.
Projekty wykonawcze
muszg stanowic uzupet-
nienie i uszczegétowienie
projektu budowlanego w
zakresie i stopniu do-
ktadnosci niezbednych

(Numer referencyjny: 1/BTBS/2024)
mie kolorowych ska-
néw (PDF).

- 1 egz. papierowy -

oryginat

Pl

- 5 egz. papiero- Na nosniku elektro-
wych nicznym wersja w PDF

oraz rysunki w DWG.
Dokumenty opisowe i
graficzne zawierajgce
oryginaty podpisow,
pieczecie i konieczne
uzgodnienia powinny
by¢ zapisane w for-
mie kolorowych ska-
néw (PDF).

- 5 egz. elektro-
nicznych (nosnik
USB lub ptyta
CD/DVD)

Na nosniku elektro-
nicznym wersja w PDF
oraz rysunki w DWG.
Dokumenty opisowe i
graficzne zawierajgce
oryginaty podpisow,

- 5 egz. papiero-
wych

- 5 egz. elektro-
nicznych (nosnik
USB lub ptyta
CD/DVD)
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do sporzadzenia przed-
miaru robodt, kosztorysu
inwestorskiego, przygo-
towania oferty przez wy-
konawce i realizacji ro-
bét budowlanych. Pro-
jekty wykonawcze muszg
zawierac rysunki w skali
uwzgledniajgcej specyfi-
ke zamawianych robdt i
zastosowanych skal ry-
sunkow w projekcie bu-
dowlanym wraz z wyja-
$nieniami opisowymi.
Musi by¢ zgodny z Roz-
porzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 .
w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporza-
dzania kosztorysu inwe-
storskiego, obliczania
planowanych kosztéw
prac projektowych oraz
planowanych kosztéw
robdét budowlanych
okreslonych w programie
funkcjonalno-
uzytkowym, ceny i stawki
Srednie wg Informatora z
aktualnego kwartatu.
Musi by¢ zgodny z Rozpo-
rzgdzeniem Ministra Roz-
woju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfi-
kacji technicznych wyko-
nania i odbioru robot
budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno-
uzytkowego.
Muszg by¢ zgodne z Roz-
porzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfi-
kacji technicznych wyko-
nania i odbioru robot

Kosztorys
inwestorski

Przedmiar
robot

Specyfika-
cje tech-
niczne wy-
konania i
odbioru ro-
bét

- 1 egz. papierowy
- 1 egz. elektro-

niczny (nosnik
USB lub ptyta

CD/DVD)

- 1 egz. papierowy
- 1 egz. elektro-

niczny (nosnik
USB lub ptyta
CD/DVD)

- 5 egz. papiero-

wych

- 5 egz. elektro-

nicznych (nosnik
USB lub ptyta
CD/DVD)

(Numer referencyjny: 1/BTBS/2024)

pieczecie i konieczne
uzgodnienia powinny
by¢ zapisane w for-
mie kolorowych ska-
néw (PDF).

Na nosniku elektro-
nicznym wersja w PDF
oraz ATH, w miare
mozliwosci w RDS,
RDS7 lub RDSX

Na nosniku elektro-
nicznym wersja w PDF
oraz ATH, w miare
mozliwosci w RDS,
RDS7 lub RDSX

Na nosniku elektro-
nicznym wersja w
PDF.
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budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno-

uzytkowego.
ETAP IV

Swiadectwo = Musi by¢ zgodne z Ustawg - 1 egz. w postaci Na nosniku elektro-
charaktery-  z dnia 29 sierpnia 2014 r. elektronicznej, nicznym wersja w
styki ener- o charakterystyce energe- opatrzony nume- PDF.
getycznej tycznej budynkow i akta- rem nadanym w

mi wykonawczymi do centralnym reje-

Ustawy strze charaktery-

styki energetycz-
nej budynkéw
oraz kwalifiko-
wanym podpisem
elektronicznym,
podpisem zaufa-
nym lub podpi-
sem osobistym
0soby uprawnio-
nej

Wszystkie wskazane w ust. 4 opracowania muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi

przepisami na dzier wydania decyzji pozwolenia na budowe.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania takze innych opracowan, niewymienionych

w ust. 4, a niezbednych do nalezytej realizacji przedmiotu Umowy lub wymaganych

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

W opracowaniach wskazanych w ust. 4 nalezy réwniez uwzgledni¢ pozostate wymagania

Zamawiajgcego:

1) ogrzewanie sieciowe z ZEC Biatogard (na poziomie parteru nalezy zaprojektowac
pomieszczenie na wezet cieplny),

2) na poziomie parteru - pomieszczenie wodzkowni i rowerowni oraz jedno
pomieszczenie techniczne,

3) na poziomie parteru wszystkie ~mieszkania przystosowane dla  0soéb
niepetnosprawnych (w miare mozliwosci),

4) montaz kuchenki elektrycznej i zlewu w pomieszczeniu kuchni/aneksu kuchennego
we wszystkich mieszkaniach,

5) wszystkie lokale mieszkalne z balkonem/balkonem francuskim,

6) standard wykonczenia ,pod klucz”.

Dokumentacja w wersji papierowej powinna by¢ ztozona w segregatory opisane w

sposéb umozliwiajacy okreslenie zawartosci bez wgladu do segregatora. Kazdy segregator

powinien zawieraé spis zawartosci danego kompletu dokumentacji.

Rozpoczecie przez Wykonawce realizacji Etapu IV Umowy nastgpi po uzgodnieniu

i protokolarnym  odbiorze  Dokumentacji  projektowej oraz po  wylonieniu

przez Zamawiajgcego wykonawcy robét budowlanych i przekazaniu terenu budowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

(Numer referencyjny: 1/BTBS/2024)
Cze$¢ Dokumentacji projektowej majgcej charakter utworu, podlega petnej ochronie
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz. U. 22022 r., poz. 2509 z pdézn. zm.), zgodnie z zapisami Umowy.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:

1) postanowieniami Umowy wraz z zatgcznikami,

2) ofertg Wykonawcy (zatacznik nr 1 do Umowy),

3) obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze najlepszg wiedzg Wykonawcy
i z zachowaniem nalezytej starannosci,

4) przepisami prawa oraz wytycznymi wskazanymi w §3 pkt 4

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzdér w postaci projektantéw branzy architek-
tonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej ,sanitarnej”, instalacyjnej ,elektrycznej”, instala-
cyjnej telekomunikacyjnej oraz drogowej.

W toku realizacji Umowy moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania prac nieobjetych pier-
wotnym zakresem Umowy, o ile staly sie one niezbedne i zostaty spetnione warunki
okreslone w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, zwane dale] ,, dodatko-
wymi pracami”. Podstawg do zmiany Umowy bedzie protokét koniecznosci potwierdzony
przez Zamawiajgcego i zatwierdzony przez Strony Umowy. Protokét ten musi zawieraé
uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust.
1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. W takich przypadkach dokumentacja musi by¢
zgodna z wymaganiami Zamawiajgcego dotyczacymi opracowania Dokumentacji projek-
towe;j.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 13 musi by¢ kazdorazowo pisemnie zatwierdzona przez
osoby wskazane w §8 ust. 1 Umowy.

W przypadku zmiany Umowy, w szczegdlnosci koniecznosci dodatkowych prac
projektowych, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego opracowania wyceny
dodatkowych prac projektowych, na zasadach opisanych w §18 Umowy.

Wykonawca, w terminie:
1) do dnia zawarcia umowy przedtozyt Zamawiajgcemu:

a) dokumenty potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem, potwierdzajgce posiadanie
niezbednych uprawnien dla oséb wskazanych w &8 ust. 2 i ust. 3 Umowy
(na podstawie art. 12 ust. 7a ustawy Prawo budowlane, wymédg przedktadania
uprawnien budowlanych nie materializuje sie dla oséb wpisanych do centralne-
go rejestru o0séb posiadajacych uprawnienia budowlane ecrub (https://e-
crub.gunb.gov.pl/)) — zatgcznik nr 7 do Umowy,

b) dokumenty potwierdzajgce przynaleznosé¢ oséb wskazanych w §8 ust. 2 i ust. 3
Umowy do wiasciwej lzby Samorzagdu Zawodowego (nie s3 wymagane
od obywateli panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcar-
skiej lub panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA)) — zatacznik nr 8 do Umowy,

2) do 7 dni, od dnia zawarcia Umowy, przedstawi Zamawiajgcemu:
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17.

18.

19.

20.

(Numer referencyjny: 1/BTBS/2024)
a) harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy (zwany dalej,Harmonogramem),

z uwzglednieniem etapow wykonania kluczowych zadan, pod rygorem naliczenia
kary umownej, o ktorej mowa w §10 ust. 1 pkt 1 lit. c Umowy. Na podstawie ww.
Harmonogramu Strony ustalg terminy realizacji zadar/elementéw kluczowych, z
uwzglednieniem postanowien §6 ust. 1 Umowy. Kazdorazowa zmiana termindw
przyjetych w Harmonogramie wymaga pisemnego uzgodnienia przez
reprezentantéw Stron (wskazanych odpowiednio w §8 Umowy),

b) potwierdzony za zgodnos$¢ z oryginatem dokument potwierdzajgcy posiadanie
przez Wykonawce ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie pro-
wadzonej dziaftalnosci zwigzanej z przedmiotem Umowy na sume gwarancyjng
odpowiadajgcg co  najmniej cenie  brutto  oferty = Wykonawcy,
wraz z potwierdzeniem uregulowania skfadek, pod rygorem naliczenia kary
umownej, o ktérej mowa w §10 ust. 1 pkt 1 lit. c Umowy.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig, w tym na cele budowla-
ne niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Z zastrzezeniem postanowien ust. 19, Wykonawca, pod rygorem naliczenia kary umow-
nej, o ktérej mowa w §10 ust. 1 pkt 2 nie moze w Dokumentacji projektowej wskazywac
znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, jezeli
mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych Wyko-
nawcow lub produktéw.

Dopuszczalne jest opracowanie Dokumentacji projektowe]j ze wskazaniem znakéw towa-

rowych, patentéw lub pochodzenia, Zzrédta lub szczegblnego procesu, ktéry charakteryzu-

je produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce jedynie po zaistnieniu
przestanek o charakterze obiektywnym, tj:

1) nie jest obiektywnie mozliwe opracowanie Dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem wymagan Zamawiajgcego w sposdb jednoznaczny i wyczerpujacy,
za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen,
oraz

2) uzytym znakom towarowym, patentom lub pochodzeniu, zrédle lub szczegélnemu
procesowi towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”, a w Dokumentacji projektowej
uwzgledniono kryteria stosowane w celu oceny réwnowaznosci.

Nie dopuszcza sie stosowania ogdlnego sformutowania dotyczgcego réwnowaznych zna-

kow towarowych inorm jedynie na poczatku specyfikacji technicznej, pod rygo-

rem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w §10 ust. 1 pkt 2. Kazdemu odniesieniu
do przywotanych w dokumentacji przetargowej norm lub znakéw towarowych powinno
towarzyszy¢ sformutowanie ,lub réwnowazine”, tak aby zachowana byta petna zgodnos$é

Dokumentacji projektowej z wymogami Dyrektyw UE w sprawie zamdwien publicznych,

dotyczacych opisu przedmiotu zaméwienia.

Biuro Obstugi Budownictwa "Zdolinscy" Pawet Zdoliriski, ul. Jagiellondéw 1, 78-200 Biatogard, e-mail: biuro@zdolinscy.pl
Strona 9z 42


mailto:biuro@zdolinscy.pl

»Zaprojektowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 4-kondygn., bez podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu i infrastr. techniczna,

o
BTBS uzyskanie pozwolenia na budowe i petnienie nadzoru autorskiego”

21.

22.

23.

(Numer referencyjny: 1/BTBS/2024)
Opracowania dla poszczegdélnych Etapédw beda sporzadzone z uwzglednieniem obowia-

zujgcych w tym zakresie przepisdw prawa, wedtug stanu prawnego na dzien przedtozenia
dokumentacji do odbioru. Jezeli po tym terminie, w okresie obowigzywania niniejszej
Umowy, zostang zmienione przepisy prawa majgce wptyw na rozwigzania zastosowane w
opracowaniach Wykonawca bedzie zobowigzany do ich zaktualizowania zgodnie z wy-
mogami znowelizowanych przepiséw w ramach udzielonej gwarancji.

Wykonawca dla potrzeb poprawnej i terminowej realizacji Przedmiotu Umowy w termi-
nie 7 dni od zawarcia Umowy dokona dokfadnej wizji terenowej planowanego przedsie-
wziecia oraz wykona dokumentacje fotograficzng i inwentaryzacje stanu istniejgcego.

Strony ustalajg, ze do okresu waznosci Swiadectwa charakterystyki energetycznej budyn-
ku zastosowanie majg przepisy art. 14 ustawy o charakterystyce energetycznej budynkéw
(t.j. Dz.U. 22024 r. poz. 101).

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu Umowy:

1)
2)

3)

4)

5)

rozpoczecie: niezwtocznie od dnia zawarcia Umowy;

zakoniczenie Etapu | —

7

zakonczenie Etapu Il —

zakonczenie Etapu Il —
zakonczenie Etapu IV - ok. 60 tygodni od daty zawarcia umowy z Wykonawcg robot bu-
dowlanych (termin ten moze ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach).

83
PODSTAWOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy nalezy:

1)

2)
3)

dla przypadku zawarcia przez Wykonawce Umowy z Podwykonawcg — obowigzek
zawarcia w tej umowie zapiséw dotyczgcych stosowania odpowiednich postanowien
niniejszego paragrafu oraz postanowien wynikajacych z §4, §6, §9-§18 Umowy.
terminowe rozpoczecie i zakoriczenie prac projektowych,

opracowanie Dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscia i zasadami wspodfczesnej
wiedzy technicznej przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
do projektowania:

a) bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne;j,

b) bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
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4)

c)

d)

e)

f)
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(Numer referencyjny: 1/BTBS/2024)

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzagdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych,

w  specjalno$ci instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych,

w specjalnosci drogowe;j.

opracowanie Dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa

i normami, z uwzglednieniem ogdlnych przepisow bezpieczerstwa i higieny pracy,

w szczegdlnosci:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z pdin.

zm.),

ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r.,
poz. 1320),

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegéto-
wego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z pdin.

zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projek-
tu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpoza-
rowej (Dz. U. z 2023, poz. 1563),

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 2454),

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania pla-
nowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowla-
nych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie infor-
macji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U.z 2022 r. poz. 1225 z pdin. zm.),
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5)

6)

7)

8)

(Numer referencyjny: 1/BTBS/2024)
i) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 822),

j)  Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dréog pozarowych
(Dz. U.z2009r., nr 124, poz. 1030),

k) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r.,
nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.),

[) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r.,
poz. 1151),

m) innymi wytycznymi dla Wykonawcéw okreslonymi w SWZ,
n) Prawem Unii Europejskiej, w tym z normami,

niezwtoczne, pisemne udzielanie wyjasnien dotyczgcych opracowanej dokumentacji
projektowej (w tym odpowiedzi na pytania Wykonawcéw w postepowaniu o udzielenie
zamowienia na roboty budowlane), w terminie do 1 dnia roboczego od daty otrzymania
zapytania od Zamawiajgcego,

uzgadnianie z Zamawiajgcym opracowan i uzyskiwanie jego akceptacji, odnoszenie sie
i poprawianie whniesionych przez Zamawiajgcego uwag, usuwanie i poprawianie
zgtoszonych wad, spisanie protokotdw zdawczo-odbiorczych na poszczegdlnych etapach
realizacji przedmiotu Umowy,

raportowanie postepu prac nie czesciej niz co 30 dni w okresie realizacji poszczegdlnych
Etapdw. Wzdér raportu zostanie uzgodniony przez Wykonawce z przedstawicielem
Zamawiajgcego wskazanym w §8 ust. 1 Umowy. Do przesytanego raportu nalezy zatgczy¢
skany wystgpien dokonanych w danym miesigcu do organdw administracji, gestoréw sieci
itd., jak réwniez skany uzyskanych w danym miesigcu warunkdéw, uzgodnien, opinii,
decyzji, ktére beda stanowity potwierdzenie informacji zawartych w raporcie

sprawowanie nadzoru autorskiego wielobranzowego przez projektantow branzy
architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej ,sanitarnej”, instalacyjnej
»elektrycznej”, telekomunikacyjnej oraz drogowej w czasie realizacji robdt budowlanych
oraz az do czasu ich odbioru korcowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

w szczegdlnosci w zakresie:

a) uczestniczenia w odbiorze konncowym inwestycji oraz uczestnictwo w cyklicznych
naradach technicznych dotyczacym postepu robdt, w ktdérych udziat biorg
przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje budowy stron oraz
uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego na kazde zgdanie
Zamawiajgcego na kazdym etapie budowy. Zamawiajgcy przewiduje ilos¢ narad na

budowie: nie czesciej niz 1 raz w miesiacu,

Biuro Obstugi Budownictwa "Zdolinscy" Pawet Zdoliriski, ul. Jagiellondéw 1, 78-200 Biatogard, e-mail: biuro@zdolinscy.pl
Strona 12 z 42


mailto:biuro@zdolinscy.pl

»Zaprojektowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 4-kondygn., bez podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu i infrastr. techniczna,

o
BTBS uzyskanie pozwolenia na budowe i petnienie nadzoru autorskiego”

9)

10)

11)

(Numer referencyjny: 1/BTBS/2024)
b) biezaca kontrola i stwierdzanie zgodnosci wykonywania robdét budowlanych

z zasadami wiedzy technicznej oraz rozwigzaniami technicznymi, materiatowymi
i uzytkowania okreslonymi w dokumentacji projektowej,

c) opiniowanie wnioskéw materiatowych na materiaty odmienne od zaprojektowanych
i co do ktérych watpliwosci ma Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

d) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan, w tym wykonywanie rysunkdw uzupetniajacych,

e) biezace opiniowanie i kwalifikowanie pod wzgledem istotnosci proponowanych przez
Wykonawce robdét budowlanych i Zamawiajgcego a  zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego zmian,

f) uzgadnianie i ocena mozliwosci lub zasadnosci wprowadzania ewentualnych zmian
rozwigzan projektowych i zastosowania urzgdzen lub/i materiatdw zamiennych,
ktérych koniecznos¢ wprowadzenia jest zasadna lub moze wynikngé w trakcie
realizacji zadania, a zgtaszanych przez Wykonawce robét lub Zamawiajacego.
Wszelkie proponowane rozwigzania zamienne muszg zostaé zatwierdzone
przez Zamawiajgcego, nie mogy by¢ gorsze niz zaprojektowane i nie moga
niekorzystnie wptywac na projektowane czgstkowe wartosci wskaznika EP,

g) zapewnienie kompetentnego zespofu osdéb, ktére bedg wykonywaé ustuge nadzoru
autorskiego. Dopuszcza sie nieobecnos¢ na naradzie Projektanta danej branzy
jedynie w przypadku, gdy roboty tej branzy nie sg realizowane na budowie w okresie
ostatnich 30 dni,

h) zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej oraz w razie zaistnienia nieistotnego
odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, zamieszczenie w niej
odpowiedniej adnotacji o kwalifikacji odstgpienia jako nieistotnego,

i) uczestniczenie w innych czynnosciach zwigzanych z doprowadzeniem obiektu
do zdolnosci uzytkowych.

prowadzenie z Zamawiajgcym wszelkich konsultacji i uzgodnien potrzebnych

do prawidtowego i kompleksowego opracowania Dokumentacji projektowej,

uzyskanie zgody Zamawiajgcego dla zabudowania materiatéw (dostarczenie kart
materiatowych),

wykonanie oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego, w ramach przewidzianego
wynagrodzenia, wszystkich wymaganych przepisami prawa ekspertyz, opracowan, mapy
do celdw projektowych, uzgodnien projektow wraz z ich aktualizacjg, ewentualnych
badan geodezyjnych, geologicznych, geotechnicznych, dendrologicznych,
archeologicznych i innych wymaganych przepisami prawa oraz wymaganiami WKZ,
zezwolen na usuniecie drzew lub krzewdéw, zezwolenn na odstepstwa od zakazéw dot.
postepowania z gatunkami objetymi ochrong, zgtoszen instalacji lub urzgdzen w zakresie
emisji pdl elektromagnetycznych,
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

(Numer referencyjny: 1/BTBS/2024)
uzyskanie opinii archeologicznej i pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w

drodze decyzji administracyjnej,

uzgodnienie i sprawdzenie rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym
z obowigzujgcych przepisow oraz przekazanie oryginatow tych dokumentéw
Zamawiajgcemu,

sporzadzenie pisemnego zestawienia pozyskanych opinii, uzgodnien i decyzji
wraz ze wskazaniem  daty ich obowigzywania oraz skutkami  finansowymi
dla Zamawiajgcego. Pozyskane przez Wykonawce opinie, uzgodnienia i decyzje w dacie
odbioru Dokumentacji projektowej powinny mie¢ termin obowigzywania co najmniej 12
miesiecy, liczgc od dnia przekazania Dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu,
pozyskanie wszelkich niezbednych warunkéw technicznych, jak réwniez uzgodnien
z whasciwymi organami, gestorami, jednostkami zewnetrznymi oraz Zamawiajacym,
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy,

uzyskanie materiatéw i uzgodnien niezbednych do wykonania Dokumentacji projektowej
oraz pokrycia wszelkich kosztéw z tym zwigzanych,

zapoznanie sie z wszelkimi dokumentami formalno-prawnymi udostepnionymi
przez Zamawiajgcego, ktére sg zwigzane z przedmiotem Umowy,

wspotdziatanie z Zamawiajgcym w zakresie dotyczacym konstrukcji, instalacji, technologii,
materiatow budowlanych, itp.,

przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego dokumentacji projektowej w tym: projektu
budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB, kosztorysow,

sktadania na Zzgdanie Zamawiajgcego wyjasnien oraz przedstawienia poszczegdlnych
elementdéw opracowywanej dokumentacji,

wykorzystywanie  materiatdw  przekazywanych  przez Zamawiajgcego  zgodnie
z przeznaczeniem okreslonym przez Zamawiajgcego,

wykonanie spisu tresci Dokumentacji projektowej oraz dotaczenia pisemnego oswiad-
czenia projektantow opracowujacych dokumentacje w odpowiedniej specjalnosci, ze Do-
kumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami
i normami, i jest kompletna z punktu widzenia celu wynikajgcego z Umowy,

zapewnienie sprawdzenia Dokumentacji projektowej pod wzgledem zgodnosci
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe/osoby posiadajaca/e
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci jak wskazano w §8 ust. 2 pkt 2,
ust.3 pkt 2, pkt 4, pkt 6, pkt 8 i pkt 10 wraz z oswiadczeniami ww. osdb, ze Dokumentacja
projektowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

wykonanie niezbednych uzgodnied koniecznych do wykonania Dokumentacji
projektowej, w tym m.in. z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz., rzeczoznawcy
ds. sanitarno-higienicznych,
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30)

31)

(Numer referencyjny: 1/BTBS/2024)
prowadzenie biezacych konsultacji z upowaznionymi przedstawicielami Zamawiajgcego

i uwzglednianie zgtaszanych przez nich uwag lub w razie niemoznosci ich uwzglednienia
przedstawienia uzasadnienia,

ztozenie wykonanej, kompletnej Dokumentacji projektowej do wtasciwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej celem uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego pozwolenia na budowe lub dokonania skutecznych zgtoszen robét
nie wymagajgcych pozwolenia na budowe,

wykonanie wszelkich poprawek do Dokumentacji projektowej, uzupetnienie brakéw
zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub witasciwy organ administracji architektoniczno-
budowlanej we wskazanym przez Zamawiajgcego lub organ terminie,

przekazanie Zamawiajgcemu dowodu ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe
lub zgtoszen zamiaru wykonania robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe (kopia
wniosku lub potwierdzenie w postaci pisma opatrzonego prezentatg urzedu lub kopia
potwierdzenia nadania przesytki poleconej),

przekazanie Zamawiajgcemu zatwierdzonej Dokumentacji projektowej oraz pozostatej
dokumentacji powstatej w trakcie realizacji przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych
w Umowie,

wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, a takze w razie
koniecznosci dokonanie wszelkich niezbednych uzgodnien z wtasciwymi organami
w tym zakresie,

posiadanie przez caty okres trwania Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywil-
nej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem Umowy na sume gwa-
rancyjng odpowiadajgcg co najmniej cenie brutto oferty Wykonawcy. Okres ubezpiecze-
nia powinien obejmowac caty okres realizacji przedmiotu Umowy, przy czym dopuszczal-
ne jest ztozenie dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego zawarcie umowy ubezpie-
czenia OC z terminem obowigzywania krétszym niz okres realizacji przedmiotu Umowy;
w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest w catym okresie trwania umowy do
przedktadania na zgdanie Zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajgcych aktualnosé po-
siadanego ubezpieczenia OC w terminie okre$lonym w wezwaniu, nie krétszym niz 3 dni

robocze, pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w §10 ust. 1 pkt 8 Umowy.

§4
PRZEKAZANIE | ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)
WSszystkie ostateczne opracowania stanowigce wynik prac Wykonawcy, o ktérych mowa
w §1 ust. 1 pkt 1-4 Umowy nalezy dostarczy¢ pod adres Zamawiajgcego wskazany
w komparycji Umowy.
Opracowania dla Etapow bedg przedmiotem uzgodnien z Zamawiajgcym i wymagajg ak-
ceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym ponize;.
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Korespondencja w celu uzyskania akceptacji opracowan bedzie prowadzona

za posrednictwem srodkdéw komunikacji elektronicznej, a w uzasadnionych przypadkach
gdy w ocenie Zamawiajgcego tres¢ dokumentéw bedzie wymagata szerszego omdwienia
akceptacja i przekazanie uwag zostang dokonane na spotkaniu, ktére zostanie zorganizo-
wane w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego w Jego siedzibie lub zdalnie, za po-
Srednictwem programoéw umozliwiajgcych organizowanie spotkan na odlegtosc.
W przypadku przekazania uwag na spotkaniu dokumentem potwierdzajgcym zakres uwag
bedzie notatka lub protokét sporzadzone przez Strony.

W zakresie dotyczagcym Etapu | Zamawiajacy dokona weryfikacji Koncepcji projektowej
przedstawionej przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami §2 pkt 2, w terminie 5 dni
roboczych (gdzie przez ,dzien roboczy” Strony rozumiejq kazdy dzien od poniedziatku do
pigtku, z wytgczeniem sobét oraz dni ustawowo wolnych od pracy). W terminie 5 dni ro-
boczych od otrzymania uwag Wykonawca dokona poprawienia opracowania i przekaze je
ponownie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych
dokona weryfikacji wprowadzenia zmian. Po otrzymaniu od Zamawiajgcego informacji
o akceptacji opracowania Strony podpiszg protokét zdawczo-odbiorczy. W przypadku dal-
szych uwag, ww. terminy stosuje sie odpowiednio.

Opracowania wykonane w ramach Etapu Il wraz z projektem budowlanym, projektowang
charakterystyka energetyczng oraz ostateczng pozytywnga decyzjg pozwolenia na budowe
z potwierdzeniem zfozenia go w Starostwie Powiatowym w Biatogardzie, zostang przeka-
zane Zamawiajgcemu do odbioru w terminie, o ktérym mowa w §2 pkt 3. Terminy prze-
znaczone na weryfikacje i poprawienie opracowan, o ktérych mowa w ust. 4 stosuje sie
odpowiednio.

Opracowania wykonane w ramach Etapu Il w czesci dotyczgcej projektu wykonawczego,
przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt zostang przekazane Zamawiajgcemu do odbioru zgodnie
z postanowieniami §2 pkt 4. Terminy przeznaczone na weryfikacje i poprawienie opraco-
wan, o ktérych mowa w ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku niezbedne do wniosku o wydanie
pozwolenia na uzytkowanie zostanie przekazane Zamawiajgcemu w terminie do 10 dni
od daty otrzymania od Zamawiajgcego dokumentacji powykonawczej budynku.
Odrzucenie opracowan przez Zamawiajgcego lub zgdanie Zamawiajgcego w ramach do-
konywanej weryfikacji wprowadzenia okreslonych modyfikacji lub uzupetnien do danego
opracowania bedzie kazdorazowo wigzgce dla Wykonawcy.

Akceptacja Zamawiajgcego nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy za opracowania
oraz nadzér nad wykonaniem robét budowlanych na jej podstawie.

Zamawiajgcy niezaleznie od wczesniejszego odbioru opracowan moze zgdaé naniesienia
poprawek do wykonanych opracowan w zakresie, w jakim jest to konieczne
do prawidtowego wykorzystania ztozonej dokumentacji w procesie inwestycyjnym (wtg-
czajgc to poprawki wymagane przez organy i instytucje uzgadniajgce dokumentacije), bez
prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia.
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Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania korekty autorskiej, w ciggu 5 dni od otrzyma-

nia opracowan do poprawienia w sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 10, chyba ze zakres
i charakter zgdanych poprawek wymaga okreslenia dtuzszego terminu, jednak nie dtuzej
niz 10 dni.

Do podpisania protokotéw zdawczo-odbiorczych umocowane sg Strony Umowy.
Potwierdzeniem wykonania Umowy bedzie protokét zdawczo-odbiorczy koricowy podpi-
sany przez Strony Umowy.

§5
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 ust. 1 Umowy, Strony ustalajg cat-

kowite wynagrodzenie w wysokosci brutto: zt (stownie: ), w tym poda-

tek VAT w wysokosci 23%, tj. zt (stownie: ), zgodnie z ofertg Wykonaw-
cy, stanowigca zatacznik nr 1 do Umowy, w tym:

1)  Wpynagrodzenie za wykonanie Etapu | jest ryczattowe i wynosi: brutto
....................... zt (stownie: ......cccceeuveennnee. 2t 11../100), W tym kwota podatku VAT
.......................... zt (stownie: ...............), kwota netto ..........c....... 2t (stownie:
................... ),

2)  Wynagrodzenie za wykonanie Etapu Il jest ryczattowe i wynosi: brutto
....................... zt (stownie: .......cccueeueenneen 24 L1.../100),w tym kwota podatku VAT
.......................... zt (stownie: ...............), kwota netto ..........ccceue.... 2t (stownie:
................... ), W tym

3)  Wynagrodzenie za wykonanie Etapu Il jest ryczattowe i wynosi: brutto
....................... zt (stownie: ......ccccceveeenenen. 2t ... /100), W tym kwota podatku VAT
.......................... zt (stownie: ................), kwota netto ................... Zt (stownie:

4) Wynagrodzenie za wykonanie Etapu IV jest ryczattowe i wynosi: brutto
....................... zt (stownie: ......coceeeeveeennnen. 2t ....../100), W tym kwota podatku VAT
.......................... zt (stownie: ...............), kwota netto .................... zt (stownie:

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie wymagania Zamawiajgcego
okreslone w SWZ oraz obejmowaé wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu za-
mowienia, w tym wszelkie czynnosci zwigzane z wykonaniem koncepcji architektonicz-
nej, uzgodnien koncepcji z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw w drodze decyzji,
opracowaniem dokumentacji projektowej, projektéw wykonawczych, przedmiaru robot
i kosztorysu inwestorskiego, Swiadectwa charakterystyki energetycznej, sprawowaniem
nadzoru autorskiego, koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych decyzji, warunkow
technicznych i wykonaniem koniecznych ekspertyz lub opracowan geodezyjnych, geolo-
gicznych, geotechnicznych, dendrologicznych, archeologicznych i innych, koszty zwigzane
z zatrudnieniem oséb, koszty materiatéw, koszty wizji terenowych i uzyskiwania doku-
mentow, koszty wizyt na budowie, koszty opiniowania wnioskdw materiatowych, sporza-
dzania opracowan i innych niezbednych dokumentéw (na etapie wszystkich etapdéw

Biuro Obstugi Budownictwa "Zdolinscy" Pawet Zdoliriski, ul. Jagiellondéw 1, 78-200 Biatogard, e-mail: biuro@zdolinscy.pl
Strona 17 z 42


mailto:biuro@zdolinscy.pl

O »Zaprojektowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 4-kondygn., bez podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu i infrastr. techniczna,
BTBS uzyskanie pozwolenia na budowe i petnienie nadzoru autorskiego”
(Numer referencyjny: 1/BTBS/2024)

prac), koszty dojazddw, koszty autorskich praw majgtkowych, koszty wszelkich nosnikéw
danych i egzemplarzy dokumentdéw, wszelkie podatki i opfaty, zysk Wykonawcy oraz kosz-
ty podatku VAT w wysokosci 23%.

Oferowana cena za wykonanie dokumentacji powinna obejmowaé wszystkie czynnosci
i koszty z nig zwigzane. Wszelkie prace projektowe lub czynnosci nie wyszczegdlnione
w opisie przedmiotu zamdwienia, a niezbedne do wtasciwego i kompletnego opracowa-
nia dokumentacji projektowej, uzyskania niezbednych uzgodniend oraz decyzji nalezy
traktowac jako oczywiste i uwzgledniaé w kosztach i terminach wykonania przedmiotu
zamoéwienia.

§6
WARUNKI PLATNOSCI
Zaptata wynagrodzenia okreslonego w Umowie na rzecz Wykonawcy nastgpi w czesciach:

1) po zakonczeniu i odebraniu dokumentacji wynikajgcej z Etapu | — w wysokosci nie-
przekraczajgcej 10% catkowitego wynagrodzenia brutto,

2) po zakonczeniu i odebraniu dokumentacji wynikajacej z Etapu Il — w wysokosci nie-
przekraczajgcej 40% catkowitego wynagrodzenia brutto,

3) po zakoniczeniu i odebraniu dokumentacji wynikajgcej z Etapu Ill - w wysokosci nie-
przekraczajgcej 40% catkowitego wynagrodzenia brutto,

4) w toku realizacji Etapu IV —w cyklach od 1 do 3 - miesiecznych, ktérych ilos¢ zostanie
ustalona w zaleznosci od okresu realizacji zaprojektowanej roboty budowlanej,
z zastrzezeniem, ze wartos$¢ tgczna nie przekroczy 10% catkowitego wynagrodzenia
brutto.

Zaptata za faktury nastgpi kazdorazowo w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawi-
dtowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu. Wynagrodzenie bedzie ptatne w formie bez-
gotédwkowe] na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za termin zaptaty
faktur uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Pfatnosci z tytutu realizacji Umowy bedga realizowane wytgcznie na rachunki bankowe,
ktére widniejg w Wykazie Podatnikéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT (Biata Lista)
publikowanym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wykonawca oswiadcza
i zapewnia, ze rachunek bankowy wskazywany do rozliczen jakichkolwiek swiadczen pie-
nieznych wynikajacych z Umowy bedzie zgodny z informacjg ujawniong w wykazie pod-
miotow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy o VAT. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niezgodnosci w tym zakresie — wedtug stanu na dzien zlecania ptatnosci
Swiadczenia pienieznego wynikajacego z Umowy — Zamawiajgcy wstrzyma ptatnosé
do czasu wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego zgodnego z wykazem. Z tytu-
tu ewentualnego opdznienia w spetnieniu $wiadczenia w sytuacji opisanej powyzej, Wy-
konawcy nie przystuguje wzgledem Zamawiajgcego prawo do zgdania zaptaty odsetek
za op6znienie lub odszkodowania z tego tytutu.

Zapisy ustepu powyzej nie obowigzujg, gdy Wykonawca nie jest ptatnikiem podatku VAT.
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W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych prac projektowych wykraczajgcych

poza przedmiot Umowy, obliczenie wartosci tych prac nastgpi zgodnie z postanowieniami
zamieszczonymi w §18 Umowy.
Strony ustalaja, ze faktury VAT nalezy dostarczy¢ w jeden z nastepujgcych sposobdw:

1) przy uzyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) z zastrzezeniem,
ze Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysytanie przez Wykonawce innych ustruktury-
zowanych dokumentéw elektronicznych za posrednictwem PEF, lub

2) na zasadach wskazanych przez obowigzujgce przepisy prawa na moment wystawie-
nia faktury, uwzgledniajgce Krajowy System e-Faktur (KSeF), lub

3) naadres Zamawiajgcego wskazany w komparycji Umowy.

Faktura VAT powinna zawieraé, oprécz danych wymaganych obowigzujgcymi w tym za-

kresie przepisami numer niniejszej Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Jest/Nie jest* (niepotrzebne skreslic) podatnikiem podatku VAT czynnym o numerze
identyfikacyjnym NIP  wskazanym w komparycji Umowy, niekorzystajgcym
ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT. W przypadku
wystgpienia zmiany w statusie podatnika VAT, Wykonawca zobowigzuje sie
do poinformowania Zamawiajacego w momencie wystgpienia zmiany.

2) jest rzeczywistym wtascicielem wyptacanych przez ptatnika naleznosci, wynikajgcych
z Umowy, w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od o0sdb prawnych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 2805 z pdzn. zm.),

3) otrzymuje naleznos¢ dla wtasnej korzysci, w tym decyduje samodzielnie
0 jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne zwigzane z utratg tej naleznosci
lub jej czesci,

4) nie jest posrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobo-
wigzanym prawnie lub faktycznie do przekazania catosci lub czesci naleznosci innemu
podmiotowi,

5) naleznos¢ jest otrzymywana w zwigzku z rzeczywistg dziatalnoscig gospodarczg pro-
wadzong w panistwie siedziby Wykonawcy;

6) ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody oraz obcigzenia
natozone na Zamawiajgcego przez organy podatkowe, wynikte z nieprzestrzegania
przez Wykonawce prawa podatkowego.

Zamawiajgcy osSwiadcza, ze jest podatnikiem VAT czynnym o numerze identyfikacyjnym
NIP wskazanym w komparycji Umowy.

Wykonawca, tgcznie z fakturg dla Etapéw | — Il dostarczy kopie podpisanego protokotu
zdawczo-odbiorczego czesciowego, natomiast dla Etapu IV - protokotu zdawczo-
odbiorczego koricowego.

Naleznosci okreslone w fakturze VAT pokrywajg wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane
z wykonywaniem Umowy.
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kazdej zmianie adresu do wysytki Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie.

Zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy

§7
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego przy realizacji przez Wykonawce prac nalezy:

1)

2)

3)
4)

przekazanie dokumentéw i opracowan dotyczgcych przedmiotu Umowy bedacych
w posiadaniu Zamawiajgcego, w tym oswiadczenia o prawie do dysponowania nie-
ruchomoscig na cele budowlane,

upowaznienie na podstawie stosownego petnomocnictwa do reprezentacji Zama-
wiajacego we wszelkich czynnosciach zwigzanych z realizacjg prac zwigzanych
z wykonaniem Umowy.

odebranie od Wykonawcy prawidtowo zrealizowanego przedmiotu Umowy,

zaptata wynagrodzenia, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie.

Zamawiajgcy jest uprawniony do kontrolowania prawidtowosci wykonywania prac,

w szczegolnosci ich jakosci, terminowosci oraz zgdania utrwalenia wynikéw kontroli

w protokotach sporzadzonych z udziatem Wykonawcy; weryfikacji Koncepcji projektowej;

akceptacji, odrzucenia lub wprowadzenia okreslonych modyfikacji lub uzupetnien wyko-

nanych opracowan; zgdania naniesienia poprawek do wykonanych opracowan

na zasadach opisanych w §4 ust. 10 Umowy.

§8
PRZEDSTAWICIELE STRON

Ze strony Zamawiajgcego pracami zwigzanymi z realizacjia Umowy kieruje: p.

tel. e-mail

Przedstawicielami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy, w zwigzku z realizacjg

Umowy s3:
1) projektant w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen p.
tel. , e-mail , upraw-
nienia numer , wydane w dniu przez: ;
2) projektant sprawdzajacy w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen p. tel. , e-mail
, uprawnienia numer , wydane w dniu
przez:

Pozostate osoby wystepujgce po stronie Wykonawcy:

1)

2)

projektant w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograni-
czen p. tel. , e-mail , upraw-
nienia numer , wydane w dniu przez: ;

projektant sprawdzajgcy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczen p. tel. , e-mail
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, uprawnienia numer , wydane w dniu

przez: ;

3) projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez

ograniczen p. tel. , e-mail ,
uprawnienia  numer , wydane w dniu
przez: ;

4) projektant sprawdzajgcy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projek-
towania bez ograniczen p. tel. ,

e-mail , uprawnienia numer , wydane w dniu

przez: ;

5) projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elek-

trycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen p.
tel. , e-mail ,

uprawnienia  numer , wydane w dniu

przez: ;

6) projektant sprawdzajacy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen p.
tel. , e-mail ,

uprawnienia  numer , wydane w dniu

przez: ;

7) projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen teleko-

munikacyjnych p. tel. , e-mail ,
uprawnienia  numer , wydane w dniu
przez: ;

8) projektant sprawdzajgcy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzagdzen telekomunikacyjnych p. tel. ,

e-mail , uprawnienia numer , wydane w dniu
przez: ;

9) projektant w specjalnosci drogowej p. tel. ,

e-mail , uprawnienia numer , wydane w dniu
przez: ;

10) projektant sprawdzajgcy w specjalnosci drogowej p. tel.

, e-mail , uprawnienia numer

, wydane w dniu przez: ;

Wskazane powyzej osoby posiadajg uprawnienia budowlane zgodnie z ustawg Prawo bu-
dowlane oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz.
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831) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane
na podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepiséw.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy mogga rowniez wykonywac osoby, kté-
rych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach okreslonych
w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowig przepisy ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkow-
skich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334).
W przypadku zmiany oséb wyszczegdlnionych w ust. 2 i 3 skierowanych do realizacji
Umowy w ramach spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, nowe osoby powotane
do petnienia ich obowigzkéw muszg spetnia¢ co najmniej wymagania okre$lone w SWZ
dla danej funkcji. Dopuszczenie nowych oséb do wykonywania czynnosci mozliwe
jest po dokonaniu przez Zamawiajgcego weryfikacji spetnienia wymagan wskazanych
w SWZ.
Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego o zmianie ktérejkolwiek z oséb wy-
szczegollnionych w ust. 2 i 3 w nastepujgcych przypadkach:
1) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezalez-
nych od Wykonawcy.
Przedstawiciele Stron, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, sg uprawnieni do reprezentowania
odpowiedniej Strony we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy
lub wyrazania w imieniu danej Strony zgody w przypadkach, gdy Umowa uzaleznia
od takiej zgody dopuszczalno$é¢ dokonania okreslonej czynnosci przez drugg Strone.
Przedstawiciele Stron nie s3 upowaznieni do dokonywania zmian Umowy, chyba
ze upowaznienie do zmiany Umowy wynika z udzielonego petnomocnictwa. Zastosowa-
nie sie przez Wykonawce do polecen Przedstawiciela Zamawiajgcego nie zwalnia Wyko-
nawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami
i nie uprawnia Wykonawcy do domagania sie zmiany Umowy.
Z zastrzezeniem postanowien ust. 5, kazda ze Stron moze w kazdym czasie zastgpié swo-
jego Przedstawiciela lub ustanowi¢ dodatkowego Przedstawiciela do spraw okreslonego
zakresu realizacji Umowy, w drodze zawiadomienia przekazanego drugiej Stronie. Zmiana
Przedstawiciela Zamawiajgcego lub ustanowienie dodatkowego Przedstawiciela, wywiera
skutek wzgledem Wykonawcy z poczatkiem dnia roboczego (rozumianego jako jeden
dzien od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) naste-
pujgcego bezposrednio po dniu doreczenia zawiadomienia, i nie wymaga zmiany Umowy.
Zmiana przedstawiciela Wykonawcy odbywa sie na zasadzie opisanej w ust. 5 zdanie dru-
gie.
Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 2
i 3, jezeli uzna i uzasadni, ze osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wyko-

Biuro Obstugi Budownictwa "Zdolinscy" Pawet Zdoliriski, ul. Jagiellondéw 1, 78-200 Biatogard, e-mail: biuro@zdolinscy.pl
Strona 22 z 42


mailto:biuro@zdolinscy.pl

»Zaprojektowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 4-kondygn., bez podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu i infrastr. techniczna,

o
BTBS uzyskanie pozwolenia na budowe i petnienie nadzoru autorskiego”

10.

(Numer referencyjny: 1/BTBS/2024)
nawca obowigzany jest dokonac¢ zmiany tej osoby w terminie nie dfuzszym niz 14 dni
od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem postanowien ust. 5.
Strony ustalajg, ze osoby przewidziane do kontaktu ze Strong oraz przedstawiciele Stron
muszg biegle postugiwac sie jezykiem polskim. W rozumieniu Zamawiajacego, biegte po-
stugiwanie sie jezykiem polskim oznacza swobodne postugiwanie sie tym jezykiem
w mowie i piSmie, w tym, w zakresie terminologii technicznej, zwigzanej ze specyfika
przedmiotu zamodwienia, w kontaktach pomiedzy osobami realizujgcymi zamdwienie
i w kontaktach z Zamawiajgcym. Wykonawca, w przypadku wudziatu o0séb
nie postugujacych sie jezykiem polskim w toku realizacji Umowy, zobowigzany jest
na wiasny koszt do zapewnienia ttumaczenia (m.in. korespondencji, rozmow).

§9
GWARANCIJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne i prawne dokumentéw wy-
konanych w ramach Umowy.

Bieg okresu rekojmi Dokumentacji projektowe], uwzgledniajgc wszystkie elementy skfa-
dowe tego dokumentu rozpoczyna sie od daty podpisania protokotu zdawczo-
odbiorczego Etapu lll.

Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu rekojmi, jezeli Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem tego okresu.

Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnego usuniecia btedéw projektowych, lub innych
wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego przypadajgcym w ciggu 7 dni
od otrzymania wezwania do poprawienia, chyba, ze zakres i charakter zgdanych popra-
wek wymaga okreslenia dtuzszego terminu - jednak nie dtuzej niz 14 dni. Wigzacy termin
na usuniecie wady wyznacza Zamawiajacy.

W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zama-
wiajgcy bedzie mdgt usung¢ wady we wtasnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej,
na ryzyko i koszt Wykonawcy. W przypadku niewptacenia w wyznaczonym przez Zama-
wiajgcego terminie oszacowanych przez Zamawiajgcego kosztéw usuniecia wad, zaptaty
poniesionych kosztow Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy na zasadach ogél-
nych, tj. w mysl przepiséw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.
2024 ., poz. 1061 z pdin. zm.).

Skorzystanie z uprawnienia okreslonego w ust. 5 powyzej, nie wytgcza prawa Zamawiajg-
cego do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w §10 ust. 1 pkt 2 lit. b).

Wykonawca gwarantuje, ze wszelkie opracowania i inne dokumenty wykonane w ramach
Umowy, odebrane lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego zostaty sporzadzone w spo-
sob nalezyty, prawidtowy pod wzgledem technicznym, zgodny z przepisami prawa, zgod-
ny z wymaganiami zawartymi w Umowie, nie s3 wewnetrznie sprzeczne, zawarte w nich
informacje zostaty przedstawione w sposéb precyzyjny, jednoznaczny i przejrzysty
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dla potencjalnych wykonawcéw robot budowlanych, w zwigzku z czym ich tresé jest wy-

starczajgca do uzyskania informacji niezbednych do wykonania robdét budowlanych
w odniesieniu do celu inwestycji oraz wystarczajgca do odbioru inwestycji.
W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazujgcych na niezgodnos¢ opracowan
lub innych dokumentéw z oswiadczeniem gwarancyjnym wskazanym w ust. 7, w tym
w przypadku zmiany przepisdw prawa skutkujgcych nieprawidtowoscig lub nieaktualno-
$cig opracowan lub innych dokumentéw lub zwrdceniem sie przez wykonawcéw robot
budowlanych z wnioskiem o wyjasnienie tresci opracowan lub innych dokumentéw, Wy-
konawca zobowigzuje sie do usuniecia wady rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej
od wad, o ile wady te ujawnig sie w okresie 36 miesiecy od dnia odbioru Dokumentacji
projektowej, tj. od podpisania przez Strony protokotu zdawczo-odbiorczego Etapu lll,
o ktérym mowa w §1.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 7 Wykonawca usunie wa-
de lub dostarczy rzecz wolng od wad w terminie, o ktérym mowa w ust. 4.
Wykonawca oswiadcza, ze gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza upraw-
nien kupujacego wynikajgcych z rekojmi, przy czym okres gwarancji jest rowny okresowy
rekojmi.
Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywil-
nego.
§10
KARY UMOWNE

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy lub jego czesci

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci:

1) 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w §5 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki odpowiednio:

a) w stosunku do termindéw okreslonych w poszczegdlnych Etapach wskazanych
w §2 Umowy, liczagc od nastepnego dnia, po uptywie terminu wykonania danego
Etapu,

b) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego pod-
wykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

c) z tytutu nieterminowego przekazania Harmonogramu wskazanego w §1 ust. 16
pkt 2 lit. a lub kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §1 ust. 16 pkt 2
lit. b;

d) w poprawieniu dokumentu w terminie, o ktérym mowa w §4 ust. 4 w odniesieniu
do zakresu zamdwienia, o ktérych mowa w §4 ust. 4 — 6, przy czym kara umowna
naliczana jest za kazdy dzien po uptywie terminu oraz osobno w odniesieniu do
dokumentu wymagajgcego poprawienia;

2) 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w §5 ust. 1 z tytutu opracowa-
nia dokumentacji projektowej z naruszeniem postanowien §1 ust. 18 lub ust. 20 —
za kazdy stwierdzony przypadek oraz z tytutu zwtoki Wykonawcy:
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a) w wykonaniu poprawek, o ktérych mowa w &4 ust. 9 Umowy, w stosunku
do terminéw okreslonych w §4 ust. 10 Umowy - za kazdy rozpoczety dzien
po uptywie terminu;

b) w wykonaniu zobowigzan wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji w terminie,
o ktérym mowa w §9 ust. 4 Umowy - za kazdy rozpoczety dzien po uptywie ter-
minu;

3) 10% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w &5 ust. 1, w razie odstapienia
od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

4) 500 zt z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrud-
nienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w §16 ust. 1
czynnosci - za kazdy stwierdzony przypadek;

5) 5000 zt za kazdy stwierdzony przypadek powierzenia wykonania zamdwienia pod-
wykonawcy, ktdry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z zasadami zawar-
tymi w §12 ust. 2 Umowy ;

6) 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek z tytutu rezygnacji z podwykonawcy
lub samodzielnego wykonania zamoéwienia przez Wykonawce w zakresie naruszajg-
cym zasady wyrazone w §12 ust. 3 — 6 Umowy,

7) 2000 zt w przypadku stwierdzenia, ze osoby skierowanie do realizacji zamoéwienia
wymienione w §8 ust. 2 i ust. 3 nie wykonaty czynnosci, do ktérych ich doswiadcze-
nie jest wymagane - za kazdy stwierdzony przypadek,

8) 1% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w §5 ust. 1 z tytutu nieprzedtu-
zenia polisy ubezpieczeniowej w terminie zgodnym z §3 pkt 29 Umowy — za kazdy
dzien opdzinienia liczony od dnia uptyniecia waznosci nieprzedtfuzonej polisy ubez-
pieczeniowej.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy 10% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego

w §5 ust. 1, w razie odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych

po stronie Zamawiajgcego.

Catkowita wartos¢ naliczonych kar umownych moze wynie$¢ 50% catkowitego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w Umowie.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ kar umownych réwnoczesnie z réznych zrédet, niezaleznie
od powstatej szkody, co nie wyklucza prawa do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ naliczonych kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogdlnymi okreslonymi w Kodeksie
cywilnym.

W przypadku, gdy po Stronie Wykonawcy wystepuje wiecej niz jeden podmiot, podmioty
te, niezaleznie od odmiennych postanowien zawartych w umowie bedgcej podstawg ich
wspotpracy, ponoszg wzgledem Zamawiajgcego oraz o0séb trzecich solidarng
odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania kazdego z tych podmiotéw, w tym
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w szczegolnosci z tytutu nienalezytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty otrzymania noty obcigzeniowe;j.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie wierzytelnosci z naleznego mu wynagrodzenia
od dnia ich wymagalnosci.

Zaptata lub potrgcenie naleznosci Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, z wyfaczeniem przypadkdéw, dla ktérych
zostata naliczona kara umowna zgodnie z ust. 1 pkt 3.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna by-
to przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczerstwu publicznemu. W ta-
kim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wy-
konania czesci Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy na zasadach
i w przypadkach okreslonych w art. 456 ustawy Pzp, a nadto na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym w nastepujacych okolicznosciach, ze skutkiem na dzien wskazany
w przekazanym Wykonawcy pisemnym oswiadczeniu o odstgpieniu w przypadku:

1) gdy Wykonawca dopuszcza sie razgcego naruszenia postanowien Umowy, przez
co Strony rozumiejg w szczegolnosci:

a) realizacie Umowy w sposéb nienalezyty przez Wykonawce (niezgodny
z postanowieniami  Umowy) mimo uprzedniego pisemnego wezwania
do nalezytej realizacji Umowy i wyznaczenia w tym celu dodatkowego terminu,
a Wykonawca nie uczynit tego w wyznaczonym terminie; dotyczy to realizacji
wszystkich obowigzkéw wskazanych w Umowie i zatgcznikach do Umowy;

b) gdy Wykonawca nie uzyska witasciwych decyzji administracyjnych niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy;

c¢) gdy Wykonawca co najmniej trzykrotnie naruszyt obowigzki tego samego rodza-
ju;

d) gdy Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy nie-
zgtoszonemu Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w §12 Umowy
lub nie powierzyt wykonania czesci zamodwienia podwykonawcy, na ktérego za-
soby Wykonawca powotywat sie wykazujgc spetnienie warunkéw udziatu
w postepowaniu;

e) gdy Wykonawca nie skierowat do realizacji zaméwienia w wymaganym zakresie
okreslonym w §8 ust. 2 i ust. 3 Umowy oséb, co do ktérych ztozyt oswiadczenie

Biuro Obstugi Budownictwa "Zdolinscy" Pawet Zdoliriski, ul. Jagiellondéw 1, 78-200 Biatogard, e-mail: biuro@zdolinscy.pl
Strona 26 z 42


mailto:biuro@zdolinscy.pl

BTBS

2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)

»Zaprojektowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 4-kondygn., bez podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu i infrastr. techniczna,
uzyskanie pozwolenia na budowe i petnienie nadzoru autorskiego”
(Numer referencyjny: 1/BTBS/2024)

o skierowaniu ich do realizacji wymaganego zakresu zamowienia lub gdy powie-
rza realizacje prac osobom innym niz wskazane w §8 ust. 2 i ust. 3 Umowy
z pominieciem procedur opisanych w §8 ust. 5i 6 Umowy;

f) gdy osoby wymienione w §8 ust. 2 i ust. 3 Umowy nie sg/przestang by¢ czton-
kami Izby Inzynieréw Budownictwa lub nie dysponujg/przestaty dysponowac
wymaganym ubezpieczeniem odpowiedzialnosci cywilnej;

g) gdy narusza obowigzki okreslone w §3 Umowy, dziata bezprawnie
lub nie zachowuje starannosci powodujagc mozliwo$¢ powstania szkody
u Zamawiajgcego,

gdy Wykonawca z przyczyn nieuzasadnionych nie rozpoczat prac w ciggu 14 dni ka-

lendarzowych liczonych od dnia zawarcia Umowy, pomimo pisemnego wezwania

przez Zamawiajgcego;

gdy Wykonawca z przyczyn nieuzasadnionych przerwat realizacje prac i przerwa

ta trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych pomimo pisemnego wezwania przez Za-

mawiajgcego;

gdy zwioka w realizacji Umowy przekroczy 15 dni od terminéw wyznaczonych

w §2 Umowy;

gdy Wykonawca dokonat cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego;

gdy Wykonawca realizuje zamdwienie wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu;

gdy Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy;

gdy na skutek decyzji Konserwatora Zabytkéw o pozostawieniu w miejscu odkrycia

wyjatkowe] wartosci ruin lub innych znalezisk archeologicznych niezbedne bedzie

zaprzestanie realizacji robét budowlanych,

gdy wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto wczes$niej przewidzie¢,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci w terminie od dnia zawar-

cia Umowy do dnia dokonania odbioru koricowego catego przedmiotu Umowy:

1)

w przypadku odstgpienia od Umowy w czesci, Wykonawca:

a) moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu rzeczywistych po-
niesionych i udokumentowanych kosztéw zwigzanych z wykonaniem czynnosci
zatwierdzonych odbiorem przez Zamawiajgcego,

b) w odniesieniu do zakresu Umowy dotyczgcego Etapu IV moze zgdac¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

Przed odstgpieniem od Umowy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do realizacji stwier-

dzonego uchybienia w terminie nie krotszym niz 14 dni; ww. wezwanie nie jest wymaga-

ne dla przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 6.
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Odstgpienie od Umowy, o ktdrym mowa w ust. 2, winno nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia informacji o okolicznosci je uzasadniajgcej, poprzez ztozenie oswiadczenia
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wyko-
nawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania Etapow, kté-
rych odbidr zostat potwierdzony protokotem zdawczo-odbiorczym.

W przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia o ktorym mowa w §5
ust. 1 Umowy lub jego czesci, Zamawiajacy z chwilg podpisania protokotu zdawczo-
odbiorczego nabywa majagtkowe prawa autorskie i prawa zalezne oraz zgode
na wykonywanie praw osobistych w zakresie okreslonym w §13 Umowy do wszystkich
utworow wytworzonych przez Wykonawce w ramach realizacji danego Etapu przedmiotu
Umowy do dnia odstgpienia od Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawcy nie przystuguje
prawo dochodzenia utraconych korzysci w rozumieniu art. 361 §2 Kodeksu cywilnego.

§12
PODWYKONAWCY
Wykonawca powierza podwykonawcy(om) wykonanie czesci zamoé-
wienia w nastepujacym zakresie _ (zgodnie z oswiadczeniem wskazanym w

ofercie).

Z zastrzezeniem ust. 4 przekazanie realizacji zakresu zaméwienia podwykonawcy, zmiana

podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy nie wymaga zmiany Umowy,

lecz przekazania aktualnych informacji w zakresie okreslonym w ust. 1. Skierowanie no-

wego podwykonawcy do realizacji zamodwienia moze nastgpi¢ wytgcznie po przekazaniu

Zamawiajgcemu stosownego zgtoszenia.

W przypadku polegania przez Wykonawce na zasobach podwykonawcy w zakresie do-

Swiadczenia wymaganego w celu spetnienia warunku udziatu w postepowaniu podwyko-

nawca ten wykona zakres ustug, do realizacji ktérych udostepnione Wykonawcy do$wiad-

czenie jest wymagane.

W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktére-

go zasoby Wykonawca powolywat sie wykazujac spetnienie warunkéw udziatu

w postepowaniu,  Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,

ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu

nie mniejszym niz podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 1, na ktérego zasoby Wyko-

nawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 Wykonawca:

1) w przypadku zmiany podwykonawcy przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenia
i dokumenty wymagane w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego po-
twierdzajace:
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a) spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu przez nowego podwykonawce
w zakresie dotyczgcym udostepnionych Wykonawcy zasobdw,
b) brak podstaw wykluczenia podwykonawcy, ktéremu Wykonawca zamierza po-
wierzy¢ wykonanie cze$ci zamodwienia,
albo
2) w przypadku rezygnacji z podwykonawcy przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenia
i dokumenty wymagane w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego po-
twierdzajgce samodzielne spetnienie przez Wykonawce warunku udziatu
w postepowaniu, odnosnie ktérego Wykonawca polegat na udostepnionych zasobach
podwykonawcy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni oceni os$wiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa
w ust. 5 na podstawie tych samych kryteridw, w zakresie ktérych dokonat oceny spetnie-
nia warunkéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw wykluczenia w trakcie postepo-
wania o udzielenie zamoéwienia. Zamawiajgcy po dokonaniu oceny spetnienia wymagan,
o ktérych mowa powyzej przekaze Wykonawcy informacje o:

1) wyrazeniu zgody na zmiane podwykonawcy lub rezygnacje z podwykonawcy,

2) braku wyrazenia zgody, przekazujgc uzasadnienie faktyczne.

Zmiana podwykonawcy udostepniajgcego zasoby lub rezygnacja z podwykonawcy
nie wymaga zmiany Umowy, przy czym Wykonawca nie jest uprawniony do powierzenia
podwykonawcy realizacji czesci zamdéwienia do momentu otrzymania od Zamawiajgcego
informacji, o ktérej mowa w ust. 6.

§13
PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) w dacie przekazywania Zamawiajgcemu dokumentéw wykonanych w ramach Umo-
wy przystugiwa¢ mu beda w catosci i na wyfacznos¢ autorskie prawa majatkowe
do wszystkich utwordow w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z pdzn. zm.) powstatych
w wykonaniu postanowien niniejszej Umowy, zwanych dalej ,,utworami”,

2) nieistniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie au-
torskich praw majatkowych do utworéw w zakresie opisanym w pkt 1 powyzej
na Zamawiajgcego,

3) autorskie prawa majatkowe do utworéw nie sg i nie bedg przedmiotem zastawu
lub innych praw na rzecz oséb trzecich i zostang przeniesione na Zamawiajgcego
bez zadnych ograniczen lub obcigzen,

4) zapewnit sobie, a w przypadku jesli tego nie uczynit, to bedzie dysponowat zapew-
nieniem tworcy utwordw w dacie ich przekazania Zamawiajgcemu, ze w przypadku
powstania nowych pél eksploatacji utworéw nieznanych w dacie zawarcia Umowy,
prawo do eksploatacji utwordw na tych polach zostanie na niego przeniesione, a on
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przeniesie je bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Zamawiajgcego na pierwsze
zadanie Zamawiajacego,

5) zapewnit sobie, a w przypadku jesli tego nie uczynit, to bedzie dysponowat zapew-
nieniem tworcy utwordw w dacie ich przekazania Zamawiajgcemu, ze twodrca poza
autorstwem utworu, oznaczeniem utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem,
nadzorem nad sposobem korzystania z utworu nie bedzie wykonywat innych autor-
skich praw osobistych do utwordw.

Wykonawca o$wiadcza, ze w dacie przekazywania Zamawiajgcemu utworéw bedzie dys-
ponowat na zasadzie wytgcznosci autorskimi prawami majgtkowymi do utwordéw
na wszelkich istniejgcych w tej dacie polach eksploatacji i prawa te w opisanym zakresie
beda mu przystugiwaé¢ do chwili ich przejecia przez Zamawiajacego. Z datg przejecia
przez Zamawiajacego utworow Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, bez koniecznosci
sktadania w tym zakresie dodatkowego oswiadczenia woli, autorskie prawa majatkowe
do utwordw na polach eksploatacji wskazanych w ust. 5 ponizej.

Przeniesienie (przejscie) autorskich praw majatkowych do opracowan poszczegdlnych

Etapow nastgpi z chwilg dokonania ich odbioru przez Zamawiajgcego, tj. podpisania od-

powiednich protokotéw zdawczo-odbiorczych. Przeniesienie (przejscie) tych praw,

o ktérych mowa w zdaniu pierwszym bedzie obejmowato terytorium Rzeczpospolitej Pol-

skiej.

Z chwilg nabycia praw majatkowych autorskich Zamawiajacy nabywa wtasnos¢ egzempla-

rzy, na ktérych utrwalono utwor, co do ktérego nastepuje nabycie tych praw oraz prawo

do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do utworéw

i prawo do udzielania licencji.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw majatkowych autorskich, o ktérych mowa

w ust. poprzedzajgcym nastepuje w odniesieniu do catosci lub czesci utwordw

na nastepujacych polach eksploatacji:

1) reprodukcji lub publikacji za pomocg dowolnej techniki, w tym technik multimedial-
nych;

2) utrwalania, wprowadzania do pamieci komputera, nosnikdw, przesytania za pomoca
sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym — Internetu;

3) zwielokrotniania dowolng technikg, w tym techniczng magnetyczng, optyczna, cy-
frowg lub technikg druku na dowolnym rodzaju materiatu i dowolnym nosniku,
w nakfadzie w dowolnej wielkosci;

4) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami utworéw - wprowadzenie do obro-
tu, uzyczenie, najem oryginatu lub egzemplarzy utwordéw;

5) publiczne udostepnianie zarowno odptatne, jak i nieodptatne, w tym w trakcie pre-
zentacji i konferencji oraz w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym takze w sieciach telekomunika-
cyjnych i komputerowych, w tym réwniez — z zastosowaniem w tym celu ustug inte-
raktywnych;
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6) prawa do opracowania dokumentacji, w szczegdlnosci jej przerébki, wprowadzania
poprawek nie naruszajgcych w sposdb istotny zatozen projektu;

7) prawa do opracowania utworu polegajgcego na sporzadzeniu utwordw zaleznych;

8) prawa do wykonywania robét budowlanych i petnienia nadzoru wedtug Dokumenta-
cji projektowej;

9) udostepniania wykonawcom ubiegajgcym sie o wykonanie robét budowlanych;

10) udostepniania odpowiednim organom na potrzeby wydania decyzji administracyj-
nych, na potrzeby kontroli, lub przeprowadzenia innych czynnosci okreslonych pra-
wem.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego

z roszczeniami z tytutu naruszenia jej praw autorskich osobistych lub majgtkowych, Wy-

konawca:

1) podejmie wszelkie dziatania zmierzajgce do przejecia petnej odpowiedzialnosci
z tytutu ewentualnych roszczen oraz do zminimalizowania szkody Zamawiajgcego
jak i oséb trzecich;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego przystgpi
do procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajgcego w postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egze-
kucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej Zamawiajgcego;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw oséb trzecich, w tym praw autor-
skich majatkowych oraz osobistych osoby lub 0séb zgtaszajgcych roszczenia.

Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentéw nalezy do wytgcznej

kompetencji Zamawiajgcego.

Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu Zamawiajgcy moze przenies¢ na osoby
trzecie.

§14
ZMIANA UMOWY
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien Umowy w przypadkach
i na zasadach okreslonych ponizej, tj.:
1) mozliwos$é zmiany terminu lub sposobu realizacji Umowy:

a) jesli koniecznos¢ ta nastgpita na skutek okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy w szczegdlnosci: sity wyzszej, udoku-
mentowanej pisemnie i uniemozliwiajgcej kontynuowanie prac, dziatan sit natu-
ry, przed ktdorymi Wykonawca nie mogt w racjonalny sposdb poczyni¢ zabezpie-
czenia,

b) w przypadku wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechania przez witasciwe organy administracji panstwowej, nie bedgcych na-

stepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
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lub wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
do wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdzinienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg¢,

c¢) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych, niewskazanych w Umowie
badan, ekspertyz, analiz itp. i jezeli koniecznos¢ wykonania ww. badan, eksper-
tyz i analiz nie bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ po-
nosi Wykonawca ani jego zaniechan,

d) w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac dodatkowych, jesli ko-
niecznos¢ ich wykonania nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowie-
dzialnos¢ ponosi Wykonawca lub gdy zaistnieje koniecznos¢ wykonania prac
wynikajgcych z zalecen organéw uprawnionych np. nadzoru budowlanego,

e) jesli koniecznos¢ zmiany nastgpita na skutek okolicznosci lezacych po Stronie
Zamawiajacego, a ktdra jest niezbedna do zakonczenia inwestycji,

2) mozliwo$é zmiany terminu oraz sposobu realizacji Umowy, jesli zaistniaty odmienne
od przyjetych w Umowie warunki techniczne, skutkujgce niemoznoscig wykonania
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

3) zmiana personelu Wykonawcy wskazanego w Umowie na zasadach okreslonych
w Umowie;

4) zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcdéw na zasadach okreslonych w Umowie;

5) zmiana podmiotowa po stronie Wykonawcy w przypadku przejecia
przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy zgodnie
z art. 465 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp,

6) mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w sytuacjach opisanych w §1 ust. 16, na zasa-
dach okreslonych w §22 Umowy,

7) mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia w sytuacji opisanej w §14 ust. 1 pkt 1 lit. c),
przy czym przyjmuje sie, ze w takim przypadku zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
moze dotyczy¢ wytgcznie zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw po-
niesionych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie odpowiednich zmian wysokosci wynagrodzenia

w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2207 z pdzn. zm.),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub ubezpieczenie zdrowot-

ne,
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4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach ka-
pitatowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 427),

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw ma koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie nowych

przepisdw prawa, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 1 lub od dnia uzyskania indywidualnej in-

terpretacji Krajowej Informacji Skarbowej o ewentualnej zmianie wysokosci stawki po-
datku od towardéw i ustug dla objetego nig zakresu roboét, jednak nie wczesniej niz od da-

ty ztozenia przez Wykonawce wniosku o waloryzacje wynagrodzenia oraz oswiadczenia, o

ktéorym mowa w ust. 8, z zastrzezeniem odpowiednio ust. 9-12, i dotyczy¢ bedzie nieroz-

liczonej na tym etapie czesci wynagrodzenia za prace, ktére do dnia zmiany nie zostaty
wykonane i odebrane na podstawie protokotu odbioru czesciowego.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos$é rzeczywistego wzrostu kosztu wynikajgcg ze zwiekszenia minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej oséb bezposred-
nio wykonujgcych zamoéwienie w zakresie, w jakim jeszcze nie zostato wykonane, przy
czym podwyzszone ceny i stawki za ustuge nie mogg by¢ wyzsze od wskaznika wzrostu
cen towardw i ustug konsumpcyjnych podanego przez GUS za kalendarzowy rok miniony.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ rzeczywistego wzrostu kosztu Wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia
wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych prace zwigzane z przedmiotem Umo-
wy, wykazanych przez Wykonawce, w stopniu w jakim jeszcze nie zostaty wykonane,
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia wskazanych oséb.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
w ust. 2 pkt 4, bedzie obejmowac wytacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy
przez Wykonawce w zwigzku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérej mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o pracowniczych planach kapitato-
wych.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o sume wzrostu kosztéw realizacji przedmiotu Umowy wynikajacg z wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych dokonywanych przez Wykonawce. Kwota odpo-
wiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagro-
dzenia pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakre-
sowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umo-
wy.

Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wymaga uprzedniego zto-
zenia przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia o wysokosci dodatkowych kosztéw wy-
nikajgcych z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 2. Do przedmiotowego
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oswiadczenia Wykonawca powinien zatgczyc szczegotowe uzasadnienie

wraz ze stosownymi obliczeniami i ewentualnymi dowodami.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy powezmie watpliwos$é, co do tresci oswiadczenia Wyko-
nawcy, o ktéorym mowa w ust. 8, Wykonawca bedzie zobowigzany do zfozenia
na pisemne zgdanie Zamawiajgcego dodatkowych dokumentoéw, z ktérych wynika¢ beda
okolicznosci podane przez Wykonawce w powotanym oswiadczeniu.

Wykonawca powinien ztozy¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 8, w nieprzekraczal-
nym terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powziecia wiadomosci o zmianie przepiséw,
o ktorych mowa w ust. 2.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu ustalonego w ust. 10, wowczas
zmiana stosownych postanowien Umowy, wejdzie w zycie dopiero od dnia, w ktérym
Wykonawca przedtozyt oswiadczenie, o ktérym mowa ust. 8.

Jezeli zaistnieje sytuacja, o ktérej mowa w ust. 9, zmiana wtasciwych postanowiet Umo-
wy wejdzie w zycie dopiero od dnia, w ktéorym Wykonawca ztozy zgodnie z zgdaniem Za-
mawiajgcego stosowne dokumenty.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1 zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa
w §5 ust. 1 moze wynika¢ jedynie ze zmiany stawki/stawek VAT wynikajgcej z przepiséw
powszechnie obowigzujgcych lub indywidualnej interpretacji Krajowej Informacji Skar-
bowej, a w takim przypadku wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany
przepisow w tym zakresie. Zmiana wysokosci podatku VAT wynikajaca z przyczyn
o charakterze indywidualnym dotyczgcych Wykonawcy, w tym utrata przez Wykonawce
prawa do stosowania innych niz podstawowa stawka podatku, nie stanowi podstawy

zmiany wynagrodzenia.

Niezaleznie od ustepdw poprzedzajgcych, w oparciu o przepisy art. 439 Pzp Strony prze-
widujg mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku
zmiany przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw bez wy-
ptat nagréd z zysku, na ponizszych zasadach:

1) jako poczatkowy termin dla okreslenia poziomu zmiany ustala sie kwartat, w ktérym
zawarto umowe, przy czym przyjmuje sie dla tego kwartatu wartosé réwng 1;

2) Strony ustalg zmiane wynagrodzenia w oparciu o zmiany przecietnego miesiecznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw bez wyptat nagrdod z zysku okreslonego
kwartalnym wskaznikiem przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego
pod adresem: https://dziennikigus.stat.gov.pl/dzienniki-urzedowe-gus/, (dalej jako

»Wskaznik”) liczonym narastajgco od terminu poczgtkowego okreslonego w pkt 1
do terminu ztozenia wniosku o zmiane wysokosci wynagrodzenia;

3) zmiana wynagrodzenia bedzie dopuszczalna wielorazowo, przy czym Wykonawca
uprawniony bedzie ztozyé wniosek o zmiane wynagrodzenia nie wczesniej niz
po uptywie 6 miesiecy trwania umowy i nie pdzniej niz wraz ze zgtoszeniem gotowo-
$ci prac do odbioru, zas Zamawiajgcy nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy trwa-
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nia umowy i nie pdézniej niz w dniu przystapienia do odbioru koncowego; w przypad-
ku wzrostu lub obnizeniu Wskaznika waloryzacji, waloryzacja bedzie polegata odpo-
wiednio na wzroscie lub obnizeniu wynagrodzenia;

4) Strony sg uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia, gdy Wskazniki kwartalne
obliczone narastajgco zmienig sie o co najmniej 5%;
Przykfad:

Wskaznik
Kwartat Uwaga
kwartalny GUS

zawarcie umowy np.

30.11.2024 .
wniosek o zmiane wynagrodzenia nie jest mozliwy,
Po zakoniczeniu 1 kw. od 6.2% pomimo iz wskaznik obliczony narastajgco wynosi
zawarcia umowy e 106,2 (czyli 6,2%), poniewaz nie uptyneto 6 m-cy od
dnia zawarcia umowy
i . whniosek o zmiane wynagrodzenia jest mozliwy po
Po zakoniczeniu 2 kw. od . . . L, .
3,4% dniu 30.05.2025 r., poniewaz, wysokos$¢ wskaznika

zawarcia umowy

wynosi 109,81 (9,81%)

Sposéb obliczenia: Zamawiajacy obliczy iloczyn kwoty bazowej wynoszacej 100 i liczby 1,062, a na-
stepnie wynik dziatania (106,2) przemnozy przez 1,034. Wyniki dziatann matematycznych zostang zao-
kraglone do 2 miejsc po przecinku.

5) w przypadku likwidacji Wskaznika waloryzacji lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo
go ustala, mechanizm, o ktérym mowa powyzej, stosuje sie odpowiednio
do wskaznika i podmiotu, ktory zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi
dotychczasowy Wskaznik lub podmiot.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, do wniosku o waloryzacje Wykonawca
(a w przypadku obnizenia wynagrodzenia Zamawiajgcy) winien ztozy¢ drugiej Stronie pi-
semne os$wiadczenie o wplywie zmiany przeciethego miesiecznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiebiorstw na koszt wykonania zamdwienia, a w przypadku zwiekszenia
przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw okresli¢ wysokosé
dodatkowych kosztéw wynikajgcych z wprowadzenia zmian. Do oswiadczenia nalezy do-
taczy¢ stosowne obliczenia i ewentualne dowody wskazujgce na wysokos$¢ zmiany wyna-
grodzenia. Wyliczenia te bedg przedmiotem weryfikacji drugiej Strony.

Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skfadania
ofert, poczgtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.
Wskaznik waloryzacji ustalony zostanie na podstawie wskaznika zmiany przecietnego
miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw bez wyptat nagréd z zysku
(kwartalny), ogtoszonego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w okresie
od dnia uptywu terminu skfadania ofert do dnia zawarcia umowy. Jezeli w okresie,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym ogtoszone zostaty dwa lub wiecej Wskazni-
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kow, Zamawiajacy obliczy wskaznik waloryzacji na zasadach analogicznych jak wskazano

w ust. 14 pkt 4, z tym, ze warunku wzrostu wskaznikdw o co najmniej 5% nie stosuje sie.
Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 14, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom, z ktérymi zawart
umowe, na analogicznych zasadach, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg ustugi,

2) okres obowigzywania umowy z podwykonawcg przekracza 6 miesiecy.

Maksymalna warto$é zmian wynagrodzenia brutto, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efek-
cie zastosowania postanowien ust. 14-17, nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1 umowy.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny
brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote w wysokosci: (stownie zto-
tych: )
Zabezpieczenie jest wniesione w formie:

Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji Umowy oraz okres gwarancji i rekojmi,
z zastrzezeniem ust. 6.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na forme zabezpieczenia okreslong w art. 450 ust. 2 pkt
1-3 ustawy Pzp.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1
ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest dokonywa-
na z zachowaniem jego ciggtosci i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty okres realizacji Umowy
wraz z okresem udzielonej gwarancji, a zabezpieczenie w innej formie Wykonawca wnosi
na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy
w terminie co najmniej 30 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 14
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu oraz w sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia
terminu realizacji Umowy lub zmiana wartosci Umowy w stosunku do terminu/wartosci
przedstawionych w ofercie przetargowej, Wykonawca na 14 dni przed uptywem waznosci
dotychczas ustanowionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zobowigzany
jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykona-
nia Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajgcy z aneksu do Umowy. W przypadku braku realizacji powyzszego obowigzku

Biuro Obstugi Budownictwa "Zdolinscy" Pawet Zdoliriski, ul. Jagiellondéw 1, 78-200 Biatogard, e-mail: biuro@zdolinscy.pl
Strona 36 z 42


mailto:biuro@zdolinscy.pl

»Zaprojektowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 4-kondygn., bez podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu i infrastr. techniczna,

o
BTBS uzyskanie pozwolenia na budowe i petnienie nadzoru autorskiego”

10.

(Numer referencyjny: 1/BTBS/2024)
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie

w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia nie pdzniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do skorzystania z zabezpieczenia nalezytego wykona-
nia Umowy w przypadku zaistnienia ktéregokolwiek z ponizszych zdarzen:

1) wykonywania przez Wykonawce przedmiotu Umowy w sposéb wadliwy al-
bo sprzeczny z warunkami Umowy, w tym w przypadku naliczenia kar umownych
z kazdego z tytutdw okreslonych w Umowie,

2) wystgpienia zwtoki w wykonywaniu przedmiotu Umowy, w stosunku do termindéw
okreslonych w Umowie,

3) w przypadku zaistnienia roszczern Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy, wynikajg-
cych z Umowy, w tym spowodowanych niewykonaniem lub nienalezytym wykona-
niem Umowy, roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi za usterki i wady.

Kwota w wysokosci:

1) (stownie: ) zt stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zostanie zwrdécona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umo-
Wy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) __ (stownie: ___ ) zt stanowigca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wyko-
nania Umowy, pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i
gwarangji, zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego

i zachowuje swojg waznos¢ na czas okres$lony w Umowie. Zabezpieczenie nalezytego wy-

konania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdécone wraz z odsetkami wynikaja-

cymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktéorym byto ono przechowywa-
ne, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pie-

niedzy na rachunek Wykonawcy.

8§16
ZATRUDNIANIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Zamawiajgcy wymaga aby czynnosci dotyczgce opracowania dokumentéw wymienionych
w §1 ust. 4, uzyskania wymaganych pozwolen i decyzji, petnienia funkcji biegtego
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robét budowla-
nych, nadzoru autorskiego, o ile nie s3 wykonywane w ramach prowadzonej indywidual-
nie dziatalnosci gospodarczej, byly wykonywane przez pracownikéow zatrudnionych
przez Wykonawce lub podwykonawcéw na podstawie stosunku pracy w rozumieniu
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 z pdzn. zm.).

W trakcie realizacji zamdwienia, na zasadach opisanych w ust. 3 Zamawiajgcy uprawniony
jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania
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przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pra-

cy 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej do-

wody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pra-

ce przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci

w trakcie realizacji zaméwienia tj.:

1)

2)

3)

4)

5)

oswiadczenie zatrudnionego na podstawie stosunku pracy pracownika wykonujgcego
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno za-
wieraé w szczegolnosci: wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuje osoba
zatrudniona na podstawie stosunku pracy oraz dane osobowe tej osoby niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie
i nazwisko, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw
i wymiar etatu oraz podpis pracownika;

oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku
pracy osob wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajagcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete we-
zwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb oraz ich danych osobowych niezbednych
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imion
i nazwisk tych osoéb, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres
obowigzkdw i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie reali-
zacji Umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zo-
stat sporzgdzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami wita-
Sciwymi dla ochrony danych osobowych, tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw. Informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika nie bedg podlegac¢ anonimi-
zacji;

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrud-
nienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikdow, zgodnie z przepisami wtasciwymi dla ochrony da-
nych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
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Termin ztozenia oswiadczen i dokumentéw potwierdzajacych obowigzek zatrudnienia

na podstawie umow o prace zostanie okreslony przez Zamawiajgcego, przy czym
w odniesieniu do dokumentéw wskazanych w ust. 3 pkt 1 — 3, 5 nie moze by¢ krotszy niz
5 dni roboczych, natomiast w przypadku dokumentu, o ktéorym mowa w ust. 3 pkt 4 nie
moze by¢ krétszy niz 10 dni roboczych.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnos$ci Zamawia-
jacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w §10 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwier-
dzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na pod-
stawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub pod-
wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

8§17
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Strony o$wiadczajg, ze wzajemnie udostepniajg sobie dane osobowe swoich reprezentan-
téw, pracownikow lub wspétpracownikéw zaangazowanych w realizacje Umowy, w zakre-
sie obejmujgcym ich stuzbowe dane kontaktowe jak np. imie i nazwisko, stanowisko stuz-
bowe, numer telefonu stuzbowego, adres stuzbowego e-mail, miejsce wykonywania pracy,
a takze dane dotyczace wykonywanego zawodu czy formy dziatalnosci gospodarczej.
Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby zwigzane w jakikolwiek sposdb
z wykonywaniem Umowy zobowigzane sg do zachowania w tajemnicy wszelkich informa-
cji uzyskanych w zwigzku z dostepem do danych osobowych ktére sg przetwarzane przez
druga Strone (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych).

W przypadku powstania szkody zwigzanej z niewykonaniem postanowien niniejszego pa-
ragrafu, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych, bez wzgle-
du na inne roszczenia stuzgce Stronie na podstawie Umowy lub przepiséw prawa. Ponadto
kazda ze Stron ma prawo zazada¢ i dochodzi¢ od drugiej Strony zwrotu wszelkich kosztow
sadowych i kosztéw zastepstwa procesowego, bez wzgledu na inne roszczenia stuzgce
Stronie na podstawie Umowy lub przepiséw prawa.

Kazda ze Stron oswiadcza, ze osoby jg reprezentujgce, pracownicy, wspotpracownicy
oraz inne osoby, ktérych dane osobowe zostaty lub zostang przekazane drugiej Stronie
w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostaty
lub zostang poinformowane, ze druga Strona jest administratorem ich danych osobowych
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w rozumieniu RODO oraz, ze odpowiednio zapoznaty lub zapoznajg sie z informacja
o zasadach ich przetwarzania.

5. Informacja o zasadach przetwarzania przez Strony danych osobowych oséb, o ktérych
mowa powyzej oraz o przystugujgcych tym osobom prawach w zwigzku z przetwarzaniem
ich danych osobowych Strony udostepniaja:

e Zamawiajacy = w zataczniku nr 4 do Umowy,
e Wykonawca - na stronie internetowej > ...... lub w zatgczniku nr 6 do Umowy.

6. Udostepnienie przez Strony danych osobowych oséb, o ktérych mowa powyzej,
nie nastepuje w celu ich powierzenia do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmujg
do wiadomosci, ze jesli bedg dokonywac dalszego przetwarzania udostepnionych przez
drugg Strone danych osobowych lub bedg zbiera¢ od ww. osdb inne dane osobowe
lub je przetwarza¢, bedg w tym zakresie administratorem danych i zobowigzane beda
wypetni¢ wszystkie obowigzki administratora danych wynikajgce z przepiséw o ochronie
danych osobowych. Strony nie beda ponosi¢ odpowiedzialnosci za niezgodne z przepisami
dziatania i zaniechania drugiej Strony.

7. Odbiorcg danych osobowych jest Biuro Obstugi Budownictwa "Zdolinscy" Pawet Zdolinski,
ul. Jagiellonéw 1, 78-200 Biatogard. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy przekazuje
obowigzek informacyjny zart.14 RODO wimieniu odbiorcy danych, o tresci
jak w zataczniku nr 5 do Umowy.

§18
OBLICZENIE WYNAGRODZENIA -DODATKOWE PRACE PROJEKTOWE
Prace projektowe zaniechane oraz dodatkowe prace projektowe wycenione zostang w oparciu

o aktualne Srodowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych i podlega¢ bedg akceptacji Zama-
wiajgcego. Strony ustalg ostateczng wysokos¢ wynagrodzenia w ramach negocjac;ji.

8§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg przepisy prawa polskiego.
Wszelkie zmiany tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnej
w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

3.  Zmiana wskazanych w Umowie danych adresowych nie stanowi zmiany Umowy i moze
by¢ dokonywana przez Strone, ktérej dotyczy i staje sie skuteczna wobec drugiej Strony
po jej pisemnym zawiadomieniu. W przypadku niepoinformowania na piSmie o zmianie
adresu, doreczenie na poprzedni adres wynikajgcy z Umowy, uwazane jest za skuteczne.

4. Ewentualne spory zwigzane z realizacjg Umowy Strony bedg staraty sie rozwigza¢ w dro-
dze polubownej. W tym celu Strony wyznaczajg sobie 14-dniowy termin do wyjasnienia
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lub zazegnania sporu liczonego od dnia powstania kwestii spornej. W przypadku braku
porozumienia, przed sagdem powszechnym wtasciwym dla siedziby Oddziatu Zamawiaja-
cego.
Jezeli jedno lub wiecej postanowien Umowy okaze sie z jakiejkolwiek przyczyny niewaz-
ne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, taka niewaznos¢, niezgodnos¢ z prawem
lub niewykonalnos¢ nie ma wptywu na zadne inne postanowienia Umowy, przy czym za-
pisy Umowy bedg interpretowane i zmienione w maksymalnym zakresie dozwolonym
prawem by dostosowac jg do woli Stron wyrazonej w Umowie.
Umowe sporzgdzono w jednym egzemplarzu (dla formy elektronicznej) albo dwdch eg-
zemplarzach (dla formy papierowej) - po jednym dla kazdej ze Stron.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci
przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnosci badz jakichkolwiek uprawnien wynikajgcych
z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiajgcym.
§20
POSTANOWIENIA DODATKOWE

Strony Umowy zgodnie postanawiajg, ze zadnej z nich nie wolno udziela¢ ani przyjmowac
korzysci majgtkowych lub osobistych w zwigzku z Umowa. Udzielenie albo przyjecie ko-
rzy$ci majatkowej lub osobistej w celu wptyniecia na tres¢, zawarcie lub wykonanie
Umowy stanowi naruszenie postanowien wyzej opisanego zobowigzania.

Strony os$wiadczajg, ze w prowadzonym biznesie stosujg zasady etyki, przeciwdziatania
korupcji, przestrzegania praw pracowniczych i praw cztowieka, przestrzegania zasad bez-
pieczenstwa i higieny pracy oraz dziatania zgodnego z wymaganiami ochrony srodowiska.

Strony oswiadczajg, ze zachowujg nalezytg starannos¢ przy weryfikacji swoich dostaw-
céw, réwniez pod katem prawidtowosci ich rozliczen podatkowych ze szczegdlnym
uwzglednieniem rozliczen z tytutu podatku od towardéw i ustug.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) przystepujac do postepowania o udzielenie zamodwienia, w wyniku ktérego zawiera-
na jest Umowa nie byt i nie jest strong jakiegokolwiek porozumienia, ktdrego celem
lub skutkiem miatoby by¢ wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny spo-
sob konkurencji na rynku wtasciwym, a ktére to polegatoby w szczegdlnosci na dzia-
taniach wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie kon-
kurencji i konsumentow (Dz.U. 2024 r., poz. 594 z pdzn. zm.),

2) spetnia przestanki okreslone w art. 230 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 roku Kodeks
Spétek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 18) upowazniajgce go do zawarcia Umo-
wy,

3) akceptuje zastrzezenie, o ktérym mowa w §19 ust. 7 Umowy,

Postanowienie zawarte w ust. 4 pkt 2 znajduje zastosowanie, gdy Wykonawcg Umowy

jest Spétka z o. o.
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Zataczniki:
Zatgcznikami do Umowy i stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:
1) zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy;
2) zatgcznik nr 2 — Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami;
3) zatacznik nr 3 — Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowyj;
4) zatgcznik nr 4 — Klauzula RODO Zamawiajacy;
5) zatgcznik nr 5 — Klauzula RODO Biuro Obstugi Budownictwa "Zdolinscy" Pawet Zdolin-
ski;
6) zatacznik nr 6 — Klauzula RODO Wykonawcy;
7) zatacznik nr 7 — dokumenty potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem, potwierdzajgce
posiadanie niezbednych uprawnien dla oséb wskazanych w §8 ust. 2 i ust. 3 Umowy;
8) zatacznik nr 8 — dokumenty potwierdzajgce przynaleznosé oséb wskazanych w §8 ust.
2 i ust. 3 Umowy do wiasciwe] Izby Samorzgdu Zawodowego;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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