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UMOWA 

nr ………....................... 
 

zawarta w dniu …………………………...  we Wrocławiu pomiędzy:  

 

Politechniką Wrocławską 

z siedzibą we Wrocławiu (50-370), Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27, 
NIP:  8960005851, REGON: 000001614, 

nr rachunku bankowego: 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434 

 

którą reprezentuje/ą: 

…………………………………………….. 
 

przy kontrasygnacie finansowej Kwestora Politechniki Wrocławskiej 
 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 

a 

1. Gdy przedsiębiorca posiada wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS (*) 

………………………………………….  

z siedzibą w …………………………………….. wpisanym/ą do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w ……………………………., ….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem: ………………., NIP: …………………..………………… 

REGON: ……………………., 

nr rachunku bankowego: ……………………… reprezentowanym/ą przez: …………………………….. . 

zwanym/ą dalej: „Wykonawcą” 

 

1a. Gdy przedsiębiorca posiada wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS  – Sp. z o.o. Sp. k. (*) 

…………………………………………. spółka komandytowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

…………………………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w ……………………………., …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem: ………………., NIP: …………………..………………… 

REGON: ……………………., 

nr rachunku bankowego ……………………… , 

       reprezentowaną przez: komplementariusza: 

……………………………………………….(np. Sp. z o.o.),  

z siedzibą w …………………………………….. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w ……………………………., …….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem: ………………., NIP: …………………..………………… 

REGON: ……………………., 

w imieniu której działa: 

…………………………………., 

zwaną dalej: „Wykonawcą” 
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2. Gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną prowadzącą działalnością gospodarczą, która posiada wpis do 

CEIDG (*) 

 

Panem/Panią …………………….., zamieszkałym/ą……………., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą 

………………………………………………… z siedzibą w …………………………. , ul. …………………………, 

wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ze statusem aktywny,  

NIP: …………………., REGON: ……………….., nr rachunku bankowego: ……………………….. 

zwanym/ą dalej: „Wykonawcą” 

 

3. Gdy przedsiębiorcy prowadzą działalność w ramach stosunku zobowiązaniowego spółki cywilnej (*) 

 

1) Panem/Panią …………, zamieszkałym/ą…………………., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod 

firmą ………………………………………………… 

z siedzibą w ………………………….,ul. …………………………, wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej ze statusem aktywny,  

NIP: …………………., REGON: ……………….., 

 

2) Panem/Panią …………, zamieszkałym/ą………………….,  prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod 

firmą ………………………………………………… 

z siedzibą w …………………………. ,ul. …………………………, wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej ze statusem aktywny,  

NIP: …………………., REGON: ……………….., 

(ew. 3), 4),……), 

t.j. przedsiębiorcami prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: 

………………S.C. z siedzibą w …………….…….., ul. ……………………………………………. 

NIP: ………………………… .REGON: …………………., numer rachunku bankowego ………………….. 

reprezentowaną przez …………………….. 

zwanym/ą dalej: WYKONAWCĄ 

 

* wybrać i uzupełnić odpowiedni wariant 

 

zwanymi dalej (z osobna lub łącznie): „Stroną” lub „Stronami”. 

 

Dane osób prawidłowo umocowanych do reprezentacji Stron ustalono w oparciu o odpowiednią dokumentację 

formalnoprawną (np. umowa spółki cywilnej, odpis KRS, pełnomocnictwa, dalsze pełnomocnictwa, dokumenty 

stwierdzające tożsamość),……………………………………………………………………………………………… 

których odpisy załączono do dokumentacji Umowy. 

Tryb zawarcia umowy: 

Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, któremu w Sekcji Zamówień Publicznych 
Politechniki Wrocławskiej nadano numer: ………………………………. 
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§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający na podstawie przeprowadzonego postępowania, zleca Wykonawcy wykonanie następujących robót 
budowlanych: 

  

„Remont laboratoriów nr 011 i 013 w budynku D2 Politechniki Wrocławskiej przy placu Grunwaldzkim 
9 we Wrocławiu"– zwany przedmiotem umowy. 

 

2. Warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania wyżej 
wymienionego przedmiotu umowy, zgodnie z § 6 niniejszej umowy. 

Zrealizowanie przedmiotu zamówienia oznacza: pełen zakres robót budowlano-montażowych, robót 
rozbiórkowych, robót demontażowych i montażowych, usług budowlanych oraz dostawy i montażu mebli 
stałych (wyodrębnionych w projekcie – TOM IV – WYPOSAŻENIE STAŁE I RUCHOME), zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz Specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty jw. zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą umową, SWZ, 
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami i normami, 
jak również zgodnie z wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP oraz przekazać je 
Zamawiającemu. 

3. Zrealizowanie przedmiotu umowy oznacza wykonanie prac określonych w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu 
i uzyskanie odbioru końcowego robót budowlanych przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do skoordynowania robót budowlanych z dostawą i montażem wyposażenia 
meblowego, stanowiącymi przedmiot odrębnego postępowania. 

5. Integralną część umowy stanowią: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia – zał. nr 1, 
2) Oferta Wykonawcy – zał. nr 2, 
3) Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy – zał. nr 3, 
4) Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót budowlanych – 

zał. nr 4, 

5) Druk oświadczenia podwykonawcy o częściowym rozliczeniu – zał. nr 5, 
6) Druk oświadczenia podwykonawcy o całkowitym rozliczeniu – zał. nr 6, 
7) Specyfikacja sprzętu i wyposażenia (wzór) – zał. nr 7, 
8) Wykaz urządzeń i wyposażenia (wzór) – zał. nr 7a, 
9) zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych z dn. 21.05.2024r. w zakresie montażu 

instalacji gazu w pomieszczeniach laboratoryjnych nr 011, 013 w budynku D2 PWr. - zał. nr 8, 
10) Taryfikator kar za nieprzestrzeganie zasad i przepisów BHP na budowie – zał. nr 9, 
11) Karta Zatwierdzenia/Zmiany Materiału (wzór) – zał. nr 10, 
12) Oświadczenie dotyczące spełnienia wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych – zał. nr 11, 
13) Standardy dokumentacji powykonawczej dla zadań realizowanych na Politechnice Wrocławskiej – zał. nr 12 

 

 

§ 2 

Dokumentacja techniczna 

 

1. Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych (dalej: STWiORB), dokumentacją projektową, niniejszą umową, decyzją 
udzielającą pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, obowiązującymi warunkami technicznymi, wydanymi 
uzgodnieniami i normami. Uznaje się, że w zakresie rzeczowym robót powierzonym Wykonawcy do wykonania 
mieszczą się wszystkie roboty pośrednio i wprost wynikające z niniejszej umowy opisane w dokumentacji 
projektowej, wytycznych realizacyjnych oraz wydanych decyzjach i uzgodnieniach dotyczące zakresu 
określonego w §1 ust. 1 niniejszej umowy.  

Każda zmiana sposobu (metody) wykonania robót proponowana przez Wykonawcę, wymaga pisemnej akceptacji 
Zamawiającego po pisemnym zaakceptowaniu jej przez Nadzór inwestorski. Koszt wprowadzenia takiej zmiany 
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do dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę, zaś Zamawiający nie będzie ponosić z tego tytułu 
jakichkolwiek kosztów. Wykonawca nie będzie dochodzić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń. 

2. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana protokolarnie Wykonawcy na zasadach określonych w § 7 ust. 1. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania dokumentacji projektowej wyłącznie na potrzeby realizacji 
przedmiotu umowy. 

4. Po zakończeniu realizacji robót budowlanych Wykonawca sporządzi na własny koszt dokumentację 
powykonawczą (w wersji papierowej oraz w zapisie cyfrowym) spełniającą wymogi prawa budowlanego, 
obejmującą wszelkie zmiany dokonane w toku prowadzonych robót. 

 

§ 3 

Terminy 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: 

a) rozpoczęcia:  ………………  

b) zakończenia: 28.02.2025 r. 

2. Za termin zakończenia przedmiotu umowy przyjmuje się datę zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego 
przedmiotu umowy zgodnie z § 10 ust. 7 (odbiór końcowy) i przekazania Zamawiającemu kompletu 
dokumentów, o których mowa w § 10 ust 5 niniejszej umowy, pod warunkiem pisemnego potwierdzenia przez 
inspektorów nadzoru gotowości do odbioru robót, na zgłoszeniu Wykonawcy. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się w formie ryczałtu na kwotę: 

 

kwota umowna brutto: ………………… zł (słownie: ……………………………………. złotych i 00/100), w tym 

netto: ………………. zł(słownie: …………………………………………………. złotych i 00/100) oraz VAT 

(23%): …………. zł (słownie: ………………………………………………… złotych i 00/100). 

2. Kwota umowna brutto obejmuje wszystkie nakłady potrzebne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy 
określonego w § 1 niniejszej umowy. Kwota umowna brutto obejmuje również wszelkie obciążenia o charakterze 
publicznoprawnym związane z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności podatek od towarów i usług w 
wysokości wynikającej z właściwych przepisów. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia 
brutto określonego w niniejszym paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w umowie nawet jeżeli w chwili 
zawarcia umowy nie mógł przewidzieć lub nie przewidział wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej 
realizacji przedmiotu umowy. 

3. Podwyższenie stawki podatku od towarów i usług w okresie realizacji niniejszej umowy w drodze zmian w 

obowiązujących przepisach nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy brutto, a 
odpowiedniej zmianie ulega kwota wynagrodzenia netto oraz kwota podatku VAT. Obniżenie stawki podatku 
od towarów i usług w okresie realizacji niniejszej umowy w drodze: zmian w obowiązujących przepisach, 
wydania decyzji określającej niższą obowiązującą stawkę podatku VAT, wydania przez odpowiedni organ 
zaświadczenia potwierdzającego, że dany sprzęt przeznaczony jest do placówki oświatowej lub zwolnienie z 
VAT nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto, a odpowiedniej zmianie ulega kwota 

wynagrodzenia brutto oraz kwota podatku VAT.  

4. Jeżeli zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej wydane zostanie po wystawieniu przez Wykonawcę 
faktury i/lub po jej zapłaceniu przez Zamawiającego, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia 
faktury korekty i do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia na rachunek bankowy Zamawiającego podany 
w niniejszej Umowie.    

5. Z chwilą wystąpienia podstawy do  zmiany, o której mowa w ust. 3 powyżej  (tj. z chwilą: wejścia w życie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa zmieniających stawkę podatku VAT pozostającą w związku z 
realizacją przedmiotu niniejszej umowy, wydania ostatecznej decyzji określającej niższą stawkę podatku VAT, 
wydania przez odpowiedni organ zaświadczenia potwierdzającego, że dany sprzęt przeznaczony jest do 
placówki oświatowej lub z chwilą zwolnienia z VAT) następuje ona automatycznie. Celem potwierdzenia 

dokonanej zmiany Strony zobowiązują się zawrzeć aneks do niniejszej umowy zmieniający wynagrodzenie, o 
którym mowa w ust. 1 powyżej, Jednocześnie Strony zgodnie oświadczają, że ewentualny brak zawarcia tego 
aneksu nie wpłynie na skuteczność zmiany, o której mowa w ust. 3 powyżej.   
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§ 5 

Warunki płatności 

1. Rozliczenie Wykonawcy będzie następować na podstawie: 

1) faktur częściowych, mających charakter przejściowy do wysokości 90% wynagrodzenia ustalonego  
w § 4 ust. 1 umowy, wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu (na koniec każdego okresu 
rozliczeniowego), na podstawie protokołów przerobowych zatwierdzonych przez Nadzór Inwestorski oraz 
właściwego przedstawiciela Zamawiającego, określonego w § 15 ust. 5 niniejszej umowy, wraz z 

załącznikami: 

a) zatwierdzony protokół przerobowy, o którym mowa w ust. 2 poniżej, 

b) potwierdzenia przelewów wymagalnego wynagrodzenia brutto podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom za roboty budowlane zafakturowane w fakturze częściowej oraz ich oświadczenia 
potwierdzające, że otrzymali oni wymagalne wynagrodzenie na podstawie odpowiednich 
zaakceptowanych przez Zamawiającego umów (między Wykonawcą i podwykonawcą lub 
podwykonawcą i dalszym podwykonawcą) – wg zał. nr 5 do Umowy,  

c) podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy kompletną listę podwykonawców 
i dalszych podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego,  

d) oświadczenie Wykonawcy, że do realizacji przedmiotu umowy nie zostali zatrudnieni inni 
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ponad tych, których zaakceptował Zamawiający, 

e) specyfikację zawierającą wykaz wyposażenia wraz z cenami jednostkowymi, zgodnie z zał. nr 7 
(jeżeli wymagana), 

2) faktury końcowej obejmującej pozostałą część wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy, 

wystawionej zgodnie z właściwymi przepisami odrębnymi wraz z załącznikami:  

a) kopia protokołu odbioru końcowego robót,  

b) potwierdzenia przelewów całości wynagrodzenia brutto podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom za  roboty budowlane oraz ich oświadczenia potwierdzające, że otrzymali oni całe 
wynagrodzenie na podstawie odpowiednich zaakceptowanych przez Zamawiającego umów (między 
Wykonawcą i podwykonawcą lub podwykonawcą i dalszym podwykonawcą) – wg zał. nr 6 do 
niniejszej umowy,  

c) podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy kompletną listę podwykonawców 
i dalszych podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego,  

d) oświadczenie Wykonawcy, że do realizacji przedmiotu umowy nie zostali zatrudnieni inni 
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ponad  tych, których zaakceptował Zamawiający,  

e) zatwierdzony protokół przerobowy, 

f) specyfikacja zawierającą wykaz wyposażenia wraz z cenami jednostkowymi, zgodnie z zał. nr 7 do 
niniejszej umowy (jeżeli wymagana). 

2. W protokole przerobowym robót Wykonawca wskaże wartość wykonanych (przerobionych) robót w danym 
okresie rozliczeniowym w rozbiciu na elementy robót. Wartości wykonanych robót wg przerobu sumuje się.  
Tak sporządzony protokół przerobowy robót podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez właściwego Inspektora 
Nadzoru, a następnie właściwego przedstawiciela Zamawiającego, określonego w § 15 ust. 5 niniejszej umowy  
w ciągu 4 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Strony zgodnie przyjmują, że takie zatwierdzone zestawienie  

robót w formie protokołu przerobowego służy do oszacowania przejściowych płatności dla Wykonawcy i nie 
stanowi w żadnym wypadku: przyjęcia, potwierdzenia lub odbioru robót w rozumieniu niniejszej umowy, co 
zostanie wpisane w treści protokołu przerobowego robót. 

Protokół przerobowy robót każdorazowo zawierać będzie: 

1) wartość robót wg umowy, 

2) wartość robót narastająco od początku realizacji przedmiotu umowy aż do końca okresu rozliczeniowego 
włącznie, 

3) wartość robót w okresie rozliczeniowym, 
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4) procentowe zaawansowanie robót od początku ich wykonywania aż do końca okresu rozliczeniowego 
włącznie, 

5) procentowe zaawansowanie robót w okresie rozliczeniowym, 

3. Złożenie faktury bez któregokolwiek z załączników wymienionych w  ust.1 pkt 1 lub 2 niniejszego paragrafu 

nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w 
terminie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, liczonym od dnia dostarczenia Zamawiającemu 
ostatniego z załączników do faktury. 

4. Jeżeli rozliczenie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami dokonywane jest całościowo lub 
częściowo w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenia o 
potrąceniu wraz z dowodem jego nadania listem poleconym lub dowodem doręczenia oświadczenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, a także wraz z pisemnym potwierdzeniem podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, iż dokonane potrącenie potwierdza. Jeżeli rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami  nie będą ostateczne (brak będzie w ogóle oświadczeń o otrzymaniu wymagalnego 
wynagrodzenia lub będą one częściowe) Zamawiający może zatrzymać z dowolnej faktury lub faktur 
Wykonawcy część wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 równą wysokości spornej lub niezapłaconej 

kwoty, do czasu ostatecznego wyjaśnienia rozliczeń z podwykonawcami, przez np. akceptujące oświadczenie 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, prawomocny wyrok sądowy lub potwierdzenie dokonania zapłaty. 
Art. 447 ust. 2 pkt 1  uPZP stosuje się odpowiednio. Zamawiający może również na podstawie art. 465 ust. 5 
uPZP oraz zapisu § 9 ust. 14 niniejszej umowy i na zasadach tam określonych dokonać zapłaty bezpośredniej na 
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub dokonać złożenia świadczenia do depozytu sądowego. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wystawionych faktur w terminie do 30 dni od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury (treść opisu faktury – nazwa towaru Wykonawca uzgodni 

wcześniej z Zamawiającym) wraz z kompletem prawidłowo sporządzonych załączników wymaganych zgodnie 
z niniejszą umową. Złożenie faktury bez któregokolwiek z załączników wymaganych zgodnie z niniejszą 
umową, wystawionej niezgodnie z przepisami odrębnymi lub o treści niezgodnej z niniejszą umową nie 

powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona 
w terminie do 30 dni liczonym od dnia dostarczenia Zamawiającemu ostatniego z załączników i/lub od daty 
doręczenia Zamawiającemu faktury korygującej, w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 

6. Zamawiający oświadcza, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

7. Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej 

umowie, po jego pozytywnej weryfikacji z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników 
VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

8. W przypadku braku na dzień realizacji przelewu wpisania wskazanego do rozliczeń rachunku bankowego 
Wykonawcy do elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT, Zamawiający może nie przystąpić do 
realizacji przelewu do czasu wpisu rachunku na „białą listę” lub do czasu wskazania przez Wykonawcę 
alternatywnego rachunku bankowego wpisanego na „białą listę”. Wskazanie nowego rachunku bankowego pod 
rygorem nieważności musi nastąpić na piśmie. Do czasu wpisania rachunku bankowego na „białą listę” lub 
pisemnego wskazania numeru rachunku na niej ujętego ulegają zawieszeniu wszystkie terminy płatności 
wszelkich zobowiązań Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy bez 
względu na ich wartość. Wykonawca nie będzie uprawniony do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania, w 

tym odsetek za wydłużony termin płatności.Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił 
swojemu bankowi przelać na konto Wykonawcy określoną kwotę. 

9. Zmiana rachunku bankowego wskazanego w komparycji umowy nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej 

umowy. Zmiana wskazana w zdaniu poprzedzającym wymaga od Wykonawcy złożenia pisemnego 
oświadczenia pod rygorem nieważności i doręczenia go na adres wskazany w § 15 ust. 2 niniejszej umowy. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrąceń z dowolnej należności Wykonawcy wszelkich zobowiązań 
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikających nie tylko z niniejszej umowy, na co niniejszym 
Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. Wykonawca nie jest uprawniony do przedstawiania do potrącenia 

swych należności i zobowiązań w stosunku do Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur ustrukturyzowanych, ani w formie elektronicznej. 
Ograniczenie nie dotyczy przekazywania faktur za pośrednictwem platformy, zgodnie z ustawą z dnia 
09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 
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12. Wykonawca oświadcza, iż jest/nie jest* podatnikiem VAT czynnym i posiada numer NIP wskazany 

w komparycji umowy. 

13. Wykonawca oświadcza, że właściwym dla jego rozliczeń podatkowych w Polsce jest Urząd  
Skarbowy……………… 

14. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że wskazany w komparycji rachunek bankowy Wykonawcy znajduje się 
w wykazie (tzw. biała lista podatników VAT) prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej                  
i zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o aktualizacji rachunku bankowego 
Wykonawcy na tym wykazie w okresie do zakończenia realizacji umowy. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu na piśmie wszelkich zmian 
dotyczących jego statusu podatkowego, właściwości urzędu skarbowego, czy zmiany rachunku do rozliczeń. 

16. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelności wynikających 
z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego poprzedzającej dokonanie takiego 
przelewu. 

17. W fakturze i dokumentach rozliczeniowych, Wykonawca zobowiązuje się powołać na numer w Centralnym 
Repozytorium Kontraktów nadany przez Zamawiającego. 

18. Wynagrodzenie będzie zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 
108a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Na fakturze wystawionej przez Sprzedawcę 
będzie adnotacja MPP (Mechanizm podzielonej płatności). ** 

 

* Niepotrzebne skreślić 

** Dotyczy towarów i usług, o których mowa w art. 105a ust. 1, art. 106e ust. 1 pkt 18a, art. 108a ust. 1a oraz art. 108e ustawy  

o podatku od towarów i usług (załącznik nr 15 do ustawy)  

 

§ 6 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca zgodnie z treścią art. 449 oraz art. 452 uPzp  wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości …..% ceny całkowitej podanej w ofercie  tj.: ………… PLN (słownie: ………….. złotych i 00/100) 

przed podpisaniem umowy w formie: ……………….. 

2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie na okres rękojmi za wady lub gwarancji stanowić będzie 30% kwoty 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie należytego wykonania umowy według 
następujących zasad: 

a) 70% zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego 
za należycie wykonany,  

b) 30% zabezpieczenia przeznaczone zostanie na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji – 

w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji; jeżeli część zabezpieczenia zostanie 
wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 
gwarancji, to zwrotowi podlega pozostała po potrąceniu część zabezpieczenia.  

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, Zamawiający zwróci  
je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będzie ono przechowywane, 
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy. 

5. W razie złożenia przez Wykonawcę na podstawie art. 451 ust. 1 uPzp wniosku o zamianę formy zabezpieczenia 

na jedną z form przewidzianych w art. 450 ust. 1 tejże ustawy strony zawrą aneks do niniejszej umowy 
zmieniający treść ust. 1 niniejszego paragrafu celem potwierdzenia dokonanej zmiany. Zmiana formy 
zabezpieczenia dokonuje się z chwilą złożenia przez Wykonawcę stosownego oświadczenia Zamawiającemu, o 
ile ustanowione na podstawie aneksu do umowy  zabezpieczenie spełniać będzie wszystkie warunki określone 
w niniejszym paragrafie. 

6. W razie ustanowienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej lub złożenia przez Wykonawcę wniosku o zmianę zabezpieczenia na tą formę, 
gwarancja ta winna być gwarancją płatną na pierwsze żądanie i bezwarunkową. Sądem właściwym dla 
rozstrzygania sporów na gruncie gwarancji winien być sąd polski właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego (Beneficjenta gwarancji). Gwarancja winna być sporządzona w języku polskim. Jeśli gwarancja 
poza językiem polskim sporządzona będzie również w innym języku w razie rozbieżności między wersjami 
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językowymi decydująca będzie wersja językowa polska. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów na 
gruncie gwarancji będzie prawo polskie. 

7. W razie ustanowienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia 
banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej lub podmiotów, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub złożenia przez 
Wykonawcę wniosku o zmianę zabezpieczenia na tą formę, poręczenie winno wprost określać, iż poręczyciel 
odpowiada jak współdłużnik solidarny. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów na gruncie stosunku 
poręczenia winien być sąd polski właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Dokument zawierający 
oświadczenie poręczyciela winien być sporządzony w języku polskim. Jeśli dokument zawierający oświadczenie 
poręczyciela poza językiem polskim sporządzony będzie również w innym języku w razie rozbieżności między 
wersjami językowymi decydująca będzie wersja językowa polska. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów 
na gruncie stosunku poręczenia będzie prawo polskie. 

8. W razie ustanowienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna ustanawia się je na okres nie krótszy niż 5 
lat. Wykonawca nie później niż na 30 dni przed upływem okresu obowiązywania poprzedniego zabezpieczenia 
zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia. Jeśli Wykonawca  
nie wypełni tego obowiązku Zamawiający zrealizuje dotychczasowe zabezpieczenie i ustanowi nowe 

zabezpieczenie pieniężne z uzyskanych kwot. Powyższe uprawnienie zamawiającego wynikać będzie z treści 
każdego zabezpieczenia ustanowionego w formie innej niż pieniężna. 

9. W razie ustanowienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 
bankowej wystawianej przez bank spółdzielczy lub złożenia przez Wykonawcę wniosku o zmianę 
zabezpieczenia na tą formę, poza spełnieniem warunków określonych w ust. poprzedzającym Wykonawca 
winien wykazać, iż bank spółdzielczy (gwarant) posiada niezbędną zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy 
o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających zgodę Komisji Nadzoru 
Finansowego na wykonywanie czynności bankowych polegających na udzielaniu gwarancji oraz, iż gwarancja 
udzielona została w zakresie i trybie uzgodnionym z bankiem zrzeszającym. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania zabezpieczenia przez całe okresy, o których mowa w ust. 3 lit. 
a i b nin. paragrafu. Jeżeli na skutek jakichkolwiek okoliczności, w szczególności ogłoszenia upadłości gwaranta 
lub innych zdarzeń zależnych lub niezależnych od Stron, z wyłączeniem wyłącznej winy Zamawiającego, 
Zamawiający utraci w trakcie realizacji niniejszej umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Wykonawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni, ustanowi nowe zabezpieczenie w wysokości 
nie niższej niż wynikająca z niniejszej umowy. W razie braku ustanowienia przez Wykonawcę zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiający może, aż do 
ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wstrzymać wszelkie płatności na rzecz 
Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków Wykonawcy 
określonych w niniejszej umowie. 

11. Jeżeli na skutek jakichkolwiek okoliczności, w szczególności ogłoszenia upadłości gwaranta lub innych zdarzeń 
zależnych lub niezależnych od Stron, z wyłączeniem wyłącznej winy Zamawiającego, Zamawiający utraci w 
trakcie realizacji niniejszej umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca niezwłocznie, 
lecz nie później niż w terminie 14 dni, ustanowi nowe zabezpieczenie w wysokości nie niższej niż wynikająca z 
niniejszej umowy. W razie braku ustanowienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiający może, aż do ustanowienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, wstrzymać wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie 
zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej umowie. 

12. W razie przedłużenia terminu Wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z § 14 ust. 2 lit. g  niniejszej umowy, 
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia  aneksu przedłużającego termin realizacji dokona przedłożenia 
odpowiedniego dokumentu potwierdzającego obowiązywanie zabezpieczeń należytego wykonania umowy,  
pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 12 ust.1 pkt 10 niniejszej umowy. 

 

§ 7 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację wskazaną w załączniku nr 4 do niniejszej umowy  
– w 1 egzemplarzu w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Dokumentacja przekazana  

przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być udostępniana osobom trzecim bez zgody 

Zamawiającego (nie dotyczy podwykonawców). Zostanie ona zwrócona Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem 
gotowości do odbioru końcowego (projekt wykonawczy może zostać wykorzystany po zmianach jako 
dokumentacja powykonawcza).Zamawiający przekaże kierownikowi budowy/Wykonawcy protokolarnie teren 

budowy notatnik budowy w terminie do 10 dni roboczych od daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, 
określonej w § 3 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy, pod warunkiem przekazania Zamawiającemu dokumentów, o 

których mowa w § 7 ust. 2 oraz § 8 ust. 1 niniejszej umowy. 
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2. Osoby odpowiedzialne za kontakty dla celów technicznej realizacji przedmiotu umowy Zamawiający wskazuje 
w § 15 ust. 5 niniejszej umowy. Zmiana osób, o których mowa powyżej przedstawiona każdorazowo na piśmie 
przez Zamawiającego jest wiążąca dla Stron umowy. Najpóźniej do dnia protokolarnego przekazania terenu 
budowy kierownik budowy/Wykonawca dostarczy Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(BIOZ) sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z danymi osób funkcyjnych z niezbędnymi 
dokumentami.- jeśli jest wymagany. 

3. Zamawiający ustanowi branżowych inspektorów nadzoru posiadających określone prawem uprawnienia  
do nadzorowania prawidłowości wykonania robót. Wykaz ustanowionych przez Zamawiającego inspektorów 
nadzoru Zamawiający przedstawi Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy. 

4. O zmianie osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru w danej branży bądź specjalności i ustanowieniu innego 
inspektora, Zamawiający każdorazowo powiadamia na piśmie Wykonawcę, z co najmniej 7–dniowym 

wyprzedzeniem. 

5. Zamawiający udzieli Wykonawcy na jego żądanie pełnomocnictw niezbędnych do prawidłowej realizacji 
niniejszej umowy. Dokument pełnomocnictwa przygotowuje Zamawiający na podstawie informacji o osobie 

i zakresie umocowania, które Wykonawca przekaże Zamawiającemu  z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem 

w stosunku do potrzeb (w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej), do podpisu Zamawiającemu. 
6. W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 uPzp. W 
szczególności Zamawiający uprawniony jest do:  

a) żądania od Wykonawcy lub podwykonawcy przedłożenia stosownych oświadczeń lub dokumentów (np. 
dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę; kopii umów o pracę spełniających wymogi w zakresie ochrony 
danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO). lub innymi aktami prawymi, które zastąpiłyby tę ustawę, 

b) żądania od wykonawcy lub podwykonawcy wyjaśnień w przypadku powzięcia wątpliwości co do spełnienia 
wymogu z art. 95 ust. 1 uPzp, 

c) przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli Zamawiającego na miejscu wykonywania świadczenia, 

d) żądania oświadczeń zatrudnionych pracowników. 
 

§ 8 

Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy 

1. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji 

przedmiotu umowy, z którego powinna wynikać wartość wynagrodzenia za poszczególne elementy robót, 
kolejność realizacji robót i dostaw materiałów z uwzględnieniem wymaganej technologii, czasu realizacji i 
terminów dostaw uzgodnionych materiałów oraz terminy wykonania elementów robót. 

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy musi być uzgodniony z Zamawiającym najpóźniej do dnia 
protokolarnego przekazania terenu budowy, o którym mowa w §7 ust. 2 niniejszej umowy. W tym celu 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji 

zadania najpóźniej do trzech dni od daty podpisania umowy  (w wersji papierowej i elektronicznej 

w powszechnie używanym formacie edytowalnym, np. *.xls, *.doc). 
2) Zamawiający, w terminie do 5 dni roboczych od daty przekazania Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

przez Wykonawcę, zatwierdzi ten Harmonogram względnie zwróci Wykonawcy do poprawy lub 
uzupełnienia wraz z uwagami i zastrzeżeniami. Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia skorygowany 
Harmonogram w przeciągu 2 dni roboczych od daty jego zwrócenia przez Zamawiającego. W razie 
opóźnienia w ponownym przedłożeniu Harmonogramu bądź braku jego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego, Zamawiający może opracować Harmonogram rzeczowo-finansowy, który stanie się 
wiążący dla Wykonawcy. 

3) W przypadku zaistnienia sytuacji określonych w § 14 ust. 2 lit g lub zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu 
niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia skorygowanego Harmonogramu rzeczowo-

finansowego . W tym przypadku zmiana harmonogramu jest podstawą do zmiany terminu realizacji 

umowy. Zapisy pkt 2 niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio. 
4) Jeżeli zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie się niezgodny  

z faktycznym postępem robót ze względu na opóźnienie w realizacji prac, niewynikające z sytuacji 
opisanych w § 14 ust. 2 lit. g niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia skorygowanego 
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Harmonogramu rzeczowo-finansowy. Przedłożenie nowego harmonogramu nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku realizacji robót wg ostatniego, zatwierdzonego przez Strony harmonogramu oraz z 

odpowiedzialności przewidzianej w niniejszej umowie, w szczególności z obowiązku uiszczenia kar 
umownych wynikających z §12 niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana harmonogramu nie jest 
podstawą do zmiany terminów wykonania robót budowlanych. Zapisy pkt 2 niniejszego ustępu stosuje się 
odpowiednio. 

2. Wykonawca zapewni objęcie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach funkcje kierownika budowy  
oraz kierowników robót branżowych. O zmianie osób pełniących te funkcje Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego na piśmie załączając odpowiednie dokumenty (uprawnienia, zaświadczenie o przynależności do 
odpowiedniej izby samorządu zawodowego, oświadczenie o podjęciu obowiązków) oraz wykazując, że osoby 
te posiadają kwalifikacje wymagane w postępowaniu przetargowym (o ile były wskazane). Wykonawca musi 
uzyskać pisemną zgodę na objęcie lub zmianę funkcji kierownika budowy i kierowników robót branżowych. 
Brak odpowiedzi ze strony Zamawiającego na pisemny wniosek wykonawcy w terminie 7 dni uznaje się za 
zgodę Zamawiającego. 

3. O ile Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do pracy wykonywanej przez kierownika budowy, Wykonawca 
zmieni go w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego polecenia jego zmiany. Zapisy § 8 ust. 2 stosuje 
się odpowiednio. 

4. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie: 
1) urządzi teren budowy, a po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy i przekaże go Zamawiającemu  

w stanie umożliwiającym pełną eksploatację w terminie odbioru końcowego robót lub w terminie usunięcia 
wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego (w sytuacji, o której mowa w § 10 
ust. 11 pkt 2 niniejszej umowy), 

2) zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób niepowołanych, 
3) będzie ponosił koszty zużycia mediów w okresie realizacji robót. 

5. Wykonawca zobowiązuje się udzielać, informacji o personelu nadzorującym budowę, ilości zatrudnionych 
pracowników, czasie pracy oraz pracującym sprzęcie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco 
list imiennych, z oznaczeniem firmy, wszystkich osób przebywających na terenie budowy. Na każde żądanie 
Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać listę osób przebywających na terenie budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich koniecznych i adekwatnych środków w celu zapewnienia, 

by osoby nieuprawnione nie przebywały na terenie budowy. Zamawiający wymaga, aby zapisy, o których mowa 
w zdaniu poprzedzającym, znalazły się w umowach Wykonawcy z podwykonawcą. Wykonawca jest 
zobowiązany do wyposażenia swoich pracowników w identyfikatory lub odzież roboczą, pozwalającą w sposób 
jednoznaczny zidentyfikować pracownika Wykonawcy.  

6. Przekazany teren budowy podlega ochronie przez Wykonawcę od kradzieży, pożaru i zalania. Zamawiający  
nie ponosi odpowiedzialności za materiały i urządzenia stanowiące własność Wykonawcy, jak również 
zainstalowane elementy lub urządzenia, od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego lub do 
dnia usunięcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego (w sytuacji, o której 

mowa w § 10 ust. 11 pkt 2 niniejszej umowy). 
7. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony i zarządzania terenem budowy, ponosi odpowiedzialność za sprzęt  

i materiały znajdujące się na terenie budowy, w celu wykonania przedmiotu umowy, aż do zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy, co nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do nadzoru realizacji wszelkich czynności z tym 
związanych. 

8. W czasie realizacji umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz na bieżąco będzie usuwał wszelkie zbędne urządzenia, materiały, odpady oraz 
nieczystości. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zabezpieczania obszaru, na którym 
prowadzone będą roboty budowlane, poprzez zastosowanie szczelnych i trwałych zabezpieczeń. Wykonawca na 

własny koszt oznakuje strefy prowadzonych robót poprzez umieszczenie stosownych oznaczeń informacyjnych, 
Z uwagi na fakt, że prace objęte niniejszą Umowa będą prowadzone na czynnym obiekcie, Wykonawca 
zobowiązany jest również do ograniczenia pylenia, a także do cyklicznego sprzątania również poza 
wydzielonymi strefami robót, tak by umożliwić korzystanie z obiektu w niezbędnym zakresie.    

9. Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami 
państwowymi i branżowymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową oraz za zgodność realizacji z zaleceniami 
nadzoru inwestorskiego, z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych oraz z zasadami sztuki budowlanej. 

10. Wykonawca zrealizuje roboty objęte niniejszą umową z materiałów, których nabycie obciąża Wykonawcę. 
Zastosowane będą materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Wykonawca zobowiązany jest przed dostarczeniem na teren budowy materiałów i urządzeń uzyskać 
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ich akceptację przez Zamawiającego. Wykonawca w tym celu przedłoży Zamawiającemu Kartę Zatwierdzenia 
Materiału albo Kartę Zmiany Materiału zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej umowy. 
W wypadku przedłożenia Karty Zatwierdzenia Materiału Wykonawca dołączy do tej karty dokumentację 
sporządzoną w języku polskim potwierdzającą dopuszczenie materiału lub urządzenia do stosowania w 

budownictwie oraz potwierdzającą, że przedstawiony do zatwierdzenia materiał lub urządzenie spełnia 
wszystkie cechy opisane w dokumentacji projektowej. Karta Zatwierdzenia Materiału podlega zatwierdzeniu 
przez właściwego projektanta sprawującego nadzór autorski, właściwego inspektora nadzoru oraz po uzyskaniu 
powyższych akceptacji – właściwego przedstawiciela Zamawiającego. Akceptacja przez nadzór autorski, nadzór 
inwestorski i właściwego przedstawiciela Zamawiającego bądź odmowa akceptacji winna być udzielona w 
terminie 14 dni od daty przedstawienia przez wykonawcę kompletnego wniosku. W wypadku przedłożenia Karty 
Zmiany Materiału Wykonawca dołączy niezbędną dokumentację celem wykazania, iż proponowane przez niego 
rozwiązanie stanowi rozwiązanie równoważne w rozumieniu przepisów uPzp, a także przedstawi dokumentację 
wymaganą dla skutecznego złożenia Karty Zatwierdzenia Materiału. Zamawiający może żądać ponadto 
przedstawienia według swego uznania odpowiednich rysunków warsztatowych wykazujących wpływ 
proponowanych rozwiązań materiałowych lub urządzeń na pozostałe zaprojektowane elementy. Ponadto 
Wykonawca na swój koszt sporządzi, w uzgodnieniu z nadzorem autorskim, niezbędne aktualizacje 
dokumentacji wykonawczej. Akceptacja przez nadzór autorski, nadzór inwestorski i właściwego przedstawiciela 
Zamawiającego bądź odmowa akceptacji winna być udzielona w terminie 14 dni od daty przedstawienia przez 
Wykonawcę kompletnego wniosku. 

11. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest przedstawić i przekazać Zamawiającemu 
dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania w budownictwie użytych materiałów i urządzeń.  
W razie wątpliwości co do jakości zastosowanych materiałów i urządzeń Zamawiający może przeprowadzić  
we własnym zakresie ich badania. W przypadku potwierdzenia niezgodnej z umową jakości materiałów  
lub urządzeń koszty ekspertyzy pokrywa w całości Wykonawca. Materiałów i urządzeń niezgodnych z umową  
nie można zastosować, a użyte Wykonawca usunie i zastąpi na swój koszt i ryzyko. Wykonawca również  
na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przekazać mu dokumenty określone w § 10 ust. 5, o ile na danym 
etapie realizacji dokumenty te posiada. 

12. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony środowiska 
naturalnego. Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 

przepisach obciążają Wykonawcę. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z 
zaniedbań w czasie ich realizacji obciążają Wykonawcę. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony 
przeciwpożarowej, dotyczących BHP. 

13.  Wykonawca z chwilą przejęcia terenu budowy przedłoży Zamawiającemu: 

a) polisę ubezpieczeniową obejmującą ubezpieczenie robót objętych umową (również wykonywanych przez 

podwykonawców i dalszych podwykonawców) od odpowiedzialności cywilnej na kwotę brutto ………… 
zł (słownie: ……………… złotych 00/100) (kwota umowna brutto zaokrąglona do jednego tysiąca w górę)  
na jedno i wszystkie zdarzenia. Zakres ubezpieczenia obejmować będzie szkody powstałe zarówno na 
obszarze terenu budowy, jak również w pomieszczeniach i ich wyposażeniu bezpośrednio sąsiadujących z 
tym obszarem, jak i na osobach, mieniu i budynkach znajdujących się poza tym terenem, a uszkodzonych 
w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, 

b) polisę ubezpieczeniową typu CAR (Construction All Risk) obejmującą ubezpieczenie co najmniej od 
zniszczeń robót objętych umową, na kwotę równą całkowitemu wynagrodzeniu brutto określonemu w § 4 
ust. 1 na jedno i wszystkie zdarzenia. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmować powinien szkody 
wyrządzone przez ogień, wodę, uderzenie pioruna, eksplozję, upadek pojazdu powietrznego, katastrofę 
budowlaną, awarię urządzeń lub instalacji obiektu oraz akcję ratowniczą prowadzoną w związku z ww. 

zdarzeniami. 

Ubezpieczeniem objęci będą zarówno wykonawca, jak też jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy. Okres 
ubezpieczenia w przypadku obu polis obejmować musi cały okres realizacji przedmiotu umowy przedłużony 
o 2 miesiące. Wysokość franszyzy redukcyjnej i/lub integralnej i/lub udziału własnego nie może przekroczyć 
1% sumy ubezpieczenia określonych w lit. a i lit. b niniejszego ustępu. 

Zamawiający dopuszcza przedłożenie polis ubezpieczeniowych nie obejmujących całego okresu realizacji 
umowy przedłużonego o 2 miesiące, jednakże Wykonawca winien przedłożyć polisę zgodną z warunkami 
niniejszej umowy co najmniej na 2 tygodnie przed upływem obowiązywania poprzednio przedłożonej polisy. W 
razie wydłużenia okresu realizacji umowy Wykonawca przedłoży polisę na dalszy okres realizacji zgodnie z 
zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym. Ust. 13a– 13c niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

13a. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak też zmiana tych warunków, podlegają akceptacji Zamawiającego. Brak 

oświadczenia Zamawiającego w przedmiocie akceptacji przedłożonego ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty 
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przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu kopii polisy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia lub 
umowy ubezpieczenia oznacza akceptację zakresu oraz warunków ubezpieczenia lub ich zmiany. 

13b. W razie braku akceptacji przez Zamawiającego zakresu oraz warunków ubezpieczenia lub ich zmiany 
Wykonawca  przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia Zamawiającego o braku 
akceptacji przedłożonego ubezpieczenia nowe ubezpieczenie. Procedura akceptacji określona w ust. 13a stosuje 
się.  

13c. W razie braku akceptacji przez Zamawiającego ponownie przedłożonego ubezpieczenia lub w razie braku 
przedstawienia w ogóle ubezpieczenia w dniu przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę Zamawiający 
ubezpieczy teren budowy w zakresie wszystkich lub niektórych ryzyk określonych w ust. 13 niniejszego 
paragrafu na koszt Wykonawcy. Koszt ubezpieczenia zostanie potrącony z pierwszych płatności na rzecz 
Wykonawcy. 

14. W terminie 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o osobie  
lub osobach uprawnionych do kontaktowania się z Zamawiającym w imieniu Wykonawcy dla celów technicznej 
realizacji przedmiotu umowy. Zmiana osób, o których mowa powyżej, przedstawiona każdorazowo na piśmie 
przez Wykonawcę, jest wiążąca dla Stron umowy. 

15. Prace będą wykonywane na czynnym obiekcie. Wykonawca powinien  prowadzić wszelkie prace głośne  
poza godzinami pracy pracowników administracyjnych, tj. od 7:30 do 15:30 w dni robocze. Wykonawca jest 

zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy celem ograniczenia zapylenia i zanieczyszczenia obiektu oraz do 
prowadzenia robót w sposób uniemożliwiający wejście na teren wykonywania robót osobom trzecim. W 
przypadku konieczności korzystania z dźwigów osobowych znajdujących się w obiekcie podczas prowadzenia 
robót budowlanych (co Wykonawca pisemnie zgłosi Zamawiającemu) zostaną one zabezpieczone przez 
Wykonawcę przed uszkodzeniem mechanicznym oraz zapyleniem. Sposób zabezpieczenia oraz oględziny stanu 
technicznego dźwigów osobowych przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu ich używania przez Wykonawcę 
zostanie ustalony w protokole sporządzonym przez przedstawicieli Stron wskazanych w treści § 15 ust. 4 i 5 
niniejszej umowy. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
ich realizacji (w tym: wynikające z uszkodzeń mechanicznych lub zapylenia dźwigów koszty napraw lub 
koniecznych prac konserwacyjnych) obciążają Wykonawcę. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji robót z innymi wykonawcami robót zatrudnionymi bezpośrednio 
przez Zamawiającego.  

17. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych na wniosek  
Zamawiającego oraz stosować się do wzajemnych ustaleń z tych spotkań. 

18. W zakresie koniecznym do realizacji inwestycji Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu 
pisemne oświadczenia potwierdzające wypełnienie obowiązków informacyjnych z zakresu przetwarzanie 
danych osobowych pochodzące od osób fizycznych zatrudnionych przez Wykonawcę lub współpracujących z 
Wykonawcą przy realizacji inwestycji. Powyższe oświadczenie dotyczyć będzie przetwarzania danych 
osobowych w następującym i wyłącznym zakresie: (1) imię i (2) nazwisko oraz (3) firma, w której dana osoba 

fizyczna jest zatrudniona lub z którą współpracuje przy realizacji inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest 
uzgodnić z Zamawiającym treść informacji udzielanych (w ramach wykonania obowiązków informacyjnych 
określonych prawem) osobie zatrudnionej przez Wykonawcę i umieścić tą treść na formularzu oświadczenia. 

19. Jeżeli w dokumentacji przetargowej określono, że część lub wszystkie prace wykonywane w ramach realizacji 
niniejszej umowy w związku z treścią art. 95 ust. 1 uPzp winny być wykonywane przez pracowników 
Wykonawcy, Wykonawca nie ma prawa zatrudniać do wykonywania tych czynności osób na podstawie innego 
stosunku prawnego niż umowy o pracę. Jeśli Wykonawca w tym zakresie opierał się przy składaniu oferty o 
podwykonawców, o których mowa w § 9 niniejszej Umowy, wymóg ten stosuje się odpowiednio do 
podwykonawców, co Wykonawca zapewni poprzez zamieszczenie stosownych zapisów w umowach 

podwykonawczych.  

20. Przy zawarciu umowy Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o spełnieniu 
wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 uPzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do niniejszej 
umowy. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji oświadczenia o 
zatrudnieniu. 

21. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 6  lit. a 
niniejszej Umowy, a także złożyć wyjaśnienia, o których mowa w § 7 ust. 6 lit. b niniejszej Umowy 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od wezwania go przez Zamawiającego. Wykonawca jest 
również zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli, o której mowa w § 7 ust. 6 lit. c 
niniejszej Umowy. Jeżeli Zamawiający takiego wezwania nie wystosuje Wykonawca winien przedkładać 
zaktualizowane oświadczenie do końca każdego miesiąca kalendarzowego realizacji niniejszej umowy.  
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22. Wykonawca przewidzi, że prace będą prowadzone na czynnym obiekcie i dołoży wszelkich starań aby w 
minimalnym stopniu utrudniać jego eksploatację. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest prowadzić 
prace w sposób zapewniający jak najmniejsze zanieczyszczenie pyłem pomieszczeń, zarówno tych w których 
realizowane będą prace, jak i pomieszczeń sąsiadujących. W razie prowadzenia prac generujących 
zanieczyszczenie pyłem Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt i ryzyko zabezpieczenie 
czujek przeciwpożarowych. Wykonawca zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty wynikające z ewentualnych 

interwencji jednostek straży pożarnej, spowodowanych uruchomieniem czujek przeciwpożarowych na skutek 

zapylenia lub innych zdarzeń, wynikających z prowadzenia robót budowlanych przez Wykonawcę. 

23. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót budowlanych do oczyszczenia czujek przeciwpożarowych 
zarówno na terenie wykonywania robót budowlanych, jak i na obszarze oddziaływania tych robót. Czyszczenie 
czujek Wykonawca zobowiązany jest powierzyć osobom mającym stosowne uprawnienia w tym zakresie, tak 
by zapewnić ich czyszczenie w sposób zgodny z wytycznymi producenta czujek. Oczyszczenie czujek należy 
zgłosić Zamawiającemu pisemnie najpóźniej w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do końcowego 
odbioru robót. Spełnienie obowiązku oczyszczenia czujek wymaga pisemnego potwierdzenia przez 
przedstawiciela Zamawiającego. W sytuacji gdy Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku oczyszczenia czujek 
Zamawiający uprawniony jest do zlecenia prac w tym zakresie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

24. Wykonawca zobowiązany jest z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem przekazać Zamawiającemu na piśmie 
dane osób, które upoważnione będą z ramienia Wykonawcy do pobierania kluczy do pomieszczeń oraz określić 
dni i zakres godzinowy, w którym  będą realizowane prace. W przypadku zamiany osób upoważnionych, dni 
oraz godzin realizacji prac wymaga to dodatkowej zgody Zamawiającego, o którą występuje Wykonawca z co 
najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Ponadto w terminie wskazanym powyżej Wykonawca zobowiązany jest 
wystąpić pisemnie do Zamawiającego o zgodę na wjazd na teren Politechniki Wrocławskiej, podając numery 
rejestracyjne konkretnych pojazdów. Zamawiający na podstawie zgłoszenia umożliwia wjazd na tern 
Politechniki Wrocławskiej w celu wykonania dostaw, bez możliwości parkowania. Wykonawca zobowiązany 
jest do zachowania wskazanych w niniejszym punkcie terminów pod rygorem ewentualnych opóźnień w 
realizacji prac. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym na piśmie, z co najmniej 2-dniowym 

wyprzedzeniem, lokalizacji kontenerów gabarytowych, w sytuacji zaistnienia potrzeby ich posadowienia na 
terenie Zamawiającego. 

26. Wykonawca robót zobowiązany jest do postępowania z odpadami, powstałymi w związku z realizacją 
przedmiotu umowy, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Kwota brutto wynagrodzenia 
umownego wskazana w § 4 ust. 1 uwzględnia również koszty składowania urobku i gruzu na składowisku 
odpadów, koszty w wozu i zagospodarowania odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 
r. o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do 
dokumentowania sposobu zagospodarowania odpadów z rozbiórek zgodnie z przepisami przywołanej wyżej 
ustawy, a także w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest.  

27. Jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych Wykonawca jest zobowiązany zarówno do złożenia 
Zamawiającemu oferty, jak i do zawarcia w tym zakresie, po przyjęciu oferty przez Zamawiającego,  aneksu do 

niniejszej Umowy przewidującego ich wykonanie. 

W rozumieniu niniejszego ustępu robotami dodatkowymi są wszelkie nieprzewidziane w przedmiocie 
zamówienia roboty budowlane lub dostawy, których wykonanie jest niezbędne ze względów technicznych lub 

funkcjonalnych dla osiągnięcia celu realizacji niniejszej Umowy.  

W razie stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności wykonania robót dodatkowych informuje on 
Wykonawcę o tym na piśmie określając jednocześnie termin na przygotowanie oferty na wykonanie tych robót, 
nie krótszy jednak niż 7 dni. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach może wnioskować o wydłużenie 
terminu na przygotowanie oferty. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę oferty na roboty dodatkowe 
Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 17 
niniejszej umowy. 

Wykonawca przygotuje ofertę obejmującą wariant podstawowy lub według wyboru Wykonawcy również 
rozwiązanie zamienne. 

Wariant podstawowy oferty. 

Dla wariantu podstawowego oferty Wykonawca przedłoży kosztorys szczegółowy, który zawierać będzie    
rozbicie na poszczególne elementy robót. Kosztorys ten zostanie przygotowany w oparciu o wskaźniki nakładów 
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określone w odpowiednich katalogach nakładów rzeczowych (KNR), bądź w innych katalogach branżowych 
wskazujących nakłady rzeczowe robót budowlanych. W wyjątkowych przypadkach, gdy brak będzie możliwości 
określenia w dostępnych katalogach, o których mowa powyżej wskaźnika nakładów rzeczowych dla 
konkretnego elementu robót Wykonawca przyjmie do kalkulacji wycenę indywidualną.        

Do obliczenia ceny jednostkowej w ofercie należy zastosować zasady określone w niniejszym ustępie oraz 
zasady dotyczącej kalkulacji szczegółowej wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 
grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym. 

 

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu na wykonanie robót dodatkowych przedłoży nowy 
harmonogram rzeczowo – finansowy. Procedura określona w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy stosuje się. 

Oferta wykonawcy ważna jest 60 dni od dnia jej złożenia. Zamawiający bez podania przyczyn może oferty nie 
przyjąć. Bezskuteczny upływ terminu ważności oferty nie oznacza jej przyjęcia przez Zamawiającego. Strony 
dopuszczają możliwość negocjowania elementów zawartych w ofercie.  

W razie przyjęcia oferty przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia aneksu do niniejszej 

Umowy na warunkach określonych w przyjętej ofercie. W oświadczeniu o  przyjęciu oferty Zamawiający określi 
termin na zawarcie aneksu przez Strony, nie krótszy jednak niż 7 dni. W przypadku niezawarcia aneksu przez 
Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia 
Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 18 niniejszej umowy.      

Wariant zamienny oferty 

Wykonawca może, po otrzymaniu żądania złożenia oferty na wykonanie robót dodatkowych, zaproponować 
Zamawiającemu inny sposób lub technologię wykonania robót budowlanych lub inne dostawy, które realizować 
będą cel robót budowlanych. Wykonawca w takiej sytuacji przedstawi jednocześnie z ofertą obejmującą wariant 
podstawowy również drugą alternatywną ofertę obejmującą wariant zamienny. Oferta obejmująca wariant 
zamienny oprócz wszystkich elementów, które winna zawierać oferta na wariant podstawowy, winna zawierać 
jednocześnie: 

- oświadczenie Wykonawcy, że oferta zawiera wszelkie elementy i przewiduje wykonanie wszelkich czynności 
niezbędnych do zrealizowania robót dodatkowych i wycenę ich kosztów, w tym w szczególności koszty 
opracowań projektowych, uzyskiwania decyzji zamiennych pozwoleń na budowę, decyzji o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego, decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, pozwolenia wodnoprawnego, 
decyzji zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, jeśli powyższe są konieczne dla realizacji, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, rozwiązania proponowanego przez Wykonawcę, 

- szczegółowy opis techniczny proponowanego rozwiązania zamiennego lub, jeśli realizacja rozwiązania 
zgodnie z przepisami odrębnymi wymaga stworzenia dokumentacji projektowej, wraz z dokumentacją 
spełniającą wymogi dla zmiany odpowiednio projektu budowlanego i/lub wykonawczego, 

- analizę porównawczą rozwiązania zamiennego i rozwiązania zawartego w zapytaniu Zamawiającego 
skierowanym do Wykonawcy. 

Do oferty na wariant zamienny w pozostałym zakresie odpowiednio stosuje się wymogi i procedurę 
postępowania dla oferty podstawowej. Złożenie oferty w wariancie zamiennym jest prawem, a nie obowiązkiem 
Wykonawcy. Tym samym niezłożenie przez Wykonawcę oferty w wariancie zamiennym nie będzie rodzić po 
stronie Wykonawcy odpowiedzialności z tytułu kar umownych. 

 

Niniejszy ustęp stosuje się odpowiednio do sytuacji, kiedy roboty dodatkowe zastępują niektóre roboty zawarte 
w przedmiocie niniejszej umowy, które to zastąpione roboty nie będą tym samym wykonywane (dalej: roboty 
zaniechane). Wartość robót zaniechanych określona zostanie na podstawie dotychczasowego zatwierdzonego 
harmonogramu rzeczowo – finansowego. Jeżeli wartość robót zaniechanych nie może być ustalona na podstawie 
dotychczasowego zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – finansowego (np. z uwagi na jego zbyt małą 
szczegółowość) do wyceny robót zaniechanych stosuje się odpowiednio zapisy dotyczące wariantu 
podstawowego i zamiennego oferty.  

Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia aneksu do umowy ograniczającego wynagrodzenie Wykonawcy 
o roboty zaniechane. Zamawiający wyznaczy pisemnie Wykonawcy termin na zawarcie takiego aneksu, który 
nie będzie krótszy niż 7 dni. W przypadku niezawarcia aneksu przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez 
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Zamawiającego Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 
12 ust. 1 pkt 19 niniejszej umowy. 

28. W trakcie realizacji umowy, jak i po jej zakończeniu, Wykonawca oraz jego podwykonawcy, jak i dalsi 
podwykonawcy zobowiązani są poddać się w każdej chwili audytowi wewnętrznemu ze strony Zamawiającego, 
audytowi zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego, a także wszelkim niezbędnym kontrolom 
dokonywanym przez np.: instytucje finansujące lub inne uprawnione podmioty. W takim przypadku, 
Wykonawca i jego podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy zobowiązani są udostępnić wszelkie posiadane 
dokumenty, w tym elektroniczne i udzielać niezbędnych wyjaśnień, a także wydać na pierwsze żądanie, 
sporządzone na koszt Wykonawcy, kopie tych dokumentów lub udostępnić dokumenty do kontroli poza siedzibą 
Wykonawcy lub poza terenem budowy. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych Wykonawca, 
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zobowiązani są do ich wykonania. W celu wywiązania się ze 
zobowiązania jak wyżej, Wykonawca zawrze odpowiednie zapisy w umowach z podwykonawcami i zobowiąże 
ich jednocześnie do wprowadzenia takich zapisów do umów z dalszymi podwykonawcami. 

29. Wykonawca robót zobowiązany jest do postępowania z odpadami, powstałymi w związku z realizacją 
przedmiotu umowy, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Kwota brutto wynagrodzenia 
umownego wskazana w § 4 ust. 1 uwzględnia również koszty składowania urobku i gruzu na składowisku 
odpadów, koszty w wozu i zagospodarowania odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 
r. o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do 
dokumentowania sposobu zagospodarowania odpadów z rozbiórek zgodnie z przepisami przywołanej wyżej 
ustawy, a także w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest.  

 

§ 9 

Wykonywanie robót przy pomocy innych osób 

 

1. Zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście: ………………………………………………… 

2. Zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców: …………………………… 

Jeżeli Wykonawca składając ofertę opierał się o wiedzę, doświadczenie lub zasoby podwykonawcy wnioskując 
o zmianę osoby podwykonawcy winien przedłożyć dokumenty którymi wykaże, iż proponowany 
podwykonawca spełnia wszelkie wymogi określone w postępowaniu przetargowym i przepisach odrębnych, po 
spełnieniu których Wykonawca mógłby skorzystać z jego wiedzy, doświadczenia i zasobów w postępowaniu 
przetargowym. 

3. Ilekroć w niniejszym zapisie mowa jest o podwykonawcy lub umowie podwykonawczej należy przez to 
rozumieć również dalszych podwykonawców, a także umowy zawierane przez podwykonawcę z dalszym 
podwykonawcą  
i dalszego podwykonawcę z kolejnym dalszym podwykonawcą. 

4. W związku z treścią art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w brzmieniu nadanym ustawą 
z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności oraz na 
podstawie art. 464 uPzp wprowadza się następującą procedurę akceptacji przez Zamawiającego umów o roboty 

budowlane z podwykonawcami oraz zmian takich umów:  
a. do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą oraz do dokonania jakiejkolwiek jej zmiany 

wymagana jest zgoda Zamawiającego. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu uzupełniony 
o wszystkie postanowienia projekt umowy z podwykonawcą lub projekt zmiany tej umowy oraz 
oświadczenie podwykonawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy lub dokonanie jej zmiany według 
przedłożonego projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie 
umowy lub projekcie jej zmiany, jeśli projekt zmiany dotyczy zmiany zakresu rzeczowego powierzonych 
podwykonawcy robót. Ponadto wraz z projektem umowy lub projektem zmiany umowy (jeśli zmiana dotyczy 
zakresu rzeczowego powierzonych podwykonawcy robót) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w formie 

odrębnego dokumentu szczegółowy przedmiot robót budowlanych, które mają być powierzone 
podwykonawcy. W celu wyrażenia zgody Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów,  

b. jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od przedłożenia mu wymaganych dokumentów nie zgłosi w formie 

pisemnej sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę. Zamawiający może również na podstawie 
art. 464 ust 3 uPZP zgłosić w powyższym terminie w formie pisemnej zastrzeżenia jeśli projekt umowy 
podwykonawczej lub projekt jej zmiany jest niezgodny z niniejszą umową, Specyfikacją Warunków 
Zamówienia, zawiera termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy niezgodny z zapisem ust. 6 niniejszego 
paragrafu lub zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 uPzp. Wykonawca jest również zobowiązany do 
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przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów 

o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmiany zgodnie z ust. 8 poniżej. 
5. Suma wynagrodzeń netto wynikająca z zawartych umów podwykonawczych nie może przekroczyć 

wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Jeżeli suma tych wynagrodzeń 
przekroczy kwoty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający odmówi akceptacji takiego 
podwykonawcy lub podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Wykonawca na każde żądanie 
Zamawiającego udzieli mu informacji lub przekaże zestawienia wynagrodzeń zawartych w poszczególnych 
umowach podwykonawczych z wyszczególnieniem kwot uregulowanych, wymagalnych, niewymagalnych i 

przewidywanych do zapłaty. 
6. Termin zapłaty określony w umowie podwykonawczej nie może być dłuższy niż 30 dni, a okres rozliczeniowy  

nie dłuższy niż miesiąc (faktury przejściowe wystawiane nie rzadziej niż po upływie każdego miesiąca), 
a ostateczne rozliczenie z podwykonawcą nastąpić musi przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy  
z Zamawiającym. Jeżeli termin zapłaty określony w umowie podwykonawczej jest dłuższy niż określony  
w zdaniu poprzedzającym, a Zamawiający skorzystał zamiast z uprawnienia do odmowy wyrażenia zgody  
na zawarcie lub zmianę takiej umowy z uprawnienia do zgłoszenia sprzeciwu Zamawiający jednocześnie wzywa 
Wykonawcę do zmiany tej umowy poprzez jej dostosowanie do terminów zapłaty określonych w niniejszym 
ustępie w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania Zamawiającego.  

7. Umowy Wykonawcy z podwykonawcą i podwykonawcy z dalszym podwykonawcą powinny być zawarte 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Obowiązkowi wyrażenia zgody przez Zamawiającego podlegają wszystkie umowy podwykonawcze o roboty 

budowlane. Wykonawca winien po zawarciu umowy podwykonawczej, a także dalszych umów 
podwykonawczych oraz zmian do tych umów przedłożyć ich kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich zawarcia pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w 
§ 12 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy. Niezależnie od powyższego Wykonawca jest również zobowiązany do 
przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmiany, a których wartość przekracza 
50 000 zł. Obowiązek o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca winien wykonać w terminie 7 dni 
od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz ich zmiany, pod rygorem zapłaty kary umownej, o której 
mowa w § 12 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy. 

9. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania dostawców  
oraz podwykonawców, dalszych podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione),  
w takim stopniu jakby to były działania, względnie uchybienia jego własne. 

11. Przed wyrażeniem zgody lub upływem terminu przewidzianego do jej wyrażenia przez Zamawiającego zgodnie 
z ust. 4 niniejszego paragrafu, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie mogą rozpocząć jakichkolwiek 
prac na terenie budowy. 

12. Na roboty wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela 
Wykonawca. 

13. Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny w stosunku 
do Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Zamawiający 
wymaga, aby ostateczne rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami nastąpiło przed 
ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiającym. W razie podniesienia jakichkolwiek roszczeń z tytułu 
zapłaty za roboty budowlane przez podwykonawcę w stosunku do Zamawiającego Wykonawca zwolni 
Zamawiającego ze wszelkich zobowiązań w tym zakresie oraz pokryje wszystkie koszty i wyrówna wszelkie 
straty powstałe po stronie Zamawiającego, w tym koszty sądowe i koszty zastępstwa prawnego Zamawiającego 

niezależnie od wyniku postępowania w wysokości wynikającej z norm przepisanych lub kosztów rzeczywistych 
świadczonej usługi zastępstwa z chwilą ustanowienia pełnomocnika w sprawie. Zapłata z tego tytułu nastąpi na 
pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego zawierające wykaz kosztów. 

14.  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy  
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu 1 nin. ust., dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem 
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bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający 
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeżeli wynagrodzenie 
Wykonawcy nie jest zdatne do potrącenia Zamawiający może skorzystać z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

15.  Zamawiający w razie naruszania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zasad bezpieczeństwa  
na terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru osób uprawnionych lub w sposób 
wadliwy lub sprzeczny z umową ma prawo żądania usunięcia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy  

i/lub pracownika lub pracowników podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy.  
W razie zgłoszenia pisemnego umotywowanego zastrzeżenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy  
lub ich pracownika (-ów) zostaną oni usunięci w terminie 7 dni od zgłoszenia z terenu budowy. Wykonawca 

i podwykonawca zagwarantują to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawcą i w umowie z dalszym 
podwykonawcą. 

16.  Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą wskazanie adresu 

Zamawiającego zgodnego z zapisem § 15 ust. 2 niniejszej umowy. 
17.  Wykonawca w umowach z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą oraz w umowach o dostawę zapewni 

udzielenie gwarancji i rękojmi na wykonane przez  podwykonawców i dalszych podwykonawców roboty  

oraz na dostarczane materiały i urządzenia, niezależnie od gwarancji i rękojmi udzielanej na rzecz Wykonawcy. 
Uprawnienia wynikające z tych gwarancji i rękojmi dla Zamawiającego winny być takie same jak dla 
Wykonawcy. 

18.   Wykonawca jednocześnie udziela Zamawiającemu nieodwołalnego pełnomocnictwa do wykonywania 
wszelkich przysługujących Wykonawcy uprawnień wynikających z zawartych przez Wykonawcę z 
podwykonawcami, w szczególności obejmującego możliwość dokonania lub odmowy dokonania odbioru robót 
wykonywanych przez podwykonawcę, naliczenia podwykonawcy kar umownych, składania oświadczeń o 
potrąceniu należności przysługujących podwykonawcy w stosunku do Wykonawcy z należnościami 
Wykonawcy w stosunku do podwykonawcy, a także składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy zawartej z 
podwykonawcą. 

19. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami prawo do odstąpienia od umowy z podwykonawcą, które 
będzie przysługiwać Wykonawcy w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek z jej Stron. 
Z prawa tego Wykonawca będzie mógł skorzystać w terminie 30 dni liczonym od odstąpienia od niniejszej 
umowy. Termin ten zostanie zastrzeżony w umowach z podwykonawcami. 

20. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie z podwykonawcą klauzule waloryzacyjne umożliwiające 
zmianę wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji zmiany wynagrodzenia Wykonawcy dokonanego w oparciu 
o § 14 ust. 3 lit b) niniejszej umowy.  

21. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 3 lit b) niniejszej umowy Wykonawca 

zobowiązuje się do dokonania waloryzacji wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania danego 
podwykonawcy i do zmiany umowy podwykonawczej w tym zakresie. W takiej sytuacji odpowiednie 

zastosowanie znajdzie procedura akceptacji projektu umowy podwykonawczej określona w niniejszym 
paragrafie. Zwaloryzowane wynagrodzenie podwykonawcy nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy 
za dany zakres, zwaloryzowanego zgodnie z treścią niniejszej umowy. W przypadku braku zapłaty 
zwaloryzowanego wynagrodzenia podwykonawcy lub nieterminowej jego zapłaty Zamawiający uprawniony 
będzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej, zgodnie z § 12 ust. 16 niniejszej umowy.     

 

§ 10 

Warunki odbioru robót 
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1. Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz elementów robót zgodnie z 
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu 
pisemnie wraz z wpisem do notatnika budowy. Inspektor nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót 
w terminie do 3 dni od pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. Brak zgłoszenia lub naruszenie 
zasad zgłoszenia do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz elementów robót upoważnia 
Zamawiającego do nakazania Wykonawcy odkrycia robót zanikających i ulegających zakryciu oraz elementów 
robót na koszt i ryzyko Wykonawcy lub też nakazania na koszt Wykonawcy wykonania stosownych odkrywek 
częściowych, pomiarów i badań. 

2. Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz elementów robót zgodnie  
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, Wykonawca ma obowiązek wykonania przewidzianych w przepisach 
lub niniejszej umowie prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów 
niezbędnych do dokonania oceny prawidłowości wykonania prac oraz dołączenia niezbędnych atestów i 
certyfikatów. 

3. Przedmiotem odbioru końcowego będą roboty budowlane określone w §1 ust. 1 i 3 niniejszej umowy.  

4. Przed przystąpieniem do odbioru robót Wykonawca winien usunąć wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze 
itp., oraz pozostawić teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadającym się bezpośrednio do 
użytkowania (m.in. umycie okien, podłóg, drzwi). 

5.  Strony ustalają, że warunkiem osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego jest doręczenie Zamawiającemu 
pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru robót popartego wpisem do notatnika budowy i potwierdzonego 
przez wszystkich inspektorów nadzoru poszczególnych branż. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru 

końcowego Wykonawca zwróci Zamawiającemu dokumentację projektową, o której mowa w § 2 niniejszej 
umowy, a także komplet dokumentów w języku polskim pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania 
przedmiotu umowy, a w szczególności: 

1) protokoły odbiorów technicznych, wyniki badań, pomiarów i prób – w 3 egz., 

2) aprobaty techniczne na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, wymagane przepisami certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności i certyfikaty zgodności, dokumenty potwierdzające dopuszczenie 
wyrobów do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym – w 3 egz., 

3) oświadczenie kierownika budowy na każdym dokumencie tj.: aprobatach technicznych na wbudowane 
materiały, wyroby i urządzenia, wymaganych przepisami certyfikatach na znak bezpieczeństwa, deklaracjach 
zgodności i certyfikatach zgodności, dokumentach potwierdzających dopuszczenie wyrobów do 
jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym dotyczących materiałów (partii materiałów) i urządzeń 
o wbudowaniu w obiekcie, którego realizacja objęta jest niniejszą umową, 

4) projekt powykonawczy (dokumentacja projektowa uwzględniająca opisy techniczne oraz rysunki)  
wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji przedmiotu umowy – 3 egz. w wersji 

papierowej, 1 egz. w zapisie cyfrowym na nośniku zewnętrznym typu pendrive w powszechnie używanym 
formacie edytowalnym np. „*.dwg” i „*.doc” oraz 1 egz. w zapisie cyfrowym na nośniku zewnętrznym typu 
pendrive w wersji nieedytowalnej, 

5) wypełniony załącznik nr 7a do umowy (jeżeli wymagany), 

6) oświadczenia, instrukcje, DTR, instrukcje obsługi – w 3 egz., 

7) oświadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 
8) notatnik budowy. 

Wszystkie ww. dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu w tym samym czasie również w formie 

cyfrowej, jako skan przedmiotowych dokumentów.   
Dokumenty wskazane powyżej przekazane zostaną w czytelnie opisanych segregatorach (jeden oryginał i dwie 

kopie) ze szczegółowymi spisami treści. 
Wszystkie ww. dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu w tym samym czasie również  
w formie cyfrowej, jako skan przedmiotowych dokumentów. Forma cyfrowa dokumentacji powykonawczej 
zostanie przekazana Zamawiającemu na nośniku typu pendrive – 2 szt.  

Dokumentacja papierowa zostanie podzielona na branże. Każda branża zostanie przedstawiona  
w oddzielnych segregatorach (jeden kolor na jedną branżę).  
Wersja cyfrowa dokumentacji powykonawczej w rozbiciu na pojedyncze katalogi zawierające poszczególne 
punkty dokumentacji powykonawczej wskazanej powyżej. Opis poszczególnych plików/katalogów bez 
polskich znaków o długości nie przekraczającej 30 znaków.  
Dokumentacja powykonawcza opracowana zostanie w oparciu o Standardy dokumentacji powykonawczej dla 

zadań realizowanych na Politechnice Wrocławskiej, stanowiące załącznik nr 12 do niniejszej umowy. 

CENTRALNE REPOZYTORIUM KONTRAKTÓW PWR 
Nr w rep.: W/0180/272/2024

Znak sprawy: R/DPN/ZKO/0181/3307/2024
r. pr. Renata Siekanko (akceptacja formalno-prawna)
Politechnika Wrocławska



 

PROJEKT UMOWY 
 

Strona | 19  

 

6. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty nie zostały zakończone lub gdy będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności 
i prawidłowości dokumentów wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, o czym powiadomi Wykonawcę na 
piśmie wraz z uzasadnieniem, złożenie wniosku nie będzie skuteczne i Wykonawca po zakończeniu prac lub/i 
usunięciu nieprawidłowości będzie musiał ponownie złożyć wniosek o dokonanie odbioru robót. 

7. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości  
do odbioru robót po skutecznym złożeniu przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru robót, z wyjątkiem 
sytuacji wskazanych w ust. 12 niniejszego paragrafu. 

8. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 14 dni roboczych od skutecznego złożenia 
wniosku o dokonanie odbioru końcowego i zakończy je w terminie 14 dni roboczych od dnia ich rozpoczęcia, 
chyba że Strony poczynią inne ustalenia w formie pisemnej.  

9. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru końcowego, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy 
w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń, nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 5 
niniejszego paragrafu oraz jeśli dokumenty te posiadają istotne błędy lub braki. 

10. Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.  

11. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady lub usterki to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1. jeżeli wady są istotne Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad, 
2. jeżeli wady są nieistotne Zamawiający dokona odbioru wykonanych prac z jednoczesnym 

wyznaczeniem Wykonawcy terminu na usunięcie wszystkich stwierdzonych wad lub usterek. 

12.  W przypadkach określonych w ust. 9 oraz ust. 11 pkt 1 za datę zakończenia robót przyjmuje się datę ponownego 
powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru robót po skutecznym złożeniu przez 
Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru robót; ust. 4, 5, 6, 8 stosuje się odpowiednio. W sytuacji określonej w 
ust. 11 pkt 2 za datę odbioru uznaje się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do 
odbioru robót, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 niniejszej umowy. 

13. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego lub w terminie usunięcia wszystkich wad i usterek 
stwierdzonych w protokole odbioru końcowego (w sytuacji o której mowa w § 10 ust. 11 pkt 2 niniejszej umowy) 
na Zamawiającego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy oraz ulega 

zakończeniu odpowiedzialność Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego na zasadzie ryzyka za szkody 
powstałe na terenie budowy. 

 

§ 11 

 Rękojmia i gwarancja 

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji z tytułu wad lub/i usterek przedmiotu umowy. 
Niniejsza umowa, a w szczególności zapis nin. paragrafu stanowi jednocześnie oświadczenie gwarancyjne 
Wykonawcy w rozumieniu art. 577 k.c.  

2.  Okres gwarancji wynosi 5 lat (chyba, że oferta stanowi inaczej) na wszelkie prace oraz urządzenia objęte 
przedmiotem niniejszej umowy. Okres gwarancji jest liczony od daty odbioru końcowego robót, 
z zastrzeżeniem, że w razie wykrycia wady lub/i usterki w ostatnim roku obowiązywania gwarancji uprawnienia 
i roszczenia Zamawiającego z tytułu gwarancji w stosunku do tych wad lub/i usterek wygasają po upływie roku 
od ich usunięcia. 

3. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia do: 
a) usunięcia wady lub/i usterki rzeczy lub 

b) wykonania przedmiotu umowy, lub dotkniętej wadą lub/i usterką jego części od nowa – w przypadku, kiedy 

samo usunięcie wady lub/i usterki nie umożliwia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, 

c) jeżeli wada lub/i usterka dotyczy urządzenia – do jego naprawy i/lub wymiany na nowe wolne od wad, 

d) usunięcia skutków napraw i skutków wystąpienia wady i/lub usterki jeśli będą występować poza rzeczą (np. 
skutki zalania, pożaru wywołane wadliwością rzeczy/robót). 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad przedmiotu umowy, istniejących w czasie 

dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie 

umowy w chwili odbioru. Rękojmia zostaje umownie rozszerzona w następujący sposób: 
a) okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji, 
b) w przypadku wad lub/i usterek wykrytych w ostatnim roku rękojmi uprawnienia i roszczenia Zamawiającego 

z tytułu rękojmi w stosunku do tych wad wygasają po upływie roku od usunięcia wady lub/i usterki, 
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c) w wypadku wydłużenia gwarancji z jakichkolwiek względów wskazanych w niniejszej umowie okres 
rękojmi wydłuża się tak, by był zgodny z okresem gwarancji. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego 
o rękojmi i gwarancji. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad lub/i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi na 
każde wezwanie Zamawiającego. Wezwanie to stanowi wyznaczenie terminu, o którym mowa w §12 ust. 1 pkt 
3) niniejszej umowy. 

7. Wejście Wykonawcy do budynku Zamawiającego w celu usunięcia wad lub/i usterek w okresie rękojmi  
i gwarancji odbywać się będzie po uzyskaniu zgody Zamawiającego. W tym celu Wykonawca pisemnie 
powiadomi  Zamawiającego z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 3 dni robocze.  

8. Wykonawca usunie wady lub/i usterki w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia Wykonawcy wady 
i/lub usterki przez Zamawiającego.  

9. Jeżeli Wykonawca uzna, że termin usunięcia wady lub/i usterki nie jest możliwy do dochowania, może wystąpić 
ze stosownym pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie tego terminu. Wniosek ten należy wysłać 
na adres korespondencyjny Zamawiającego wskazany w niniejszej umowie. Zamawiający dopuszcza możliwość 
jednoczesnego wysłania ww. podpisanego wniosku w formie skanu na następujący adres mailowy 
Zamawiającego: obsluga.gwarancyjna@pwr.edu.pl, celem przyspieszenia rozpoznania wniosku. Wniosek 

winien zawierać uzasadnienie Wykonawcy o charakterze technicznym lub innym  potwierdzające, że 
obiektywnie nie można usunąć wady lub/i usterki w terminie, o którym mowa powyżej.  Jeśli Zamawiający uzna, 
że uzasadnienie jest wystarczające i jednocześnie usterka nie stanowi awarii lub usterki krytycznej zgodnie z ust. 
11 poniżej, Zamawiający może wydłużyć termin do usunięcia wady lub/i usterki.  

10. O ile usunięcie wady lub/i usterki trwać będzie dłużej niż 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia  Wykonawcy 
wady i/lub usterki, Wykonawca bez dodatkowego wezwania zapewni sprzęt zastępczy, tak aby uszkodzone 
urządzenia i instalacje działały prawidłowo oraz tak, aby korzystanie z efektu wykonanych robót było 
niezakłócone, chyba że strony poczynią inne ustalenia w formie pisemnej. 

11. W razie awarii lub usterek krytycznych Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania usterki lub 
awarii do 4 godzin od ich zgłoszenia i usunięcia awarii lub usterki w przeciągu 2 dni od zgłoszenia. Nie mają 
zastosowania zapisy ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu. Za awarię lub usterkę krytyczną uważa się ujawnienie 
usterki w wykonanych robotach budowlanych i/lub zamontowanych urządzeniach, która uniemożliwia 
prawidłową eksploatację lub grozi uszkodzeniem zamontowanych urządzeń i/lub powiązanych z nimi 
elementów, prowadzi do niezgodności eksploatacji obiektu z obowiązującymi przepisami, a także taką, która 
zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników i mieniu Zamawiającego lub osób trzecich znajdujących się w 
obiekcie. Jeżeli awaria lub usterka krytyczna uniemożliwia eksploatację obiektu powyżej 7 dni Wykonawca na 
swój koszt zapewni pomieszczenia zastępcze dla użytkowników umożliwiające kontynuację realizacji funkcji 
pomieszczeń lub całości obiektu na swój koszt, a także zapewni na swój koszt niezbędny transport 
użytkowników i studentów pomiędzy lokalizacją obiektu a lokalizacją pomieszczeń zastępczych / obiektu 
zastępczego jak i transport niezbędnego wyposażenia obiektu bez konieczności odrębnego wezwania ze strony 

Zamawiającego. Jeśli Wykonawca obowiązku tego nie wykona bez odrębnego wezwania Zamawiający może 
zapewnić niezbędny transport i pomieszczenia zastępcze na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

12. Wszelkie naprawy w okresie rękojmi i gwarancji wykonywane są bez odrębnego wynagrodzenia, a koszt ich 
wykonania ujęty jest w wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca 
zobowiązuje się również w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy do usuwania 
także skutków wystąpienia wady, o których mowa w ust. 3 lit. d niniejszego paragrafu nawet jeśli skutki te 
obejmują elementy nie wchodzące w zakres świadczenia Wykonawcy Odpowiedzialność za skutki usterek lub 
wad dla innych części obiektu Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka. 

13. Czynności gwarancyjne będą świadczone na miejscu. W przypadku konieczności zabrania elementu do naprawy 
poza obręb realizacji wykonanych robót odbywać się to będzie na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca 
w razie konieczności zabrania elementu do naprawy poza obręb realizacji wykonanych robót zapewni element 
zastępczy na czas naprawy, co w szczególności obejmuje zapewnienie zastępczych urządzeń i elementów 
wyposażenia. 

14. Wykonawca po usunięciu wad lub/i usterek wykrytych w okresie rękojmi czy gwarancji zawiadomi o tym 

Zamawiającego w formie pisemnej. Roboty budowlane zakwestionowane jako wadliwe muszą zostać odebrane 
przez inspektora nadzoru lub inną osobę wskazaną przez Zamawiającego. 
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15. W razie nieusunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 8 powyżej,  
a  skutków napraw i skutków wystąpienia wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający 
zleci zastępcze ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności ponownego wzywania 
Wykonawcy do ich usunięcia, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku koszty usuwania wad, 
skutków napraw lub skutków wystąpienia wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty będącej 
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

16. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji Wykonawca wymieni go na nowy. 

Powyższe obejmuje przede wszystkim naprawę urządzeń. Za trzykrotną naprawę urządzeń składających się 
z modułów uznaje się trzykrotną naprawę któregokolwiek z modułów składających się na całość funkcjonalną. 

17. Zamawiający wedle swego wyboru może dokonać zgłoszenia stwierdzonej wady i/lub usterki bezpośrednio  
do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków określonych 
w nin. paragrafie, jednakże terminy określone w nin. paragrafie nie rozpoczynają dla Wykonawcy swego biegu 
aż do zgłoszenia mu przez Zamawiającego istnienia wady i/lub usterki. W rozumieniu ust. poprzedzającego 
usunięciem wady i/lub usterki elementu robót jest zarówno czynność wykonywana przez Wykonawcę jak 
i podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę lub dostawcę działającego na podstawie zawiadomienia 
Zamawiającego. 

18. Wykonawca wyraża zgodę, aby przeglądy okresowe, serwis, konserwacja urządzeń będących przedmiotem 
niniejszej umowy wykonywane były przez podmioty wybrane przez Zamawiającego, co pozostaje bez wpływu  
na prawa Zamawiającego wynikające z gwarancji udzielonej na podstawie niniejszej umowy. 

19. Wszelkie zgłoszenia będą dokonywane w formie pisemnej na adres korespondencyjny Wykonawcy wskazany  
w niniejszej umowie lub w formie elektronicznej na adres mailowy Wykonawcy: …….@.................... 
Zgłoszenie jest uznawane za skuteczne z chwilą jego nadania i dla swej skuteczności nie wymaga potwierdzenia 
przeczytania ani doręczenia. Wykonawca odpowiada za prawidłowe działanie wyżej wskazanej skrzynki 
mailowej i serwera, na którym zapisywane są wiadomości wysyłane na wskazany adres e-mail. 

20. Zamawiający wyznaczy datę przeglądu gwarancyjnego kończącego okres gwarancji i rękojmi. Zamawiający 
powiadomi o tym terminie w formie pisemnej na adres wskazany w § 15 ust. 2 lub mailowo na adres wskazany 
w ust 19 niniejszego paragrafu. 

21. Zamawiający wskazuje dla potrzeb realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego 
paragrafu, że godziny pracy Zamawiającego są następujące: poniedziałek-piątek godz. 7:30-15.30. Wykonawca 

jest uprawniony do usuwania wad i/lub usterek w dniach/godzinach innych niż wskazane powyżej, pod 
warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

22. Z czynności przeglądu zorganizowanego przed upływem rękojmi i gwarancji sporządzony zostanie protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiającego na 
usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.  

23. W ciągu 14 dni od zakończenia każdego pełnego roku biegu okresu gwarancji Zamawiający może zorganizować 
przegląd gwarancyjny z udziałem Wykonawcy. W przeglądzie udział wezmą odpowiednio umocowani 
przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Z przeglądu tego sporządzony zostanie protokół wskazujący 
ujawnione wady i/lub usterki w przedmiocie umowy. Wady i/lub usterki zostaną usunięte na zasadach 
określonych w § 11 niniejszej umowy. 

 

§ 11 a 

Wykonawcy wspólnie realizujący umowę* 

1. Wykonawca realizuje umowę w ramach konsorcjum, w skład którego wchodzą Partnerzy wykazani w 
komparycji niniejszej umowy oraz w ofercie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 
niniejszej umowy.  

2. Wykonawcy (Partnerzy) realizujący wspólnie umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.  
Dla potrzeb niniejszej umowy przez Wykonawcę rozumie się również Partnerów wchodzących w skład 
konsorcjum, wszystkich razem i każdego z osobna, o ile z postanowień niniejszego paragrafu nie wynika inaczej. 

Wykonawcy ci ponosić będą również solidarną odpowiedzialność za zwrot Zamawiającemu kwot, które 
Zamawiający w ramach solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego, zapłacił 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, bez względu na to, z którym z Partnerów podwykonawca taki 
miał zawartą umowę. 

3. Wykonawcy (Partnerzy) realizujący wspólnie umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera Konsorcjum 
upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców (Partnerów) realizujących 
wspólnie umowę. Lider Konsorcjum upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od 
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Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców (Partnerów) 
realizujących wspólnie umowę na zasadach określonych w niniejszej umowie dla Wykonawcy, jak również do 
odbioru oświadczeń woli kierowanych przez Zamawiającego do wszystkich wykonawców łącznie realizujących 
zamówienie. 

4. Liderem Konsorcjum jest .............................................. . 

5. Płatność dokonana na rzecz Lidera zwalnia Zamawiającego ze zobowiązania względem Wykonawców 
(Partnerów). W przypadku realizacji umowy w ramach Konsorcjum, Lider zobowiązany jest do przedłożenia 
umowy Konsorcjum, nie pozostającej w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy i dokumentami, o 

których mowa w § 2 ust. 5, najpóźniej w dniu przystąpienia do realizacji umowy.  

6. Jeżeli w dokumentacji przetargowej Zamawiający zastrzegł, że roboty będące przedmiotem niniejszej umowy 
wykonawca w całości lub w części winien wykonać osobiście i jednocześnie zgodnie ze specyfikacją warunków 
zamówienia warunkiem udziału w postępowaniu i/lub kryterium oceny ofert było wykazanie się przez 
wykonawcę posiadaniem wiedzy i doświadczenia polegającego na wykonaniu tożsamych robót, a wyłącznie 
jeden z Partnerów wykazał się posiadaniem takiej wiedzy lub doświadczenia, wówczas ten Partner winien 
wykonać roboty, będące przedmiotem niniejszej umowy osobiście, tj. w oparciu wyłącznie o własne zasoby. 

 

*(Paragraf 11a zostanie wpisany do umowy w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej  
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.) 

 

§ 12 

Kary 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne. 
Kary naliczane będą z następujących tytułów: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, liczone za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego 
w § 3 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy– w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 

niniejszej umowy, nie więcej niż 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 
niniejsza kara podlega sumowaniu z karą określoną w pkt 4 niniejszego ustępu, 

2) za zwłokę w wykonaniu ustaleń podjętych w protokole odbioru końcowego oraz usunięciu wad lub/i usterek 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym  – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4  ust. 

1 za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, nie więcej niż 30% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, niniejsza kara podlega sumowaniu z karą 
określoną w pkt. 4 niniejszego ustępu, 

3) za zwłokę w wykonaniu ustaleń dotyczących usunięcia wad lub/i usterek ujawnionych w okresie rękojmi 
i gwarancji (innych niż wady lub usterki  stwierdzone przy odbiorze końcowym) – w wysokości 0,02% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4  ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu wyznaczonego przez 
Zamawiającego terminu, liczony odrębnie dla każdej usterki, nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy; niniejsza kara podlega sumowaniu z karą określoną w pkt 4 
niniejszego ustępu, 

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn nieleżących wyłącznie po stronie Zamawiającego- w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4  ust. 1; niniejsza kara podlega sumowaniu z karą określoną w pkt 1, 
2 i 3 niniejszego ustępu, 

5) za każdy przypadek stwierdzonego braku zapłaty wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc  złotych, 00/100)  za każdy dzień zwłoki, 

6) za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy podwykonawczej lub projektu jej 
zmiany w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 umowy, jednak nie mniej niż 
2 000,00 (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) zł i nie więcej niż 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 
złotych 00/100), 

7) za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność kopii umowy podwykonawczej lub jej zmiany 
w wysokości 1 000,00 zł (słownie:  jeden tysiąc złotych, 00/100), 

8) za zwłokę w przedłożeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Wykonawcę Zamawiającemu, 
o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, dla każdego terminu osobno – w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy, liczonego za każdy dzień zwłoki, 

9) za zwłokę w aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Wykonawcę – w wysokości 0,03% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, liczonego za każdy dzień zwłoki, 
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10) za zwłokę w przedłożeniu odpowiedniego dokumentu potwierdzającego wydłużenie obowiązywania 
zabezpieczeń należytego wykonania umowy  w terminie o którym mowa  w § 6 ust. 12 niniejszej umowy – w 

wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, liczonego za każdy dzień 
zwłoki, nie więcej niż 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 niniejszej umowy; niniejsza kara 
podlega sumowaniu z karą określoną w pkt 4 niniejszego ustępu, 

11) za brak zmiany lub udokumentowania dokonania zmiany po wezwaniu Zamawiającego zgodnie z zapisem § 9 
ust 6 niniejszej umowy terminu i warunków zapłaty w umowie z dostawcą lub usługodawcą – w wysokości 
0,15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 umowy, jednak nie mniej niż 1 000,00 zł (słownie: 
jeden tysiąc złotych, 00/100) i nie więcej niż 10 000,00 zł (słownie: dziesięć  tysięcy złotych, 00/100), 

12) za każdy przypadek stwierdzenia zatrudnienia osób przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
innych umów niż umowy o pracę, tj. naruszenia obowiązku określonego w §8 ust 19 niniejszej umowy w 

wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100). W wypadku stwierdzenia tego naruszenia przez 
podwykonawcę kara zostanie naliczona w stosunku do Wykonawcy, 

13) za każdy przypadek nieprzedłożenia lub braku aktualizacji oświadczeń o zatrudnieniu, o których mowa w § 8 
ust. 20 niniejszej umowy, w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100), 

14) za każdy przypadek nieprzedłożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 7 ust 6 lit a niniejszej 
umowy lub niezłożenia wyjaśnień, o których mowa w § 7 ust. 6 lit b  niniejszej umowy, w wysokości 5 000,00 

zł (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100), 

15) za nieprzestrzeganie zasad i przepisów BHP na budowie  - w wysokościach określonych w załączniku nr 9 do 
niniejszej umowy, 

16) za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego braku zapłaty lub nieterminową zapłatę przez 
Wykonawcę zwaloryzowanego zgodnie z § 9 ust. 20-21 niniejszej umowy wynagrodzenia podwykonawcy w 

wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100),; niniejsza kara podlega sumowaniu z karą określoną w 
pkt 5 niniejszego ustępu, 

17) za każdy przypadek niezłożenia przez Wykonawcę oferty na roboty dodatkowe w wariancie podstawowym, 
o których mowa w § 8 ust. 27 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego 

przez Zamawiającego na złożenie takiej oferty, w wysokości 0,05% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 
1 umowy, jednak nie mniej niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) i nie więcej niż 50.000,00 zł 
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),  

18) za każdy przypadek niezawarcia przez Wykonawcę aneksu na roboty dodatkowe, o którym mowa w § 8 ust. 
27 niniejszej umowy w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia za roboty dodatkowe ustalonego zgodnie 
z procedurą wskazaną w § 8 ust. 27 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego w oświadczeniu o przyjęciu oferty na roboty dodatkowe. Kara ta może 
zostać naliczona również po upływie terminu związania ofertą, jeśli przyjęcie oferty przez Zamawiającego 
nastąpiło w terminie związania ofertą. 

19) za każdy przypadek niezawarcia przez Wykonawcę aneksu dotyczącego robót zaniechanych, o którym mowa 
w § 8 ust. 27 niniejszej umowy, w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia za roboty zaniechane ustalonego 

zgodnie z procedurą wskazaną w § 8 ust. 27 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 
pisemnie wyznaczonego przez Zamawiającego na zawarcie takiego aneksu 

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się 
wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki odpowiednio w każdym z tych dni. 
3. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania niezależnie od naliczonych kar umownych, na zasadach 
ogólnych kodeksu cywilnego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po 
stronie Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1. Wyjątek stanowi 
przypadek wskazany w § 13 ust. 1 pkt 2 lit. h – w przypadku tym Zamawiający nie płaci kar umownych.  

6. Wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 35% wartości wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 4 ust. 1 Umowy. 
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§ 13 

 Odstąpienie od umowy 

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków określonych w przepisach kodeksu cywilnego odstąpienie od 
umowy jest możliwe w następujących sytuacjach: 

1) Wykonawca może odstąpić od umowy: 

a) gdy Zamawiający odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót wykonanych na 
podstawie niniejszej umowy lub podpisania protokołu odbioru, 

b) w przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się z wypłatą wynagrodzenia należnego i wymagalnego powyżej 
60 dni od upływu terminu płatności faktury, z zastrzeżeniem postanowień § 5 niniejszej umowy. 

2) Zamawiający może w terminie 180 dni od zaistnienia, którejkolwiek ze wskazanych poniżej okoliczności 
odstąpić od umowy: 

a) gdy Wykonawca nie ustanowi lub nie przedłuży zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

przewidzianego niniejszą umową Zamawiający może od niniejszej umowy odstąpić bez jakiegokolwiek 
wcześniejszego wezwania, 

b) gdy Wykonawca nie rozpocznie lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres dłuższy niż 14 dni, 
pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, 

c) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową lub Harmonogramem 
rzeczowo-finansowego, pomimo pisemnego wezwania go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia  

mu w tym celu odpowiedniego terminu, 

d) jeżeli Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-

finansowego, zgodnie z zapisami określonymi w §8 ust. 1 niniejszej umowy, 

e) gdy Wykonawca opóźnia się 1 miesiąc w stosunku do terminów pośrednich wskazanych w pierwszym 
Harmonogramie rzeczowo-finansowym, Zamawiający może od niniejszej umowy odstąpić bez 
jakiegokolwiek wcześniejszego wezwania, 

f) w przypadku złożenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o upadłość lub wniosku o wszczęcie 
postępowania układowego, rozpoczęcia procesu likwidacji przez Wykonawcę, lub wszczęcia w stosunku 
do Wykonawcy postępowania egzekucyjnego. O fakcie tym Wykonawca niezwłocznie pisemnie 
powiadomi Zamawiającego, 

g) w razie stwierdzenia po dokonanym odbiorze końcowym robót wad uniemożliwiających użytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

h) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do jednego miesiąca licząc od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach, a Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty 
wykonane do chwili odstąpienia od umowy, 

i) w wypadku wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego płatności bezpośrednio na rzecz 
podwykonawców i dalszych podwykonawców przekraczających 10% kwoty brutto lub zapłat 
bezpośrednich też przekraczających 10% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, 

j) w wypadku nieprzedłożenia  przez  Wykonawcę  dokumentu potwierdzającego przedłużenie terminu 
obowiązywania zabezpieczeń należytego wykonania umowy zgodnie z  § 6 ust. 12 niniejszej umowy  
w terminie 14 dni od zaistnienia  przesłanki, 

k) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę lub podwykonawcę któregokolwiek z obowiązków 
określonych w § 8 ust. 18-20 niniejszej umowy, jeśli Zamawiający wezwał uprzednio Wykonawcę do 
wykonania tego obowiązku z terminie 3 dni od doręczenia wezwania, z zagrożeniem w tym wezwaniu, że 
po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy 

l) w wypadku wydania przez Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanowienia o wstrzymaniu 
robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Czynność odstąpienia od umowy musi nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę Strony obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
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1) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy Strony sporządzą szczegółową inwentaryzację 
wykonanych prac i stanu ich zaawansowania według stanu na dzień odstąpienia od umowy. Zamawiający w 
razie braku sporządzenia inwentaryzacji w terminie może zlecić jej sporządzenie na koszt Wykonawcy bez 
odrębnego wezwania, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie określonym pisemnie przez Zamawiającego, na koszt 
tej strony, z powodu działania lub zaniechania której nastąpiło odstąpienie od umowy. Do czasu uznania 
odpowiedzialności przez jedną ze Stron umowy lub wyroku sądowego opłacenie kosztów zabezpieczenia 

wykonanego świadczenia obciąża Wykonawcę, 

3) Wykonawca zgłosi do odbioru przerwane prace oraz roboty zabezpieczające niezwłocznie, a najpóźniej 
w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy. Zgłoszenie do odbioru oraz odbiór przerwanych prac 
nastąpi zgodnie z procedurą opisaną w § 10 niniejszej umowy. W razie braku zgłoszenia robót do odbioru 
lub braku obecności Wykonawcy na wyznaczonym terminie odbioru Zamawiający może dokonać odbioru 
jednostronnego. Zamawiający w razie braku dostarczenia dokumentacji powykonawczej może zlecić jej 
sporządzenie na koszt Wykonawcy bez odrębnego wezwania, 

4) Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 
stanowiące jego własność oraz wszystkie urządzenia, sprzęt budowlany, a także niewbudowane materiały  
i urządzenia, 

5) Wykonawca utrzyma zabezpieczenie terenu budowy zgodne z przepisami prawa budowlanego aż do 
wyłonienia nowego wykonawcy, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty odstąpienia od umowy. Koszty 
zabezpieczenia terenu budowy ponoszone będą zgodnie z pkt 2 zd. 2 niniejszego ustępu. 

 

§ 14 

Zmiana umowy 

1. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane w granicach określonych w art.  455  uPzp, w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

2. Zmiany umowy możliwe są pod warunkiem wystąpienia następujących okoliczności i w niżej wskazanym 
zakresie: 

a) zmiana osoby Wykonawcy w poniższych sytuacjach i na niżej określonych warunkach: 

− w sytuacji, gdy Wykonawca zagrożony jest niewypłacalnością lub z innych ważnych przyczyn nie jest  
w stanie w sposób trwały wywiązać się ze swych zobowiązań umownych, 

− w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposób prawidłowy i terminowy dokonywać płatności 
na rzecz swoich podwykonawców, dostawców i usługodawców. 

Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiającego lub wniosku 
Zamawiającego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on osobę nowego 
Wykonawcy. Do wniosku winny być dołączone dokumenty wymagane jako załączniki do oferty,  
w szczególności winno być wykazane wymagane zgodnie z SWZ posiadanie wiedzy i doświadczenia, 
potencjału, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W wypadku wniosku 
kierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy wniosek ten nie musi posiadać załączników, a 
Zamawiający dokonuje weryfikacji spełniania warunków przez proponowanego nowego wykonawcę we 
własnym zakresie. Zmiana osoby Wykonawcy wymaga zawarcia trójstronnego aneksu do niniejszej umowy, 
na mocy którego: 

− zmieniona zostanie osoba Wykonawcy, 

− nowy Wykonawca przejmie wszystkie zobowiązania w stosunku do Zamawiającego, 

− nie wzrośnie wynagrodzenie Wykonawcy i łączne obciążenie Zamawiającego,  

− termin realizacji ulegnie zmianie wyłącznie o tyle, o ile będzie to konieczne dla wprowadzenia nowego 
wykonawcy na teren budowy, 

− nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowiązania Wykonawcy w stosunku do podwykonawców, 
dostawców i usługodawców związanych z realizacja niniejszej umowy i odpowiadać będzie tak samo 
jak Wykonawca za prawidłowe rozliczenie wynagrodzeń tych podmiotów, 

− gwarancji i rękojmi na całość robót udziela nowy wykonawca, 
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− nowy wykonawca ustanowi lub wspólnie z Wykonawcą dokona zmiany ustanowionych zabezpieczeń 
należytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiający zachował wymaganą 
umowa możliwość skorzystania z tych zabezpieczeń, 

− nowy wykonawca zawrze z Wykonawcą przy udziale Zamawiającego porozumienie określające zasady 
rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a nowym wykonawcą z tytułu robot w toku oraz przejęcia 
zobowiązań w stosunku do podwykonawców, dostawców i usługodawców Wykonawcy. Porozumienie 
wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, który jednakże nie jest jego stroną i nie odpowiada oraz 
nie gwarantuje wykonania wzajemnych zobowiązań z porozumienia tego wynikających. Treść 
porozumienia nie może zmieniać niniejszej umowy, a także wpływać na zakres praw  i obowiązków 
Zamawiającego, 

b) zmiana osób, danych kontaktowych lub adresów Stron wskazanych w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem § 
15 ust 7 niniejszej umowy. 

c) zmian przepisów prawa mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót, 

d) powstania konieczności dostosowania zapisów umowy do zmian w obowiązującej legislacji, 

e) zmiana danych teleadresowych lub zmiana nazwy Stron niniejszej umowy, 

f) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu realizacji zamówienia i zakresu 
przedmiotowego zamówienia w wypadku: 

− wystąpienia konieczności zaniechania określonych robót ze względu na ich zbyteczność spowodowaną 
błędem projektowym, 

− wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, co obejmuje możliwość zaniechania realizacji 

części robót i/lub powierzenia Wykonawcy do wykonania innych robót lub robót wykonanych w inny 
sposób w miejsce robót zaniechanych lub 

− wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych obejmujących zwiększenie zakresu ilościowego 
lub rzeczowego wykonywanych robót, jeśli ich nie objęcie jest spowodowane błędem projektowym, który 
Wykonawca wykaże, a wykonanie tych robót jest konieczne dla osiągnięcia celu realizacji zamówienia, 

g) zmiana terminu realizacji robót budowlanych i/lub przedmiotu umowy w szczególności w przypadku: 

− wystąpienia istotnych, z punktu widzenia terminu realizacji umowy (co Wykonawca wykaże), błędów 
projektowych, 

− wykrycia instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w dokumentacji projektowej  
i nie zinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń wymagających przebudowy,  
a uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych w okresie powyżej 14 dni, co Wykonawca 
wykaże, 

− odkrycie na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym, których 
zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemożliwia wykonywanie robót budowlanych w okresie powyżej 60 
dni, co Wykonawca wykaże, 

− zaistnienia przeszkód spowodowanych siłą wyższą tj. zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym do 
przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) 
i niemożliwym do zapobieżenia. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: powódź, trzęsienie ziemi, 
upadek statku powietrznego, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy 
lub ogłoszony stan klęski żywiołowej, epidemii, 

− Wykonawca doznał przeszkody w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy ze strony 
Zamawiającego, 

− zmiany zakresu prac przewidzianych do realizacji w niniejszej umowie, w przypadku gdy taka zmiana 

będzie uzasadniona względami technicznymi lub funkcjonalnymi i jej dokonanie będzie wymagane dla 
osiągnięcia celu realizacji niniejszej Umowy, przy czym zmiana taka nie może przekraczać 30% 
pierwotnej wartości umowy. Wartość takich zmian wprowadzanych w ramach realizacji niniejszej 
umowy podlega sumowaniu,  

− rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy przez 

Zamawiającego w drodze udzielenia zamówienia dodatkowego zgodnie z treścią właściwych przepisów 
odrębnych, 

− udzielenia przez Zamawiającego Wykonawcy niniejszej umowy zamówienia podobnego zgodnie z 
treścią właściwych przepisów odrębnych, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca wykaże: 
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a) iż udzielenie zamówienia podobnego realizowanego w trakcie realizacji zamówienia 
podstawowego z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze ma wpływ na termin realizacji 
zamówienia podstawowego oraz 

b) zakres czasowy niezbędnego do przedłużenia okresu realizacji zamówienia podobnego lub części 
zamówienia podobnego pozostającego w funkcjonalnym technicznie związku z realizacją 
zamówienia podstawowego. 

Przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego zgodnie z niniejszym tir. jest wyłącznie 
dopuszczalne, gdy zgodnie z wymogiem racjonalnego wydatkowania środków publicznych przez 
Zamawiającego zamówienie podobne w całości lub w części winno być realizowane w tym samym czasie 
oraz na tym samym zakresie obszarowym realizacji robót co zakres rzeczowy umowy podstawowej. 

h) Zmiana warunków płatności, , tj. wprowadzenia dodatkowej faktury przejściowej do maksymalnej sumy 
95% wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 umowy i w konsekwencji obniżenia wartości faktury końcowej 
do maksymalnie 5% tego wynagrodzenia, w sytuacji, w której wysokości faktury końcowej ze względu na 
opóźnienia w dostawie wyposażenia meblowego, o którym mowa  w § 1 ust.5 niniejszej umowy. 
Wykonawca zakończy wszelkie roboty budowlane poza tymi, które ze względu na ich charakter muszą być 
wykonane po zakończeniu dostawy wyposażenia meblowego, a dojdzie do opóźnienia w dostawie 
wyposażenia meblowego, o którym mowa  w § 1 ust.5 niniejszej umowy.. 

3.   W związku z treścią art. 436 pkt 4 lit. b) oraz art. 439 ust. 1 uPzp w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 
października 2022 roku o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla 
obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2022 roku poz. 2185), strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości 
wynagrodzenia umownego pod warunkiem wystąpienia następujących okoliczności i w niżej wskazanym 
zakresie : 

a) W przypadku umów, których łączny czas realizacji przekracza 12 miesięcy: 

w przypadku zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmian zasad 
podlegania i/lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zmian zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 
dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, w zakresie w jakim zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że: 

− jeżeli zmiany o których mowa w ust. 3 lit. a powodują wzrost kosztów wykonania zamówienia 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać kwotę zwiększającą koszt wykonania zamówienia w formie 

kalkulacji w zestawieniu tabelarycznym z uwzględnieniem zaistniałych zmian, jak również wykazać 
wpływ zmiany na realizację niniejszej umowy, czasokres występowania wpływu oraz przedstawi 
dokumenty wykazujące zatrudnienie osób i czasokres zatrudnienia pracowników, których zmiana 
dotyczy, w ramach realizacji niniejszej umowy, a jeżeli pracownicy ci uczestniczyć będą w jej 
realizacji nie przez cały okres jej trwania lub w niepełnym wymiarze pracy odpowiednią kalkulację 
proporcjonalną, 

− jeżeli zmiany o których mowa w ust. 3 lit. a powodują obniżenie kosztów wykonania zamówienia 
Wykonawca przedłoży na wezwanie Zamawiającego (w zależności od zakresu wprowadzonych 
zmian legislacyjnych):  

● listę pracowników Wykonawcy oddelegowanych wyłącznie do realizacji niniejszej umowy, 
a objętych zmianami o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b)  uPZP ,  

● listę płac dotyczącą pracowników wskazanych w tir. 1, z uwzględnieniem wysokości 
odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wraz 
z odpowiadającym jej wyciągiem z listy płac za okres bezpośrednio poprzedzający 
wprowadzenie zmian  o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) uPZP, 

● zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie 

zdrowotne, wydane przez właściwą dla miejsca prowadzenia działalności Terenową Jednostkę 
Organizacyjną ZUS, dotyczące pracowników wskazanych w tir. 1, 

● oświadczenia  Wykonawcy oraz odpowiadające mu oświadczenia każdego z pracowników, 
o których mowa w tir. 1 w przedmiocie okresu zatrudnienia u Wykonawcy oraz zamiarze 
kontynuowania zatrudnienia w całym okresie realizacji niniejszej umowy, 

● innych, nie ujętych powyżej dokumentów potwierdzających wpływ zmian regulacji 
ustawowych wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b) uPzp na zmianę wysokości wynagrodzenia 
umownego Wykon, 
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b) w przypadku umów, których łączny czas realizacji przekracza 6 miesięcy: 
w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów realizacji robót budowlanych w zakresie wskazanym 
w niniejszej umowie, na poniższych warunkach: 
- każda ze stron ma możliwość wystąpienia o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia nie częściej 
niż po upływie każdych pełnych kolejnych 6 m-cy kalendarzowych („okres waloryzacji”) realizacji 
Umowy liczonych od daty jej zawarcia. 

- w wypadku gdy pomiędzy złożeniem oferty a zawarciem umowy minął okres dłuższy niż 180 dni 
kalendarzowych 6-cio miesięczne okresy, po których każda ze stron może wystąpić o zmianę wysokości 
wynagrodzenia, oblicza się od daty złożenia oferty. 
 

Każda ze stron może wystąpić o zmianę wysokości wynagrodzenia jeśli zmiana kosztu realizacji robót 
budowlanych w kolejnym okresie waloryzacji przekroczy 5% obliczane w stosunku do wskaźnika 
kosztów w stosunku od daty określonej zgodnie z tir. 1 lub 2 powyżej. Zmianę kosztu ustala się w oparciu 

o połowę współczynnika procentowego zmiany cen produkcji budowlano-montażowej publikowany 
w komunikatach Głównego Urzędu Statystycznego. Do obliczenia należy przyjąć wskaźnik z kwartału 
następującego po kwartale, w którym została zawarta umowa albo złożona oferta (odpowiednio tir. 1 albo 
2) oraz z ostatniego dostępnego kwartału na dzień złożenia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia 

(jego obniżenie lub podwyższenie).  
Obliczenia dokonuje się wg wzoru:       (1 + 𝑊𝑘1/1002 ) 𝑥 (1 + 𝑊𝑘2/100)2  𝑥 . . …  𝑥 (1 + 𝑊𝑘𝑥/1002 )  =  𝑊𝑤   

 

 

gdzie: 

 

   

Wk - wzrost cen produkcji budowlano-montażowej kwartał do kwartału publikowany 
w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego, wyrażony w procentach, 
Wk1 – współczynnik z kwartału następującego po podpisaniu umowy, 
Wkx – współczynnik końcowy z ostatniego dostępnego kwartału na dzień złożenia wniosku 
o zmianę wysokości wynagrodzenia,   
WW – współczynnik waloryzacji 

 

Waloryzacji podlegać będzie tylko wartość robót niezafakturowanych, niewykonanych i pozostających 
do wykonania zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramem rzeczowo-

finansowym, w tym w szczególności z terminami pośrednimi tam wskazanymi do dnia złożenia wniosku 
o zmianę wysokości wynagrodzenia. Zmiana wysokości wynagrodzenia następuje poprzez przemnożenie 
wynagrodzenia umownego z tytułu robót niezafakturowanych do dnia złożenia wniosku o zmianę 
wysokości wynagrodzenia przez współczynnik waloryzacji.  
 

Z chwilą pisemnego wystąpienia o dokonanie zmiany druga strona nie może uchylić się od zawarcia 
aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia o ile spełnione są powyżej określone przesłanki dla 
dokonania zmiany.  

 

Po dokonaniu zmiany Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia nowego harmonogramu rzeczowo 
– finansowego, procedura określona w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio, przy czym 

terminy do złożenia nowego harmonogramu obliczane są od dnia zawarcia aneksu zmieniającego 
wysokość wynagrodzenia. 
 

W razie zmiany polegającej na obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy Wykonawca winien niezwłocznie, 
lecz nie później niż w terminie 21 dni od dnia zatwierdzenia nowego harmonogramu rzeczowo – 

finansowego, zwrócić Zamawiającemu nadpłaconą część wynagrodzenia. Zamawiający jednocześnie 
zobowiązuje się do przyjęcia wystawionych przez Wykonawcę faktur korygujących zmniejszających 
wartość uprzednio zapłaconych faktur przejściowych. 

 

 Zamawiający dopuszcza łączne podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy o nie więcej niż 15%. 
Zmiany, o których mowa § 14 ust. 3 lit. a i b, wymagają zawarcia pisemnego aneksu do niniejszej umowy.  

 

4.  W wypadku zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3 zmianie ulega również kwota 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy o której mowa w § 6  niniejszej umowy. 
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a) jeżeli na skutek okoliczności wskazanych w ust. 3 wysokość wynagrodzenia brutto ulegnie zwiększeniu 

stosownej zmianie ulega również kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku 
opisanym w zd. 1 Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od 
dnia zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 3, ustanowić zabezpieczenie we właściwej 
wysokości. Zapisy § 6 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio, 

b) jeżeli na skutek okoliczności wskazanych w ust. 3 wysokość wynagrodzenia brutto ulegnie zmniejszeniu, 
proporcjonalnemu pomniejszeniu ulega również kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało ustanowione w pieniądzu Zamawiający 
zwraca Wykonawcy nadwyżkę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu 
do umowy o którym mowa w ust. 3. W pozostałym zakresie zapisy § 6 niniejszej umowy stosuje się 
odpowiednio. 

 

§ 15 

 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz  ustaw: 
Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane. 

2. Strony ustalają, że wszelką korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy kierowaną do Zamawiającego 
w tym korespondencję obejmującą również korespondencję rozliczeniową należy wysyłać na poniższy adres: 

Politechnika Wrocławska 

Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27 

50-370 Wrocław 

Dział Inwestycji i Remontów  

natomiast wszelką korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy kierowaną do Wykonawcy  
w tym korespondencję obejmującą również korespondencję rozliczeniową, faktury i noty obciążeniowe należy 
wysyłać na poniższy adres: 

  

…………………………….. 
…………………………….. 

3. Wszelkie doręczenia dokonywane na adresy wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu uznaje się za skuteczne  
pod ostatnio znanym adresem - z chwilą dokonania pierwszego awiza. 

4. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy są: 

…………………………………………….. 

5. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiającego są: 

……………………………………………. 

5a.  Poza danymi wskazanymi powyżej strony są upoważnione do przetwarzania danych osobowych jedynie w 
związku z realizacją niniejszej umowy. 

6. Osoby wskazane w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu uprawnione są do prowadzenia w imieniu Stron bieżącej 
korespondencji, w tym korespondencji technicznej, nie zawierającej jednakże oświadczeń woli chyba,  
że umocowanie tych osób do składania takich oświadczeń wynikać będzie z odrębnych znanych drugiej Stronie 
niniejszej umowy pełnomocnictw. Osoby te są jednakże uprawnione do sporządzania oraz akceptowania 

i przyjmowania dokumentacji rozliczeniowej, w tym protokołów oraz faktur, wystawianych w ramach realizacji 
niniejszej umowy. 

7. Nie stanowi zmiany umowy wymagającej zawarcia aneksu do niniejszej umowy: 
19.  

a) zmiana osób wskazanych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu. W razie zmiany tych osób druga strona 
zawiadomi na piśmie o takiej zmianie wskazując jednocześnie wymagane zgodnie z ust. 4 lub 5 dane 
kontaktowe; 

b) zmiana rachunku bankowego wskazanego w komparycji umowy. Zmiana wymaga od Wykonawcy 

złożenia pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności; 
c) zmiana adresów mailowych wskazanych w § 10 ust. 9 i 19 niniejszej umowy. 

8. Prawa i obowiązki, a w szczególności zobowiązania finansowe, nie mogą być przekazane na rzecz osób trzecich 
bez pisemnej zgody Stron i w granicach określonych w uPzp. 
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9. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy miejscowo dla 
Zamawiającego.. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia w umowach zawieranych z podwykonawcami 
właściwości miejscowej sądu jak w zd. 1 oraz nałożenia na nich obowiązku ustalania takiej właściwości 
miejscowej sądu w dalszych umowach podwykonawczych. 

10. W razie uznania przez organ lub sąd właściwy dla orzekania na gruncie niniejszej umowy jednego lub części  
jej postanowień za nieważne pozostałe jej postanowienia pozostają w mocy. 

11. W razie sprzeczności postanowień niniejszej umowy ze Specyfikacją Warunków Zamówienia pierwszeństwo 
mają zapisy Specyfikacji. W razie sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszej umowy, a zapisami pozostałych 
załączników pierwszeństwo mają zapisy niniejszej umowy. 

12. Wykonawca oraz jego podwykonawcy nie mogą w celu realizacji niniejszej umowy zatrudniać osób będących 
pracownikami Politechniki Wrocławskiej. 

13. Rozwiązanie niniejszej umowy  lub odstąpienie od niej wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

14. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego 
oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA  
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