CENTRALNE REPOZYTORIUM KONTRAKTOW PWR
Nr w rep.: W/0180/272/2024

PROJEKT UMOWY
UMOWA
Zawarta W dNil ceeeeeersecnesnesnssesnssssnsons we Wroctawiu pomiedzy:
Politechnika Wroclawska
z siedziba we Wroclawiu (50-370), Wybrzeze Stanistawa Wyspianskiego 27,
NIP: 8960005851, REGON: 000001614,
nr rachunku bankowego: 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434
ktora reprezentuje/a:
przy kontrasygnacie finansowej Kwestora Politechniki Wroctawskiej
zwang w dalszej cze¢$ci umowy ,,Zamawiajacym”
a
1. Gdy przedsigbiorca posiada wpis do rejestru przedsigbiorcow w KRS (*)
ZSIedZIDG W ..o ceecvie et e e e e e WPESanYmM/G do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sgd Rejonowy w ..........ccc.ceveceeveevevvee venny ooee. Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
AUMCTEIN. e eevveeveneveeeey, NIP: Lot e e
nr rachunku bankowego: ........................... TePrezentoWanYm/q PrZeZ. ..........cc.ceoueue e vesveeeeen .

zwanym/q dalej: ,,Wykonawcg”

1a. Gdy przedsigbiorca posiada wpis do rejestru przedsigbiorcow w KRS — Sp. z o.0. Sp. k. (*)
< eevvee ... SpOtka komandytowa spotka z ograniczong odpowiedzialnosciq z siedzibg w

et evveens, WpISang do rvejestru przedsigbiorcow prowadzonego

przez Sqgd RejonoWY W ....cccc. v s eevesvesve e ey v Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
AUMEFEIN: ..o evvaeeaee ey, INIP: e e e e et e el
nr rachunku bankowego ...........................,

reprezentowanq przez: komplementariusza:

ceev e (np. SP. 2 0.0.),

ZSIAZIDG W ... ovies e ettt e e e ae e e WPESANG do Tejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sqd Rejonowy W .......cc.ceveeveevesveevvvnny wee e Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
AUETEMN. e e veeveneveeeey, NIP: Lt e

w imieniu ktorej dziala:

zwang dalej: ,, Wykonawcg”
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PROJEKT UMOWY

2.  Gdy przedsigbiorca jest osobq fizyczng prowadzgcq dzialalnosciq gospodarczg, ktora posiada wpis do
CEIDG (%)

Panem/Paniq .........................., zamieszkalym/q... ... ... ... ..., prowadzqcym/q dzialalnos¢ gospodarczg pod firmg
tree e Z8IEAZIDGW v i e e UL

wpisanym/g do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ze statusem aktywny,

NIP: ........cceeeeeee., REGON:: ...................., n¥r rachunku bankowego. ...................c..c......

zwanym/q dalej: ,,Wykonawcg”

3. Gdy przedsigbiorcy prowadzq dziatalnosé w ramach stosunku zobowigzaniowego spotki cywilnej (*)

1) Panem/Paniq ............, zamieszkalym/q...... ... ..... ... ...., prowadzgcym/q dziatalnos¢ gospodarczq pod
z81edzibg W ... oo ee eyl L, Wpisanym/g do Centralnej Ewidenciji i Informacji o

Drziatalnosci Gospodarczej ze statusem aktywny,

2) Panem/Panig ............, zamieszkalym/q......................, prowadzqcym/q dziatalnos¢ gospodarczq pod
ZSIedzZiDG W ... veveev e e UL s e o, WpIsanym/g do Centralnej Ewidencji i Informaciji o

Dziatalnosci Gospodarczej ze statusem aktywny,

(ew. 3), 4),...... ),

t.j. przedsiebiorcami prowadzgcymi wspolnie dziatalnos¢ gospodarczq w formie spotki cywilnej pod nazwg:
B W A7 7= 7 /-1, O 7

NIP: ......cceveevevievvee e ee. .REGON: ..........ccvuee...., numer rachunku bankowego .......................

reprezentOWany Przez ..........................

zwanym/q dalej: WYKONAWCA

* wybrac i uzupeinic odpowiedni wariant

zwanymi dalej (z osobna lub lgcznie): ,, Strong” lub ,, Stronami”.

Dane o0séb prawidlowo umocowanych do reprezentacji Stron ustalono w oparciu o odpowiednig dokumentacje
formalnoprawng (np. umowa spotki cywilnej, odpis KRS, pelnomocnictwa, dalsze petnomocnictwa, dokumenty
SIWICTAZAJYCE TOZSAMOSC), v v ettt ettt et e et et et ettt et e ettt e et e et et e et e et et e e e e e nteaneenes

ktorych odpisy zataczono do dokumentacji Umowy.

Tryb zawarcia umowy:

Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, ktoremu w Sekcji Zamowien Publicznych
Politechniki Wroctawskiej nadano numer: ................cocvviiviiinninnnnnn.
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CENTRALNE REPOZYTORIUM KONTRAKTOW PWR
Nr w rep.: W/0180/272/2024

PROJEKT UMOWY

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy na podstawie przeprowadzonego postepowania, zleca Wykonawcy wykonanie nastgpujacych robot
budowlanych:

»Remont laboratoriow nr 011 i 013 w budynku D2 Politechniki Wroclawskiej przy placu Grunwaldzkim
9 we Wroclawiu"— zwany przedmiotem umowy.

2. Warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania wyzej
wymienionego przedmiotu umowy, zgodnie z § 6 niniejszej umowy.

Zrealizowanie przedmiotu zamoOwienia oznacza: peten zakres robdt budowlano-montazowych, robot
rozbiorkowych, robét demontazowych i montazowych, ustug budowlanych oraz dostawy i montazu mebli
statych (wyodrebnionych w_projekcie — TOM 1V — WYPOSAZENIE STALE I RUCHOME), zgodnie z
dokumentacja projektowg oraz Specyfikacja techniczng warunkow wykonania i odbioru robot budowlanych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty jw. zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, SWZ,
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi obowiazujacymi przepisami i normami,
jak rowniez zgodnie z wiedzg techniczng, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP oraz przekazaé je
Zamawiajacemu.

3. Zrealizowanie przedmiotu umowy oznacza wykonanie prac okreslonych w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu
i uzyskanie odbioru koncowego robét budowlanych przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca jest zobowigzany do skoordynowania robot budowlanych z dostawa i montazem wyposazenia
meblowego, stanowigcymi przedmiot odrgbnego postgpowania.

5. Integralng cze¢$¢ umowy stanowig:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia — zal. nr 1,

2) Oferta Wykonawcy — zat. nr 2,

3) Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy — zat. nr 3,

4) Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robot budowlanych —
zal. nr 4,

5) Druk o$wiadczenia podwykonawcy o czgsciowym rozliczeniu — zat. nr 5,

6) Druk o$wiadczenia podwykonawcy o catkowitym rozliczeniu — zat. nr 6,

7) Specyfikacja sprzetu i wyposazenia (wzor) — zat. nr 7,

8) Wykaz urzadzen i wyposazenia (wzor) — zat. nr 7a,

9) zgtoszenie budowy lub wykonania innych robdt budowlanych z dn. 21.05.2024r. w zakresie montazu
instalacji gazu w pomieszczeniach laboratoryjnych nr 011, 013 w budynku D2 PWr. - zat. nr 8,

10) Taryfikator kar za nieprzestrzeganie zasad i przepisow BHP na budowie — zat. nr 9,

11) Karta Zatwierdzenia/Zmiany Materiatu (wzor) — zat. nr 10,

12) Oswiadczenie dotyczace spetnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych — zat. nr 11,

13) Standardy dokumentacji powykonawczej dla zadan realizowanych na Politechnice Wroctawskiej — zat. nr 12

§2

Dokumentacja techniczna

1. Przedmiot zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlanych (dalej: STWiORB), dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, decyzja
udzielajaca pozwolenia na wykonanie robdt budowlanych, obowiazujacymi warunkami technicznymi, wydanymi
uzgodnieniami i normami. Uznaje si¢, ze w zakresie rzeczowym robot powierzonym Wykonawcy do wykonania
mieszcza si¢ wszystkie roboty posrednio i wprost wynikajace z niniejszej umowy opisane w dokumentacji
projektowej, wytycznych realizacyjnych oraz wydanych decyzjach i uzgodnieniach dotyczace zakresu
okreslonego w §1 ust. 1 niniejszej umowy.

Kazda zmiana sposobu (metody) wykonania robot proponowana przez Wykonawcg, wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajacego po pisemnym zaakceptowaniu jej przez Nadzor inwestorski. Koszt wprowadzenia takiej zmiany

Strona | 3

Znak sprawy: R/DPN/ZKO/0181/3307/2024
r. pr. Renata Siekanko (akceptacja formalno-prawna)
Politechnika Wroctawska



CENTRALNE REPOZYTORIUM KONTRAKTOW PWR
Nr w rep.: W/0180/272/2024

PROJEKT UMOWY
do dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce, za$§ Zamawiajacy nie bedzie ponosi¢ z tego tytutu
jakichkolwiek kosztéw. Wykonawca nie bedzie dochodzi¢ z tego tytutu jakichkolwiek roszczen.

2. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana protokolarnie Wykonawcy na zasadach okreslonych w § 7 ust. 1.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykorzystania dokumentacji projektowej wytacznie na potrzeby realizacji
przedmiotu umowy.

4. Po zakonczeniu realizacji robot budowlanych Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt dokumentacje
powykonawcza (w wersji papierowej oraz w zapisie cyfrowym) spelniajaca wymogi prawa budowlanego,
obejmujaca wszelkie zmiany dokonane w toku prowadzonych robot.

§3

Terminy
1. Strony ustalaja nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:
a) r0ZpoCZeCia: ..................
b) zakonczenia: 28.02.2025 r.

2. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dat¢ zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego
przedmiotu umowy zgodnie z § 10 ust. 7 (odbior koncowy) i przekazania Zamawiajacemu kompletu
dokumentéw, o ktorych mowa w § 10 ust 5 niniejszej umowy, pod warunkiem pisemnego potwierdzenia przez
inspektoréw nadzoru gotowosci do odbioru robot, na zgloszeniu Wykonawcy.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala si¢ w formie ryczattu na kwote:

kwota umowna brutto: ..eeeeeenreneennenns Zh (STowWnie: .......ooooiii ztotych i %19) w tym
netto: ......oeoeinnnn.. ZHSIOWNIE: ...oviiii i zlotych i %1% oraz VAT
(23%): oo, ZE (STOWIIE: ..o zlotych i 01100,

2. Kwota umowna brutto obejmuje wszystkie naktady potrzebne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 niniejszej umowy. Kwota umowna brutto obejmuje rowniez wszelkie obcigzenia o charakterze
publicznoprawnym zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci podatek od towarow i ustug w
wysokosci wynikajacej z wlasciwych przepisow. Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia
brutto okreslonego w niniejszym paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w umowie nawet jezeli w chwili
zawarcia umowy nie mogt przewidzie¢ lub nie przewidziat wszystkich kosztoéw niezbednych do prawidlowej
realizacji przedmiotu umowy.

3.  Podwyzszenie stawki podatku od towaréw i ustug w okresie realizacji niniejszej umowy w drodze zmian w
obowiazujacych przepisach nie stanowi podstawy do zwickszenia wynagrodzenia Wykonawcy brutto, a
odpowiedniej zmianie ulega kwota wynagrodzenia netto oraz kwota podatku VAT. Obnizenie stawki podatku
od towarow 1 ustug w okresie realizacji niniejszej umowy w drodze: zmian w obowigzujacych przepisach,
wydania decyzji okreSlajacej nizsza obowigzujaca stawke podatku VAT, wydania przez odpowiedni organ
zaswiadczenia potwierdzajacego, ze dany sprzgt przeznaczony jest do placowki oswiatowej lub zwolnienie z
VAT nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto, a odpowiedniej zmianie ulega kwota
wynagrodzenia brutto oraz kwota podatku VAT.

4. Jezeli zaswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej wydane zostanie po wystawieniu przez Wykonawce
faktury i/lub po jej zaptaceniu przez Zamawiajacego, wowczas Wykonawca zobowigzany bedzie do wystawienia
faktury korekty i do zwrotu odpowiedniej cz¢sci wynagrodzenia na rachunek bankowy Zamawiajacego podany
w niniejszej Umowie.

5. Z chwilg wystapienia podstawy do zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 powyzej (tj. z chwila: wejscia w zycie
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa zmieniajacych stawke podatku VAT pozostajaca w zwiazku z
realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, wydania ostatecznej decyzji okreslajacej nizszg stawke podatku VAT,
wydania przez odpowiedni organ zaswiadczenia potwierdzajacego, ze dany sprzet przeznaczony jest do
placowki o$wiatowej lub z chwilg zwolnienia z VAT) nastgpuje ona automatycznie. Celem potwierdzenia
dokonanej zmiany Strony zobowigzujg si¢ zawrze¢ aneks do niniejszej umowy zmieniajacy wynagrodzenie, o
ktorym mowa w ust. 1 powyzej, Jednoczesnie Strony zgodnie o$wiadczaja, ze ewentualny brak zawarcia tego
aneksu nie wptynie na skuteczno$é zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej.
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§5
Warunki platnoSci
1. Rozliczenie Wykonawcy bedzie nastgpowac na podstawie:

1) faktur czgsciowych, majacych charakter przejsciowy do wysokosci 90% wynagrodzenia ustalonego
w§4 ust. 1 umowy, wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu (na koniec kazdego okresu
rozliczeniowego), na podstawie protokotdw przerobowych zatwierdzonych przez Nadzor Inwestorski oraz
wiasciwego przedstawiciela Zamawiajacego, okreslonego w § 15 ust. 5 niniejszej umowy, wraz z
zatgcznikami:

a)  zatwierdzony protokot przerobowy, o ktorym mowa w ust. 2 ponizej,

b) potwierdzenia przelewéw wymagalnego wynagrodzenia brutto podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom za roboty budowlane zafakturowane w fakturze czesciowej oraz ich o$wiadczenia
potwierdzajace, ze otrzymali oni wymagalne wynagrodzenie na podstawie odpowiednich
zaakceptowanych przez Zamawiajacego uméw (miedzy Wykonawca i podwykonawcag lub
podwykonawcg i dalszym podwykonawca) — wg zal. nr 5 do Umowy,

¢) podpisang przez osoby upowaznione do reprezentacji Wykonawcy kompletng list¢ podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

d) oswiadczenie Wykonawcy, ze do realizacji przedmiotu umowy nie zostali zatrudnieni inni
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ponad tych, ktorych zaakceptowat Zamawiajacy,

e) specyfikacje zawierajaca wykaz wyposazenia wraz z cenami jednostkowymi, zgodnie z zat. nr 7
(jezeli wymagana),

2) faktury koncowej obejmujacej pozostala cze$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,
wystawionej zgodnie z wlasciwymi przepisami odrebnymi wraz z zatacznikami:

a) kopia protokotu odbioru koncowego robot,

b) potwierdzenia przelewow calosci wynagrodzenia brutto podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom za roboty budowlane oraz ich o§wiadczenia potwierdzajace, ze otrzymali oni cate
wynagrodzenie na podstawie odpowiednich zaakceptowanych przez Zamawiajacego umoéw (migdzy
Wykonawcg i podwykonawca lub podwykonaweg i dalszym podwykonawca) — wg zat. nr 6 do
niniejszej umowy,

¢) podpisang przez osoby upowaznione do reprezentacji Wykonawcy kompletng liste podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

d) oswiadczenie Wykonawcy, ze do realizacji przedmiotu umowy nie zostali zatrudnieni inni
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ponad tych, ktorych zaakceptowal Zamawiajacy,

e) zatwierdzony protokoét przerobowy,

f)  specyfikacja zawierajaca wykaz wyposazenia wraz z cenami jednostkowymi, zgodnie z zat. nr 7 do
niniejszej umowy (jezeli wymagana).

2. W protokole przerobowym robot Wykonawca wskaze warto$¢ wykonanych (przerobionych) robot w danym
okresie rozliczeniowym w rozbiciu na elementy robot. Wartosci wykonanych robdt wg przerobu sumuje sig.
Tak sporzadzony protokot przerobowy rob6t podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez wiasciwego Inspektora
Nadzoru, a nastgpnie whasciwego przedstawiciela Zamawiajacego, okreslonego w § 15 ust. 5 niniejszej umowy
w ciagu 4 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Strony zgodnie przyjmuja, ze takie zatwierdzone zestawienie
rob6t w formie protokohu przerobowego stuzy do oszacowania przejSciowych ptatnosci dla Wykonawcey i nie
stanowi w zadnym wypadku: przyjecia, potwierdzenia lub odbioru robét w rozumieniu niniejszej umowy, co
zostanie wpisane w tresci protokotu przerobowego robot.

Protokét przerobowy robét kazdorazowo zawierac bedzie:
1) warto$¢ robot wg umowy,

2) warto$¢ robot narastajaco od poczatku realizacji przedmiotu umowy az do konca okresu rozliczeniowego
wiacznie,

3) warto$¢ robot w okresie rozliczeniowym,
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4) procentowe zaawansowanie robot od poczatku ich wykonywania az do konca okresu rozliczeniowego
wlacznie,

5) procentowe zaawansowanie robdt w okresie rozliczeniowym,

3. Zlozenie faktury bez ktoregokolwiek z zatacznikow wymienionych w ust.1 pkt 1 lub 2 niniejszego paragrafu
nie powoduje powstania obowiazku dokonania ptatnosci przez Zamawiajacego. Faktura zostanie zaptacona w
terminie, o ktorym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, liczonym od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu
ostatniego z zatacznikoéw do faktury.

4. Jezeli rozliczenie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami dokonywane jest calosciowo lub
czgsciowo w drodze potracenia wzajemnych wierzytelnosci Wykonawca przedlozy stosowne oswiadczenia o
potraceniu wraz z dowodem jego nadania listem poleconym lub dowodem doreczenia o$wiadczenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, a takze wraz z pisemnym potwierdzeniem podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, iz dokonane potracenie potwierdza. Jezeli rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami nie bgda ostateczne (brak bedzie w ogodle o§wiadczen o otrzymaniu wymagalnego
wynagrodzenia lub begda one czgsciowe) Zamawiajacy moze zatrzymaé z dowolnej faktury lub faktur
Wykonawcy czgs¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 rowna wysokos$ci spornej lub niezaptacone;j
kwoty, do czasu ostatecznego wyjasnienia rozliczen z podwykonawcami, przez np. akceptujace oSwiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, prawomocny wyrok sadowy lub potwierdzenie dokonania zaptaty.
Art. 447 ust. 2 pkt 1 uPZP stosuje si¢ odpowiednio. Zamawiajacy moze rowniez na podstawie art. 465 ust. 5
uPZP oraz zapisu § 9 ust. 14 niniejszej umowy i na zasadach tam okreslonych dokona¢ zaptaty bezposredniej na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub dokona¢ ztozenia §wiadczenia do depozytu sagdowego.

5. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty wystawionych faktur w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury (tres¢ opisu faktury — nazwa towaru Wykonawca uzgodni
wczesniej z Zamawiajacym) wraz z kompletem prawidlowo sporzadzonych zatacznikow wymaganych zgodnie
z niniejsza umowa. Zlozenie faktury bez ktéregokolwiek z zalacznikdéw wymaganych zgodnie z niniejsza
umowa, wystawionej niezgodnie z przepisami odrgbnymi lub o tresci niezgodnej z niniejszg umowsa nie
powoduje powstania obowigzku dokonania platno$ci przez Zamawiajacego. Faktura zostanie zaptacona
w terminie do 30 dni liczonym od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu ostatniego z zatacznikéw i/lub od daty
doreczenia Zamawiajacemu faktury korygujacej, w zaleznos$ci od tego, ktore z tych zdarzen bedzie pdzniejsze.

6. Zamawiajacy oswiadcza, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opo6znieniom w transakcjach handlowych, ze posiada status duzego przedsigbiorcy.

7.  Wynagrodzenie platne bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej
umowie, po jego pozytywnej weryfikacji z elektronicznym wykazem podatnikéw VAT, tj. bialg lista podatnikow
VAT, prowadzong przez szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.

8. W przypadku braku na dzien realizacji przelewu wpisania wskazanego do rozliczen rachunku bankowego
Wykonawcy do elektronicznego wykazu czynnych podatnikow VAT, Zamawiajacy moze nie przystapi¢ do
realizacji przelewu do czasu wpisu rachunku na ,bialg liste” lub do czasu wskazania przez Wykonawce
alternatywnego rachunku bankowego wpisanego na ,,biatg list¢”. Wskazanie nowego rachunku bankowego pod
rygorem niewazno$ci musi nastgpi¢ na piSmie. Do czasu wpisania rachunku bankowego na ,,bialg listg” Iub
pisemnego wskazania numeru rachunku na niej ujgtego ulegaja zawieszeniu wszystkie terminy platnosci
wszelkich zobowigzan Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy bez
wzgledu na ich warto$¢. Wykonawca nie bgdzie uprawniony do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania, w
tym odsetek za wydtuzony termin ptatnosci.Za termin zaplaty uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy polecit
swojemu bankowi przela¢ na konto Wykonawcy okreslong kwote.

9. Zmiana rachunku bankowego wskazanego w komparycji umowy nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej
umowy. Zmiana wskazana w zdaniu poprzedzajacym wymaga od Wykonawcy zlozenia pisemnego
oswiadczenia pod rygorem niewaznos$ci i dorgczenia go na adres wskazany w § 15 ust. 2 niniejszej umowy.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracen z dowolnej naleznosci Wykonawcy wszelkich zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajacych nie tylko z niniejszej umowy, na co niniejszym
Wykonawca wyraza niecodwotalng zgod¢. Wykonawca nie jest uprawniony do przedstawiania do potracenia
swych naleznosci i zobowigzan w stosunku do Zamawiajacego wynikajacych z niniejszej umowy bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

11. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wystawianie faktur ustrukturyzowanych, ani w formie elektroniczne;j.
Ograniczenie nie dotyczy przekazywania faktur za posrednictwem platformy, zgodnie z ustawa z dnia
09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ushugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
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12. Wykonawca o$wiadcza, iz jest/nie jest* podatnikiem VAT czynnym i posiada numer NIP wskazany
w komparycji umowy.

13. Wykonawca o$wiadcza, ze wilasciwym dla jego rozliczen podatkowych w Polsce jest Urzad
Skarbowy..................

14. Wykonawca zapewnia Zamawiajacego, ze wskazany w komparycji rachunek bankowy Wykonawcy znajduje si¢
w wykazie (tzw. biata lista podatnikow VAT) prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej
i zobowiazuje si¢ do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o aktualizacji rachunku bankowego
Wykonawcy na tym wykazie w okresie do zakonczenia realizacji umowy.

15. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zglaszania Zamawiajacemu na pismie wszelkich zmian
dotyczacych jego statusu podatkowego, wlasciwos$ci urzgdu skarbowego, czy zmiany rachunku do rozliczen.

16. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych
z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajacego poprzedzajacej dokonanie takiego
przelewu.

17. W fakturze i dokumentach rozliczeniowych, Wykonawca zobowiazuje si¢ powota¢ na numer w Centralnym
Repozytorium Kontraktow nadany przez Zamawiajacego.

18. Wynagrodzenie bedzie zaptacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art.
108a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug. Na fakturze wystawionej przez Sprzedawce
bedzie adnotacja MPP (Mechanizm podzielonej ptatnosei). **

* Niepotrzebne skresli¢

** Dotyczy towarow i ustug, o ktorych mowa w art. 105a ust. 1, art. 106e ust. 1 pkt 18a, art. 108a ust. la oraz art. 108e ustawy
o podatku od towarow i ustug (zatgcznik nr 15 do ustawy)

§6
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca zgodnie z trescig art. 449 oraz art. 452 uPzp wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci .....% ceny catkowitej podanej w ofercie tj.: ............ PLN (stownie: .............. zlotych i 9100
przed podpisaniem umowy w formie: ....................

2. Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie na okres rekojmi za wady lub gwarancji stanowi¢ bedzie 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wedhug
nastepujacych zasad:

a) 70% zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany,

b) 30% zabezpieczenia przeznaczone zostanie na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji —
w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji; jezeli czg$¢ zabezpieczenia zostanie
wykorzystana na pokrycie kosztow zwiazanych z usuwaniem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji, to zwrotowi podlega pozostata po potraceniu cz¢$¢ zabezpieczenia.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu, Zamawiajacy zwroci
je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktoérym bedzie ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

5. W razie zlozenia przez Wykonawce na podstawie art. 451 ust. 1 uPzp wniosku o zamiane¢ formy zabezpieczenia
na jedng z form przewidzianych w art. 450 ust. 1 tejze ustawy strony zawra aneks do niniejszej umowy
zmieniajacy tre$¢ ust. 1 niniejszego paragrafu celem potwierdzenia dokonanej zmiany. Zmiana formy
zabezpieczenia dokonuje si¢ z chwilg ztozenia przez Wykonawcg stosownego oswiadczenia Zamawiajacemu, o
ile ustanowione na podstawie aneksu do umowy zabezpieczenie spetniaé¢ bedzie wszystkie warunki okreslone
W niniejszym paragrafie.

6. W razie ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej lub ztozenia przez Wykonawce wniosku o zmiang zabezpieczenia na ta forme,
gwarancja ta winna by¢ gwarancja platng na pierwsze zadanie i bezwarunkowa. Sadem wiasciwym dla
rozstrzygania spordw na gruncie gwarancji winien by¢ sad polski witasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego (Beneficjenta gwarancji). Gwarancja winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Jesli gwarancja
poza jezykiem polskim sporzadzona bedzie réwniez w innym jezyku w razie rozbieznosci migdzy wersjami
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jezykowymi decydujaca bedzie wersja jezykowa polska. Prawem wiasciwym dla rozstrzygania sporéw na
gruncie gwarancji bedzie prawo polskie.

7. W razie ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie porgczenia
banku, spéldzielczej kasy oszczedno$ciowo — kredytowej lub podmiotow, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci lub ztozenia przez
Wykonawce wniosku o zmian¢ zabezpieczenia na ta forme, poreczenie winno wprost okreslaé, iz porgezyciel
odpowiada jak wspoldtuznik solidarny. Sadem wilasciwym dla rozstrzygania spordw na gruncie stosunku
porgczenia winien by¢ sad polski wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego. Dokument zawierajacy
oswiadczenie poreczyciela winien by¢ sporzadzony w jezyku polskim. Jesli dokument zawierajacy oswiadczenie
poreczyciela poza jezykiem polskim sporzadzony bgdzie rowniez w innym jezyku w razie rozbiezno$ci migdzy
wersjami jezykowymi decydujaca bedzie wersja jezykowa polska. Prawem wtasciwym dla rozstrzygania sporow
na gruncie stosunku porgczenia bedzie prawo polskie.

8. W razie ustanowienia zabezpieczenia w formie innej niz pieni¢zna ustanawia si¢ je na okres nie krotszy niz 5
lat. Wykonawca nie p6zniej niz na 30 dni przed uptywem okresu obowigzywania poprzedniego zabezpieczenia
zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia. Jesli Wykonawca
nie wypelni tego obowiazku Zamawiajacy zrealizuje dotychczasowe zabezpieczenie i1 ustanowi nowe
zabezpieczenie pieni¢zne z uzyskanych kwot. Powyzsze uprawnienie zamawiajacego wynikac¢ bedzie z tresci
kazdego zabezpieczenia ustanowionego w formie innej niz pieni¢zna.

9. W razie ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej wystawianej przez bank spoldzielczy lub zlozenia przez Wykonawcg wniosku o zmiang
zabezpieczenia na ta forme, poza spelnieniem warunkéw okreslonych w ust. poprzedzajacym Wykonawca
winien wykaza¢, iz bank spoéldzielczy (gwarant) posiada niezbedna zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy
o funkcjonowaniu bankow spoétdzielczych, ich zrzeszaniu si¢ i bankach zrzeszajacych zgode Komisji Nadzoru
Finansowego na wykonywanie czynnosci bankowych polegajacych na udzielaniu gwarancji oraz, iz gwarancja
udzielona zostata w zakresie i trybie uzgodnionym z bankiem zrzeszajacym.

10. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania zabezpieczenia przez cale okresy, o ktorych mowa w ust. 3 lit.
aib nin. paragrafu. Jezeli na skutek jakichkolwiek okolicznosci, w szczeg6lnosci ogloszenia upadtosci gwaranta
lub innych zdarzen zaleznych lub niezaleznych od Stron, z wylaczeniem wylacznej winy Zamawiajacego,
Zamawiajacy utraci w trakcie realizacji niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 14 dni, ustanowi nowe zabezpieczenie w wysokos$ci
nie nizszej niz wynikajaca z niniejszej umowy. W razie braku ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiajagcy moze, az do
ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wstrzyma¢ wszelkie ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy. Wstrzymanie ptatno$ci nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowigzkow Wykonawcy
okres$lonych w niniejszej umowie.

11. Jezeli na skutek jakichkolwiek okolicznosci, w szczeg6lnosci ogloszenia upadtosci gwaranta lub innych zdarzen
zaleznych lub niezaleznych od Stron, z wytaczeniem wyltgcznej winy Zamawiajacego, Zamawiajgcy utraci w
trakcie realizacji niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca niezwlocznie,
lecz nie pdzniej niz w terminie 14 dni, ustanowi nowe zabezpieczenie w wysokosci nie nizszej niz wynikajaca z
niniejszej umowy. W razie braku ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiajacy moze, az do ustanowienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, wstrzymac wszelkie platnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie
zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowigzkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie.

12. W razie przedtuzenia terminu Wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z § 14 ust. 2 lit. g niniejszej umowy,
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu przediuzajacego termin realizacji dokona przedtozenia
odpowiedniego dokumentu potwierdzajacego obowigzywanie zabezpieczen nalezytego wykonania umowy,
pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 12 ust.1 pkt 10 niniejszej umowy.

§7
Obowigzki i uprawnienia Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje wskazang w zalaczniku nr 4 do niniejszej umowy
— w1 egzemplarzu w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Dokumentacja przekazana
przez Zamawiajacego stanowi jego wlasno$¢ i nie moze by¢ udostgpniana osobom trzecim bez zgody
Zamawiajacego (nie dotyczy podwykonawcow). Zostanie ona zwrocona Zamawiajgcemu wraz ze zgloszeniem
gotowosci do odbioru koncowego (projekt wykonawczy moze zostaé wykorzystany po zmianach jako
dokumentacja powykonawcza).Zamawiajacy przekaze kierownikowi budowy/Wykonawcy protokolarnie teren
budowy notatnik budowy w terminie do 10 dni roboczych od daty rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy,
okreslonej w § 3 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy, pod warunkiem przekazania Zamawiajacemu dokumentow, o

ktorych mowa w § 7 ust. 2 oraz § 8 ust. 1 niniejszej umowy.
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2. Osoby odpowiedzialne za kontakty dla celéw technicznej realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy wskazuje
w § 15 ust. 5 niniejszej umowy. Zmiana osob, o ktorych mowa powyzej przedstawiona kazdorazowo na pismie
przez Zamawiajacego jest wiazaca dla Stron umowy. Najpdzniej do dnia protokolarnego przekazania terenu
budowy kierownik budowy/Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami wraz z danymi osob funkcyjnych z niezbednymi
dokumentami.- jesli jest wymagany.

3. Zamawiajacy ustanowi branzowych inspektorow nadzoru posiadajacych okre§lone prawem uprawnienia
do nadzorowania prawidlowosci wykonania robot. Wykaz ustanowionych przez Zamawiajacego inspektoréw
nadzoru Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.

4. O zmianie osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru w danej branzy badz specjalnosci i ustanowieniu innego
inspektora, Zamawiajacy kazdorazowo powiadamia na piSmie Wykonawce, z co najmniej 7—-dniowym
wyprzedzeniem.

5. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy na jego zadanie petlnomocnictw niezbednych do prawidlowej realizacji
niniejszej umowy. Dokument pelnomocnictwa przygotowuje Zamawiajacy na podstawie informacji o osobie
i zakresie umocowania, ktore Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem
w stosunku do potrzeb (w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej), do podpisu Zamawiajacemu.

6. W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
odnosnie spelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktorym mowa w art. 95 ust. 1 uPzp. W
szczegblnosci Zamawiajacy uprawniony jest do:

a) zadania od Wykonawcy lub podwykonawcy przedtozenia stosownych o$wiadczen lub dokumentéw (np.
dokumentow potwierdzajacych optacanie sktadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umoéw o prace; kopii umow o pracg spetniajacych wymogi w zakresie ochrony
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0so6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO). lub innymi aktami prawymi, ktore zastapityby t¢ ustawe,

b) zadania od wykonawcy lub podwykonawcy wyjasnien w przypadku powziecia watpliwosci co do spelnienia
wymogu z art. 95 ust. 1 uPzp,

¢) przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli Zamawiajacego na miejscu wykonywania $wiadczenia,

d) Zadania o$wiadczen zatrudnionych pracownikow.

§8

Obowiazki i uprawnienia Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
przedmiotu umowy, z ktérego powinna wynika¢ warto$¢ wynagrodzenia za poszczegodlne elementy robot,
kolejnos¢ realizacji robot i dostaw materiatow z uwzglednieniem wymaganej technologii, czasu realizacji i
termindw dostaw uzgodnionych materiatow oraz terminy wykonania elementéw robot.

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy musi by¢ uzgodniony z Zamawiajagcym najpozniej do dnia
protokolarnego przekazania terenu budowy, o ktorym mowa w §7 ust. 2 niniejszej umowy. W tym celu
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
zadania najpdzniej do trzech dni od daty podpisania umowy (w wersji papierowej i elektronicznej
w powszechnie uzywanym formacie edytowalnym, np. * xls, *.doc).

2) Zamawiajacy, w terminie do 5 dni roboczych od daty przekazania Harmonogramu rzeczowo-finansowego
przez Wykonawceg, zatwierdzi ten Harmonogram wzglednie zwroci Wykonawcy do poprawy lub
uzupelnienia wraz z uwagami i zastrzezeniami. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia skorygowany
Harmonogram w przeciggu 2 dni roboczych od daty jego zwrdcenia przez Zamawiajacego. W razie
opoznienia w ponownym przedtozeniu Harmonogramu badz braku jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze opracowa¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, ktory stanie si¢
wigzacy dla Wykonawcy.

3) W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonych w § 14 ust. 2 lit g lub zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia skorygowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego . W tym przypadku zmiana harmonogramu jest podstawa do zmiany terminu realizacji
umowy. Zapisy pkt 2 niniejszego ustgpu stosuje si¢ odpowiednio.

4)  Jezeli zaakceptowany przez Zamawiajagcego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie si¢ niezgodny
z faktycznym postepem robdt ze wzgledu na opodznienie w realizacji prac, niewynikajace z sytuacji
opisanych w § 14 ust. 2 lit. g niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia skorygowanego
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Harmonogramu rzeczowo-finansowy. Przedtozenie nowego harmonogramu nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku realizacji robot wg ostatniego, zatwierdzonego przez Strony harmonogramu oraz z
odpowiedzialnosci przewidzianej w niniejszej umowie, w szczego6lno$ci z obowigzku uiszczenia kar
umownych wynikajacych z §12 niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana harmonogramu nie jest
podstawa do zmiany termindw wykonania robdt budowlanych. Zapisy pkt 2 niniejszego ustepu stosuje si¢
odpowiednio.

2. Wykonawca zapewni objecie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach funkcje kierownika budowy
oraz kierownikow robot branzowych. O zmianie oso6b petnigcych te funkcje Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego na pismie zataczajac odpowiednie dokumenty (uprawnienia, zaswiadczenie o przynaleznosci do
odpowiedniej izby samorzadu zawodowego, o§wiadczenie o podjgciu obowigzkoéw) oraz wykazujac, ze osoby
te posiadajg kwalifikacje wymagane w postgpowaniu przetargowym (o ile byly wskazane). Wykonawca musi
uzyskaé pisemng zgod¢ na objecie lub zmiang funkcji kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych.
Brak odpowiedzi ze strony Zamawiajacego na pisemny wniosek wykonawcy w terminie 7 dni uznaje si¢ za
zgode Zamawiajacego.

3. O ile Zamawiajacy bedzie miatl zastrzezenia do pracy wykonywanej przez kierownika budowy, Wykonawca
zmieni go w ciggu 14 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego polecenia jego zmiany. Zapisy § 8 ust. 2 stosuje
si¢ odpowiednio.

4. Wykonawca na wlasny koszt i we wlasnym zakresie:

1) wurzadzi teren budowy, a po zakonczeniu robo6t uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajagcemu
w stanie umozliwiajagcym petng eksploatacje w terminie odbioru koncowego robdt lub w terminie usunigcia
wszystkich wad 1 usterek stwierdzonych w protokole odbioru koncowego (w sytuacji, o ktorej mowa w § 10
ust. 11 pkt 2 niniejszej umowy),

2) zabezpieczy teren budowy przed dostgpem osdb niepowotanych,
3) bedzie ponosit koszty zuzycia mediéw w okresie realizacji robot.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ udziela¢, informacji o personelu nadzorujacym budowe, ilosci zatrudnionych
pracownikow, czasie pracy oraz pracujacym sprzegcie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezaco
list imiennych, z oznaczeniem firmy, wszystkich osob przebywajacych na terenie budowy. Na kazde zadanie
Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ liste o0sob przebywajacych na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszelkich koniecznych i adekwatnych srodkéw w celu zapewnienia,
by osoby nieuprawnione nie przebywatly na terenie budowy. Zamawiajacy wymaga, aby zapisy, o ktorych mowa
w zdaniu poprzedzajacym, znalazly si¢ w umowach Wykonawcy z podwykonawca. Wykonawca jest
zobowigzany do wyposazenia swoich pracownikow w identyfikatory lub odziez robocza, pozwalajaca w sposob
jednoznaczny zidentyfikowa¢ pracownika Wykonawcy.

6. Przekazany teren budowy podlega ochronie przez Wykonawce od kradziezy, pozaru i zalania. Zamawiajacy
nie ponosi odpowiedzialno$ci za materialy i urzadzenia stanowigce wilasno$¢ Wykonawcy, jak réwniez
zainstalowane elementy lub urzadzenia, od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru konicowego lub do
dnia usunigcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru koncowego (w sytuacji, o ktorej
mowa w § 10 ust. 11 pkt 2 niniejszej umowy).

7. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony i zarzadzania terenem budowy, ponosi odpowiedzialnos$¢ za sprzet
i materiaty znajdujace si¢ na terenie budowy, w celu wykonania przedmiotu umowy, az do zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy, co nie wytgcza uprawnien Zamawiajacego do nadzoru realizacji wszelkich czynnosci z tym
zwigzanych.

8. W czasie realizacji umowy Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz na biezaco bedzie usuwal wszelkie zbedne urzadzenia, materialy, odpady oraz
nieczystosci. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do zabezpieczania obszaru, na ktérym
prowadzone beda roboty budowlane, poprzez zastosowanie szczelnych i trwatych zabezpieczen. Wykonawca na
wlasny koszt oznakuje strefy prowadzonych robdt poprzez umieszczenie stosownych oznaczen informacyjnych,
Z uwagi na fakt, ze prace objete niniejsza Umowa beda prowadzone na czynnym obiekcie, Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do ograniczenia pylenia, a takze do cyklicznego sprzatania réwniez poza
wydzielonymi strefami robot, tak by umozliwié¢ korzystanie z obiektu w niezbednym zakresie.

9. Wszystkie roboty budowlano-montazowe musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami
panstwowymi i branzowymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ zastosowanych materiatow, urzadzen i
wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows oraz za zgodnos¢ realizacji z zaleceniami
nadzoru inwestorskiego, z obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano -
montazowych oraz z zasadami sztuki budowlanej.

10. Wykonawca zrealizuje roboty objete niniejsza umowa z materialdw, ktoérych nabycie obciaza Wykonawceg.
Zastosowane beda materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wykonawca zobowigzany jest przed dostarczeniem na teren budowy materiatdéw i urzadzen uzyskac
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ich akceptacje przez Zamawiajacego. Wykonawca w tym celu przedlozy Zamawiajacemu Karte Zatwierdzenia
Materiatu albo Kart¢ Zmiany Materiatu zgodnie ze wzorem, stanowigcym zatacznik nr 10 do niniejszej umowy.
W wypadku przedtozenia Karty Zatwierdzenia Materiatu Wykonawca dotaczy do tej karty dokumentacje
sporzadzona w jezyku polskim potwierdzajacag dopuszczenie materiatu lub urzadzenia do stosowania w
budownictwie oraz potwierdzajaca, ze przedstawiony do zatwierdzenia material lub urzadzenie spelnia
wszystkie cechy opisane w dokumentacji projektowej. Karta Zatwierdzenia Materiatu podlega zatwierdzeniu
przez wlasciwego projektanta sprawujacego nadzor autorski, wlasciwego inspektora nadzoru oraz po uzyskaniu
powyzszych akceptacji — wlasciwego przedstawiciela Zamawiajacego. Akceptacja przez nadzor autorski, nadzor
inwestorski 1 wlasciwego przedstawiciela Zamawiajacego badz odmowa akceptacji winna by¢ udzielona w
terminie 14 dni od daty przedstawienia przez wykonawce kompletnego wniosku. W wypadku przedtozenia Karty
Zmiany Materialu Wykonawca dotaczy niezbedna dokumentacje celem wykazania, iz proponowane przez niego
rozwigzanie stanowi rozwigzanie rOwnowazne w rozumieniu przepisoOw uPzp, a takze przedstawi dokumentacje
wymagang dla skutecznego zlozenia Karty Zatwierdzenia Materialu. Zamawiajacy moze zada¢ ponadto
przedstawienia wedlug swego uznania odpowiednich rysunkéw warsztatowych wykazujacych wplyw
proponowanych rozwigzan materialowych lub urzadzen na pozostate zaprojektowane elementy. Ponadto
Wykonawca na swoj koszt sporzadzi, w uzgodnieniu z nadzorem autorskim, niezbgdne aktualizacje
dokumentacji wykonawczej. Akceptacja przez nadzor autorski, nadzor inwestorski 1 wlasciwego przedstawiciela
Zamawiajacego badz odmowa akceptacji winna by¢ udzielona w terminie 14 dni od daty przedstawienia przez
Wykonawce kompletnego wniosku.

11. Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest przedstawi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu
dokument potwierdzajacy dopuszczenie do stosowania w budownictwie uzytych materialdéw i urzadzen.
W razie watpliwosci co do jako$ci zastosowanych materialow i urzadzen Zamawiajacy moze przeprowadzié
we wlasnym zakresie ich badania. W przypadku potwierdzenia niezgodnej z umowa jakosci materiatow
lub urzadzen koszty ekspertyzy pokrywa w cato$ci Wykonawca. Materiatow i urzadzen niezgodnych z umowa
nie mozna zastosowac, a uzyte Wykonawca usunie i zastapi na swoj koszt i ryzyko. Wykonawca rowniez
na zadanie Zamawiajacego zobowiazany jest przekaza¢ mu dokumenty okreslone w § 10 ust. 5, o ile na danym
etapie realizacji dokumenty te posiada.

12. Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy ochrony §rodowiska
naturalnego. Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich
przepisach obciazaja Wykonawce. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z
zaniedban w czasie ich realizacji obcigzaja Wykonawce. Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony
przeciwpozarowej, dotyczacych BHP.

13.  Wykonawca z chwilg przejgcia terenu budowy przedtozy Zamawiajacemu:

a) polise ubezpieczeniowa obejmujaca ubezpieczenie robot objetych umowa (réwniez wykonywanych przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow) od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote brutto ............
zt (stownie: .................. ztotych %/100) (kwota umowna brutto zaokrgglona do jednego tysigca w gére)
na jedno i wszystkie zdarzenia. Zakres ubezpieczenia obejmowac bedzie szkody powstate zardwno na
obszarze terenu budowy, jak rowniez w pomieszczeniach i ich wyposazeniu bezposrednio sasiadujacych z
tym obszarem, jak i na osobach, mieniu i budynkach znajdujacych si¢ poza tym terenem, a uszkodzonych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

b) polis¢ ubezpieczeniowa typu CAR (Construction All Risk) obejmujacg ubezpieczenie co najmniej od
zniszczen robot objetych umowa, na kwote rowna catkowitemu wynagrodzeniu brutto okreslonemu w § 4
ust. 1 na jedno iwszystkie zdarzenia. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmowaé powinien szkody
wyrzadzone przez ogien, wode, uderzenie pioruna, eksplozje, upadek pojazdu powietrznego, katastrofe
budowlana, awari¢ urzadzen lub instalacji obiektu oraz akcj¢ ratownicza prowadzong w zwiazku z ww.
zdarzeniami.

Ubezpieczeniem objeci beda zar6wno wykonaweca, jak tez jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy. Okres
ubezpieczenia w przypadku obu polis obejmowaé musi caty okres realizacji przedmiotu umowy przedtuzony
o 2 miesigce. Wysoko$¢ franszyzy redukecyjnej i/lub integralnej i/lub udziatlu wiasnego nie moze przekroczyé
1% sumy ubezpieczenia okreslonych w lit. a i lit. b niniejszego ustepu.

Zamawiajacy dopuszcza przedlozenie polis ubezpieczeniowych nie obejmujacych catego okresu realizacji
umowy przedluzonego o 2 miesiace, jednakze Wykonawca winien przedtozy¢ polise zgodna z warunkami
niniejszej umowy co najmniej na 2 tygodnie przed uptywem obowiazywania poprzednio przedtozonej polisy. W
razie wydtuzenia okresu realizacji umowy Wykonawca przedlozy polise na dalszy okres realizacji zgodnie z
zasadami okre$lonymi w zdaniu poprzedzajacym. Ust. 13a— 13c niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

13a. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez zmiana tych warunkéw, podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Brak
oswiadczenia Zamawiajacego w przedmiocie akceptacji przedtozonego ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty
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przedlozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu kopii polisy oraz ogoédlnych warunkéw ubezpieczenia lub
umowy ubezpieczenia oznacza akceptacje zakresu oraz warunkow ubezpieczenia lub ich zmiany.

13b. W razie braku akceptacji przez Zamawiajacego zakresu oraz warunkow ubezpieczenia lub ich zmiany
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w terminie 7 dni od otrzymania o$wiadczenia Zamawiajacego o braku
akceptacji przedtozonego ubezpieczenia nowe ubezpieczenie. Procedura akceptacji okreslona w ust. 13a stosuje
sig.

13c. W razie braku akceptacji przez Zamawiajacego ponownie przedtozonego ubezpieczenia lub w razie braku
przedstawienia w ogole ubezpieczenia w dniu przejecia terenu budowy przez Wykonawce Zamawiajacy
ubezpieczy teren budowy w zakresie wszystkich lub niektérych ryzyk okreslonych w ust. 13 niniejszego
paragrafu na koszt Wykonawcy. Koszt ubezpieczenia zostanie potragcony z pierwszych platnosci na rzecz
Wykonawcy.

14. W terminie 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajacego o osobie
lub osobach uprawnionych do kontaktowania si¢ z Zamawiajacym w imieniu Wykonawcy dla celow techniczne;j
realizacji przedmiotu umowy. Zmiana oséb, o ktérych mowa powyzej, przedstawiona kazdorazowo na pismie
przez Wykonawce, jest wigzaca dla Stron umowy.

15. Prace beda wykonywane na czynnym obiekcie. Wykonawca powinien prowadzi¢ wszelkie prace glosne
poza godzinami pracy pracownikéw administracyjnych, tj. od 7:30 do 15:30 w dni robocze. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy celem ograniczenia zapylenia i zanieczyszczenia obiektu oraz do
prowadzenia robdt w sposdb uniemozliwiajacy wejscie na teren wykonywania robot osobom trzecim. W
przypadku koniecznosci korzystania z dzwigdw osobowych znajdujacych si¢ w obiekcie podczas prowadzenia
rob6t budowlanych (co Wykonawca pisemnie zglosi Zamawiajacemu) zostang one zabezpieczone przez
Wykonawce przed uszkodzeniem mechanicznym oraz zapyleniem. Sposob zabezpieczenia oraz ogledziny stanu
technicznego dzwigdéw osobowych przed rozpoczgciem oraz po zakonczeniu ich uzywania przez Wykonawce
zostanie ustalony w protokole sporzadzonym przez przedstawicieli Stron wskazanych w tresci § 15 ust. 41 5
niniejszej umowy. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie
ich realizacji (w tym: wynikajace z uszkodzen mechanicznych lub zapylenia dzwigdéw koszty napraw lub
koniecznych prac konserwacyjnych) obciazaja Wykonawce.

16. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robdt z innymi wykonawcami robot zatrudnionymi bezposrednio
przez Zamawiajacego.

17. Wykonawca ma obowiagzek uczestniczy¢é w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych na wniosek
Zamawiajacego oraz stosowac si¢ do wzajemnych ustalen z tych spotkan.

18. W zakresie koniecznym do realizacji inwestycji Wykonawca ma obowiazek dostarczyé Zamawiajacemu
pisemne o$wiadczenia potwierdzajace wypelnienie obowigzkow informacyjnych z zakresu przetwarzanie
danych osobowych pochodzace od 0s6b fizycznych zatrudnionych przez Wykonawce lub wspotpracujacych z
Wykonawca przy realizacji inwestycji. Powyzsze o$wiadczenie dotyczy¢ bedzie przetwarzania danych
osobowych w nastepujacym i wylacznym zakresie: (1) imi¢ i (2) nazwisko oraz (3) firma, w ktorej dana osoba
fizyczna jest zatrudniona lub z ktoéra wspotpracuje przy realizacji inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z Zamawiajacym tre$¢ informacji udzielanych (w ramach wykonania obowigzkéw informacyjnych
okreslonych prawem) osobie zatrudnionej przez Wykonawce i umiescic ta tres¢ na formularzu o$wiadczenia.

19. Jezeli w dokumentacji przetargowej okreslono, ze czgs¢ lub wszystkie prace wykonywane w ramach realizacji
niniejszej umowy w zwigzku z treScig art. 95 ust. 1 uPzp winny by¢é wykonywane przez pracownikow
Wykonawcy, Wykonawca nie ma prawa zatrudnia¢ do wykonywania tych czynnosci os6b na podstawie innego
stosunku prawnego niz umowy o prace. Jesli Wykonawca w tym zakresie opierat si¢ przy skladaniu oferty o
podwykonawcow, o ktorych mowa w § 9 niniejszej Umowy, wymog ten stosuje si¢ odpowiednio do
podwykonawcow, co Wykonawca zapewni poprzez zamieszczenie stosownych zapisow w umowach
podwykonawczych.

20. Przy zawarciu umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajacemu oswiadczenie o spelnieniu
wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 uPzp, wedlug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 11 do niniejszej
umowy. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji o§wiadczenia o
zatrudnieniu.

21. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ o$wiadczenia lub dokumenty, o ktorych mowa w § 7 ust. 6 lit. a
niniejszej Umowy, a takze ztozy¢ wyjasnienia, o ktorych mowa w § 7 ust. 6 lit. b niniejszej Umowy
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od wezwania go przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
roéwniez zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli, o ktérej mowa w § 7 ust. 6 lit. ¢
niniejszej Umowy. Jezeli Zamawiajacy takiego wezwania nie wystosuje Wykonawca winien przedktadaé¢
zaktualizowane o$wiadczenie do konca kazdego miesigca kalendarzowego realizacji niniejszej umowy.
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22. Wykonawca przewidzi, ze prace beda prowadzone na czynnym obiekcie i dotozy wszelkich staran aby w
minimalnym stopniu utrudnia¢ jego eksploatacje. W szczegdlnosci Wykonawca zobowiazany jest prowadzié
prace w sposOb zapewniajacy jak najmniejsze zanieczyszczenie pytem pomieszczen, zarowno tych w ktorych
realizowane beda prace, jak i pomieszczen sasiadujacych. W razie prowadzenia prac generujacych
zanieczyszczenie pylem Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ na wilasny koszt i ryzyko zabezpieczenie
czujek przeciwpozarowych. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponies¢ wszelkie koszty wynikajace z ewentualnych
interwencji jednostek strazy pozarnej, spowodowanych uruchomieniem czujek przeciwpozarowych na skutek
zapylenia lub innych zdarzen, wynikajacych z prowadzenia robot budowlanych przez Wykonawcg.

23. Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu rob6t budowlanych do oczyszczenia czujek przeciwpozarowych
zardwno na terenie wykonywania rob6t budowlanych, jak i na obszarze oddziatywania tych robot. Czyszczenie
czujek Wykonawca zobowigzany jest powierzy¢ osobom majacym stosowne uprawnienia w tym zakresie, tak
by zapewni¢ ich czyszczenie w sposob zgodny z wytycznymi producenta czujek. Oczyszczenie czujek nalezy
zglosi¢ Zamawiajacemu pisemnie najpézniej w dniu zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do konicowego
odbioru robdt. Spehlienie obowiazku oczyszczenia czujek wymaga pisemnego potwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiajacego. W sytuacji gdy Wykonawca nie wywiaze si¢ z obowiazku oczyszczenia czujek
Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia prac w tym zakresie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

24. Wykonawca zobowigzany jest z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem przekazaé Zamawiajgcemu na pismie
dane os6b, ktore upowaznione beda z ramienia Wykonawcy do pobierania kluczy do pomieszczen oraz okresli¢
dni i zakres godzinowy, w ktorym beda realizowane prace. W przypadku zamiany oséb upowaznionych, dni
oraz godzin realizacji prac wymaga to dodatkowej zgody Zamawiajacego, o ktorag wystepuje Wykonawca z co
najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Ponadto w terminie wskazanym powyzej Wykonawca zobowigzany jest
wystapi¢ pisemnie do Zamawiajacego o zgod¢ na wjazd na teren Politechniki Wroctawskiej, podajac numery
rejestracyjne konkretnych pojazdéw. Zamawiajacy na podstawie zgloszenia umozliwia wjazd na tern
Politechniki Wroctawskiej w celu wykonania dostaw, bez mozliwosci parkowania. Wykonawca zobowigzany
jest do zachowania wskazanych w niniejszym punkcie terminow pod rygorem ewentualnych opdznien w
realizacji prac.

25. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym na pisSmie, z co najmniej 2-dniowym
wyprzedzeniem, lokalizacji konteneréw gabarytowych, w sytuacji zaistnienia potrzeby ich posadowienia na
terenie Zamawiajgcego.

26. Wykonawca robot zobowigzany jest do postepowania z odpadami, powstaltymi w zwigzku z realizacja
przedmiotu umowy, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Kwota brutto wynagrodzenia
umownego wskazana w § 4 ust. 1 uwzglednia rowniez koszty skladowania urobku i gruzu na sktadowisku
odpaddw, koszty w wozu i zagospodarowania odpadow w sposob zgodny z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012
r. 0 odpadach i rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, przy czym Wykonawca jest zobowigzany do
dokumentowania sposobu zagospodarowania odpadéw z rozbidrek zgodnie z przepisami przywotanej wyzej
ustawy, a takze w sposob zgodny z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
02.04.2004 r. w sprawie sposobow i warunkoéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych
azbest.

27. Jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych Wykonawca jest zobowigzany zaréwno do zlozenia
Zamawiajagcemu oferty, jak i do zawarcia w tym zakresie, po przyjeciu oferty przez Zamawiajacego, aneksu do
niniejszej Umowy przewidujacego ich wykonanie.

W rozumieniu niniejszego ustepu robotami dodatkowymi sa wszelkie nieprzewidziane w przedmiocie
zamoOwienia roboty budowlane lub dostawy, ktérych wykonanie jest niezbedne ze wzgledow technicznych lub
funkcjonalnych dla osiggni¢cia celu realizacji niniejszej Umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych informuje on
Wykonawce o tym na pi§mie okre$lajac jednoczesnie termin na przygotowanie oferty na wykonanie tych robot,
nie krotszy jednak niz 7 dni. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach moze wnioskowaé o wydtuzenie
terminu na przygotowanie oferty. W przypadku niezlozenia przez Wykonawce oferty na roboty dodatkowe
Zamawiajagcy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 pkt 17
niniejszej umowy.

Wykonawca przygotuje oferte¢ obejmujacg wariant podstawowy lub wedlug wyboru Wykonawcy réwniez
rozwigzanie zamienne.

Wariant podstawowy oferty.

Dla wariantu podstawowego oferty Wykonawca przedlozy kosztorys szczegotowy, ktory zawieraé bedzie

rozbicie na poszczegdlne elementy robot. Kosztorys ten zostanie przygotowany w oparciu o wskazniki naktadow
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okreslone w odpowiednich katalogach nakladow rzeczowych (KNR), badz w innych katalogach branzowych
wskazujacych naktady rzeczowe robdt budowlanych. W wyjatkowych przypadkach, gdy brak bedzie mozliwos$ci
okreslenia w dostgpnych katalogach, o ktérych mowa powyzej wskaznika naktadow rzeczowych dla
konkretnego elementu robot Wykonawca przyjmie do kalkulacji wycene indywidualna.

Do obliczenia ceny jednostkowej w ofercie nalezy zastosowa¢ zasady okreslone w niniejszym ustgpie oraz
zasady dotyczacej kalkulacji szczegdtowe] wynikajace z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okre§lonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu na wykonanie robot dodatkowych przedtozy nowy
harmonogram rzeczowo — finansowy. Procedura okreslona w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy stosuje sig.

Oferta wykonawcy wazna jest 60 dni od dnia jej ztozenia. Zamawiajacy bez podania przyczyn moze oferty nie
przyjaé. Bezskuteczny uptyw terminu waznosci oferty nie oznacza jej przyjecia przez Zamawiajacego. Strony
dopuszczaja mozliwos¢ negocjowania elementéw zawartych w ofercie.

W razie przyjecia oferty przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia aneksu do niniejszej
Umowy na warunkach okreslonych w przyjetej ofercie. W o$wiadczeniu o przyjeciu oferty Zamawiajacy okresli
termin na zawarcie aneksu przez Strony, nie krotszy jednak niz 7 dni. W przypadku niezawarcia aneksu przez
Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia
Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 pkt 18 niniejszej umowy.

Wariant zamienny oferty

Wykonawca moze, po otrzymaniu zadania ztozenia oferty na wykonanie robot dodatkowych, zaproponowac
Zamawiajgcemu inny sposéb lub technologi¢ wykonania rob6t budowlanych lub inne dostawy, ktore realizowaé
beda cel robot budowlanych. Wykonawca w takiej sytuacji przedstawi jednocze$nie z oferta obejmujacg wariant
podstawowy roéwniez drugg alternatywng ofert¢ obejmujacg wariant zamienny. Oferta obejmujaca wariant
zamienny oprocz wszystkich elementow, ktore winna zawiera¢ oferta na wariant podstawowy, winna zawierac
jednoczes$nie:

- o$wiadczenie Wykonawcy, ze oferta zawiera wszelkie elementy i przewiduje wykonanie wszelkich czynnosci
niezb¢dnych do zrealizowania robdt dodatkowych i wycene ich kosztow, w tym w szczegodlnosci koszty
opracowan projektowych, uzyskiwania decyzji zamiennych pozwolen na budowe, decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego, decyzji o uwarunkowaniach §rodowiskowych, pozwolenia wodnoprawnego,
decyzji zezwolenia na usuni¢cie drzew i krzewdw, jesli powyzsze sa konieczne dla realizacji, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, rozwigzania proponowanego przez Wykonawce,

- szczegotowy opis techniczny proponowanego rozwigzania zamiennego lub, jesli realizacja rozwigzania
zgodnie z przepisami odrgbnymi wymaga stworzenia dokumentacji projektowej, wraz z dokumentacja
spelniajaca wymogi dla zmiany odpowiednio projektu budowlanego i/lub wykonawczego,

- analiz¢ porownawczg rozwigzania zamiennego 1 rozwigzania zawartego w zapytaniu Zamawiajgcego
skierowanym do Wykonawcy.

Do oferty na wariant zamienny w pozostaltym zakresie odpowiednio stosuje si¢ wymogi i procedurg
postepowania dla oferty podstawowej. Ztozenie oferty w wariancie zamiennym jest prawem, a nie obowigzkiem
Wykonawcy. Tym samym nieztozenie przez Wykonawce oferty w wariancie zamiennym nie begdzie rodzié po
stronie Wykonawcy odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych.

Niniejszy ustgp stosuje si¢ odpowiednio do sytuacji, kiedy roboty dodatkowe zastgpuja niektore roboty zawarte
w przedmiocie niniejszej umowy, ktore to zastgpione roboty nie bgda tym samym wykonywane (dalej: roboty
zaniechane). Warto$¢ robot zaniechanych okreslona zostanie na podstawie dotychczasowego zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo — finansowego. Jezeli warto$¢ robot zaniechanych nie moze by¢ ustalona na podstawie
dotychczasowego zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo — finansowego (np. z uwagi na jego zbyt mata
szczegbtowos¢) do wyceny robot zaniechanych stosuje si¢ odpowiednio zapisy dotyczace wariantu
podstawowego i zamiennego oferty.

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia aneksu do umowy ograniczajacego wynagrodzenie Wykonawcy
o roboty zaniechane. Zamawiajagcy wyznaczy pisemnie Wykonawcy termin na zawarcie takiego aneksu, ktory
nie bedzie krotszy niz 7 dni. W przypadku niezawarcia aneksu przez Wykonawce w terminie wskazanym przez
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Zamawiajacego Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w §
12 ust. 1 pkt 19 niniejszej umowy.

28. W trakcie realizacji umowy, jak i po jej zakonczeniu, Wykonawca oraz jego podwykonawcy, jak i dalsi
podwykonawcy zobowigzani sa poddac si¢ w kazdej chwili audytowi wewngtrznemu ze strony Zamawiajacego,
audytowi zewngtrznemu zleconemu przez Zamawiajacego, a takze wszelkim niezbgdnym kontrolom
dokonywanym przez np.: instytucje finansujace lub inne uprawnione podmioty. W takim przypadku,
Wykonawca i jego podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy zobowigzani sa udostgpni¢ wszelkie posiadane
dokumenty, w tym elektroniczne i udziela¢ niezbednych wyjasnien, a takze wyda¢ na pierwsze zadanie,
sporzadzone na koszt Wykonawcy, kopie tych dokumentéw lub udostepni¢ dokumenty do kontroli poza siedziba
Wykonawcy lub poza terenem budowy. W przypadku wydania zalecen pokontrolnych Wykonawca,
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zobowigzani sg do ich wykonania. W celu wywigzania si¢ ze
zobowigzania jak wyzej, Wykonawca zawrze odpowiednie zapisy w umowach z podwykonawcami i zobowigze
ich jednocze$nie do wprowadzenia takich zapiséw do umow z dalszymi podwykonawcami.

29. Wykonawca robdt zobowigzany jest do postepowania z odpadami, powstalymi w zwigzku z realizacja
przedmiotu umowy, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Kwota brutto wynagrodzenia
umownego wskazana w § 4 ust. 1 uwzglednia rowniez koszty sktadowania urobku i gruzu na sktadowisku
odpadow, koszty w wozu i zagospodarowania odpadow w sposob zgodny z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012
r. 0 odpadach i rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, przy czym Wykonawca jest zobowigzany do
dokumentowania sposobu zagospodarowania odpadéw z rozbidrek zgodnie z przepisami przywotanej wyzej
ustawy, a takze w sposob zgodny z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
02.04.2004 r. w sprawie sposobow i warunkoéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych
azbest.

§9

Wykonywanie robét przy pomocy innych oséb

Zakres robot, ktore wykonawca bedzie wykonywat 0SObISCI€: ... ..ot
2. Zakres robot, ktore wykonawca begdzie wykonywat za pomocg podwykonawcow: ............ccoeeeiiiiiinnnn..n.

Jezeli Wykonawca skladajac oferte opierat si¢ o wiedzg, doswiadczenie lub zasoby podwykonawcy wnioskujac
o zmiang osoby podwykonawcy winien przedtozy¢ dokumenty ktérymi wykaze, iz proponowany
podwykonawca spetnia wszelkie wymogi okreslone w postepowaniu przetargowym i przepisach odrgbnych, po
spelieniu ktorych Wykonawca mogltby skorzystaé z jego wiedzy, doswiadczenia i zasobow w postepowaniu
przetargowym.

3. llekro¢ w niniejszym zapisie mowa jest o podwykonawcy lub umowie podwykonawczej nalezy przez to
rozumie¢ rowniez dalszych podwykonawcoéw, a takze umowy zawierane przez podwykonawce z dalszym
podwykonawca
i dalszego podwykonawce z kolejnym dalszym podwykonawca.

4. W zwigzku z treécig art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w brzmieniu nadanym ustawg
z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektoérych ustaw w celu utatwienia dochodzenia wierzytelno$ci oraz na
podstawie art. 464 uPzp wprowadza si¢ nastepujaca procedurg akceptacji przez Zamawiajacego umow o roboty
budowlane z podwykonawcami oraz zmian takich umow:

a. do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca oraz do dokonania jakiejkolwiek jej zmiany
wymagana jest zgoda Zamawiajagcego. W tym celu Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu uzupetniony
o wszystkie postanowienia projekt umowy z podwykonawcg lub projekt zmiany tej umowy oraz
oswiadczenie podwykonawcy o wyrazeniu zgody na zawarcie umowy lub dokonanie jej zmiany wedlug
przedtozonego projektu wraz z czgéciag dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w projekcie
umowy lub projekcie jej zmiany, jesli projekt zmiany dotyczy zmiany zakresu rzeczowego powierzonych
podwykonawcy rob6t. Ponadto wraz z projektem umowy lub projektem zmiany umowy (jesli zmiana dotyczy
zakresu rzeczowego powierzonych podwykonawcy robot) Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w formie
odrgbnego dokumentu szczegdtowy przedmiot robdt budowlanych, ktéore maja by¢ powierzone
podwykonawcy. W celu wyrazenia zgody Zamawiajacy moze zgdaé¢ dodatkowych dokumentow,

b. jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od przedtozenia mu wymaganych dokumentéw nie zgtosi w formie
pisemnej sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgod¢. Zamawiajacy moze rOwniez na podstawie
art. 464 ust 3 uPZP zglosi¢ w powyzszym terminie w formie pisemnej zastrzezenia jesli projekt umowy
podwykonawczej lub projekt jej zmiany jest niezgodny z niniejsza umowsa, Specyfikacja Warunkow
Zamobwienia, zawiera termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy niezgodny z zapisem ust. 6 niniejszego
paragrafu lub zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 uPzp. Wykonaweca jest rowniez zobowigzany do
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przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ushugi, oraz ich zmiany zgodnie z ust. 8 ponizej.

5. Suma wynagrodzen netto wynikajaca z zawartych umdéw podwykonawczych nie moze przekroczyé
wynagrodzenia netto Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Jezeli suma tych wynagrodzen
przekroczy kwoty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, Zamawiajacy odmowi akceptacji takiego
podwykonawcy lub podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. Wykonawca na kazde zadanie
Zamawiajacego udzieli mu informacji lub przekaze zestawienia wynagrodzen zawartych w poszczegdlnych
umowach podwykonawczych z wyszczegolnieniem kwot uregulowanych, wymagalnych, niewymagalnych i
przewidywanych do zaptaty.

6. Termin zaptaty okreslony w umowie podwykonawczej nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni, a okres rozliczeniowy
nie dtuzszy niz miesigc (faktury przejsciowe wystawiane nie rzadziej niz po uplywie kazdego miesiaca),
a ostateczne rozliczenie z podwykonawca nastapi¢ musi przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy
z Zamawiajacym. Jezeli termin zaptaty okreslony w umowie podwykonawczej jest dluzszy niz okreslony
w zdaniu poprzedzajacym, a Zamawiajacy skorzystal zamiast z uprawnienia do odmowy wyrazenia zgody
na zawarcie lub zmiang takiej umowy z uprawnienia do zgloszenia sprzeciwu Zamawiajacy jednoczesnie wzywa
Wykonawce do zmiany tej umowy poprzez jej dostosowanie do terminéw zaptaty okreslonych w niniejszym
ustepie w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce wezwania Zamawiajacego.

7. Umowy Wykonawcy z podwykonawca i podwykonawcy z dalszym podwykonawca powinny by¢ zawarte
w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci.

8. Obowigzkowi wyrazenia zgody przez Zamawiajacego podlegaja wszystkie umowy podwykonawcze o roboty
budowlane. Wykonawca winien po zawarciu umowy podwykonawczej, a takze dalszych umoéw
podwykonawczych oraz zmian do tych uméw przedtozy¢ ich kopi¢ poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
przez Wykonawcg w terminie 7 dni od daty ich zawarcia pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w
§ 12 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca jest rowniez zobowigzany do
przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz ich zmiany, a ktdrych warto$¢ przekracza
50 000 zt. Obowiazek o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym Wykonawca winien wykona¢ w terminie 7 dni
od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz ich zmiany, pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktorej
mowa w § 12 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy.

9.  Zlecenie wykonania cze$ci robdt podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania dostawcow
oraz podwykonawcow, dalszych podwykonawcow i ich pracownikéw (dziatania zawinione i niezawinione),
w takim stopniu jakby to byly dziatania, wzglednie uchybienia jego wlasne.

11. Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez Zamawiajacego zgodnie
z ust. 4 niniejszego paragrafu, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moga rozpocza¢ jakichkolwiek
prac na terenie budowy.

12. Na roboty wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow gwarancji i r¢kojmi udziela
Wykonawca.

13. Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Wykonawca jest wylacznie odpowiedzialny w stosunku
do Zamawiajacego za zaptat¢ wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Zamawiajacy
wymaga, aby ostateczne rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami nastgpito przed
ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiajacym. W razie podniesienia jakichkolwiek roszczen z tytutu
zaptaty za roboty budowlane przez podwykonawce w stosunku do Zamawiajacego Wykonawca zwolni
Zamawiajacego ze wszelkich zobowigzan w tym zakresie oraz pokryje wszystkie koszty i wyrowna wszelkie
straty powstale po stronie Zamawiajacego, w tym koszty sadowe i koszty zastgpstwa prawnego Zamawiajacego
niezaleznie od wyniku postgpowania w wysokosci wynikajacej z norm przepisanych lub kosztéw rzeczywistych
$wiadczonej ustugi zastepstwa z chwilg ustanowienia pelnomocnika w sprawie. Zaptata z tego tytutu nastgpi na
pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajacego zawierajace wykaz kosztow.

14. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu 1 nin. ust., dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem
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bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag

dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy informuje o terminie zgltaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgezenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy
potraca kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli wynagrodzenie
Wykonawcy nie jest zdatne do potracenia Zamawiajagcy moze skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

15. Zamawiajacy w razie naruszania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad bezpieczenstwa
na terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru os6b uprawnionych lub w sposob
wadliwy lub sprzeczny z umowg ma prawo zadania usuni¢cia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy
i/lub pracownika lub pracownikdéw podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy z terenu budowy.
W razie zgloszenia pisemnego umotywowanego zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy
lub ich pracownika (-0w) zostang oni usuni¢ci w terminie 7 dni od zgloszenia z terenu budowy. Wykonawca
i podwykonawca zagwarantuja to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawcg i w umowie z dalszym
podwykonawca.

16. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawca i dalszym podwykonawca wskazanie adresu
Zamawiajacego zgodnego z zapisem § 15 ust. 2 niniejszej umowy.

17. Wykonawca w umowach z podwykonawca i dalszym podwykonawca oraz w umowach o dostawe zapewni
udzielenie gwarancji i rekojmi na wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow roboty
oraz na dostarczane materialy i urzadzenia, niezaleznie od gwarancji i rekojmi udzielanej na rzecz Wykonawcy.
Uprawnienia wynikajace z tych gwarancji i r¢kojmi dla Zamawiajacego winny by¢ takie same jak dla
Wykonawcy.

18. Wykonawca jednocze$nie udziela Zamawiajagcemu nieodwotalnego pelmomocnictwa do wykonywania
wszelkich przystugujacych Wykonawcy uprawnien wynikajacych z zawartych przez Wykonawce z
podwykonawcami, w szczegolnosci obejmujacego mozliwos¢ dokonania lub odmowy dokonania odbioru robot
wykonywanych przez podwykonawce, naliczenia podwykonawcy kar umownych, sktadania o§wiadczen o
potraceniu naleznosci przystugujacych podwykonawcy w stosunku do Wykonawey z nalezno$ciami
Wykonawcy w stosunku do podwykonawcy, a takze sktadania o§wiadczen o odstgpieniu od umowy zawartej z
podwykonawca.

19. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami prawo do odstapienia od umowy z podwykonawca, ktore
bedzie przystugiwa¢ Wykonawcy w przypadku odstapienia od niniejszej umowy przez ktorakolwiek z jej Stron.
Z prawa tego Wykonawca bedzie mogl skorzysta¢ w terminie 30 dni liczonym od odstgpienia od niniejszej
umowy. Termin ten zostanie zastrzezony w umowach z podwykonawcami.

20. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ w umowie z podwykonawca klauzule waloryzacyjne umozliwiajace
zmian¢ wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji zmiany wynagrodzenia Wykonawcy dokonanego w oparciu
0 § 14 ust. 3 lit b) niniejszej umowy.

21. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 3 lit b) niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzuje si¢ do dokonania waloryzacji wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania danego
podwykonawcy i do zmiany umowy podwykonawczej w tym zakresie. W takiej sytuacji odpowiednie
zastosowanie znajdzie procedura akceptacji projektu umowy podwykonawczej okreSlona w niniejszym
paragrafie. Zwaloryzowane wynagrodzenie podwykonawcy nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy
za dany zakres, zwaloryzowanego zgodnie z tre$cig niniejszej umowy. W przypadku braku zaptaty
zwaloryzowanego wynagrodzenia podwykonawcy lub nieterminowej jego zaplaty Zamawiajacy uprawniony
bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej, zgodnie z § 12 ust. 16 niniejszej umowy.

§10
Warunki odbioru robot
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1. Gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz elementdw robdt zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zgtaszal Zamawiajagcemu
pisemnie wraz z wpisem do notatnika budowy. Inspektor nadzoru ma obowiazek przystapi¢ do odbioru tych robdt
w terminie do 3 dni od pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego. Brak zgloszenia lub naruszenie
zasad zgloszenia do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz elementdow robdt upowaznia
Zamawiajacego do nakazania Wykonawcy odkrycia robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz elementow
robo6t na koszt i ryzyko Wykonawcy lub tez nakazania na koszt Wykonawcy wykonania stosownych odkrywek
czgsciowych, pomiardéw i badan.

2. Przed zgloszeniem do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz elementéw robdt zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, Wykonawca ma obowiazek wykonania przewidzianych w przepisach
lub niniejszej umowie prob i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentow
niezbgdnych do dokonania oceny prawidlowosci wykonania prac oraz dolaczenia niezbednych atestow i
certyfikatow.

3. Przedmiotem odbioru koncowego bgda roboty budowlane okreslone w §1 ust. 1 i 3 niniejszej umowy.

4. Przed przystapieniem do odbioru robot Wykonawca winien usunaé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze
itp., oraz pozostawi¢ teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do
uzytkowania (m.in. umycie okien, podtdg, drzwi).

5. Strony ustalaja, ze warunkiem osiggni¢cia gotowosci do odbioru koncowego jest doreczenie Zamawiajacemu
pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru robdt popartego wpisem do notatnika budowy i potwierdzonego
przez wszystkich inspektorow nadzoru poszczegdlnych branz. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru
koncowego Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu dokumentacje projektowa, o ktérej mowa w § 2 niniejszej
umowy, a takze komplet dokumentow w jezyku polskim pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

1) protokoty odbioréw technicznych, wyniki badan, pomiaréw i prob — w 3 egz.,

2) aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
wyrobow do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym — w 3 egz.,

3) os$wiadczenie kierownika budowy na kazdym dokumencie tj.: aprobatach technicznych na wbudowane
materiaty, wyroby i urzadzenia, wymaganych przepisami certyfikatach na znak bezpieczenstwa, deklaracjach
zgodno$ci i certyfikatach zgodno$ci, dokumentach potwierdzajacych dopuszczenie wyrobow do
jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym dotyczacych materialow (partii materiatdéw) i urzadzen
o wbudowaniu w obiekcie, ktorego realizacja objeta jest niniejszg umowa,

4) projekt powykonawczy (dokumentacja projektowa uwzgledniajagca opisy techniczne oraz rysunki)
wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji przedmiotu umowy — 3 egz. w wersji
papierowej, 1 egz. w zapisie cyfrowym na no$niku zewnetrznym typu pendrive w powszechnie uzywanym
formacie edytowalnym np. ,,*.dwg” 1 ,,*.doc” oraz 1 egz. w zapisie cyfrowym na nos$niku zewng¢trznym typu
pendrive w wersji nieedytowalnej,

5) wypelniony zatacznik nr 7a do umowy (jezeli wymagany),

6) oswiadczenia, instrukcje, DTR, instrukcje obstugi — w 3 egz.,

7) oswiadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
8) notatnik budowy.

Wszystkie ww. dokumenty Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w tym samym czasie rowniez w formie
cyfrowej, jako skan przedmiotowych dokumentow.

Dokumenty wskazane powyzej przekazane zostang w czytelnie opisanych segregatorach (jeden oryginat i dwie
kopie) ze szczegdtowymi spisami tresci.

Wszystkie ww. dokumenty Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w tym samym czasie rowniez
w formie cyfrowej, jako skan przedmiotowych dokumentéw. Forma cyfrowa dokumentacji powykonawczej
zostanie przekazana Zamawiajagcemu na nos$niku typu pendrive — 2 szt.

Dokumentacja papierowa zostanie podzielona na branze. Kazda branza zostanie przedstawiona
w oddzielnych segregatorach (jeden kolor na jedng branze).

Wersja cyfrowa dokumentacji powykonawczej w rozbiciu na pojedyncze katalogi zawierajace poszczegodlne
punkty dokumentacji powykonawczej wskazanej powyzej. Opis poszczegélnych plikow/katalogow bez
polskich znakéw o dtugos$ci nie przekraczajacej 30 znakow.

Dokumentacja powykonawcza opracowana zostanie w oparciu o Standardy dokumentacji powykonawczej dla
zadan realizowanych na Politechnice Wroctawskiej, stanowiace zatagcznik nr 12 do niniejszej umowy.
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6. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty zakonczone lub gdy bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci
i prawidtowosci dokumentéw wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, o czym powiadomi Wykonawce na
pismie wraz z uzasadnieniem, ztozenie wniosku nie bedzie skuteczne i Wykonawca po zakonczeniu prac lub/i
usuni¢ciu nieprawidtowosci bedzie musial ponownie ztozy¢ wniosek o dokonanie odbioru robot.

7. Za datg zakonczenia robot przyjmuje si¢ dat¢ powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci
do odbioru robot po skutecznym ztozeniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru robdt, z wyjatkiem
sytuacji wskazanych w ust. 12 niniejszego paragrafu.

8. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni roboczych od skutecznego ztozenia
wniosku o dokonanie odbioru koncowego i zakonczy je w terminie 14 dni roboczych od dnia ich rozpoczecia,
chyba ze Strony poczynia inne ustalenia w formie pisemne;j.

9. Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy
w calosci, nie wykonal wymaganych prob i sprawdzen, nie przedstawit dokumentdw, o ktorych mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu oraz jesli dokumenty te posiadaja istotne btedy lub braki.

10. Z czynnoSci odbioru koncowego sporzadzony zostanie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

11. Jezeli w trakcie odbioru koncowego stwierdzone zostang wady lub usterki to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1. jezeli wady sq istotne Zamawiajacy moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usunigcia tych wad,
2. jezeli wady sa nieistotne Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych prac z jednoczesnym
wyznaczeniem Wykonawcy terminu na usunig¢cie wszystkich stwierdzonych wad lub usterek.

12. W przypadkach okreslonych w ust. 9 oraz ust. 11 pkt 1 za date zakonczenia robot przyjmuje si¢ date ponownego
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru robdt po skutecznym zlozeniu przez
Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru robot; ust. 4, 5, 6, 8 stosuje si¢ odpowiednio. W sytuacji okreslonej w
ust. 11 pkt 2 za date odbioru uznaje si¢ datg powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru roboét, z zastrzezeniem § 11 ust. 2 niniejszej umowy.

13. Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego lub w terminie usunigcia wszystkich wad 1 usterek
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego (w sytuacji o ktorej mowa w § 10 ust. 11 pkt 2 niniejszej umowy)
na Zamawiajgcego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy oraz ulega
zakonczeniu odpowiedzialno§¢ Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego na zasadzie ryzyka za szkody
powstate na terenie budowy.

§11
Re¢kojmia i gwarancja

—_—

Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji z tytulu wad lub/i usterek przedmiotu umowy.
Niniejsza umowa, a w szczegdlnosci zapis nin. paragrafu stanowi jednoczes$nie o$wiadczenie gwarancyjne
Wykonawcy w rozumieniu art. 577 k.c.

2. Okres gwarancji wynosi 5 lat (chyba, ze oferta stanowi inaczej) na wszelkie prace oraz urzadzenia objgte
przedmiotem niniejszej umowy. Okres gwarancji jest liczony od daty odbioru koncowego robot,
z zastrzezeniem, ze w razie wykrycia wady lub/i usterki w ostatnim roku obowigzywania gwarancji uprawnienia
i roszczenia Zamawiajacego z tytutu gwarancji w stosunku do tych wad lub/i usterek wygasaja po uptywie roku
od ich usunigcia.

3. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ bez dodatkowego wynagrodzenia do:

a) usunig¢cia wady lub/i usterki rzeczy lub

b) wykonania przedmiotu umowy, lub dotknietej wada lub/i usterka jego czg¢sci od nowa — w przypadku, kiedy
samo usuni¢cie wady lub/i usterki nie umozliwia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem,

c) jezeli wada lub/i usterka dotyczy urzadzenia — do jego naprawy i/lub wymiany na nowe wolne od wad,

d) usunigcia skutkéw napraw i skutkow wystapienia wady i/lub usterki jesli bedg wystepowaé poza rzeczg (np.
skutki zalania, pozaru wywotane wadliwo$cig rzeczy/robot).

4.  Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usunigcie wad przedmiotu umowy, istniejacych w czasie
dokonywania czynnos$ci odbioru oraz wad powstalych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie
umowy w chwili odbioru. Rgkojmia zostaje umownie rozszerzona w nastgpujacy sposob:

a) okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji,
b) w przypadku wad lub/i usterek wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia Zamawiajacego
z tytutu rekojmi w stosunku do tych wad wygasaja po uptywie roku od usunig¢cia wady lub/i usterki,

Strona | 19

Znak sprawy: R/DPN/ZKO/0181/3307/2024
r. pr. Renata Siekanko (akceptacja formalno-prawna)
Politechnika Wroctawska



CENTRALNE REPOZYTORIUM KONTRAKTOW PWR
Nr w rep.: W/0180/272/2024

PROJEKT UMOWY

c¢) w wypadku wydhlizenia gwarancji z jakichkolwiek wzgledéw wskazanych w niniejszej umowie okres
rekojmi wydluza sig tak, by byl zgodny z okresem gwarancji.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajagcego do spelnienia wszelkich roszczen wyniklych z tytutu
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujacych przepisow kodeksu cywilnego
o rekojmi i gwarancji.

6. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad lub/i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi na
kazde wezwanie Zamawiajacego. Wezwanie to stanowi wyznaczenie terminu, o ktorym mowa w §12 ust. 1 pkt
3) niniejszej umowy.

7.  Wejscie Wykonawcy do budynku Zamawiajacego w celu usunigcia wad lub/i usterek w okresie rekojmi
i gwarancji odbywac si¢ bedzie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca pisemnie
powiadomi Zamawiajacego z wyprzedzeniem wynoszacym co najmniej 3 dni robocze.

8. Wykonawca usunie wady lub/i usterki w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgloszenia Wykonawcy wady
i/lub usterki przez Zamawiajacego.

9. Jezeli Wykonawca uzna, ze termin usunig¢cia wady lub/i usterki nie jest mozliwy do dochowania, moze wystgpi¢
ze stosownym pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego o wydtuzenie tego terminu. Wniosek ten nalezy wystaé
na adres korespondencyjny Zamawiajacego wskazany w niniejszej umowie. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
jednoczesnego wystania ww. podpisanego wniosku w formie skanu na nastepujacy adres mailowy
Zamawiajacego: obsluga.gwarancyjna@pwr.edu.pl, celem przyspieszenia rozpoznania wniosku. Wniosek
winien zawiera¢ uzasadnienie Wykonawcy o charakterze technicznym Iub innym potwierdzajace, ze
obiektywnie nie mozna usuna¢ wady lub/i usterki w terminie, o ktorym mowa powyzej. Jesli Zamawiajacy uzna,
ze uzasadnienie jest wystarczajace i jednoczesnie usterka nie stanowi awarii lub usterki krytycznej zgodnie z ust.
11 ponizej, Zamawiajacy moze wydhuzy¢ termin do usuniecia wady lub/i usterki.

10. O ile usunigcie wady lub/i usterki trwa¢ bedzie dtuzejniz 14 dni roboczych od momentu zgloszenia Wykonawcy
wady i/lub usterki, Wykonawca bez dodatkowego wezwania zapewni sprzet zastepczy, tak aby uszkodzone
urzadzenia i instalacje dzialaly prawidtowo oraz tak, aby korzystanie z efektu wykonanych robét bylo
niezakldcone, chyba Ze strony poczynig inne ustalenia w formie pisemne;j.

11. W razie awarii lub usterek krytycznych Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do usuwania usterki lub
awarii do 4 godzin od ich zgloszenia i usuni¢cia awarii lub usterki w przeciagu 2 dni od zgloszenia. Nie majg
zastosowania zapisy ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu. Za awari¢ lub usterke krytyczng uwaza si¢ ujawnienie
usterki w wykonanych robotach budowlanych i/lub zamontowanych urzadzeniach, ktoéra uniemozliwia
prawidlowa eksploatacje lub grozi uszkodzeniem zamontowanych urzadzen i/lub powigzanych z nimi
elementow, prowadzi do niezgodnosci eksploatacji obiektu z obowigzujacymi przepisami, a takze taka, ktora
zagraza zyciu lub zdrowiu uzytkownikéw i mieniu Zamawiajacego lub osob trzecich znajdujacych si¢ w
obiekcie. Jezeli awaria lub usterka krytyczna uniemozliwia eksploatacj¢ obiektu powyzej 7 dni Wykonawca na
swoj koszt zapewni pomieszczenia zastgpeze dla uzytkownikéw umozliwiajace kontynuacje realizacji funkcji
pomieszczen lub calosci obiektu na swoj koszt, a takze zapewni na swoj koszt niezbgdny transport
uzytkownikéw i studentow pomiedzy lokalizacja obiektu a lokalizacja pomieszczen zastgpczych / obiektu
zastepezego jak i transport niezbednego wyposazenia obiektu bez koniecznosci odrgbnego wezwania ze strony
Zamawiajacego. Jesli Wykonawca obowigzku tego nie wykona bez odrgbnego wezwania Zamawiajacy moze
zapewni¢ niezbedny transport i pomieszczenia zastgpcze na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12. Wszelkie naprawy w okresie rekojmi i gwarancji wykonywane sg bez odrebnego wynagrodzenia, a koszt ich
wykonania ujety jest w wynagrodzeniu Wykonawcy okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca
zobowigzuje si¢ rowniez w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy do usuwania
takze skutkéw wystapienia wady, o ktérych mowa w ust. 3 lit. d niniejszego paragrafu nawet jesli skutki te
obejmuja elementy nie wchodzace w zakres swiadczenia Wykonawcy Odpowiedzialno$¢ za skutki usterek lub
wad dla innych czgséci obiektu Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka.

13. Czynnosci gwarancyjne bgda Swiadczone na miejscu. W przypadku konieczno$ci zabrania elementu do naprawy
poza obreb realizacji wykonanych robdt odbywac sie to bedzie na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca
w razie koniecznos$ci zabrania elementu do naprawy poza obrgb realizacji wykonanych robot zapewni element
zastepczy na czas naprawy, co w szczegdlnosci obejmuje zapewnienie zastepczych urzadzen i elementow
wyposazenia.

14. Wykonawca po usuni¢ciu wad lub/i usterek wykrytych w okresie rekojmi czy gwarancji zawiadomi o tym
Zamawiajacego w formie pisemnej. Roboty budowlane zakwestionowane jako wadliwe muszg zosta¢ odebrane
przez inspektora nadzoru lub inna osob¢ wskazang przez Zamawiajacego.
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15. W razie nieusuni¢cia wad lub usterek przez Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w ust. 8§ powyzej,
a skutkow napraw i skutkow wystapienia wady w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy
zleci zastgpcze ich usunigecie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczno$ci ponownego wzywania
Wykonawcy do ich usunigcia, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku koszty usuwania wad,
skutkow napraw lub skutkow wystapienia wad bgda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

16. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji Wykonawca wymieni go na nowy.
Powyzsze obejmuje przede wszystkim naprawe urzadzen. Za trzykrotng naprawe urzadzen skladajacych sie
z moduldow uznaje si¢ trzykrotng naprawe ktoregokolwiek z modutéw sktadajacych si¢ na catos§é funkcjonalng.

17. Zamawiajacy wedle swego wyboru moze dokonaé zgloszenia stwierdzonej wady i/lub usterki bezposrednio
do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkdéw okre§lonych
w nin. paragrafie, jednakze terminy okre§lone w nin. paragrafie nie rozpoczynaja dla Wykonawcy swego biegu
az do zgloszenia mu przez Zamawiajacego istnienia wady i/lub usterki. W rozumieniu ust. poprzedzajacego
usunigciem wady i/lub usterki elementu robot jest zarowno czynno$¢ wykonywana przez Wykonawce jak
i podwykonawce lub dalszego podwykonawcg lub dostawcg dziatajacego na podstawie zawiadomienia
Zamawiajacego.

18. Wykonawca wyraza zgodg, aby przeglady okresowe, serwis, konserwacja urzadzen bedacych przedmiotem
niniejszej umowy wykonywane byty przez podmioty wybrane przez Zamawiajacego, co pozostaje bez wpltywu
na prawa Zamawiajacego wynikajace z gwarancji udzielonej na podstawie niniejszej umowy.

19. Wszelkie zgloszenia beda dokonywane w formie pisemnej na adres korespondencyjny Wykonawcy wskazany
w niniejszej umowie lub w formie elektronicznej na adres mailowy Wykonawcy: ....... @eveeeverveannenn
Zgloszenie jest uznawane za skuteczne z chwilg jego nadania i dla swej skuteczno$ci nie wymaga potwierdzenia
przeczytania ani dorgczenia. Wykonawca odpowiada za prawidtowe dziatanie wyzej wskazanej skrzynki
mailowej i serwera, na ktérym zapisywane s wiadomosci wysytane na wskazany adres e-mail.

20. Zamawiajacy wyznaczy date przegladu gwarancyjnego konczacego okres gwarancji i rekojmi. Zamawiajacy
powiadomi o tym terminie w formie pisemnej na adres wskazany w § 15 ust. 2 lub mailowo na adres wskazany
w ust 19 niniejszego paragrafu.

21. Zamawiajacy wskazuje dla potrzeb realizacji przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszego
paragrafu, ze godziny pracy Zamawiajacego sa nastepujace: poniedziatek-pigtek godz. 7:30-15.30. Wykonawca
jest uprawniony do usuwania wad i/lub usterek w dniach/godzinach innych niz wskazane powyzej, pod
warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

22. Z czynnosci przegladu zorganizowanego przed uplywem rekojmi i gwarancji sporzadzony zostanie protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na
usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

23. W ciagu 14 dni od zakonczenia kazdego pelnego roku biegu okresu gwarancji Zamawiajacy moze zorganizowac
przeglad gwarancyjny z udzialem Wykonawcy. W przegladzie udzial wezma odpowiednio umocowani
przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy. Z przegladu tego sporzadzony zostanie protokoét wskazujacy
ujawnione wady i/lub usterki w przedmiocie umowy. Wady i/lub usterki zostang usuni¢te na zasadach
okreslonych w § 11 niniejszej umowy.

§11a
Wykonawcy wspolnie realizujgcy umowe*

1. Wykonawca realizuje umowg¢ w ramach konsorcjum, w sklad ktoérego wchodza Partnerzy wykazani w
komparycji niniejszej umowy oraz w ofercie w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na realizacje
niniejszej umowy.

2. Wykonawcy (Partnerzy) realizujagcy wspdlnie umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Dla potrzeb niniejszej umowy przez Wykonawce rozumie si¢ réwniez Partnerow wchodzacych w sktad
konsorcjum, wszystkich razem i kazdego z osobna, o ile z postanowien niniejszego paragrafu nie wynika inaczej.
Wykonawcy ci ponosi¢ bedg réwniez solidarng odpowiedzialno$¢ za zwrot Zamawiajagcemu kwot, ktdre
Zamawiajacy w ramach solidarnej odpowiedzialno$ci, o ktorej mowa w art. 647! § 5 kodeksu cywilnego, zaplacit
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, bez wzgledu na to, z ktérym z Partnerow podwykonawca taki
miat zawartg umowe.

3.  Wykonawcy (Partnerzy) realizujacy wspolnie umowe wyznaczaja niniejszym sposrod siebie Lidera Konsorcjum
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow (Partnerow) realizujacych
wspolnie umowe. Lider Konsorcjum upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania ptatnosci od
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Zamawiajagcego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow (Partnerow)
realizujacych wspolnie umowe na zasadach okreslonych w niniejszej umowie dla Wykonawcy, jak rowniez do
odbioru o$wiadczen woli kierowanych przez Zamawiajacego do wszystkich wykonawcow tacznie realizujacych
zamoOwienie.

4. Liderem Konsorcjum jest ..........ccccevevevveeveeeeereeerennnen. .

Platno$¢ dokonana na rzecz Lidera zwalnia Zamawiajacego ze zobowigzania wzgledem Wykonawcoéw
(Partnerow). W przypadku realizacji umowy w ramach Konsorcjum, Lider zobowigzany jest do przedtozenia
umowy Konsorcjum, nie pozostajacej w sprzecznosci z postanowieniami niniejszej umowy i dokumentami, o
ktérych mowa w § 2 ust. 5, najpdzniej w dniu przystapienia do realizacji umowy.

6. Jezeli w dokumentacji przetargowej Zamawiajacy zastrzegl, Ze roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy
wykonawca w catosci lub w czgsci winien wykonaé osobiscie i jednoczesnie zgodnie ze specyfikacja warunkow
zamowienia warunkiem udzialu w postgpowaniu i/lub kryterium oceny ofert bylo wykazanie si¢ przez
wykonawce posiadaniem wiedzy i doswiadczenia polegajacego na wykonaniu tozsamych robdt, a wylacznie
jeden z Partneréw wykazat si¢ posiadaniem takiej wiedzy lub doswiadczenia, wowczas ten Partner winien
wykona¢ roboty, bedace przedmiotem niniejszej umowy osobiscie, tj. w oparciu wyltgcznie o wlasne zasoby.

*(Paragraf 11a zostanie wpisany do umowy w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty zlozonej
przez Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia.)

§ 12
Kary

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne.
Kary naliczane beda z nastepujacych tytutow:

1) zazwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, liczone za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu okres$lonego
w § 3 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy— w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, nie wigcej niz 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
niniejsza kara podlega sumowaniu z karg okreslong w pkt 4 niniejszego ustgpu,

2) za zwloke w wykonaniu ustalen podjetych w protokole odbioru koncowego oraz usuni¢ciu wad lub/i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.
1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, nie wigcej niz 30%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, niniejsza kara podlega sumowaniu z kara
okreslong w pkt. 4 niniejszego ustepu,

3) za zwlok¢ w wykonaniu ustalen dotyczacych usunigcia wad lub/i usterek ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji (innych niz wady lub usterki stwierdzone przy odbiorze koncowym) — w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu wyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu, liczony odrebnie dla kazdej usterki, nie wigcej niz 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy; niniejsza kara podlega sumowaniu z karg okreslong w pkt 4
niniejszego ustepu,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn nielezacych wylacznie po stronie Zamawiajgcego- w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1; niniejsza kara podlega sumowaniu z karg okre$long w pkt 1,
2 1 3 niniejszego ustepu,

5) za kazdy przypadek stwierdzonego braku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych, 00/100) za kazdy dzien zwloki,

6) za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy podwykonawczej lub projektu jej
zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1 umowy, jednak nie mniej niz
2 000,00 (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100) zt i nie wiecej niz 20 000,00 zt (stownie: dwadziescia tysiecy
ztotych 00/100),

7) zakazdy przypadek nieprzedtozenia po§wiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy podwykonawczej lub jej zmiany
w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych, 00/100),

8) za zwloke w przedlozeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Wykonawce Zamawiajgcemu,
o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, dla kazdego terminu osobno — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy, liczonego za kazdy dzien zwloki,

9) =za zwloke¢ w aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Wykonawcg — w wysokosci 0,03%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, liczonego za kazdy dzien zwtoki,

Strona | 22

Znak sprawy: R/DPN/ZKO/0181/3307/2024
r. pr. Renata Siekanko (akceptacja formalno-prawna)
Politechnika Wroctawska



CENTRALNE REPOZYTORIUM KONTRAKTOW PWR
Nr w rep.: W/0180/272/2024

PROJEKT UMOWY

10) za zwloke w przedlozeniu odpowiedniego dokumentu potwierdzajacego wydluzenie obowigzywania
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy w terminie o ktorym mowa w § 6 ust. 12 niniejszej umowy — w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, liczonego za kazdy dzien
zwtoki, nie wigcej niz 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust 1 niniejszej umowy; niniejsza kara
podlega sumowaniu z karg okreslona w pkt 4 niniejszego ustepu,

11) za brak zmiany lub udokumentowania dokonania zmiany po wezwaniu Zamawiajacego zgodnie z zapisem § 9
ust 6 niniejszej umowy terminu i warunkoéw zaptaty w umowie z dostawca lub ushugodawca — w wysokosci
0,15% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust 1 umowy, jednak nie mniej niz 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych, 00/100) i nie wiecej niz 10 000,00 zt (stownie: dziesig¢ tysiecy ztotych, 00/100),

12) za kazdy przypadek stwierdzenia zatrudnienia oséb przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
innych umoéw niz umowy o prace, tj. naruszenia obowigzku okreslonego w §8 ust 19 niniejszej umowy w
wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pigé tysiecy ztotych, 00/100). W wypadku stwierdzenia tego naruszenia przez
podwykonawce kara zostanie naliczona w stosunku do Wykonawcy,

13) za kazdy przypadek nieprzedtozenia lub braku aktualizacji o§wiadczen o zatrudnieniu, o ktérych mowa w § 8
ust. 20 niniejszej umowy, w wysokosci 5 000 zt (stownie: pi¢é tysiecy ztotych, 00/100),

14) za kazdy przypadek nieprzedtozenia o§wiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w § 7 ust 6 lit a niniejszej
umowy lub nieztozenia wyjasnien, o ktérych mowa w § 7 ust. 6 lit b niniejszej umowy, w wysokosci 5 000,00
zt (stownie: pig¢ tysiecy ztotych, 00/100),

15) za nieprzestrzeganie zasad i przepisow BHP na budowie - w wysokosciach okreslonych w zataczniku nr 9 do
niniejszej umowy,

16) za kazdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiajacego braku zaplaty lub nieterminowa zaplate przez
Wykonawce zwaloryzowanego zgodnie z § 9 ust. 20-21 niniejszej umowy wynagrodzenia podwykonawcy w
wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych 00/100),; niniejsza kara podlega sumowaniu z karg okre§lona w
pkt 5 niniejszego ustgpu,

17) za kazdy przypadek nieztozenia przez Wykonawce oferty na roboty dodatkowe w wariancie podstawowym,
o ktérych mowa w § 8 ust. 27 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wyznaczonego
przez Zamawiajacego na ztozenie takiej oferty, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 umowy, jednak nie mniej niz 5.000,00 zt (stownie: pigé tysigey ztotych 00/100) i nie wigcej niz 50.000,00 zt
(stownie: pi¢édziesiat tysigcy ztotych 00/100),

18) za kazdy przypadek niezawarcia przez Wykonawce aneksu na roboty dodatkowe, o ktorym mowa w § 8 ust.
27 niniejszej umowy w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia za roboty dodatkowe ustalonego zgodnie
z procedura wskazang w § 8 ust. 27 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego w oswiadczeniu o przyjeciu oferty na roboty dodatkowe. Kara ta moze
zosta¢ naliczona rowniez po uptywie terminu zwigzania oferta, jesli przyjecie oferty przez Zamawiajacego
nastgpito w terminie zwiazania oferta.

19) za kazdy przypadek niezawarcia przez Wykonawce aneksu dotyczacego robot zaniechanych, o ktérym mowa
w § 8 ust. 27 niniejszej umowy, w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia za roboty zaniechane ustalonego
zgodnie z procedurg wskazang w § 8 ust. 27 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
pisemnie wyznaczonego przez Zamawiajacego na zawarcie takiego aneksu

2. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu zwloki ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, staje si¢
wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu,
2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania niezaleznie od naliczonych kar umownych, na zasadach
og6lnych kodeksu cywilnego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcey kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych wylacznie po
stronie Zamawiajacego - w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1. Wyjatek stanowi
przypadek wskazany w § 13 ust. 1 pkt 2 lit. h — w przypadku tym Zamawiajacy nie ptaci kar umownych.

6. Wysokos¢ wszystkich kar umownych nie moze przekroczy¢ 35% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 4 ust. 1 Umowy.
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§13
Odstapienie od umowy

1. Strony postanawiajg, ze oprocz przypadkow okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego odstapienie od
umowy jest mozliwe w nastepujacych sytuacjach:

1) Wykonawca moze odstapi¢ od umowy:

a) gdy Zamawiajacy odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t wykonanych na
podstawie niniejszej umowy lub podpisania protokotu odbioru,

b) w przypadku, gdy Zamawiajacy opoznia si¢ z wyplata wynagrodzenia naleznego i wymagalnego powyzej
60 dni od uptywu terminu ptatnosci faktury, z zastrzezeniem postanowien § 5 niniejszej umowy.

2) Zamawiajacy moze w terminie 180 dni od zaistnienia, ktdrejkolwiek ze wskazanych ponizej okoliczno$ci
odstapi¢ od umowy:

a) gdy Wykonawca nie ustanowi lub nie przedluzy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przewidzianego niniejszag umowa Zamawiajacy moze od niniejszej umowy odstapi¢ bez jakiegokolwiek
wczesniejszego wezwania,

b) gdy Wykonawca nie rozpocznie lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres dtuzszy niz 14 dni,
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,

¢) jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposoéb wadliwy lub sprzeczny z umowsa lub Harmonogramem
rzeczowo-finansowego, pomimo pisemnego wezwania go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu,

d) jezeli Wykonawca nie przedlozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, zgodnie z zapisami okreslonymi w §8 ust. 1 niniejszej umowy,

e) gdy Wykonawca opdznia si¢ 1 miesigc w stosunku do terminéw posrednich wskazanych w pierwszym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym, Zamawiajacy moze od niniejsze] umowy odstapi¢é bez
jakiegokolwiek wczesniejszego wezwania,

f) w przypadku zlozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o upadto$¢ lub wniosku o wszczecie
postepowania uktadowego, rozpoczecia procesu likwidacji przez Wykonawce, lub wszczgcia w stosunku
do Wykonawcy postgpowania egzekucyjnego. O fakcie tym Wykonawca niezwlocznie pisemnie
powiadomi Zamawiajacego,

g) w razie stwierdzenia po dokonanym odbiorze koficowym robot wad uniemozliwiajacych uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

h) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie do jednego miesigca liczac od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okoliczno$ciach, a Wykonawca ma prawo zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do chwili odstapienia od umowy,

i) w wypadku wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajacego platnosci bezposrednio na rzecz
podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcoéw przekraczajacych 10% kwoty brutto lub zaplat
bezposrednich tez przekraczajacych 10% kwoty brutto, o ktorej mowa w § 4 ust. 1,

7)) w wypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentu potwierdzajacego przedluzenie terminu
obowigzywania zabezpieczen nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 6 ust. 12 niniejszej umowy
w terminie 14 dni od zaistnienia przestanki,

k) w przypadku niewykonania przez Wykonawce lub podwykonawce ktoregokolwiek z obowiazkow
okreslonych w § 8 ust. 18-20 niniejszej umowy, jesli Zamawiajacy wezwat uprzednio Wykonawce do
wykonania tego obowigzku z terminie 3 dni od dor¢czenia wezwania, z zagrozeniem w tym wezwaniu, ze
po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy

1) w wypadku wydania przez Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanowienia o wstrzymaniu
robot budowlanych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2. Czynno$¢ odstapienia od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce Strony obcigzaja nastgpujace
obowigzki szczegblowe:
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1) w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od umowy Strony sporzadza szczegdlowa inwentaryzacje
wykonanych prac i stanu ich zaawansowania wedtug stanu na dzien odstapienia od umowy. Zamawiajacy w
razie braku sporzadzenia inwentaryzacji w terminie moze zleci¢ jej sporzadzenie na koszt Wykonawcy bez
odrebnego wezwania,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym pisemnie przez Zamawiajacego, na koszt
tej strony, z powodu dziatania lub zaniechania ktorej nastapilo odstapienie od umowy. Do czasu uznania
odpowiedzialno$ci przez jedng ze Stron umowy lub wyroku sadowego optacenie kosztow zabezpieczenia
wykonanego §wiadczenia obcigza Wykonawce,

3) Wykonawca zglosi do odbioru przerwane prace oraz roboty zabezpieczajace niezwlocznie, a najpdzniej
w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy. Zgloszenie do odbioru oraz odbiér przerwanych prac
nastapi zgodnie z procedurg opisang w § 10 niniejszej umowy. W razie braku zgloszenia rob6t do odbioru
lub braku obecnosci Wykonawcy na wyznaczonym terminie odbioru Zamawiajacy moze dokonaé¢ odbioru
jednostronnego. Zamawiajacy w razie braku dostarczenia dokumentacji powykonawczej moze zleci¢ jej
sporzadzenie na koszt Wykonawcy bez odrgbnego wezwania,

4) Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
stanowigce jego wlasno$¢ oraz wszystkie urzadzenia, sprzet budowlany, a takze niewbudowane materiaty
i urzadzenia,

5) Wykonawca utrzyma zabezpieczenie terenu budowy zgodne z przepisami prawa budowlanego az do
wylonienia nowego wykonawcy, nie dluzej jednak niz 12 miesi¢cy od daty odstapienia od umowy. Koszty
zabezpieczenia terenu budowy ponoszone bgdg zgodnie z pkt 2 zd. 2 niniejszego ustepu.

§ 14
Zmiana umowy

1. Zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane w granicach okreslonych w art. 455 uPzp, w formie pisemnej
pod rygorem niewazno§ci.

2. Zmiany umowy mozliwe sg pod warunkiem wystapienia nastgpujacych okolicznosci i w nizej wskazanym
zakresie:

a) zmiana osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okreslonych warunkach:

—  w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozony jest niewyptacalnoscig lub z innych waznych przyczyn nie jest
w stanie w sposoOb trwaty wywigzaé si¢ ze swych zobowigzan umownych,

—  w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposdb prawidlowy i terminowy dokonywaé ptatnosci
na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow.

Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego lub wniosku
Zamawiajacego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on osobe nowego
Wykonawcy. Do wniosku winny by¢ dolaczone dokumenty wymagane jako zalaczniki do oferty,
w szczego6lno$ci winno by¢ wykazane wymagane zgodnie z SWZ posiadanie wiedzy i do§wiadczenia,
potencjatlu, a takze dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia. W wypadku wniosku
kierowanego przez Zamawiajacego do Wykonawcy wniosek ten nie musi posiada¢ zatgcznikow, a
Zamawiajacy dokonuje weryfikacji spetniania warunkdéw przez proponowanego nowego wykonawce we
wlasnym zakresie. Zmiana osoby Wykonawcy wymaga zawarcia trojstronnego aneksu do niniejszej umowy,
na mocy ktorego:

— zmieniona zostanie osoba Wykonawcy,
— nowy Wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego,
— nie wzro$nie wynagrodzenie Wykonawcy i taczne obciazenie Zamawiajacego,

— termin realizacji ulegnie zmianie wylacznie o tyle, o ile b¢dzie to konieczne dla wprowadzenia nowego
wykonawcy na teren budowy,

— nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w stosunku do podwykonawcow,
dostawcow 1 ustugodawcow zwigzanych z realizacja niniejszej umowy i odpowiada¢ bedzie tak samo
jak Wykonawca za prawidtowe rozliczenie wynagrodzen tych podmiotow,

— gwarancji i r¢kojmi na cato$¢ robot udziela nowy wykonawca,
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— nowy wykonawca ustanowi lub wspolnie z Wykonawcg dokona zmiany ustanowionych zabezpieczen
nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy zachowal wymagang
umowa mozliwo$¢ skorzystania z tych zabezpieczen,

— nowy wykonawca zawrze z Wykonawcg przy udziale Zamawiajacego porozumienie okreslajace zasady
rozliczenia pomigdzy Wykonawca a nowym wykonawca z tytulu robot w toku oraz przejecia
zobowigzan w stosunku do podwykonawcow, dostawcow i1 ustugodawcow Wykonawcy. Porozumienie
wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego, ktory jednakze nie jest jego strona i nie odpowiada oraz
nie gwarantuje wykonania wzajemnych zobowigzan z porozumienia tego wynikajacych. Tresé
porozumienia nie moze zmienia¢ niniejszej umowy, a takze wptywac na zakres praw i obowigzkow
Zamawiajacego,

b) zmiana o0séb, danych kontaktowych lub adreséw Stron wskazanych w niniejszej umowie, z zastrzezeniem §
15 ust 7 niniejszej umowy.

¢) zmian przepisOw prawa majacych wptyw na termin wykonania robot lub sposob prowadzenia roboét,
d) powstania konieczno$ci dostosowania zapisow umowy do zmian w obowigzujace] legislacji,
e) zmiana danych teleadresowych lub zmiana nazwy Stron niniejszej umowy,

f) zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu realizacji zamoOwienia 1 zakresu
przedmiotowego zamoéwienia w wypadku:

—  wystgpienia koniecznosci zaniechania okreslonych robdt ze wzgledu na ich zbyteczno$é spowodowang
btgdem projektowym,

— wystapienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, co obejmuje mozliwos¢ zaniechania realizacji
czesci robot i/lub powierzenia Wykonawey do wykonania innych robét lub robét wykonanych w inny
sposob w miejsce robot zaniechanych lub

—  wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych obejmujacych zwigkszenie zakresu ilosciowego
lub rzeczowego wykonywanych robét, jesli ich nie objecie jest spowodowane btgdem projektowym, ktory
Wykonawca wykaze, a wykonanie tych robét jest konieczne dla osiagni¢cia celu realizacji zamowienia,

g) zmiana terminu realizacji rob6t budowlanych i/lub przedmiotu umowy w szczegolnosci w przypadku:

—  wystgpienia istotnych, z punktu widzenia terminu realizacji umowy (co Wykonawca wykaze), bledow
projektowych,

— wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentacji projektowej
i nie zinwentaryzowanych przez wiascicieli i gestorow instalacji i urzadzen wymagajacych przebudowy,
a uniemozliwiajacych wykonywanie rob6t budowlanych w okresie powyzej 14 dni, co Wykonawca
wykaze,

— odkrycie na terenie budowy przedmiotow o znaczeniu archeologicznym i historycznym, ktérych
zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemozliwia wykonywanie rob6t budowlanych w okresie powyzej 60
dni, co Wykonawca wykaze,

— zaistnienia przeszkod spowodowanych sita wyzsza tj. zdarzeniem zewngtrznym, niemozliwym do
przewidzenia (co obejmuje rowniez niklte prawdopodobienstwo jego zajScia w danej sytuacji)
i niemozliwym do zapobiezenia. Strony za okolicznosci sity wyzszej uznaja: powddz, trzesienie ziemi,
upadek statku powietrznego, dziatania wojenne lub ogloszenie stanu wojennego, strajk ogdlnokrajowy
lub ogloszony stan kleski zywiotowej, epidemii,

— Wykonawca doznat przeszkody w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej] umowy ze strony
Zamawiajacego,

— zmiany zakresu prac przewidzianych do realizacji w niniejszej umowie, w przypadku gdy taka zmiana
bedzie uzasadniona wzgledami technicznymi lub funkcjonalnymi i jej dokonanie bgdzie wymagane dla
osiagnigcia celu realizacji niniejszej Umowy, przy czym zmiana taka nie moze przekracza¢ 30%
pierwotnej wartosci umowy. Warto$¢ takich zmian wprowadzanych w ramach realizacji niniejszej
umowy podlega sumowaniu,

— rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy przez
Zamawiajgcego w drodze udzielenia zaméwienia dodatkowego zgodnie z trescig whasciwych przepisow
odrebnych,

— udzielenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy niniejszej umowy zamoOwienia podobnego zgodnie z
trescig wlasciwych przepiséw odrebnych, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca wykaze:
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a) iz wudzielenie zamowienia podobnego realizowanego w trakcie realizacji zamowienia
podstawowego z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze ma wptyw na termin realizacji
zamoOwienia podstawowego oraz

b) zakres czasowy niezbe¢dnego do przedhuzenia okresu realizacji zamoéwienia podobnego lub czesci
zamoOwienia podobnego pozostajacego w funkcjonalnym technicznie zwigzku z realizacja
zamowienia podstawowego.

Przedtuzenie terminu realizacji zamowienia podstawowego zgodnie z niniejszym tir. jest wylacznie
dopuszczalne, gdy zgodnie z wymogiem racjonalnego wydatkowania $rodkow publicznych przez
Zamawiajacego zamowienie podobne w catosci lub w cze$ci winno by¢ realizowane w tym samym czasie
oraz na tym samym zakresie obszarowym realizacji robot co zakres rzeczowy umowy podstawowe}j.

h) Zmiana warunkow platnosci, , tj. wprowadzenia dodatkowej faktury przejsciowej do maksymalnej sumy
95% wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 umowy i w konsekwencji obnizenia wartosci faktury koncowe;j
do maksymalnie 5% tego wynagrodzenia, w sytuacji, w ktdrej wysokosci faktury koncowej ze wzgledu na
opoznienia w dostawie wyposazenia meblowego, o ktorym mowa w § 1 ust.5 niniejszej umowy.
Wykonawca zakonczy wszelkie roboty budowlane poza tymi, ktore ze wzgledu na ich charakter musza by¢
wykonane po zakonczeniu dostawy wyposazenia meblowego, a dojdzie do op6znienia w dostawie
wyposazenia meblowego, o ktérym mowa w § 1 ust.5 niniejszej umowy..

3. W zwiazku z treécia art. 436 pkt 4 lit. b) oraz art. 439 ust. 1 uPzp w brzmieniu nadanym ustawg z dnia 7
pazdziernika 2022 roku o zmianie niektorych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla
obywateli i przedsigbiorcow (Dz.U. z 2022 roku poz. 2185), strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany wysokos$ci
wynagrodzenia umownego pod warunkiem wystapienia nastepujacych okoliczno$ci i w nizej wskazanym
zakresie :

a) W przypadku uméw, ktorych taczny czas realizacji przekracza 12 miesiecy:

w przypadku zmian wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, zmian zasad
podlegania i/lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zmian zasad
gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, w zakresie w jakim zmiany te beda
miatly wpltyw na koszty wykonania zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze:

—  jezeli zmiany o ktérych mowa w ust. 3 lit. a powoduja wzrost kosztow wykonania zamowienia
Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ kwote zwigkszajaca koszt wykonania zamoéwienia w formie
kalkulacji w zestawieniu tabelarycznym z uwzglednieniem zaistniatych zmian, jak rowniez wykazaé
wplyw zmiany na realizacj¢ niniejszej umowy, czasokres wystepowania wptywu oraz przedstawi
dokumenty wykazujace zatrudnienie 0s6b i czasokres zatrudnienia pracownikéw, ktorych zmiana
dotyczy, w ramach realizacji niniejszej umowy, a jezeli pracownicy ci uczestniczy¢ bedg w jej
realizacji nie przez caly okres jej trwania lub w niepelnym wymiarze pracy odpowiednia kalkulacje
proporcjonalna,

—  jezeli zmiany o ktorych mowa w ust. 3 lit. a powoduja obnizenie kosztoéw wykonania zamoéwienia
Wykonawca przedtozy na wezwanie Zamawiajacego (w zaleznosci od zakresu wprowadzonych
zmian legislacyjnych):

e liste pracownikow Wykonawcy oddelegowanych wytacznie do realizacji niniejszej umowy,
a objetych zmianami o ktorych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) uPZP ,

e liste plac dotyczacg pracownikéw wskazanych w tir. 1, z uwzglednieniem wysokosci
odprowadzanych sktadek na ubezpieczenia spoleczne i ubezpieczenie zdrowotne wraz
z odpowiadajacym jej wyciagiem z listy plac za okres bezposrednio poprzedzajacy
wprowadzenie zmian o ktorych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) uPZP,

e zaswiadczenie o niezaleganiu w oplacaniu sktadek na ubezpieczenia spoteczne i ubezpieczenie
zdrowotne, wydane przez wiasciwg dla miejsca prowadzenia dziatalnosci Terenowa Jednostke
Organizacyjng ZUS, dotyczace pracownikow wskazanych w tir. 1,

e o$wiadczenia Wykonawcy oraz odpowiadajace mu o$wiadczenia kazdego z pracownikow,
o ktoérych mowa w tir. 1 w przedmiocie okresu zatrudnienia u Wykonawcy oraz zamiarze
kontynuowania zatrudnienia w calym okresie realizacji niniejszej umowy,

e innych, nie ujetych powyzej dokumentéw potwierdzajacych wplyw zmian regulacji
ustawowych wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b) uPzp na zmiang wysokosci wynagrodzenia
umownego Wykon,
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b) w przypadku umdw, ktérych taczny czas realizacji przekracza 6 miesiecy:
w przypadku zmiany cen materialow lub kosztow realizacji robot budowlanych w zakresie wskazanym
W niniejszej umowie, na ponizszych warunkach:
- kazda ze stron ma mozliwo$¢ wystapienia o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia nie czgsécie]
niz po uptywie kazdych peinych kolejnych 6 m-cy kalendarzowych (,,okres waloryzacji”) realizacji
Umowy liczonych od daty jej zawarcia.
- w wypadku gdy pomi¢dzy zlozeniem oferty a zawarciem umowy mingl okres dtuzszy niz 180 dni
kalendarzowych 6-cio miesigczne okresy, po ktérych kazda ze stron moze wystapi¢ o zmiang wysokosci
wynagrodzenia, oblicza si¢ od daty zlozenia oferty.

Kazda ze stron moze wystapi¢ o zmiang wysoko$ci wynagrodzenia je$li zmiana kosztu realizacji robot
budowlanych w kolejnym okresie waloryzacji przekroczy 5% obliczane w stosunku do wskaznika
kosztow w stosunku od daty okreslonej zgodnie z tir. 1 lub 2 powyzej. Zmiang kosztu ustala si¢ w oparciu
o polowe wspodlczynnika procentowego zmiany cen produkcji budowlano-montazowej publikowany
w komunikatach Glownego Urzedu Statystycznego. Do obliczenia nalezy przyja¢ wskaznik z kwartatu
nastepujacego po kwartale, w ktorym zostata zawarta umowa albo ztozona oferta (odpowiednio tir. 1 albo
2) oraz z ostatniego dostgpnego kwartatu na dzien ztozenia wniosku o zmiang wysoko$ci wynagrodzenia
(jego obnizenie lub podwyzszenie).

Obliczenia dokonuje si¢ wg wzoru:

Wk1/100 Wk2/100) Whkx/100
A+ — I+ ——— o x(l+———) = Ww

gdzie:

Wk - wzrost cen produkcji budowlano-montazowej kwartal do kwartalu publikowany
w komunikacie Glownego Urzedu Statystycznego, wyrazony w procentach,

Wkl — wspdtczynnik z kwartalu nastgpujacego po podpisaniu umowy,

Wkx — wspotczynnik koncowy z ostatniego dostepnego kwartatu na dzien zlozenia wniosku
o zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia,

Ww — wspotczynnik waloryzacji

Waloryzacji podlegaé bedzie tylko warto§¢ robot niezafakturowanych, niewykonanych i pozostajacych
do wykonania zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajagcego Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, w tym w szczego6lnosci z terminami po$rednimi tam wskazanymi do dnia ztoZzenia wniosku
o zmian¢ wysokosci wynagrodzenia. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia nastepuje poprzez przemnozenie
wynagrodzenia umownego z tytutu robo6t niezafakturowanych do dnia ztozenia wniosku o zmiang
wysokoS$ci wynagrodzenia przez wspotczynnik waloryzacji.

Z chwila pisemnego wystapienia o dokonanie zmiany druga strona nie moze uchyli¢ si¢ od zawarcia
aneksu zmieniajacego wysoko$¢ wynagrodzenia o ile spelnione sa powyzej okreslone przestanki dla
dokonania zmiany.

Po dokonaniu zmiany Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia nowego harmonogramu rzeczowo
— finansowego, procedura okreslona w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy stosuje si¢ odpowiednio, przy czym
terminy do zlozenia nowego harmonogramu obliczane sa od dnia zawarcia ancksu zmieniajacego
wysoko$¢ wynagrodzenia.

W razie zmiany polegajacej na obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy Wykonawca winien niezwlocznie,
lecz nie pdzniej niz w terminie 21 dni od dnia zatwierdzenia nowego harmonogramu rzeczowo —
finansowego, zwroci¢ Zamawiajacemu nadplacong czgs¢ wynagrodzenia. Zamawiajacy jednoczesnie
zobowiazuje si¢ do przyjecia wystawionych przez Wykonawce faktur korygujacych zmniejszajacych
warto$¢ uprzednio zaptaconych faktur przejsciowych.

Zamawiajacy dopuszcza taczne podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o nie wigeej niz 15%.
Zmiany, o ktérych mowa § 14 ust. 3 lit. ai b, wymagajg zawarcia pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

4. W wypadku zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 3 zmianie ulega réwniez kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktdrej mowa w § 6 niniejszej umowy.
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a) jezeli na skutek okoliczno$ci wskazanych w ust. 3 wysoko$¢ wynagrodzenia brutto ulegnie zwigkszeniu
stosownej zmianie ulega rowniez kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
opisanym w zd. 1 Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
dnia zawarcia aneksu do umowy, o ktorym mowa w ust. 3, ustanowié¢ zabezpieczenie we wilasciwej
wysokoSci. Zapisy § 6 niniejszej umowy stosuje si¢ odpowiednio,

b) jezeli na skutek okolicznosci wskazanych w ust. 3 wysoko$¢ wynagrodzenia brutto ulegnie zmniejszeniu,
proporcjonalnemu pomniejszeniu ulega réwniez kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo ustanowione w pienigdzu Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy nadwyzke niezwlocznie, nie p6zniej niz w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu
do umowy o ktérym mowa w ust. 3. W pozostaltym zakresie zapisy § 6 niniejszej umowy stosuje si¢
odpowiednio.

§15
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw:
Prawo zamowien publicznych, Prawo budowlane.

2. Strony ustalaja, ze wszelka korespondencj¢ zwigzang z realizacja niniejszej umowy kierowang do Zamawiajacego
w tym korespondencj¢ obejmujaca rowniez korespondencje rozliczeniowa nalezy wysytac¢ na ponizszy adres:

Politechnika Wroctawska

Wybrzeze Stanistawa Wyspianskiego 27
50-370 Wroctaw

Dziat Inwestycji i Remontow

natomiast wszelka korespondencje zwigzang z realizacja ninicjszej umowy kierowang do Wykonawcy
w tym korespondencj¢ obejmujaca rowniez korespondencje rozliczeniowa, faktury i noty obcigzeniowe nalezy
wysyta¢ na ponizszy adres:

3.  Wszelkie dorgczenia dokonywane na adresy wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu uznaje si¢ za skuteczne
pod ostatnio znanym adresem - z chwila dokonania pierwszego awiza.

4. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy sa:

5a. Poza danymi wskazanymi powyzej strony sa upowaznione do przetwarzania danych osobowych jedynie w
zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

6. Osoby wskazane w ust. 4 1 5 niniejszego paragrafu uprawnione sg do prowadzenia w imieniu Stron biezgcej
korespondencji, w tym korespondencji technicznej, nie zawierajacej jednakze o$wiadczen woli chyba,
ze umocowanie tych osob do sktadania takich o§wiadczen wynika¢ bedzie z odrgbnych znanych drugiej Stronie
niniejszej umowy pelnomocnictw. Osoby te sg jednakze uprawnione do sporzadzania oraz akceptowania
i przyjmowania dokumentacji rozliczeniowej, w tym protokoldéw oraz faktur, wystawianych w ramach realizacji
niniejszej umowy.

7. Nie stanowi zmiany umowy wymagajacej zawarcia aneksu do niniejszej umowy:
19.

a) zmiana os6b wskazanych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu. W razie zmiany tych osob druga strona
zawiadomi na pismie o takiej zmianie wskazujac jednocze$nie wymagane zgodnie z ust. 4 lub 5 dane
kontaktowe;

b) zmiana rachunku bankowego wskazanego w komparycji umowy. Zmiana wymaga od Wykonawcy
ztozenia pisemnego o$wiadczenia pod rygorem niewaznosci;

C) zmiana adreséw mailowych wskazanych w § 10 ust. 9 i 19 niniejszej umowy.

8. Prawa i obowiazki, a w szczegdlnosci zobowigzania finansowe, nie moga by¢ przekazane na rzecz oséb trzecich
bez pisemnej zgody Stron i w granicach okreslonych w uPzp.
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9. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygal bedzie sad wilasciwy miejscowo dla
Zamawiajacego.. Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia w umowach zawieranych z podwykonawcami
wlasciwosci miejscowej sadu jak w zd. 1 oraz natozenia na nich obowigzku ustalania takiej wiasciwosci
miejscowej sadu w dalszych umowach podwykonawczych.

10. W razie uznania przez organ lub sad wlasciwy dla orzekania na gruncie niniejszej umowy jednego lub czgsci
jej postanowien za niewazne pozostate jej postanowienia pozostaja w mocy.

11. W razie sprzeczno$ci postanowien niniejszej umowy ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia pierwszenstwo
maja zapisy Specyfikacji. W razie sprzecznosci pomiedzy zapisami niniejszej umowy, a zapisami pozostatych
zalgcznikOw pierwszenstwo maja zapisy niniejszej umowy.

12. Wykonawca oraz jego podwykonawcy nie moga w celu realizacji niniejszej umowy zatrudnia¢ oséb bedacych
pracownikami Politechniki Wroctawskiej.

13. Rozwigzanie niniejszej umowy lub odstgpienie od niej wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

14. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego
oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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