UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Z UDZIELENIEM ZALICZKI

(WZOR)
Wdniu ... .o 2024 r. w Lublinie pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Aresztem Sledczym w Lublinie, 20-482 Lublin, ul. Potudniowa 5 w imieniu i na rzecz
ktérego dziata uprawniona do jednoosobowej reprezentacji:
ptk Anna Ausz — Dyrektor Aresztu Sledczego w Lublinie,

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”

............................................................................................... , z siedziba w
....................................................................... , Wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
SQAOWEEO PrOWAUZONEEO PIZEZ  .ecvvieiiiceiiieeiiitieteeesitteeesutreeesssateeeeessseeeeeassreeesessaeeeessssaessessssnnseessssnsenes

pod Nr KRS .....cccoeevieeeeen, posiadajacy, NIP: ....ccccvvveeeiviieee e, , REGON: (oo,

w imieniu ktérego dziata :

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”,

Zamawiajgcy i Wykonawca zwanymi dalej tacznie ,Stronami” a kazda samodzielnie ,Strong”, po
przeprowadzeniu na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. 2 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej ,,ustawg Pzp”, postepowania w trybie podstawowym bez negocjacji,
w wyniku ktorego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zostata zawarta umowa o

ponizszej tresci:

§ 1 [Przedmiot umowy]

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamodwienia polegajgcy
na wykonaniu robét budowlanych przy zadaniu inwestycyjnym pn.: ,,Przebudowa kuchni w budynku
wielofunkcyjnym w Areszcie Sledczym w Lublinie” zwana w dalszej czeéci umowy ,, Inwestycjq”.

2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 Inwestycja obejmuje przebudowe kuchni w budynku
wielofunkcyjnym w Lublinie przy ul. Poftudniowej 5, zgodnie z dokumentacja projektowa
opracowang na zlecenie Zamawiajgcego w tym w szczegdlnosci:

1) wykonanie nowego przytgcza elektrycznego budynku dla zasilania nowej technologii kuchni w
budynku wielofunkcyjnym;
2) roboty rozbidrkowe i demontazowe;

3) wykonanie nowych $cian dziatowych i zamurowan;



4) poszerzenia otwordéw drzwiowych z wykonaniem nowych nadprozy;
5) wykonanie nadprozy w nowoprojektowanych scianach dziatowych;
6) montaz nowej stolarki drzwiowej wewnatrz budynku;

7) wymiana czesci drzwi zewnetrznych;

8) wykonanie tynkdw na nowoprojektowanych scianach dziatowych;
9) usuniecie starych powtok malarskich i wykonanie nowych;

10) wykonanie nowych warstw podtogowych i izolacji poziomej;

11) wykonanie oktadzin podtogowych i Sciennych wraz z izolacjg pionowa do wysokosci min.

1,8 m;
12) zabezpieczenie narozy $cian w miejscach narazonych na uszkodzenia;
13) demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej;
14) montaz nowej instalacji elektrycznej;
15) montaz oswietlenia i oswietlenia ewakuacyjnego;
16) wymiana rozdzielnicy gtéwnej budynku;
17) wzmocnienie fragmentu stropu nad piwnicg;
18) wykonanie konstrukcji wsporczej;
19) uzupetnienie stropéw po demontazach;
20) wykonanie prac dot. instalacji wody uzytkowej, wody hydrantowej, instalacji kanalizacji,

instalacji grzewczej, instalacji pary technologicznej, instalacji wentylacyjnej zgodnie z
dokumentacjg projektowsg;

21) wykonaniu innych prac budowlanych, elektrycznych, sanitarnych niezbednych do prawidtowe;j
realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowa.

Szczegbtowy zakres robot objetych przedmiotem umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 okresla

dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych

oraz przedmiar robdt, stanowigce zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2 [Oswiadczenia Wykonawcy]

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 (dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robot),
a takze warunkami realizacji Inwestycji, dokonat wizji lokalnej terenu Inwestycji w stopniu
umozliwiajgcym mu w szczegdlnosci ocene zakresu wymaganych od niego $wiadczern umownych
oraz jego zdolnosci do realizacji zamdwienia, zastany na terenie Inwestycji stan faktyczny akceptuje
bez zastrzezen i nie wnosi zadnych uwag lub zastrzezen, ktére mogtyby mie¢ wptyw na przebieg,
termin i koszty realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca, po zapoznaniu sie z sytuacjg faktyczng, warunkami lokalnymi oraz wymogami
bezpieczenstwa jednostek penitencjarnych, oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze

fachowaq, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci, $rodki techniczne, pracownikéw, pozyskane
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srodki osobowe, a takze uprawnienia konieczne dla prawidtowego oraz catkowitego wykonania
umowy i bedzie w stanie nalezycie wykonac¢ roboty budowlane na warunkach okreslonych
W niniejszej umowie.

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie dane w zakresie przekazanym uprzednio przez
Zamawiajgcego o ktorych mowa w § 1 ust. 3 tj. dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz przedmiar robdt, stanowigce zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy, w zakresie za$ w ktorym dane nie byty przekazane, wartosé oferty uwzglednia
parametry szacunkowe standardowo stosowane przy wznoszeniu budowli tego typu oraz wszelkie
ujawnione warunki lokalne, niezbedne do wykonania Umowy w zakresie ujetym w § 1 ust. 1i 2. brak
uwzglednienia przez Wykonawce robdt i innych kosztéw wynikajacych z ww. projektu budowlanego
obcigza wytgcznie Wykonawce, ktéoremu w takiej sytuacji, z tytutu ewentualnego zwiekszenia ilosci
robdt, z zastrzezeniem § 2 ust 4, nie przystuguje w stosunku do Inwestora roszczenie o zwiekszenie
wysokosci wynagrodzenia okreslonego zgodnie z postanowieniami ust. 1i2.

Kwota wynagrodzenia moze ulec zmianie w sytuacji koniecznosci wykonania dodatkowych robdt,
ktore nie byly objete Przedmiotem umowy, jezeli koniecznos¢ ich wykonania wynika
z rozbieznosci, brakéw lub btedéw dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego
(btedy projektowe).

Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje kompetentng kadrg posiadajgcg wymagane uprawnienia i
stosowng praktyke w zakresie wykonania robdét budowlanych. Zamawiajgcy przeprowadzi po
przekazaniu Wykonawcy terenu budowy szkolenie wszystkich pracownikdw Wykonawcy
zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy z zakresu przepiséw ochronnych obowigzujgcych
na terenie Aresztu Sledczego w Lublinie, sporzadzi liste przeszkolonych oséb i wyda imienne
przepustki umozliwiajgce im wstep na teren wewnetrzny jednostki. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do nie dopuszczenia do pracy tych pracownikéw Wykonawcy, ktérzy tamig obowigzujace na

terenie Aresztu Sledczego w Lublinie przepisy.

§ 3 [Szczegotowe obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego]

W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowigzkdw Wykonawcy nalezy w

szczegdlnosci:

1) zapoznanie sie z wszelkimi dostarczonymi przez Zamawiajgcego dokumentami oraz dokonanie
szczeg6towe] wizji lokalnej, w tym ogledzin terenu budowy, by w razie stwierdzonych
niejasnosci uzyska¢ od Zamawiajgcego pisemne instrukcje;

2) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo — finansowego
realizacji robot, z wykazem kwot wynagrodzenia ryczattowego za poszczegdlne etapy robdt,
z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacji poszczegdlnych etapéw w terminie 7
dni od momentu podpisania umowy;

3) protokolarne przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 10 dni od momentu
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4)

5)

6)

7)

8)
9)

podpisania umowy;

wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia oraz

przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw i oswiadczen wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. p0z.1605, z pdin. zm.) potwierdzajgcych przejecie

obowigzku kierowania budowg i umozliwiajgcych rozpoczecie robdét;

zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym

zapewnienie we witasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkich mediéw niezbednych do

prowadzenia robdt w szczegdlnosci zrealizowanie wifasnym staraniem tymczasowych

obiektéw i urzgdzen na terenie budowy, tj.:

a) punktu poboru wody,

b) punktu poboru energii elektrycznej,

c) zaplecza socjalno — magazynowego,

d) ogrodzenia terenu budowy;

z racji na specyfiki zaktadu w ktérym realizowana bedzie Inwestycja, lokalizacja obiektéw

i urzgdzen wymienionych w pkt. 5 lit. a) — d) nastgpi w uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

w szczegblnych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy

korzystanie z energii elektrycznej i biezgcej wody z punktdw poboru nalezgcych do

Zamawiajgcego, wskazujgc punkt poboru energii elektrycznej i punkt poboru wody. W

wypadku korzystania przez Wykonawce z energii elektrycznej i biezgcej wody z punktéw

poboru wskazanych przez Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie zobowigzany do uiszczenia

stosownych optat na rzecz Zamawiajgcego; rozliczenie za udostepnione Wykonawcy media

przez Zamawiajgcego odbywato sie bedzie na podstawie wystawionej faktury po kosztach,

ktére za media ponosi Zamawiajgcy, w oparciu o wskazania urzadzen pomiarowych

zainstalowanych przez Wykonawce na jego koszt przed rozpoczeciem prac. Wykonawca

bedzie regulowat naleznosc¢ za zuzyte media w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury.

W przypadku nieuregulowania naleznosci w terminie Zamawiajgcy ma prawo potracenia

wynikajgcej z rachunku naleznosci z faktury za roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy;

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami prawa;

realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:

a) obowigzujacymi przepisami, w tym z uwzglednieniem wytycznych i Zarzgdzern Dyrektora
Generalnego Stuzby Wieziennej,

b) dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt
budowlanych, o ktérej mowa w § 1 ust. 3,

c) zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej,

d) normami, warunkami technicznymi,

e) aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach wtasciwych organdw,

f) zaleceniami Zamawiajgcego, dla ktérych w dokumentacji projektowej wprost pozostawia
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

sie wybdr inwestorowi oraz na warunkach okreslonych w niniejszej umowie;
prowadzenie robdt w czynnym zaktadzie zgodnie z przepisami bhp, p.poz., zainstalowanie
wszelkich niezbednych tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych takich jak ptoty,
ogrodzenia, zapory oraz zapewnienia ich trwatosci, obstugi i dziatania przez caty okres trwania
robdt oraz stosowanie sie do zaleceh personelu Aresztu Sledczego w Lublinie dotyczacych
zapewnienia bezpieczenstwa jednostki podczas realizacji robdt;
posiadanie aktualnej ochrony ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, z tytutu wyrzadzonych przez
Wykonawce szkdéd osobowych i rzeczowych, w tym szkéd na nieruchomosciach
i ruchomosciach Zamawiajgcego. Warto$¢ sumy gwarancyjnej przedmiotowej polisy nie moze
by¢ mniejsza niz 840 000,00 (stownie: osiemset czterdziesci tysiecy 00/100) zt. Wykonawca
ma obowigzek posiadania przez caty okres trwania umowy waznej polisy ubezpieczeniowej.
W przypadku gdy polisa koriczy sie w trakcie realizacji robdt, musi niezwtocznie dostarczy¢
kolejng polise (z zachowaniem ciggtosci ochrony ubezpieczeniowej). Kopie przedtuzonej
waznej i optaconej polisy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu najpdzniej na trzy dni przed
datg utraty waznosci pierwotnej (kolejnej) polisy;
dostarczenie Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii polisy okreslonej
w pkt. 11 najpdzniej w dniu przekazania placu budowy;
przerwanie robdt na zadanie Zamawiajgcego, zabezpieczenie wykonanych robét przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem, zabezpieczenie terenu budowy i jego zaplecza przed
dostepem osdb postronnych;
zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci
na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu
bezposrednio przylegajacego do miejsca robdt;
dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad oraz utrzymanie budowy
w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, w tym nie sktadowanie jakichkolwiek
zbednych materiatéw, odpaddw, Smieci czy urzgdzen prowizorycznych lub pomocniczych;
realizacja zadania w sposéb zapewniajacy ruch pieszo — jezdny na wydzielonych obrzezach
inwestycji z zachowaniem dostepu do obiektu bedacego przedmiotem prac;
uzyskanie na witasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwoled na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych;
gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpaddéw
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587, z p6zn. zm.)
oraz ustawg zdnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach
(Dz. U. z 2024 r. poz. 399) w tym wywiezienie gruzu wraz z jego utylizacjg z zastrzezeniem, ze
wytworzone odpady bedg usuwane z miejsc ich powstania na biezgco, oraz zabezpieczenie
interesu Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci z tytutu ewentualnych
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19)

20)
21)

22)

23)

24)

25)

26)

szkdd powstatych w trakcie realizacji obowigzkow zwigzanych z usuwaniem wytworzonych
odpaddéw;

wywoéz i zagospodarowanie materiatdbw rozbiérkowych we wiasnym zakresie (wraz
z poniesieniem optat z tym zwigzanych) - sposdb zagospodarowania materiatéw
pochodzacych z robdét rozbidrkowych  Wykonawca obowigzany jest uzgodnié
z Zamawiajacym;

dokumentowanie przeprowadzonych robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
zabezpieczenie i ochrona instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu, atakze robdét juz wykonanych, przed ich zniszczeniem Ilub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy;

przy wykonywaniu robdét ziemnych, wykonywanie wykopdéw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktorej uszkodzenie moze
stanowié zagrozenie bezpieczenistwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz poniesienie
odpowiedzialnosci za wszelkie powstate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki,
w szczegdlnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia wodociggdw,
kanalizacji, linii energetycznych, kabli iinstalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne
naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen na wtasny koszt;

przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia zgtoszenia zakonczenia robét
i gotowosci do odbioru korncowego kompletnej dokumentacji powykonawczej;

biezgce opracowywanie, kompletowanie i najpdzniej w dniu zgtoszenia zakonczenia robédt
i gotowosci do odbioru koncowego, przekazanie Zamawiajgcemu wszelkiej dokumentacji
odbiorowej zrealizowanych robdét, wyniki oraz protokoty pomiardw, prob, testow, Swiadectwa
jakosci, deklaracje zgodnosci materiatéw, atesty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do
dokonania odbioru koricowego i uzytkowania obiektu oraz jego pdzniejszej eksploatacji,
a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajacych zaspokojenie roszczen przystugujacych
zamawiajacemu albo innym uprawnionym podmiotom;

terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy — realizowanie poszczegdlnych etapow
robdt w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajgcym harmonogramie rzeczowo —
finansowym robdét, o ktérym mowa w pkt. 2;

po zakorczeniu robét uporzadkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a takie terendw
przylegtych bezposrednio z nim sgsiadujgcych a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
prowadzonych robadt, tgcznie z przywrdceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego (w

tym odtworzenie terendéw zielonych) — najpdzniej w terminie wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osdb, z ktdrych pomocg wykonuje

przedmiot umowy jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na terenie

budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu odbioru
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koncowego.

4. Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu prawnego
i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych, takich jak:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy;

2) zmianie os6b reprezentujacych Wykonawce;

3) ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci oraz ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

4) ztozenia wniosku o otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego;

5) otwarciu postepowania restrukturyzacyjnego;

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy
o prace 0sdb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia:

1) roboty ogéinobudowlane;

2) roboty w branzy elektrycznej;

chyba ze Wykonawcy albo Podwykonawcg bedzie osobowa spétka handlowa, ktérej wspdlnikiem

uprawnionym do prowadzenia spraw i reprezentacji spotki bedzie jedna lub wiecej oséb

o wymaganych wyzej uprawnieniach.

6. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w ust. 5. Zamawiajgcy jest
w szczegdlnosci uprawniony do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich

oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetnienia ww. wymogéw;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robot.

7. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 5 powinno trwa¢ przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakoriczeniem tego okresu,
Wykonawca lub Podwykonawca niezwtocznie zatrudni na to miejsce inng osobe.

8. W trakcie realizacji zamodwienia, Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedtozy
Zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 5. W wezwaniu Zamawiajacy okresli termin przedtozenia dowoddw oraz rodzaj
dowodoéw sposrdd wskazanych ponizej:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, 7e objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
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0sb6b, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu, date zawarcie
umowy o prace, zakres obowigzkow pracownikdéw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za ,zgodnos¢ z oryginatem” odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umdéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ztozone przez Wykonawce oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentami okreslajgcymi zakres obowigzkéw); kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami (tj.
w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw); imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong ,za zgodnos¢ 1z oryginatem” odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do

ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych zgodnie

z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami — imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
9. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy
kare umowng w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt. 15.

10. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktédrych mowa w ust. 8 we wskazanym terminie,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdw na umowe o prace
oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 2 pkt. 15.

11. Wykonawca zatrudni przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy osobe/osoby osadzone w Areszcie
Sledczym w Lublinie. Wskaznik zatrudnienia osadzonych powinien wynosi¢ nie mniej niz 30%
ogélnej liczby pracownikéw zatrudnionych podczas realizacji zamdwienia, przy czym Wykonawca
zobowigzuje sie zatrudnia¢, w ramach okreslonego wskaznika, co najmniej 2 osoby osadzone
przebywajace w Areszcie Sledczym w Lublinie. Warunki zatrudnienia oséb osadzonych okreslone
zostang w odrebnej umowie.

12. Wykonawca przedstawiajgc fakture (czesciowa albo koricowg) za wykonane roboty budowlane
dotgcza¢ do niej bedzie oswiadczenie zawierajgce informacje o ilosci o0sdb osadzonych
zatrudnionych w okresie rozliczeniowym, osiggnietym poziomie wskaznika zatrudnienia o0sdéb
osadzonych oraz o dtugosci okresu rozliczeniowego wyrazonej w miesigcach.

13. Zatrudnienie osdb osadzonych w ilosci mniejszej niz wskazana w ust. 11 badzZ nieprzedtozenie przez
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14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawce os$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 12 bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia oséb osadzonych oraz bedzie skutkowacé naliczeniem kary umowne;j w
wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 16.

Zatrudnienie osdb osadzonych w ilosci wskazanej w ust.11 nastgpi nie pdZniej niz w terminie 7 dni od
momentu protokolarnego przekazania terenu budowy.

W ramach realizacji przedmiotu umowy do Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez witasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i realizowaniem robdt w terminach i na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie, aw przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie czynnosci
niezwfocznie w sposéb umozliwiajgcy Wykonawcy prawidiowag i terminowa realizacje
przedmiotu umowy, w szczegélnosci uzgodnienie harmonogramu rzeczowo — finansowego
roboét, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2), w terminie nie przekraczajgcym 14 dni liczac od dnia
przekazania przez Wykonawce;

2) wspétdziatanie z Wykonawcg w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy;

3) protokolarne przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w terminie do 10 dni
od przekazania przez Wykonawce dokumentéw i oswiadczen , o ktérych mowa w ust.
1 pkt. 3);

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 najpdzniej
w dniu przekazania terenu budowy;

5) odebranie prawidtowo wykonanych robdt, w terminie i na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie;

6) terminowa zaptata wynagrodzenia ryczattowego.

Zamawiajgcy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po poinformowaniu Wykonawcy -

wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robdt budowlanych lub prac, ktére

nie wchodzg w zakres przedmiotu niniejszej umowy.

W przypadku nie stosowania sie Wykonawcy do polecel Zamawiajgcego badZ osoby przez niego

upowaznionej dotyczacych jakosci i organizacji robét w odniesieniu do warunkéw umowy i

przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego robdét, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania

robot.

W zakresie wzajemnego wspoétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy, Strony zobowigzujg sie

dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujacych przepiséw prawa i ustalonych zwyczajéw.

§ 4[Termin realizacji Inwestycji]
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy w terminie 7 miesiecy od daty zawarcia
umowy.
Za dzien zakonczenia robdt budowlanych uznaje sie dzien podpisania protokotu odbioru kornicowego

robét budowlanych — bez uwag.



10.

11.
12.

13.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot,
wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie z przywrdéceniem otoczenia
inwestycji do stanu pierwotnego (w tym odtworzeniem terenéw zielonych), stwierdzona przez

kierownika budowy i potwierdzong ustaleniami protokotu odbioru koricowego.

§ 5 [Nadzér i samodzielne funkcje w budownictwie]

Zamawiajgcy moze ustanowic inspektora (lub inspektoréw) nadzoru inwestorskiego, zwanego
dalej Inspektorem (lub Inspektorami), w celu kontrolowania i oceniania wykonania przedmiotu
zamowienia, oraz wydawania Wykonawcy stosownych polecen.
Inspektor dziata w zakresie okreslonym w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.
Inspektor uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i iloscig robét,
ktore sg niezbedne do prawidtowego, oraz zgodnego z Umowg, wykonania robét.
Inspektor nadzoru nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Inwestora decyzji
niosgcych skutki finansowe wykraczajagce poza okreslone w umowie wynagrodzenie Wykonawcy
i powodujacych jego zwiekszenie oraz samodzielnych decyzji zmieniajgcych technologie robét.
Zamawiajgcy powiadomi niezwtocznie Wykonawce o ustanowieniu lub zmianie Inspektora.
Zmiana Inspektora nastepuje w formie pisemnego os$wiadczenia Zamawiajgcego, dostarczonego
Wykonawcy i nie stanowi zmiany Umowy.
Ze strony Wykonawcy funkcje Kierownika budowy, sprawowat bedzie: , nr cztonkowski na liscie
inzynieréw .../../.../.., nr uprawnien budowlanych .././.../... specjalno$¢ konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen.
Kierownik budowy realizuje obowigzki okreslone w art. 21a i art. 22 ustawy Prawo budowlane.
Kierownik Budowy odpowiada za caty zakres prac realizowanych przez Wykonawce, bez wzgledu na
powotanie dla czesci prac kierownikdw robaét.
Kierownik budowy petni swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystgpienia niespodziewanych
przeszkod w ich wykonywaniu Wykonawca bedzie zobowigzany zapewnic¢ na swéj koszt zastepstwo
dla osoby wymienionej w ust. 7.

Zastepcy ustanowieni w sposéb, o ktéorym mowa w ust. 9 bedg posiadaé nie nizsze uprawnienia
budowlane i doswiadczenie zawodowe, niz osoba/osoby wskazane w ust. 7.

Ustanowienie zastepstwa wymaga zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego na piSmie o zamiarze zmiany Kierownika
budowy, ze wskazaniem nazwiska/nazwisk zastepcy/zastepcow, ich uprawnien budowlanych.

Zmiana kierownika budowy dokonana w sposéb okreslony w niniejszym paragrafie nie stanowi

zmiany Umowy.

§ 6 [Podwykonawstwo]

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci zamowienia bedgcego przedmiotem niniejszej umowy
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Podwykonawcy (dopuszczalne jest rowniez positkowanie sie dalszym Podwykonawcg), na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych, odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego
oraz w niniejszej umowie.

2. Wykonawca w dniu zawarcia umowy oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ pierwotnym Podwykonawcom
nastepujgce czesci zamoéwienia:

L) s jako podwykonawcy prac ... stanowigcych
wartos$¢ procentowo ..... zamodwienia),
2) e jako podwykonawcy prac .............. stanowigcych
warto$¢ procentowo ..... zaméwienia).
Lista pierwotnych Podwykonawcéw stanowi zatgcznik nr 2 do przedmiotowej umowy.

3. Za dziatania oraz zaniechania Podwykonawcéw (lub dalszych Podwykonawcéw) Wykonawca
odpowiada jak za dziatania wtasne.

4, Podwykonawcg pierwotnym, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkéow udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia Jest: ..., (firma Podwykonawcy/imie,
nazwisko, siedziba i adres Podwykonawcy) za$ lista pierwotnych Podwykonawcdw stanowi zatgcznik
nr 2 do przedmiotowej umowy;

5. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 2 i 4
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcdw, ktérym zamierza powierzyé realizacje czesci zamoOwienia, a ktére miaty byé
realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 2.

6. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci zamdwienia
okreslonego w ust. 2 nie stanowi zmiany umowy i nastepuje na zasadach okreslonych w ust. 1,
z zastrzezeniem ust. 3iw zw. z ust. 16 — 18 i § 16 ust.2 pkt. 8) i § 16 ust. 3.

7. Zawarcie umowy z Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcg wymaga akceptacji tresci umowy
przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy
Wykonawcy z Podwykonawcy jak i z dalszymi Podwykonawcami nie mogg narusza¢ postanowien
niniejszej umowy.

8. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany uprzednio do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robot okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy na
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo powinien w szczegdlnosci spetniaé nastepujgce wymagania:

1) miec forme pisemng pod rygorem niewaznosci;
2) by¢ zgodny z prawem w szczegdlnosci z przepisami kodeksu cywilnego, ustawy prawo
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10.

11.

12.

13.

14.

budowlane oraz aktdw wykonawczych do niej a takze ustawy Pzp;

3) zawieraé postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

4) doktadnie okresla¢ zakres robdt powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania,
kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu
wynikajgce z harmonogramu rzeczowo — finansowego robét;

5) zawierad termin zapfaty nie dtuzszy niz okreslony w ust. 9;

6) nie moze wyfagcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za realizacje catosci
przedmiotu umowy;

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, na zasadach okreslonych niniejsza umowsg;

8) nie moze zawierac postanowien sprzecznych z niniejszg umowa;

9) uwzgledniaé okolicznosé, ze sumaryczna wartos¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz
kwot brutto wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajgcego uméw podwykonawczych
nie moze przekroczy¢ wysokosci kwoty brutto okreslonejw § 8  ust. 2;

10) nie moze zawiera¢ zapisdbw dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od daty wystawienia faktury potwierdzajacej
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, zwtaszcza do projektu umowy:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong
za ,zgodnos$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
»Za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
dostawy lub inne ustugi w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz
okreslony w ust. 9, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
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15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Poswiadczenie ,za zgodnos¢ z oryginatem” o ktorym mowa w ust. 12 i 13, moze by¢ ztozone przez

przedkfadajgcego.

Przepisy ust. 2 — 15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktdrym mowa w ust. 4,

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz

Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie

zamodwienia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17 bedg miaty zastosowanie przepisy obowigzujagce w danym

postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia oraz oferta ztozong przez Wykonawce.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe proponowanego podmiotu wymagane w postepowaniu

poprzedzajagcym zawarcie niniejszej umowy, ktéry ma zastgpi¢ Podwykonawce, o ktéorym mowa w

ust. 3 nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza

wobec nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w ciggu 7 dni

roboczych:

1)  zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (dokumentujgc spetnienie wymagan
okreslonych w postepowaniu), lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamodwienia, jezeli wykaze
zdolnosci zawodowe lub techniczne, ktore byty wymagane w postepowaniu (nabyte po uptywie
terminu sktadania ofert w postepowaniu).

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty budowlane nastepuje

w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenia, o ktorych

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie ustalonym przez Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 19 zachodza

podstawy wykluczenia, Wykonawca jest obowigzany zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowad

z powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcy.

Postanowienia ust. 19-21 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamdwienia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robdt realizowanych przez Podwykonawcow

i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za jakos$¢ i terminowos¢ robdt, ktére

realizuje przy pomocy Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i

powierzenia mu do wykonania robét objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania
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27.

28.

przez Zamawiajgcego umowy na podwykonawstwo na zasadach okres$lonych w niniejszej
umowie;

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, wykonuje
roboty budowlane inne niz okresSlone w zawartej umowie o podwykonawstwo lub
stwierdzenia, ze cato$¢ lub czes¢ robdt jest realizowana przez innego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa
zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktédrych mowa w ust. 26, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy

wiasciwg kare umowna.

WSszyscy pracownicy obecni na terenie budowy beda nosi¢ oznakowane ubrania robocze celem

umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentuja.

§ 7 [Materiaty budowlane]
Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu materiatow
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawece na jego wytgczny koszt i ryzyko.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, z pdzn. zm.) oraz wymaganiom dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych i obowigzujgcych w
tym zakresie norm (takze regulacjom prawa Unii Europejskiej).
Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiatly powinny posiada¢ odpowiednie
wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty bgdz inne dokumenty czy swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty.
Wykonawca na kazde Zzadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do okazania Zamawiajgcemu
wszelkich wymaganych dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 3, na kazdym etapie robét.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ we wtasnym zakresie potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat
ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do
badania jako$ci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robdét na kazdym etapie
robot, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, jak
i do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego.
Wykonawca ma obowigzek (po uzgodnieniu z osobg sprawujgcg nadzér ze strony Zamawiajgcego),
wykonywania badan, prob i pomiaréw pozwalajacych na stwierdzenie jakosci wbudowanych
materiatow izgodnosci robdt z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robdét budowlanych i obowigzujgcymi normami oraz dostarczania ich wynikéw

Zamawiajgcemu do odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, jak i do odbioréow
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czesciowych i do odbioru korncowego.

Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania robdt w okresie miedzy
terminem rozpoczecia robdt, a terminem ich zakonczenia oraz w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w tym okresie, pozostajaca

w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez Wykonawce na jego koszt.

§ 8 [Wynagrodzenie]
Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
okreslonego w § 1, bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwotg brutto w wysokosci

.................................... zt (stownie ztotych: .........cccceeeiieiieeenneenneell), na ktora sktada sie kwota
netto W WySOKOSC veoeevcuveeeeivciieececieee e, zt (stownie ztotych: .....coccvvveciiiiciene ) powiekszona o
nalezny podatek VAT (23%) w  WysokoSCi  .cooveeecieeiciieciieens zt  (stownie ztotych:

.................................... ).

Wykonawca oswiadcza, ze wskazane powyzej ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w

ust. 2 jest niezmienne i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg petnego zakresu Swiadczen

umownych Wykonawcy i niezbedne do jego nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich

optat i podatkdw, a w szczegdlnosci:

1) koszty zagospodarowania terenu budowy oraz organizacji i utrzymania jego zaplecza, w tym
zrealizowania we witasnym zakresie wszelkich medidow niezbednych do prowadzenia robdt,
a takze koszty ich zuzycia na cele budowy;

2) koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, w tym zabezpieczenia istniejgcej
infrastruktury technicznej;

3) koszty wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy;

4) koszty dozoru budowy;

5) koszty uzyskania wszelkich uzgodnien i pozwolei na wywdz nieczystosci statych i ptynnych;

6) koszty wszelkich niezbednych pomiardw, préb, testéw , rozruchdw, regulacji i badan;

7) koszty zwigzane z gromadzeniem, transportowaniem, zagospodarowaniem i przekazaniem do
utylizacji odpaddw, w tym wywiezienie gruzu wraz z jego utylizacjg;

8) koszt wywozu i zagospodarowania materiatdéw rozbiérkowych;

9) koszty zwigzane z optatami na rzecz organéw administracji Panstwowej zwigzane z optatami
za zajecie pasa drogowego itp.;

10) koszt przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz opracowania
dokumentacji odbiorowej;

11) koszty uporzadkowania terenu budowy i jego zaplecza z przywrdceniem otoczenia inwestycji
do stanu pierwotnego (w tym odtworzenie terenéw zielonych);

12) koszty wynikajgce z udzielonej gwarancji;
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13) wszelkie inne koszty nie wymienione wyzej, a zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
wynikajgce z postanowien niniejszej umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw, norm, decyzji, warunkdédw technicznych, zasad wspétczesnej wiedzy technicznej,
a takze z technologii wykonania robdét, konieczne dla prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy, tj. dla osiggniecia rezultatdw rzeczowych okresSlonych niniejsza umowa
i dokumentacjg projektowg a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzan
rownowaznych, takze koszty wprowadzenia rozwigzan réwnowaznych, w tym koszty
dostosowania dokumentacji projektowej do zaoferowanych rozwigzan rownowaznych.

Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w § 8 ust. 2 w catosci wyczerpuje jego

roszczenia wobec Zamawiajgcego z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy i uwzglednia

wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce a takze osoby, ktérymi sie on postuguje podczas
wykonywania niniejszej umowy.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym

protokotem odbioru czes$ciowego wykonanych etapéw robét lub protokotem odbioru koricowego

robdt, podpisanym przez Strony umowy.

Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonane etapy robdt wynikajgce z harmonogramu rzeczowo —

finansowego bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi, wystawianymi nie czesciej niz w okresach

miesiecznych po zakonczeniu miesigca, na podstawie protokotu odbioru czesciowego wykonanych
etapow robot, podpisanego przez kierownika budowy i osobe upowazniona do nadzoru ze strony

Zamawiajgcego oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

taczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 6 nie moze przekroczy¢ 90 %

wynagrodzenia umownego okreslonego w ust. 2.

Faktura koricowa wystawiona zostanie po zakorczeniu i odbiorze catosci robdt, na podstawie

protokotu odbioru koficowego robét.

Ptatnosci wynagrodzenia nastepowac bedg przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na

fakturze w terminie 30 dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury za wykonanie

danego etapu robdt objetych protokotem, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale

Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia

uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem Zamawiajgcemu dowoddw zaptaty, o ktérych

mowa naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom.

W przypadku realizacji robét przy udziale Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw warunkiem

zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia jest przedstawienie dowoddéw

faktycznej zaptaty catosci wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom, ktdrzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, biorgcym udziat w realizacji
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

odebranych robdt budowlanych. Dowodem zaptaty jest oswiadczenie odpowiednio Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymali w catosci wynagrodzenie za roboty, dostawy, ustugi
wykonane i odebrane oraz ze w zakresie objetym $wiadczeniem nie beda dochodzi¢ wynagrodzenia
od Zamawiajacego, lub inny dowdd potwierdzajgcy dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcdw.
Faktura, do ktdrej nie zostang dotgczone dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 10, nie stanowi
podstawy do dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego. W takim
przypadku, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci
réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. Termin zaptaty faktury
biegnie od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu wraz z dowodami zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9.
W przypadku braku dostarczenia przez Wykonawce odpowiednich dokumentdéw, wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy nie staje sie wymagalne.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 12 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 12 Zamawiajgcy informuje
Wykonawce o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od daty doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy albo dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
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18.

19.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy o ktérej
mowa w ust. 12, wysokos¢ naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego ryczattowego wynagrodzenia
umownego ulega pomniejszeniu o kwote faktycznie dokonanej przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na co Wykonawca nieodwotalnie
i bezwarunkowo wyraza zgode.

Koniecznos¢ wiecej niz jednokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy, okreslonej w ust. 2, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z wytacznej winy Wykonawcy.

Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb

trzecich bez zgody Zamawiajgcego.

§ 9 [Waloryzacja]
Zamawiajgcy moze zastosowac zmiane wysokosci ceny wykonania przedmiotu umowy (waloryzacje)
na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamodwien publicznych. Maksymalna wartosé
zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy, to facznie 5% w stosunku do wartosci
wynagrodzenia brutto okres$lonego w § 8 ust. 2 umowy.
Waloryzacja bedzie uwzgledniana, zgodnie z art. 436 ust. 1 pkt 4 b ustawy Pzp w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego;
2) zmiany cen materiatéw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamdwienia z zastrzezeniem, ze:

a)  minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajgcy strony umowy
do Zzadania zmiany wynagrodzenia wynosi 15 % w stosunku do cen lub kosztow
wskazanych w kosztorysie, sporzadzonym na etapie przygotowania dokumentacji
projektowej,

b) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaZnika zmiany cen
produkcji budowlano-montazowych ogtaszanych przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym zawarta umowa na
realizacje inwestycji.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg by¢ wprowadzone wytgcznie wtedy, gdy majg one wptyw na
koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca moze
wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedktadajgc
odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnosc¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien
wykaza¢ ponad wszelkg watpliwosé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonania zamodwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu ogtoszenia
przez prezesa GUS wskaznika cen towardw i ustug.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b , mogg by¢ wprowadzane po uptywie 6 miesiecy od
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terminu zawarcia umowy, poprzez zestawienie cen materiatow i kosztéw zwigzanych z realizacja
zamoOwienia oraz wskaznika zmiany cen produkcji budowlano - montazowej ogtaszanych
w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca,
w ktérym zostata zawarta umowa o realizacje zadania inwestycyjnego. Zmiana wynagrodzenia moze
polegac zardwno na jego wzroscie jak i obnizeniu.

W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 2 pkt 2 lit a zmiany wynagrodzenia
w zwigzku ze zmiang cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdéwienia — Wykonawca
jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow i kosztéw zobowigzania
Podwykonawcy.

Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 10 [ Zaliczka]
Na wniosek Wykonawcy na poczet wykonania przedmiotu umowy Zamawiajagcy moze udzieli¢
zaliczki w wysokosci do 45% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 8 ust. 2 na
zasadach okreslonych w przedmiotowej umowie.
W przypadku ztozenia wniosku Wykonawcy o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajgcy w terminie do
dnia 23 grudnia 2024 r. zaptaci Wykonawcy na wskazany rachunek bankowy kwote do 45% kwoty
wynagrodzenia, tj. kwote ............cceueu.ene..e.. Ztotych (stownie: ..., ) netto powiekszong o
podatek VAT w przewidzianej prawem wysokosci jako zaliczke na poczet realizacji Umowy przez
Wykonawce.
Wykonawca w terminie nie pézniej niz 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kwoty zaliczki na
rachunek bankowy wskazany we wniosku, wystawia Zamawiajagcemu fakture VAT (tzw. fakture
zaliczkowg) w wysokosci otrzymanej zaliczki o ktérej mowa w ust. 2.
Warunkiem inicjujgcym wyptate zaliczki jest zwrécenie sie przez Wykonawce z pisemnym wnioskiem
o udzielenie zaliczki w ktdrym zawrze on informacje o:
1) zakresie robdt bedacy przedmiotem zaliczki wynikajgcym z zatwierdzonego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego realizacji robét opracowanego zgodnie z warunkami Umowy
z uwzglednieniem czasu potrzebnego na odbidr robdét wraz ze ztozeniem faktury
rozliczeniowej;
2) wybrang forme zabezpieczenia zgodnego z umowsg;
3) numer rachunku bankowego nalezgcego do Wykonawcy, na ktéry Zamawiajgcy dokona
przelewu zaliczki.
Zamawiajgcy udzieli zaliczki na realizacje Przedmiotu Umowy na kompletny wniosek Wykonawcy
ztozony wraz z catkowitym zabezpieczeniem z tytutu wyptaconej zaliczki z terminem waznosci do

dnia 18 kwietnia 2025 r.
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Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia w jednej lub kilku nastepujgcych

formach:

1) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej, z
tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

2) gwarancji bankowej ptatnej;

3)  gwarancji ubezpieczeniowej.

Oryginaty dokumentdw potwierdzajgcych zabezpieczenie zaliczki Wykonawca sktada w siedzibie

Zamawiajgcego a ich tre$é bedzie uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zwraca dokumenty potwierdzajgce zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od dnia

rozliczenia zaliczki i potwierdzenia jej nalezytego rozliczenia.

Rozliczenie zaliczki nastgpi poprzez potrgcenie wartosci wyptaconej zaliczki z wtasciwie

wystawionych pierwszych faktur czesciowych wystawionych w oparciu o protokét odbioru robét,

w ktdrym inspektor nadzoru potwierdza prawidtowe ich wykonanie zgodnie z zatwierdzonym

,Harmonogramem rzeczowo—finansowy realizacji robét” za zrealizowane prace wystawione przez

Wykonawce.

W przypadku, w ktérym pierwsza i druga faktura cze$ciowa rozliczona zgodnie z ust. 9 nie pokryty

w catosci wartosci zaliczki, ta zostaje rozliczona catosciowo w trzeciej fakturze czesciowej lub tez

zwrdcona do dnia 18 kwietnia 2025 r. zaleznie od tego, ktéry warunek wystgpi wczesniej.

Za termin rozliczenia zaliczki przyjmuje sie dzien ztozenia przez Wykonawce w siedzibie

Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej ostatniej z faktur czesciowych, ktérej wartosé¢ w sumie z

wartoscig pozostatych faktur czesciowych wystawionych po udzieleniu zaliczki bedzie réwna badz

wyzsza od wartosci udzielonej zaliczki.

Niezaleznie od stopnia rozliczenia za roboty czesciowe Wykonawca jest zobligowany do zwrotu

nierozliczonej czesci zaliczki.

W przypadku gdy Wykonawca nie rozliczy sie z catej kwoty udzielonej zaliczki w terminie

Zamawiajgcy niezwtocznie wezwie pisemnie Wykonawce zwrotu wyptaconej a nierozliczonej kwoty

zaliczki w terminie 7 dni od daty wezwania.

W przypadku braku catkowitego rozliczenia wyptaconej, a nierozliczonej kwoty zaliczki Zamawiajgcy

niezwtocznie wystgpi do gwaranta o jej zwrot w wysokosci réznicy pomiedzy kwotg udzielonej

zaliczki a nie rozliczong kwotg udzielonej zaliczki.

W razie opdznienia w rozliczeniu jakichkolwiek kwot niezaleznie od zwrotu zaliczki z zabezpieczenia,

Zamawiajgcemu przystugujg odsetki ustawowe od wartosci nierozlicznej w terminie zaliczki za kazdy

dzien zwtoki w zwrocie srodkow.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron pobrane a nierozliczone zaliczki podlegaja

zwrotowi Zamawiajgcemu, niezaleznie od przystugujgcego mu odszkodowania i kar umownych w

terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy nierozliczong cze$¢ zaliczki powiekszong o ustawowe

odsetki liczone od dnia udzielenia zaliczki do dnia jej zwrotu.
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§ 11 [Odbiory]
Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorédw robét:
1) odbiory robdt zanikajgcych i robét ulegajacych zakryciu;
2) odbiory cze$ciowe wykonanych etapéw robdt;
3) odbidr koncowy robot.
O planowanym terminie zakonczenia robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, kierownik budowy
bedzie kazdorazowo zawiadamiat osobe upowazniong do nadzoru ze strony Zamawiajgcego poprzez
wystanie mu wiadomosci e-mail, na adresy wskazane przez Zamawiajgcego, z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia,
Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robdt,
a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego.
Kierownik budowy winien zgtasza¢ osobie upowaznionej do nadzoru ze strony Zamawiajgcego na
adresy e-mail wskazane przez Zamawiajgcego gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i robot
ulegajacych zakryciu, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1, dokonujgc w tym zakresie stosownego zapisu
do dziennika budowy.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje osoba upowazniona do nadzoru ze strony
Zamawiajgcego w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy
i otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3. Z czynnosci odbioréw sporzadzane beda
protokoty odbioru robét zanikajacych badz ulegajgcych zakryciu.
Kierownik budowy winien zgtasza¢ osobie upowaznionej do nadzoru ze strony Zamawiajgcego
gotowos¢ do odbiorow czesciowych wykonanych etapow robdt, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt. 2
stosownym wpisem do dziennika budowy oraz zawiadamiajgc osobe upowazniong do nadzoru ze
strony Zamawiajgcego poprzez wystanie mu wiadomosci e-mail, na adresy wskazane przez
Zamawiajgcego.
Odbiory czesciowe, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 2 dokonywane bedg przez osobe upowazniong
do nadzoru ze strony Zamawiajgcego w ciggu 7 dni roboczych, liczagc od dnia otrzymania zgtoszenia.
Z czynnosci odbioréw sporzadzane bedg protokoty odbioru czesciowego wykonanych etapéw robot,
podpisane przez kierownika budowy, osobe upowazniong do nadzoru ze strony Zamawiajgcego oraz

zatwierdzone przez zamawiajgcego, ktére stanowic bedg zatgczniki do faktur czesciowych.

Odbidr koncowy moze nastgpic¢ tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych sie
na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru koncowego.

Kierownik budowy zgtasza zakoriczenie robdt i gotowos¢ od odbioru koricowego wpisem do
dziennika budowy i zawiadamiajgc Zamawiajgcego poprzez wystanie wiadomosci e-mail, na adresy
wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu najpézniej w dniu zgtoszenia zakoriczenia robdt i gotowosci
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11.

12.

13.

14.

do odbioru koncowego dokumentacje odbiorowg i wszystkie dokumenty wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi w tej materii przepisami prawa, pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, rysunki zamienne i obliczenia, wyniki
oraz protokoty wykonanych pomiardw, préb, badan wraz z niezbednymi uzgodnieniami, protokoty
odbiordow, swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci materiatow, atesty, aprobaty i inne dokumenty
konieczne do dokonania odbioru koricowego i uzytkowania obiektu oraz jego pdiniejszej
eksploatacji, aw przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umozliwiajgce zaspokojenie
roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu albo innym uprawnionym podmiotom.

Odbidr koncowy przedmiotu umowy przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego i przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy nastgpi w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia przez
kierownika budowy ( wiadomoscig e-mail na adresy wskazane przez Zamawiajgcego).

Jezeli w trakcie odbioru koncowego stwierdzone zostang wady w przedmiocie umowy nadajace sie
do usuniecia, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia w odpowiednim
terminie. Jesdli Zamawiajacy uzna, ze pomimo stwierdzenia tych wad mozliwe jest dokonanie
odbioru koncowego, dokona tego odbioru podpisujgc protokét odbioru koricowego robot z uwagami
dotyczacymi stwierdzonych wad oraz wyznaczeniem terminu ich usuniecia. Odbidr robét majgcych
na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad nastgpi po ich wykonaniu i zostanie
potwierdzone stosownym protokotem. Jesli Zamawiajgcy uzna, ze stwierdzone wady uniemozliwiajg
dokonanie odbioru koricowego, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia
w terminie nie dtuiszym niz 14 dni, ktory bedzie jednoczesnie nowym terminem odbioru
koncowego. Kolejny odbidr koricowy przeprowadzony zostanie w ciggu 7 dni od zgtoszenia przez
Wykonawce zakonczenia usuwania wad i ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego.
Zgtoszenie odbedzie sie poprzez przestanie wiadomosci e-mail na adresy podane przez
Zamawiajgcego.

Termin usuniecia wad okreslony w ust. 11 moze zosta¢ przedtuzony na wniosek Wykonawcy za
zgoda Zamawiajgcego, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych czy specyfiki
stwierdzonych przy odbiorze wad lub dfugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych
nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 14 dni.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia,
ale umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim wartos¢
przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem
stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktdre nie nadajg sie do usuniecia
i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
bedzie zgdat od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy w zakresie dotknietym
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10.

wada bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.
Przedmiot umowy musi byé w stanie kompletnym, umozliwiajgcym jego uzytkowanie bez
ograniczen, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilg uruchomienia skutkujgcego oddaniem do

uzytku.

§ 12 [Gwarancja i rekojmia]

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesiecy.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego przekaze Zamawiajgcemu dokument
gwarancyjny (karte gwarancyjng) co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy.
W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca okresli warunki udzielonej
gwarancji, a w szczegdlnosci zasady reklamacji, w tym terminy ich zgtaszania, terminy usuwania
wad, sposob organizacji przegladéw gwarancyjnych. Gwarancja obejmowac bedzie usuwanie
wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy, ewentualne przeglagdy gwarancyjne
zapewniajgce prawidtowg eksploatacje przedmiot umowy w okresie udzielonej gwarancji.
Tres¢ dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w ust. 3, nie moze by¢ sprzeczna
z postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy trescig niniejszej
umowy a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przedtozonego przez Wykonawce,
zastosowanie bedg miaty zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny stanowié¢ bedzie zatgcznik
do protokotu odbioru koricowego.
Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia
z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie
i kodeksie cywilnym.
Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspdlnie z Wykonawcy rozszerzaja
odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady w przedmiocie umowy powiekszajgc termin
jej obowigzywania o czas udzielonej gwarancji — zréwnujac je tj. termin rekojmi skorficzy sie z dniem
uptywu terminu udzielonej gwarancji.
Wykonawca jest zobligowany do podjecia dziatan zwigzanych ze zgtoszeniem wad niezwtocznie przez
co rozumie sie termin 2 dni robocze od daty zgtoszenia.
W przypadku braku zgtoszenia sie Wykonawcy uznaje sie, ze uznat on zgloszenie oraz uwagi
Zamawiajgcego a termin na naprawe rozpoczyna bieg z dniem nastepnym po ostatnim dniu terminu
zgtoszenia Wykonawcy.
W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze:
1) 7g9da¢ od Wpykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 14 dni od momentu

zawiadomienia o wadzie;
2) zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie
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12.
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16.

usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. 1 lub odmowi ich usuniecia, bez utraty praw
wynikajgcych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy;
Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 10 pkt. 1 moze zosta¢ przedtuzony na wniosek
Wykonawcy za zgody Zamawiajacego, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn
technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub z przyczyn obiektywnych niezaleznych od
Wykonawcy, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 14 dni.
O skutecznym usunieciu wady Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego poprzez przestanie
wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail a usuniecie wady bedzie potwierdzone protokotem
naprawy.
Odpowiedzialno$¢é z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty jak i wszystkie instalacje
i urzgdzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez wbudowane w obiekt przez
Wykonawce.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji,
jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uptywem terminu jej
obowigzywania.
Wykonawca jest zobligowany do dokonywania nieodptatnych przeglagdéw gwarancyjnych zgodnie z
formutg, ze pierwszy przeglad zostanie zrealizowany w ciggu 6 miesiecy od daty zakorczenia
Inwestycji, drugi przeglagd w terminie 12 miesiecy, kazdy kolejny nastgpi raz w roku az do
zakonczenia gwarancji/rekojmi.
W sprawach dotyczacych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych odmiennie,

zastosowanie znajdujg przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy.

§ 13 [Kary umowne]

Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie postanowien niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) w przypadku zwtoki w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 2 w stosunku do
przyjetego w nim terminu w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzien
zwtoki;

2) za zwtoke w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentdow i oswiadczen, o ktérych mowa w § 3
ust. 1 pkt. 3 w stosunku do przyjetego w nim terminu w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset
ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1
w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

4) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
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6)

10)

11)

12)

13)

14)

Wykonawca w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazdy dzien przerwy;

za zwtoke w usunieciu ujawnionych przy odbiorze koricowym lub w okresie gwarancji wad
przedmiotu umowy w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od catosci umowy z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8
ust. 2;

w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10% wartosci niewykonanej czesci umowy
ustalonej na podstawie protokotu zaawansowania robdét i harmonogramu rzeczowo —
finansowego robdt;

za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
i powierzenie mu do wykonania robdt objetych zakresem niniejszej umowy bez
zaakceptowania umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 000,00 zt
(stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

za wykonanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego robot innych, niz zadeklarowane do podwykonawstwa
w zawartej umowie o podwykonawstwo lub w przypadku zrealizowania czesci lub catosci
robét przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce innego, niz Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego
w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesied tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;
w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy tysigce
ztotych) za kazdy przypadek braku lub nieterminowej zaptaty;

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych) za kazdy przypadek nieprzedtozenia
projektu umowy lub jej zmiany;

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w § 6 ust. 11 lub  ust.
12 poswiadczonej ,,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych) za kazdy przypadek
nieprzedtozenia kopii umowy lub jej zmiany;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o
ktérym mowa w § 5 ust. 8 w wysokosSci 3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych) za kazdy
przypadek braku zmiany;

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 pkt.10)
poswiadczonej ,,za zgodnosé z oryginatem” kopii polisy ubezpieczeniowej w wysokosci 200 zt
(stownie: dwiescie ztotych) za kazdy dzien zwtoki;
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16)

17)

18)

19)

20)

21)

w przypadku niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane
w § 3 ust. 10 w wysokosci 2 500,00 zt (stownie: dwa tysigce pieéset ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek.

w przypadku zatrudnienia przez Wykonawce oséb pozbawionych wolnosci w liczbie mniejszej
niz ustalona w § 3 ust. 10a, badz nieprzedtozenia wraz z fakturg oswiadczenia o ktérym mowa
w § 3 ust. 10b, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosSci ustalonej wg ponizszego
wzoru:

Ku=WmxLoxLmx1,5

gdzie:

Ku —wysokos$¢ kary umownej wyrazona w ztotych,

Wm — wysokos$¢ minimalnego wynagrodzenia w okresie rozliczeniowym,

Lo - réznica pomiedzy Srednig iloscig osadzonych zatrudnionych wskazang w § 3 ust. 11
iloscig zatrudnionych w okresie rozliczeniowym osadzonych wynikajgcy z
oswiadczenia w § 3 ust. 12 Wykonawcy,

Lm —liczba miesiecy w okresie rozliczeniowym.

za zwioke w uzgodnieniu harmonogramu rzeczowo — finansowego robdét w stosunku do
terminu okreslonego w § 3 ust. 11 pkt. 1) w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za
kazdy dzien zwtoki, kara nie bedzie naliczana jezeli Zamawiajacy w terminie ustalonymw § 3
ust. 11 pkt. 1) wniesie uwagi do opracowanych przez Wykonawce dokumentow;

za zwioke w przekazaniu terenu budowy w stosunku do terminu okres$lonego w § 3 ust. 11
pkt. 3) w wysokosci 500,00 zt (stowie: piecset ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

w przypadku odstgpienia Wykonawcy od catosci umowy z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2, z
wytgczeniem sytuacji, o ktérych mowa w § 12 ust. 2, 4i 10;

w przypadku odstgpienia Wykonawcy od czesci umowy z powodu okolicznosci, za ktoére
odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10% wartosci niewykonanej cze$ci umowy ustalonej na
podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego robédt, z wytgczeniem zaistnienia sytuacji
o ktérych mowa w § 12 ust. 2, 41 10;

za zwtoke w rozpoczeciu lub zakoriczenia odbioru koncowego w wysokosci 500,00 zt (stownie:
pie¢set ztotych) za kazdy dzien zwitoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na

rozpoczecie lub zakonczenie odbioru.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia prawidtowego

wystawienia noty ksiegowej okreslajgcej wysokos$é kar umownych.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia prawidtowego wystawienia

dokumentu okreslajgcego wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujagcego mu wynagrodzenia, po

pisemnym powiadomieniu przez Zamawiajgcego o naliczeniu kary —  bez uprzedniego wezwania
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do zaptaty.

Maksymalne wysokosci kar umownych okreslonych w § 12 ust. 2 i ust. 3 nie mogg przekroczy¢ 25 %
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8 ust. 2.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyziszajgcego
wysokos$é zastrzezonych kar umownych na zasadach okreslonych przepisami kodeksu cywilnego, do
wysokosci poniesione] szkody (obejmuje zardwno straty, ktdre Zamawiajgcy ponidst, jak i korzysci,

ktére mogtby osiggnac gdyby szkoda nie zostata wyrzadzona).

§ 14 [Odstgpienie od umowy]

Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w catosci lub w czesci

niewykonanej. Strony ustalajg, ze odstgpienie bedzie miato skutki jedynie na przysztosc.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczedstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca pomimo zgtaszanych przez Zamawiajgcego zastrzezen wykonuje przedmiot
umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami;

2) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy, a w szczegdlnosci
przerwat realizacje robdt lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym harmonogramem
rzeczowo — finansowym robdt, a przerwa przekracza 14 dni roboczych;

3) Wykonawca w ramach realizacji niniejszej umowy zastosowat materialy pozbawione
wymaganych atestéw lub aprobat;

4) wystgpita wiecej niz jednokrotna konieczno$¢ dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 11, lub koniecznosc
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy;

W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnie wynikajgcych z ust. 4, Wykonawca moze
73daé¢ wytagcznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy.
Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat on wykonany
prawidtowo i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajgcego dokonajg jego odbioru.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajgcy pomimo zgtoszonych na piSmie zastrzezen

W sposa@b razgcy narusza postanowienia umowy, tzn.:

1) bez uzasadnionych powoddw przedtuza proces przekazania terenu budowy (o wiecej niz 30
dni);
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10.

11.

12.

2) nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie zobowigzan finansowych wobec
Wykonawcy, a termin zwtoki przekracza 30 dni;
3) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru robét.
W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy, tzn. za roboty prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia od umowy.
Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 i w ust. 6 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.
Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z podaniem
podstawy faktycznej i prawne;.
Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg doreczenia
drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysztos$é, przy
zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajacy nabyt przed
datg ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci uprawnien z tytutu rekojmi,
gwarancji, kary umownej za odstgpienie, zabezpieczenia, odszkodowania. Powyzsze, oraz skutki tego
nie dajg Wykonawcy prawa do umownego odstgpienia od niniejszej umowy.
W przypadku cofniecia badz ograniczenia srodkdw pochodzacych z budzetu panstwa, ktére miaty
by¢ przeznaczone na finansowanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
ograniczenia zakresu przedmiotu umowy z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia ustalonym
na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego robot.
O zamiarze ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji wystgpienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie w terminie

30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznos$ciach uzasadniajgcych ograniczenie robot.

§ 15 [Obowigzki wykonawcy przy odstapieniu od umowy]

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1.
2.

Wykonawca jest zobowigzany do wstrzymania robét.

Wykonawca, komisyjnie — z udziatem wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego sporzadzi
protokét z inwentaryzacji wykonanych robdt wg daty odstgpienia od umowy oraz protokét robdt w
toku (przerwanych) na dzien odstgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposob i dokonac zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt
Strony, z przyczyn ktérej doszto do odstgpienia od umowy i nastepnie opusci¢ teren budowy w
terminie ustalonym z Zamawiajgcym, usuwajac przy tym urzadzenie zaplecza przez siebie
dostarczone lub wzniesione.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty dotyczace realizowanego zadania wg
stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni od daty sporzadzenia protokotu
inwentaryzacyjnego.

28



10.

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow i urzadzen zakupionych i znajdujacych sie na terenie
budowy, ale nie rozliczonych z Zamawiajgcym, ktdrych nie moze wykorzystaé¢ do realizacji innych
robdt; ich koszt obcigza Strone, ktéra spowodowata wystgpienie okolicznosci na skutek ktdrych
nastgpito odstgpienie drugiej strony od umowy z zastrzezeniem sytuacji, o ktérej mowa w § 11 ust. 2
i 10; Strona ta jest obowigzana przejac je na whasny uzytek.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspoétdziatania z Wykonawca w zakresie
wykonywania powyzszych czynnosci.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane do

dnia odstgpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy.

§ 16 [Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno by¢ ztozone zgodnie z art. 450 ust. 1 Ustawy
PZP.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w & 8 ust. 2 tj. w wWysSOKOSCi ...cccocvvevevicireeeiennne. zt (stownie:
................................ ztotych) w formie pienieznej, przedstawienia gwarancji bankowej lub gwarang;ji
ubezpieczeniowej przed podpisaniem umowy.
Strony uzgadniajg, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, tj do dnia ..... ..............
2023 r.
Pozostata cze$¢, tj. kwota stanowigca 30% zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 30 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady, tj. do dnia .... ............. 202... .
Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane roboty.
W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez jego przedtuzenie,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (wniesionego w innej formie niz w ,pienigdzu”) lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejny okres, z zachowaniem jego ciggtosci.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w ,,pienigdzu”, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w ,pienigdzu”, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa w ust. 7 nastepuje nie pdziniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
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wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Za zgoda

Zamawiajgcego, Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o

ktorych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z

zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§ 17 [Zmiany tresci umowy]

Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.

Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy
w interesie publicznym lub w przypadku wystgpienia okolicznosci o ktérych mowa w § 12
ust. 10;

zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy przypadku zmniejszenia jego
zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1;

zmiana przyjetej pierwotnie technologii wykonania robét w stosunku do zatozen zawartych w
dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych, na podstawie ktdrej realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku gdy
zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunkdéw
eksploatacji badZ gdy wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych albo ofercie stanie sie
niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku technologii nowszej generacji
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji robét lub zmniejszenie kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy badZ koniecznosci zrealizowania robdt przy zastosowaniu
innego rozwigzania technologicznego, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianego wczesniej
rozwigzania grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

zmiana materiatéw budowlanych, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych,
urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych albo ofercie stanie sie niemoziliwe (w szczegdlnosci
niedostepnosé na rynku lub wycofanie z rynku) badZz podyktowane bedzie usprawnieniem
procesu budowy czy zwiekszeniem bezpieczeristwa na budowie lub zmiana przepiséw prawa,
a takze w przypadku pojawienia sie na rynku materiatdéw, urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji badz zwiekszenie funkcjonalnosci
wykonanego przedmiotu umowy badZ w przypadku koniecznosci zrealizowania robét przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych (materiatéw budowlanych, urzagdzen) w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych wczesniej rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
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6)

7)

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyziszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robdt w okreslonym pierwotnie
terminie,

c) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonanie
robdt zgodnie z przyjetg technologia i wymogami opisanymi w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, udokumentowanych w dzienniku budowy i
potwierdzonych raportem z zapisu danych pogodowych Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej,

d) przerwy lub przerw w dostawie wody lub pradu trwajgcych tacznie ponad 7 dni,

e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie publicznym lub w przypadku wystgpienia okolicznosci, o
ktérych mowa w § 13 ust. 10,

f) wydtuzenia termindéw dostaw materiatéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) btedéw dokumentacji projektowej skutkujgcych wstrzymaniem robdt w celu uzgodnienia i
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

h) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac wstrzymanie robét,

i) koniecznosci zmiany finansowania,

j) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

k) realizacji robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy zleconych na podstawie
aneksu do niniejszej umowy lub na podstawie odrebnej umowy, wymuszajgcych
koniecznos¢ koordynacji tych robét z robotami realizowanymi na podstawie niniejszej
umowy i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

[) na skutek zaistnienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3) lub 4),

zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego roboét:

a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej
mowa w pkt. 1) i odpowiednio w pkt.2)

b) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanych w pkt. 3), 4) lub 5),

c) w przypadku zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia
ktérejkolwiek okolicznosci wskazanej w pkt. 7),

d) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiajgcego lub zmian w potrzebach
Zamawiajgcego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

e) koniecznosci uszczegétowienia poszczegdlnych pozycji harmonogramu na podpozycje i/lub
zmiany termindéw posrednich, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia
robdt i/lub jest niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,

zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét i/lub materiatéw budowlanych, urzadzen
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8)

c)

W razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa odpowiednio w pkt. 3) lub 4),
zmiana zakresu zamoéwienia powierzonego Podwykonawcom, o ktérym mowa w § 5 ust. 2

i ust. 3;

zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:

a)

ad pkt. 1) — zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego lub w zakresie wynikajgcym z cofniecia srodkdéw budzetowych, ktére miaty by¢
przeznaczone na finansowanie przedmiotu umowy, przy zachowaniu zapiséw § 13 ust. 11,
ad pkt. 2) — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego kwotg ryczattowg w § 8
ust.2 umowy, odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu zamdwienia (zaniechanych
robét) obliczonej na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego robdt,

ad pkt. 3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robdot w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych okolicznosci, z
ewentualng zmiana wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty realizacji
zamowienia z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo do dalszych
wyjasnien ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnos$ci zmiany wynagrodzenia,

ad pkt. 4) — zamiana na inne materiaty budowlane, posiadajgce co najmniej takie same
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty, z
ewentualna zmiana wynagrodzenia (zmniejszeniem lub zwiekszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizac;ji
zamowienia z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo do dalszych
wyjasnien ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnos$ci zmiany wynagrodzenia,

ad pkt. 5) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

i. - 0 okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu publicznego,

ii. - 0 okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkdéw tego dziatania,
iii. - o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

iv. - o okres wystepowania przerwy lub przerw w dostawach wody lub pradu,

trwajgcych facznie ponad 7 dni,

V. - 0 okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
vi. - o0 okres wydtuzenia terminu dostaw materiatéw,
vii. - o okres niezbedny na uzgodnienia i wprowadzenie zmian przez projektanta

w dokumentacji projektowej oraz niezbedny do wykonania robdét bedacych
konsekwencja wprowadzonych zmian projektowych,

viii. - o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,

ix. - o okres wynikajgcy ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego,

X. - o okres wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

xi. - o okres wykonania robdét powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy
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xii.

(zleconych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub odrebng umowg),

- 0 niezbedny czas, stosownie do zaistniatych okolicznosci,

f) ad pkt. 6) — zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego:

.

il.

- stosownie do zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencji dziatan
okreslonych w ad pkt. 1) i ad pkt. 2),

- w zakresie uzasadnionym zaistniatymi okolicznosciami,

iii. - stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja dziatarn okreslonych

w ad pkt. 7),

iv. - w zakresie wynikajagcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego lub zmian

V.

w potrzebach Zamawiajgcego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

- w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,

g) ad pkt. 7) — zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

i.

il.

- zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie odnosié sie wytgcznie do czesci przedmiotu
umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejszg umowg, po dniu
wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug oraz
wytgcznie do czesdci przedmiotu umowy, ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towardw i ustug; wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a stawka
i kwota podatku Vat oraz wartos¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio
do nowych przepiséw; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia winien zawieraé petne uzasadnienie obejmujace wyliczenie catkowitej
kwoty, o jaka wynagrodzenie powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od ktérej
nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania zamdéwienia
uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

- zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych
odpowiednio w ad pkt. 3) i ad pkt 4) o réznice wartosci robdt zamiennych w stosunku
do pierwotnie przyjetej technologii wykonania robdt i/lub materiatéw budowlanych,
ustalona przez Strony stosownym protokotem w drodze negocjacji, w oparciu o ceny

z kosztoryséw inwestorskich, katalogéw lub innych nosnikdw cenotwérczych,

h) ad pkt. 8) — na warunkach okreslonych w ustawie Pzp oraz w niniejszej umowie.

okolicznosci.

Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej
umowy w okolicznosciach i na warunkach okreslonych w art. 455 ustawy Pzp wraz z ewentualng

zmiang tresci harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt, stosownie do zaistniatych

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg Stron wyrazong w formie

pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§ 18 [Postanowienia koncowe]
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1. Niniejsza umowa oraz wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemne;j
zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

2. Wszelkie sprawy merytoryczne nalezy kierowaé na bezposredni adres e-mail dla Zamawiajgcego:
as_lublin@sw.gov.pl, dla Wykonawcy: ......cccceeevevennnerececiennns

3. Ewentualne spory, jakie mogg powstac przy realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4, W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla Wykonawcy

i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAIJACY:

KONTRASYGNATA
GLOWNEGO KSIEGOWEGO:

Zataczniki:
1. Zatacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa
2. Zatacznik nr 2 — Lista podwykonawcow
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