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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Oznaczenie wedtug ,Wspdlnego Stownika Zamowien - CPV”

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru robot budowlanych, ktére zostang objete
przedmiotem zamdwienia publicznego pod nazwa: ZAKUP | MONTAZ 19 SZT. URZADZEN TRENINGOWYCH Z
DOKUMENTACJA< NA BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI WRAZ Z OBRZEZAMI- NA TERENIE CENTRALNEGO
OSRODKA SPORTU CETNIEWO.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Ogolna specyfikacja techniczna odnosi sie do wspdlnych wymagan dla poszczegdlnych specyfikacji technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane w ramach zadania pn.: ZAKUP | MONTAZ 19
SZT. URZADZEN TRENINGOWYCH Z DOKUMENTACIA< NA BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI WRAZ Z
OBRZEZAMI- NA TERENIE CENTRALNEGO OSRODKA SPORTU CETNIEWO.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA STWIOR
Specyfikacje techniczne (ST) sg dokumentem przetargowym obowigzujgcym przy realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCII
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa urzadzen treningowych w miejscu publicznym dla zadania:
ZAKUP | MONTAZ 19 SZT. URZADZEN TRENINGOWYCH Z DOKUMENTACJA NA BEZPIECZNEJ
NAWIERZCHNI WRAZ Z OBRZEZAMI- NA TERENIE CENTRALNEGO OSRODKA SPORTU CETNIEWO.
Zakres zamierzenia obejmuje montaz nawierzchni na nawierzchni poliuretanowe;j
1.4.0GOLNY ZAKRES ROBOT
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu ze specyfikacjami szczegétowymi na wymienione
roboty (wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien - CPV):

— 45.00.00.00-7 Roboty budowlane;

— 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe;

— 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu;

— 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych;

— 45.22.38.21-7 Elementy gotowe;

— 90.50.00.00-2 Ustugi zwigzane z odpadami.
Zakres robdt obejmuje nastepujace elementy:

- Sporzadzenie projektu wykonawczego montazu,

- Prace przygotowawcze — wytyczenie,

- Roboty ziemne - wykonanie zdjecia darni i wykonanie korytowania pod nawierzchnie,

- Wykonanie podbudowy i nawierzchni bezpiecznej,

- Wywiezienie urobku z wykopdw oraz prace porzadkowe,

- Dostawa zestawu urzadzen treningowych wg rodzaju i ilosci podanej w specyfikacji technicznej,

- Montaz zestawu urzgdzen treningowych wg rodzaju i ilosci podanej w specyfikacji techniczne;.



2. PROWADZENIE ROBOT
2.1.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, harmonogramem robodt, za jakosé
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i
poleceniami Zamawiajgcego.

2.2.PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy w miejscu i terminie okreslonym umowa.

2.3. DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa umozliwia opracowanie oferty. Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma 1
egzemplarz dokumentacji projektowej.
Podstawe do realizacji robdt stanowig:
— dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu: dz. nr ew.175, (Projekt zagospodarowania terenu,
Projekt architektoniczno-budowlany)
— specyfikacje techniczne wymagania ogdlne (OST),
— szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (SST)
2.4.ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACIA TECHNICZNA
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac i ich zgodnos$¢ z umowa oraz dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymiiinstrukcjami Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢é
wszelkie roboty zgodnie z otrzymang od Zamawiajgcego dokumentacja.

2.5.ZABEZPIECZENIE TERENU

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, az do zakonczenia i
odbioru koncowego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywac bedzie tymczasowe zabezpieczenia
niezbedne do ochrony robdt. Wykonawca przed przystgpieniem do robot w razie koniecznosci wygrodzi teren
budowy.

2.6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE PROWADZENIA PRAC
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

2.7.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

2.8. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

2.9. OCHRONA WHASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji (urzadzen) na powierzchni ziemi i za instalacje (urzadzenia)
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji (urzadzen) na powierzchni ziemi i instalacji (urzadzen)
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.



2.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie koniecznie dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ryczattowg cene umowng. Wykonawca
bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

2.11.  OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszelkich materiatéw i urzadzen uzywanych do prowadzenia robdét
przez caty czas trwania umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat ochrone do czasu koricowego odbioru. Ochrona
powinna by¢ prowadzone w taki sposdb, aby przedmiot umowy i jego poszczegdlne elementy pozostaty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas trwania robét, az do momentu odbioru koricowego.

2.12.  STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie praw i wytycznych podczas
trwania robot.

3. MATERIALY | URZADZENIA

3.1.ZRODtA UZYSKANIA MATERIAtOW
Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone PN, certyfikatami oraz
kartami technicznymi projektowanych urzadzen.

3.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem; przed
ingerencjg 0sob trzecich, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beds zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach organizowanych przez Wykonawce.

4. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko profesjonalnego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac pod
wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST. Lliczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

5. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw sprzetu
naizterenurobodt. Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$é zastosowanych materiatow
do wykonania robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robodt



zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji
lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i ogdélnych wytycznych wykonania prac budowlanych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i kontrole jakosci uzytych materiatow.

7.2.CERTYFIKATY | DEKLARACIJE
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1/ Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami  technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2/ Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
7.3.DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie:

(1) Dziennik Budowy (jezeli bedzie wymagany)

1/Dziennik Budowy moze by¢ wymagany przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2/Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionym w pkt (1), nastepujace dokumenty:
- pozwolenie lub zgtoszenie robdt na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty narad i ustalen
- korespondencje budowy.
(3) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy
bedg przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z dokumentacja projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w projekcie wykonawczym.

9. ODBIOR ROBOT

9.1.RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalent odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi koricowemu.

9.2.0DBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie



dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak
nie podzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru .

9.3.ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbioru koricowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych.

9.4. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO
Podstawowym dokumentem dokonania odbioru koricowego robot jest protokédt odbioru koricowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, jesli takie powstaty w trakcie realizacji

Umowy,

— Dzienniki Budowy ( o ile bedzie wymagany),

—  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot (o ile bedzie wymagana).

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.
WSszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

10. ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE

Roboty nieprzewidziane sg to roboty, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania, a takie, ktére
wynikty w trakcie realizacji robot. Rozliczenie robdt nieprzewidzianych nastgpi po zakonczeniu zadania, na
podstawie Protokotu Koniecznosci sporzadzonego przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego. Protokdt KoniecznosSci winien by¢ zatwierdzony przed wykonaniem robét i sporzgdzony w
oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robdt, na ktére nie
ma cen jednostkowych. Roboty te bedg wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutéw zatgczony do oferty lub
Sekocenbud.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Do podstawowych przepisow nalezg:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2024 poz. 725 z pdina. zm.);
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 977 z
pdzn. zm.)
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)
4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2024 poz. 473 z pdin. zm.);
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdzn. zm.);



10.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U. 2018 poz. 963 )

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 2052)



