Oznaczenie sprawy: ZA.271.43.2024 Zatacznik nr 7 do SWZ

WzOR UMOWY

zawarta W dniu coeeiieiiieiiieiieia., w Gliwicach pomiedzy stronami:

Gliwice - Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, ptatnik podatku
dochodowego od o0so6b fizycznych NIP: 631 23 96 695, NIP: 631-10-06-640, zwanym dalej
~Zamawiajacym”, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu
ktérego na podstawie upowaznienia udzielonego Zarzadzeniem Organizacyjnym nr 20/21
z dnia 22 marca 2021 r. facznie dziatajq:

................................................................................................... Z siedzibg W e,

wpisang do rejestru .. , NIP: e , zwang w tresci umowy
~Jednostka Projektowq”, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym - wariant I (bez negocjacji) na podstawie art. 275-296 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
~Zespol Szkolno- Przedszkolny nr 10 ul. J. Sliwki 8 - termomodernizacja
i modernizacja budynku - dokumentacja projektowa (2)”

2. Przedmiotem umowy jest:

a) wykonanie dokumentacji w formie i ilosci wskazanej w & 5 ust. 1 lit a)-i) niniejszej
uMmowy wraz z:

- wykonaniem oceny stanu technicznego konstrukcji stropdw nad ostatnig
kondygnacja,

- wykonaniem inwentaryzacji budowlanej wraz z wykonaniem odkrywek -
w celu dokonania prawidtowej oceny stanu istniejacego budynku szkoty
objetego przedmiotem zamowienia,

— charakterystyka energetyczng budynku,

b) ztozenie wiasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej
kompletnego wniosku (lub wnioskéw - jezeli dotyczy) o udzielenie zgody na budowe
lub wykonanie robét budowlanych w rozumieniu art. 28 i nast. Prawo budowlane
(dalej: zgody budowlane),

c) zlozenie wtasciwym organom i podmiotom wnioskdw o uzyskanie innych decyzji
administracyjnych, postanowien, uzgodnien oraz opinii niezbednych do prawidtowego
wykonania dokumentacji i robét budowlanych realizowanych na jej podstawie, wraz
z ich uzyskaniem,

d) uzyskanie zgdéd budowlanej/budowlanych, o ktérych mowa w lit. b),

e) petnienie nadzoréw autorskich w trakcie postepowania przetargowego na wybdr
wykonawcy robot budowlanych,
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f) petnienie nadzoréw autorskich przy realizacji robdt budowlanych.

g) opracowanie audytu energetycznego budynku w formie i ilosci wskazanej w § 5
ust. 1 lit k) niniejszej umowy,

h) wypetnienie wniosku o dofinansowanie zadania ze $Srodkéow zewnetrznych wraz ze
zatqcznikami  (np. Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, dalej WFOSIGW, ze srodkéw Unii Europejskiej lub innej
jednostki wskazanej przez Zamawiajgcego) w formie i ilosci wskazanej w § 5 ust.
1 lit I) niniejszej umowy,

i) sporzadzenie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku na etapie
projektowania (Swiadectwo stanu istniejacego) oraz po wykonanych robotach
budowlanych ($wiadectwo stanu po termomodernizacji) w formie i ilosci wskazanej
w § 5 ust. 1 lit k) niniejszej umowy,

j) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej - w formie i ilosci
wskazanej w § 5 ust. 1 lit m) niniejszej umowy.

3. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 2, zostat szczegétowo okreslony w:

a) specyfikacji warunkow zamoéwienia (z wszystkimi modyfikacjami oraz udzielanymi
przez Zamawiajgcego w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia odpowiedziami
na zapytania wykonawcow i zatgcznikami), w tym w opracowaniu , Opis przedmiotu
zamowienia”, ktore stanowig integralng cze$¢ umowy - zatacznik nr 1 do niniejszej
umowy,

b) postanowieniach niniejszej umowy.

4. Strony dokonaty podziatu przedmiotu umowy na czesci stanowigce przedmiot odrebnych
odbioréw wraz z okresleniem kosztéw i terminéw realizacji tych czesci w harmonogramie
terminowo-rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

5. Jednostka Projektowa zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane i innymi wilasciwymi przepisami, zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, z nalezytg starannoscig, z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej przez niego dziatalnosci.

6. Dokumenty wskazane w ust. 3 nalezy traktowac¢ jako wzajemnie sie uzupetniajace
i dookreslajace. W sytuacji, gdy jakakolwiek czes¢ przedmiotu umowy zostata wskazana
w choc¢by jednym z nich, Jednostka Projektowa zobowigzana jest do jej wykonania.
Jednostka Projektowa zobowigzana jest do wykonania kazdego z elementéw w zakresie
stanowigcym {gczng sume tego elementu wynikajacq ze wszystkich dokumentow
stanowiacych opis przedmiotu zamowienia

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy Strony ustalajq na dzien zawarcia niniejszej
umowy.

2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy Strony ustalajg do 22 miesiecy od dnia zawarcia
umowy, z zastrzezeniem § 3 ust.2 lit. p).

3. Strony ustalaja, ze szczegodtowe zestawienie terminéw wykonania przedmiotu umowy
i jej cze$ci zawarte jest w ,Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym”
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stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

§3

Obowiazki stron

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do:
a) wspotpracy z Jednostkg Projektowg w celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

b) udzielania Jednostce Projektowej wszelkich dostepnych mu informacji niezbednych
do wykonania niniejszej umowy,

c) zaptaty Jednostce Projektowej wynagrodzenia na warunkach i w terminach
okreslonych w § 6 i § 7 niniejszej umowy. Dokonanie odbioru i zaptaty za wykonang
dokumentacje nie pozbawia Zamawiajgcego prawa zgtoszenia zastrzezen z tytutu wad
oraz dochodzenia przez Zamawiajacego roszczen z tego samego tytutu,

d) przygotowania, na pisemny wniosek Jednostki Projektowej (ztozony e-mail
lub pisemnie), petnomocnictwa dla wskazanej we wniosku osoby/oséb do uzyskania
wymaganych przepisami prawa danych i dokumentéw wyjsciowych, warunkdéw
technicznych, decyzji (w tym decyzji zezwalajacej na wycinke drzew i krzewdéw), opinii,
a takze do sktadania os$wiadczen, wnioskéw i innych czynnosci niezbednych
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem czynnosci prawnych,
w ktérych konieczne jest osobiste wystepowanie Zamawiajgcego, z zachowaniem
nastepujacych zasad:

1) Zamawiajacy przygotuje petnomocnictwo w terminie do 2 tygodni od dnia
otrzymania od Jednostki Projektowej danych niezbednych do przygotowania
pethomocnictwa,

2) Jednostka Projektowa winna ogranicza¢ liczbe osoéb, dla ktérych wystepuje
do Zamawiajacego o wydanie petnomocnictw, do faktycznych potrzeb wynikajacych
z przedmiotu umowy. Liczba ta nie powinna by¢ wieksza niz 3 osoby,

3) osoby, dla ktérych Jednostka Projektowa wystepuje o wydanie petnomocnictwa
winny by¢ umocowane umowg lub reprezentowac Jednostke Projektowag zgodnie
z odrebnymi przepisami;

e) przygotowania na wniosek Jednostki Projektowej (ztozony e-mail lub pisemnie),
o$wiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscig dla wskazanych we wniosku
dziatek we wskazanych we wniosku ilosciach egzemplarzy,

f) Zamawiajacy upowazni odrebnymi petnomocnictwami osoby wskazane w § 4 ust.3
umowy do dziatania jako petnomocnikéw Zamawiajacego dla przygotowania
postepowania o udzielenie zamowienia na roboty budowlane majacego by¢
realizowanego na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie
niniejszej umowy, w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamoéwienia i okreslenia
szacunkowej wartosci zamoéwienia, zgodnie z postanowieniami art. 37 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Upowaznienie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym jest upowaznieniem, o ktérym
mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow
publicznych.

2. Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia ryczaltowego zobowigzuje
sie do wykonania umowy z nalezytg starannoscig, z uwzglednieniem profesjonalnego
charakteru $wiadczonych przez siebie ustug, a w szczegdlnosci zobowigzuje sie do:

a) opracowania dokumentacji zgodnie z:

1) postanowieniami umowy i specyfikacji warunkéw zamdéwienia (z wszystkimi
modyfikacjami oraz udzielonymi przez Zamawiajgcego w toku postepowania o
udzielenie zamdwienia odpowiedziami na zapytania Wykonawcow i zatgcznikami,
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w tym postanowieniami opracowania , Opis przedmiotu zamoéwienia”),
2) zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej,

3) obowigzujacymi na dzien ziozenia za protokotem dokumentacji do Zamawiajgcego
normami i przepisami prawa, w tym:

- z ustawg Prawo Budowlane wraz z obowigzujacymi do niej aktami wykonawczymi,

- ustawa Prawo zamodwien publicznych wraz z obowigzujacymi do niej aktami
wykonawczymi,

- przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
$rodowiska,

ktére bedg gwarantowaé¢ bezposrednie uzycie dokumentacji w procedurze
udzielenia zamowienia publicznego na wykonanie projektowanego zadania,

al) przyjecia do realizacji przez osoby wskazane w § 4 ust.3 petnomocnictwa, o ktérym

mowa w ust. 1 lit. f)

a2) na wezwanie Zamawiajacego potwierdzenia przez osoby wskazane w § 4 ust.3 faktu

b)

d)

sporzadzenia opisu przedmiotu zamoéwienia w zakresie dokumentacji we wniosku o
wszczecie postepowania o udzielenie zamodéwienia na roboty budowlane majace by¢
realizowane na podstawie dokumentacji wykonanej na podstawie niniejszej umowy,
przygotowanym przez Zamawiajgcego.

wykonania opracowan wstepnych niezbednych do celow projektowych,
w tym w szczegdlnosci:

1)inwentaryzacji terenu i istniejgcych obiektéw budowlanych,
2) opinii o stanie technicznym istniejacych obiektow,
3) mapy do celéw projektowych,

4) opinii geotechnicznej na podstawie przeprowadzonych przez Jednostke Projektowg
badan geotechnicznych,

5) inwentaryzacji zadrzewienia i zieleni kolidujgcej z rozwigzaniami projektowymi
(w tym: wskazanie niezbednych wycinek lub przesadzen istniejacych drzew
lub krzewow wraz ze szczegdétowym uzasadnieniem tej koniecznosci).

uzyskania wszystkich wymaganych danych wyjsciowych, map, warunkow
technicznych, opinii, pozwolen i decyzji umozliwiajacych wykonanie robét objetych
dokumentacjg projektowq, uzgodnien z witascicielami i uzytkownikami istniejacego
oraz projektowanego uzbrojenia, terendéw, przez ktére bedzie przebiegac transport
do budowy, w tym w szczegdlnosci z Przedsiebiorstwem Wodocigqgow i Kanalizacji
w Gliwicach, Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej w Gliwicach, Wydziatem Ustug
Komunalnych Urzedu Miejskiego w Gliwicach, Polskg Spoétka Gazownictwa Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Zabrzu, Tauron Dystrybucja S.A., Tauron Nowe Technologie
S.A. oraz innymi gestorami i operatorami sieci, Zarzadem Drdg Miejskich w Gliwicach
w Gliwicach, Miejskim Zarzadem Ustug Komunalnych w Gliwicach; dane niezbedne
do prawidtowego wykonania dokumentacji i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego
w tym dokonanie wymaganych przepisami prawa oraz aktami administracyjnymi
czynnosci wobec 0so6b trzecich w imieniu Zamawiajacego (uzgodnienia, okazanie w
terenie, dostarczenie zawiadomienia itp.) z wyjatkiem czynnosci prawnych, w ktérych
konieczne jest osobiste wystepowanie Zamawiajgcego, w tym czynnosci niezbywalnie
przepisanych osobie/podmiotowi Zamawiajacego.

przygotowania i zlozenia wiasciwemu organowi kompletnego
wniosku/wnioskow o wydanie zgéd budowlanych wraz z ich uzyskaniem,

przygotowania i ztozenia wtasciwemu organowi kompletnego wniosku, zawierajgcego
opinie Wydziatu Planowania Przestrzennego odnoszacga sie do ustalen obowigzujacego
na danym terenie planu miejscowego w zakresie i ochrony istniejgcego drzewostanu
lub wypisu z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o uzyskanie
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f)

9)

h)

j)

decyzji administracyjnej pozwalajacej na wycinke drzew lub krzewdw, w tym
wykonanie dokumentacji nasadzen zastepczych, z zastrzezeniem, iz zakres wniosku
podlega uzgodnieniu z Zamawiajacym (o ile bedzie wymagane),

opracowania dokumentacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

opracowania projektu budowlanego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
wykonania przedmiaréw robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego dla kazdego asortymentu robdt wystepujacego
w przedmiotowym zadaniu,

wykonania kosztoryséw inwestorskich zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, =z zastrzezeniem, ze Jednostka Projektowa wykona kosztorysy
inwestorskie zgodnie ze wskazanym przez Zamawiajgacego podziatem na poszczegdlne
elementy,

zaopatrzenia dokumentacji stanowigcej umowny przedmiot odbioru w pisemne
os$wiadczenia, iz:

1) dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg i specyfikacja warunkéw
zamoéwienia (z wszystkimi modyfikacjami oraz udzielonymi przez Zamawiajacego
w toku postepowania o udzielenie zaméwienia odpowiedziami na zapytania
Wykonawcdéw i zatgcznikami, w tym postanowieniami opracowania ,Opis
przedmiotu zamowienia”), z nalezytg starannoscig, zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami i przepisami wg stanu prawnego na
dzien przekazania przedmiotu umowy, ize dokumentacja jest kompletna
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyg,

2) dokumentacja jest w petni skoordynowana w zakresach miedzybranzowych,

3) brak jest koniecznosci albo istnieje konieczno$¢ wejscia na dziatki sgsiadujgce
z terenem budowy okreslonym w dokumentacji dla wykonania na nich robét
budowlanych wynikajacych ze wzgledéw technologicznych Iub technicznych
przyjetych w dokumentacji; w przypadku stwierdzenia przez Jednostke
Projektowg takiej koniecznosci jest ona zobowigzana do wskazania
Zamawiajagcemu w ww. oswiadczeniu tych nieruchomosci,

4) wersja elektroniczna dokumentacji jest zgodna z wersjg papierowg oraz wersja
elektroniczna dokumentacji spetnia wymagania dostepnosci tresci internetowych
2.1 (WCAG 2.1) na poziomie AA,

5) autorzy dokumentacji i inne osoby uczestniczace w realizacji przedmiotu umowy
posiadajgq wiedze, iz wersja elektroniczna ztozonej dokumentacji zostanie
upubliczniona na stronie postepowania w ramach ogtoszenia o zamodwieniu i nie
wnoszg zastrzezen do powyzszego.

W przypadku wniesienia zastrzezen do powyzszego Jednostka Projektowa jest
zobowigzana do zanonimizowania dokumentéw z danymi osobowymi
projektantéw, sprawdzajgcych i innych o0sdb uczestniczacych w realizacji
przedmiotu umowy. Jednostka Projektowa ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za
jakos¢ i zakres anonimizacji.

6) brak jest aktow prawa polskiego albo Unii Europejskiej, z ktorych wynikaja
wymagania, o ktéorych mowa w art. 100 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien
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k)

Publicznych - jezeli dotyczy.

udzielenia Zamawiajgcemu odpowiedzi na pytania, wyjasnien, informacji odnosnie
wykonanego przedmiotu umowy, w trakcie trwania postepowania o udzielenie
zamoéwienia na realizacje robdt budowlanych, w terminie do 3 dni roboczych od
daty wptywu pytania do Jednostki Projektowej,

wyjasnienia watpliwosci dotyczacych dokumentacji i zawartych w niej rozwigzan
w terminie do 5 dni roboczych od daty wptywu pytania do Jednostki Projektowej,
za wyjatkiem sytuacji wskazanej w lit. k),

m)wspotpracy z wybranymi przedstawicielami Zamawiajacego, a w przypadku

n)

ustanowienia przez Zamawiajgcego Inzyniera Kontraktu takze do wspoétpracy z jego
przedstawicielami i wskazanymi przez niego inspektorami nadzoru inwestorskiego,

opisania przedmiotu zamodwienia na realizacje robét budowlanych zgodnie z zasadami
okreslonymi w art. 99-103 ustawy Prawo zamoéwien publicznych i opisem przedmiotu
zamoOwienia oraz sporzadzenie wykazu podstawowych materiatdw, urzadzen,
technologii i wyposazenia wraz ze wskazaniem dla kazdej pozycji co najmniej trzech
produktéw, kazdy innego producenta, spetniajgcych stawiane wymagania; wykaz ten
ma byc¢ sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3 do umowy.

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania w dokumentacji projektowej nazw
wiasnych produktow i technologii, z zastrzezeniem przepisu
art. 99 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

W dokumentacji nalezy okreslic wymagane cechy i parametry rownowaznosci dla
podstawowych materiatéw, urzadzen, technologii i wyposazenia, odpowiadajgce
przeznaczeniu zamierzonemu przez Zamawiajgcego, wraz z kryteriami stosowanymi
do oceny tej rownowaznosci, ktére mogg dotyczy¢é w szczegdlnosci:

- poziomdw oddziatywania na srodowisko i klimat,
- wymagan w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych,
- certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci,

- okreslonej wydajnosci, bezpieczenstwa Ilub wymiaréw, w tym procedur
dotyczacych zapewnienia jakosci,

- okreslonej terminologii, symboli, testéw i metod testowania,
- okreslonego opakowania i oznakowania,

- okreslonej etykiety,

- instrukcji uzytkowania,

- procesow i metod produkcji na kazdym etapie cyklu zycia obiektow
budowlanych,

- dodatkowych badan i testéw przeprowadzanych przez jednostki autoryzowane
w rozumieniu ustawy o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku,

- warunkow testowania, kontroli i odbioru obiektéw budowlanych,
- metod i technik budowy,

- wszelkich pozostatych warunkéw technicznych

Wymagania w zakresie dostepnosci dla osdéb niepetnosprawnych adekwatnie
do przedmiotu zamowienia winny dotyczy¢ dostosowania projektowanych
obiektéw do potrzeb wszystkich uzytkownikéw, w tym zapewnienia dostepnosci
zgodnie ze Standardami dostepnosci budynkéw dla oséb z niepetnosprawnosciami,
uwzgledniajacych koncepcje  uniwersalnego  projektowania dla  oséb
niepethosprawnych.

Dokumentacje nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajacy dostep oraz mozliwos¢
uzytkowania obiektu przez osoby o ograniczonej mobilnosci i percepdji
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0)

P)

a)

V)

do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia - zgodnie z definicja
projektowania uniwersalnego, przez ktére rozumie sie takie projektowanie
produktéw, srodowiska, obiektéw budowlanych, by byty uzyteczne dla wszystkich,
w mozliwie jak najwiekszym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego
projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza pomocy technicznej
dla poszczegdlnych grup oséb niepetnosprawnych, jezeli jest to potrzebne, a takze
racjonalnych usprawnien, ktére oznaczaja konieczne i odpowiednie zmiany
i dostosowania, nienakfadajgce nieproporcjonalnego lub nadmiernego obcigzenia,
w celu zapewnienia osobom z niepetnosprawnosciami mozliwosci korzystania
z wszelkich praw cztowieka i podstawowych wolnosci oraz ich wykonywania na
zasadzie réwnosci z innymi osobami, usuwanie i zapobieganie powstawaniu
przeszkod lub ograniczen architektonicznych, cyfrowych oraz informacyjno-
komunikacyjnych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg osobom ze szczegdlnymi
potrzebami udziat w réznych sferach zycia na zasadzie rownosci z innymi osobami
(Konwencja o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzona w Nowym Jorku dnia
13.12.2006 r.) oraz trescig nastepujacych dokumentow:

- ustawa o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami;

-,Standardy dostepnosci budynkéw dla oséb z niepetnosprawnosciami-
uwzgledniajac koncepcje uniwersalnego projektowania - dostep online
standardy-projektowania-budynkdéw-dla-osob-niepelnosprawnych;

zawarcia na czas trwania niniejszej umowy, umowy ubezpieczenia
o odpowiedzialnosci cywilnej, obejmujacej odpowiedzialnos¢ Jednostki Projektowej
za wady w dokumentacji i uchybienia w sprawowaniu nadzoru autorskiego, na kwote
nie mniejszg niz 50 000 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych),

zawarcia aneksu do umowy, przedtuzajagcego termin sprawowania nadzoru
autorskiego, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. e)-f), w czasie realizacji zadania
inwestycyjnego, lecz nie dtuzej niz do uptywu 5 lat liczac od dnia dokonania przez
Zamawiajacego odbioru koncowego dokumentacji,

wspotpracy z uzytkownikiem obiektu budowlanego, ktérego dotyczy zadanie
projektowe,

zaopiniowania i uzgodnienia rozwigzan projektowych w zakresie drég ewakuacyjnych
i rozwigzan ppoz. ze specjalistq do spraw ppoz.,

sporzadzenia plikdbw, o ktéorych mowa w § 5 ust.1, zgodnie z wytycznymi
dla dostepnosci tresci internetowych 2.1 (WCAG 2.1) na poziomie AA,

zgodnie z art. 100 ust. 2 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych - do wskazania aktéw
prawa Unii Europejskiej, z ktérych wynikaja wymagania, o ktérych mowa
w art. 100 ust. 1 ww. ustawy,

archiwizowania korespondencji i wszelkich protokotdw uzgodnien zwigzanych
z inwestycjq oraz przekazania jej Zamawiajagcemu przy odbiorze dokumentaciji,
o ktérej mowa w § 5 ust. 7 umowy. Przekazanie powyzsze dotyczy korespondenciji
i wszelkich protokotéw uzgodnien, ktére w ramach realizacji umowy nie byty
przekazane Zamawiajagcemu,

z uwagi na tres¢ art. 635 ustawy Kodeks cywilny Jednostka Projektowa zobowigzana
jest na kazde zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu informacji o stopniu
zaawansowania realizacji umowy,

w)do udzialu w spotkaniach roboczych, naradach technicznych lub konsultacjach

spotecznych, ktére odbywal sie beda w siedzibie Zamawiajacego lub w innym
wskazanym przez niego miejscu. Liczbe i terminy spotkan oraz wymagang obecnosé
poszczegolnych osdb zespotu projektowego bedzie ustalat Zamawiajacy stosownie
do potrzeb wynikajacych z koniecznosci pozyskiwania informacji, wyjasnienia
watpliwosci i wykonywania czynnosci nadzorczych oraz uzgadniania dokumentacji
projektowej (dotyczy okresu realizacji przedmiotu umowy oraz okresu rekojmi na
prace projektowe),
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x) przekazania Zamawiajgcemu potwierdzonej notarialnie karty wzoréw podpisdow osdéb
wskazanych w § 4 ust. 2 i 3 umowy, zawierajacej podpis petny i podpis skrocony
danej osoby, ktére to podpisy beda stosowane w przekazywanej Zamawiajgcemu
dokumentadiji,

y) wykonania w ramach projektu budowlanego charakterystyki energetycznej budynku,

z) opracowania audytu energetycznego budynku zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczego6towego zakresu i form audytu energetycznego oraz
czesci audytu remontowego, wzordéw kart audytéw, a takze algorytmu oceny
optacalnosci przedsiewziecia,

aa) wypetnienia wniosku o dofinansowanie zadania na podstawie wskazan otrzymanych
od Zamawiajacego w zakresie programu pomocowego/dofinansowania;

bb) sporzadzenie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej przez uprawnione do
wykonania tego typu opinii osoby,

cc) sporzadzenie $wiadectw charakterystyki energetycznej budynku przed
termomodernizacja (stan istniejacy) oraz po termomodernizacji (stan po
termomodernizacji, po zrealizowanych robotach budowlanych) - w terminie do
1 tygodnia od zgtoszenia Wykonawcy roboét budowlanych zakoniczenia robot
budowlanych i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy, z uwzglednieniem §2 ust. 2
i § 3 ust.2 lit. p).

dd) W przypadku gdy dokumentacja projektowa zawiera projekt techniczny — w mysl
zapiséw art. 34 ust.3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane, Jednostka Projektowa
(projektanci i projektanci sprawdzajacy) sktada o$wiadczenie, ze sporzadzony projekt
techniczny dotyczacego zamierzenia budowlanego jest zgodny z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczacymi zamierzenia budowlanego

3. Jednostka Projektowa bedzie informowata Zamawiajgacego na biezgco o pojawiajgcych sie
zagrozeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunieciu ktérych moze by¢
pomocne dziatanie Zamawiajqcego.

4. Osoby upowaznione lub wskazane przez Zamawiajacego bedg miaty zapewniong
mozliwo$¢ zapoznania sie z rozwigzaniami projektowymi, a ich uwagi bedg uwzglednione
przez Jednostke Projektowa.

5. W ramach niniejszej umowy Jednostka Projektowa po odbiorze dokumentacji przez
Zamawiajgcego jest zobowigzana do jednokrotnej aktualizacji kosztorysow inwestorskich,
w terminie do 10 dni roboczych od daty wptywu wniosku Zamawiajgacego do Jednostki
Projektowej.

6. W ramach niniejszej umowy Jednostka Projektowa po odbiorze dokumentacji przez
Zamawiajgcego jest zobowigzana do jednokrotnej aktualizacji analizy wykonalnosci
przedsiewziecia w zakresie kosztowym i w zakresie danych wymaganych do
uwzglednienia we wniosku o dofinansowanie zadania w tym rowniez aktualizacji audytu
energetycznego, ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej, w terminie do 10 dni
roboczych od daty wptywu wniosku Zamawiajgcego do Jednostki Projektowej.

7. Dokumentacja bedaca przedmiotem zamdwienia w rozumieniu zapiséw niniejszej umowy
obejmuje wykonanie kompletnych opracowan, o ktérych mowa w § 5 ust. 1, a takze
udokumentowanie dokonania wszelkich innych prac i czynnosci koniecznych do uzyskania
przewidzianych prawem aktéw administracyjnych uprawniajgcych do rozpoczecia robot
budowlanych oraz prac i czynnosci umozliwiajacych wykonanie robdt budowlanych
na podstawie rezultatu prac projektowych.

8. W zakres zamodwienia wchodzi takze opracowanie i ztozenie kompletnych wnioskow
z zatgcznikami o wydanie nastepujacych decyzji oraz uzyskanie tych decyzji:

a) o pozwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
b) o pozwoleniu wodnoprawnym,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

c) o pozwoleniu na rozbidrke obiektow budowlanych,
d) o $rodowiskowych uwarunkowaniach (w zakresie ochrony $rodowiska),

e) o zgodzie na wycinke drzew i krzewéw (w przypadku koniecznosci dokonania takiej
wycinki),

f) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
g) o wprowadzeniu w pas drogowy drogi publicznej infrastruktury nie zwigzanej z droga,
h) o lokalizacji zjazdéw na droge publiczng,

wraz z uzyskaniem niezbednych opinii i uzgodnien oraz dokonaniem wymaganych
przepisami czynnos$ci wobec 0so6b trzecich w imieniu Zamawiajgcego (uzgodnienia,
okazanie w terenie, dostarczenie zawiadomien itp.) z wyjatkiem czynnosci prawnych,
w ktorych konieczne jest osobiste wystepowanie Zamawiajacego, o ile decyzje
te sq niezbedne dla prawidtlowego wykonania przedmiotu umowy i realizacji
robot budowlanych.

Ilekro¢ wtasciwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiajacego do dokonania czynnosci
materialno-technicznych zwigzanych z zakresem przedmiotu zamdwienia, Jednostka
Projektowa jest zobowigzana w ramach wynagrodzenia ryczattowego do udzielenia kazdej
niezbednej pomocy Zamawiajagcemu w wykonaniu tych czynnosci lub Zamawiajacy
wezwie Jednostke Projektowg do wykonania tych czynnosci. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ Jednostce Projektowej termin na wykonanie ww. czynnosci.

Jednostka Projektowa w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym zorganizuje
posiedzenia Rad Technicznych (w tym Rady Techniczne w terenie) z udziatem
zainteresowanych stron maksymalnie co 30 dni. Jednostka Projektowa ustali strony
i zawiadomi je o terminie Rad Technicznych. Pierwsza Rada Techniczna winna odby¢ sie
w terminie do 15 dni od dnia podpisania umowy.

Jednostka Projektowa sporzadzi protokoty z posiedzenia Rad Technicznych i przesle je
do siedziby Zamawiajgcego w wersji elektronicznej, w terminie do 2 dni roboczych od dnia
posiedzenia. Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokotu moze
wnie$¢ uwagi, ktore Jednostka Projektowa uwzgledni w protokole i ponownie przekaze
Zamawiajacemu protokdt do akceptacji. Niewniesienie uwag przez Zamawiajacego
w ciggu 5 dni roboczych od daty otrzymania, uwaza sie za akceptacje tresci protokotu.
Po uptywie powyzszego terminu Jednostka Projektowa zobowigzana jest do przestania
oryginatu protokotu do siedziby Zamawiajgcego i kopii protokotu do pozostatych
uczestnikéw Rady.

Przekazana dokumentacja stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego i przekazywanie zawartych
w niej informacji osobom trzecim wymaga zgody Zamawiajgcego.

Jednostka Projektowa zobowigzana jest do nieudostepniania informacji, dotyczacych
realizowanego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, osobom lub podmiotom
trzecim. W szczegdlnosci Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do nieprzedstawiania
danych dotyczacych sporzadzanej dokumentacji, zakresu prac projektowych
i zastosowanych rozwigzan. Zakaz udostepniania informacji dotyczacych realizowanego
przedmiotu umowy dotyczy sie w szczegolnosci nieprzedstawiania ich osobom
lub podmiotom trzecim np. w formie: organizowanych publicznych spotkan, informacji
do mediéw (prasa, media spotecznosciowe, portale i media internetowe). Kazdorazowe
udostepnienie informacji dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy moze nastgpic
tylko po wczesniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego lub na pisemny
whiosek Zamawiajacego.

W trakcie pozyskiwania decyzji administracyjnych, Jednostka Projektowa zobowigzana
jest na kazde zadanie wiasciwego organu udziela¢ w wyznaczonym przez organ terminie
wszelkich informacji, wyjasnien i uzupetnien do opracowanych materiatéw.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyznaczania Jednostce Projektowej w trakcie
realizowania przedmiotu umowy, szczegdtowych termindéw realizacji poszczegolnych prac
lub ustug wchodzacych w zakres przedmiotu umowy.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Jednostka Projektowa jest zobowigzana do skitadania pisemnych informacji o stanie
zaawansowania prac  projektowych na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
w tym na min. 3 dni robocze przed kazda Radq Techniczna.

Jednostka Projektowa ponosi petng odpowiedzialnos¢ za przedmiot umowy przed
Zamawiajacym za podwykonawcéw, ktérym zlecita do wykonania czesSci prac
projektowych.

Jednostka Projektowa nie moze podzlecac prac projektowych podwykonawcy, ktéry nie
posiada uprawnien do wykonania prac projektowych w budownictwie i nie dysponuje
odpowiednim potencjatem kadrowym niezbednym do realizacji przedmiotu umowy.

Obowigzki Jednostki Projektowej okreslone w szczegdlnosci w § 3 niniejszej umowy
stosuje sie odpowiednio do Podwykonawcoéw Jednostki Projektowej.

W okresie rekojmi na prace projektowe, na etapie postepowania na wybor wykonawcy
robét, a takze na etapie realizacji robét budowlanych, Jednostka Projektowa uwzgledni
w projekcie wszelkie uwagi przedtozone przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo do kontroli dziatalnosci drugiej strony w zakresie objetym
umowg, w celu weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjatu podmiotu trzeciego
przy realizacji zamdwienia w zakresie w jakim udostepniajg swoje zasoby potrzebne
do realizacji zamowienia, poprzez zadanie przedstawienia w szczegdlnosci
np. dokumentow dotyczacych rozliczen pomiedzy Jednostka Projektowg a podmiotami
trzecimi, umowy wspotpracy pomiedzy nimi, protokotéow przekazania sprzetu.

Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego nad realizacjq
inwestycji objetej dokumentacja. Zamawiajacy pisemnie powiadomi Jednostke
Projektowg o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych zwigzanych
z realizacjg inwestycji na podstawie przedmiotowej dokumentacji.

Zakres nadzoru autorskiego obejmie czynnosci okreslone w art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, realizowane w szczegdlnosci poprzez:

a) czuwanie w toku realizacji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych

i uzytkowych z dokumentacjq i obowigzujacymi przepisami,

b) uzupetnienie szczegdétdéw dokumentacji oraz wyjasnienie Wykonawcy watpliwosci

powstatych w toku realizacji,

c) uzgodnienie z Zamawiajacym i Wykonawcg mozliwosci wprowadzenia rozwigzan

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji,

d) udziat w naradach i komisjach technicznych, uczestnictwo w odbiorze koncowym robét

budowlanych i przekazaniu obiektu do uzytkowania.

Na zadanie Zamawiajacego Jednostka Projektowa zobowigzana jest do wykonania czynnosci
nadzoru autorskiego, wskazanych w ust. 23, w terminie 3 (trzy) dni robocze od dnia
otrzymania wezwania, chyba, ze Zamawiajacy wskaze na pi$mie inny termin ich wykonania.

24.

25.

26.

27.

Czynnosci nadzoru autorskiego dla etapu realizacji robét budowlanych wykonywane bedg
od dnia rozpoczecia robét budowlanych do dnia zakonczenia czynnosci odbioru koncowego
robot budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji, o ktérej mowa w § 5 ust. 1.

Czynnosci nadzoru autorskiego dla etapu wyboru wykonawcy robdt beda realizowane
od dnia ogtoszenia postepowania przez Zamawiajagcego do dnia zakonczenia tego
postepowania, dla kazdego z postepowan dotyczacych realizacji robét na podstawie
dokumentacji sporzadzonej przez Jednostke Projektowa.

Kazdy pobyt projektantéw na budowie oraz ich zalecenia winny by¢ odnotowywane
w Dzienniku Budowy. Projektant obowigzany jest sprawdzac¢ prawidtlowos$¢ wykonania
jego zalecen. W trakcie realizacji robot Jednostka Projektowa, w ramach umowy
ryczattowej, na wezwanie Zamawiajacego bedzie brata czynny udziat w rozwigzywaniu
problemow realizacyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Jednostka Projektowa o$wiadcza, ze <zapoznata sie z przepisami ustawy
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych - dalej: ustawa o elektromobilnosci)
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i ze w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy w okresie wymaganym ww. ustawg
bedzie spetniat wymagania okreslone w tej ustawie.

W zwigzku z powyzszym Jednostka Projektowa zobowigzuje sie wykonywaé zadanie
publiczne objete niniejsza umowg w okresie wymaganym ww. ustawg zapewniajqc
wykorzystanie pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym na
poziomach wymaganych przez przepisy ustawy o elektromobilnosci.

Jednostka Projektowa zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu zadania objetego niniejszg
umowg zapewni tgczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéow napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o
ruchu drogowym na poziomie wymaganym Ustawg o elektromobilnosci.

Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz
w odstepach co 6 miesiecy trwania Umowy, a takze na kazde zadanie Zamawiajgcego
pisemnego oswiadczenia o spetnianiu obowigzku wynikajgcego z poprzedzajgcego zdania
wedifug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 8 do Umowy.

Przedtozenie oswiadczen, o ktérych mowa powyzej nie wylgcza uprawnienia
Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposdob wybrany przez
Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez zadanie okazania zestawienia pojazdéw
uzytkowanych przy wykonywaniu tego zadania, a takze dokumentéw dotyczacych tych
pojazdow.

§4

Nadzor nad realizacja umowy

1. Zamawiajacy, zgodnie z § 3 ust. 1 lit. d) upowazni przedstawicieli Jednostki Projektowej
do wystepowania w imieniu Zamawiajacego w sprawach formalno - prawnych
i lokalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zespo6t Szkolno - Przedszkolny nr
10 ul. J. Sliwki 8 - termomodernizacja i modernizacja budynku (2)".

2. Do kierowania pracami projektowymi Jednostka Projektowa wyznacza: .....................
tel.: oe-maili .

3. Ze strony Jednostki Projektowej przedmiot umowy bedzie realizowany przez zespot
projektowy:

a) projektant w branzy architektonicznej .................... ytel L e-mail .

b) projektant w branzy konstrukcyjno-budowlanej ................... L tell , e-mail:

c) projektant w branzy elektrycznej .................. Stell L e-mail: .

d) projektant w branzy sanitarnej ................... ytel v L e-mail: o .

e) specjalista do sporzadzania dokumentacji kosztorysowej ................... Sgtell ,
e-mail: ..o, .

f) osoba sporzadzajaca audyt energetyczny ................ , tel. , e-mail:

4. Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
wg6ust.1/8§ 6 ust.1* zapewni do realizacji przedmiotu umowy innych specjalistow
wymaganych specyfikg zamoéwienia. Zmiana danych kontaktowych oséb wymienionych w
ust. 2-4 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, a nowe dane kontaktowe beda
przekazane pisemnie przez uprawnione osoby ze strony Jednostki Projektowej.

5. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkow umownych ze strony Zamawiajgcego
wyznacza SIQI , tel. , e-mail
.......................................... , (w razie nieobecnosci — osoba petnigca zastepstwo). Zmiana
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danych kontaktowych osoby wymienionej w zdaniu poprzednim nie wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy, a nowe dane kontaktowe bedg przekazane pisemnie przez uprawnione
osoby ze strony Zamawiajacego.

6. Strony podajg nastepujace adresy do doreczen wszelkich dokumentdéw, zawiadomien
i oSwiadczen zwigzanych z realizacja umowy i uznajg wszelkg korespondencje przestang pod
te adresy za skutecznie doreczona:

a) Zamawiajacy: Gliwice - Miasto na prawach powiatu, Urzad Miejski w Gliwicach,
Wydziat Inwestycji i Remontéw, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice, tel. .................
e-mail: ir@um.gliwice.pl;

b) Jednostka Projektowa.........ccccceeueenne. el e-mail ....

§5

Odbior przedmiotu zamowienia

1. Kompletng dokumentacje wymieniong w § 1 ust. 2 Jednostka Projektowa opracuje

i dostarczy w nastepujacej formie i ilosci:

a)

projekt budowlany w wersji papierowej zawierajacy:
- projekt zagospodarowania dziatki lub terenu

- projekt architektoniczno - budowlany,

- projekt techniczny (w odrebnych tomach),
uwzgledniajacy wszystkie branze

6 egz.
(tacznie z
egzemplarzami
ztozonymi do
jako zatgczniki
do wnioskow

w oddzielnych tomach dla kazdej z branz — w wersji papierowej

0 zgody
budowlane)

inwentaryzacja budowlana w wersji papierowej 6 egz.
ekspertyza stanu technicznego stropu ostatniej kondygnacji 6 egz.
W wersji papierowej
charakterystyka energetyczna budynku w wersji papierowej 6 egz.

b) Projekty wykonawcze 4 egz.
w oddzielnych tomach dla kazdej z branz — w wersji papierowej

c) |przedmiary robot 2 egz.
w oddzielnych tomach dla kazdej z branz — w wersji papierowej

d) [kosztorysy inwestorskie 2 egz.
w oddzielnych tomach dla kazdej z branz - w wersji papierowej

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 4 egz.
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czesc¢ formalno-prawna
W wersji papierowej - zawierajaca:
a)w osobnym tomie:

oryginaty:

1. wykazu opracowan stanowigcych kompletng
dokumentacje,

2. opracowan wstepnych niezbednych do celéw
projektowych,

3. warunkow technicznych, badan, opinii i uzgodnien,
pozwolen

4, zgo6d budowlanych,

5. decyzji administracyjnych, postanowien, wraz z
wnioskami o wydanie tych decyzji,

6. zgody wiascicieli, dzierzawcoéw i zarzgdcow terendw na
wejscie w teren i na lokalizacje na ich terenie obiektéw
budowlanych,

7. uwierzytelniona za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
uprawnien budowlanych projektantow i sprawdzajacych
przez osoby na ktére uprawnienia zostaty wydane,

8. aktualnych zaswiadczen o wpisie do izby zawodowej
projektantéw i sprawdzajacych,

9. karty uzgodnien miedzybranzowych, podpisane przez
projektantow, sprawdzajgcych i rzeczoznawcow
dokonujacych uzgodnien dokumentacii.

10. oswiadczen, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 lit. j) oraz dd)
ztozonych odpowiednio przez projektantow i
projektantdw sprawdzajacych oraz Jednostke
Projektowaq,

11. potwierdzonej notarialnie karty wzoréw podpisow,

o ktorej mowa w § 3 ust. 2 lit. x)

f) 1 egz.

Uwaga: jesli oryginaty dokumentow stanowig zatacznik do wnioskdéw
0 zgody budowlane to uwierzytelnione za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie tych dokumentéw

b) w osobnym tomie:
poswiadczone za zgodnos¢ kopie powyzszych dokumentéw
c) w osobnym tomie:
zarchiwizowana korespondencja zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. u),

1 egz.

1 egz.

Wykaz podstawowych materialéw, urzadzen, technologii

i wyposazenia

h) wykaz podstawowych kryteriéw rownowaznosci
materiatow, urzadzen, technologii i wyposazenia

i) wersja elektroniczna dokumentacji

pliki na ptytach CD/DVD dla dokumentacji wskazanej w lit. a) —h):
- pliki w formacie .pdf,

- pliki w formatach edytowalnych zgodnych z rodzajem poszczegdlnej
czesci dokumentacji np. doc., xlIs., ath., dwg. itp.

) 2 egz.

2 egz.

2 kpl.

Uwaga: przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie nalezy przekaza¢ zaréwno
w formatach .ath oraz .xls

kompletny wniosek o wydanie zgody/zgéd budowlanych:

a) kopia oryginatu wniosku/wnioskéw z potwierdzeniem ziozenia
do witasciwego organu administracji architektoniczno - 1 egz.
budowlanej - zgodnie z ust. 3 - w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej na ptytach CD/DVD w formacie .pdf

j)
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b) kopia wniosku - zgodnie z ust. 4 - w wersji papierowej oraz 1 eqz
w wersji elektronicznej na ptytach CD/DVD w formacie .pdf 9z.

k) @audyt energetyczny
- W wersji papierowej 2 egz.

- w wersji elektronicznej na ptytach CD/DVD w formacie .pdf 2 egz.
Swiadectwo charakterystyki energetycznej (stanu

istniejacego)

- W wersji papierowej 2 egz.
- w wersji elektronicznej na ptytach CD/DVD w formacie .pdf 2 egz.
Swiadectwo charakterystyki energetycznej (stanu po

termomodernizacji )

- W wersji papierowej 2 egz.
- w wersji elektronicznej na ptytach CD/DVD w formacie .pdf 2 egz.

|) wniosek o dofinansowanie zadania
- W wersji papierowej 2 egz
- w wersji elektronicznej na ptytach CD/DVD w formacie .pdf oraz 5 '
formacie edytowalnym (.doc, .xIs) €gz.

m) Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna 2 eqz
- W wersji papierowej 9z.

- wersji elektronicznej pliki na ptytach CD/DVD w formacie .pdf 2 egz.

2. Dodatkowe egzemplarze dokumentacji Jednostka Projektowa wykona na zadanie
Zamawiajgcego za dodatkowg optatg wedtug kosztéw wykonania.

3. W terminie okres$lonym w § 2 ust. 3 Jednostka Projektowa zobowigzana jest do ztozenia
kompletnego wniosku o zgode/zgody budowlane wraz z niezbednymi zatacznikami
Wydziale Architektury i Budownictwa poprzez Biuro Obstugi Interesantéow Urzedu
Miejskiego w Gliwicach.

4. Pozostatg dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 1 lit. a)-m) nalezy ztozy¢ w Biurze
Obstugi Interesantow Urzedu Miejskiego w Gliwicach wraz z kopig wniosku
o zgode/zgody budowlane. Dokumentacja winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu
.Protokotem przekazania dokumentacji” wyszczegdlniajgcym wszystkie elementy
przekazywanej dokumentacji okreslone w ust. 1. lit. a)-m) wraz ze wskazaniem, ktére
dokumenty sg przekazywane do Wydzialu Architektury i Budownictwa. Brak
jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych w ust. 1 lit. a)-m) bedzie uwazany za
ztozenie niekompletnej dokumentacji Zamawiajacemu.

5. Po przekazaniu dokumentacji Zamawiajacy kwituje jej przyjecie. Pokwitowanie przez
Zamawiajacego przyjecia dokumentacji nie jest réwnoznaczne z odbiorem
tej dokumentaciji.

6. Odbiér czesciowy dokumentacji dokonywany bedzie przez Zamawiajacego

w odniesieniu do kazdego etapu realizacji przedmiotu umowy, okreslonego
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym, stanowigcym zatacznik
nr2do umowy, w terminie do 14 dni od daty ztozenia dokumentacji
do Zamawiajacego, z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy moze odmdwi¢ odbioru
dokumentacji w przypadku gdy posiada ona wady uniemozliwiajgce lub ograniczajace
wykorzystanie dokumentacji zgodnie z przeznaczeniem i zwrdci¢ sie do Jednostki
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8a.

10.

11.

12.

13.

Projektowej o ich usuniecie. W takim przypadku zastosowanie majq zapisy
§ 10 umowy.

Odbidr koncowy przez Zamawiajgcego dokumentacji, o ktérej mowa ust. 1 lit. a)-m)
nastgpi nie wczesniej niz po tgcznym spetnieniu nastepujacych warunkow:

a) uzyskaniu zgody/zgéd budowlanych,

b) uzyskaniu pozostatych aktéw administracyjnych i uzgodnien niezbednych
dla prawidtowego wykonania zadania,

Cc) po przekazaniu zarchiwizowanej przez Jednostke Projektowa korespondencji
i wszelkich  protokotéw uzgodnien zwigzanych z inwestycja, zgodnie
z § 3 ust. 2 lit. u)

z zastrzezeniem ust. 10.

Odbiory dokumentacji nastgpiq poprzez podpisanie przez Zamawiajgacego
odpowiednio protokotéw odbioru czesciowego albo protokotu odbioru korncowego,
z zastrzezeniem ust. 9, przy czym Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonac
sprawdzenia jakosci i poprawnosci odebranej dokumentacji. Przed podpisaniem
protokotu odbioru dokumentacji Zamawiajacy dokona sprawdzenia zgodnosci ilosci
i formy przekazanych opracowan z wykazem ujetym w ust. 1. Stwierdzenie braku
w tym zakresie bedzie réwnoznaczne z nieprzekazaniem Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji.

Warunkiem podpisania przez przedstawiciela Zamawiajacego protokotu odbioru
czesciowego lub protokotu odbioru koncowego jest przekazanie przez Jednostke
Projektowaq:

a) oswiadczenia Jednostki Projektowej zawierajace wykaz, ktére z odbieranych
czesci dokumentacji zostaly wykonane przez Jednostke Projektows,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

b) petnomocnictwa lub oswiadczenie o wykorzystaniu petnomocnictwa, zgodnie ze
wskazaniami z ust. 13.

Nieprzekazanie wspomnianych wyzej dokumentéw uprawnia przedstawiciela
Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotéw odbioru.

Jednostka Projektowa ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za zgodnos$¢ opracowanej
dokumentacji z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami niniejszej umowy, wobec
czego protokoét przekazania, o ktérym mowa w ust. 4 oraz protokoty odbioru,
o ktorym mowa w ust. 8, nie sg dokumentami potwierdzajgcymi poprawnosé
wykonania dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgacego wystepowania wad w dokumentacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania odbioru dokumentacji
do czasu usuniecia przez Jednostke Projektowg wad, o ktérych mowa w § 10.

Dokonanie odbioru dokumentacji, o ktérej mowa w wust. 1 nie pozbawia
Zamawiajacego prawa zgtoszenia zastrzezen z tytutu wad przekazywanego
opracowania lub przyjetych przez Jednostke Projektowa btednych rozwigzan oraz
dochodzenia przez Zamawiajacego roszczen z tego samego tytutu.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo oceny poszczegolnych elementéw dokumentacji
w ramach zlecenia koreferatéw do dokumentacji lub weryfikacji dokumentacji przez
Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu. W przypadku, gdy koreferaty wykaza,
ze dokumentacja zostata opracowana niezgodnie z obowigzujgacymi przepisami
i umowg, kosztami koreferatdw =zostanie obcigzona Jednostka Projektowa,
na co Jednostka Projektowa wyraza zgode. Zamawiajacy poinformuje Jednostke
Projektowg o zleceniu koreferatow, o ktdrych mowa powyzej.

Jednostka Projektowa zobowigzana jest przekaza¢ Zamawiajacemu w dniu
zakonczenia odbioru koncowego dokumentacji, o ktérej mowa ust.1,
petnomocnictwo, o ktérym mowa w & 3 ust. 1 lit. d) lub o$wiadczenie o wykorzystaniu
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oryginatu petnomocnictwa w celach zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy wraz
ze wskazaniem sposobu wykorzystania oryginatu petnomocnictwa (wg wzoru
stanowigcego zatacznik nr 5 do umowy).

§6

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie na

kwote brutto: ........... zl (stownie: .....cccvivircrereiananas ), w tym wartos$¢ netto w
wysokosci: ............ zt (stownie: .....cccooveveenne. ) i podatek VAT w wysokosci ............... zt
(stownie: ......... )

1.* Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje przedmiotu umowy, stanowigce wartosc
nalezng  Jednostce Projektowej, ustala sie na kwote: e, .zt
(stownie:...ccoceiieeiennnen zh),

a) Catkowita warto$¢ umowy WyYNOoSi: ......ccceene zt (stownie:.....cce.... zt), w tym
wartos¢ podatku VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajacy w kwocie:
........................... zt (stownie:...ccooviinennzt

5.%

Szczegodtowe zestawienie ptatnosci wynagrodzenia Jednostki Projektowej zawarte jest
w ,Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym”, stanowigcym zatgcznik
nr 2 do umowy.

Wartosci wynagrodzenia, ktore zostato okreslone w ust. 1/1* obejmujg wszystkie
koszty ponoszone przez Jednostke Projektowq dla realizacji niniejszej umowy, w tym
wydatki zwigzane z wykonaniem wszystkich obowigzkow wynikajacych z niniejszej
umowy i jej zatacznikdw, sprawowania nadzoru autorskiego dla wszystkich robodt
realizowanych dla zadania inwestycyjnego na podstawie sporzadzonej przez Jednostke
Projektowg dokumentacji projektowej, i uwzgledniajg wszystkie czynnosci niezbedne
do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowigzujacej stawki podatku VAT,

z zastrzezeniem § 6 ust. 12.

W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych - jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Jednostke Projektowg, kazda ze stron w celu dokonania zmiany
wynagrodzenia moze wystgpi¢ z takim zadaniem do drugiej strony Umowy. Zmiana
wysokosci wynagrodzenia naleznego Jednostce Projektowej w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym, bedzie odnosi¢ sie wytacznie do
czesci przedmiotu umowy, zrealizowanej po dniu wejScia w zycie przepiséw
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytacznie do czesci przedmiotu
umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.

W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty
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6.*

9.%*

10.

wykonania zamdwienia przez Jednostke Projektowg oraz w przypadku zmiany stawki
podatku VAT majacej wptyw na catkowitg warto$¢ umowy, kazda ze stron w celu
dokonania zmiany wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy moze wystgpic
z takim zadaniem do drugiej strony umowy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia
naleznego Jednostki Projektowej w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
w zdaniu poprzedzajacym, bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu umowy,
zrealizowanej po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku od
towardw i ustug oraz wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug.

Do wniosku o zmiane wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 5, za wyjatkiem zmian wynikajacych ze zmiany stawki podatku VAT lub zmiany
stawki podatku akcyzowego, nalezy dotaczy¢ liste pracownikow zaangazowanych w
realizacje Umowy oraz oswiadczenie o braku zalegtosci w opfacaniu sktadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie wynagrodzen pracownikom oraz
osobom fizycznym, z ktorymi zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku zmiany
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych nalezy wskaza¢ sume wzrostu kosztéw realizacji zamdwienia publicznego
wynikajacg z wptat do pracowniczych planow kapitatowych (PPK) przez podmiot
zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu zamowienia publicznego. Kwota
odpowiadajaca wzrostowi kosztu Jednostki Projektowej bedzie odnosi¢ sie wytgcznie
do czesci wynagrodzenia pracownikow, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy.

Do wniosku o zmiane wynagrodzenia i w konsekwencji — catkowitej wartosci umowy
z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w ust.5* za wyjatkiem zmian wynikajacych
ze zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawki podatku akcyzowego, nalezy dotaczy¢
liste pracownikéw zaangazowanych w realizacje umowy oraz oswiadczenie o braku
zalegtosci w optacaniu sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie
wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-
prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych nalezy wskaza¢ sume wzrostu kosztéow realizacji
zamowienia publicznego wynikajacg z wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
(PPK) przez podmiot zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu zamdwienia
publicznego. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Jednostki Projektowej bedzie
odnosic sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, odpowiadajacej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy.

Lista, o ktérej mowa w ust. 6/ust.6* musi zawiera¢ szczegoétowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym petniong funkcje, zakres wykonywanych
prac przy realizacji zamoéwienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysokos$¢ dotychczas
wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepisow
wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

Jednostka Projektowa jest zobowigzana do przedtozenia listy oséb zaangazowanych
do realizacji zamoéwienia wraz z podaniem danych, o ktérych mowa w ust. 7/ust.7*
réwniez na wniosek Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 5 bedzie uznana za zaakceptowang przez drugg strone jezeli w terminie 14 dni
od dnia przedtozenia jej zadania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych
zastrzezen.

Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy w zwigzku
z wystgpieniem okolicznosci, o ktérych mowa w ust.5* bedzie uznana za
zaakceptowang przez drugq strone jezeli w terminie 14 dni od dnia przedtozenia jej
zadania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych zastrzezen

Strony zgtoszg w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia, jezeli zadanie bedzie bezzasadne, zmiany,

,ZESPOE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10 UL. J. SLIWKI 8

-TERMOMODERNIZACJIA I MODERNIZACJA BUDYNKU - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (2)”
17/38



Oznaczenie sprawy: ZA.271.43.2024 Zatacznik nr 7 do SWZ

o ktorych mowa w ust. 5 nie wptyng na koszt wykonania zaméwienia przez Jednostke
Projektowq, zostang przedstawione nierzetelne dane lub zadanie bedzie zawierato
omytki i btedy rachunkowe.

10.* Strony zgtoszg w terminie okreslonym w ust.9* pisemne zastrzezenia do zasadnosci

11.

11.

12.

propozycji zmiany wynagrodzenia i w konsekwencji — catkowitej wartosci umowy, jezeli
zadanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktéorych mowa w ust.5* nie wptyng na koszt
wykonania zamédwienia przez Jednostke Projektowa, =zostang przedstawione
nierzetelne dane lub zgadanie bedzie zawierato omytki i btedy rachunkowe.

Zmiana wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 5 zostanie
dokonana od dnia wejscia w zycie przepisow powodujacych zmiany ptacy minimalnej
albo zmiany minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wpfat
do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, nie wczesniej jednak
niz od daty, w ktorej zmiany te wywotaty wptyw na koszt wykonania zamdéwienia przez
Jednostke Projektowa.

* Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji — catkowitej wartosci umowy na skutek
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5* zostanie dokonana od dnia wejscia w zycie
przepisow powodujacych zmiany ptacy minimalnej albo zmiany minimalnej stawki
godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, nie wczesniej jednak niz od daty, w ktorej zmiany te wywotaty
wptyw na koszt wykonania zamoéwienia przez Jednostke Projektowa.

Zmiana wynagrodzenia, w zwigzku ze zmiang stawki VAT, o ktérej mowa w ust. 4,
a takze zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 5 wymaga formy aneksu.
W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktéorych mowa
w ust. 4 i 5 Jednostka Projektowa, do dnia podpisania aneksu, zobowigzana jest
do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokosci brutto. Faktury korygujace
VAT do wysokosci réznicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiekszonych
sktadnikdw wynagrodzenia Jednostki Projektowej wystawi po podpisaniu aneksu
zwiekszajacego wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT
Jednostka Projektowa wystawi fakture z zastosowaniem stawki VAT zgodnej
Z przepisami ustawy o VAT stosownie obnizajac wynagrodzenie brutto.

12.* Zmiana wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy, wymaga formy aneksu.

13.

W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci
umowy na skutek okolicznosci, o ktdrych mowa w ust.5* Jednostka Projektowa, do
dnia podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania faktur w dotychczasowej
wysokosci. Faktury korygujace do wysokosci rdéznicy wynagrodzenia obliczonego z
zastosowaniem zwiekszonych sktadnikéw wynagrodzenia Jednostka Projektowa
wystawi po podpisaniu aneksu zwiekszajgcego wynagrodzenie i catkowitg wartosé
umowy.

W przypadku wprowadzenia Zamawiajgcego w btad, co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktéorym mowa w ust. 5, aneks zwiekszajacy
wynagrodzenie na podstawie btednych danych traci moc, a obowigzujgcym
wynagrodzeniem bedzie to, ktére zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu.
Wszelkie ptatnosci dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiajacego na rzecz
Jednostki Projektowej ponad kwote wynagrodzenia obowigzujgcego przed datg
zawarcia aneksu podlegaja zwrotowi na rzecz Zamawiajacego, w terminie 14 dni
od daty wezwania Jednostki Projektowej do zwrotu nienaleznego $wiadczenia.

13.* W przypadku wprowadzenia Zamawiajgcego w btad, co do rzeczywistego stanu

przedstawionego we wniosku, o ktdrym mowa w ust.5*, aneks zwiekszajacy
wynagrodzenie i w konsekwencji — catkowitg warto$¢ umowy na podstawie btednych
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danych traci moc, a obowigzujacym wynagrodzeniem bedzie to, ktére zostato ustalone
przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie ptatnosci dokonane na podstawie tego aneksu
przez Zamawiajacego na rzecz Jednostki Projektowej ponad kwote wynagrodzenia
obowigzujacego przed data zawarcia aneksu podlegajq zwrotowi na rzecz
Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od daty wezwania Jednostki Projektowej do zwrotu
nienaleznego $wiadczenia.

14. Zasady, o ktérych mowa w ust. 5-12 bedg miaty odpowiednie zastosowanie
w przypadku zmian organizacyjno-prawnych majacych wptyw na istnienie
lub wysokos$¢ zobowigzania Jednostki Projektowej w zakresie podatku od towardw
i ustug, za wyjatkiem zmian powodujacych zwiekszenie wynagrodzenia brutto.

14.* Zasady, o ktéorych mowa w ust. ust.5-12* bedg miaty odpowiednie zastosowanie
w przypadku zmian organizacyjno-prawnych majacych wpltyw na istnienie
lub wysokos$¢ zobowigzania Jednostki Projektowej w zakresie podatku od towardow
i ustug, za wyjatkiem zmian powodujacych zwiekszenie catkowitg warto$¢ umowy.

15. Wszelkie prace wykraczajgce poza przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 2, z ktorymi
wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, mogg by¢ wykonywane jedynie po uprzedniej
zgodzie Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, przez
osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych w  imieniu
Zamawiajgcego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia Jednostke
Projektowg roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiajacy informuje, ze
przedstawiciel Zamawiajgcego wskazany § 4 ust. 5 nie jest osoba upowazniong do
zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.

§ 6a

Waloryzacja wynagrodzenia

Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamédwien publicznych, Strony przewidujg mozliwos¢
zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.1 / § 6 ust.1* umowy (dalej:
wynagrodzenie) w przypadku zmiany kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia na
zasadach okreslonych ponizej.

Jednostka Projektowa oswiadcza, iz z uwagi na nieistotno$¢ kosztéw materiatdow w cenie
wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy nie bedzie sktadat wnioskdw o zmiane
wynagrodzenia z tytutu wzrostu cen materiatéw i nie bedzie miat w przysztosci roszczen z tego
tytutu, a wystarczajaqcym zabezpieczeniem zmiany wynagrodzenia jest wskaznik zmiany
kosztow realizacji zamowienia, o ktérym mowa ponizej przy czym strony ustalaja, ze:

a) w przypadku gdy zmiana cen ustug w danym okresie rozliczeniowym bedzie wyzsza niz
érednia warto$¢ zmian cen ustug dla poprzedniego roku kalendarzowego
poprzedzajgcego rozpoczecie analizowanego okresu rozliczeniowego - uznaje sie ze
wpltyw przedmiotowej zmiany moze by¢ na tyle istotny iz zasadnym jest rozpatrzenia
mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia zgodnie z zasadami okres$lonymi w niniejszym
paragrafie umowy oraz, ze rownoczesnie brak jest zasadnosci dla rozpatrywania
mozliwosci zmniejszenia wynagrodzenia umownego na podstawnie niniejszego
paragrafu umowy;

b) w przypadku gdy zmiana cen ustug w danym okresie rozliczeniowym bedzie nizsza niz
érednia warto$¢ zmian cen ustug dla poprzedniego roku kalendarzowego
poprzedzajacego rozpoczecie analizowanego okresu rozliczeniowego - uznaje sie ze
wptyw przedmiotowej zmiany moze by¢ na tyle istotny, iz zasadnym jest rozpatrzenia
mozliwosci zmniejszenia wynagrodzenia zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym
paragrafie umowy oraz, ze rownoczes$nie brak jest zasadnosci dla rozpatrywania
mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia umownego na podstawnie niniejszego
paragrafu umowy;

c) w przypadku gdy zmiana cen ustug w danym okresie rozliczeniowym bedzie réwna
éredniej wartosci zmian dla poprzedniego roku kalendarzowego poprzedzajacego
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rozpoczecie analizowanego okresu rozliczeniowego - uznaje sie ze wplyw
przedmiotowej zmiany jest nieistotny i brak jest uzasadnienia dla rozpatrywania
mozliwosci zmiany wynagrodzenia umownego na podstawnie niniejszego paragrafu
umowy;

Dla okreslenia wysokosci zmiany cen ustug w roku kalendarzowym poprzedzajgcym
rozpoczecie analizowanego okresu rozliczeniowego przyjmuje sie takie same zasady jak przy
okreslaniu wysokosci zmiany cen ustug dla analizowanego okresu rozliczeniowego. Zasady
ustalenia wysokosci zmiany cen ustug dla analizowanego okresu rozliczeniowego zgodnie z
zasadami wskazanymi dalszej czesci niniejszego paragrafu umowy.

1. Wynagrodzenie moze by¢ zmieniane dla oddania wzrostéow lub spadkéw kosztow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

2. Jako okres rozliczeniowy na potrzeby ustalenia zmiany wynagrodzenia Strony ustalajg
okres 6 miesiecy.

3. Kazda ze Stron ma prawo ztozenia na koniec danego okresu rozliczeniowego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci wniosek o zmiane wynagrodzenia wraz
z uzasadnieniem. W przypadku nieztozenia przez Strony wniosku, o ktérym mowa zdaniu
poprzednim lub zfozenia wniosku z naruszeniem wymagan wskazanych w umowie,
w terminie do 1 miesigca po zakonczeniu danego okresu rozliczeniowego, okres
rozliczeniowy i wskazniki zmiany cen lub kosztéw, dla ktérego wniosek nie zostanie
ztozony lub ztozony =z naruszeniem wymagan wskazanych w umowie, nie jest
uwzgledniany przy zmianie wynagrodzenia w nastepnych okresach rozliczeniowych.

4. Zmiana wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym nie dotyczy:

a) wynagrodzenia zaptaconego Jednostce Projektowa do dnia rozpoczecia okresu
rozliczeniowego, ktérego dotyczy wniosek o ktérym mowa w ust. 3,

b) b) wynagrodzenia, co do ktérego do dnia rozpoczecia okresu rozliczeniowego, ktérego
dotyczy wniosek o ktéorym mowa w ust.3, Jednostka Projektowa dostarczyt do
Zamawiajgcego fakture.

5. Jako wskaznik dla okreslenia wysokosci zmiany wynagrodzenia Strony ustalajg wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do kwartatu poprzedniego.

Powyzszy wskaznik jest ogtaszany przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego
w formie komunikatéw w Dzienniku Urzedowym GUS do 50 dni po kazdym kwartale,
w terminach wskazanych na stronie internetowej:
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/2024,rok.html

na podstawie przepiséw ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore osoby prawne, ustawy
o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektdrych innych ustaw.

Powyzsze komunikaty kwartalne dla poszczegoélnych okreséow w kolejnych latach
sq dostepne na stronie internetowej:

https://stat.qgov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/2024,rok.html

Na potrzeby zmiany wynagrodzenia nalezy przyjmowac opublikowane na dzien sktadania
wniosku na ww. stronie internetowej dwa ostatnie wskazniki cen produkcji budowlano-
montazowej w odniesieniu kwartat do kwartatu poprzedniego.

6. Strona umowy wystepujaca z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia jest zobowigzana
wskazac¢ we wniosku, o ktorym mowa w ust. 3, wskaznik, na podstawie ktérego zada
zmiany wynagrodzenia.

7. Zmiana wynagrodzenia nastapi, jezeli w danym okresie rozliczeniowym, o ktérym mowa
w ust.2, koszty ulegng nastepujacym zmianom:
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8.

10.

11.

12.

13.
14.

dla zmiany kosztéw - wyliczona na podstawie wskaznikéow, o ktérych mowa w ust.5)
wartos$¢ bezwzgledna zmiany Zk bedzie réwna lub wieksza od wartosci 1,03 przy czym
powyzsza wartos¢ dla danego okresu rozliczeniowego bedzie wyznaczana nastepujaco:

Zx = (1+K1 /100) x (1+ x K2 /100) gdzie:

Zx - wskaznik do zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmiane kosztéw,

Ki - wskaznik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montazowej w pierwszym
kwartale okresu rozliczeniowego w odniesieniu do kwartatu poprzedniego, podany w
procentach [%], okreslony zgodnie z ust.5,

K2 - wskaznik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montazowej w drugim kwartale
okresu rozliczeniowego w odniesieniu do pierwszego kwartatu okresu rozliczeniowego,
podany w procentach [%], okreslony zgodnie z ust.5,

Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzglednieniem zmiany kosztédw nastagpi
W nastepujacy sposoéb:

Wk = Zk X Wn

gdzie:

Wk - kwota wynagrodzenia netto z uwzglednieniem kwoty zmiany kosztéw,

Wn - pozostate na dzien ztozenia wniosku wynagrodzenie netto nalezne Jednostce
Projektowej wskazane w § 6 ust.1 / § 6 ust.1* umowy z zastrzezeniem zapisu
ust.4, w ktérym uwzglednia sie waloryzacje z poprzedniego okresu
rozliczeniowego. Uznaje sie, ze wynagrodzenie z poprzedniego okresu

rozliczeniowego zostato zwaloryzowane dla kazdego z nizej opisanych
przypadkéw:

e braku ziozenia przez Strony wniosku o przeprowadzenie waloryzacji,

e zlozenia przez Strony/ Strone wniosku o waloryzacje wynagrodzenia i braku
dokonania zmian wynagrodzenia umownego w zwigzku ze stwierdzeniem
braku spetnienia warunkow okreslonych w niniejszym paragrafie umowy,

e ztozenia przez Strony/ Strone wniosku o waloryzacje wynagrodzenia
i dokonania zmian wynagrodzenia umownego w zwigzku ze stwierdzeniem
spetnienia warunkéw okreslonych w niniejszym paragrafie umowy.

Do wyliczonej kwoty Wk nalezy doliczy¢ kwote podatku VAT o stawce obowigzujacej
na dzien zawarcia umowy, otrzymujgc zmieniong kwote wynagrodzenia brutto. Przepis
§ 6 ust. 4/ust.4* umowy stosuje sie odpowiednio.

taczna wartos¢ zmian wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie przekroczy 10 % -
/wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 / wynagrodzenia stanowigcego
wartos$¢ nalezng Wykonawcy § 6 ust.1*, umowy wg stanu na dzieh zawarcia umowy. Po
przekroczeniu tej wartosci przepisow niniejszego paragrafu nie stosuje sie.

W zakresie, w jakim zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust.1, nie jest objeta
postanowieniami niniejszego paragrafu lub innych postanowien Umowy, Strony uznaja,
ze kwota wynagrodzenia zawiera rezerwy na pokrycie innych nieprzewidzianych zmian
kosztow.

Brak publikacji wskaznikéw, o ktdrych mowa w ust. 5, do 30 dni przed uptywem kolejnego
okresu rozliczeniowego oznacza brak zmiany kosztow uprawniajacy do zmiany
wynagrodzenia.

Zmiana kosztow zwigzanych z realizacjg zamodwienia opisana w niniejszym paragrafie nie
dotyczy zmian, o ktérych mowa & 6 ust. 4 / § 6 ust.4* umowy.

Zmiana wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

Jednostka Projektowa, ktdérej wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym
paragrafem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
z ktérym zawart umowe o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
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kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli facznie spetnione
sq nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi,
b) okres obowigzywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 miesiecy.

15. W przypadku powierzenia przez Podwykonawce realizacji ustugi Dalszemu Podwykonawcy
zapis ust. 14 stosuje sie odpowiednio.

§7
Tryb fakturowania i forma zaptaty

1. Strony ustalajaq nastepujace formy rozliczen i pfatnosci wynagrodzenia okreslonego
w § 6 ust. 1/8 6 ust. 1* za realizacje przedmiotu umowy:

a) rozliczenia czesciowe, realizowane po wykonaniu kazdego elementu rozliczeniowego
przedmiotu umowy okreslonego w harmonogramie terminowo-rzeczowo- finansowym,
z zastrzezeniem § 6 ust. 3, na podstawie protokotow odbioru czesciowego i koncowego
protokotu odbioru dokumentaciji,

b) rozliczenie koncowe na podstawie protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy,
przy czym przedmiot umowy realizowany bedzie w dwéch etapach:

I etap - wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. a), b), c), d),
oraz g), h), i), j) a rozliczenie za ten etap dokonane bedzie fakturami czesciowymi za kazdg
czes¢ przedmiotu umowy przekazang Zamawiajgcemu stanowigcg przedmiot odrebnych
odbioréw, zgodnie z harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym stanowigcym
zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, oraz fakturg koncowg za I etap,

II etap - wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. e) i f) oraz i),
a rozliczenie za ten etap bedzie realizowane ptatnosciami czesciowymi, za kazdg czes¢
stanowigcg przedmiot odrebnych odbioréw, zgodnie z harmonogramem terminowo-
rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, oraz fakturg
koncowa.

2. Podstawg wystawienia faktury czesciowej dla I etapu bedzie: protokdt czesciowego
odbioru dokumentacji podpisany przez obydwie strony umowy, a faktury koncowej
za I etap - koncowy protokoét odbioru dokumentacji podpisany przez obydwie strony
umowy oraz uzyskane zgody budowlane i inne wymagane przepisami akty
administracyjne, uzgodnienia i opinie niezbedne do prawidlowego wykonania zadania
zgodnie z postanowieniem § 5 ust.6-10.

3. Dla II Etapu podstawg wystawienia:

- dla faktur czesciowych bedzie:

a) dla zakresu, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 lit. €) - podpisana przez Zamawiajacego umowa
na realizacje robot budowlanych dla zakresu rzeczowego ujetego w dokumentacji, o ktorej
mowa w § 1 ust. 2 lit. a) i g) oraz zatwierdzona przez przedstawiciela Zamawiajacego karta
potwierdzenia sprawowania nadzoru autorskiego (zgodnie z wzorem - zatgcznik nr 6).

b) dla zakresu, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. f) — zatwierdzona przez przedstawiciela
Zamawiajgcego karta potwierdzenia sprawowania nadzoru autorskiego (zgodnie z wzorem -
zatacznik nr 6) w zakresie finansowym zgodnym z harmonogramem terminowo-rzeczowo-
finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy;

- dla faktury koncowej za II Etap (a tym samym za cato$¢ zadania) bedzie:
dla zakresu, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 lit. f) i i) — protokét odbioru koricowego i przekazania

do uzytkowania zrealizowanej inwestycji, $wiadectwo charakterystyki energetycznej
budynku ($Swiadectwo stanu po termomodernizacji) oraz zatwierdzona przez przedstawiciela
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Zamawiajacego karta potwierdzenia sprawowania nadzoru autorskiego (zgodnie z wzorem -
zatagcznik nr 6).

4,

Ptatnos$¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku
bankowego na rachunek Jednostki Projektowej w banku: e
NErAChUNKU: Lo w terminie do 30 dni od daty:

a) wptywu do siedziby Zamawiajacego, albo

b) dostarczenia faktury za posrednictwem systemu teleinformatycznego, o ktérym mowa
w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, albo

c) wptywu faktury ze wskazanego przez Jednostke Projektowg jej adresu poczty
elektronicznej: e, na adres poczty elektronicznej
Zamawiajgcego: ir@um.gliwice.pl.

Jezeli faktura, o ktérej mowa w lit. b) oraz c), wptyneta w sobote, w dniu uznanym
ustawowo za wolny od pracy badz w dniu roboczym po godzinach pracy Urzedu Miejskiego
w Gliwicach przyjmuje sie, ze faktura wptyneta w pierwszym dniu roboczym, nastepujgcym
po dniu wptywu. Godziny pracy Urzedu Miejskiego w Gliwicach sg dostepne na stronie
internetowej Urzedu: bip.gliwice.eu .”

Za dzien zaplaty uwazany bedzie dzien obciazenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

5. Termin zaptaty, o ktéorym mowa w ust. 4, liczony bedzie od daty dostarczenia

10.

11.

12.

13.

Zamawiajacemu dokumentoéw rozliczeniowych, tj.:
a) faktury Jednostki Projektowej z naliczonym podatkiem VAT,
a)* faktury Jednostki Projektowej,

b) =zatwierdzonego przez Strony odpowiednio protokotu odbioru czesSciowego
albo koncowego, wraz z zatgcznikami.

** Jednostka Projektowa oswiadcza, ze wskazany w ust. 4 rachunek bankowy jest
rachunkiem firmowym/osobistym.?

Faktury nalezy wystawia¢ na: Gliwice - miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice
ul. Zwyciestwa 21, NIP 631-10-06-640.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 631-10-06-640.

. W tresci faktury Jednostka Projektowa zobowigzana jest do:

- wpisania nr umowy z Zamawiajacym,
- wpisania nr NIP 631-23-96-695.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrét wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej
umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje
sie, ze prawidtowo podano termin okreslony w umowie.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajgcego noty ksiegowej i/lub oswiadczenia
o potraceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na wskazany w umowie adres poczty
elektronicznej  Jednostki  Projektowej ... ceeeenae . DOkumenty
przekazane na wskazany w umowie adres poczty elektronlczne] uznaJe sie za skutecznie
doreczone. Strony zobowigzujg sie do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej
zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia powyzszego
obowigzku, uznaje sie, ze nota ksiegowa i/lub o$wiadczenie o potraceniu przestane
na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywotuje skutek prawidtowego doreczenia

*** Zamawiajacy moze dokonac zaptaty naleznosci w formie metody podzielonej
ptatnosci.
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14, *** W przypadku realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 13,
Zamawiajacy przekaze warto$¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem
na rachunek bankowy Jednostki Projektowej wskazany w ust. 4 w terminie i w sposéb,
o ktérym mowa w ust. 4, zas wartos¢ podatku VAT zobowigzania wskazang na fakturze
na osobny rachunek Jednostki Projektowej.

15. ****x  Zamawiajacy przekaze warto$¢ brutto zobowigzania wskazang na fakturze
przelewem na rachunek bankowy Jednostki Projektowej wskazany w ust. 4 w terminie
i w sposéb, o ktérym mowa w ust. 4.

16. ***x* W przypadku koniecznosci pobrania podatku u zZrdédfa, zostanie on potrgcony
z wynagrodzenia naleznego Jednostce Projektowej.

17. ***xx*x W przypadku utraty waznosci certyfikatu rezydencji przed wyptatg catego
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust.1/§ 6 ust.1*, z tytutu zawartej umowy,
Jednostka Projektowa przedtozy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oryginat
waznego dokumentu potwierdzajacego siedzibe podatkowg Jednostki Projektowej.
Certyfikat musi by¢ zaopatrzony w ttumaczenie na jezyk polski, sporzadzone przez
ttumacza przysiegtego.

§8
Rekojmia

1. Jednostka Projektowa udziela Zamawiajagcemu rekojmi na wykonang dokumentacje,
o ktérej mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. Okres rekojmi bedzie trwat od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) oraz g), h), i) i j) umowy
do czasu wygasniecia gwarancji i rekojmi na obiekt wykonany na podstawie opracowanej
dokumentacji, jednakze nie dtuzej niz 5 lat liczac od daty protokolarnego odbioru
opracowanej dokumentaciji.

2. W okresie rekojmi Jednostka Projektowa zobowigzana jest do nieodptatnego usuniecia
wszelkich wad opracowania projektowego na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie
do 5 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych
przypadkach za zgoda Zamawiajgcego strony mogg ustali¢ inny termin usuniecia wad.

3. W przypadku nie usuniecia przez Jednostke Projektowqg zgtoszonych wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy moze usungc¢ wade w zastepstwie Jednostki Projektowej, na jej koszt
- po uprzednim powiadomieniu Jednostki Projektowej. W takim przypadku Zamawiajacy
nie traci jakichkolwiek uprawnien udzielonych przez Jednostke Projektowg z tytutu rekojmi.
Jednostka Projektowa oswiadcza, ze w przypadku zaistnienia takiej sytuacji wyraza zgode
na usuniecie wad przez inny podmiot na jego koszt i ryzyko, bez roszczen z tytutu
naruszenia praw autorskich.

4. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wygasajq
w stosunku do Jednostki Projektowej wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci Jednostki
Projektowej z tytutu rekojmi za wady robdét wykonywanych na podstawie dokumentacji
stanowigcej przedmiot niniejszej umowy.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Jednostka Projektowa wniosta zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5 % ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote: ........ccccoccverenne. zt (stownie:
.............................. ) w formie .......c....... .
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2. Na kwote wskazang w ust. 1 sktada sie:

a) kwota zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa

w§1lust. 2 lit.a) -d) oraz g), h) i j), - ... zt (stownie: ..o .
00/100),

b) kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktéorym mowa
wg1lust. 2lit.e)-f)orazi)- .cccoevvrrenenne. zt (stownie: ..., ztotych 00/100)

3. 70% kwoty wskazanej w ust. 2 lit. a) zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) - d) oraz g), h) i j) i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

4, Pozostata czesc¢ kwoty wskazanej w ust. 2 lit. a), tj. 30%, stanowic¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. 100% kwoty wskazanej w ust. 2 lit. b) zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 1 ust. 2 lit. e) — f) oraz i) i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

6. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy albo w przypadku
przedtuzania sie z przyczyn zaleznych od Jednostki Projektowej procedury odbioru
koncowego Jednostka Projektowa, ktéra wniosta zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie innej niz pieniadz zobowigzana jest do przedtuzenia terminu jego
waznosci pod rygorem okreslonym w art. 452 ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

§ 10

Wady w dokumentacji

1. O zauwazonych wadach w dokumentacji Zamawiajacy zawiadamia Jednostke Projektowaq,
ktéra zobowigzuje sie usungé¢ wady nieodptatnie w terminie do 5 dni roboczych
od otrzymania zawiadomienia.

2. Zamawiajacy dopuszcza zwrot Jednostce Projektowej dokumentacji z wadami w celu
dokonania usuniecia wad, przy czym Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatrzymania
1 egz. dokumentacji z wadami, a Jednostka Projektowa jest zobowigzana do przekazania
Zamawiajacemu zmieniong (poprawiong) dokumentacje sporzadzong w formie i ilosciach
wskazanych w § 5 ust. 1 (zatrzymany przez Zamawiajgacego egzemplarz z wadami nie
bedzie sie wliczat do ilosci przekazanej przez Jednostke Projektowg poprawionej
dokumentaciji). Rownoczesnie  Jednostka Projektowa pisemnie  poinformuje
Zamawiajgcego takze o wszelkich zmianach wprowadzonych w dokumentacji poprzez
dofaczenie do protokotu przekazania dokumentacji zatacznika ze szczegétowym opisem
wprowadzonych zmian.

Zastosowanie ma postanowienie § 5 ust. 4 i nastepne.

3. Jezeli usuniecie wad wigze sie z koniecznoscig zmiany wydanych decyzji, o ktérych mowa
w § 1 ust. 2 lub § 3 ust. 8 umowy albo koniecznoscig uzupetnienia wnioskow
o ich wydanie, Jednostka Projektowa jest zobowigzana w terminie, o ktérym mowa
w ust. 1 do ztozenia lub uzupetnienia zmienionej dokumentacji wtasciwemu organowi.

4. W uzasadnionych przypadkach za zgodg Zamawiajgcego strony mogg ustali¢ inny termin
usuniecia wad.

5. Stwierdzenie przez organy wydajgce decyzje administracyjne i inne akty administracyjne
wskazane w § 1 ust. 2 lub § 3 ust. 8 umowy brakéw w ztozonych wnioskach o ich wydanie,
potwierdzone odpowiednim postanowieniem lub wezwaniem do usuniecia wad, brakéw
lub btedow, nalezy traktowac¢ jako ziozenie przez Jednostke Projektowg wniosku
obarczonego wada.

6. Przez wade rozumie sie w szczegélnosci:
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a) niezgodnos$¢ przedmiotu odbioru z ustawa Prawo zamoéwien publicznych,

b)
c)
d)
e)
f)
g9)
h)

niezgodnos¢ przedmiotu odbioru z przedmiotem umowy wskazanym w § 1,
braki w przedmiocie odbioru,

btedy w przedmiocie odbioru,

niekompletnos¢ dokumentacii,

niezgodnos$¢ przedmiotu odbioru z obowigzujacymi przepisami,
nieprawidiowe rozpoznanie terenu inwestycji,

rozbieznosci pomiedzy dokumentami sktadajgcymi sie na opracowanie projektowe,

w tym rozbieznosci pomiedzy wersjg papierowg i elektroniczng dokumentacji projektowej,

7. Wszelkie konsekwencje wynikajace z nieprawidlowego rozpoznania terenu,
w tym w szczegolnosci w zakresie rozpoznania hydro- i geotechnicznego terenu,
istniejagcego drzewostanu oraz oddziatywania zaprojektowanych robét budowlanych na
sgsiadujace z przedmiotowym zamierzeniem obiekty, spoczywajg na Jednostce
Projektowej.

§11

Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy bez przeprowadzenia odrebnego
postepowania o udzielenie zamowienia we wskazanych nizej przypadkach i pod
warunkami:

1) koniecznos$¢ zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo -rzeczowo-

finansowego (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne

i niezalezne od woli stron umowy, ktore nastgpito po zawarciu umowy,
uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub czesci, na state lub pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci stron umowy; za przejawy sity wyzszej strony uznajg w szczegdlnosci:

- kleski zywiotowe, w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz i inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne,

- akty wtadzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, zakazy importu
lub eksportu, blokady granic lub portéw, wywtaszczenie itd.

- dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrazajgce porzadkowi publicznemu,

- strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje,
z wytgczeniem strajkow u stron umowy,

- epidemie lub pandemie,

b) przedtuzenie terminu realizacji robdét budowlanych inwestycji z przyczyn

niezaleznych od Jednostki Projektowej,

c) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktorych

Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; przez nadzwyczajne
zdarzenia gospodarcze niezalezne od Zamawiajacego nalezy rozumieé
nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia i niezalezne
od Zamawiajacego majace wptyw na budzet Miasta Gliwice oraz zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepiséw prawa majacych wptyw na
realizacje przedmiotu umowy,

,ZESPOE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10 UL. J. SLIWKI 8

-TERMOMODERNIZACJIA I MODERNIZACJA BUDYNKU - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (2)”
26/38



Oznaczenie sprawy: ZA.271.43.2024 Zatacznik nr 7 do SWZ

d

) przedtuzajacych sie termindw uzyskania uzgodnien organdéw administracji i innych
podmiotow wskazanych w § 3 ust. 2 lit. ¢) i podmiotéw wydajacych decyzje
wskazane w § 1 ust. 2 lub § 3 ust.8 , w tym przediuzajacej sie procedury uzyskania
decyzji administracyjnych zezwalajacych na realizacje przedmiotu umowy
nie wynikajgacej z przyczyn zaleznych od Jednostki Projektowej,

) wystgpienia zamoéwien dodatkowych (niezaleznie od ich wartosci), niezbednych
do prawidiowego wykonania realizowanego zamoéwienia podstawowego, ktérych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej
do przewidzenia;

f) wprowadzenia przez Zamawiajagcego zmian w zatwierdzonym projekcie

g

h

i)

koncepcyjnym,

) wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego lub okolicznosci
niezaleznych od stron umowy, np. przedtuzenie procedur zwigzanych z podziatem
dziatek geodezyjnych, koniecznosci przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
koniecznos$¢ dokonania uzgodnien i zawarcia przez Zamawiajacego uméw o wejscie
w teren w odniesieniu do terendéw, ktérych wiascicielem nie jest Zamawiajacy
konieczno$¢ wykonania koreferatu do dokumentacji lub innych uzasadnionych
okolicznosci, zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ktére opdzniaja,
utrudniajg lub uniemozliwiajag prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy,

) przedtuzenia procedury przetargowej na wybor wykonawcy robdét budowlanych,
w tym wynikajacej z postepowania odwotawczego,

zmian przepiséw prawa lub norm obowigzujacych w budownictwie,

j) koniecznosci przeprojektowania przebudowy uzbrojenia podziemnego w zwigzku

z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorow sieci lub nieotrzymaniem
tych warunkow w stosownym czasie,

k) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami

m)

n

i postepem technicznym,

wprowadzenia zmian w trakcie sprawowania nadzoru autorskiego, bedacych
nastepstwem zmian wprowadzonych w umowie pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg robdt budowlanych;

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,
archeologicznych lub terenowych, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy;
wykopaliska archeologiczne,

) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw fizycznych badz atmosferycznych; przez
niesprzyjajace warunki atmosferyczne Zamawiajagcy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajace od typowych, majacych wpltyw na niemoznosc
prowadzenia robdét budowlanych jak: diugotrwate opady trwajace powyzej 3 dni,
powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwosc
kontynuacji lub rozpoczecia robot), wczesny okres zimy, opady $niegu, niskie
temperatury, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robot zgodnie ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych,

0) decyzji stuzb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego majacych wptyw

2)

2)*

na przesuniecie terminu realizacji robdét takich jak wstrzymanie budowy,
konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych),

rezygnacja z wykonania czesci ustugi wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego o
zakres, z ktorego Zamawiajacy rezygnuje - zakres obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy nie moze by¢ wyzszy niz 20% wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust.1
umowy;

rezygnacja z wykonania czesci ustugi wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego
o zakres, z ktérego Zamawiajacy rezygnuje - zakres obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy nie moze by¢ wyzszy niz 20% wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1*

,ZESPOE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10 UL. J. SLIWKI 8

-TERMOMODERNIZACJIA I MODERNIZACJA BUDYNKU - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (2)”
27/38



Oznaczenie sprawy: ZA.271.43.2024 Zatacznik nr 7 do SWZ

umowy powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy;

3) zmiana przedstawicieli uczestnikow procesu inwestycyjnego (bez zmiany
wynagrodzenia) w przypadku:

— zmiany przedstawiciela Jednostki Projektowej w przypadku wystgpienia
0 zmiane na wniosek Zamawiajacego lub Jednostki Projektowej, pod warunkiem
przedstawienia w jego zastepstwie osoby spetniajacej warunki udziatu
w postepowaniu okreslone w specyfikacji warunkéw zamodwienia dla postepowania
pod nazwa: ,Zesp6t Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Sliwki 8 -
termomodernizacja i modernizacja budynku - dokumentacja projektowa
(2)” (oznaczenie Sprawy:.............. ) oraz przediozenia przez Jednostke
Projektowg dokumentéw wymaganych w specyfikacji warunkdow zamoéwienia dla
potwierdzenia, ze osoba spetnia wymagania okreslone w specyfikacji warunkow
zamowienia. Ponadto, w zakresie osdb wskazanych w § 4 ust. 3 lit. a) i f) tj.
odpowiednio projektanta w branzy architektonicznej i osoby sporzadzajacej audyt
energetyczny, nowe osoby muszg posiada¢ doswiadczenie nie gorsze, niz osoby
wskazane w ofercie Jednostki Projektowej w ramach kryterium oceny ofert tj.
“doswiadczenia zawodowego projektanta w branzy architektonicznej”
i doswiadczenia zawodowego osoby sporzadzajgcej audyt energetyczny",

— zmiany przedstawicieli Zamawiajgacego na wniosek Zamawiajacego,

— zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy dot. zakresu robdt przeznaczonych
do wykonania przez Podwykonawce, pomimo ze w ofercie opracowanej na
potrzeby postepowania prowadzonego pod nazwa: ,Zespot Szkolno-
Przedszkolny nr 10 ul. J. Sliwki 8 - termomodernizacja i modernizacja
budynku - dokumentacja projektowa (2)” (oznaczenie sprawy:
.............................. ) Jednostka Projektowa nie przewidziata zakresu prac, ktére
powierzy podwykonawcy, w przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie - na
wniosek Zamawiajacego lub Jednostki Projektowej;

4) zmiana zakresu prac, ktére Jednostka Projektowa powierzy podwykonawcom,
w przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajgcego
lub Jednostki Projektowej bez zmiany wynagrodzenia

5) zmiana umowy w zakresie bezpieczenstwa informacji Zamawiajagcego moze nastgpic
w wyniku zmian dokumentacji systemu zarzadzania bezpieczenstwem informacji
u Zamawiajacego (bez zmiany wynagrodzenia),

6) jezeli zajdzie konieczno$¢ przydzielenia dostepu do systemu informatycznego w
zwigzku z potrzebg przetwarzanych danych osobowych przez Jednostke Projektowq -
konieczne jest zawarcie odrebnej umowy lub aneksu regulujgcego zasady dostepu do
systemu informatycznego i ewentualnego powierzenia czynnosci przetwarzania na
danych osobowych,

7) zmiana wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w przypadku
zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skitadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- jezeli zmiany te bedq miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Jednostke
Projektowaq.

7)* zmiana wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy lub catkowitej wartosci
umowy moze nastgpi¢ w przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku
akcyzowego, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom
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spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te bedg miaty wpltyw na
koszty wykonania zamdwienia przez Jednostke Projektowg oraz w przypadku zmiany
stawki VAT majacej wptyw na catkowitg warto$¢ umowy,

8) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia zgodnie z postanowieniami § 6a umowy.

2. Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Jednostka Projektowa
powinna dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie nie pozniej niz 14 dni przed uptywem
odpowiednich terminédw umownych wskazanych w § 2 umowy. W przeciwnym wypadku
Zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosek bez biegu.

4. Jednostce Projektowej nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

§ 12

Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy

1. Oprécz przypadkédw wymienionych w tresci tytutéw VII, XV i XVI ksiegi trzeciej ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy we wskazanych ponizej sytuacjach.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

a) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w tym
wypadku w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
bez zaptaty kar umownych - w tym przypadku Jednostce Projektowej przystuguje
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania cze$ci umowy,

b) wszczecie postepowania likwidacyjnego Jednostki Projektowej — w terminie do 60 dni
od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie,

c) zajecia sktadnikow majatkowych Jednostki Projektowej majgcych wptyw na realizacje
przedmiotu umowy — w terminie do 60 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie,

d) gdy Jednostka Projektowa nie rozpoczeta w umdwionym terminie wykonywania
przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje go pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu
do podjecia prac, w terminie do 60 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

e) gdy Jednostka Projektowa przerwata z wiasnej inicjatywy wykonanie przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni - po wyznaczeniu dodatkowego terminu
do kontynuowania prac, w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

f) gdy Jednostka Projektowa uchyla sie od obowigzku wusuniecia wad zgodnie
z§ 10 - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania prac, w terminie
14 dni od uptywu wyznaczonego dodatkowego terminu,

g) gdy Jednostka Projektowa uchyla sie od obowigzku statego kontaktowania
sie z Zamawiajacym i Wykonawcg, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania
do kontaktu z Zamawiajacym i Wykonawca,

h) gdy Jednostka Projektowa popadnie w zwioke, dtuzszg niz 14 dni, w wykonaniu
przedmiotu umowy lub niedochowaniu jakiegokolwiek terminu posredniego wskazanego
w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym - w terminie do 60 dni od uptywu
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terminu  wykonania umowy Ilub uptywu terminu wskazanego w harmonogramie
terminowo-rzeczowo-finansowym,

i) gdy Jednostka Projektowa nieprawidtowo realizuje zobowigzania umowne,
po dwukrotnym wezwaniu do usuniecia nieprawidlowosci - w terminie do 60 dni od
uptywu kolejno wyznaczonego terminu,

j) gdy Jednostka Projektowa nie udzieli w terminie do 7 dni informacji, o ktdrej mowa
w § 3 ust. 2 lit. v) umowy, w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

k) gdy Jednostka Projektowa uchyla sie od przekazania petnomocnictw, o ktérych mowa
w § 14 ust. 8 - w terminie do 60 dni uptywu wyznaczonego terminu,

I) gdy Jednostka Projektowa uchyla sie od zawarcia aneksu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2
lit. p) - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do zawarcia aneksu, w terminie 14 dni
od uptywu wyznaczonego terminu,

m) gdy Jednostce Projektowej co najmniej trzykrotnie naliczono kare umowng,
o ktérej mowa w § 13 ust. 3 lit. b) - 0) - w terminie do 60 dni od dnia naliczenia
przedmiotowej kary po raz trzeci oraz naliczenia kolejnej kary,

n) gdy Jednostka Projektowa nie dokonuje zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy
/ Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany kosztow realizacji zamodwienia na
uzasadniony wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy po jednokrotnym
wezwaniu przez Zamawiajacego do wykonania danego zobowigzania w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie — w terminie do 60 dni od uptywu kolejno wyznaczonego
terminu.

3. Jednostce Projektowej przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie obowigzku =zapfaty faktur, mimo wyznaczenia
dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty naleznosci - w terminie do 60 dni
od uptywu wyznaczonego terminu,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru dokumentacji lub podpisania
protokotu odbioru dokumentacji — w terminie do 60 dni od uptywu wyznaczonego
terminu,

c) Zamawiajacy zawiadomi Jednostke Projektowg, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Jednostki Zamawiajacej — w terminie do 60 dni od zawiadomienia

4. Strony majgq prawo do odstgpienia od umowy w przypadku udokumentowania przez
Jednostke Projektowg przekroczenia kwoty waloryzacji okreslonej w § 6a ust.9, a
Zamawiajacy nie bedzie miat mozliwosci zaptaty tak zwiekszonego wynagrodzenia.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ pisemne uzasadnienie

6. W przypadkach okreslonych w ust. 2 lit. b) - 1), n) i ust. 3 Stronom przystuguje prawo
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym.

7. W przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy, Zamawiajacy moze wraz z o$wiadczeniem
o odstgpieniu lub wypowiedzeniu ztozy¢ oswiadczenie o nabyciu praw autorskich, o ktérych
mowa w § 14 za kwote odpowiadajacg ich wartosci ustalong w oparciu harmonogram
terminowo - rzeczowo - finansowy. Brak uzgodnienia ceny nie wplywa na skutecznosé
przejecia praw autorskich. W przypadku ztozenia o$wiadczenia o nabyciu praw autorskich
odstgpienie lub wypowiedzenie umowy nie powoduje wygaszenia petnomocnictw, o ktérych
mowa w § 14 ust. 3 i ust. 8.
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§ 13

Kary i odszkodowania

1. Strony umowy postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy naliczone bedg kary umowne.

2. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna za wady zmniejszajace  wartosc
lub uzytecznos¢ dokumentacji oraz za terminowe wykonanie swoich zobowigzan
umownych.

3. Jednostka Projektowa zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego wskutek okolicznosci, za
ktore odpowiada Jednostka Projektowa - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 6 ust.1;

a)* w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznosci, za
ktore odpowiada Jednostka Projektowa - w wysokosci 5 % wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust.1*, stanowigcego wartos¢ nalezng lednostki Projektowej,
powiekszonej o podatek VAT, ktdry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy;

b) za zwloke w przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnego przedmiotu odbioru, o ktéorym
mowa w § 1 ust. 2 lit. @) ig) i h)ij) wilosci i formie okre$lonej w § 5 ust. 1
w terminach okreslonych w § 2 ust. 3 w wysokosci:

1) 0,2% odpowiedniego dla przedmiotu odbioru wynagrodzenia brutto, wskazanego
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym stanowigcym zatacznik
nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po terminie
okreslonym dla danej czesci zaméwienia w harmonogramie terminowo - rzeczowo
- finansowym - jezeli zwtoka nie przekroczyta 14 dni,

2) 1% odpowiedniego dla przedmiotu odbioru wynagrodzenia brutto, wskazanego
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym stanowigcym zatgcznik
nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwitoki liczony od dnia nastepnego po terminie
okreslonym dla danej czesci zamoéwienia w harmonogramie terminowo - rzeczowo
- finansowym - jezeli zwtoka przekroczyta 14 dni,

b)* za zwtoke w przekazaniu Zamawiajacemu kompletnego przedmiotu odbioru, o ktérym
mowa w § 1 ust. 2 lit. a) i g) i h) ij) wilosci i formie okreslonej w § 5 ust. 1 w
terminach okreslonych w § 2 ust. 3 w wysokosci:

1) 0,2% odpowiedniego dla przedmiotu odbioru wynagrodzenia stanowigcego wartos¢
nalezng Jednostki Projektowej, powiekszonej o podatek VAT, ktdry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajgcy, wskazanego w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po terminie okresSlonym dla danej czesci zamodwienia w
harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym - jezeli zwfoka nie
przekroczyta 14 dni,

2) 1% odpowiedniego dla przedmiotu odbioru wynagrodzenia stanowigcego wartos¢
nalezng Jednostki Projektowej, powiekszonej o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajgcy, wskazanego w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy, za kazdy dzieni zwtoki liczony
od dnia nastepnego po terminie okreslonym dla danej czesci zamdwienia w
harmonogramie terminowo — rzeczowo - finansowym - jezeli zwtoka przekroczyta
14 dni,

c) za zwiloke w ziozeniu wiasciwemu organowi administracji architektoniczno -
budowlanej kompletnego wniosku (lub wnioskéw - jezeli dotyczy) o udzielenie
zgody/zgdd budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 lit. b) w terminach okreslonych
w § 2 ust. 3 w wysokosci:
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1) 0,2% odpowiedniego wynagrodzenia brutto za te cze$¢ przedmiotu zamédwienia,

ktérej ww. wniosek dotyczy, wskazanego w harmonogramie terminowo - rzeczowo
- finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po terminie okreslonym dla tej czesci zamédwienia w
harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym - jezeli zwioka nie
przekroczyta 14 dni,

2) 1% odpowiedniego wynagrodzenia brutto za te czes¢ przedmiotu zamowienia, ktorej

c)*

ww. wniosek dotyczy, wskazanego w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po terminie okreslonym dla tej czesci zamodwienia w
harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym - jezeli zwtoka przekroczyta
14 dni,

za zwfoke w ztozeniu wiasciwemu organowi administracji architektoniczno -

budowlanej kompletnego wniosku (lub wnioskéw - jezeli dotyczy) o udzielenie
zgody/zgéd budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 lit. b) w terminach okreslonych
w § 2 ust. 3 w wysokosci:

1) 0,2% odpowiedniego wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Jednostki

Projektowej, powiekszonej o podatek VAT, ktdéry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy za te czes¢ przedmiotu zamdwienia, ktérej ww. wniosek dotyczy,
wskazanego w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym stanowigcym
zatacznik nr 2 do umowy, za kazdy dzienn zwtoki liczony od dnia nastepnego po
terminie okreslonym dla tej czesci zamdéwienia w harmonogramie terminowo -
rzeczowo - finansowym - jezeli zwtoka nie przekroczyta 14 dni,

2) 1% odpowiedniego wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Jednostki

Projektowej, powiekszonej o podatek VAT, ktdéry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy za te czes¢ przedmiotu zamowienia, ktérej ww. wniosek dotyczy,
wskazanego w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym stanowigcym
zatacznik nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po
terminie okreslonym dla tej czesSci zamdwienia w harmonogramie terminowo -
rzeczowo - finansowym — jezeli zwtoka przekroczyta 14 dni,

d) za opracowanie dokumentacji niezgodnie z zasadami okreslonymi w art. 99-103
ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym wskazanie w niej znakdéw towarowych,
patentdw lub pochodzenia Zzrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, bez okreslenia
kryteridw stosowanych w celu oceny réwnowaznosci - w wysokosci 500,00 zt (stownie:
piecset ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

e) za zwtoke w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 10, w wysokosci:

1) 0,2% odpowiedniego wynagrodzenia brutto, za te cze$¢ przedmiotu zamodwienia,

ktorej ww. wada dotyczy, wskazanego w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego od terminu okreslonego w § 10 ust. 1 z zastrzezeniem § 10 ust.
4 - jezeli zwtoka nie przekroczyta 14 dni,

2) 1% odpowiedniego wynagrodzenia brutto, za te czesci przedmiotu zamoéwienia,

ktorej ww. wada dotyczy, wskazanego w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego od terminu okreslonego w § 10 ust. 1 z zastrzezeniem § 10 ust.
4 - jezeli zwioka przekroczyta 14 dni,

e)* za zwloke w usunieciu wad, o ktorych mowa w § 10, w wysokosci:

1) 0,2% odpowiedniego wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng IJednostki

Projektowej, powiekszonej o podatek VAT, ktdéry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajgcy, za te czesci przedmiotu zamdwienia, ktérej ww. wada dotyczy,
wskazanego w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym stanowigcym
zatacznik nr 2 do umowy, za kazdy dzienn zwfoki liczony od dnia nastepnego od
terminu okreslonego w § 10 ust. 1 z zastrzezeniem § 10 ust. 4 - jezeli zwtoka nie
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f)

przekroczyta 14 dni,

2) 1% odpowiedniego wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Jednostki
Projektowej, powiekszonej o podatek VAT, ktdéry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy, za te czesci przedmiotu zamowienia, ktorej ww. wada dotyczy,
wskazanego w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym stanowigcym
zatacznik nr 2 do umowy, za kazdy dzienn zwioki liczony od dnia nastepnego od
terminu okreslonego w § 10 ust. 1 z zastrzezeniem § 10 ust. 4 - jezeli zwtoka
przekroczyta 14 dni,

za zwtoke w dochowaniu terminéw okreslonych w §3 ust. 2 lit. k) lub §3 ust.2 lit. |) lub
§3 ust.5 - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust.1 za
kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po uptywie termindw, o ktérych mowa
w § 3 ust. 2 lit. k) lub lit. 1) lub §3 ust.5;

f)* za zwfoke w dochowaniu termindw okreslonych w §3 ust. 2 lit. k) lub §3 ust.2 lit. 1) lub

83 ust.5 - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust.1*
stanowigcego wartos¢ nalezng Jednostki Projektowej, powiekszonej o podatek VAT,
ktéry zobowiazany jest rozliczy¢ Zamawiajacy, za kazdy dziern zwtoki liczony od dnia
nastepnego po uptywie terminéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 lit. k) lub lit. 1) lub §3
ust.5;

g) za wady w dokumentacji - ujawnione na etapie realizacji robét budowlanych oraz

w okresie rekojmi i gwarancji na roboty budowlane, skutkujgce dla Zamawiajgcego
dodatkowymi kosztami, w szczegdlnosci w postaci:

- koniecznosci wstrzymania robdt,
- koniecznosci udzielenia zamowienia pozwalajacego na prawidtiowe wykonanie robot,

w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust.1 za kazde zdarzenie
skutkujace dla Zamawiajgacego dodatkowymi kosztami;

g)* za wady w dokumentacji - ujawnione na etapie realizacji robét budowlanych oraz

w okresie rekojmi i gwarancji na roboty budowlane, skutkujgce dla Zamawiajgcego
dodatkowymi kosztami, w szczegdlnosci w postaci:

- koniecznosci wstrzymania robét,
- koniecznosci udzielenia zamdwienia pozwalajacego na prawidfowe wykonanie robdt,

w wysokosSci 5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust.1* stanowigcego wartosc
nalezna Jednostki Projektowej, powiekszonej o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajacy, za kazde zdarzenie skutkujgce dla Zamawiajgcego dodatkowymi
kosztami;

h) za zwioke w przystgpieniu do czynnosci petnienia nadzoru autorskiego — w wysokosci 0,1

% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust.1 za kazdy dzien zwtoki w
przystapieniu do sprawowania nadzoru autorskiego oraz w kazdym przypadku naruszenia
przez Jednostke Projektowg zasad okreslonych w § 3 ust.23 - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust.1 za kazdy przypadek;

h)* za zwtoke w przystapieniu do czynnosci petnienia nadzoru autorskiego — w wysokosSci

0,1 % wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Jednostce Projektowej,
powiekszonej o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy, o ktorym
mowa w § 6 ust.1* za kazdy dzien zwloki w przystgpieniu do sprawowania nadzoru
autorskiego oraz w kazdym przypadku naruszenia przez Jednostke Projektowg zasad
okreslonych w § 3 ust.23 - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia stanowigcego wartosé¢
nalezng Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktdry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy, o ktorym mowa w § 6 ust.1* za kazdy przypadek;

i) w przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 14 ust. 6 lub 7 - w wysokosci 5%

catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1;

i)* w przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 14 ust. 6 lub 7 - w wysokosSci 5%

wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Jednostce Projektowej, powiekszonej o
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podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajgcy, okreslonego w § 6 ust.
1=

j)  za brak obecnosci na spotkaniach, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 lit. w) przedstawiciela
Jednostki Projektowej - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych)
za kazdg nieobecnos¢;

k)  w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Jednostki Projektowej zgodnie
w § 3 ust. 2 lit. 0) - w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100);

) za niewykonanie aktualizacji kosztoryséw inwestorskich, o ktérej mowa w § 3 ust. 5 -
w wysokosci 1.000,00 z (stownie: jeden tysigc ztotych);

m) w przypadku niezastosowania sie do zgdania Zamawiajgcego okreslonego w § 3 ust.21
- w wysokosci 1.000,00 z (stownie: jeden tysiac ztotych);

n) w przypadku naruszenia zobowigzania wskazanego w § 3 ust.11 w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1;

n)* w przypadku naruszenia zobowigzania wskazanego w § 3 ust.11 w wysokosSci
5% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.1* stanowigcego wartos¢ nalezng Jednostce
Projektowej, powiekszonej o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczyc
Zamawiajgcy

0) za brak dokonania przez Jednostke Projektowg zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/
Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany kosztéw realizacji zaméwienia na uzasadniony
wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy zgodnie z zawartg umowa o
podwykonawstwo - w wysokosci 10% kwoty zmiany wynagrodzenia brutto wnioskowanej
przez Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce.

0)* za brak dokonania przez Jednostke Projektowgq zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/
Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany kosztéw realizacji zamdwienia na uzasadniony
wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy zgodnie z zawartg umowg o
podwykonawstwo - w wysokosci 10% kwoty zmiany wynagrodzenia naleznej
Podwykonawcy/Dalszemu  Podwykonawcy, powiekszonej o podatek VAT, ktory
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy.

p) za zwioke w przekazaniu Zamawiajacemu Swiadectwa charakterystyki energetycznej
budynku, o ktéorym mowa w § 3 ust. 2 lit. cc) w ilosci i formie okreslonej w § 5 ust.1.
w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 lit. cc) w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki.

p)*za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu Swiadectwa charakterystyki energetycznej
budynku, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 lit. cc) w ilosci i formie okreslonej w § 5 ust. 1.
w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 lit. cc) w wysokosci 1 % wynagrodzenia stanowigcego
wartos$¢ nalezng Wykonawcy, powiekszonego o podatek.

4. Zamawiajacy zaptaci Jednostce Projektowej kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy
przez Jednostke Projektowa z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto za prace, do ktorych Jednostka Projektowa nie przystgpita.

4.* Zamawiajgcy zaptaci Jednostce Projektowej kare umowng w przypadku odstgpienia
od umowy przez Jednostke Projektowg z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy
w wysokosci 5% wartosci naleznej Jednostce Projektowej za prace, do ktdrych Jednostka
Projektowa nie przystapita, powiekszonej o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajgcy

5. kaczna wysokos$¢ kar umownych, o ktérych mowa ust. 3 lit. b) — p) nie przekroczy 50%
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust.1.

5% tgczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa ust. 3 lit. b) — p)* nie przekroczy 50%
catkowitej wartosci naleznej Jednostce Projektowej o ktorej mowa w § 6 ust.1*,
powiekszonej o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy

6. Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w ust. 3 i ust. 4/4* Strony majg prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadku, gdy kary okreslone w ust. 3
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10

11.

1.

i ust. 4/4* nie pokrywajg ich szkdd.

Jednostka Projektowa wyraza zgode na potragcenie naleznych Zamawiajacemu
kar umownych z faktur wystawionych za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

W razie przerwania prac projektowych z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,
Zamawiajacy jest zobowigzany =zaptaci¢ Jednostce Projektowej wynagrodzenie
w wysokosci ustalonej na podstawie dokonanej przez obie Strony oceny zaawansowania
prac projektowych na dzien przerwania tych prac.

Wykonane prace podlegajq przekazaniu na rzecz Zamawiajqcego.

. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie dla Zamawiajgcego stajg sie natychmiast

wymagalne z chwilg zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych ich naliczenie.

W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie
Jednostki Projektowej, naliczone i rozliczone przez Zamawiajacego kary umowne
nie podlegajg zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnosciami, a w szczegdlnosci
potraceniu z karami umownymi naleznymi Zamawiajacemu w zwigzku z odstapieniem
lub wypowiedzeniem umowy.

§ 14

Prawa autorskie

Z chwilg przekazania przez Jednostke Projektowa dokumentacji Zamawiajacy nabywa
prawa autorskie majatkowe na wskazanych polach eksploataciji:

a) prawo publicznego udostepniania dzieta (utworu) w taki sposdb, aby kazdy magt
mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezaleznie
od rodzaju i sposobu dziatania urzadzenia, ktérym sie w tym celu postuguje;

b) prawo utrwalania dzieta (utworu) dowolng technika, w szczegolnosci technikg cyfrowg;

c) prawo wprowadzania dzieta (utworu) do pamieci komputera oraz do wiasnych baz
danych;

d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieta (utworu)
w systemie on-line w sposdb umozliwiajacy transmisje odbiorcza przez
zainteresowanych koncowych uzytkownikdow sieci Internet lub sieci wewnetrznej, jak
rowniez na kazdym nosniku audiowizualnym, a w szczegolnosci na nosniku
magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nosnikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

e) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieta (utworu) na potrzeby wtasne;
f) prawo dostosowania dzieta (utworu) do wymagan witasnych;

g) prawo wykorzystania dzieta (utworu) w celu promociji i reklamy;

h) prawo do wyswietlania i wystawiania dzieta (utworu);

i) prawo do wprowadzania dzieta (utworu) do obrotu, wytwarzania okreslong technika
egzemplarzy dzieta (utworu), w tym technikg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego, technika cyfrowa;

j) prawo dokonywania obrobki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartosci, bez
naruszania istoty tresci merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji dzieta
(utworu),

k) prawo do wykorzystywania dzieta (utworu) w réznych formatach, w tym w postaci
drukowanej w catosci lub we fragmentach, wraz z prawem wiaczania dzieta (utworu)
(lub ich fragmentow) do innych utwordw i tworzenia opracowan (abstraktow);
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I) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem dzieta (utworu), w tym przekazywania
go jednostkom organizacyjnym Gliwice - miasta na prawach powiatu;

m)prawo do prezentowania dzieta (utworu), w tym odptatnego, do ograniczonego
lub nieograniczonego kregu odbiorcéw.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 ust.1 / § 6 ust.1* zawiera réwniez wynagrodzenie
za przeniesienie praw autorskich, o ktorych mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania
praw zaleznych.

3. Jednostka Projektowa udziela Zamawiajgcemu, wylacznego, nieograniczonego w czasie
i miejscu oraz nieodwofalnego a takze niegasnacego na wypadek $mierci/likwidacji
petnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworéw
co do ktorych przenoszone sg na Zamawiajacego prawa autorskie z prawem udzielania
dalszego petnomocnictwa w tym =zakresie osobom trzecim, na ktdére przeniesie
on majatkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Petnomocnictwo, o ktérym mowa
W niniejszym ustepie obejmuje réwniez zgode na wykonywanie autorskich praw
osobistych w zakresie wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia ich opracowan
(utwordw zaleznych) oraz prawo do ztozenia oSwiadczenia o zezwoleniu na sporzadzanie,
rozporzadzanie i korzystanie z tych opracowan.

4, Petnomocnictwo, o ktérym mowa w ust. 3 jest udzielane bez koniecznosci sktadania
dodatkowych oswiadczen, w chwili przedstawienia Utworu lub jego czesci do odbioru
Zamawiajgcego.

5. Wykonywanie przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z  udzielonego

petnomocnictwa nie uprawnia Jednostki Projektowej do zadania od Zamawiajacego
dodatkowego wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie okres$lone w § 6 ust.1 / § 6 ust.1*

6. Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujacych jej praw
autorskich do przedmiotu umowy, co do ktérego przenoszone sg na Zamawiajacego prawa
autorskie majatkowe lub udzielana jest licencja.

7. Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do nieudzielenia petnomocnictwa do wykonywania
jej autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczegdlnosci o petnomocnictwa
o tresci jak w ust. 3.

8. W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przystugiwaty osobom innym, anizeli
Jednostce Projektowej, Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do przekazania
Zamawiajacemu w terminach przekazania dokumentacji okreslonych w & 2 petnomocnictw
dla Zamawiajgcego od oséb uprawnionych o tresci jak w ust. 3-7 pod rygorem uznania
braku przekazania petnomocnictwa za wade w rozumieniu zapisow § 10.

§ 15

Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory mogace wynikac z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
rzeczcowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Dotyczy to takze przypadkéw
dochodzenia roszczen po ztozeniu o$wiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu umowy
przez ktérgkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ziozeniu
o$wiadczenia o odstgpieniu przez ktorgkolwiek ze stron.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majgq odpowiednie
obowigzujace przepisy prawa, a w szczegdlnosci Prawa zamowien publicznych, Kodeksu
cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3. Strony zobowigzujg sie przetwarza¢ dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
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10.

11.

94/45/WE oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig
prawa osob, ktorych dane dotycza.

Zamawiajacy wypetnit obowigzek informacyjny wobec oséb wymienionych w komparycji
umowy wynikajacy z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych.

Jednostka Projektowa potwierdza, ze zrealizuje obowigzek informacyjny wynikajacy z art.
14 ogodlnego rozporzadzenie o ochronie danych osobowych w imieniu Zamawiajgacego
wobec swoich  pracownikéw, wspdipracownikéw, Podwykonawcdéw, dalszych
Podwykonawcow i inne podmioty ktore uczestniczg w realizacji przedmiotu umowy,
przekazujac klauzule informacyjnq dostarczong przez Zamawiajgcego

Strony ustalajg, iz w zwigzku z zawarciem i realizacjq niniejszej umowy beda takze
wzajemnie przetwarza¢ dane osobowe o0sdb uczestniczacych w zawarciu i realizacji
niniejszej umowy. Zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywaé tych danych w celu innym
niz zawarcie i realizacja niniejszej umowy.

Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osobom wymienionym w § 4 umowy zostaty przekazane
wszystkie informacje dotyczace przetwarzania ich danych osobowych przez drugg
(wszystkie strony - gdyby byto wiecej) Strone na potrzeby realizacji niniejszej umowy.

Jednostka Projektowa o$wiadcza, ze zapoznata sie z specyfikacjg warunkow zaméwienia
w postepowaniu prowadzonym pn. : ,Zesp6t Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J.
Sliwki 8 - termomodernizacja i modernizacja budynku - dokumentacja
projektowa (2)” (oznaczenie sprawy: ZA.271.43.2024) oraz wszystkimi
modyfikacjami oraz udzielonymi przez Zamawiajgcego w toku postepowania o udzielenie
zamoOwienia odpowiedziami na zapytania Wykonawcéw i zatacznikami, w tym z
opracowaniem , Opis przedmiotu zamdwienia”),

Jednostka Projektowa os$wiadcza, ze:
a) osoby, ktére bedaq wykonywa¢ umowe w jej imieniu posiadaja doswiadczenie
i umiejetnosci oraz kwalifikacje zawodowe pozwalajgce na nalezyte jej wykonanie;

b) nie istniejq zadne okolicznosci uniemozliwiajace czy wytaczajace mozliwo$¢ wykonania
umowy.

Strony uznajg, ze przy dokonaniu wykfadni postanowien niniejszej umowy beda miaty
podstawowe  znaczenie  postanowienia  specyfikacji =~ warunkéw  zamdwienia
w postepowaniu prowadzonym pod nazwg: ,Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul.
3. Sliwki 8 - termomodernizacja i modernizacja budynku - dokumentacja
projektowa (2)” (oznaczenie sprawy: ZA.271.43.2024) wraz ze wszystkimi
zatgcznikami, modyfikacjami i wyjasnieniami. Wyktadnia nie bedzie dokonywana
W sprzecznosci z trescig wyszczegolnionych dokumentow.

Dla celéw interpretacji w przypadku jakichkolwiek sprzecznosci, niespojnosci
lub rozbieznosci miedzy postanowieniami niniejszej umowy a dokumentami umownymi,
ustala sie nastepujacq hierarchie:

a) umowa (niniejszy dokument),

b) specyfikacji warunkéw zamodwienia wraz zjej modyfikacjami oraz odpowiedzi
i informacje udzielone przez Zamawiajacego na pytania Jednostek Projektowych
dotyczace wyjasnienia tresci specyfikacji warunkéw zamodwienia,

c) oferta Jednostki Projektowej
d) szczegdtowy kosztorys ofertowy

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do dokumentéw umownych powinny by¢ odczytywane
i interpretowane w takiej samej kolejnosci.

W zwigzku z podpisaniem niniejszej umowy, Jednostka Projektowa oswiadcza, ze ona
i podmioty/osoby przy pomocy ktdérych realizuje przedmiot umowy nie podlega
wykluczeniu z realizacji zadania pn.: " Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J.
Sliwki 8 - termomodernizacja i modernizacja budynku - dokumentacja
projektowa (2)" na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w
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zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego.

12. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym
dla kazdej ze Stron. Niniejszg umowe sporzadzono w formie elektronicznej. Umowa
zostanie zawarta z dniem podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez

ostatnig ze Stron 2

13. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

Zatacznik nr 1)

Zatacznik nr 2)

Zatacznik nr 3)

Zatacznik nr 4)
Zatacznik nr 5)
Zatacznik nr 6)

Zatacznik nr 7)

Zatacznik nr 8)

ZAMAWIAJACY:

specyfikacja warunkow zamowienia (z wszystkimi modyfikacjami oraz
udzielanymi przez Zamawiajgcego w toku postepowania o udzielenie
zamowienia odpowiedziami na zapytania wykonawcdéw i zatgcznikami,
w tym opracowanie ,Opis przedmiotu zamowienia”),

harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy,

wzér wykazu podstawowych materiatdow, urzadzen, technologiii
wyposazenia,

oferta Jednostki Projektowej wraz z formularzem cenowym,
wzér oswiadczenia w sprawie zwrotu udzielonego petnomocnictwa
wzor karty potwierdzenia sprawowania nadzoru autorskiego

wzér wykazu kryteridbw rownowaznosci dla podstawowych
materiatéw, urzadzen, technologii i wyposazenia

wzor oswiadczenia dotyczacego spetniania warunkow dotyczacych
elektromobilnosci

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

* dotyczy transakcji, w wyniku ktérych podatek VAT zobowigzany bedzie rozliczy¢ Zamawiajacy
** dotyczy umodw, w ktoérych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT
*** dotyczy umow, w ktdrych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek firmowy Jednostki

Projektowej

**x%x dotyczy umow, w ktorych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek osobisty Jednostki

Projektowej

*x%*%x dotyczy umow na realizacje ustug zawartych z kontrahentem zagranicznym

1 zapis zostanie dostosowany na etapie sporzadzania umowy, jaka zostanie zawarta z wybrana

Jednostka Projektowa

2 zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowan do zawarcia umowy z wybrana Jednostka

Projektowa
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