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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest ,,Remont drogi powiatowej nr 1359K (ul. Lwowska) w km od
0+212,02 do km 0+298,52 w miejscowosci Tarnéw, Miasto Tarnéw”.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykona¢ w oparciu o:
1) przedmiotowg umowe,

2) dokumentacje projektowgq pn.: ,,Remont drogi powiatowej nr 1359K (ul. Lwowska) w km od
0+212,02 do km 0+298,52 w miejscowosci Tarnéw, Miasto Tarnow”

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

4) przedmiary robdt (ilo$¢ jednostek oraz pozycje przedmiarowe nalezy traktowad jako
pomocnicze)

opracowane w zakresie pkt 2-4 dla inwestycji pn.: ,Remont drogi powiatowej nr 1359K (ul.
Lwowska) w km od 0+212,02 do km 0+298,52 w miejscowosci Tarnéw, Miasto Tarnéw ”, przez
Zarzad Drog i Komunikacji w Tarnowie, ktdre okreslajg zakres i sposdb wykonania robét
budowlanych objetych przedmiotem oferty ztozonej przez Wykonawce.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robét
i ustug okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,
pierwszenstwo beda miaty dokumenty zgodnie z kolejnoscia podang w ust. 2, przy czym
dokumenty te nalezy traktowad jako wzajemnie sie uzupetniajgce.

Przedmiot zamdéwienia obejmuje remont ulicy Lwowskiej. Zadanie polegac bedzie miedzy innymi
na:

1) remoncie nawierzchni jezdni ul. Lwowskiej na dtugosci 86,5m,

2) wymianie przykanalikéw, studni oraz wpustéw wraz z regulacjg wysokosciowg istniejgcych
studzienek i wymiang na nowe: wtazéw kanatowych typ ciezki, pierscieni odcigzajacych oraz
pokryw na pierscienie,

3) lokalnym uzupetnieniu ubytkéw w nawierzchni drogi dla pieszych i roweréw,

4) odtworzeniu oznakowania poziomego i pionowego wraz z odtworzeniem wyspy dzielgcej dla
pieszych w kraweznikach,

5) wykonaniu wszystkich innych robét niezbednych dla zapewnienia zamierzonego efektu,

6) uporzadkowaniu, odtworzeniu po zakoriczeniu robdt terendéw zielonych (zielencow,
trawnikow),

7) opracowaniu projektu oraz wprowadzeniu czasowe] organizacji ruchu drogowego wraz
z zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu oraz jej aktualizacji w trakcie realizacji budowy
w zaleznosci od biezgcych potrzeb,

8) wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w wersji tradycyjnej — papierowe;j
— 2 egz. oraz w wersji elektronicznej edytowalnej) z klauzulg przyjecia do osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

5. Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z:

1) dokumentacjg projektows,

2) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
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3) zasadami sztuki budowlanej, wspétczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym
zakresie normami i standardami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych dla tego typu obiektéw.

Wykonawca zrealizuje roboty z materiatow wtasnych.

Do wykonania robét nalezy uzy¢ materiatéw posiadajgcych wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE. L. 88.5 z 04.04.2011r.) powinny one
odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych). Certyfikaty, atesty,
wyniki badan laboratoryjnych zgodnie ze STWiORB bedg wymagane przy odbiorze robét.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Budownictwa zdnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobdw deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
22016 r., poz. 1966 z pdin.zm).

Wykonawca zobowigzany jest na kazde Zzadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego okaza¢ na kazdym etapie realizacji robdt $wiadectwa dopuszczajace
materiat/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

Materiat pochodzacy z rozbidorek nawierzchni bitumicznej (destrukt) nadajacy sie do ponownego
wykorzystania, a takze ztom jest wtasnoscia Zamawiajgcego, przy czym Wykonawca
W porozumieniu z Zamawiajgcym ma tak dobrac technologie prac rozbiérkowych, aby odzyskac jak
najwiecej materiatu. Koszt zatadunku, transportu, wytadunku i przekazania nalezy wliczy¢ w cene
oferty:

1) materiaty uzyskane z rozbiérki nawierzchni pasa drogowego - destrukt Wykonawca
przewiezie i przekaze do bazy Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ul.
Komunalnej 31 w Tarnowie. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dowody PZ przekazania
materiatdw wystawione na Zarzad Drég i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardynska 24
w terminie 7 dni od dnia wystawienia,

2) ztom Wykonawca przekaze do punktu skupu po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i po
wystawieniu przez niego dokumentéw zgodnych z ustawg o odpadach,

Odpady nienadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca wywiezie i przekaze do
utylizacji zgodnie z przepisami prawa regulujgcymi sposéb zabezpieczenia i usuwania danych
odpadoéw. Koszt ich zatadowania, wytadowania, transportu i przekazania ponosi Wykonawca.

Koszt zorganizowania i rozbiérki czasowego zaplecza budowy nalezy wliczy¢ w cene oferty.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z dokumentacjg projektowa, ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zasadami sztuki budowlanej,
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie normami i standardami oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych dla tego typu obiektow;

2) zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu na czas budowy oraz zabezpieczenie dojs¢
i dojazdéw do istniejgcych posesji, a takze pisemne powiadomienie zarzadcy drogi o dacie
rozpoczecia robaot;
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3) wiasciwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robét oraz zorganizowanie placu
budowy;

4) zapewnienie nadzoru nad terenem budowy, strzezenie mienia znajdujgcego sie na jego
terenie, a takze zapewnienie warunkdéw bezpieczenstwa dla oséb trzecich;

5) przedtozenie kosztorysu ofertowego w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy.

Kosztorysy ofertowe nalezy przygotowac z uszczegdtowieniem co najmniej pozycji wskazanych
w przedmiarze robét z zachowaniem jednostek miary z przedmiaru robét.

6) wykonanie inwentaryzacji fotograficznej terenu objetego zakresem inwestycji oraz wjazdéw
do posesji przed realizacjg zadania i przekazanie do Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy,

7) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-finansowego
z podziatem na pozycje wskazane w przedmiarze robét oraz jego aktualizacja w trakcie
realizacji przedmiotu zaméwienia; harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie przedtozony
w terminie 7 dni od podpisania umowy, w miare potrzeb i postepu prac Wykonawca
zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, przy czym kazda zmiana wymaga akceptacji
Zamawiajgcego; Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu harmonogramu
rzeczowo-finansowego typowo niekorzystne warunki pogodowe, ktére mogg ograniczyc
postep robdt oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania
przedmiotu umowy.

8) przedtozenie w przypadku wystgpienia opdznienia w wykonywaniu robdét - aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego kazdorazowo w terminie 5 dni od dnia ztozenia faktury
przejsciowej Zamawiajgcemu;

Wykonawca zobowigzany jest podejmowac, na witasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia

i dziatania w celu umoizliwienia poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do

wszystkich miejsc, w ktérych sg one niezbedne do wykonywania czynnosci objetych przedmiotem

zamoéwienia. Wszelkie koszty z tym zwigzane, w szczegdlnosci koszty poboru nalezy wliczy¢

w cene oferty.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze zadne jego dziatania, w szczegdlnosci dziatania zwigzane

z odcieciem lub zamknieciem drég, mediéw, powodujace przestdj istniejgcych urzadzen lub ciggdw

technologicznych nie beda rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen

lub obiektéw i bez porozumienia z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca bedzie informowat

Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi przedmiotem

zamodwienia przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane

wymagane przepisami obowigzujgcego prawa oraz zapewni¢ obecnos¢ kierownika budowy

w trakcie trwania prac.

Zamawiajgcy na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci

i paliwach alternatywnych wymaga, aby Wykonawca zapewnit udziat pojazdéw elektrycznych lub

pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2

pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzytkowanych przy

wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokosci co najmniej 10%.

W celu wykazania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 17, Wykonawca zobowigzany jest

udokumentowac udziat pojazdéw, na zasadach okreslonych w § 8 ust. 17 — 21 projektowanych

postanowieniach umowy — zatacznik nr 3 do SWZ.



