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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont drogi powiatowej nr 1359K (ul. Lwowska) w km od 

0+212,02 do km 0+298,52 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów”. 

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o: 

1) przedmiotową umowę, 

2) dokumentację projektową pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1359K (ul. Lwowska) w km od 

0+212,02 do km 0+298,52 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów” 

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

4) przedmiary robót (ilość jednostek oraz pozycje przedmiarowe należy traktować jako 

pomocnicze) 

opracowane w zakresie pkt 2-4 dla inwestycji pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1359K (ul. 

Lwowska) w km od 0+212,02 do km 0+298,52 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów ”, przez 

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, które określają zakres i sposób wykonania robót 

budowlanych objętych przedmiotem oferty złożonej przez Wykonawcę. 

3. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robót  

i usług określonych w umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, 

pierwszeństwo będą miały dokumenty zgodnie z kolejnością podaną w ust. 2, przy czym 

dokumenty te należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające.  

4. Przedmiot zamówienia obejmuje remont ulicy Lwowskiej. Zadanie polegać będzie między innymi 

na: 

1) remoncie nawierzchni jezdni ul. Lwowskiej na długości 86,5m, 

2) wymianie przykanalików, studni oraz wpustów wraz z  regulacją wysokościową istniejących 

studzienek i wymianą na nowe: włazów kanałowych typ ciężki, pierścieni odciążających oraz 

pokryw na pierścienie, 

3) lokalnym uzupełnieniu ubytków w nawierzchni drogi dla pieszych i rowerów, 

4) odtworzeniu oznakowania poziomego i pionowego wraz z odtworzeniem wyspy dzielącej dla 

pieszych w krawężnikach, 

5) wykonaniu wszystkich innych robót niezbędnych dla zapewnienia zamierzonego efektu,  

6) uporządkowaniu, odtworzeniu po zakończeniu robót terenów zielonych (zieleńców, 

trawników), 

7) opracowaniu projektu oraz wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu drogowego wraz 

z zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu oraz jej aktualizacji w trakcie realizacji budowy 

w zależności od bieżących potrzeb, 

8) wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w wersji tradycyjnej – papierowej 

– 2 egz. oraz w wersji elektronicznej edytowalnej) z klauzulą przyjęcia do ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 

1) dokumentacją projektową, 

2) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 
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3) zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym 

zakresie normami i standardami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych dla tego typu obiektów. 

6. Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych.  

7. Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. 

ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych  

i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE. L. 88.5 z 04.04.2011r.) powinny one 

odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych oraz wymaganiom określonym w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

(Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych). Certyfikaty, atesty, 

wyniki badań laboratoryjnych zgodnie ze STWiORB będą wymagane przy odbiorze robót. 

8. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości 

użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1966 z późn.zm). 

9. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub  

Zamawiającego okazać na każdym etapie realizacji robót świadectwa dopuszczające 

materiał/materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 

10. Materiał pochodzący z rozbiórek nawierzchni bitumicznej (destrukt) nadający się do ponownego 

wykorzystania, a także złom jest własnością Zamawiającego, przy czym Wykonawca  

w porozumieniu z Zamawiającym ma tak dobrać technologię prac rozbiórkowych, aby odzyskać jak 

najwięcej materiału. Koszt załadunku, transportu, wyładunku i przekazania należy wliczyć w cenę 

oferty: 

1) materiały uzyskane z rozbiórki nawierzchni pasa drogowego - destrukt Wykonawca 

przewiezie i przekaże do bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ul. 

Komunalnej 31 w Tarnowie. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dowody PZ przekazania 

materiałów wystawione na Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardyńska 24  

w terminie 7 dni od dnia wystawienia, 

2) złom Wykonawca przekaże do punktu skupu po uzgodnieniu z Zamawiającym i po 

wystawieniu przez niego dokumentów zgodnych z ustawą o odpadach, 

11. Odpady nienadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca wywiezie i przekaże do 

utylizacji zgodnie z przepisami prawa regulującymi sposób zabezpieczenia i usuwania danych 

odpadów. Koszt ich załadowania, wyładowania, transportu i przekazania ponosi Wykonawca.  

12. Koszt zorganizowania i rozbiórki czasowego zaplecza budowy należy wliczyć w cenę oferty. 

13. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, ze specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami sztuki budowlanej, 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami oraz 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych dla tego typu obiektów; 

2) zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu na czas budowy oraz zabezpieczenie dojść  

i dojazdów do istniejących posesji, a także pisemne powiadomienie zarządcy drogi o dacie 

rozpoczęcia robót; 
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3) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robót oraz zorganizowanie placu 

budowy; 

4) zapewnienie nadzoru nad terenem budowy, strzeżenie mienia znajdującego się na jego 

terenie, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa dla osób trzecich; 

5) przedłożenie kosztorysu ofertowego w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy. 

Kosztorysy ofertowe należy przygotować z uszczegółowieniem co najmniej pozycji wskazanych  

w przedmiarze robót z zachowaniem jednostek miary z przedmiaru robót.  

6) wykonanie inwentaryzacji fotograficznej terenu objętego zakresem inwestycji oraz wjazdów 

do posesji przed realizacją zadania i przekazanie do Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia 

przekazania placu budowy, 

7) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego  

z podziałem na pozycje wskazane w przedmiarze robót oraz jego aktualizacja w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia; harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie przedłożony  

w terminie 7 dni od podpisania umowy, w miarę potrzeb i postępu prac Wykonawca 

zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu, przy czym każda zmiana wymaga akceptacji 

Zamawiającego; Wykonawca powinien uwzględnić przy przygotowaniu harmonogramu 

rzeczowo-finansowego typowo niekorzystne warunki pogodowe, które mogą ograniczyć 

postęp robót oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania 

przedmiotu umowy. 

8) przedłożenie w przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonywaniu robót - aktualizacji 

harmonogramu rzeczowo-finansowego każdorazowo w terminie 5 dni od dnia złożenia faktury 

przejściowej Zamawiającemu; 

14. Wykonawca zobowiązany jest podejmować, na własny koszt, wszelkie niezbędne ustalenia  

i działania w celu umożliwienia poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do 

wszystkich miejsc, w których są one niezbędne do wykonywania czynności objętych przedmiotem 

zamówienia. Wszelkie koszty z tym związane, w szczególności koszty poboru należy wliczyć  

w cenę oferty. 

15. Wykonawca zobowiązuje się, że żadne jego działania, w szczególności działania związane 

z odcięciem lub zamknięciem dróg, mediów, powodujące przestój istniejących urządzeń lub ciągów 

technologicznych nie będą rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejących urządzeń 

lub obiektów i bez porozumienia z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca będzie informował 

Inspektora Nadzoru nie później niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac. 

16. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi przedmiotem 

zamówienia przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane 

wymagane przepisami obowiązującego prawa oraz zapewnić obecność kierownika budowy  

w trakcie trwania prac. 

17. Zamawiający na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności  

i paliwach alternatywnych  wymaga, aby Wykonawca zapewnił udział pojazdów elektrycznych lub 

pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 

pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym użytkowanych przy 

wykonywaniu przedmiotu zamówienia w wysokości co najmniej 10%. 

18. W celu wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 17, Wykonawca zobowiązany jest 

udokumentować udział pojazdów, na zasadach określonych w § 8 ust. 17 – 21 projektowanych 

postanowieniach umowy – załącznik nr 3 do SWZ. 


