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ZP.271.13.2024
Zatacznik Nr 4 do SWZ

Istotne postanowienia/WZOR UMOWY NR .......ccccvuererneeerennnnnsens

zawarta w Mieczystawowie w dniu .......ccceeeueene roku pomiedzy:
= Zespotem Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Macieja Rataja, Mieczystawow 2, 99-314 Krzyzanéw,
NIP: 775-255-27-05,
w imieniu, ktérego dziata Dyrektor - Dominik Krélak,
zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

zwana/ym dalej ,Wykonawcg”
o nastepujgcej tresci:

§ 1 - Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdt budowlanych w zakresie realizacji zadania pn. ,Prace
remontowe w ZSCKR w Mieczystawowie” w tym realizacja zadania Nr: *
Czes$¢ Nr 1: Zadanie Nr 1: ,Wykonanie prac na potrzeby garazu w ZSCKR w Mieczystawowie*
Czes¢ Nr 2: Zadanie Nr 2: ,,Remont instalacji elektrycznej w ZSCKR w Mieczystawowie*
Czes$¢ Nr 3: Zadanie Nr 3: ,,Remont sali i zaplecza w ZSCKR w Mieczystawowie”*
*niepotrzebne usuna¢ zgodnie ze ztozona ofertg
2. Roboty budowlane wykonane bedg zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia
klasycznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji z dnia ................ roku na zasadach ustawy
Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 1320 ze zm.), specyfikacja
warunkéw zamowienia (zwang dalej: SWZ), zasadami wiedzy technicznej oraz przedmiarem robét, ustawg z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 725 ze zm.) a takze przepisami wykonawczymi do tej
ustawy.
3. Szczegotowy zakres robdt opisany zostat w specyfikacji warunkéw zamowienia i przedmiarze robdt, stanowigce
zatgczniki do SWZ.
§ 2 - Podwykonawstwo
Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie/przy udziale podwykonawcéw w
ZAKIESIE 1eeeiieeieeeriee ettt ettt et st e e

§ 3 - Termin wykonania zamdwienia
Strony umowy ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu zamédwienia:

1) termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego przekazania
terenu budowy/robot Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze przekazanie Wykonawcy terenu budowy/robdt
nastgpi nie pdézniej niz w dniu podpisani umowy o zamodwienie publiczne,

2) termin zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy — W Ciggu ............. dni liczonych od dnia
podpisania umowy o zamdwienie publiczne tj. do dnia:

3) Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong ofertg oraz z dotozeniem szczegdlnej i najwyzszej starannosci
doswiadczonego profesjonalisty, ze wskazany termin zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy
jest obiektywnie i prawidtowo okreslony oraz wystarczajacy dla wykonania i zakonczenia wszystkich robét
budowlanych oraz przedtozenia dokumentéw, o ktdrych mowa w § 7 ust. 6 umowy.

§ 4 - Obowigzki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy/robdt nie pdiniej niz w dniu
podpisania umowy o zamodwienie publiczne,
2) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
3) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
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2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zachowania poufnosci danych osobowych udostepnionych przez Wykonawce w
zwiazku z realizacjg niniejszej umowy.

§ 5 - Obowiazki Wykonawcy

1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

przejecie terenu robét od Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie terenu robat,

organizacja zaplecza budowy, ponoszenie kosztow, w szczegdlnosci wywozu nieczystosci, odpaddw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

posiadanie waznej polisy ubezpieczeniowej ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z dowodem jej
optacenia, potwierdzajacej, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci, na kwote nie mniejszg niz 100.000,00 PLN. W przypadku, gdyby ochrona
ubezpieczeniowa wynikajaca z przedtozonej polisy miata wygasnac przed zakoriczeniem realizacji umowy o
zamowienie publiczne, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu stosownej polisy na
dalszy okres, wraz z dowodem optacenia sktadek przed uptywem terminu ochrony ubezpieczeniowej z
dotychczasowej polisy,

zapewnienie na witasny koszt transportu materiatéw z rozbiérki i odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzajgcy odpady Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw: Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 .
Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.),

zakupienie na witasny koszt, dostarczenie i wbudowanie niezbednej ilosci nowych materiatdw potrzebnych
do zrealizowania przedmiotu umowy, bez prawa zwrotu ich wartosci przez Zamawiajgcego. Zastosowane
materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
22024 ., poz. 725 ze zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2021
r., poz. 1213 ze zm.). Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ Zamawiajgcemu w szczegdlnosci certyfikaty
»na znak bezpieczenstwa”, certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atesty, Swiadectwa pochodzenia
uzytych materiatéw, wyniki badan, prob. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatéw, deklaracji
zgodnosci i atestdw lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
niewfasciwg jakos¢ materiatdw i nienalezyte wykonanie robét,

zapewnienie w czasie robot - na jej terenie w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego nalezytego fadu
i porzadku, zapewnienie ochrony znajdujgcych sie na terenie obiektow, sieci oraz urzadzen, uzbrojenia
terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym oraz utrzymanie terenu robdt w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych,

kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu dokumentdow. Kierownik budowy dziataé¢ bedzie w
granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane,

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drég,
budynkdw, nawierzchni lub instalacji,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robét w
terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

10) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru inwestorskiego, pracownikom jednostek

sprawujgcych funkcje kontrolne i przedstawicielom Zamawiajgcego;

11) ponoszenie odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone ppoz. i dozér mienia na terenie

roboét - na wiasny koszt, jak i za szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

12) ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania

przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

13) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga

wptynac na jakos$¢ robét lub termin zakonczenia robat,

14) uzyskanie przed rozpoczeciem robdt wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci zezwolen,

pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa (branzowymi) nadzoréw
technicznych, w tym z gestorami sieci, - o ile dotyczy
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15) zapewnienie wykonania i nadzorowania robdt objetych umowg przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane na gruncie przepisow prawa powszechnie
obowigzujgcego,

16) zapewnienie opracowania przed rozpoczeciem robét planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robaét,

17) uczestniczenie w naradach technicznych w siedzibie Zamawiajgcego oraz w spotkaniach organizowanych
przez Zamawiajgcego, w miare potrzeb,

18) sporzadzenie kosztoryséw powykonawczych na wniosek Zamawiajgcego i w formie przez niego wskazanej,

19) sporzadzenie i dostarczenie dokumentacji geodezyjnej zawierajgcej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (rowniez w wersji elektronicznej w formacie plikéw z rozszerzeniem dwg lub dxf),
sporzadzong przez osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe — opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach, jak
réowniez przedtozenie pozostatych dokumentéw, o ktérych mowa w §7 ust. 6, 20) zapewnienie obstugi
geodezyjnej inwestycji,- o ile dotyczy

21) prowadzenie robdt w sposdb jak najmniej ucigzliwy, w szczegdlnosci dla uzytkownikéw terenu, na ktérym
beda prowadzone roboty. W przypadku prowadzenia ucigzliwych prac — powodujgcych zapylenie, kurzenie
Wykonawca zobowigzany jest wygrodzi¢ teren kurtynami przeciwpytowymi.

22) przeprowadzenie badan specjalistycznych niezbednych do wykonania i odbioru przedmiotu umowy,
wymaganych przez obowigzujgce przepisy i normy, - o ile dotyczy

23) zapewnienie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi przez osobe posiadajgcg odpowiednie
kwalifikacje — o ile niezbedne,

24) wspétdziatanie z Konserwatorem Zabytkdéw — o ile stanie sie niezbedne,

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego w umowie, w

przepisach prawa oraz odpowiedzialno$¢ za skutki ich niewykonania lub nienalezytego wykonania wobec

Zamawiajgcego oraz 0sob trzecich.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze

robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy i zostaly wyszczegdlnione w sporzadzonym przez

Zamawiajgcego protokole koniecznosci.

Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnosci wymienione w pkt. 3 podpkt. 3.8 SWZ

wykonywane byty przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy niezaleznie od tego czy roboty te

bedzie wykonywat Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (Wykonawca akceptuje wskazany
obowigzek).

W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w opisie przedmiotu zamdwienia czynnosci. Zamawiajgcy

uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane

w opisie przedmiotu zamdwienia czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy i wymiaru etatu, wysokosci
wynagrodzenia oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli
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zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostac¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, (tj. w szczegdlnosci® bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za
ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1781) oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

7. Najpdiniej na dzien przekazania placu budowy oraz na kazdym etapie realizacji zamoéwienia, Wykonawca
przedstawia aktualny wykaz oséb, i/lub liczby etatéw i/lub przewidywanej liczby etatéw, ktére beda
wykonywaty czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia majace cechy stosunku pracy (czynno$ci wymienione w
pkt. 3 podpkt. 3.8. SWZ).

8. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodéw (wskazanych w ust. 5 i 6) w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia oséb wykonujgcych zamdéwienie na podstawie stosunku pracy, traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu (odpowiednio §5 SWZ).

9. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentéw wskazanych w ww. ust. 5, 6 i 7 skutkuje obcigzeniem
karami umownymi o ktédrych mowa w § 9 niniejszej umowy.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

11. O kazdej zmianie osdb zatrudnionych, realizujgcych przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca powiadomi
niezwtocznie Zamawiajacego.

12. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody zwigzane z prowadzonymi robotami oraz za nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw oséb przebywajgcych na terenie budowy. W przypadku, gdyby wobec
Zamawiajgcego skierowane zostaty jakiekolwiek roszczenia oséb przebywajgcych na terenie budowy, powstate
w zwigzku z pracami wykonywanymi przez Wykonawce, Wykonawca bezwarunkowo i nieodwotalnie na zgdanie
Zamawiajgcego przejmie odpowiedzialnos¢ i prowadzenie sprawy. O przejeciu prowadzenia sprawy Wykonawca
niezwtocznie powiadomi osobe trzecia.

13. W terminie 5 dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji szczegdétowy
Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zakresu objetego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram
rzeczowo-finansowy musi okreslaé szczegdtowe terminy realizacji poszczegdlnych czynnosci w ujeciu
miesiecznym - o ile Zamawiajacy wezwie pisemnie Wykonawce do jego przedtozenia.**

14. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi réwniez zawiera¢ warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy dla przyjetego
zakresu w ukfadzie miesiecznym. **

15. Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zamawiajagcy ma prawo
zgtosic zastrzezenia co do przedstawionego projektu Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz wnioskowac
o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian, w terminie do 5 dni od przekazania Harmonogramu.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uwag Zamawiajgcego i przedtozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni od przekazania uwag. **

16. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatgcznik nr 5 do
umowy i stanowi podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamoéwienia. **

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réowniez inne dane, ktére podlegaja wytgczeniu. Kazda umowa powinna zosta¢
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw dotyczacych ochrony danych osobowych - zakres anonimizaciji umowy musi by¢ zgodny z przepisami
Ww. ustawy.
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17.

18.

W przypadku gdy Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespdjny z faktycznym postepem pracy lub ze
zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia z wtasnej
inicjatywy lub w terminie 5 dni na zadanie Zamawiajgcego skorygowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktéry
uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian. Zamawiajgcy akceptuje Harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie 5 dni. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy z
wprowadzonymi zmianami w terminie 3 dni. Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram
rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zaméwienia. Zmiana
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego i jego akceptacja nie pozbawia Zamawiajgcego prawa naliczenia kar
umownych z tytutu niedochowania terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy/zamdwienia
okreslonego w §3 pkt 2 umowy. **

Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ww. ust. 17 nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy. Nie
dotyczy to terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy okreslonego w §3 pkt 2 umowy. **

**9 ile zaistnieje przedmiotowa sytuacja tj. wezwanie do przedtozenia harmonogramu, zapisy stosuje sie.

10.

11.

12.

§ 6 - Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w §1 niniejszej Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe brutto zgodnie z ofert3 Wykonawcy do kwoty: ..ccecnnes PLN (stownie ztotych:
.......................................... ). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT - stawka podatku VAT ...... %, w kwocie:

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej
umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie dokonywane na
podstawie faktury czesciowej i faktury koricowej wystawionej po sporzadzeniu Protokotu Odbioru Koricowego
Przedmiotu Zamodwienia. Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ wystawienia maksymalnie jednej faktury
czesciowej.

Wartos¢ brutto wszystkich faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce, Podwykonawce, dalszego
Podwykonawce nie moze przekroczy¢ 85% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1.
Ptatnos¢ bedzie zrealizowana przez Zamawiajgcego na konto bankowe Wykonawcy lub odpowiednio
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w terminie do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

Za dokonanie zaptaty uwaza sie obcigzenie rachunku Zamawiajacego.

Za nieterminowg ptatnos¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéow lub dalszych Podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do wystawione] przez siebie faktury:

1) kopie faktury wystawiong przez Podwykonawce, dalszego Podwykonawce oraz dowdd zaptaty niniejszej
faktury,

2) os$wiadczenie Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy iz Wykonawca nie zalega z Zzadnymi
zobowigzaniami finansowymi w stosunku do niego a wynikajgcymi z zawartej miedzy nimi umowy
dotyczacej realizacji przedmiotu zamdwienia okreslonego w § 1 niniejszej umowy.

Rozliczenia w przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw uszczegétowiono w § 11 umowy. Przedmiotowe zapisy stosuje sie analogicznie do
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw wystepujgcych bezposrednio do Zamawiajacego z zgdaniem
zaptaty wynagrodzenia.

Wykonawca moze przesta¢ Zamawiajgcemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne (e-faktura), a Zamawiajgcy
zobowigzany jest przyjac¢ e-fakture za posrednictwem platformy — Platforma Elektronicznego Fakturowania
(PEF) — centralnej, bezptatnej platformy rzgdowej do odbierania i wysytania ustrukturyzowanych faktur i innych
dokumentéw pomiedzy Zamawiajgcymi a Wykonawcami zamdwien publicznych. Platforma Elektronicznego
Fakturowania dostepna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl. Zamawiajgcy informuje, ze posiada konto na
Platformie PEF (nr PEPPOL — indywidualny identyfikator: ............. = NIP ..............).
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13.

14.

10.

11.

Rachunek Sprzedawcy winien by¢ wpisany na Biatg Liste Podatnikow VAT pod rygorem podjecia czynnosci
wynikajacych z przepiséw prawa.

Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi po wystawieniu faktur przez Wykonawce. Podstawa
wystawienia faktur przez Wykonawce bedg cze$ciowe protokoty odbioru prac? oraz Protokdt Odbioru

Koncowego Przedmiotu Zamowienia, zatwierdzone i podpisane przez Zamawiajgcego. zatwierdzone i
podpisane przez Zamawiajgcego.

§ 7 - Odbiory
Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

a) robdt zanikajacych,

b) czesciowy, przy czym Zamawiajacy zastrzega dokonanie maksymalnie jednego odbioru cze$ciowego,

c) koncowy przedmiotu zamowienia po uprzednim przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentéw odbiorowych.
Odbiory czesciowe i robdt zanikajgcych dokonywane beda przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

Dokonanie odbioru czesciowego robdt nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykazu robét
budowlanych.

Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu zakoriczenie realizacji przedmiotu zamdwienia i gotowos¢
do odbioru koricowego w formie pisemnej.

Warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do czynnosci odbioru przedmiotu zamowienia jest zakoriczenie
przez Wykonawce realizacji robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy, potwierdzone oswiadczeniem

Kierownika budowy wpisanym do dziennikdw.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego przedmiotu zamdéwienia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w
formie pisemnej, nastepujace dokumenty: protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen i
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania
robdt z przedmiarem robdt i obowigzujgcymi przepisami i normami, dokumenty (atesty, certyfikaty)
potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 wspomnianej ustawy Prawo budowlane

(opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy), Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow,
dokumentacje geodezyjng zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (réwniez w wersji
elektronicznej w formacie plikow z rozszerzeniem dwg lub dxf) oraz — o ile niezbedne, ktére zostang wytworzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Nieprzekazanie dokumentow, o ktéorych mowa w ust. 6, stanowi podstawe do zastosowania przez
Zamawiajgcego postanowien ust. 12 pkt 1 albo pkt 4.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia, Wykonawca usunie zaplecze
budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje plac budowy w tej jego czesci, ktora
zlokalizowana bedzie w obszarze objetym inwestycjg, oraz zapewni w tej czesci odpowiednie warunki dla
natychmiastowego uzytkowania przedmiotu umowy przez Zamawiajcego.

Do dnia odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia, plac budowy i roboty beda pod kontrolg Wykonawcy, a
Wykonawca podejmowaé bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku i stworzenia takich
warunkow, ktére pozwolg unikngc¢ zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu zamdéwienia w terminie do 2 dni roboczych
od daty zgtoszenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 43,

Za date wykonania przedmiotu umowy, uznaje sie date stwierdzong w protokole odbioru koricowego
przedmiotu zaméwienia, z zastrzezeniem ust. 12 pkt 4 i ust. 13.

2 Zamawiajacy zastrzega dokonanie maksymalnie jednego odbioru cze$ciowego.

3w przypadku, gdy Wykonawca zgtosi zakoriczenie realizacji przedmiotu zamdwienia i gotowos¢ do odbioru koricowego w formie pisemnej w terminie
okreslonym w &3 umowy, przedktadajac jednoczesnie wszystkie wymagane dokumenty w ramach przedmiotu zamoéwienia, a Zamawiajacy w wyznaczonym
terminie odbioru nie stwierdzi wad i/lub usterek —Zamawiajacy nie naliczy i nie pobierze kar umownych z tytutu zwtoki za okres pomiedzy zgtoszeniem
zakoniczenia realizacji przedmiotu zamowienia i gotowosci do odbioru koricowego, a faktycznym rozpoczeciem czynnosci odbioru koricowego. W takim
przypadku Wykonawca korzysta z domniemania realizacji przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w §3 umowy.

Dodatkowo Zamawiajgcy nie naliczy i nie pobierze kar umownych z tytutu zwitoki réwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w §7 ust. 12
pkt 4 do uptywu terminu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamdwienia wraz z Protokotem Wad i Usterek
pod warunkiem usuniecia stwierdzonych wad, usterek, brakéw w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koricowego
Przedmiotu Zamowienia wraz z Protokotem Wad i Usterek.
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12. Z czynnosci odbioru koicowego przedmiotu zaméwienia zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajgcego
i/lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawce - Protokét Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamdwienia®,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady i usterki oraz inne
nieprawidtowosci wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru kocowego
przedmiotu zamdwienia:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteriow
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia z powodu niezakofczenia wszystkich robdt,
nieprzeprowadzenia wszystkich préb, istnienia zasadniczych, lecz dajacych sie usungé wad lub niezgodnosci
robét z wtasciwymi przepisami lub normami, nieprzeprowadzenia wszystkich préb lub nieprzekazania
Zamawiajgcemu dokumentacji umozliwiajgcej prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie i eksploatacje przedmiotu
odbioru (w tym dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6), Zamawiajgcy, moze odmowic takiego odbioru. W takiej
sytuacji, Zamawiajacy sporzadzi Protokét Odmowy Odbioru Kohcowego Przedmiotu Zamdwienia ° ze
wskazaniem wad lub nieprawidtowosci, ktérych wystepowanie uniemozliwia dokonanie odbioru koncowego
przedmiotu oraz ustali date ich usuniecia (wyznaczajgc date Zamawiajgcy moze uwzgledni¢ propozycje
Wykonawcy). Po usunieciu przez Wykonawce w tym protokole stwierdzonych wad lub nieprawidtowosci,
Wykonawca ponownie zgtosi gotowo$¢ do odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia, a Zamawiajacy i
Inspektor nadzoru inwestorskiego ponownie przystgpig do przeprowadzenia odbioru koricowego przedmiotu
zamoOwienia w terminie wskazanym w ust. 10 niniejszego paragrafu. Jezeli usuniecie ww. wad lub
nieprawidtowosci przekroczy termin realizacji przedmiotu zamodwienia (§3 umowy), Zamawiajgcy moze zgdac
od Wykonawcy zapfaty kar umownych za kazdy dzier zwtoki w wykonaniu przedmiotu zgodnie z § 9 ust. 1 pkt
1.1. umowy;

2) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszg Protokét Odbioru Koricowego Przedmiotu
Zamoéwienia, a Zamawiajgcy obnizy odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. Zamawiajacy bedzie uprawniony
do potracenia odpowiednich kwot wynikajgcych z obnizenia wynagrodzenia z faktur Wykonawcy, lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Kwota obnizonego wynagrodzenia zostanie oszacowana przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie minimalnych cen Sekocenbud aktualnych na dzier
sporzadzenia Protokét Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamdwienia wskazujgcego niemozliwe do usuniecia, ale
nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu. Wykonawca wyraza zgode na ww. sposdb obnizenia
wynagrodzenia;

3) zostang stwierdzone wady niemozliwe do usuniecia, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w terminie
30 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy wg witasnego wyboru - przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajgcy
bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot, wynikajgcych z ponownego wykonania
przedmiotu umowy z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

4) zostang stwierdzone nieistotne wady lub usterki mozliwe do usuniecia i umozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem, badz jesli Wykonawca nie przekazat catosci dokumentow, o
ktérych mowa w ust. 6. Strony podpiszg Protokét Odbioru Koricowego Przedmiotu Zaméwienia. Jednoczesnie
Strony opracuja i podpisza Protokét Wad i Usterek® stanowigcy zatgcznik do Protokotu Odbioru KoAcowego
Przedmiotu Zamoéwienia, w ktérym zostang wskazane stwierdzone przez Zamawiajgcego w toku Odbioru
Koncowego Przedmiotu Zaméwienia wady lub usterki bgdz wskazane zostang nieprzekazane przez Wykonawce
dokumenty oraz wyznaczony zostanie termin na ich usuniecie bgdz przekazanie. Usuniecie ww. wad i usterek
lub przekazanie dokumentéw, nastgpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamowienia wraz z Protokotem Wad i Usterek. Zamawiajgcy naliczy kary

4 Protokdt Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamdwienia - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajacy wykonanie catoéci robét zwigzanych z realizacjg
inwestycji oraz uzyskanie wszystkich dokumentoéw, z tym zastrzezeniem ze powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki
jakie ujawnig sie w pdzniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

5 Protokét Odmowy Odbioru Koficowego Przedmiotu Zaméwienia - podpisany przez Strony dokument, wskazujacy, iz przedmiot umowy nie spetnia kryteriow
gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu, obejmujacy liste wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego podczas Odbioru Koncowego Przedmiotu
Zamowienia, ktorych wystepowanie umozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamowienia. Protokot Usterek i Wad jest zatacznikiem
do Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamoéwienia.

6 Protokot Wad i Usterek" - podpisany przez Strony dokument, zawierajacy listg wad i usterek nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego podczas Odbioru
Koncowego Przedmiotu Zaméwienia, ktorych wystgpowanie umozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamowienia. Protokot Usterek
i Wad jest zatacznikiem do Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamoéwienia.
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13.

1.

umowne w wysokosci 500 zt za kazdy dziert zwtoki w usunieciu wad lub usterek badz przekazania dokumentéw,
tzn. 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczagc od 15-go dnia kalendarzowego po podpisaniu Protokotu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Zamdwienia wraz z Protokotem Wad i Usterek. Podpisanie Protokotu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Zamdwienia nie zwalnia Wykonawcy z wykonania wszelkich ewentualnych robét, ustug
uzupetniajgcych, wymaganych na podstawie przedmiaru i/lub wymaganych przez odpowiednie organy
administracji publicznej.

Po usunieciu wszystkich wad lub usterek badz przekazaniu dokumentdéw wskazanych w Protokole Wad i Usterek,
z zastrzezeniem, o ktérym mowa w ust. 12 pkt 2 umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy i
Wykonawca powinni, w ciggu 3 (trzech) dni roboczych od daty otrzymania przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego od Wykonawcy powiadomienia o ich usunieciu, podpisa¢ Protokét Usuniecia Wad i Usterek’.
Protokdt Usuniecia Wad i Usterek jest zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamdwienia.

§ 8 - Przedstawiciele stron umowy
Zamawiajgcy zapewnia na swoj koszt nadzér inwestorski wg. wtasnego uznania.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy.

§ 9 - Kary umowne

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1.1. 0,15 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu
umowy (uchybienie terminowi wskazanemu w § 3 pkt 2),

1.2. 10 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Strony przewidujg mozliwos$é
dochodzenia tej kary po odstgpieniu od umowy w catosci (ex tunc) lub w czesci (ex nunc),

1.3. 0,3 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom, dalszym podwykonawcom, w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcy lub
dalszymi podwykonawcami,

1.4. 0,05 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1 za zwtoke w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, liczong za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu wskazanego
jako ostateczny dzien zaptaty do dnia zaptaty wynagrodzenia,

1.5. 0,2% wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane zgodnie z § 11 ust. 2,

1.6. 0,3 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgodnie z § 11 ust. 7,

1.7. 0,2 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, w przypadku braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w sytuacji okreslonej w § 11 ust. 11,

1.8. 1.000,00 zt, za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi
liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek,

1.9. 2.000,00 ztotych za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy, ktdry nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu zgodnie z §11 ust. 1, za kazde zdarzenie.

Jezeli Wykonawca zaniecha niezwtocznego przedtozenia Zamawiajgcemu wykazu osdb, i/lub liczby etatéw i/lub

przewidywanej liczby etatéow, ktore bedg wykonywaty czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia o ktérych mowa

w § 5 ust. 7 umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500,00 zf za kazdy stwierdzony przypadek

(zaniechanie niezwtocznego przedtozenia aktualnego wykazu).

Jezeli Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu w terminie wskazanym w wezwaniu dowoddw o ktérych mowa

w §5 ust. 5 i 6 umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzier zwtoki.

Za wprowadzenie na teren budowy o0séb niezatrudnionych na podstawie stosunku pracy i wykonywanie przez

nie czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia, o ktérych mowa w §5 ust. 4 umowy, Wykonawca zaptaci kare

umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego wynagrodzenia Wykonawcy

(potracanie kar umownych z wystawionej faktury) oraz Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na co

Wykonawca wyraza zgode.

7 Protokét Usuniecia Wad i Usterek" - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajacy usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas Odbioru
Koricowego w Protokole Wad i Usterek. Protokét Usuniecia Wad i Usterek jest zatacznikiem do Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Zaméwienia.
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2.

3.

Wykonawca nie moze przenies¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy.
Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonej kary
umownej na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

taczna suma kar umownych z tytutéw wymienionych w ust. 1-4 nie moze by¢ wieksza niz 30% wynagrodzenia

brutto, okreslonego w §6 ust. 1.

Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego kary umownej w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia umownego,

okreslonego w §6 ust. 1, w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajgcego.

§ 10 — Odstgpienie

. Zamawiajacy, poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym, ma prawo do odstgpienia od umowy (w

catosci (ze skutkiem ex tunc) lub w czesci(ze skutkiem ex nunc) w nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w terminie
7 dni od przekazania terenu budowy oraz mimo pisemnego wezwania Wykonawca nie przystgpit do realizacji
umowy w terminie 3 dni od dnia doreczenia wezwania.

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i nie podjat
realizacji przedmiotu umowy, w terminie 5 dni od dnia doreczenia pisemnego wezwania Zamawiajgcego.

3) Wykonawca wykonuje robote budowlang przewidziang niniejsza umowg w sposdb niezgodny z niniejszg
umowag, przedmiarem robét, zapisami dokumentacji postepowania i wskazaniami Zamawiajgcego i/lun=b
Inspektora Nadzoru.

4) Zamawiajacy powzigt informacje o realizowaniu robdt budowlanych przez Podwykonawcow bez zgody
Zamawiajgcego.

5) Zaistniejg okolicznosci, o ktérych mowa w §11 ust. 19 niniejszej umowy.

Wobec Wykonawcy zostanie wszczeta egzekucja uniemozliwiajgca realizacje przedmiotu umowy. W

przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, pod warunkiem, ze zostanie ono

poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usuniecia naruszen w terminie nie krétszym niz 2 dni od dnia

doreczenia wezwania.

Stronom przystugiwac bedzie takze prawo do odstgpienia od umowy w sytuacji zaistnienia nastepujgcych

okolicznosci:

1) uprawomocnienia sie wyroku wifasciwego sadu lub wydania decyzji badz postanowienia wtadz
administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji lub kontynuacje inwestycji;

2) Zamawiajgcemu - gdy zostato otwarte postepowanie likwidacyjne przedsiebiorstwa Wykonawcy.

3) Wykonawcy - w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiajgcego, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci Zamawiajacy nie bedzie mdgt spetnié swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy,

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

5.

4.1. Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ szczegdétowy protokdt inwentaryzaciji
wykonanych robét i robot w toku- wedtug stanu na dzien odstgpienia, przy udziale Zamawiajacego,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktdra
spowodowata odstgpienie od umowy,

c) sporzadzi¢ wykaz konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
odpowiada Zamawiajacy,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbidr robdt przerwanych i zabezpieczajacych, a najpdzniej w terminie 14 dni
usungc z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

4.2. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy w czesci (ex nunc) lub z przyczyn, za ktére odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te prace lub roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdr terenu budowy.

Postanowienia ust. 4 nie majg zastosowania w przypadku o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 1 tj. w przypadku nie
przystgpienia przez Wykonawce do wykonywania robot.
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6. W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktédrych mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca w terminie 7 dni od odstgpienia

10.

11.

12.

przekazuje protokolarnie w oryginale Zamawiajgcemu dokumenty i opracowania, a takze wszystkie uzgodnienia
i decyzje, ktére uzyskat do momentu odstgpienia od Umowy.

§ 11 — Podwykonawstwo
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w
§2, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych. Jezeli
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ww. ustawy stosuje sie
odpowiednio.
Do wprowadzenia na teren budowy podwykonawcy oraz do zawarcia przez Wykonawce umowy z
Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg/ami wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego z zastrzezeniem
ust. 6 i 9. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca, ktéry zamierza zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest, w trakcie realizacji zamdwienia
publicznego na roboty budowlane, zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego tj. przedtozyé Zamawiajgcemu projekt tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajacym a wykonawca.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robét budowlanych.
Zamawiajgcy, w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) niespetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
c) Zawierajacej postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 5, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.
Niezgtoszenie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 1.7. Wykonawca zobowigzany jest do zmiany
umowy w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego w informacji o niezgodnym z ust. 4 terminie zaptaty.
Przepisy ust. 2—11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

1.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedfozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust. 13. Termin zgtaszania uwag, wynosi 7 dni od dnia doreczenia tejze informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

2) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktédrych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci

umowy w sprawie zamowienia publicznego (cena wskazana w §6 ust. 1) moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia

od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajacego.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za

nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos$¢ za ustugi, ktére wykonuje przy pomocy

podwykonawcéw, tzn. odpowiada za dziatania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania w takim samym zakresie

jak dziatania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania wtasne.

Zlecenie wykonania czesci ustugi podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego

na wykonanie tej czesci prac.

§ 12 - Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji na okres ........... miesiecy od
dnia odebrania przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy i podpisania Protokotu Odbioru Koricowego
Przedmiotu Umowy. Wykonawca na potrzeby odbioru koricowego zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
dokumenty gwarancji wystawione przez producentdw zainstalowanych urzadzen/wyposazenia.

. Gwarancja obejmuje:

- przeglady gwarancyjne,
- usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie zamdwienia w momencie odbioru jak i powstatych
w okresie gwarancji, — koszty przeglagddéw gwarancyjnych.

. Wezwanie na przeglad gwarancyjny zostanie przestane Wykonawcy w formie pisemnej. Na okolicznos¢ przegladu

gwarancyjnego zostanie sporzgdzony protokoét.
Zasady dotyczgce gwarancji jakosci i rekojmi za wady okreslono w karcie gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik do
niniejszej umowy, ktéry wykonawca podpisze wraz z umowg, z wytgczeniem Zadania Nr 3.

§ 13 — Rekojmia

Okres rekojmi na przedmiot umowy WyNnosi ......... miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego przedmiotu
umowy i podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamowienia.
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§ 14 — Dopuszczalne przypadki zmian postanowien zawartej umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy przy uwzglednieniu ich zakresu i charakteru oraz
warunkow wprowadzenia zmian w nastepujacym zakresie:

1)

2)

4)

zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu umowy lub zmiany zakresu przedmiotu umowy
lub zmiany materiatéw w zakresie niezbednym, ktére mogg skutkowac zmiang terminu wykonania umowy,
przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu lub materiatéw musi by¢ spowodowana okoliczno$ciami
zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ktére byty nieznane na etapie wykonania przedmiaru
robét skutkujg koniecznoscig jego zmiany lub zaistnienia warunkéw faktycznych na terenie budowy,
wptywajgcymi na zakres lub sposéb (technologie) wykonania zakresu przedmiotu umowy, przy czym w/w
zmiany muszg skutkowaé¢ wykonaniem przedmiotu umowy o jakosci nie gorszej, niz okreslona w niniejszej
umowie,

zmian w odniesieniu do przedmiaru robét, spowodowanych w szczegdlnosci przez:

a) pojawienie sie na rynku rozwigzan, technologii, materiatdw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji

pozwalajgcych na zmniejszenie kosztdw eksploatacji inwestycji, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej
jakosci robét, urzadzen?,

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét, pozwalajgcej na skrdcenie czasu realizacji robot

lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji inwestycji lub zwiekszenie standardu inwestycji,

wystgpienie robdét dodatkowych lub robdt zamiennych w stosunku do przedmiaru robdt pozwalajgce na
zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) inwestycji (jej podwyzszenia), zamodwien o ktérych mowa w
art. 305 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamdwien publicznych (o ile zostaty
przewidziane w ogtoszeniu o zamowieniu) lub zamoéwien dodatkowych,

w przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 1) i/lub, pkt 2) i/lub pkt 3), mozliwa jest zmiana terminu realizacji
inwestycji i/lub zmiana wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyzszenie lub zmniejszenie. Zmiana
terminu jest rowniez mozliwa w przypadku wprowadzenia zmian na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamoéwienia, sposobu wykonania lub
materiatéw i technologii realizacji robot lub dostaw urzadzen/sprzetu i/lub wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy poprzez jego podwyzszenie lub zmniejszenie w przypadku:

1)

zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj.
wyjatkowo  niesprzyjajagcych  warunkéw  atmosferycznych,  archeologicznych,  geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgcymi terminowe wykonanie zamdwienia,
przeprowadzenia prob i sprawdzen, dokonywania odbiorow;

zawieszenia robdét przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia niesprzyjajacych  warunkéow
atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury,
uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt budowlanych,

przekroczenia okreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
ujawnienia warunkéw terenowych, ktdre uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie robét budowlanych
zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub zgodnie ze sztukg budowlang, w
szczegllnosci  istnienia  podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektow
infrastrukturalnych lub ich czesci,

wstrzymania robdt przez Zamawiajagcego w okolicznosciach, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, w tym ze wzgledu na koniecznos$¢ rozwigzania problemdw technicznych jakie moga
ujawnic sie w trakcie realizacji zamdwienia,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa, jezeli zmiana taka wptywa na wydtuzenie okresu
wykonania przedmiotu umowy,

na skutek okolicznosci wynikajgcych z tzw. sity wyzszej, o ktérej mowa w §16 niniejszej umowy;
wystgpienia w trakcie wykonywania zamdwienia odkrycia, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest ono
zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie konserwatora zabytkéw w celu dokonania
ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego;

w przypadku przerwy w wykonywaniu robot budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do przewidzenia
w chwili zawarcia umowy, w szczegdlnosci w przypadku wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu
robot budowlanych w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania
orzeczenia przez sad badz inny podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

8 W przypadku, gdy zmiany postanowier zawartej umowy sg korzystne dla Zamawiajgcego.
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10) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do przedmiaru lub specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) to takie warunki ktére:

1) skutkujg wstrzymaniem prowadzenia robdt biorgc pod uwage wymogi technologiczne determinujgce
wykonanie poszczegdlnych robdt budowlanych.;

2) ilos¢ dni wystepowania tych czynnikdw atmosferycznych lub intensywnos$¢ opaddéw skutkujaca
przeszkodami, o ktérych mowa w pkt 1) jest wieksza od Sredniej miesiecznej dla danego miesigca z
ostatniego pieciolecia, liczac wstecz od daty ztozenia oferty®.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamdwienia w przypadku:

1) gdy w trakcie realizacji zamdwienia, Zamawiajacy, lub Wykonawca bedzie musiat pozyska¢ stosowne
uzgodnienia z gestorami sieci, uzyska¢ zezwolenia/decyzje/uzgodnienia itp. od organow i/lub urzedéw
publicznymi, lub od innych podmiotéw/osdb, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa
i zostanie przekroczony termin wynikajacy z przepiséw prawa i/lub termin zwyczajowo przyjety dla ww.
czynnosci, a jednoczes$nie przekroczenie terminu nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. W
przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z przedmiotowych okolicznosci dopuszcza sie/przewiduje sie
mozliwosé przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, jednak wytgcznie za zgodg obu stron i tylko o okres,
w ktérym przekroczono termin wynikajgcy z przepiséw prawa i/lub termin zwyczajowo przyjety dla
okreslonej czynnosci/uzgodnienia/zezwolenia/decyzji'’;

2) wydtuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy po uptywie okresu zwigzania ofertg
wskazanego w dniu wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego!'. Zmiana terminu
realizacji zamoéwienia jest dopuszczalna tylko ponad okres zwigzania ofertg wynikajacy z pierwotnej tresci
ogtoszenia o zamdwieniu i nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) koniecznosci przesuniecia terminu przekazania placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
- tylko o okres przesuniecia,

4) zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego w_szczegdlnosci spowodowanych sytuacjg
finansowg, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

5) okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zamoéwienia tylko w
przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

W przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w szczegdlnosci w przypadku gdy
wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robét z Wykonawcg innych
robét wykonywanych na terenie budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie
ulegnie: sposdb wykonania przedmiotu Umowy lub materiaty i technologia realizacji robét lub lokalizacja
obiektéw budowlanych lub urzadzen w zakresie koniecznym do usuniecia kolizji i pozwalajgcym na wykonanie
robdt w sposdb nalezyty, termin realizacji przedmiotu zamodwienia odpowiednio o okres trwania przeszkody
ktéra uniemozliwiata realizacje przedmiotu umowy zgodnie z jej trescig i w sposéb nalezyty lub wysokosé
wynagrodzenia konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw
pozostajacych w bezposrednim zwigzku z podjetymi dziataniami w celu usuniecia kolizji.

W przypadku zaistnienia innych okolicznosci, bez wzgledu na ich charakter, w tym lezacych po stronie

Zamawiajgcego, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub prawdopodobienstwem nienalezytego wykonania

przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ile ich

pojawienie sie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposdb zalezne od Wykonawcy, w tym o charakterze prawnym,
organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym Ilub technicznym mozliwa jest uzasadniona tymi
okoliczno$ciami zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy.

® Wydhuzenia terminu wykonania zaméwienia w sytuacji wystapienia zdarzef zewnetrznych, niewywotanych dziataniem lub zaniechaniem wykonawcy o czas
adekwatny do zaistnialej sytuacji, w szczeg6lnosci w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych tj. opady (deszczu, gradu, $niegu),
niskie temperatury uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robot, w szczegoélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci

za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnosé.

0 Chodzi o sytuacje, w ktérych: a) wystapi zwloka: - w wykonaniu okreslonej czynno$ci np. przez organ administracji publicznej, lub urzad - w wydawaniu
decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych wiasciwe organy sa zobowiazane na mocy przepisoOw prawa, jezeli to zwloka nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢; b) wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

1 Przedmiotowe przedhuzenie terminu realizacji zaméwienia dopuszcza si¢ w sytuacji, gdy w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
wystapily przypadki przediuzenia terminu zwiazania oferta niewynikajace z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadkach wywotanych dziataniem lub

zaniechaniem Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej, termin wykonania Umowy moze

ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakorhczenia wykonania jej przedmiotu w sposdb

nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Za okres trwania tej okolicznosci (powodujacej
wydtuzenie terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug, dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia jezeli zmiany te

bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce i zostang one udokumentowane przez

Wykonawce poprzez przedstawienie szczegdtowej kalkulacji kosztow wskazujacych jaki wptyw miat ten wzrost

przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego zamodwienia, a Zamawiajgcy zaakceptuje powyzsza

kalkulacje.

W przypadku wystgpienia zmian o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa bedzie zmiana wynagrodzenia

(podwyizszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego przedtozonego Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego przez Wykonawce. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona weryfikacji kosztorysu

réznicowego. W kosztorysie roznicowym rozliczenia nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) nalezy wskaza¢ cene roboty, technologii ,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzadzonego metoda
szczeg6towg wykonanego na podstawie czynnikdw cenotwoérczych przyjetych do sporzadzenia oferty,

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegétowego,

3) nalezy wyliczy¢ réznice miedzy tymi cenami z pkt. 1) i 2),

4) wyliczen ceny ,zamiennej" nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia: ceny jednostkowe robot,
technologii zostang przyjete ceny srednie dla wojewddztwa tédzkiego z zeszytdw SEKOCENBUD z ostatniego
kwartatu poprzedzajgcego dokonanie zmiany,

5) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR), w przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR),
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Kosztorys ,roznicowy" po weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy przedtozyé

Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze w ciggu 5 dni wnie$¢ uwagi i sugestie, ktore nastepnie

Wykonawca w ciggu 5 dni uwzgledni w kosztorysie.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana

niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego dla

wyliczen kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11, przed rozpoczeciem robot

wynikajgcych z tych zmian.

W przypadku braku koniecznosci przebudowy przytaczy sieci zewnetrznych medidw do nieruchomosci, badz

wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od realizacji umowy w tym

zakresie i odpowiedniego pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajacy ztozy w tym zakresie
pisemne oswiadczenie Wykonawcy. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jakg nalezy pomniejszy¢

wynagrodzenie w sytuacji o ktérej mowa w niniejszym ustepie, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11. W

przypadku koniecznosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy strony spiszg stosowny aneks do umowy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany Wykonawcy, ktéra nastgpi w wyniku:

1) sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potgczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub
jego przedsiebiorstwa jezeli:

a) nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania zmiany,
b) nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,
c) zmiana Wykonawcy nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu

unikniecia stosowania przepiséw ustawy,

2) przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcéw, w przypadku, o
ktéorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.

3) zmiany przepisow prawa wprowadzonych w Zycie po dacie podpisania umowy. Zmianie ulegng te
postanowienia Umowy, do ktorych bedzie miata zastosowanie powyzsza zmiana.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian zawartej umowy w zakresie terminu jej wykonania w przypadku

zmiany zakresu rzeczowego umowy, o czas niezbedny do wykonania dodatkowych robot.
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17.

18.

19.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian zawartej umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy i terminu na
podstawie art. 455 ust. 2 ustawy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wydtuzenia terminu wykonania zamdwienia z powodu okolicznosci
zaistniatych po stronie zamawiajgcego np. konieczno$é zmian zakresu robdt - przedmiaru robét — w zakresie w
jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg miaty wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét i inne.
Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane specjalisty w nastepujacych przypadkach: smierci, choroby
lub innych zdarzen losowych, niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajacych z umowy, jezeli zmiana
specjalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji),

20. Zamawiajgcy moze zgdac od Wykonawcy zmiany specjalisty, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw

21.

1.

wynikajgcych z umowy. W przypadku zmiany specjalisty, nowy specjalista musi spetnia¢ wymagania okreslone
dla danego specjalisty (przedstawi¢ niezbedne uprawnienia do kierowania robotami/nadzorowania robdt).
Wykonawca obowigzany jest zmienié specjaliste zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we
whiosku Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci . Warunki dokonania zmian:
21.1. zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic¢ wytgcznie za zgodg obu stron, wyrazong na pismie,
pod rygorem niewaznosci,

21.2. strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy:

21.2.1. opisze zaistniate okolicznosci,

21.2.2. uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci, — opisze wptyw zmian na termin

wykonania umowy.
21.2.3. wniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

§ 15 - Cesja
Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek praw lub
obowigzkédw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym réwniez roszczenia o zaptate Wynagrodzenia, chyba ze
uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego na pismie.

. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecig praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej

Umowy Zamawiajgcy oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes ekonomiczny Wykonawcy nie
zostat naruszony.

. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje przez Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT, Wykonawca ztozy oswiadczenie,

Ze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania potwierdzenia istnienia
waznej umowy w tym zakresie.
§ 16 — Sita wyisza

. Strony umowy zgodnie postanawiajg, ze nie sg odpowiedzialne za skutki wynikajgce z dziatania sity wyzszej, tj.

pozaréw powodzi, atakdw terrorystycznych, wojen, klesk zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych, a takze
innych zdarzen, o charakterze zewnetrznym, na ktdre strony nie majg zadnego wptywu i ktérych nie mogty unikng¢
badz? przewidzie¢ w chwili podpisania umowy (sita wyzsza).

Strona umowy, dla ktérej wskutek sity wyiszej, wykonanie zobowigzania objetego niniejszg umowg jest
niemozliwe lub znacznie utrudnione jest obowigzana do bezzwtocznego (nie dtuzej niz 7 dni kalendarzowych)
poinformowania drugiej strony o wystgpieniu i ustaniu dziatania sity wyzszej. Zawiadomienie to okresla rodzaj
zdarzenia, jego skutki na wypetnianie zobowigzan wynikajacych z Umowy, zakres zobowigzania, ktdérego
wykonanie jest niemozliwe lub znacznie utrudnione oraz $rodki przedsiewziete, aby te konsekwencje ztagodzic¢
i/lub w ogdle zapobiec oddziatywaniu zdarzenia na wypetnienie zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Strona, ktdra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest zobowigzana do kontynuowania
wykonywania swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak rowniez
jest zobowigzana do podjecia wszelkich dziatan zmierzajgcych do wykonania przedmiotu umowy, a ktérych nie
wstrzymuje dziatanie sity wyzszej.

Obowiazki, ktérych Strona nie jest w stanie wykonac na skutek dziatania sity wyzszej, na czas dziatania sity wyzszej
ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww. obowigzki nie s3 wykonywane, a terminy ich
wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres dziatania sity wyzszej, co zostanie potwierdzone odrebnym aneksem
zawartym na wniosek strony, ktérej dziatanie sity wyzszej obcigza, przy czym wniosek ten musi zostaé ztozony
przed uptywem tychze terminéw pod rygorem uzasadnionej odmowy jego zawarcia przez drugg strone.

W czasie istnienia utrudnien w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej nie obcigza sie strony, ktérej
sita wyzsza utrudnia lub uniemozliwia wykonanie zobowigzan umownych kosztami zakupdw interwencyjnych oraz
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karami umownymi, pod warunkiem wywigzania sie przez strone z obowigzkdéw natozonych w ust. 2-4 niniejszego
paragrafu.

6. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej utrzymuja sie dtuzej niz dwa
miesigce od czasu stwierdzenia wystapienia sity wyzszej, za$ obowigzki okreslone w ust. 2-4 byly realizowane
prawidtowo kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy w zakresie w jakim sita wyzsza uniemozliwia jej lub utrudnia
wykonanie zobowigzan. Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 17— Postanowienia koricowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad witasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

2. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszystkie spory wynikajgce z wykonania niniejszej Umowy o roszczenia
cywilnoprawne, w ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne, bedg poddane przez strony w pierwszej kolejnosci
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym wspdlnie przez strony mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu. W przypadku braku mozliwosci rozstrzygniecia sporu na drodze polubownej, spory wynikajgce
z wykonania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez Sad Rejonowy wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Zespot Szkoét Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczystawowie decyzjg Starosty Kutnowskiego
GP.l. 7012-2-1/2007 z dnia 02.01.2007 posiada trwaty zarzad na czas nieoznaczony nad nieruchomoscig potozong
w obrebie ewidencyjnym Waty - gmina Krzyzandw, dla ktorej Sad Rejonowy w Kutnie Wydziat Ksigg Wieczystych
prowadzi ksiege wieczystg nr LD1K/00026262/4.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz.U.z2024 ., poz.725 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. 2 2024 r., poz.1061 ze zm.) o ile przepisy ustawy
prawa zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

5. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Spis zatgcznikow:

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych,
2. Karta gwarancyjna,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Zatacznik Nr 1 do umowy Nr ..................

INFORMACIJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODQO”, informuje, ze:

1. Administratorem danych osobowych jest: Dyrektor Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego z
siedzibg w Mieczystawowie.

2. Pytania dotyczace sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych a takze egzekucji przystugujacych
praw, mozna kierowa¢ do Inspektora Ochrony Danych Osobowych za posrednictwem adresu:
rodo.gorzow@gmail.com lub pod numerem telefonu 600-437-801.

3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego pn.: ,Prace remontowe w ZSCKR w
Mieczystawowie”, nr sprawy ZP.271.13.2024 Postepowanie o udzielenie zamdwienia klasycznego
prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji.
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4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z pézn.zm.),

5. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres, ktéry wyznaczony zostanie przede wszystkim
na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrdw w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie dziatania archiwéw zaktadowych, chyba ze przepisy
szczegdlne stanowig inaczej;

6. obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Wykonawca posiada:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Wykonawcy dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy™;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, ze
przetwarzanie danych osobowych dotyczgcych Wykonawcy narusza przepisy RODO;

9. Wykonawcy nie przystuguje:

a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wyijasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowier umowy w zakresie niezgodnym z ustawg PZP oraz nie
moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.
™ Wyjaénienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

Podpisy i pieczecie w imieniu Wykonawcy
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Zatacznik Nr 2 do Umowy Nr ......ccvverveeicrcenenene

Karta gwarancyjna
Dotyczy zadania (przedmiot): ,,Prace remontowe w ZSCKR w Mieczystawowie” w tym realizacja zadania dla:

Czesc Nr 1: Zadanie Nr 1: ,,Wykonanie prac na potrzeby garazu w ZSCKR w Mieczystawowie*
Czes¢ Nr 2: Zadanie Nr 2: ,,Remont instalacji elektrycznej w ZSCKR w Mieczystawowie*
Czes$¢ Nr 3: Zadanie Nr 3: ,,Remont sali i zaplecza w ZSCKR w Mieczystawowie”*

Umowa Nr: cceceeveeeeeieeicenens
GWARANTEM JESL: cueeeeecercerresseesnesnsssessnssanssensnnssanses , bedacy Wykonawca.
Uprawnionym z tytutu gwarangji jest ............cccoeueeene.e. , Zwana dalej ,,Zamawiajgcym”.
1. Przedmiot i termin gwaranc;ji
1.1 Niniejsza gwarancja obejmuje przedmiot zamdwienia wynikajagcy z umowy nr .................... , W szczegdlnosci

wykonane roboty budowlane.

1.2 1.2 Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze wykonany przez niego asortyment robdt, o ktérym mowa

w ppkt 1.1. zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z zobowigzaniem Wykonawcy o ktérym mowa w zawartej
umowie, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta.

1.3 Poprzez niniejszg gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za jakos¢ robdt, o ktérych

mowa w ppkt 1.1., w tym za Dokumenty Wykonawcy i cze$ci umowy realizowane przez podwykonawcdw.
Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w
ppkt 2.2.

1.4 Termin gwarancji WYNoSi: ... miesiecy, liczony od daty odbioru przez Zamawiajgcego przedmiotu

umowy/zamdwienia i podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia, lub od daty
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym. Jezeli warunki gwarancji udzielonej
przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez
Gwaranta - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta.

1.5 llekro¢ w niniejszej Gwarancji jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade w rozumieniu Kodeksu

Cywilnego.

2. Obowiazki i uprawnienia stron
2.1 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady zgodnej z Przedmiotem gwarancji, Zamawiajgcy jest uprawniony,

a)

b)
c)

d)

e)

wedtug swojego uznania, do:

zadania nieodpfatnego usuniecia wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres Przedmiotu
gwarancji byta juz dwukrotnie naprawiana - do zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad;

wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad;

zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i utracone korzysci), jakiej
doznat Zamawiajacy na skutek wystgpienia wady;

7gdania od Gwaranta kary umownej za zwtoke w usunieciu wad, zgodnie z §8 ust. 1 pkt 8 umowy, za kazdy dzien
zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad, lub zgdania wymiany rzeczy na wolng od
wad;

Zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane rzeczy na wolne od wad w
wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit. d).

2.2 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie gwarancji Gwarant jest zobowigzany do:

a)

b)
c)
d)
e)

terminowego spefnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego nieodptatnego usuniecia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastgpic¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu gwarancji na
wolng od wad;

terminowego spetnienia zagdania Zamawiajgcego dotyczgcego nieodptatnej wymiany rzeczy na wolng od wad;
zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ppkt 2.1 .c);

zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ppkt 2.1 .d);

zaptaty odszkodowania, o ktérym w ppkt 2.1 .e).

Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania

w petnej wysokosci, na warunkach ogélnych.

2.3 llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumieé rowniez wymiane rzeczy
wchodzgcej w zakres Przedmiotu gwarancji na wolng od wad.
3. Upowaznienie Gwaranta (pethomocnictwo)
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Gwarant upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania uprawnien z gwarancji przystugujacej Gwarantowi wobec
Producentéw Urzadzen, Podwykonawcéw, Dostawcow, Ustugodawcdw.
4. Przeglady gwarancyjne

4.1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywad sie bedg, wedtug uznania Zamawiajgcego z tym, ze ostatni przeglad
bedzie wykonany nie pdzZniej niz na 3 miesigce przed uptywem terminu gwarancji.

4.2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajagc o nim
Gwaranta na pismie lub poczty elektroniczng, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest
obowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

4.3. W sktad komisji przeglagdowej beda wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz Gwaranta. Osoby
wskazane przez Gwaranta winny posiada¢ umocowanie do sktadania oswiadczen woli w imieniu i na rzecz
Gwaranta.

4.4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglagdu gwarancyjnego, tj.
zgodnie z ppkt 4.2, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw
dla waznosci i skutecznosci ustaler dokonanych przez komisje przeglagdowsa.

4.5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokdt przeglagdu gwarancyjnego, w jed-nym
egzemplarzu i przestany niezwtocznie drogg e-mail do Gwaranta oraz pozostatych uczestnikéw.

5. Tryby usuwania wad

5.1. Gwarant zobowigzany bedzie do wykonania naprawy badz wymiany czesci przedmiotu umowy w stosunku do
ktdrego ujawniona zostata wada w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

5.2. W przypadku wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczeristwu ruchu drogowego Wykonawca zobowigzany
bedzie do ich usuniecia w ciggu 24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiajgcego.

5.3. Zamawiajacy powiadamia o ujawnieniu wad Wykonawce w terminie 7 dni od ich ujawnienia telefonicznie a
nastepnie potwierdza zgtoszenie telefaksem lub pocztg elektroniczng na wskazane w ofercie numery telefonéw
i adresy. Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ przyjecie powiadomienia. W przypadku wady o ktérej
mowa w ppkt 5.2. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce natychmiast po jej ujawnieniu.

5.4. Zamawiajgcy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych termindéw, uwzgledniajgc technologie usuwania
wady i zasady sztuki budowlanej oraz warunki atmosferyczne.

5.5. Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac z usuwania
wady. W Protokole strony potwierdzg takze termin usuniecia wady.

5.6. Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy bedzie
upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami
takiego zlecenia, bez utraty uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.

5.7. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.

6. Komunikacja

6.1 O kazdej wadzie Zamawiajgcy/Stanowisko wtasciwe ds. gwarancji powiadamia Gwaranta, telefonicznie a
nastepnie potwierdza zgtoszenie telefaksem lub pocztg elektroniczng na wskazane w ofercie numery telefonéw
i adresy. W powiadomieniu o wystgpieniu wady, Zamawiajacy decyduje o terminie usuniecia wady, zgodnie z
ppkt 5.1.i5.2.

6.2 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemne;j.

6.3 O zmianach w danych adresowych, Gwarant obowigzany jest niezwtocznie informowaé Zamawiajgcego, nie
pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany
adres za skutecznie doreczona.

6.4. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtosc¢ lub likwidacje powiadomic na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

7. Postanowienia koricowe

7.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg gwarancyjng zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 1320 ze zm.).

7.2 Niniejsza Karta gwarancyjna jest integralng czescig Umowy.

7.3 Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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