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WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna — wymagania og6lne — odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane w ramach projektu: ,,Przebudowa ulicy Bukowej w Rabowicach”
gm. Swarzedz powiat Poznan cz. sieci sanitarne”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacje techniczne stanowig cze¢$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
1 nalezy je stosowac¢ w zlecaniu 1 wykonaniu robot opisanych w punkcie poprzednim.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej zestawionymi
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi:

S 00. Wymagania ogdlne

S 01. Wytyczenie trasy i punktoéw wysokosciowych
S 02. Roboty ziemne

S 03. Kanalizacja deszczowa i przepust rowu

Informacja o terenie budowy

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa
Projektowana sie¢ kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzac $cieki opadowe
z przebudowywanej ulicy Bukowej w Rabowicach do dwoch rowow.
Kanalizacja bedzie odprowadzala $cieki opadowe z nowej nawierzchni asfaltowej
do istniejacych rowow:
- przy ul. Bukowej,
- przy ul. Olszynowej.
Glebokos¢ posadowienia dna kanatow gtownych @315, 250, 200 PVC SN16 waha si¢ w
granicach 0,71 -1,83m.

Charakterystyczne parametry sieci kanalizacji deszczowej:

dtugos¢ kanatow deszczowych , 9315 PVC SN16 1=392,7 m,

dtugo$¢ kanatow deszczowych , 6250 PVC SN16 1=111,4 m,

dhlugos¢ kanatow deszczowych przykanalikow, 8200 PVC SN16 1= 46,3 m,

ilo$¢ studzienek przeptywowych 91000 mm —-SD2-SD8/1-SD16- n =16 szt.

ilos¢ wpustéw deszczowych ulicznych ptaskich n=7 szt.

ilos¢ wpustow deszczowych ulicznych przykraweznikowych n=7szt.
Przepust rowu

W zwiagzku z budowg ul. Bukowej zlikwidowany zostanie otwarty row znajdujacy si¢

na dzialkach prywatnych i w rejonie pobocza drogi i1 zastgpiony zasypanym kanatem
przepustem o $rednicy ®630mm.
Glegbokos¢ posadowienia dna kanatu stanowigcego przepust rowu ®630 waha si¢ w granicach
1,10 -1,44m.

Charakterystyczne parametry przepustu:
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dhugo$¢ kanatow deszczowych , 6630 PVC SN16 1=110,7 m,
ilos¢ studzienek przeptywowych 1200 mm —SD1,SD17-SD19- n =4 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej nalezy

rozumie¢ nastepujaco:

« Budowa drogowa — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy odrebny
element technologiczny

e Ogrodzenie - obiekt nie bedacy budynkiem, stanowigcy odrebny element technologiczny

o Sie¢ kanalizacyjna - obiekt nie bedacy budynkiem, stanowigcy odrebny element
technologiczny

o Sie¢ wodociggowa - obiekt nie bedacy budynkiem, stanowigcy odrebny element
technologiczny

« Pas drogowy — wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu z wszelkimi urzgdzeniami

o Dziennik budowy - opatrzony pieczecia organu nadzoru budowlanego zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robot,
przekazywania polecen 1 innej korespondencji pomiedzy inspektorem nadzoru,
wykonawecg i projektantem

e Zadanie budowlane — przedsigwziecie budowlane lub jego cze$¢, stanowigce odrgbng
cato$¢ konstrukeyjng lub techniczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno — uzytkowych

e Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania budowlanego,
przedsigwzigcia, posiadajaca uprawnienia budowlane do realizacji tego rodzaju zadania

o Laboratorium — laboratorium budowlane zaakceptowane przez stron¢ zamawiajgca,
niezb¢dne do przeprowadzania wszelkich badan i1 prob zwiazanych z oceng jakosci
materialow oraz robot

e Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacja budowlang i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora
nadzoru

o Odpowiednia zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonanych robdt z Polskimi Normami,
dokumentacja budowlang, dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostal okre§lony z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla innego
rodzaju robot budowlanych

« Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

e Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej

o Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot

e Slepy kosztorys, przedmiar robét — wykaz robot z podaniem ich ilosci.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢  z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy
Inspektor Nadzoru w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
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wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i1 administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego
odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.

1.5.2. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru stanowig czg¢$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow w dokumentacji przetargowej, a o ich
odkryciu powinien natychmiast powiadomic¢ stron¢ zamawiajaca, ktoéra dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy i na

zewnatrz placu budowy poprzez:

o utrzymywanie bezpiecznych warunkow pracy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu publicznego na terenie
budowy, zabezpieczenia doj$¢ do budynkéw w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia robot.
Przed przystgpieniem do roboét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu oraz plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia w okresie trwania budowy.

o publiczne ogloszenie rozpoczgcia robot
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce

w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

o utrzymywanie tymczasowych srodkow zabezpieczajacych na placu budowy
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca wykona drogi dojazdowe, dostarczy , zainstaluje
1 bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie, jak : Swiatta
1 znaki ostrzegawcze sygnalizacyjne, ogrodzenia ,porecze, oswietlenie, dozorcow, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robot , wygody spotecznos$ci 1 innych zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych . Koszt wykonania i utrzymania doj$é¢
do budynkow 1 drog objazdowych nie podlega odrgbnej zaptacie, przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene¢ kontraktowa . Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i
w nocy tych znakéw ,dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki 1 inne urzadzenia beda akceptowane przez inspektora nadzoru .

» zapewnienie wystarczajacych srodkow zapobiegajacych uszkadzaniu drog
Koszt zabezpieczenia terenu budowy podlega odregbnej zaplacie zgodnie z p. 9.3.2.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwanie budowy
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1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

o utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

o podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony S$rodowiska na terenie i1 wokol terenu budowy
a w szczegolnosci:

Ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody,
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
Rozporzadzeniec MOSZNIL z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych norm
hatasu w srodowisku
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wtasnosci spoteczne;j
1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastgpstwie jego sposobu dzialania.
o Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, skladowisk 1 drog dojazdowych, S$rodki ostroznosci
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscia
powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca robot bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej; bedzie
utrzymywat sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialow na $rodowisko. Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materialéw od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenia
podziemne (takie jak rurociagi, kable) i nadziemne potwierdzone informacjami dostarczonymi
przez strong¢ zamawiajacg w ramach planu ich lokalizacji.
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Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie zawiadomi Inspektora Nadzoru i udzieli wszelkiej
pomocy przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ ze wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych przez stron¢ zamawiajaca.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty 1
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w stanie zadowalajagcym do czasu odbioru koncowego
robot.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod 1 w sposob ciaggly bedzie informowacé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje¢ 1 utrzymanie ruchu publicznego poprzez
wybudowanie objazdéw i1 doj$¢ do budynkéw w trakcie prowadzenia robo6t 1 do ich rozbidrki
po zakonczeniu robot.
Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi — Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem
projekt organizacji ruchu w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
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1 postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zajecia pasow drogowych, wykonania
i uzgodnienia projektu organizacji ruchu.

1.5.13. Odbior techniczny i rozruch

Zamawiajacy nie narzuca kolejnosci wykonywania poszczegolnych zadan wchodzacych
w sktad zakresu rob6t do wykonania w ramach kontraktu. Odbiér techniczny koncowy
zostanie przeprowadzony dla wszystkich robdt prowadzonych w ramach kontraktu.
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia na piSmie o dacie rozpoczecia
1 planowanej dacie zakonczenia robot.

1.5.14. Stanowiska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robot i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru oraz
Konserwatora Zabytkéw. Do momentu uzyskania od Inspektora Nadzoru pisemnego
zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno mu ich wznowi¢ (na danym obszarze). Wykonawca
przyjmuje do wiadomos$ci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem
odpowiednich stuzb.
Wszelkie koszty spowodowane natrafieniem na znaleziska archeologiczne poniesie
Zamawiajacy.

1.5.15. Instalacje nad- i podziemne

Informacje odnos$nie charakteru gruntu i podglebia na terenie placu budowy podano
w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji a przyblizong lokalizacjg¢ istniejacych instalacji podziemnych
podano na rysunkach. Nie zwalnia to jednak wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych
danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone roznice. Przed rozpoczeciem prac budowlanych
Wykonawca zasiggnie informacji na temat istnienia i zapozna si¢ z rozplanowaniem
napowietrznych linii telefonicznych 1 elektrycznych, oraz wszystkich wspornikow, czesci 1
wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych,
kanatéw $ciekowych, magistrali wodnej 1 rur przesytu gazu i paliw na terenie przeznaczonym
do prowadzenia prac.
Jesli konieczne jest wykonanie prac w poblizu urzadzen, nalezy na piSmie przedstawié
zezwolenie wydane przez wlasciwe wladze.
Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejacych instalacji nad- 1 podziemnych winny by¢
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich $rodkoéw ostroznosci i odpowiednich
zabezpieczen. Zakres zabezpieczen powinien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru oraz powinien spetnia¢ wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.
W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejacych urzadzen
nadziemnych lub podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana
zostanie niezbedna wymiana przez Wykonawce na jego wlasny koszt wedlug wymagan Wiadz
Urbanistycznych.

1.5.16. Wycinka drzew i krzewow

Wycinka drzew z projektowanej jezdni, chodnika i pobocza ujeta zostanie w projekcie
drogowym.
2. MATERIALY

Materialty muszg by¢ z asortymentu biezaco produkowanego i odpowiada¢ normom
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I przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie
wymienionym.
Materiaty i urzadzenia, ktorych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane dla nich §wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie
Inspektora Nadzoru takie $wiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez Wykonawce
przedstawione.
Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzyma rowniez
sprzet skonstruowany wedlug innych standardow migdzynarodowych 1 spekniajacy kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow potwierdzajacych powyzszg zgodno$¢.
Akceptacja takiego sprz¢tu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tego
Kontraktu i roznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenie angielskich i polskich tlumaczen dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

2.1. Zrodia uzyskania materialéw

Wykonawca poda w terminie sktadania oferty nazwe producentdw, od ktérych proponuje
zakupi¢ materiaty , surowce czy urzadzenia. Na 3 tygodnie przed planowanym zlozeniem
zamoOwienia Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru nazwy firm producentéw
materiatow 1 wyposazenia , od ktorych proponuje uzyska¢ materialy wyroby i inne rzeczy
konieczne do realizacji prac. Wykonawca nie ztozy zaméwien w jakiejkolwiek firmie bez
wczesniejszego uzyskania zgody inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie , certyfikaty na znak bezpieczenstwa B .
Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciagly speiniajg wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robot.
Jezeli Wykonawca bedzie chciat dokona¢ zmiany dostawcy materiatow w stosunku do listy
dofaczonej do Oferty, to wtedy winien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o sugerowanych
zmianach, uzyska¢ jego akceptacje¢ oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian
wyniktych po stronie Inspektora Nadzoru w rezultacie ich wprowadzenia.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odpowiednich wtadz na
pozyskanie materiatdéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i1 selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem, materiatow do robot.
Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robdt lub i odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru. Za wyjatkiem
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uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczeg6lnione

w Kkontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow
Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujace warunki:
o Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,
e Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materiatow, ktore w opinii Inspektora Nadzoru sg nieodpowiedniej jakos$ci, to Inspektor
Nadzoru zazada od Wykonawcy uzyskania materialdw z innego, zatwierdzonego zroédtia.
Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztoéw zwigzanych z
dostarczeniem takich materiatow.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem 1 niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i magazynowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1
wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Materialy alternatywne

Jesli specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.
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3. SPRZET

3.1. Wykorzystywanie sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony
I zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okre§lonymi w specyfikacjach technicznych i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Srodki transportu (pojazdy)

Wszystkie §rodki transportu uzywane przez Wykonawce musza posiada¢ odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych obcigzen na o przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot
1 wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem. Liczba $rodkoéw transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreSlonymi w specyfikacjach technicznych 1 wskazaniami Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem:
 uzyskania odpowiedniej zgody z Wydziatu Komunikacji,
e przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt

Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
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specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jako$ci, projektem organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
I wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2. Poleenia Inspektora Nadzoru

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli
warunek ten nie zostanie spelniony, roboty moga zosta¢ zawieszone. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego wynikajace beda ponoszone przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
- ¢zg$¢ 0golng opisujaca:

« organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

« organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

« bhp,

« wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o« wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$§¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegbdlnych elementow robot,

o system (sposob i1 procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow 1 kontroli,

o sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob 1 forme¢ przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,

- cze$¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego odcinka (zadania) robot:

o« wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

e sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu.

e sposob postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zalozong jakos¢ robot.
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Jednostki miar. Jednostki miar beda okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI)
Uzywane jednostki wykazano ponizej

Czas sekunda 1s
minuta 1min=60s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s
Dhugos¢ metr 1m
milimetr 1 mm =0,001 m
Powierzchnia metr kwadratowy 1m?
Objetosé metr szescienny 1m?d
1 litr 11=0,001 m3
Masa kilogram 1kg
tona 1t=1000 kg
Sita niuton 1 N =1 m kg/s?
kiloniuton 1 kN =1000 N
Naprezenie 1 kKN/m?
1 N/mm?
Cisnienie pascal 1 Pa=1N/m?
milibar 1 mbar = 102 Pa
Moc wat 1 W =1m2kg/s®
kilowat 1 kW =1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym calo$¢ zagadnien branzy budowlanej

w Polsce jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej poOzniejsze nowelizacje

(Dz. U. nr 89 z 1994 r., poz. 414 z pdzniejszymi zmianami), Ustawa z dn. 27 marca 2003r.

(Dz. U. Nr 80/03 poz.718).

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac

bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegotowe Wytyczne nie

stanowig inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okre$lona.

Kazdy wyrob budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentdéw odniesienia:

e z Kkryteriami technicznymi - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na

Znak Bezpieczenstwa

¢ 7z wlasciwg przedmiotowo Polska Normg wyrobu

o z Aprobata Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktorego nie ustanowiono Polskiej
Normy, lub wyrobu, ktérego wlasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ do wymagan
podstawowych) roznig si¢ istotnie od wlasciwosci okre§lonych w Polskiej Normie.

Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujagcymi procedurami

atestacyjnymi:
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certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa - na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa; wykaz wyrobow objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz
jednostki wydajace Certyfikaty) okresla Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada
1999r w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi na
Znak Bezpieczenstwa 1 oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych
obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodnosci
(Dz. U. nr 5z 2000r, poz. 53),
certyfikacje zgodnos$ci - na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskag Normag
lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobata Techniczna,
deklaracja zgodno$ci producenta - producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska
Norma lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng; zasady wydawania i wzor
deklaracji  zgodnos$ci okreSla Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewngtrznych
i Administracji z 31 lipca 1998r. z sprawie systemow zgodnosci, wzoru Deklaracji
Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 nr 113, poz. 728).
Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie
majace istotnego wptywu na spetlnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i
stosowane wedilug tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczno$ci
przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych
wyrobow okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 24 lipca
1998r, w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)
Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 05 sierpnia
1998.
Tam, gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiaty i surowce to beda one zgodne
z podanymi danymi szczegotowym. Materiaty 1 surowce nie objete polskimi normami beda
reprezentowaty najwyzsza jako$¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane:

Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 243 z 2010r, poz. 1623
z pOzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 31 lipca 1998r.

w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyroboéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie. (Dz. U. z 1998 nr.113, poz.728),

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z 5 sierpnia 1998 r. -
w sprawie aprobat i1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji o systemie oceny zgodnosci
z 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 166, poz. 1360, 2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 16 kwietnia 2004 r.
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0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004, poz. 881),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.
bioz oraz planu bioz (Dz. U. Nr 120 poz.1126, 2003 r.).

Normy przywotane:

PN-ISO-7737:1994 .Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych
doktadno$ci wymiarow

PN-1SO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogodlne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnos$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna
PN-1SO-3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych.
PN-1S0-3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania tolerancji

PN-1SO-7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw 1 elementow
budowlanych. Usytuowanie punktow pomiarowych.

PN-1SO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow

1 elementoéw budowlanych. Metody i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie obiekty, instalacje 1 wyposazenie, instrumenty materiaty
beda zdolne do funkcjonowania w sposob okreslony w warunkach atmosferycznych
i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowac na miejscu budowy.

Wykonawca moze zaktada¢, ze warunki te beda si¢ miesci¢ w nastepujgcych granicach:

Temperatura. -30 do 135 °C
Wilgotno$¢ O do 95%
Ci$nienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i1 jakoSci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek, badan materiatow 1
przeprowadzania prob szczelnosci oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot

z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane

1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekeji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badah materialdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
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- Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisoOw 1 dokumentow technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna,

- w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte
certyfikacja okreslong w punkcie 1 i ktore speiniajg wymogi specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww dokumenty sa wymagane przez specyfikacje

techniczne, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce

w sposOb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww dokumenty

wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez

niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi

Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym strong
zamawiajaca 1 wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco, be;da, dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
I mienia oraz technlcznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bt;dzw opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktoéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika oraz opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczeg6lnosci:

- datg przekazania wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci
1 harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia, wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych oraz
koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie
wykonania robot,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
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- dane dotyczace jakos$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong kontaktu i nie ma uprawnien do wydania polecen wykonawcy
robot.

6.4.2. Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementoéw robot. Obmiary wykonywanych roboét przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w wycenionym kosztorysie ofertowym i wpisuje si¢ do ksiggi
obmiarow.

6.4.3. Inne dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej nastepujace
dokumenty:
o) pozwolenia na realizacje zadania budowlanego,
B) protokoly przekazania terenu budowy,
x) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
8) protokoty odbioru robot,
¢) protokoly z narad i ustalen,
¢) korespondencje na budowie,
y) protokoty odbioru elementéw robot.
6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty beda
zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie strony
zamawiajacej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej
w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z cze¢sto$cia wymagana do celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.
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7.2. Metody pomiaru

Obmiar robdt bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych roboét 1 zainstalowanego
sprz¢tu w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.
Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych. robdt nie
wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj.
Przy robotach ziemnych - m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m? nasypu
oznacza grunt mierzony po zageszczeniu. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym
wymaganiom specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w
sposob ciagly zachowanie doktadnosci wedlug norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia wagowe muszg posiada¢ aktualng legalizacjg.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda prowadzone nie rzadziej niz raz w miesigcu 1 beda podstawa do
wystawienia faktury za roboty za dany miesigc. Obmiary beda przeprowadzone przed
czeSciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania
dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiazki obmiaréw, ktdrego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi kohcowemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot przed ich zanikiem lub zakryciem.
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu

o przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejmowanie odcinkow lub czesci robot

Przejmowanie odcinkéw lub czgsci robot jest dokonywane jako przejecie koncowe.
Polega ono na oszacowaniu ilosci i jakosci wykonanych roboét dla jakiejkolwiek czgséci robot
wedlug uznania Zamawiajacego.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.5. Odbioru koncowego robot dokona Inspektor Nadzoru w
obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Inspektor dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, robét uzupetniajacych lub
robot wykonczeniowych Inspektor Nadzoru przerwie swoje czynnos$ci 1 ustali nowy termin
odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, ze jako$¢ wykonywanych robot
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, Inspektor Nadzoru dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
8.5. Dokumenty do koncowego przejecia robot

Podstawowym dokumentem do dokonania przejecia koncowego robot jest protokot
koncowego przejecia robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.
Do przejecia koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

- Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupekniajace
lub zamienne),

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

- Dziennik budowy 1 ksigzki obmiaru (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych, prob szczelno$ci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci.
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- Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
1 pomiarow zatagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie
ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
- Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- Instrukcje eksploatacyjne,

- Protokoly odbioru kabli elektroenergetycznych podpisane przez przedstawicieli Zaktadu
Energetycznego oraz protokoty z montazu i odbioru uktadéw pomiarowych energii
elektrycznej na przepompowniach Sciekow,

- Opini¢ Konserwatora Zabytkéw w miejscach wymaganych, opisanych w pozwoleniu

na budowe.
W przypadku, gdy wedlug Inspektora Nadzoru roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do przejecia, Inspektor Nadzoru w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin przejecia robot.
Wszystkie zarzadzone przez Inspektora Nadzoru roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeklniajacych wyznaczy Inspektor
Nadzoru.

8.6. Wystawienie Swiadectwa wypelnienia gwarancji
Inspektor Nadzoru wystawi $wiadectwo wypelnienia gwarancji po ocenie wykonanych
robdt zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.6.1. Wystawienie rozliczenia ostatecznego

Po wystawieniu §wiadectwa wypetnienia gwarancji Wykonawca wysyla do Inspektora
Nadzoru projekt rozliczenia ostatecznego ze wszystkimi dokumentami pomocniczymi.
8.6.2. Wystawienie rozliczenia

Po przedlozeniu rozliczenia ostatecznego wykonawca potwierdzi na pismie, ze rozliczenie
ostateczne stanowi catkowite 1 ostateczne rozliczenie platnosci zwigzanych

z kontraktem.

8.6.3. Wystawienie koncowego Swiadectwa platnos$ci
Inspektor Nadzoru wystawi koncowe $wiadectwo platnos$ci po otrzymaniu rozliczenia
ostatecznego 1 noty potwierdzajace;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa lub ryczattowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Budowy.
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Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

— robocizng bezposrednia

— warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

— koszty posrednie

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym,

— do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Roboét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot objetych tg pozycja kosztorysowa.

9.1.1. Prace towarzyszace i Roboty tymczasowe
Koszt prac towarzyszacych zostanie przedstawiony przez Wykonawce w formie ryczattu lub
w cenach jednostkowych w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robét.

Roboty tymczasowe zostang uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych lub w
formie ryczaltu w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robét.
Ceny jednostkowe oraz ryczatt bedg uwzgledniac koszty jak podano w pkt. 9.1.

10. TABLICE INFORMACYJNE I PAMIATKOWE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, dostarczenia i ustawienia na czas budowy
tablic informacyjnych:
» Tablice informacyjng
« Tablice upamigtniajaca
Tre§¢ tablic informacyjnych podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

10.1. Wymagania odnos$nie tablic informacyjnych

10.1.1. Tablica informacyjna

Tablice  informacyjng =~ Wykonawca  jest zobowigzany  wykona¢  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

10.1.2. Tablica upami¢tniajaca

Stata tablica pamigtkowa powinna by¢ wykonana w uzgodnieniu z Zamawiajacym
1 umieszczona w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

S01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

,,Przebudowa ulicy Bukowej w Rabowicach” powiat Poznan
cz. sieci sanitarne

str. 209



SPIS TRESCI
1.WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
1.3.1.0dtworzenie tras kanalizacji deszczowej
oraz punktow wysokosciowych
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
2.MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
2.2. Rodzaje materiatow
3.SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
3.2. Sprz¢t pomiarowy
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
4.2. Transport sprz¢tu i materiatow
5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi trasy
i punktow wysokosciowych
5.4. Odtworzenie osi trasy
5.5. Wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej 1 punktow wysokosciowych
5.6. Wytyczenie lokalizacji studzienek 1 punktéw wysokosciowych
5.7. Wytyczenie przejsc 1 skrizyzowan
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robot zwigzanych z wytyczeniem:

 trasy kanalizacji deszczowej 1 punktéw wysokos$ciowych,

« studzienek,

o przej$cikolizji z istniejagcym uzbrojeniem

dla projektu inwestycji ,,Budowa ulicy Bukowej w Rabowicach”
powiat Poznan cz. sieci sanitarne”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj(;tych Specyﬁkacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajgcymi i majagcymi na celu wytyczenie w terenie
usytuowania, przebiegu trasy kanalizacji deszczowej.

1.3.1. Odtworzenie tras kanalizacji deszczowej oraz punktow wysoko$ciowych
W zakresie robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokosciowych wchodza:
sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych
osi trasy i punktoéw wysokosciowych,
uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
zastabilizowanie punktow w sposob trwatly, ochrona ich przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie 1 ewentualne odtworzenie.
Wyznaczenie obiektow —studzienek, kolizji z istniejacym uzbrojeniem
Wyznaczenie obiektow - obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i1 punktéw
wysoko$ciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaty, ochrong¢ przed ich zniszczeniem,
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie
usytuowania obiektu (kontur, punkty).

1.4. OkreSlenia podstawowe

Punkty gtowne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
1 koncowy punkt trasy.
Reper — punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocga
stupa betonowego, glowicy w $cianie budowli itp.
Teodolit — przyrzad do pomiaru katow poziomych i pionowych w terenie
Tachimetr — teodolit przystosowany do optycznego pomiaru odlegtosci, zwykle zaopatrzony
w dalmierz
Niweleta — Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju
w osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.
Niwelator — przyrzad geodezyjny do pomiaru réznic wysokosci punktow w terenie
Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w specyfikacji Technicznej SO0 ,,Wymagania ogolne” .
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1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej SO0 ,, Wymagania
ogolne” pkt. 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w Specyfikacji Technicznej SO0 ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci ok. 0,5 m. Pale drewniane,
umieszczone poza granicag robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zalamania trasy powinny
miec¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane o $rednicy od 0,05 do
0,08 m 1 dlugosci ok. 0,30 m, a dla punktéw utrwalonych w nawierzchni ulic bolce stalowe
o $rednicy 5 mm 1 dlugosci od 0,04 do 0,05 m.
»Swiadki” powinny mie¢ dlugo$é ok. 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej SO0
»Wymagania og6lne” pkt. 3.

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktdéw wysokoSciowych nalezy stosowacl

nastgpujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- taSmy stalowe,

- szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysoko$ciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej S00
,»Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi dostgpnymi
srodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej SO0 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
Gloéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przejag¢ od Inspektora Nadzoru dane
zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktow gitownych tras oraz reperow. W oparciu
o materiaty dostarczone przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o
wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéw
roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne
terenu roznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomié o tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikajace z r6znic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang
wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru 0znacza,
ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawcg.
Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i1 punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okre$lajagce w sposob wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke
1 potozenie tych punktow.
Forma i wzoér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robdt to zostang one odtworzone na koszt wykonawecy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do
obowiazkow Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy 1 inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane
W sposoOb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane
do punktow pomocniczych potozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odlegltosé
pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdtuz osi
trasy, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odlegltos¢ migdzy reperami roboczymi wzdluz trasy kanalizacji w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ 500 m , natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢
odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza
granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy kanalizacji 1 obiektow towarzyszacych.
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Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdhluz trasy kanalizacji (linii kablowej). O ile brak takich punktdéw, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rzedne
reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscig, aby $redni blad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do
reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
1 jednoznaczne okres$lenie nazwy repera i jego rzgdne;j.

5.4. Odtworzenie trasy osi

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.
Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich
w odlegltosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztalttowania trasy, lecz nie rzadziej niz co
50 m.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych
w dokumentacji projektowe;j.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdow wymienionych w pkt 2.2.
Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy wykonawca robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granica robot.

5.5. Wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej oraz przepustu i punktéw wysokosciowych

O$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaly 1 widoczny, z zalozeniem ciagdéw
reperow bocznych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow tzw.
kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co ok. 30 — 50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu tak, aby istniala
mozliwos$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery
robocze osadzi¢ nalezy w $cianach budynkéw w postaci hakow lub bolcow. Ciag reperow
roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej. Nalezy ustali¢ stale repery, a w
przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi
przez sluzby geodezyjne. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow,
budowe nalezy zgodnie z przepisami BHP 1 przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

5.6. Wytyczenie lokalizacji studzienek i punktow wysokosciowych
Usytuowanie punktow zmiany trasy nalezy wyznaczy¢ w sposob trwatly i widoczny,

z zalozeniem ciggdédw reperow bocznych. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym miejscu
lokalizacji studzienek. Kotki $wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu tak, aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakow lub bolcoéw. Ciag reperéw
roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej. Nalezy ustali¢ state repery, a
w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne. W miejscach, gdzie moze zachodzié
niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy zgodnie z przepisami BHP i1 przepisami
kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiatlami.
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Tyczenie miejsc lokalizacyjnych dla studzienek nalezy prowadzi¢ w $cistej korelacji
z kanalizacja deszczowa.

5.7. Wytyczenie przejs¢ i skrzyzowan

Podczas wytyczania trasy kanaléw deszczowych i przepustu nalezy oznakowaé w sposob
widoczny miejsca przej$¢ kanaldw- miejsca skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem terenu.
Podstawe wytyczenia stanowi dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoélne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej S00
»Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakos$ci prac pomiarowych

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogodlnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych Gtownego Urzgdu Geodezji i Kartografii (nr 1 do 7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej S00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 7. Jednostkg obmiarow3 jest kilometr (km) kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogoélne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej S00 ,,Wymagania
ogblne” pkt. 8.

8.2. Sposdb odbioru robot

Odbidr robdt zwigzany z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow 1
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] — Instrukcja techniczna O-1 ,Ogolna zasady wykonywania prac geodezyjnych”
GUGIK Warszawa, 1979-1983,

[2] — Instrukcja techniczna G-1 ,Geodezyjna osnowa pozioma”, GUGIK, Warszawa,
1979-1983,

[3] — Instrukcja techniczna G-2 »Wysoko$ciowa  osnowa  geodezyjna”,  GUGIK,

Warszawa, 1980-1983,

[4] — Instrukcja techniczna G-3 »Geodezyjna obsluga inwestycji”, GUGIK, Warszawa,
1980,

[5] — Instrukcja techniczna G-4 ,2Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe”, GUGIK,
Warszawa, 1979-1983

[6] — Instrukcja techniczna G-7 ,,Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu”, GUGIK,
Warszawa, 1998,

[7] — Wytyczne techniczne G-3.1 ,,Osnowy realizacyjne”, GUGIK, Warszawa, 1987,

[8] — Wytyczne techniczne G-3.2 ,,Pomiary realizacyjne”, GUGIK, Warszawa, 1987.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

S02 ROBOTY ZIEMNE

,,Przebudowa ulicy Bukowej w Rabowicach” powiat Poznan
cz. sieci sanitarne
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

str. 217



1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykopami w gruntach i ich zasypaniem dla projektu:
,»Przebudowa ulicy Bukowej w Rabowicach” powiat Poznan cz. sieci sanitarne”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy kanalizacji deszczowej 1 obejmuja:

o wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V) z profilowaniem podtoza,

o 0dwoz ziemi na odlegtos¢ do 5 km,

o odwodnienia wykopow,

« wykonanie podsypki, obsypki, zasypki kanatow,

s zagegszczenie zasypu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykopy liniowe wasko-przestrzenne — wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach
pionowych,

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne — wykopy o glebokosci do 4m, ktorych powierzchnia
jest dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych,

Glebokosé wykopu — roznica rzednej terenu 1 rzednej robot ziemnych, wyznaczonych W
osi wykopu,

Wykop plytki — wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m,

Wykop $redni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m,

Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Row kablowy — wykop liniowy wasko-przestrzenny stuzacy do zabudowania linii kablowe;.
Szeroko$¢ wykopu okreslana jest szerokoscig dna wykopu zalezng od ilo$ci uktadanych we
wspolnym wykopie (rowie kablowym) linii kablowych. Glebokos§¢ rowu kablowego zalezna
jest od nominalnego napigcia pracy budowlanej linii kablowe;,

Bagno — grunt organiczny nasycony woda, o malej no$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym 1
dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem,

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow, potozone w obrebie pasa robot
kanalizacyjnych,

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow, potozone poza pasem robot
kanalizacyjnych,

Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia)gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy.

Umocnienie $cian wykopéw - umocnienie $cian wykopow, zgodne z wymogami przepisow
BHP, gwarantujace peine bezpieczenstwo wykonywania robot, dostosowane do glebokosci
wykopu i rodzaju gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu
okreslony wg wzoru:

| =L
° Pls
gdzie:

str. 218



AU —gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

A% — maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalne;j,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B04481,stuzagca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badanie zgodne z normg BN-77/8931-12

(Mg/m3).
Wskaznik roéznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:
U =%
dyo
gdzie:

Ol —¢rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

Ay — §rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm),

Podsypka — warstwa piasku sypana na dno wykopu jako warstwa konstrukcyjna pod
uktadanie kolektorow sanitarnych lub linii kablowych zapewniajaca wiasciwe warunki pracy
urzadzen oraz chronigca urzadzenia od uszkodzen mechanicznych.
Obsypka - warstwa piasku sypana po bokach kolektora sanitarnego dla zapobiezenia
poprzecznym  przesunieciom urzadzen oraz chronigca urzadzenia od uszkodzen
mechanicznych oraz do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
Zasypka — warstwa piasku sypana na wierzchu kolektora sanitarnego dla zapewnienia
wlasciwych warunkéw pracy urzadzen oraz chronigca urzadzenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
Zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektow
oraz pozostatych sieci 1 urzadzen.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w specyfikacji Technicznej SO0 ,,Wymagania ogo6lne” pkt
1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej SO0 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.5

2. MATERIALY

Podstawowymi materiatami wykorzystywanymi przy robotach ziemnych sa pochodzace z
wykopow: humus 1 grunt rodzimy oraz piasek na podsypke, piasek lub zwir na obsypke 1
piasek na zasypke.

Podzial gruntow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslaja przecigtne
wartos$ci gestosci objgtosciowe] gruntow w stanie naturalnym oraz ich spulchnienie po
odspojeniu.

2.1.Materialy na podsypke i obsypke rur

Rury kanalizacyjne pelne

Na podsypke 1 obsypke rur kanalizacyjnych petnych ®630, 315, ®315,0250, ®200m PVC
stosowac nalezy:
grunt rodzimy (w przypadku piaskow srednich i grubych) Iub podsypka zwirowo-piaskowa
grubosci 0,15 m, gdy w poziomie posadowienia wystepujg piaski pylaste lub gliny.
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Materialem do wykonania podsypki powinien by¢ grunt mineralny, nieskalisty, sypki, drobno-,
$rednio- lub gruboziarnisty .

Zasypka ochronna grubosci min. 0,30 m ponad wierzch rury. W strefie rury, warstwe ochronng
wykona¢ gruntem piaszczystym drobno-, $rednio- lub gruboziarnistym , warstwami o grubosci
0,10 m z jednoczesnym ich zaggszczaniem.

Materiat zasypowy oraz sposob jego zageszczenia dobiera si¢ w zaleznosci od lokalnych
warunkow gruntowo-wodnych, projektowanego przykrycia oraz obcigzenia uzaleznionego

od ruchu pojazdow.

2.2. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano
w Specyfikacji Technicznej S00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej SO0
»Wymagania og6élne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do robot ziemnych kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
o koparki, tadowarki, itp. — do odspajania i wydobywania gruntow,
o spycharki, urzadzenia do hydromechanizacji itp. — do jednoczesnego wydobywania i
przemieszczania gruntow,
« samochody wywrotki — do transportu mas ziemnych,
o ubijaki, plyty wibracyjne itp. — do zageszczania gruntu, pompy, agregaty préozniowe i
iglofiltry,
 specjalistyczny sprzgt do wykonywania przewiertow/przepychow

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej S00
,»Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport mas ziemi
Do transportu mas ziemi nalezy wykorzystywa¢ samochody samowytadowcze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej SO0 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 5.

5.2. Zasady prowadzenia robot — kanalizacja deszczowa i przepust

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia

Bezposrednio przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca dokona (przez
uprawnione stuzby geodezyjne) wytyczenia w terenie oraz odkrywki istniejagcego uzbrojenia w
miejscach kolizji.
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Ocena stanu technicznego budynkow
Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkow i
budowli potozonych w odlegtosci mniejszej niz 20 m od granicy wykopow. Ocena stanu
technicznego winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem i poparta dokumentacja
fotograficzng. W przypadkach koniecznych Wykonawca wykona odpowiednie zabezpieczenia
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Roboty ziemne - wykopy
Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonac recznie.
Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050. Wykop pod kanat nalezy
rozpocza¢ od najnizszego punktu 1 prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow
oraz odwodnienia wykopdéw nawodnionych. Wykonawca musi zastosowaé takie metody
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, ktore zapewnia
bezpieczenstwo pracy i ochron¢ wykonywanych robot.
Krawedzie boczne wykopu nalezy oznaczy¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych,
prostopadle do trasy kanatu, polowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow
krawedziowych, naciggni¢cie sznura wzdhuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Rozluznienie gruntu odbywa si¢ r¢cznie za pomocg topat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad
krawedzig wykopu.
Nadmiar urobku nalezy przetransportowa¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce
| zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz wykopu w odleglosci 1 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejs$cie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane
Z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-
83/8836-02 (przy braku wody gruntowej i urwisk):

« W gruntach bardzo spoistych 2:1,

« w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,
W pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

« W gruntach niespoistych 1:1,50.
przy rdwnoczesnym zapewnieniu tatwego 1 szybkiego odpltywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu.
Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni wykopy nalezy umocni¢ wypraskami.
Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad teren.
Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym ok. 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzgdych dna.
Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1,0m nad powierzchnia terenu w
odstepach co 30m.Lawy powinny mie¢ wyrazeni trwale oznakowanie projektowanej OSi
przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.
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Wykopy prowadzone na skrzyzowaniach lub w znacznym zblizeniu z przewodami
elektroenergetycznych linii napowietrznych nalezy prowadzi¢ recznie, chyba, ze wysoko$é
przewodow (potwierdzona pomiarami) pozwala na bezpieczne prowadzenie prac sprzetem
mechanicznym. Wykopy wykonywane w poblizu istniejacych stupéw linii napowietrznych
moga by¢ wykonywane w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od stlupkéw linii nn i 10 m od
stupkow linii SN. W razie potrzeby stupy nalezy zabezpieczy¢ przed pochyleniem sie.
5.3 Przygotowanie podloza

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z p. 2.1.
Grubo$¢ 1 zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w specyfikacji technicznej
lub projekcie technicznym.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie
w catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé W
kierunku podnoszenia si¢ niwelety kanalizacji.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy
szybki odptyw woéd z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

W czasie potrzeby w najnizszym punkcie wykopu zabudowac nalezy studni¢ retencyjng 0
$rednicy 1000 mm posadowiong ponizej dna wykopu i z niej odpompowywaé wode pompa o
wydajnosci dopasowanej do ilosci naptywajacej wody. Zrdodta wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/ lub dreny.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych przez
odpompowanie.

5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy je prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonymi normami 1 dokumentacja
techniczng. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru. Zaggszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢é wymagania,
dotyczace wartoSci wskaznika zaggszczenia | s. Wskaznik ten winien wynie$¢ 1,0 w drogach .
Nadmiar gruntu pozostaly z wykopdw nalezy odwie$¢ poza budowe w miejsce wybrane przez
Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w Specyfikacji Technicznej SO0
,»Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W
czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrocic na:

o zapewnienie statecznos$ci §cian wykopow,

o odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robot 1 po ich zakonczeniu,

o doktadnos¢ wykonania wykopow,
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szerokos¢, grubosc¢ i zageszczenie wykonanej warstwy podsypki,
zageszczenie zasypanego wykopu.

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji

okreslonymi w pkt. 5. Szczeg6lng uwage nalezy zwr6oci¢ na:

wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,
wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania roboét
Czynno$ci wchodzace w zakres sprawdzenia jakos$ci wykonania robot okre§lono W
punkcie 6.

6.3. Badania do odbioru robo6t ziemnych

6.3.1. Minimalna czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
- Pomiar szeroko$ci dna:
Pomiar tasma, szablonem w odstgpach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, ktore
budza watpliwosci.
- Pomiar spadku podtuznego dna:
Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych.
- Badanie zaggszczenia gruntu
Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy.

6.3.2. Szerokos¢ dna

Szeroko$¢ dna nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.3.3. Spadek podluzny dna

Spadek podtuzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych,

nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigekszych niz -3cm lub +1

cm.

6.3.4. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny
z zatlozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej S00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 7.
Jednostkg obmiarow3 jest:

metr szeScienny (M?) wykonania robot w wykopach, ustalony przez pomiar geodezyjny
po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu,

sztuka (szt.) studzienki drenazowej,

metr (m) utozenia rurociggdw tymczasowych,

godzina (godz.) pompowania wody pompa,

godzina (godz.) pompowania wody agregatem prozniowym z uzyciem iglofiltrow
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8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej S00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 8.
W ramach robét ziemnych przeprowadzi¢ nalezy nastgpujace odbiory:
« odbiory robot ulegajacych zakryciu:
odbidr wykopdw po ostatecznym uformowaniu dna wykopu, przed odbiorem
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pomiary szeroko$ci dna wykopu, jego
glebokosci oraz spadkow podtuznych dna. W przypadku rowdéw kablowych nie jest
konieczne wykonywanie pomiaréw spadkow podtuznych dna.
- Odbidr podsypki piaskowej pod kanalizacj¢ deszczowa 1 przepust — konieczne jest
przedstawienie do odbioru pomiardéw stopnia zageszczenia podsypki,
- Odbidr zasypki kanatéw deszczowych 1 innych elementow kanalizacji Wykonawca
dostarcza wyniki pomiaru stopnia zageszczenia zasypki.
- odbior koncowy — po zakonczeniu prac i calkowitym zasypaniu wykopow nawierzchni
polaczony z odbiorem wykonanej kanalizacji deszczowej 1 przepustu.
Dopuszcza si¢ wykonywanie odbiorow czgsciowych poszczegélnych odcinkow wykopow
pod kanalizacje deszczowa i przepust w przypadku dokonywania odbioréw czesciowych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Podstawg ptatnosci za wykonanie tablicy pamiatkowej jest Ryczatt podany przez Wykonawcg.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

S03 KANALIZACJADESZCZOWA

,Przebudowa ulicy Bukowej w Rabowicach” powiat Poznan
cz. sieci sanitarne
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru kanalizacji deszczowej dla projektowanej inwestycji
,,Przebudowa ulicy Bukowej w Rabowicach”
powiat Poznan cz. sieci sanitarne”

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna dotyczy zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zagospodarowania wod opadowych dla ulicy Bukowej w
Rabowicach powiat Poznan.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasady prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem budowy kanalizacji deszczowej , zgodnej z lokalizacja podang w dokumentacji
projektowej.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem odwodnienia ulicy Bukowej w Rabowicach w ramach przebudowy ulicy.
W zakres robot wchodzi wykonanie 1 montaz:
kanalizacji deszczowej
kanatow gtownych @315, 250, 200 z rur PVC SN16 SDR34,
- przykanalikow deszczowych ¢200mm z rur PVC SDR34 |
o studzienek betonowych rewizyjnych o $rednicy w $wietle 1000 mm z kinetami
przeptywowymi i jedng - $lepa,
-wpustow deszczowych z osadnikiem z rusztem zeliwnym ulicznym plaskim 1
przykraweznikowymi z karbowang rurg trzonowg o Srednicy w §wietle 600 mm 1 kineta
koncowa z odptywem ®200mm;
przepustu rowu
- kanatow 0630 z rur PVC SN16 SDR34,
- studzienek betonowych rewizyjnych o $rednicy w swietle 1200 mm z z kinetami
przeptywowymi 1 jedng - $lepa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanaty

1.4.1.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.
1.4.1.2. Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.
1.4.1.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z sieciag
kanalizacji deszczowej.

1.4.1.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow, z co najmniej dwoch
kanatow bocznych.

1.4.1.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatow oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.1.6. Kanat nieprzetazowy - kanal zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0m.
1.4.1.7. Kanat rozsaczajacy - kanat perforowany przeznaczony do rozsaczania sciekow .
1.4.2. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.2.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.2.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
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1.4.2.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do 1aczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odpltywowy.

1.4.2.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii sciekow, sptywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.2.5. Wylot $ciekow - element na koncu kanalu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.
1.4.2.6. Przejscie syfonowe - jeden lub wigcej zamknigtych przewodow kanalizacyjnych z rur
Zeliwnych, stalowych lub zelbetowych pracujacych pod ci$nieniem, przeznaczonych do
przeplywu $ciekow pod przeszkoda na trasie kanatu.

1.4.2.7. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do
kanatu

z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.2.8. Osadnik — zbiornik do gromadzenia piasku metoda sedymentacji.

1.4.3. Elementy studzienek

1.4.3.1. Komora robocza - zasadnicza czg¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko§¢ komory roboczej jest to odleglo$¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

1.4.3.2. Komin wilazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zej$cia obstugi do komory robocze;.

1.4.3.3. Rura trzonowa, karbowana, komin - element rurowy umozliwiajacy pionowg
rozbudowg $cian studzienki niewtazowej

1.4.3.4. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.
1.4.3.5. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.3.6. Kineta (podstawa studzienki) - wyprofilowana cze¢s¢ studzienki z wbudowanym dnem,
wyposazona w podiaczenia kielichowe zapewniajace szczelne potaczenia

1.4.3.7. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a
sciang komory roboczej.

1.4.3.8. Pierscien odcigzajacy - pierScien zelbetowy umieszczony pod wlazem lub wpustem
zeliwnym w celu przejmowania naciskow od pojazdow ,

1.4.3.9. Teleskopowy adapter do wlazéw — rura teleskopowa z koierzem do regulacji
wysokosci ,

1.4.4.0. Adapter do wpustu ulicznego — pierscien zelbetowy umozliwiajacy zamontowanie
wpustu zeliwnego.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN przewiduja
posiadanie za§wiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera Kontraktu.
2.2. Kanaly
Kanalizacja deszczowa -  rury PVC o $rednicy @315, 250, 200 mm SDR34 SN 16 kN/m?.
Przepust rowu - rury PVC o $rednicy ®630 mm SDR34 SN 16 kN/m? .
Rury, ksztattki oraz studnie muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB.
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Zastosowane rury, ksztattki oraz studnie muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wigc stanowic
jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta ( ze wzgledu na roznice w
tolerancji
wykonania ). Mozliwo$¢ uktadania systemu rur, ksztattek oraz studni w temperaturze do -10
stopni
Celsjusza ( rury oznaczone krysztatkiem lodu ).
Rury muszg posiada¢ nadruk od wewnatrz umozliwiajacy identyfikacje podczas inspekcji
telewizyjnej.
2.3. Przykanaliki
Przykanaliki deszczowe zaprojektowano z rur PVC-U SN16 (SDR max 34) wg PN-EN
1401:1999. o $rednicy ®200mm.
2.4, Studzienki
Do wyposazenia uktadu odwodnienia projektuje si¢ studzienki:
« studzienek betonowych rewizyjnych o $rednicy w §wietle 10001 1200 mm z
kinetami przeplywowymi i §lepymi;
. studzienki tworzywowe ®600 z PP z rurg trzonowg o $rednicy w $wietle 0,6m bez
Kinety z osadnikiem jako wpusty deszczowe.

Beda one petnily nastgpujace funkcje w zaprojektowanym uktadzie:
- wpustu deszczowego ®600 z osadnikiem — zbieranie wody deszczowej i podczyszczanie
jej,
o studzienki rewizyjne betonowe ®1000, ®1200 — mozliwos$¢ okresowej kontroli i
czyszczenia.

Studzienki zelbetowe zgodne z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (wtazowe) oraz
tworzywowe @600 niewlazowe.

Studzienki posiadajg dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata
techniczna COBRTI Instal oraz do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna
IBDIM.

2.4.1. Kineta, podstawa studzienki
Tworzywowe
- kinety prefabrykowane $lepe, monolityczne wykonywane metoda wtrysku w kolorze
czarnym,

 dno kinet ptaskie umozliwiajace tatwe usytuowanie na dnie wykopu,
- krocee kielichowe sg zintetegrowane z kinetg 1 w zakresie Srednic kro¢cow do 300mm
wlacznie powinny umozliwia¢ zmiang kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie,
- potwierdzona badaniami zgodnymi z PN-EN 13598-2 trwato$¢ przy poziomie wody
gruntowej — 5 metrow,
Zelbetowe
Dno studzienki tworzy monolityczny do wysoko$ci 1m krag studzienny denny ©1000 z
betonu B45.
Kineta utworzona jest z betonu C20/25 zatartego na gtadko.
Krag denny umieszczony jest na ptycie zelbetowej z betonu C12/15 na 10 cm warstwie
piasku.
Studzienki musza by¢ wyposazone w gumow3a uszczelke wargowa zintegrowang w kielichu z
pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta, oraz nastawne
kielichy
( wyposazone w przeguby kulowe ) do podiaczen rur kanalizacyjnych, umozliwiajace
regulacj¢ sferycznie — w kazdym kierunku min. 11°.
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2.4.2. Rura trzonowa, komin studzienki

Tworzywowe

- rura trzonowa karbowana z PP o sztywnos$ci SN>= 4 KN/m2(studzienki rewizyjne) i
srednicy wewnetrznej 600 mm, w kolorze pomaranczowym,

- konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbow dostosowanym do
zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokot studzienki,

- dzi¢ki falistej powierzchni zewnetrznej, wspotpracujaca z gruntem w zmiennych warunkach
atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nieréwnomiernych obcigzen od gruntu bez utraty
szczelnosci,

- mozliwo$¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 10 cm,

-mozliwo$¢ podlaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wktadek ,,in situ”
o $rednicach DN200 .

Zelbetowe

Kregi zelbetowe posrednie o klasie betonu C35/45.

2.4.3. Elementy odcigzajace i adaptery

Wpusty uliczne

- wpusty zeliwne wsparte na zelbetowym adapterze do wpustu ulicznego,

- pod wpusty uliczne zeliwne nalezy stosowac zelbetowe adaptery do wpustow, ktore
umieszcza si¢ na odcigzajacym pierscieniu zelbetowym

- elementy odcigzajace zwienczen posiadajace aprobatg IBDIM

Studzienki rewizyjw @1000, ®@1200

-polimerowy pierscien dystansowy ®625mm,

-krag betonowy zbiezny asymetryczny klasa betonu C35/45.

2.4.4. Wtazy i wpusty deszczowe

- wlazy 1 wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat jednostki certyfikujace;.
- wpusty deszczowe uliczne ptaskie (w klasie C250) z zawiasem i zamknigciem, z podstawg
z ¥4 kolnierza, wyposazone w wiaderka do tapania zanieczyszczen wykonane ze stali
ocynkowanej.

Wiazy do studzienek @ 1000, @ 1200

) w klasie D400,

vV z otworami wentylacyjnymi,

?) z wktadka gumowa,

©) z pokrywa wypelniong betonem klasy C35/45,

A) wg PN/H-74051-2/94.

2.5. Skladowanie materialow

2.5.1. Rury kanatowe i trzonowe do studzienek

Przy sktadowaniu rur tworzywowych nalezy przyja¢, ze rury te powinny by¢ sktadowane tak
dhugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno - lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ ptaska, utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych, wolna od kamieni 1 ostrych przedmiotow.

W przypadku sktadowania pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej 1 jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedhug poszczeg6lnych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposdb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych
stosow lub pojedynczych rur. Nalezy zapobiega¢ wygigciom rur. Nalezy zadbac o to, aby
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zadne ostre przedmioty nie uszkodzily dolnej warstwy rur lub ksztattek. Kielichy rur powinny
by¢ wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy
nizszej (rury nalezy uktada¢ naprzemiennie).

Nie nalezy sktadowac niezabezpieczonych rur przez okres dtuzszy niz 12 miesiecy. W
przypadku przykrycia rur plandekami nieprzepuszczajacymi §wiatlo nalezy zapewnic¢ dobre
przewietrzenie sktadowanych rur 1 ksztaltek .

Elementy uszczelniajace nalezy sktadowac¢ w suchym i chtodnym miejscu. Nalezy chronic je
przed $wiattem.

2.5.2. Elementy tworzywowe studzienek — kinety, rury karbowane,
wg AT technicznej.

2.5.3. Wiazy kanatowe i wpusty zeliwne, elementy odcigzajace i adaptery zelbetowe do
wpustow

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO
ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera Kontraktu; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym sprze¢tem rezerwowym umozliwiajacym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Wykonawca dostarczy
InZzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera Kontraktu, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia, nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- Zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsigbiernych,
- spycharek kotowych lub gasiennicowych,
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- sprz¢tu do zageszczania gruntu,
- weiggarek mechanicznych,
- beczkowozow.
3.3. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni sprzgt do wykonania robdt ziemnych i
wykonczeniowych zgodnie z potrzebami wg wlasnego wyboru po uzyskaniu akceptacji
Inzyniera Kontraktu. Wybrany sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii
1 warunkoéw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.
3.4. Sprzet do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni sprzgt montazowy
zgodnie z potrzebami wg wlasnego wyboru po uzyskaniu akceptacji Inzyniera Kontraktu.
Wybrany sprzet musi by¢ w pelni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.
3.5. Sprze¢t do wykonania izolacji
Roboty izolacyjne moga by¢ wykonywane r¢cznie przy pomocy szczotki lub mechanicznie
przy zastosowaniu natrysku.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera Kontraktu, w terminie
przewidzianym umowa.
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu
umozliwiajgcymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych $rodkow transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw
technicznych. Srodki transportu, nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera Kontraktu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego Ubytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2. Transport rur kanalowych
Rury PP oraz z PVC-U moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
W miar¢ mozliwosci rury nalezy transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach dla
zminimalizowania ryzyka ich uszkodzenia. Rury w wigzkach musza by¢ transportowane w
samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem 1 przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnos$ci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu o wigcej niz 1/3$rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych
nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczego6lne warstwy nalezy
przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajgce czesci rur.
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Rury przewozone luzem powinny leze¢ podczas transportu na calej swej dtugosci. Pojazd
musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysoko$¢ stosu nie powinna
przekroczy¢ 2,0m. Rury sztywniejsze powinny znajdowac si¢ na spodzie. Kielichy rur w
czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenie.

Nalezy zapobiega¢ wygi¢ciom i naprezeniom rur. Rury, ktore pakowane sg w ramy drewniane
spinane tasmga stalowg — poprzecznie do dtugosci rur, uktada¢ nalezy ,,przektadka na
przektadce” do max.3,30m. nalezy zapobiec tarciu rur o twarde podloze podczas transportu.
Moze to bowiem uszkodzi¢ konce rury.

Zatadunek i roztadunek rur nalezy prowadzi¢ przy uzyciu wozkow widtowych lub dzwigu.
Przy zatadunku i roztadunku dzwigiem nalezy pamigtac¢ o stosowaniu tasm parcianych w
bezposrednim kontakcie z rurg dla unikniecia uszkodzen mechanicznych rury. Nie wolno
stosowac¢ zawiesi z lin stalowych lub fancuchow. Gdy rury s3 roztadowywane pojedynczo
mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem podno$nika widlowego.

4.3. Transport elementéw tworzywowych studzienek.

4.4. Transport wlazéw, wpustow, elementow odciazajacych oraz zelbetowych adapterow
do wpustow

Elementy zwienczen moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy/wpusty typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac¢ na paletach po 10 szt. i faczy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera
Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera Kontraktu.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier Kontraktu, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera Kontraktu nie
zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw
robot beda opartena wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InZzynier
Kontraktu uwzgledni wyniki badan materiatow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
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Polecenia Inzyniera Kontraktu bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 1 SST, a
zaistniata wadliwos¢ tych robot spowodowana robotami wykonanymi poprzednio przez
innych wykonawcéw, to Inzynier Kontraktu zleci taki sposéb postepowania z poprzednio
wykonanymi robotami, aby wyeliminowac¢ ich wady. Wykonawca wykona roboty dodatkowe
zlecone przez Inzyniera Kontraktu na koszt Zamawiajacego.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzgdnymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzgdne
przekaze Inzynierowi Kontraktu.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzedne;j
projektowanej 0 0,20 m.

Zdjecie pozostawione] warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w
sposOb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od
projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonac z
warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j
lacznie z utozonymi sagczkami odwadniajgcymi. Na warstwie odwadniajgcej nalezy wykonac
fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub SST.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- materiatl nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na
nim. Wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Warstwa sypkiego materiatu podsypki
powinna pozosta¢ niezaggszczona dla swobodnego i lepszego utozenia rur i ich polaczen
kielichowych.

W przypadku studzienek tworzywowych ®0,6m- wpustow deszczowych dno wykopu nalezy
wyrownac, usuwajac duze i ostre kamienie, oraz przygotowa¢ warstwe niezageszczonej
podsypki piaskowej o grubosci do 10 cm.
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Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre§lonym w SST.

5.5. Roboty montazowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gteboko$¢ posadowienia
rurociggdédw grawitacyjnych powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
- dla kanaloéw $ciekowych o $rednicy do 0,3 m - 3 %o,
« najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu (dla rur betonowych , ceramicznych oraz z rur tworzywowych 3 m/s, za$
dla rur zelbetowych 5 m/s);
- gleboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref przemarzania gruntow, od
1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Rury kanatowe

Poszczegodlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dhugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztaczy.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wewngetrzng powierzchnig kielicha nalezy
oczysci¢ ze wszelkich nieczystosci mogacych ja zarysowac, jak rowniez negatywnie wptynac
na pozniejsze prawidtowe utozenie si¢ uszczelki. Tak przygotowang powierzchni¢ wewnetrzng
kielicha nalezy posmarowac trwatym $rodkiem poslizgowym, ktéry utatwi montaz i umozliwi
prace uszczelki w catym okresie eksploatacji systemu. Nastepnie na wczesniej przygotowany
(oczyszczony) bosy koniec rury nalezy nalozy¢ uszczelke. Nalezy pamigtaé, aby uszczelke
umiejscowi¢ pomigdzy pierwszym a drugim karbem rury. Majac tak przygotowany kielich i
bosy koniec rury z uszczelka, nalezy wykona¢ potaczenie kielichowe.

Zmiany kierunku kanatéw nalezy stosowaé nalezy zawsze w studzience. Dopuszczalne jest
stosowanie ksztattek dla wykonania rownolegtych odcinkow kanatu, przy jednoczesnym
zachowaniu odleglos$ci studzienek inspekcyjnych zapewniajacej inspekcje 1 czyszczenie
kanatu. Kat zawarty migdzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego
powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Obsypka rury powinna by¢ wykonana natychmiast po inspekcji 1 zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Obsypke materiatlem sypkim wykonujemy warstwami nie grubszymi niz 30 cm
Dla rur o mniejszych $rednicach (DN/ID < 500) pierwsza warstwa obsypki nie powinna
przekroczy¢ polowy $rednicy rury. Zwigzane jest to z konieczno$cig doktadnego obsypania i
zaggszczenia gruntu w tzw. pachwinach rury. Wysoko$¢ obsypki nie powinna przekracza¢ ok.
50 cm powyzej wierzchu rury. Nalezy pamigtac, aby przy zageszczaniu gruntu minimalna
warstwa obsypki powyzej wierzchu rury przekraczata 20 cm. Material uzyty do wykonania
wypetnienia musi spetniaé te same wymagania co materiat podsypki. Poniewaz obsypka ma
kluczowe znaczenie dla trwato$ci rurociggu musi ona by¢ tak wykonana, aby rury nie ulegty
przemieszczeniu lub nie zostaly zniszczone.

Uwaga! Nalezy rowniez zapewni¢ niezmienno$¢ stopnia zageszczenia obsypki rurociggu w
calym okresie eksploatacji. W zakresie doboru materiatu, jak i zapewnienia odpowiedniego
stopnia zaggszczenia warstw podsypki, obsypki i1 zasypki nalezy przestrzega¢ wymagan
zawartych w projekcie. w przypadku braku w projekcie szczegélowych wytycznych odnosnie
spetnienia powyzszych wymagan nalezy przyja¢ jako minimalne wymagania zawarte w PN-
EN 1610 oraz PNENV 1046
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Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatlu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow
nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,

- minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,15 m,

- wlgczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. §lepej) lub wpustu bocznego (trojnika),

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
- wlaczenie przykanalika do kanalu powinno by¢ wykonane pod katem min. 450, max. 900
(optymalnym 600),

- wlaczenie przykanalika do kanatlu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywac tak,
aby wysoko$¢ spadku przykanalika nad podtoga studzienki wynosita max. 30,0cm. W
przypadku koniecznos$ci wlaczenia przykanalika na wysokosci wigkszej nalezy stosowac
przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza Sciankg studzienki,

- wlaczenia przykanalikoéw z dwdch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne przelotowe, potaczeniowe i spadowe (kaskadowe)

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odleglosciach (max. 60 m przy srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch
kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w 0§ .

Sposdb wykonania studzienek (przelotowych, potagczeniowych i1 kaskadowych) przedstawiony
jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w
»Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,, Transprojekt”
Warszawa.

Studzienki tworzywowe (takze do wykonania wpustow deszczowych) sktadaja si¢ z
nastepujacych elementow:
- podstawy studzienki - Kinety
- rury karbowanej trzonowej - komina
- elementow zwienczen:
- wlazu lub wpustu Zeliwnego (w zaleznosci od funkcji)
- elementow podparcia wpustu zeliwnego — zelbetowy adapter do wpustu
- elementdéw odcigzajacych — stozek odciazajacy z mieszanki tworzyw (TAR) lub
zelbetowego pierscienia odcigzajacego

Kinetg $lepa nalezy ulozy¢ na wczesniej przygotowanej podsypce piaskowej. Podtaczy¢ rury
kanalizacyjne, ustawiajgc doktadnie kat podtgczenia rur . Podtaczenie rur do studzienki —
metoda

»in situ”. Zalecane jest zasypanie wykopu do wysokos$ci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu
rury. Obsypke zasypywac i zageszcza¢ warstwami. Rurg karbowang trzonowg DN600 mozna
docig¢ rgcznie lub mechanicznie do wymaganej wysokosci studzienki. Nastepnie w najnizej
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potozonej dolinie po stronie zewngtrznej rury nalezy zatozy¢ uszczelke do rury karbowane;,
dostarczong razem z kinetg. Uszczelka do rury karbowanej jest uszczelka ksztattowa, ktora
nalezy utozy¢ zgodnie z dostarczonym szkicem na etykiecie producenta. Zasypania wykopu
dokonuje si¢ warstwami. Obsypke piaskowg zaggszcza si¢ rOwnomiernie na catym obwodzie
studzienki. Nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujacych
warunkow

gruntowo-wodnych oraz po6zniejszego obcigzenia zewngetrznego. Zaleca si¢ stosowanie
zageszczenia gruntu na poziomie minimum (SP — Standardowy Proctor):

90% SP dla terendéw zielonych,

95% SP dla dr6g o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym,

98% SP dla drog o duzym obcigzeniu ruchem drogowym.

W przypadku wyste;powama wysoklego pozmmu wod gruntowych zaleca si¢ zwigkszenie
stopnia zaggszczenia gruntu do poziomu minimum 95% SP dla pierwszego przypadku oraz
98% SP dla przypadku drugiego.

Uwaga 1: Zageszczenie gruntu wokot studzienki powinno odbywacé sie stopniowo wg projektu
technicznego oraz z zastosowaniem zalecen podanych w PN-ENV 1046. Nalezy przy tym
uwazac, aby nie doprowadzi¢ do owalizacji studzienki. W trakcie montazu nalezy zwroci¢
szczegoblng uwage na zachowanie trwatosci zageszczenia zarowno podczas prac (np. podczas
wyjmowania szalunkow), jak 1 po wykonaniu montazu studzienki (zabezpieczenie obsypki
przed rozluznieniem, np. przez wymywanie drobnych frakcji). Sposob prowadzenia prac
ziemnych powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami zawartymi w PN-EN 1610:2002.

Uwaga 2: W przypadku wpustow deszczowych d 600 nalezy wykonaé podtaczenia wktadkami
In situ. Odptyw ze studzienki mozna wykonac¢ na dowolnej wysokosci rury karbowanej na
placu budowy. Montaz wktadki In situ nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacy sposob:

- Specjalng pita-wyrzynarka wykonuje si¢ otwor na okreslonej wysokosci w trzonowe;j
rurze karbowanej z PP. Czyscimy krawedzie otworu z zadziorow.

- Montujemy w wywierconym otworze specjalng uszczelke i smarujemy jg srodkiem
poslizgowym. Do tak przygotowanego otworu nalezy wtozy¢ specjalny kielich in situ.

- Tak zamontowana wkladka in situ gotowa jest do umieszczenia w niej rury
kanalizacyjnej gtadkosciennej PVC-u.

5.5.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu 1 obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej 1
cieplnej 1 by¢ zgodny

z dokumentacja projektowa.

Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodow z
rur

tworzywowych - 0,3m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni,mineralny, sypki, drobno- i §rednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
r¢cznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,96.
W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudno$ci osiaggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gorng
warstwe¢ zasypu wzmocniong podbudowg drogi.
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Po wykonaniu, sprawdzeniu i odebraniu zasypki nalezy wykonaé podtoze i podbudowe ulic i
chodnikow wg PN-75/96015 oraz nawierzchnie w technologii istniejacej przed wykonaniem
wykopow (zachowac istniejaca konstrukcje podbudow i nawierzchni). Odbudowe podbudowy
1 nawierzchni nalezy wykona¢ w pasie na szerokosci wykopu plus na przestrzeni strefy
rozgeszczenia gruntu przy Scianach wykopow po uprzednim zdjeciu nawierzchni 1 podbudowy
w tych miejscach i wykonaniu zasypki wg opisu powyzej.

5.6. Montaz zwienczen studzienek

W sktad elementéw wienczacych konstrukcje studni w zaleznosci od typu studzienki
wchodza:

. Dla studzienek inspekcyjnych : pier§cien odcigzajacy oraz wlaz zeliwny. Aby
zabezpieczy¢ wlaz zeliwny przed przesunieciem podczas dalszych prac, nalezy go obetonowaé
na pierscieniu odcigzajacym lub zakotwic.

. Dla wpustow deszczowych: pier§cien odcigzajacy, zelbetowy adapter do wpustu
ulicznego oraz wpust uliczny z zeliwa z kotnierzem %a.

Montaz zwieniczen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

Posadowienie zwienczen zeliwnych wyzszych klas dla studzienek powinno by¢ rozwigzane
jako ,,ptywajace”, tj. powinno zapewnia¢ bezpieczne przeniesienie obcigzen od ruchu
drogowego na podloze gruntowe lub warstwy konstrukcyjne nawierzchni, a zwienczenie
zeliwne ani elementy podparcia (np. zelbetowe pier§cienie odcigzajace) nie powinny opierac
si¢ na gornych krawegdziach studzienek. Powinna by¢ zachowana szczelina 3-5 cm pomigdzy
gorng krawedzig studzienki a podparciem wtazu/ wpustu. Szczelina powinna by¢ wypetniona
gruntem niewysadzinowym przy przemarzaniu lub pianka montazowa. Elementy zwienczenia
powinny by¢ powigzane z nawierzchnig drogow3 i jednocze$nie powinna by¢ zapewniona
dylatacja pomiedzy trzonem studzienki a nawierzchnig powigzang z wtazem. Przewiduje sie,
Ze zwienczenia z pierscieniami/stozkami odcigzajacymi oparte sg na nosnym podtozu
gruntowym lub dolnej warstwie podbudowy nawierzchni drogowej, a zwienczenie z
elementem teleskopowym (rura lub adapter) opartym na gornej warstwie podbudowy
drogowej.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Kontraktu programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami 1 ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera Kontraktu.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujacy:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciagganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
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technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi
Kontraktu;
b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje 1 1lo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposob 1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot,
- SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej OST 1 zaakceptowang przez Inzyniera
Kontraktu.
W szczeg6lno$ci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzg¢dnych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
- badanie i1 pomiary szerokosci, grubos$ci i1 zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz [1[J5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé [1113 cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ [1[15 cm,
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ (115 mm,
- odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),
- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

« rzedne kratek Sciekowych 1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia

do LI 05mm.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu o
zakresie

obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiggi obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w $lepym kosztorysie
lub gdzie indziejw SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera Kontraktu na pismie

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera Kontraktu.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

Jednostkg obmiaru dla robdt betonowych jest 1 m3 wbudowanego betonu.

Jednostkg obmiaru wykonanej izolacji sktadajacej si¢ z warstwy gruntujacej oraz dwoch
warstw izolacji bitumicznej wykonywanej "na zimno" jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera

Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych 1 przykanalikow,

- wykonane studzienki Sciekowe i kanalizacyjne,

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
8.3. Odbior izolacji

Odbiorowi podlega przygotowanie powierzchni oraz kazda warstwa wykonanej izolacji.
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ $wiadectwa jakosci
zastosowanych materialow izolacyjnych.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I1-IV wraz z umocnieniem §cian wykopu i jego
odwodnienie,

- przygotowanie podtoza 1 fundamentu,

- wykonanie saczkow,

- wykonanie wylotu kolektora,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek sciekowych,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie 1 zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
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Platnos$¢ za 1m2 izolacji obejmuje dostarczenie materiatow, przygotowanie i zagruntowanie
podtoga oraz wykonanie izolacji.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostata okreslona w przedmiarze robdt zawartym
w dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej - System rur o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -
Cze$¢ 1:0gdlne wymagania i wlasciwosci Uzytkowe

3. PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - System rur o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -
Cze$¢ 2: Specyfikacja techniczna dla rur i ksztattek o gladkich powierzchniach wewngtrznych
1 zewnetrznych oraz systemu, typ A

4.PN-EN 13476-3+A1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej - System rur o $ciankach strukturalnych z
5. nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -
Czes$¢ 3: Specyfikacja techniczna dla rur i ksztattek o gladkiej powierzchni wewngtrznej i
profilowanej powierzchni zewngtrznej oraz systemu, typ B

PN-EN 1401-1 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek 1 systemu”.

PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 476:2001 — Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych

w systemach kanalizacji grawitacyjnej. Doktadne wymagania dla podziemnych studzienek
wlazowych 1 niewlazowych

z tworzyw termoplastycznych (PVC-U, PP i polietylenu PE) okreslajg normy:

PN-EN 13598-1:2005 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cze¢$¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztattek
pomocniczych wraz z plytkimi studzienkami inspekcyjnymi”

PN-EN 13598-2:2009 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen(PP) i polietylen (PE). Cze$¢ 2: Specyfikacje dla studzienek
wlazowych i niewlazowych w obszarach obcigzonych ruchem kotowym

1 gleboko przykrytych instalacji”.

PN-ENV 1046 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.Systemy do przesytania

wody 1 $ciekdw na zewnatrz konstrukcjibudowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodow
podziemig 1 nad ziemig”.
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6. PN-EN 295:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej.

7. PN-EN 598 Rury, ksztattki, wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenia do
odprowadzenia $ciekow.

8. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
9. EN-PN 1610:2002 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy

odbiorze

10. PN-B-10736 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
11. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania
12. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i
mieszanka

13. PN-96/B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

14. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

15. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary

16. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

17. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco

18. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

19. PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

20. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu cigzkiego)

21. PN-H-74080-01 Skrzynki Zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

22. PN-H-74080-04 Skrzynki Zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

23. PN-H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

24. PN-H-74101 zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych

25. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

26. BN-62/6738-03,04, 07 B e ton hydrotechniczny

27. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Zelbetowe

» Wipro”

28. BN-86/8971-06.02 Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i Zelbetowe

29. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.

30. PN-B-10729/1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

31. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

32. PN-77/S-10040 zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

33. PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

34. PN-82/H-93215 Prety stalowe walcowane na gorgco w podwyzszonych temperaturach.
35. PN-91/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali.

36. PN-78/H-04408 Technologiczna proba zginania.

37. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

38. PN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie.
39. BN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

40. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

41. PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

42. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

43. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.

44. PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.

45. PN-75/D-96000 Deskowania.

46. PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektoéw oddziatywania domieszek
na

beton.

47. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
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48. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania . Postanowienia ogodlne.

49. PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okreslenia badan.
50. PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania . Oznaczenia jamisto$ci

51. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

52. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow
mineralnych.

53. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

54. PN-789/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

55. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

56. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

57. PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia.

58. PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

59. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda
bromowa.

60. PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczen reaktywnosci alkaliczne;.
61. PN-87/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci ziarn stabych.
62. PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych.
63. PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

64. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

65. PN-74/B-06261 Nie niszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania

wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie.

66. PN-74/B-06262 Nie niszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania

wytrz. betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

67. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne
wymagania i

badania.

68. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

69. PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

70. PN-78/C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu,
straty

przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji

rozpuszczonych lotnych.

71. PN-82/C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczenie
siarkowodoru 1 siarczkow rozpuszczalnych metodg kolorymetryczng z

tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.

72. PN-82/C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkow. Oznaczenie
siarkowodoru 1 siarczkOw rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczng

73. PN-76/C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwiazkow oraz
zapotrzebowania

chloru. Oznaczenie pozostatego Uzytecznego chloru metoda miareczkowg

jodometryczng

74. PN-76/C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci cukrow. Oznaczenie cukrow
ogolnych,

cukrow rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metoda kolorymetryczng z

antronem.

75. PN-69/B-10200 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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76. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

77. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

78. PN-74/B-30175 Kit asfaltowy.

10.2. Inne dokumenty

79. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.

80. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysoko$ci 30 lub 60 cm

81. ,,Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. ,, Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982
Ir.

82. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur
,»Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

83. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez MPWiK Warszawa — sierpien 2006
Ir.
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