Zalgcznik nr 5 do SWzZ

UMOWA NR
ZaWarta W ...ococeeecveeecee e W dniu .o, roku pomiedzy:
zwang dalej ,Zamawiajacym”
a
reprezentowang/ym przez:
dalej ,Wykonawca”,
§1.

W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym
z fakultatywnymi negocjacjami, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie
do wykonania zadania pn.: ,BUDOWA OBIEKTU — HALI SPORTOWE] w Zespole Szkdt Centrum Ksztatcenia
Rolniczego im. Stanistawa Staszica w Swarozynie” w formule zaprojektuj i wybuduj.

§ 2.

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:
o Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU),
o postanowieniach niniejszej Umowy,
o ziozonej ofercie.

2. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca winien zrealizowac zadanie inwestycyjne, o ktorym mowa
w §1, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego i zasadami wiedzy technicznej,
na warunkach okreslonych w ofercie z dnia ...... stanowigcej cze$¢ sktadowg Umowy oraz zgodnie
z zakresem okreslonym w PFU, stanowigcym zatgcznik nr 1 do SWZ. Oferta Wykonawcy oraz SWZ
stanowig integralng czes$¢ niniejszej Umowy.

3. W ramach wykonania niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania dokumentacji projektowej, w tym: (przekazanej do wczesniejszej akceptacji
Zamawiajgcemu, projektow budowlanych i wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych, obejmujgcych swoim zakresem cato$¢ prac niezbednych dla realizagji
zadania, o ktdrym mowa w § 1 (,,Dokumentacja projektowa”),

2) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia/pozwolen na budowe, niezbednych dla realizacji
robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu zadania, o ktéorym mowa w § 1 (,Roboty
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budowlane”).

Szczegotowy zakres rzeczowy Umowy okreSlony jest w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
(PFU), ktory stanowi integralng cze$¢ niniejszej Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajgcego,
w szczegdlnosci PFU oraz terenem budowy,

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego [oraz odbytej wizji lokalnej obiektu],
ktérego dotyczy zadanie inwestycyjne, wskazane w § 1, posiadt znajomos$¢ ogdinych
i szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami, jakie moga
wynikac¢ z charakterystyki tego terenu,

3) szczegbtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac,

4) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne do
zrealizowania powierzonego zadania,

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu Umowy, jak rowniez dysponuje niezbednym
zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do petnego
i terminowego wykonania niniejszej Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot niniejszej Umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Dokumentacja
projektowa powinna by¢ kompletna, zawiera¢ wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia
tak, aby mozliwe bylo na jej podstawie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, a nastepnie
realizacja inwestycji budowlanej.

Przedmiot Umowy okreSlony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym. Wykonawca w ciggu 7
dni od podpisania Umowy, zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji projekt harmonogramu
rzeczowo-terminowo-finansowego, w szczegodlnosci dotyczacego planowanych termindw procedur
administracyjnych

w zakresie uzyskiwania decyzji, opinii i uzgodnien oraz terminu dostarczenia przez Wykonawce do
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej do jej oceny, odbioru i zatwierdzenia, jak réwniez termindéw
wykonania poszczegdlnych robdt budowlanych. Harmonogram rzeczowo-terminowo—finansowy winien
przedstawiac ponadto wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym m.in. koszty
uzyskania materiatdow wyjsciowych do projektowania (np. mapa do celéw projektowych) oraz
uzyskania uzgodnien, opinii, decyzji oraz robdt budowlanych, ktére to koszty ponosi w catosci
Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego wskazanego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamoéwienia publicznego,
a zamoéwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres prac, zgodnie z zasadami wiedzy
i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz zachowujgc postanowienia przepiséw
prawa.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu protokolarnego
przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogolnych, zaréwno za Przedmiot Umowy, ktéry realizuje, jak i za teren, na ktérym go
realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim fadu i porzadku oraz za wszelkie szkody zwigzane
z realizacjg zamodwienia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos$¢ zwiekszenia zamowienia okreslonego w ust. 3 powyzej o opcje
tj. Opinii ppoz. dot. zapewnienia drogi pozarowej w trybie par. 13, ust. 4 rozp. MSWiA w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych [Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030], w



11.

12.

13.

ramach Przedmiotu Umowy.

Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dodatkowego zakresu Przedmiotu Umowy, o
ktorym mowa w ust. 10 powyzej, w ramach prawa opcji, ustala sie, na podstawie oferty Wykonawcy

na kwote netto: .........ccceeeiiiennnnn. zt (Stownie: ..uvviiiiiiiiiie ); podatek VAT ........ %:
................................................ zt (stownie: ) brutto:
.................................. zb (stownie: .coiiiiiiiriieneen..) - Zg0dNie z - Ofertg

Wykonawcy. Do powyzszego wynagrodzenia za zakres objety prawem opcji odpowiednie zastosowanie
znajda postanowienia § 9 niniejszej Umowy.

Warunkiem uruchomienia przez Zamawiajgcego prawa opcji jest ztozenie pisemnego o$wiadczenia
woli o korzystaniu z prawa opcji z jednoczesnym wskazaniem zakresu prawa opcji w terminie do dnia
31.12.2025r..

W przypadku nieskorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, o ktdrym mowa w ust. 10 powyzej,
Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tego tytutu.

§ 3.
Dokumentacja projektowa

Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z PFU o ktédrym mowa w § 2
ust. 4 niniejszej Umowy, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej
obowigzujgcymi w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.

Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowigzuje sie:

1) zastosowac optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych i wlasciwych standardow dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢
W oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej
decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowac¢ Dokumentacje projektowg kompletng z punktu widzenia zadania inwestycyjnego,
ktéore ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojnej i skoordynowanej we wszystkich
specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajacej niezbedne uzgodnienia, przedstawiajgcej
rozwigzania szczegdtowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje zadania inwestycyjnego, ktdére
ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowan i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, pozwolen, opinii,
zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji rob6t budowlanych.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy zobowigzuje sie
kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego do petnienia nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy,
obowigzujgcymi przepisami oraz z nalezytg starannoscig, w zakresie opisanym w ust. 5.

W ramach wykonywania obowigzkdw z niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkow Projektanta wynikajgcych
z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do zapewnienia wykonywania
przez Projektanta w szczegdlnosci nastepujgcych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robdt budowlanych, na wezwanie Zamawiajgcego,
zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstatymi w ramach realizacji
niniejszej Umowy,

2) uzupetniania szczegdtdw opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci powstatych
w toku realizacji robot budowlanych wykonywanych na ich podstawie,

3) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
materiatdw i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstatych
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w ramach realizacji niniejszej Umowy, a zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru,

4) udziatu w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy robot
budowalnych,

5) pobytéw Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodnosSci wykonywania
robdt budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

6) udzielania stosownych porad i wskazdwek oraz biezace wyjasnienie watpliwosci
i probleméw powstatych w toku robot budowalnych,

7) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach projektowych
powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy, w tym réwniez w przypadku, gdy
koniecznos¢ taka wyniknie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i od Projektanta —
dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce uzupetnianie szczegdtéw opracowan projektowych, o ktdérych mowa
w ust. 5 pkt 2) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. 7)
nie podlegajg odrebnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia robdt budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1 pkt. 1) niniejszej Umowy, zobowigzuje sie do dokonywania zmian w dokumentacji
projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym réowniez do dokonywania poprawek
i uzupetnien zgodnie z zadaniami organu wydajgcego decyzje formalno-prawne, wymaganych
w trakcie toczacych sie postepowan majacych na celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na
wykonywanie robét budowlanych.

Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej, bez koniecznosci skladania odrebnych o$wiadczen
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zardowno wiasno$¢ nosnikow, na ktorych Dokumentacja
projektowa zostata utrwalona jak i petne autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji projektowej na
wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej Umowy, w tym w szczegolnosci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w catosci lub
we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomocg dowolnej dostepnej techniki,
w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD,
DVD, w pamieci komputerowej,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez telewizje,
Internet.

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono, w szczegolnosci
wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako fragmentu broszur,
opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan
promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu promocji zadania
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje projektowa,

5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktore ma
by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje projektowa,

6) zlecenie przez zamawiajgcego - bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody autora
dokumentacji - pdzniejszych ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, remontu czy tez
rozbiorki obiektu objetego dokumentacjg projektowa.

Wykonawca oswiadcza, Ze autor/autorzy Dokumentacji projektowej (,Projektant/Projektanci”)
upowaznit/upowaznili Wykonawce do ztozenia w imieniu Projektanta/Projektantéw os$wiadczenia
zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Wykonawca os$wiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu Dokumentacji
projektowej, bezterminowo wyraza/ wyrazaja zgode na:
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1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikajgcych z koniecznosci jej
aktualizacji.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tresc i forme utworu,

5) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w pofaczeniu z innymi utworami,

6) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci samodzielnie
lub w potaczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg
inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanego na podstawie
utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badz komercyjnych,
oraz koniecznoscig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do
wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie
z opracowan Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z pdzn. zm.), jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie
wykonywania niniejszej Umowy, a takze, ktore powstang w wyniku wykonywania niniejszej
Umowy, bedg oryginalne, bez zapozyczen z utworéw oséb trzecich oraz nie bedg naruszaé
praw przystugujgcych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich débr
osobistych;

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o$wiadczenia, ktorych mowa
w ust. 10 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od oséb, z ktorymi
bedzie wspotpracowac przy realizacji niniejszej Umowy, a takze uzyska od tych osdb
nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z postanowien ust. 8 - 13
korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego narusza¢ bedzie autorskie prawa
majatkowe lub osobiste osob trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wytgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci
korzystania przez Zamawiajgcego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czesci
wynagrodzenia z tytutu niniejszej Umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie
oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust.1 pkt. 1) niniejszej Umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

1) przedstawiania Zamawiajgcemu nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie raportu o stanie
zaawansowania prac w terminie 3 dni od daty zakoriczenia kazdego dwutygodniowego okresu
raportowania; pierwszy raport Wykonawca opracuje po zakonczeniu pierwszego petnego
dwutygodniowego okresu raportowania. Okres raportowania ustala sie w tygodniach
kalendarzowych;

2) niezaleznie od obowigzku, o ktorym mowa w pkt 1 Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia na wezwanie Zamawiajacego informacji o stanie zaawansowania prac
projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania,
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uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego, zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu Umowy.

§ 4.

Obowiagzki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

udostepnienie PFU,

protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni liczonych od dnia protokolarnego
odbioru dokumentacji projektowej (budowlanej) wraz z wymaganymi przepisami prawa
wszelkimi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami umozliwiajgcymi realizacje inwestycji, w tym
w szczegolnosci ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe, przy czym Zamawiajacy nie
wyklucza wczesniejszego, warunkowego przekazania Wykonawcy terenu budowy do celéw
organizacyjnych,

odebranie Przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

dokonywanie i potwierdzanie zapisow w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce,
udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym petnomocnictw niezbednych
do realizacji Umowy,

zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu nalezytej realizacji niniejszej
Umowy.

§5.

Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1.  Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)

wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z oferta, SWZ wraz ze stanowigcym integralng czes¢
SWZ - PFU, w tym wykonania dokumentacji projektowej i robét budowlanych zgodnie
z zasadami sztuki, wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz z punktu widzenia celu, ktéremu
stuzy Przedmiot Umowy,

opracowania dokumentacji w oparciu o dane techniczne i szczegétowe wytyczne uzyskane od
Zamawiajgcego, w tym takze wytyczne udzielone w trakcie realizacji prac stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy,

wykonanie obowigzku ustanowienia kierownika budowy w imieniu Zamawiajgcego, z tym
zastrzezeniem, ze wskazana do tego celu przez Wykonawce osoba, niezaleznie od koniecznosci
posiadania wszelkich wymaganych uprawnien i spetniania stawianych jej w SWZ wymogow,
wymaga uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zobowigzany jest poinformowaé, czy akceptuje osobe wskazang do petnienia funkcji
kierownika budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania mu przez Wykonawce
informacji o tej osobie i przekazania wszelkich niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych jej
kwalifikacje;

zabezpieczenia terenu prac zgodnie z wszelkimi obowigzujgcymi przepisami i utrwalong
praktyka,

wykonania rob6t budowlanych zgodnie ze ztozong ofertg i wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego w PFU,

wykonania robdt budowlanych z materiatow i urzadzen odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w PFU oraz w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i ustawy
o wyrobach budowlanych, okazania na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego dokumentéw, z ktdrych wynika wprowadzenie do obrotu wyrobow
budowlanych dla kazdego uzywanego na budowie wyrobu,

zapewnienia statego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

realizacji wskazan Projektanta, Kierownika budowy lub Kierownikéw robét, posiadajgcych



niezbedne uprawnienia budowlane i doswiadczenie zgodnie z SWZ i ofertg Wykonawcy,

9) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwiania mu przeprowadzenie kontroli jej wykonania,

10) wykonania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem Umowy zgodnie
z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej,

11) utylizacji odpaddéw, materiatdw budowlanych pochodzacych z wykonania robdt, tacznie
z ponoszeniem kosztéw utylizacji. Odpady powstate w wyniku realizacji inwestycji wykonawca
powinien zutylizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na swoj koszt,

12) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,

13) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

14) dostarczenia niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen, w tym np. wynikdw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

15) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

16) dbania o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
i porzagdku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

17) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentdw terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

18) zgtaszania gotowosci do odbioru Przedmiotu Umowy i brania udziatu w wyznaczonych
terminach w odbiorach Przedmiotu Umowy,

19) terminowego usuwania wad zgodnie z terminami wskazanymi w Umowie, ujawnionych
w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy lub ujawnionych w czasie odbioréw lub w czasie
obowigzywania rekojmi lub gwaranciji,

20) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

21) usuniecia wszelkich brakéw, niedordbek i wad stwierdzonych przez nadzoér inwestorski
w trakcie trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do usuniecia liczonym od ich zgtoszenia,

22) zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

23) sporzadzania, na Zzadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, plandw organizacji robdt
budowlanych stuzacych realizacji Przedmiotu Umowy i metod, ktdre zamierza w tym celu
przyjac,

24) udzielenia gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane,

25) udziatu w przegladach gwarancyjnych.

2. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do:

1) poddania weryfikacji dokumentow projektowych lub uzgodnienia ich z odpowiednimi
wladzami, jezeli prawo Ilub wzgledy praktyczne tego wymagaja, bez odrebnego
wynagrodzenia i przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu,

2) informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu oraz o terminie odbioru robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach, zobowigzany bedzie na wiasny koszt do odkrycia robdt, wykonania otworéow
niezbednych do zbadania robdt,

3) wykonania badan dodatkowych niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie do przywrdcenia
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robot, na whasny koszt, do stanu poprzedniego,

4) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, badan, odbioréw i rozruchéw oraz
ewentualnego uzupetnienia dokumentacji koniecznej do odbioru czesciowego lub koricowego,
dla zakresu robét objetych Przedmiotem Umowy,

5) przygotowania i skompletowania dokumentédw odbiorowych w 3 egzemplarzach.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajgcego
0 zagrozeniach, ktére mogg mie¢ wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy, jako$¢ wykonania
Przedmiotu Umowy, opdznienie planowanej daty zakonczenia Przedmiotu Umowy oraz zobowigzany
jest do wspdtpracy z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

W razie zaistnienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych Kierownik Budowy jest zobowigzany
zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Kazdy taki przypadek bedzie
indywidualnie rozpatrywany przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia, poniewaz
Wykonawca powinien przewidzie¢ na etapie projektowania wszystkie niezbedne roboty wynikajace z
PFU oraz niezbedne do realizacji zadania. Do realizacji tych robdt bedzie mozna przystgpi¢ po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca niniejszg Umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania bez wad i
przekazania Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy na warunkach ustalonych w niniejszej Umowie,
spetniajgcego wymagania okreslone w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego tzn.
sit wiasnych, podwykonawcdéw, dostawcéw, ustugodawcodw itp. w sposoéb gwarantujgcy zgodny z
Umowag przebieg realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé Przedmiot Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z
projektem i zawartymi w nim uzgodnieniami, z obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze
wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych.

W przypadku wykonania czesci robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ich dziatania, uchybienia i zaniedbania.

W przypadku robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych Wykonawca winien zawiadamiac inspektora
nadzoru inwestorskiego o terminie ich wykonania z 3-dniowym  wyprzedzeniem.
W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest obowigzany na zadanie
Zamawiajgcego do odkrycia na wiasny koszt takich robdt, celem umozliwienia Zamawiajgcemu
dokonanie ich sprawdzenia.

Ewentualne wady w wykonaniu Przedmiotu Umowy wykryte w toku robot budowlanych lub zgtoszone
przy odbiorze usuwane beda niezwtocznie, a najpdzniej w ciggu 10 dni, liczac od dnia ich zgtoszenia
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zawiadomienia o zakonczeniu budowy do wiasciwego
organu, tj. do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, pod warunkiem dokonania odbioru
koncowego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze zostat poinformowany przez Zamawiajgcego o trwajgcej inwestycji
Zamawiajacego polegajacej na budowie Branzowego Centrum Umiejetnosci. Wykonawca o$wiadcza,
ze podejmie wszelkie mozliwe dziatania, aby wspdtpraca z wykonawcg powyzszej inwestycji
przebiegata na zasadach wzajemnej wspotpracy. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) Dokumentacja projektowa wykonana zostanie w sposdb uwzgledniajgcy zrealizowane Branzowe
Centrum Umiejetnosci, przy czym Zamawiajgcy zapewni wszelkg pomoc w uzyskaniu niezbednych
dokumentdw oraz informacji przez Wykonawce w zakresie prowadzonej réwnolegle inwestycji oraz

2) Roboty budowlane bedg prowadzone w sposdb mozliwie niekolidujacy z realizacjg Branzowego
Centrum Umiejetnosci, przy czym Wykonawca, w przypadku jakichkolwiek kolizji badz braku
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mozliwosci porozumienia z wykonawcg réwnolegle prowadzonej inwestycji, niezwiocznie
powiadomi o zaistniatej sytuacji Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia
dziatalnosci w zakresie objetym niniejszg Umowag na kwote co najmniej 20.000.000,00 zt. Kopia polisy
stanowi zatgcznik do Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze przez caly czas obowigzywania Umowy bedzie posiadat wazng polise
ubezpieczeniowg na kwote nie mniejsza niz okreslona w ust. 13 powyzej. Zamawiajgcy jest uprawniony
do weryfikacji posiadania przez Wykonawce polisy na kazdym etapie realizacji niniejszej Umowy.

§6.
Termin wykonania zaméwienia
Przedmiot niniejszej Umowy nalezy wykona¢ w nastepujacych terminach:

1) wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem-decyzji o pozwoleniu na budowe -
w terminie ... miesiecy od daty podpisania Umowy

2) wykonanie robdt projektowych i budowlanych o wartosci facznej — wedtug harmonogramu
rzeczowo-terminowo—finansowego przedstawionego przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 7
Umowy i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego — stanowigcej co najmniej 40 %
wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy, w terminie do dnia [...];

3) zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy - w terminie [...] miesiecy od daty uzyskania
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Za termin wykonania catosci Przedmiotu Umowy przyjmuje sie dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego robdt budowlanych bez zastrzezen.

Za termin wykonania ustugi, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 przyjmuje sie dzien przekazania kompletnej
dokumentacji projektowej wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe. Z czynnosci przekazania
dokumentacji oraz decyzji o pozwoleniu na budowe strony sporzadzg stosowny protokét odbioru.

Za termin wykonania robdt podlegajacych odbiorowi czeSciowemu przyjmuje sie dzien podpisania
protokotu odbioru czesSciowego robot bez zastrzezen.

O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru czeSciowego i koncowego robdt Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej.

Podstawe do wystawienia faktur czeSciowych bedzie stanowic: protokdt wykonania zakonczonych
elementdw robdt budowlanych lub ustug podpisany przez inspektora nadzoru i przedstawiciela
Wykonawcy (kierownika budowy).

Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowic:

1) Komplet protokotdw wykonania zakonczonych elementow ustug/robot podpisanych przez
inspektora nadzoru i kierownika budowy,

2) protokét odbioru koncowego Przedmiotu Umowy podpisany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i przedstawiciela Wykonawcy (kierownika budowy) bez zastrzezen .

§7.
Zatrudnianie pracownikow na umowe o prace

Zamawiajacy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie Umowy o prace oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie
realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: wykonywanie czynnosci
zwigzanych z robotami, wykonywanie robdt instalacyjnych (sanitarne, elektryczne, teletechniczne),



wykonywanie robdt budowlanych, przez osoby zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy u Wykonawcy/Podwykonawcy.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie Umowy o prace,
0sob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,
najpozniej na 3 dni robocze przed przystgpieniem do wykonywania czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotowego zamdwienia polegajgcych na wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1,
Wykonawca/podwykonawca udokumentuje, ze beda one realizowane przez osoby zatrudnione na
umowe o prace, W szczegolnosci ztozy:

1) os$wiadczenie Wykonawcy / podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikdéw na podstawie Umowy o
pracg, lub

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, lub

3) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie Umowy o prace zatrudnionych pracownikéw, lub

4) inne dokumenty,

- zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie Umowy o prace, w szczegodlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia Umowy o prace, rodzaj Umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Do faktury czesciowej i koncowej Wykonawca skfada aktualne o$wiadczenie lub dokumenty, o ktérych

mowa w ust. 2 Umowy.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym
niz 7 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ aktualne oswiadczenie lub/dokument, o
ktérym mowa w ust. 2 Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez Wykonawce ze
stanem faktycznym.

§ 8.

Odbidr Przedmiotu Umowy
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw prac:
1) odbior dokumentacji projektowej oraz decyzji o pozwoleniu na budowe.

a) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng Dokumentacje Projektowg, wraz z
niezbednymi decyzjami administracyjnymi. Prace projektowe stanowigce przedmiot
odbioru powinny by¢ zaopatrzone w wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie
projektanta, iz sg one sporzadzone zgodnie z Umowa, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, ze zostaly wykonane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢,

b) czynno$¢ przekazania Dokumentacji Projektowej zostanie potwierdzona protokotem
zdawczo — odbiorczym. Protokét zdawczo - odbiorczy podpisze Przedstawiciel
Zamawiajgcego. Zamawiajagcy w terminie do 14 dni od otrzymania Dokumentaciji
Projektowej dokona jej odbioru bez uwag i zastrzezen lub w tym terminie zgtosi
Wykonawcy na piémie uwagi lub zastrzezenia,

c) w przypadku stwierdzenia brakéw formalnych lub innych przestanek uniemozliwiajgcych
odbiér Dokumentacji Projektowej, Zamawiajacy wskaze w protokole odbioru lub innym
dokumencie (z zachowaniem formy pisemnej) uwagi, w terminie o ktérym mowa w pkt b),
a Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usuniecia w terminie 7 dni roboczych od
otrzymania zawiadomienia.

d) Wykonawca zawiadomiony na podstawie pkt c) zobowigzany jest do usuniecia wad
niezwtocznie na wiasny koszt, bez wyznaczania terminu, nie pozniej niz w terminie do 7



dni od otrzymania zawiadomienia i przedtozy Zamawiajgcemu poprawiong Dokumentacje
Projektowg wraz z oswiadczeniem o usunieciu wad i uwag wskazanych w protokole
odbioru.

e) Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek op6znien w
realizacji Przedmiotu Umowy oraz niezwiocznie poinformowaé Zamawiajgcego o
wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci mogacych skutkowac lub skutkujgcych zwtokg w
wykonaniu Umowy,

f) jezeli Zamawiajgcy nie przekaze na piSmie zadnych uwag ani zastrzezen do przekazanych
prac w terminie do 7 dni roboczych od daty ich otrzymania, prace projektowe beda
uwazane za przyjete przez Zamawiajgcego z datg ich przekazania Zamawiajgcemu,

g) Wykonawca w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgtoszenia wad lub wskazédwek
o ktorych mowa w pkt f) niniejszego paragrafu odniesie sie na pisSmie do uwag
i zastrzezen Zamawiajgcego oraz wprowadzi wynikajgce z tego tytuty zmiany, uzupetnienia,
poprawki itp. do Dokumentacji Projektowej.

h) jezeli wady stwierdzone w trakcie Odbioru Koricowego nie nadajg sie do usuniecia, a nie
uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odpowiedniego obnizenia wysokosci Wynagrodzenia, zgodnie
z § 9 ust. 23 Umowy.

i) jezeli wady stwierdzone w trakcie Odbioru Koncowego nie nadajg sie do usuniecia
i uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze zada¢ wykonania go po raz drugi albo odstgpi¢ od Umowy, obcigzajac Wykonawce
nalezng Zamawiajgcemu z tego tytutu karg umowng oraz odszkodowaniem uzupetniajgcym
az do pokrycia petnej wartosci szkody poniesionej przez Zamawiajgcego.

j) Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wady stwierdzone w protokofach czesSciowych i
protokole koncowym i ponies¢ koszty poprawek i uzupetnien we wszystkich
przygotowanych i opracowanych przez siebie pracach w ramach Wynagrodzenia,

k) okolicznos¢, ze Wykonawca uwzglednit uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego
do Dokumentacji Projektowej podlega protokolarnemu stwierdzeniu przez strony
w terminie 14 dni od dnia pisemnego odniesienia sie Wykonawcy do tych uwag
i zastrzezen. W protokole nalezy opisa¢ ewentualne rozbieznosci miedzy stronami.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego oraz Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy.

Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbiordow, o ktdrych mowa wyzej, wpisem do Dziennika
Budowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego pisemnie, wpisem do Dziennika
Budowy, pod warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru robét podpisanego przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku odbioru koncowego Zamawiajacy wyznaczy odbidr na dzien przypadajacy w ciggu
14-tu dni, liczac od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy.

Obowigzek powiadomienia uczestnikéw odbioru i sporzadzenia protokotu cigzy na Zamawiajgcym.

Odbidr robdt zostanie potwierdzony protokotem odbioru stwierdzajgcym, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoniczone, podpisanym przez przedstawicieli obu
stron.
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Odbiory czesSciowe dokonane zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbiory
czesSciowe beda polegaty na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych robdt na odbieranym odcinku.

Na dzien zgloszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazad
Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia dokumenty dotyczace wykonanych roboét ktére
bedqa stanowi¢ podstawe rozpisania odbioru czesciowego w tym:

1) Dziennik Budowy,
2) szkice geodezyjne, szkice robocze okreslajgce i obrazujgce zakres wykonanych robdt,
3) dokumenty z przeprowadzonych badan i sprawdzen,

4) zestawienia tabelaryczne sporzadzone w oparciu o przedstawione kosztorysy ofertowe obrazujgce
zakres i wartos¢ wykonanych robét.

Na dzien zgloszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazad
Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, ktore bedq stanowi¢ podstawe
rozpisania odbioru koncowego, w tym:

1) o$wiadczenie kierownika budowy, ze budowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi, projektami budowlanymi oraz warunkami pozwolenia na budowe,

2) Dziennik Budowy,

3) projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora
realizowanego projektu lub z nim uzgodniony,

4) atesty, deklaracje, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia,

5) dokument z przeprowadzonej inspekcji TV wykonanych odcinkdéw kanalizacji deszczowej
i sanitarnej (do najblizszej studzienki) pokazujgca oczyszczenie i spadki podtuzne poszczegdinych
odcinkow,

6) protokoty z badan sieci energetycznych,

Podstawe do wystawienia faktur czeSciowych i faktury koncowej bedzie stanowit protokdt odbioru
podpisany przez obie strony.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub ma zastrzezenia co do kompletnosci
i prawidtowosci dokumentéw odbiorowych, wyznacza termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie
odbioru koncowego robot a kosztami uczestnictwa w odbiorze osdb upowaznionych obcigza
Wykonawce.

§9.
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

Za nalezyte wykonanie cato$ci Przedmiotu Umowy, okre$lonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony
ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w WySOKOSCi: .....ccccovveviiiciiicienean, ztotych brutto (stownie

1) za nalezyte wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem decyzji
0 pozwoleniu na budowe w wysokosci: .......ccccceenee. Ziotych brutto (stownie ziotych

2)  za nalezyte wykonanie robdt budowlanych wysokoSCi ..........ccccoccviviiiiiiiienns zZtotych brutto
(stownie ztotych.................. ).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
Przedmiotu Umowy, zgodnie z oferta, SWZ oraz PFU. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwniez



ryzyko Wykonawcy z tytutu nieoszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg zadania, w tym
m. in. wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, w tym koszt medidow (woda, energia
elektryczna), prac tymczasowych i prac towarzyszacych, organizowania i przeprowadzenia niezbednych
prob, badan, odbioréw, naprawy uszkodzonych w trakcie realizacji prac obiektéw budowlanych, itp.
oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Jakiekolwiek niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy
nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreSlonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Strony, majgc na uwadze treS¢ art. 439 ustawy PZP, przewidujg zmiane wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku zmiany kosztow realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawce i ustalajg,
ze wynagrodzenie zgodne z § 9 ust. 1 Umowy waloryzowane bedzie o zmiane wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej ustalonego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzedowym RP Monitor Polski albo
jezeli ten wskaznik nie bedzie ogtaszany przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego to za pomoca
wskaznika podobnego, publikowanego przez Prezesa GUS, z zastrzezeniem, ze waloryzacja nastgpi na
podstawie aneksu do niniejszej Umowy, a Wykonawca bedzie miat prawo wystgpi¢ do Zamawiajgcego
o0 przystgpienie do takiego aneksu nie wczesniej anizeli po tym, jak wskazany powyzej wskaznik zmiany
cen wzro$nie o wiecej niz 5 % w stosunku do stanu z dnia zawarcia niniejszej Umowy. Zamawiajacy
okresla jednoczesnie maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza w trybie i na
warunkach opisanych w niniejszym ustepie na 10 % w stosunku do wartosci wynagrodzenia
wskazanego w § 9 ust. 1 powyzej. Obliczenie wysokosci kwot do zaptaty Wykonawcy z tytutu
waloryzacji wynagrodzenia nastgpi wedtug nastepujgcego wzoru:

Kz=Kp*W/100
gdzie:
Kz — kwota waloryzacji
Kp — kwota do zwaloryzowania
W — wskaznik cen produkcji budowlano montazowej okreslony dla danego okresu waloryzaciji.

Waloryzacja, o ktérej mowa w niniejszym ust. 4, nastgpi nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od
dnia zawarcia Umowy (pierwszy okres waloryzacji), natomiast kolejne zmiany bedg nastepowaé nie
czesciej niz co sze$¢ miesiecy od dnia wprowadzenia poprzedniej waloryzacji (kolejne okresy
waloryzacji) i dotyczy wynagrodzenia Wykonawcy jeszcze niewymagalnego zgodnie z warunkami
okreslonymi w Umowie, a nie dotyczy wynagrodzenia juz zaptaconego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ustugi zwigzane ze zmiang sposobu
$wiadczenia, w szczegdlnosci ustugi dodatkowe lub zamienne.

Strony ustalaja, ze warunkiem ptatnosci waloryzacji jest zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy. W
przypadku przerwania realizacji z winy Wykonawcy nie bedzie on uprawniony do waloryzacji naleznego
wynagrodzenia.

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie:

1) etap projektowania: faktury czesSciowej, po protokolarnym odbiorze dokumentacji projektowej
i uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowe (dla catego zakresu przedmiotu zamoéwienia),
2) etap budowy:

a) faktur czesciowych i faktury koncowej, wystawionej po odbiorze koncowym wykonanych
robdt, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i podpisaniu protokotu
odbioru koncowego robét budowlanych.
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Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30-tu dni liczac od dnia ztozenia faktur czesciowych
i faktury koncowej wraz z odpowiednim protokotem odbioru, stwierdzajgcym nalezyte wykonanie
zamowienia, z zastrzezeniem wypfaty zaliczki, o ktérej mowa w ust. 25 ponizej.

W przypadku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. ,@” termin zaptaty liczy sie od ztozenia przez
Wykonawce protokotu odbioru bez zastrzezen zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

W przypadku obnizenia ceny z przyczyn opisanych w § 13 ust. 1 pkt 2 lit. ,,a”, faktura cze$ciowa zostanie
wystawiona po ustaleniu ceny w jednym z trybow okreslonych w § 9 ust. 25.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez
Wykonawce tacznie z fakturg dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

Dowodem, o ktdrym mowa w ust. 10 moze by¢ m.in o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze wszystkie ich naleznosci z tytutu realizacji robét realizowanych w ramach uméw
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zostaty przez Wykonawce uregulowane, z tym ze ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mogg by¢ pomniejszone o kwoty wynikajgce
z postanowien Umowy podwykonawczej, na zawarcie ktorej Wykonawca uzyskat akceptacje
Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przedtozy¢ Zamawiajgcemu
pisemne uzasadnienie potwierdzajgce konieczno$¢ zmniejszenia wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy.

Brak zatgczonych dowoddw zaptaty do faktury traktowane bedzie za uchylanie sie przez Wykonawce
od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje wszczecie
procedury okreSlonej w ust. 14-17

Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo (bez odsetek),
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przedmiotowej informacji. Niezgtoszenie uwag w
tym terminie oznacza¢ bedzie akceptacje przez Wykonawce bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag dot. zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia,
w terminie wskazanym w ust. 12, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty. Zaptata ta zostanie
dokonana na zasadach i z zachowaniem warunkéw okreslonych w art. 465 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos¢ bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% (stownie: pie¢ procent)
wartosci Umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
Umowy w sprawie zamowienia publicznego, o czym mowa w § 16 ust.1 pkt 6).

Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w .................... nr rachunku

Spdznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych za opdznienia w
transakcjach handlowych.

Przez dotrzymanie terminu ptatnosci rozumie sie ztozenie dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego ze
swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg projektowa
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zaméwienia. Wszelkie samoistne
dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie beda
bezskuteczne.

O koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca informuje niezwtocznie
pisemnie Zamawiajgcego, podajgc zakres robdt oraz ich warto$¢ wraz z zatgczonym szczegétowym
kosztorysem.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest uzyskanie
akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego i zawarcie aneksu do Umowy. Wykonanie prac dodatkowych
lub zamiennych bez akceptacji Zamawiajgcego w opisany powyzej sposob nie bedzie rodzito po stronie
Zamawiajgcego obowigzku zaptaty za te prace.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy za wyjatkiem
okolicznosci wynikajgcych z zastosowania § 13 ust. 1 pkt 2 lit. ,a”, nie moze by¢ podstawg do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

W przypadku mozliwosci obnizenia przez Zamawiajagcego wynagrodzenia w warunkach opisanych w §
13 ust. 1 pkt 2 lit. ,,@"” nalezna Wykonawcy kwota wynagrodzenia ustalona zostanie w drodze:

1) negocjacji stron Umowy, a o ile strony nie dojdg do porozumienia w terminie 14 —dni od
stwierdzenia wad w toku czynnosci odbioru, to

2) wynagrodzenie ustalone zostanie na podstawie opinii niezaleznego od stron rzeczoznawcy z
zakresu wyceny prac projektowych i robdt budowlanych, ktdoremu Zamawiajgcy zleci
opracowanie stosownej wyceny. Koszty tej opinii obcigza¢ bedg Wykonawce

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest umieszczac na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 pkt. 2) ustawy o podatku od towaréw
i ustug (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z pdzn. zm.). Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci wytgcznie
na rachunki bankowe zawarte w rejestrze o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 1, w wysokosci [...]% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1 powyzej. Pozostata czes¢
wynagrodzenia zostanie wyptacona zgodnie z postanowieniami niniejszego § 9.

Wypftacona zaliczka podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.
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Wykonawcy zostanie wyptacone wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej o kwote udzielonej zaliczki,
chyba Ze zaliczka ta zostanie wcze$niej zwrdcona Zamawiajagcemu.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy przedtozy Zamawiajgcemu wniosek o
udzielenie zaliczki. Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki na roboty budowlane Wykonawca wniesie
Zamawiajgcemu 100% zabezpieczenia na warto$¢ wnioskowanej zaliczki w formie gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej, weksli z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej z terminem waznosci przekraczajgcym 40 dni po planowanym terminie
realizacji zaliczkowanych robdt budowlanych okreslonym w harmonogramie rzeczowo-terminowo-
finansowym. W przypadku, gdy z przesunieciem terminu realizacji Przedmiotu Umowy, zabezpieczenie
na wartos¢ udzielonej zaliczki bedzie tracito waznosé¢, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia
nowego zabezpieczenia badz przedtuzenia dotychczasowego zabezpieczenia na wartosS¢ udzielonej
zaliczki przy zachowaniu ciggtosci zabezpieczenia. Koszt przedtuzenia zabezpieczenia na wartos¢
udzielonej zaliczki ponosi Wykonawca.

Wykonawca, po uprzednim zaakceptowania formy i tresci zabezpieczenia przez Zamawiajgcego, wraz
z wnioskiem o udzielenie zaliczki przedtozy oryginaty gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych, weksli
z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, ptatnych na
kazde zadanie Zamawiajgcego w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcy warunkéw Umowy
dotyczacych rozliczenia zaliczki.

Zamawiajacy ustala ostateczny termin rozliczenia zaliczki do dnia [...]. Do rozliczenia zaliczki stosuje
sie odpowiednio postanowienia niniejszego § 9.

W przypadku zaangazowania w realizacje Umowy podwykonawcdw, rozliczenie zaliczki wymaga
zatgczenia o$wiadczen podwykonawcdw o realizacji na ich rzecz ptatnosci za prace wykonane w ramach
realizowanej Umowy.

W przypadku braku oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 30 niniejszego paragrafu, zaliczke uwaza sie
za nierozliczong z winy Wykonawcy.

Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie spowoduje niezwtoczne wystgpienie Zamawiajgcego do
Gwaranta o jej zwrot w wysokosci udzielonej, a nierozliczonej zaliczki.

Wykonawca zobowigzuje sie wystawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaliczki na
rachunek wskazany we wniosku fakture zaliczkowa o wartosci otrzymanej zaliczki.

Rozliczenie zaliczki nastepuje poprzez wystawienie faktur czesSciowych rozliczeniowych do faktury
zaliczkowej z czestotliwoscig raz w miesigcu za wiasciwe wykonane i odebrane dziatania Wykonawcy
w wysokosci i terminach okreslonych w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym.

Jako termin catkowitego rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien ztozenia przez Wykonawce
wiasciwie sporzadzonej, potwierdzonej przez inspektoréw nadzoru faktury koricowej rozliczeniowej do
faktury zaliczkowej za wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym roboty
budowlane wraz z protokotem ich odbioru.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie zaliczki, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, niezwiocznie po
potwierdzeniu rozliczenia zaliczki.

Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajacy dopuszcza wyptate kolejnych zaliczek na poczet
wynagrodzenia, przy czym kazdorazowa wypfata kolejnej transzy bedzie przedmiotem negocjacji
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

§ 10.
Podwykonawstwo

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot zamdwienia objety Umowg wykona (sitami wtasnymi / sitami
wiasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcdw, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy wykonujg nastepujacy



zakres:

dot. Podwykonawcy robét budowlanych realizujacego roboty budowlane

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej Umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci  zgodnej
z projektem Umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
niespetniajgcej wymagan okres$lonych w SWZ, oraz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni
albo zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu w
terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu Umowy.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poSwiadczong za zgodno$¢ z  oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji niespetnienia wymagan
okreslonych w SWZ, oraz gdy termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni albo zawiera postanowienia
niezgodne z ust. 2. Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej Umowy w terminie 14 dni uwaza sie za
akceptacje Umowy.

8. Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robot budowlanych musi zawierac
m.in. postanowienia dotyczace:

1) zakresu robdt przewidzianego do wykonania,
2) terminu wykonania,
3) wynagrodzenia i termindw pfatnosci,

4) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie
(zmiane/modyfikacje) Umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

5) rozwigzania Umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej Umowy.

9. Do zmian Umowy stosuje sie odpowiednio uregulowania niniejszego paragrafu.

dot. Podwykonawcy robo6t budowlanych realizujacego dostawy i ustugi

* niewlasciwe skresli¢
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu  po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
Z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umdw o wartosci wiekszej niz 50 000 zt (stownie:
piecdziesigt tysiecy ztotych 00/100).

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz
30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 2 pkt 12 niniejszej
Umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z § 18 Umowy, zobowigzany jest do
Zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli facznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) Przedmiotem Umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania Umowy przekracza 12 miesiecy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie Umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajace, beda obcigzaty
wytgcznie Wykonawce.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
anekséw do uméw z Podwykonawcami.

Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonane roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byty jego wiasne
dziatania, uchybienia lub zaniedbania.

§ 11.
Kierownik budowy / robot

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy branzy budowlanei................. W 0SOobi€: ..o,
nr upr. budowlanych bez ograniczen......... [do uzupetnienia wedtug uprawnien oséb wskazanych przez
Wykonawce]

Wykonawca ustanawia Projektanta w specjalnosci architektoniczngj ............cc.c...... w osobie:
.................. nr upr.............. [do uzupetnienia wedtug uprawnien osdb wskazanych przez Wykonawce]

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robét na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego, w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzacym do zawarcia Umowy, po poinformowaniu o
zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego
Kierownika budowy/robot do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym



terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajagca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do przedtuzenia
terminu zakonczenia robot. Zmiany osdb, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, nie wymagajg formy
aneksu, wymagajg jednak dochowania zasad dokonywania takiej zmiany opisanych powyzej.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy przez caty czas ich wykonywania.

Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez niego
upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
Projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy.

§12,
Inspektorzy nadzoru
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru robdt branzy .................... , posiadajaca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci ...................... bez ograniczen, w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [w osobie .............. / przy czym informacje

w tym zakresie zostang przedstawione przez Zamawiajgcego Wykonawcy na dalszym etapie realizacji
Umowy].

Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru robot branzy ... , posiadajgcg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w osobie ..............

Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru robdt branzy ............c..e...... , posiadajgcg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane w osobie ..............

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robdt realizowanych na
podstawie Umowy, kontroli jakosci robot i zastosowanych materiatdw oraz ich wykonania zgodnie z
ofertg Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony o$wiadczaja, ze powotanie inspektora nadzoru nie
wyfgcza uprawnienia Zamawiajgcego do samodzielnej weryfikacji dziatan podejmowanych przez
Wykonawce.

§ 13.
Wady

Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy dokonuje odbioru przedmiotu
i wyznacza termin usuniecia wad, nie krétszy niz 7 dni,

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu
usuniecia wad i wyznacza termin ich usuniecia, nie krotszy niz 14 dni,



2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, stosownie do stwierdzonych wad,

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz Zzadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt, jako wadliwych, ktdre nastgpi nie
pozniej niz 7 od dnia zawiadomienia.

Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladéw oraz sprawdzenia usunietych usterek w okresie gwarancji
i rekojmi. Z powyzszych przegladdw sporzadzane beda protokoty.

Wykonawca w ramach Umowy zobowigzuje sie do wykonywania, przez okres gwarancji od dnia odbioru
koncowego okresowych (raz w roku) przegladéw gwarancyjnych dotyczacych wszystkich instalacji bez
dodatkowego wynagrodzenia.

Okresowe przeglady gwarancyjne dokonane zostang zgodnie z warunkami gwarancji producentéw
urzadzen. W trakcie przegladu sporzadzony zostanie protokdt, ktéry musi by¢ podpisany przez
wiasciciela (zarzadce) nieruchomosci, przedstawiciela Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy.
Do protokotu dotgczone zostanie pisemne zbiorcze zestawienie ewentualnych wad wraz ze sposobem i
terminem ich usuniecia.

Wady nieusuniete w terminie, o ktdrym mowa w ust. 6 i ktérych Wykonawca nie usunie pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego, w kolejnym wyznaczonym 14-dniowym terminie, mogg byc¢
zlecone przez Zamawiajgcego do usuniecia osobom trzecim na koszt Wykonawcy. Strony ustalaja, ze
Zamawiajacy obcigzy kosztem usuniecia tych wad Wykonawce.

§ 14.
Kary umowne

Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) zwiloke w wykonaniu przedmiotu niniejszej Umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 6 ust.
1 pkt. 1) w wysokosci 0,1% ( stownie: jedna dziesigta procenta) wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawcy brutto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) zwiloke w dochowaniu terminu wskazanego w § 6 ust. 1 pkt. 2) Umowy w wysokosci 0,1%
( stownie: jedna dziesigta procenta) wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy brutto wskazanego
w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

3) zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji
i rekojmi za wady 0,51 % ( stownie: jedna dziesigta procenta) wynagrodzenia ryczaltowego
Wykonawcy brutto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy, - za kazdy rozpoczety dzien zwiloki, ktora
naliczana bedzie po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

4) odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % (stownie: dziesie¢ procent) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1
Umowy,



5) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 7 ust. 2 w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec
tysiecy ztotych ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

6) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 7 ust. 3 w wysokosci 5 000 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

7) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 7 ust. 4 w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec
tysiecy ztotych ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

8) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 7 ust. 5 w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec¢
tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

Kary dla Wykonawcy z tytulu niewywiazania sie z obowigzkéw wzgledem Podwykonawcow

9) brak zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % (stownie: pdt procent) wynagrodzenia
ryczattowego brutto naleznego danemu Podwykonawcy na podstawie zawartej z nim przez
Wykonawce Umowy podwykonawstwa;

10) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy Ilub projektu zmiany Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 0,5 % ( stownie: pot
procent ) wynagrodzenia ryczattowego brutto naleznego danemu Podwykonawcy na podstawie
zawartej z nim przez Wykonawce Umowy podwykonawstwa

11) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,5% ( stownie: pot procent procent) wynagrodzenia ryczattowego brutto
naleznego danemu Podwykonawcy na podstawie zawartej z nim przez Wykonawce Umowy
podwykonawstwa,

12) niedoprowadzenie do zmiany Umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslono na okres
dtuzszy niz 30 dni w wysokosci 0,5% ( stownie: pdt procent) wynagrodzenia ryczattowego brutto
naleznego danemu Podwykonawcy na podstawie zawartej z nim przez Wykonawce Umowy
podwykonawstwa,

13) brak zapfaty lub nieterminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w wysokosci 0,5 %
(stownie: pdét procent) wynagrodzenia ryczattowego brutto naleznego danemu Podwykonawcy na
podstawie zawartej z nim przez Wykonawce Umowy podwykonawstwa.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 5% (stownie: pie¢ procent)
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy przewiduje faczenie kar, o ktérych mowa w § 14 ust. 2.

Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosc¢
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca zapfaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potragcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu Przedmiotu Umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktorym
mowa w ust. 6 Umowy.

Maksymalng taczng wysokos$¢ kar umownych, jakich Zamawiajacy moze domagac sie od
Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy strony ustalajag na réwnowartos¢ kwoty
30 % wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawcy brutto, wskazanego w § 9 ust. 1.
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§ 15.
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z uwzglednieniem postanowien niniejszego
paragrafu.

Rekojmia za kazdy z elementéw robét budowlanych wynosi 5 lat, liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji
dobrej jakosci wykonanych robdt. Z zastrzezeniem postanowien ust. 4 ponizej, okres gwarancji
WYNOSIi ceveueinnrares miesiecy, liczac od daty odbioru koficowego Przedmiotu Umowy , przy czym okres
gwarancji na urzadzenia bedzie odpowiadat, co najmniej okresowi udzielonemu przez ich producentéw
lub dostawcow i liczony bedzie réwniez od daty odbioru catosci Przedmiotu Umowy.

W odniesieniu do stolarki drzwiowej i okiennej Wykonawca udziela gwarancji jakosci na:
a) 20 lat na konstrukcje okienne i drzwiowe,
b) 10 lat na powioke lakiernicza.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub, gdy naprawa nie nastepuje w terminie
wynikajacym z Umowy, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze po ponownym wezwaniu Wykonawcy powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody
w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W okresie trwania rekojmi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwotywania przeglagdéw wykonanych
robdt (ogledzin).

O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 14 dni
od daty powziecia wiadomosci o wadzie.

Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 14 dni od daty powiadomienia lub w przypadku
wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy stronami okreslonym w protokole, o ktérym mowa w
ust. 9. niniejszego paragrafu, nie krétszym niz 14 dni. Za wady istotne uznaje sie wady, ktore utrudniajg
lub uniemozliwiajg korzystanie z podlegajacego adaptacji budynku lub jego czesci, zgodnie z
przeznaczeniem.

W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wad wyznaczy termin
i miejsce przegladu (ogledzin). Z przegladu (ogledzin) zostanie sporzadzony protokdt potwierdzajacy
istnienie wady, sposdb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia zgodny z
zapisami umownymi.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W okresie rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze koncowym robot.

W przypadku, gdy koszty usuniecia wad stwierdzonych w czasie przegladéw przekroczg kwote
zabezpieczenia z tytutu rekojmi, Wykonawca robdt zobowigzany jest do pokrycia réznicy pomiedzy
kosztami robdt, a wielkoscig zabezpieczenia z tytutu rekojmi.

§ 16.
Odstapienie od Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy lub jej czesci:



1) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

2) w przypadku gdy, bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczat robdt lub nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania przez Wykonawce,

3) w przypadku wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, Wykonawca bez uzasadnionego powodu
nie podjat robdt w ciggu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji inwestycji,

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg oraz nie reaguje
na polecenia Zamawiajacego dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie,

5) w przypadku innego razgcego naruszenia warunkéw Umowy przez Wykonawce,

6} w zwigzku z koniecznoscig wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznoscig dokonywania bezposrednich zaptat na kwote wieksza
niz 5%(stownie: pie¢ procent) wartosci Umowy w sprawie zamédwienia publicznego.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy moze by¢ ztozone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.

W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru), sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt wg stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
po ktorej lezaty przyczyny odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych. Niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane prawidtowo i kompletnie do dnia odstgpienia,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy obiektow
zaplecza chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow
i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy,
d) paragraf 8 i paragraf 14 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio,

§17.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Zamawiajacy potwierdza, iz Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej
Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej
Umowy, co stanowi kwote z (stownie:



Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy zostato wniesione w formie gwarancji
ubezpieczeniowe] Nr ........ccccveeeeeeeeieeiee e Zdnia ..o

Jezeli Wykonawca wniost  zabezpieczenie @ w postaci gwarancji bankowej/
ubezpieczeniowej/poreczenia, to w przypadku gdy w okresie ich waznosci Wykonawca nie
zrealizuje Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie, nie pdzniej niz na 7 dni przed
uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, do przewidywanego terminu zakonczenia realizacji Umowy,
przy czym czynno$ci wymienione powyzej mogg by¢ w razie koniecznosci powtarzane.

W przypadku nie przedtuzenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia zgodnie z
ust. 3 powyzej, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do skorzystania z wniesionego juz zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w ostatnim dniu terminu jego waznosci. Kwota uzyskana przez
Zamawiajgcego z tego tytutu, traktowana bedzie jako zabezpieczenie wykonania zobowigzan
Wykonawcy.

Pod warunkiem nalezytego wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej Umowy, zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, zostanie zwolnione w terminie
30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, zabezpieczenie nalezytego wykonania
niniejszej Umowy Zamawiajgcy zwroci wraz z odsetkami wynikajgcymi z Umowy rachunku
bankowego, na ktorym byly przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Jezeli, ktérekolwiek z roszczen, ktore zabezpiecza zabezpieczenie stanie sie wymagalne, wowczas
Zamawiajacy jest uprawniony zaspokoic to roszczenie z zabezpieczenia, po bezskutecznym uptywie
terminu wyznaczonego Wykonawcy na zado$¢uczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu sie z
zabezpieczenia Zamawiajgcy niezwtocznie poinformuje Wykonawce.

§18.

Zmiana postanowien Umowy

Na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany Umowy
w formie aneksu pod warunkami:

1. Zmiana terminu realizacji zamoéwienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
w przypadku:

a)

b)

c)

d)

powierzenia przez Zamawiajgcego wykonania zamowien dodatkowych lub robdt zamiennych, jezeli
terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji Umowy,

koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zgdd lub pozwolen osob trzecich albo wiasciwych organdw,

wystgpienia opdznien wynikajagcych z odmowy lub opdznienia wydania przez organy administracji
lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

wystgpienia ,sity wyzszej”, wydarzen nieprzewidywalnych i poza kontrolg stron niniejszej Umowy,
wystepujgcych po podpisaniu Umowy i powodujgcych niemozliwo$¢ wywigzania sie z Umowy w jej
obecnym brzmieniu np. wyjgtkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, wichury, nawatnice
kleski zywiotowe, huragan, powddz, katastrofy transportowe, pozar, eksplozje, wojna, strajk,
nieprzewidziane zdarzenia wplywajgce istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne
wydarzenia, ktorych zaistnienie lezy poza zasiegiem i kontrolg ukfadajgcych sie stron. Strony sg
zobowigzane do powiadomienia sie nawzajem w formie pisemnej w ciggu 3 dni o wystgpieniu i
zakonczeniu zdarzenia okreslonego jako ,sita wyzsza” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami,



2.

3.

4,

e) zmiany obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
Umowy do aktualnego stanu prawnego,

f) koniecznosci wykonania prac archeologicznych na terenie budowy.

Zmiana postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej,
z uwzglednieniem podanych warunkéw jej wprowadzenia:

a) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu zmiany stawki podatku VAT,

b) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisbw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu o prace, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na udokumentowane
koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty
wpltyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

d) Zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat od pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz.
U. z 2024 r. poz. 427)

Zmiana wynagrodzenia wywotana przypadkami o ktérych mowa w pkt 2 lit a) — d) bedzie mogta nastgpic
po uptywie 12 miesiecy, w przypadku gdy spowodujg one wzrost kosztow wykonywania zamdwienia o
wiecej niz 10% w okresie realizacji Umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 lit a) Wykonawca, w terminie 30 dni od daty
wejscia w zycie zmiany, moze ztozy¢ pisemny wniosek o zmiane Umowy o zamdwienie publiczne w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdbw zmieniajgcych
stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 2 pkt. b) Wykonawca, w terminie 30 dni od daty
wejécia w zycie zmiany, moze ztozy¢ pisemny wniosek o zmiane Umowy o zamdwienie publiczne w
zakresie pfatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajgcych
wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te
dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Nie bedg akceptowane koszty wynikajgce z podwyzszenia
wynagrodzen pracownikéw Wykonawcy, ktdre nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 lit ¢) Wykonawca, w terminie 30 dni od daty
wejécia w zycie zmiany, moze ztozy¢ pisemny wniosek o zmiane Umowy o zamdwienie publiczne w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraC wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 2 lit ¢), na kalkulacje ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 2 lit c)

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 lit d) Wykonawca, w terminie 30 dni od daty
wejécia w zycie zmiany, moze ztozy¢ pisemny wniosek o zmiane Umowy o zamdwienie publiczne.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie



kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego
a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 2 lit d), na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek
powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktdére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 2 lit d)

8. Zamawiajgcy w terminie do 30 dni od dnia ztozenia przez Wykonawce wniosku oceni czy Wykonawca
wykazat rzeczywisty wptyw zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 na zmiane kosztow realizacji przedmiotowej
Umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wezwania Wykonawcy do przedtozenia dodatkowych
dokumentow czy wyliczen sporzadzonych przez Wykonawce. W przypadku zaakceptowania wniosku
Wykonawcy, Zamawiajgcy wyznaczy date podpisania aneksu do Umowy.

9. W przypadku zaakceptowania wnioskow, o ktérych mowa w ust. 4-7, Zamawiajgcy — z zastrzezeniem
postanowien ust. 3 niniejszego paragrafu — wyznacza date podpisania aneksu do Umowy.

10. Ponadto Zamawiajacy dopuszcza zmiany:

1) Zmiana zakresu przedmiotu zamdwienia pod warunkiem, ze jest korzystna dla Zamawiajgcego lub
zaszty okolicznoéci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

2) Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

3) Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodniona
mozliwo$¢  wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do  przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

4) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamodwienia w zwigzku z ograniczeniem zakresu
prac przez Zamawiajgcego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona o
niewykonane prace.

5) Zmiana zakresu robdt i wynagrodzenia w zwigzku z koniecznoscig wykonania zamdwienia
dodatkowego.

6) Zmiana zakresu robdt i wynagrodzenia w zwigzku z aktualizacjg rozwigzan ze wzgledu na postep
technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu.

7) Zmiana nazw, siedziby stron Umowy, numeréw kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych.

8) Zmiana Podwykonawcy lub zakresu zamdwienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem
spetnienia wymagan okreslonych w § 11 niniejszej Umowy.

9) Zmiana osob odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad Przedmiotem Umowy.

10) Zmniejszenie zakresu robdt i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, jednak nie wiecej niz 10 %
wartosci okreslonej w § 9 ust. 1 Umowy.

11) Zmiana sposobu odbioru i rozliczania robdt w przypadku wydtuzenia terminu wykonania Umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

12) Zmiana terminu ptatnosci z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany
obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci Umowy do
aktualnego stanu prawnego.

11. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego
i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej Umowie.



12. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien Umowy
Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania na pismie o tym fakcie Wykonawcy
i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej Umowie.

13. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Powyzsze
postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

§ 19.
Kazda zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§ 20.
Ochrona danych osobowych

1. Strony Umowy potwierdzaja znajomos¢ obowigzkéw wynikajgcych z przepisbw Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119/1), zwanego ,RODO”.

2. Strony niniejszej Umowy potwierdzaja konieczno$¢ zawarcia dodatkowej Umowy Powierzenia
Przetwarzania Danych Osobowych dla waznosci realizacji niniejszej Umowy, przed powierzeniem
Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych ze strony Zamawiajgcego.

3.  Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, o ktérej mowa w ust. 2, okresli m.in.:

1) administratora danych i podmiot przetwarzajacy,

2) przedmiot i czas trwania przetwarzania danych,

3) charakter i cel przetwarzania,

4) rodzaj danych osobowych oraz kategorie oséb, ktorych dane dotycza,
5) obowigzki i prawa Administratora danych,

6) obowigzki i prawa Podmiotu Przetwarzajgcego powierzone dane.

4. Rozwigzanie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o ktérej mowa w ust. 2 i 3,
wstrzymuje powierzenie przez Zamawiajgcego do przetwarzania przez Wykonawce jakichkolwiek
danych osobowych w trakcie realizacji niniejszej Umowy do czasu zawarcia nowej Umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych.

5.  Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze:

1) Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celach zwigzanych z zawarciem
niniejszej UMOWY  JBSE e Dane

2) Podanie danych osobowych wymaganych w komparycji niniejszej Umowy oraz danych
wymaganych do jej rozliczenia, ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do
jej zawarcia i wykonania.

3) Dane osobowe Wykonawcy beda przetwarzane w celu realizacji niniejszej Umowy na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO — przetwarzanie jest niezbedne do wykonania Umowy ktorej strong jest
osoba, ktérej dane dotycza.

4) Odbiorcg danych osobowych Wykonawcy mogg by¢ upowaznieni pracownicy Administratora
Danych, podmioty uprawnione do uzyskania takich danych osobowych na podstawie przepiséw
prawa i podwykonawcy zwigzani z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania
danych osobowych.



5) Dane osobowe Wykonawcy przechowywane bedg przez okres niezbedny do realizacji celu dla
jakiego zostaty one zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji okreslonymi przez przepisy
szczegdine.

6) Dotyczace Wykonawcy dane osobowe nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
przez Administratora Danych, w tym profilowaniu i nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego
lub organizacji miedzynarodowej.

7) Wykonawcy przystugujg prawa:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
)

dostepu do dotyczacych go danych oraz otrzymania ich kopii,

sprostowania (poprawiania) danych,

usuniecia danych (zgodnie z uwarunkowaniami okre$lonymi w art. 17 RODQ),

do ograniczenia przetwarzania danych,

do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami okreslonymi w art. 20 RODQ),
whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

whniesienia skargi do organu nadzorczego, o ktérym mowa w art. 4 pkt 21 RODO,
t. j. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

8) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mozna kontaktowac sie z Inspektorem Ochrony
Danych, telefonicznie: .........cccoeeeeveennnen. oraz pod adresem e-mail: .........cccoeeevneenne

§ 21.

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sad wiasciwy wg
siedziby Zamawiajgcego.

§ 22.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§ 23.

Umowe niniejszg sporzadza sie w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach: po jednym dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca



