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1 CZESC OPISOWA.
1.1 Opis ogélny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji technicznej dla
zadania ,,Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy — Burchaty — Burchaty Kolonia” wraz z wykonaniem
robot budowlanych i oddaniem drogi do uzytkowania.

Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnej z zapisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju

i technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454):

- projektu budowlanego (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany
projekt techniczny) lub materiatéw do zgtoszenia rob6t budowlanych,

- projektu wykonawczego (jesli bedzie wymagany),

- projektu statej organizacji ruchu,

- projektu czasowej organizacji ruchu,

- operatu wodnoprawnego,

- przedmiaru robdt,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

- innych tj. innych opracowan, projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi
przepisami, koniecznych do nalezytego zrealizowania inwestycji.
Zamawiajacy przekazuje wraz z PFU projekt zagospodarowania terenu jako materiat niewigzacy.
Zamawiajacy posiada decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia. W

przypadku koniecznosci zmiany decyzji srodowiskowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty do

uzyskania nowej decyzji. Przedmiotowa inwestycja zwolniona jest z obowiazku budowy kanatu

technologicznego z uwagi na wystepujaca w granicach pasa drogowego kanalizacje kablowsa.
Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

(Dz. U. 2022 poz. 1518).

Roboty budowlane obejmuja:

- wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanych projektow,
- oddanie drogi do uzytkowania.
nne:

- sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta.



1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé¢ obiektu i zakres robdt budowlanych
Opis stanu istniejacego

Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000,00 w miejscu skrzyzowania z droga gminng
w miejscowosci Klichy w osi istniejacej drogi gminnej. Koniec opracowania przyjeto w km 3+565,07
w osi istniejacej drogi gminnej w miejscowosci Burchaty Kolonia. Odcinek drogi gminnej przebiega
przez teren niezabudowany. W otoczeniu drogi znajduja sie taki, pola uprawne. Droga gminna na
odcinku od km 0+000,00 do km 0+312,00 oraz od km 2+569,00 do km 3+083,20 posiada
nawierzchnie betonowa o szerokosci 3,5 m wraz z poboczami zmiennej szerokosci. Na pozostatej
czesci odcinka droga gminna posiada nawierzchni¢ zwirowa o zmiennej szerokosci 3,5-5,5m.

Na catym odcinku drogi odwodnienie obywa si¢ do istniejacych przepustow oraz istniejagcych
czastkowych rowow przydroznych.

Zinwentaryzowano 2 przepusty:
- w km 1+238,00 przepust betonowy o srednicy 60cm dtugosci ok. 10,20 m,
- wkm 1+653,50 przepust betonowy o srednicy 60cm dtugosci ok. 10,70 m.

W pasie drogowym zlokalizowana jest nastgpujaca infrastruktura techniczna:
- sie¢ energetyczna sredniego napigcia,
- sie¢ telekomunikacyjna na dziatce 83,

- sie¢ swiattowodowa (Nadbuzanska Szerokopasmowa Sie¢ Dystrybucyjna) na dziatkach: 300, 22, 93.

Warunki geotechniczne
W ramach zadania nie nalezy wykonywaé¢ badan geotechnicznych istniejacego podtoza
gruntowego. Zmawiajacy przekaze badania geotechniczne wykonane w formie opinii. Jesli
Wykonawca uzna badania za niewystarczajace do prawidtowego zaprojektowania konstrukcji drogi

dodatkowe badania geotechniczne wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

Ogdlna charakterystyka terenu przysziej inwestycji
Teren, na ktorym realizowana jest inwestycja jest czesciowo objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
Inwestycja nie jest realizowana na obszarze objetym prawng ochrong konserwatorska.
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi NATURA 2000.

Struktura wlasnosci terenu

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach bedacych wtasnoscig Gminy Bransk i Gminy Bocki.
Przedsiewziecie obejmuje dzialki:
— obreb 0015 Klichy dz. nr ewid.: 300,
— obreb 0003 Burchaty dz. nr ewid.: 83, 93.



Jednostka ewidencyjna 200305_2 Bransk
— obreb 0026 Torule dz. nr ewid.: 22.
Jednostka ewidencyjna 200304 _2 Bo¢ki

Celem przedsiewzigcia jest uporzadkowanie przestrzeni, poprawa jej estetyki, stworzenie ciagu

komunikacyjnego dostosowanego do wymagan oraz aktualnych przepisow.

Charakterystyczne parametry okreslajace zakres etapow robot budowlanych
Zakres planowanego zagospodarowania drogi publicznej obejmuje:
1. roboty geodezyjne pomiarowe,
ustawienie oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu na czas budowy,
. wycinke drzew i zakrzaczenia (jesli zajdzie koniecznosc),

. wykonanie rob6t rozbiérkowych: rozbidrka przepustow,

2
3
4
5. przebudowa kolizji sieci telekomunikacyjnej,
6. zdjecie warstwy humusu,

7. wykonanie rob6t ziemnych wykopow i nasypow,

8. budowa przepustow pod korong drogi, zjazdami,

9. wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego pod droga,

10. wykonanie warstwy $cieralnej z betonu cementowego na drodze gminnej,
11. wykonanie nawierzchni zjazdow z kruszywa naturalnego,

12. wykonanie nawierzchni poboczy,

13. wykonanie oznakowania pionowego,

14. wykonanie robdt wykonczeniowych: obrukowanie przepustow,

15. wykonanie zabezpieczen na przepustach,

16. rozbidrka elementéw bezpieczenstwa ruchu zastosowanych na czas budowy.

Na etapie PFU nie przewidziano drzew oraz krzakow do wycinki. Jezeli w trakcie realizacji okaze

si¢ taka koniecznos¢, uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew oraz krzakdéw lezy po stronie Wykonawcy.

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
e klasa techniczna — D (dojazdowa),
o predkosc projektowa Vp — teren niezabudowany 30 km/h,
e przekrdj dwukierunkowy — 1/1,
e szerokos¢ jezdni— 4,0 m,
e spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym — 2,0 % (jednostronny),

e szerokosé¢ pobocza - 0,75 m,



e spadek pobocza - 8,0 %.
e kategoria ruchu — KR 1.

Konstrukcja i technologia nawierzchni.
a) przekroje na drodze gminnej, KR1, G1:
od km 0+312,00 do 2+569,00; od km 3+083,20 do km 3+565,07:

e warstwa scieralna z betonu cementowego C30/37 grub. 22cm,

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Csos3o stabilizowanego mechanicznie grub. 30cm,

e podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci podioza G1

e w przypadku braku podtoza gruntowego z grupy nosnosci podioza G1, poditoze doprowadzi¢
poprzez wymiang gruntu lub stabilizacje.

b) na zjazdach zwyktych:

e nawierzchnia zwirowa z kruszywa naturalnego Cnr stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm.

C) na zjazdach zwyktych na drogi boczne:

e nawierzchnia zwirowa z kruszywa naturalnego Cnr stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm.
Przyjete powyzej rozwigzania konstrukcji nawierzchni nalezy traktowac¢ jako koncepcyjne.
Projekt wszystkich konstrukcji nawierzchni powinien uwzglednia¢ wszelkie uzgodnienia, opinie,

decyzje oraz powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajacym.

Odwodnienie

Odwodnienie drogi gminne odbywac¢ si¢ bedzie istniejacymi i projektowanymi rowami
drogowymi. Istniejace rowy drogowe nalezy oczysci¢. Pod projektowanymi zjazdami przewidziano
rozbiorke istniejagcych przepustow z wymiang na nowe z tworzyw sztucznych o srednicy 40 cm.

Pod droga gminng nalezy przebudowac nastepujace przepusty:

- w km 1+238,00 przepust betonowy o srednicy 60 cm dtugosci ok. 10,20 m, projektowany przepust z
rur z tworzyw sztucznych o srednicy 60cm i dtugosci ok. 10,0m,

- w km 1+653,50 przepust betonowy o srednicy 60cm dtugosci ok. 10,70 m projektowany przepust z
rur z tworzyw sztucznych o srednicy 60cm i dtugosci ok. 10,0m.

WiIot i wylot przepustow pod droga nalezy obrukowac¢ brukiem na podsypce cementowo-
piaskowej grub. 5cm z wypetnieniem spoin zaprawa.

W przypadku koniecznosci, uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, uzgodnien oraz
uiszczenie optat, w tym optlaty za uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego/ dokonania skutecznego
zgtoszenia wodnoprawnego, lezy po stronie Wykonawcy.

Infrastruktura techniczna oraz inne obiekty w pasie drogowym

W zakresie opracowanie wystepuje infrastruktura techniczna: sie¢ telekomunikacyjna, siec¢

energetyczna, sie¢ swiattowodowa. Wykonawca pozyska warunki techniczne na przebudowe w/w sieci
6



lub ich zabezpieczenie i wykona roboty wskazane w warunkach technicznych wydanych przez
poszczegolnych gestow sieci.
Organizacja ruchu

Wozdituz drogi gminnej objetej opracowaniem nalezy umiesci¢ urzadzenia organizacji
I bezpieczenstwa ruchu spelniajgce warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkow technicznych dla znakow
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311 z pdzn. zm.) oraz inne obowigzujace w tym zakresie przepisy.
Niezbedne jest oznakowanie wystepujacych skrzyzowan.

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom
bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiaty powinny
zapewni¢ trwatos¢ oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrow (takich jak widocznose,
odblaskowos¢) w catym okresie przewidzianym gwarancjg. Wykonawca winien opracowa¢ projekt
statej organizacji ruchu dla zadania oraz uzyska¢ wszystkie niezbgdne opinie i zatwierdzenie przez
wiasciwy organ zarzadzajacy ruchem.

Wszystkie parametry techniczne oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym we wiasciwych aktach prawnych. Wielkosci i parametry
techniczne znakow nalezy przyja¢ w dostosowaniu do kategorii drogi, przy ktorej beda umieszczone.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu,
wdrozenia i utrzymania w nalezytym stanie czasowej organizacji ruchu — przez caty okres trwania robot
budowlanych.

Wykonawca odpowiada na koszt wiasny za usuniecie wszystkich ewentualnych uszkodzen
(obiektow infrastruktury itp.) zlokalizowanych w obszarze oddziatywania robot, spowodowanych
dziataniami, za ktore jest odpowiedzialny.

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Uwarunkowanie wynikajace z lokalizacji, uksztaltowania terenu i sposobu zagospodarowania
terenu

Teren, na ktorym realizowana jest inwestycja jest czesciowo objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja nie jest realizowana na obszarze objetym prawng ochrong konserwatorska.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi NATURA 2000.

Na obszarze nie wystepuja inne tereny lub obiekty podlegajace ochronie, ustalone na podstawie

odrebnych przepisow, w tym tereny gornicze, a takze tereny narazone na niebezpieczenstwo powodzi

oraz tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych.



Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spetniaé¢ dokumentacja projektowa

oraz realizacja robot

a)

b)

d)

9)

h)

)
K)

Wykonawca przedmiotu zamdwienia zobowiazany bedzie do:

Wykonania wszelkich badan i pomiarow niezbednych do opracowania projektéw budowlanych
I wykonawczych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Uzyskanie wymaganych przepisami warunkow, opinii, zgdd, uzgodnien, pozwolen i zezwolen.
Przygotowania odpowiednich dokumentow formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie,
w imieniu Zamawiajacego, zgody wiasciwego organu na prowadzenie robdt, w oparciu
0 obowigzujace przepisy (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. z 2020r. poz. 1333
z pozn. zm.).

Opracowania dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury, z dnia 2 wrzesnia 2004r., w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, dla wszystkich branz w formie planéw rysunkéw lub innych dokumentow
umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robét budowlanych, doktadng lokalizacje
i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ przedstawione do
akceptacji Zamawiajacemu, przed wdrozeniem ich do realizacji.

Opracowania i przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji projektu statej organizacji ruchu wraz
z uzyskaniem jej zatwierdzenia.

Opracowania czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t wraz z uzyskaniem jej
zatwierdzenia.

Opracowania 1 przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych sporzadzonych w oparciu o aktualny standard Ogolnych
Specyfikacji Technicznych opracowanych przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego dla GDDKIA na wszystkie elementy realizowanych robo6t oraz
opracowania przedmiaru robdt, harmonogramu rob6t i harmonogramu ptatnosci;

Realizacji robo6t w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa.
Wytyczenie zakresu robét w terenie przez uprawnionego geodete.

Prowadzenie pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych.

Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarow ilosci wykonywanych robot.

Przygotowanie rozliczenia koncowego robdt i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawiera¢ umoweg, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, protokoty odbioru robot
ulegajacych zakryciu i zanikajacych, tabele elementdéw rozliczeniowych, polise¢ ubezpieczeniows,
protokot przekazania placu i terenu budowy, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materiatow,
recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty,
sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza przyjeta do zasobu
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geodezyjnego, rozliczenie finansowe, protokoty odbioru przebudowy urzadzen obcych i uzbrojenia
terenu przez ich wiascicieli lub administratoréw, potwierdzenie zakonczenia robot, oswiadczenie
kierownika budowy o wykonaniu zadania zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

m)  Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta nad realizowanymi robotami.

n) W razie koniecznosci Wykonawca powinien zapewni¢ przeniesienie zabytkdw matej architektury,
przeprowadzenie badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego
oraz nadzoru ornitologa w zakresie wynikajacym ze szczegolnych przepisow.

0)  Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do wiasciwego
zasobu geodezyjnego.

p)  Przygotowanie materiatbw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem.

Realizacja powyzszego zakresu prac musi zosta¢ wykonana w oparciu 0 obowigzujace przepisy
(w szczegblnosci przepisow Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego odpowiednie
doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
I doswiadczeniu zawodowym.

Wykonawca zamdwienia w oparciu 0 zaakceptowane przez ZamawiajaCcego propozycje rozwiazan
oraz uzyskane warunki techniczne na przebudowe/zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu od wiascicieli lub
uzytkownikéw kolidujacej z planowanymi robotami, sporzadzi niezbedna dokumentacje projektowa
I uzyska uzgodnienie narady koordynacyjnej. Dokumentacja projektowa bedzie podstawa do uzyskania
zgtoszenia, ew. pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy ustanowi Nadzdér Inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych

zadaniem.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace akceptacji zaproponowanych rozwigzan projektowych
Wykonawca na poszczeg6lnych etapach wykonywania dokumentacji powinien uzyskaé
akceptacj¢ zamawiajacego odnosnie zastosowanych w projekcie rozwigzan (rozplanowania

przestrzennego, formy, uzytych materiatow, itp.).

Uwarunkowania terminowe

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia Harmonogram prac projektowych. Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia pierwszego harmonogramu w terminie 2 tygodni od daty podpisania Umowy.
W harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi:

a) poszczegolne elementy opracowan projektowych,

b) kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje realizowa¢ poszczegolne elementy opracowan

projektowych.



Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje Harmonogramu prac projektowych na kazde zadanie
Inwestora i na wiasny koszt. Zatwierdzenie Harmonogramu przez Inwestora nie zwolni Wykonawcy od

zobowigzan Umowy.

1.1.3 Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

W zakres zamoOwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
wykonania przebudowy drogi gminnej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonanie robdét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2020r. poz. 1333 z pOzniejszymi zmianami).

Wykonanie i oddanie do uzytku muszg by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wilasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego musza spetnia¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa
ruchu, nosnosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych
Z przeznaczeniem.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sig:

- wynikami szczeg6towych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,
- wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

- wynikami opracowan wiasnych,

- zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

- uzgodnieniami prac projektowych z Zamawiajacym.

Wykonawca musi liczy¢ sie¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci podane w programie
funkcjonalno-uzytkowym sa orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej
w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwiazan projektowych.

SzczegOGtowe rozwigzania wpltywajace na zwickszenie zakresu rob6t stanowia ryzyko Wykonawcey i nie beda
traktowane jako roboty dodatkowe.

Wszelkie analizy, obliczenia, badania, pomiary, itp., ktére beda niezbedne do opracowania kompletnej

dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia.

1.2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
1.2.1 Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowe;j

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujaca wszystkie branze wchodzace w sktad
planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulacje kosztow dla poszczegolnych branz w sytuacji
wykonania inwestycji w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”, oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Rob6t. Forma i zakres dokumentacji projektowej musza spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia
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Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu

budowlanego.

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiajacego wszystkie

wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia witasciwych organdw.

Mapa do celdéw projektowych

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przyjecia do zasobdw geodezyjnych mapy do

celow projektowych w skali 1:500 obejmujaca swoim zakresem catos¢ zamierzenia.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektowa nalezy opracowa¢ w podziale na projekt budowlany oraz projekt

wykonawczy, jesli bedzie to konieczne dla catosci zamierzenia. Projekt budowlany oraz projekt

wykonawczy musza zawiera¢ wszystkie branze, jakie beda wynikac z zakresu projektu.

Projekt budowlany powinien zawieraé:

projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzony na aktualnej mapie do celow
projektowych,

projekt architektoniczno — budowlany,

projekt techniczny,

opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, ktorych obowigzek dotaczenia wynika
z przepisow odrgbnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnien, pozwolen i innych

dokumentow.

Projekt wykonawczy powinien zawieraé:

cze$¢ opisowa (opis techniczny dla poszczegolnych branz, obliczenia konstrukcyjne, jesli beda
wymagane, zestawienie materiatow),

cze$¢ rysunkowg (plan sytuacyjny, szczeg6towe rysunki z rozwigzaniami technicznymi dla
poszczegdblnych branz),

kalkulacja kosztow inwestycji z podziatem na branze, z podaniem sktadnikéw cenotworczych,
szczeg6towg specyfikacje techniczng obejmujaca swoim zakresem wszystkie roboty zwigzane

z wykonaniem planowanego przedsigwzigcia.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi

w sposob czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja

geodezyjna wykonanych obiektdw.

Wykonawca przygotuje komplet dokumentow (jesli jest wymagany) w celu ztozenia wiasciwemu

organowi nadzoru budowlanego celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
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llosé egzemplarzy opracowan projektowych
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nastepujace ilosci egzemplarzy projektow:
- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) — 3 egz.
- projekt wykonawczy (wersja papierowa) — 3 egz.
- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — 2 egz.
- projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.
Nalezy dostarczy¢ wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na
ptycie CD, DVD lub pamieci przenosnej w formacie plikow PDF i DWG (AutoCad) lub kompatybilnym.
Poza tym Wykonawca sporzadzi taka ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka jest
potrzebna do uzyskania wymaganych pozwolen, decyzji i opinii.

Inne ustalenia

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz ze zostat on wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do wystepowania w jego
imieniu w stosunku do innych podmiotow.

Projekt przed ztozeniem na pozwolenie na budowe/ zgtoszeniem musi zosta¢ zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do catosci dokumentacji
projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy
w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021r. poz. 1062).

1.2.2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
Ogdlnie wymagania dotyczace robét

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka

budowlana.

Zgodnosé robdt z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng (ST)

Podstawa wykonania jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét dla poszczegblnych rodzajow prac oraz przedmiary robot.

W przypadku rozbieznosci zakresu robdt Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub
brakébw w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru

i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
I specyfikacjami technicznymi, a takze z przepisami obowigzujacymi.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdbw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujace.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obowiazujacych, Wykonawca ma

rowniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:
— jakos¢ wykonania zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno -

Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacja techniczng producentow,

— zgodnos¢ z dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru,
— jakos¢ zastosowanych materiatow,

— zabezpieczenie terenu budowy,

— ochrong srodowiska w czasie wykonania robot,

— ochrong przeciwpozarowa,

— ochrong wiasnosci publicznej i prawnegj,

— bezpieczenstwo i higieng pracy,

— ochrong i utrzymanie robdt,

— stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej
I ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatdbw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestie. Polecenia Inwestora bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

13



Rodzaje robdt, ich lokalizacja i orientacyjne wielkosci tych robét
a) Przebudowa drogi gminnej:

Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego:
e szerokos¢ jedni — 4,0 m,
e szerokos¢ jezdni w miejscu wystepowania mijanki — 5,0 m,
e dtugos¢ mijanki — 25,0m
e przekrdj — szlakowy,
e spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym — 2,0 % (jednostronny),
e szerokos¢ pobocza - 0,75 m,
e spadek pobocza - 8,0 %.

Wykonanie przebudowy drogi gminnej obejmuje m. in.:
¢ wycinke kolidujacych drzew oraz zakrzaczenia (jesli zajdzie koniecznosc),
e zdjecie warstwy humusu sredniej grub. 20 cm,
e wykonanie robot ziemnych: nasypdw i wykopow, wymiana gruntow organicznych,
¢ wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego grub. 30 cm,
e wykonanie warstwy scieralnej z betonu cementowego C30/37 grub. 22cm,
¢ wykonanie poboczy z kruszywa famanego C50/30 grub. 15 cm.

Orientacyjna wielkos¢ robot:
e nawierzchnia betonowa — ok. 10950,0 m?,
e mijanki (10 szt.) — ok. 300,0 m?,
e pobocza — ok. 4100,0 m?,
e Wymiana gruntu — ok. 2318,0 m?,
e umocnienie brukowcem przepustéw pod droga — ok. 24,0 m?,

e przepusty ¢60 z tworzyw sztucznych — ok. 20 mb.

b) Przebudowa zjazdéw
Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego:
e Szerokos¢ zjazdow: 3,5 m,
e Szerokos¢ poboczy zjazdéw: 0,75 m,
e Promienie wyokraglajace: R=3,0 m,
e Pochylenie poprzeczne zjazddw: 2%,
Pod czescig zjazddw zgodnie z PZT nalezy rozebrac istniejace przepusty oraz wymieni¢ je na nowe
przepusty z tworzyw sztucznych o srednicy 40 cm.
Wykonanie nawierzchni zjazdow obejmuije:

e rozbidrka istniejgcych przepustéw pod zjazdami (jesli wystepuja)
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e wykonanie nowych przepustow,
¢ wykonanie nawierzchni zwirowej grub. 20cm,

e obrukowanie wlotow oraz wylotéw przepustow.

Orientacyjna wielkos¢ robot:
e nawierzchnia zwirowa — ok. 730 m?,
e umocnienie brukowcem przepustéw pod zjazdami — ok. 40,0 m?,

e przepusty ¢40 z tworzyw sztucznych — ok. 80,0 mb.

¢) Odwodnienie
W ramach realizacji zadania nalezy zapewni¢ wymiang urzadzen odwadniajacych pod zjazdami
oraz pod droga oraz wykona¢ nowe urzadzenia odwadniajace o minimalnych parametrach podanych na

projekcie zagospodarowania terenu, bedacego zatacznikiem nr 2 do niniejszego PFU.

f) Oznakowanie oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Droge gminng nalezy oznakowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.
z 2019r. poz. 2311 z pdzn. zm.).

Projekt statej organizacji ruchu powinien zawiera¢ oznakowanie pionowe niebezpiecznych tukdw
poziomych poprzez ustawienie znakéw m. in. A-1, A-2. Nalezy przewidzie¢ ustawienie znakdw E-17A,
E-18A, D-42, D-43, brakujacych znakéw D-15 oraz znakéw dotyczacych skrzyzowan: D-1, A-7, T-1, T-
6a, T-6¢. Za wzgledu na wystepujace skrzyzowanie z tamanym pierwszenstwem nalezy przewidziec
ograniczenie predkosci znakami B-33. Nalezy przewidzie¢ ustawienie znaku A-30 wraz z tabliczka
»Zmiana nawierzchni”,

Parametry techniczne oznakowania pionowego dostosowaé¢ do kategorii drogi, na ktérej oznakowanie
zostanie umieszczone. Oznakowanie poziome wykona¢ jako cienkowarstwowe.

Wykonawca robot jest zobowigzany do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzonych robét, jego zatwierdzenia, wprowadzenia i utrzymania przez okres trwania budowy oraz

pdzniejsza likwidacje¢ oznakowania tymczasowego.
g) Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe beda polegaé¢ na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu i obsianiu

terendw zielonych mieszanka traw.
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h) Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

. odbiér dokumentacji wraz ze zgoda wiasciwego organu na prowadzenie robdt,
. odbidr robot zanikajacych,

o odbiory przejsciowe (czgsciowe),

. odbior koncowy,

. odbidr gwarancyjny,

. odbidr pogwarancyjny.

2. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO.
2.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnosé¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow.

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisow Prawa ochrony s$rodowiska oraz Prawa
wodnego. Wszelkie niezbgdne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow pozyska Wykonawca we witasnym

zakresie.

2.2 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane.
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajace prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane (jesli zajdzie taka koniecznos¢).

2.3.  Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Projektant jest zobowigzany realizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajac w szczegolnosci
wymagania:

— Ustawy Prawo Budowlane,

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu, formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego,

— Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i1 Budownictwa w sprawie metod
kosztorysowania obiektow i rob6t budowlanych,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
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— innych ustaw i rozporzadzen, przepisow techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad wiedzy i
sztuki budowlane;.
Zamawiajacy informuje, ze jest obowigzany stosowaé reguty wynikajace z ustawy Prawo

ZamoOwien Publicznych.
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