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UMOWA (PROJEKT)

zawarta dnia .................. w Rzeszowie pomigdzy Gming Miasto Rzeszéw, ul. Rynek 1, 35-064
Rzeszéw, NIP 813-00-08-613, zwang dalej ,,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”,

zwanymi tgcznie ,,Stronami”.

W  wyniku  dokonania  przez = Zamawiajacego  wyboru  oferty = Wykonawcy

w ramach zadania budzetowego pn.: ,,Modernizacja Stadionu Miejskiego ,,Stal- Rzeszow”, ujetego w:
1) Wieloletniej Prognozie Finansowej — Uchwata Nr X111/178/2024 Rady Miasta Rzeszowa z dnia
29.10.2024 1. , Dz. 926 Rozdz. 926 01 §6050,

zawarto umowe o nastgpujacej tresci:

§ 1 DEFINICJE
Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:
1) dni— dni kalendarzowe;
2) dni robocze — dni od poniedziatku do piatku z wyltaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
3) dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci:
a) projekt budowlany, w zakresie uwzglgdniajacym specyfike robot budowlanych,
b) projekt wykonawczy,'
4) dzien wykonania przedmiotu umowy — data podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu

umowy bez zastrzezen lub z zastrzezeniami;

I'W zakresie, o ktérym mowa w §5 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
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5) harmonogram — harmonogram rzeczowo — finansowy, tj. dokument przedstawiajacy wykonanie
rzeczcowo — finansowe przedmiotu umowy w okresach czasowych, zgodnie z kolejnoscia
technologiczng, z podzialem na poszczegdlne czeSci umowy, z uwzglednieniem terminow
realizacji kazdej z czgsci oraz zakresu, warto$ci 1 termindOw wykonania czgsci umowy
powierzonych podwykonawcy;

6) inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba ustanowiona przez Zamawiajacego do petnienia funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i dzialajaca
w granicach umocowania wynikajgcego z tej ustawy oraz umocowana przez Zamawiajacego do
kontrolowania rozliczen budowy i wykonywania czynno$ci wskazanych w umowie, przypisanych
wprost inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

7) sila wyzsza — wydarzenie lub okolicznos$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani
Zamawiajacy nie maja wptywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia,
Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwycigzy¢ oraz
ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu;

8) teren budowy — teren budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane; jako teren budowy nalezy
rowniez rozumie¢ uzyte w umowie sformutowanie ,,teren robot”;

9) termin wykonania przedmiotu umowy — okreslony w umowie okres czasu w dniach, tygodniach,
miesigcach lub latach badz poprzez wskazanie konkretnej daty, przewidziany na wykonanie
przedmiotu umowy, obejmujacy dokonanie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy,
ktorego zakonczenie nastepuje w dniu wykonania przedmiotu umowy;

10) wynagrodzenie — wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy, ktdrego wysoko$¢ zostata

ustalona na podstawie oferty Wykonawcy oraz w oparciu o postanowienia §6 umowy.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, obejmujacy
wykonanie robot budowlanych w budynku spikerki na stadionie Miejskim ,,Stal- Rzeszow”.
2. Szczego6lowy zakres przedmiotu umowy okreslaja:
1) niniejsza umowa wraz z zatacznikami, w szczegolnosci:
a) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) z wyjasnieniami 1 zmianami treSci SWZ
dokonanymi w trakcie procedury przetargowe;,
b) oferta Wykonawcy,
2) dokumentacja projektowa

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB),
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3. Dokumenty okre$lajace szczegdtowy zakres przedmiotu umowy nalezy traktowac jako wzajemnie
si¢ uzupetniajace. Wszelkie zmiany i wyjasnienia do powyzszych dokumentow powinny by¢
interpretowane w kolejnosci wskazanej w ust. 2.

4. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowigzany jest do uzyskania wszystkich
niezbgdnych pozwolen, uzgodnien, decyzji i zezwolen zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy. Pelnomocnictwo upowazniajace Wykonawce do wystgpowania w imieniu
Zamawiajacego zostanie udzielone Wykonawcy stosownie do biezacych potrzeb, w terminie do 7

dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy.

§ 3 TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 15.02.2025 r.2.
2. Termin protokolarnego przekazania Wykonawcy, przy udziale kierownika robot, terenu robot — do
7 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Wykonawca najpdzniej w momencie przekazania terenu robot dorgczy Zamawiajgcemu:
1) oswiadczenie kierownika robot, stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania robotami budowlanymi,
2) kopie zaswiadczen o wpisie kierownika robdt na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu
zawodowego,
3) kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci dla kierownika
robot,
4) oswiadczenia kierownikow robot, wskazanych w §9 ust. 1, o przyjeciu petnienia funkcji
kierowania robotami budowlanymi
4. Niedorgczenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce kompletnych dokumentdéw, o ktdrych mowa
w ust. 3 we wskazanym terminie, skutkowa¢ bedzie opdznieniem w przekazaniu terenu robot.
Opodznienie traktowane bedzie jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

5. Termin rozpoczecia robot budowlanych — do 5 dni od dnia przekazania terenu robot.

2 Do zawarcia umowy dochodzi przez ztozenie zgodnych o$wiadczen woli Stron. W razie ztozenia o$wiadczen woli
(podpisania umowy) przez Strony w réznych datach, dniem zawarcia umowy jest data po6zniejsza (dzien ztozenia podpisu
przez drugg Strong).
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§ 4 HARMONOGRAM
Wykonawca zobowigzany jest realizowac przedmiot umowy w czg¢sciach, zgodnie ze wskazanymi
terminami wykonania poszczegélnych czg$ci, okreslonymi w zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramie. Harmonogram stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.
Harmonogram moze podlega¢ zmianom na wniosek Zamawiajgcego lub wniosek Wykonawcy, do
ktérego Wykonawca dotacza projekt zmiany harmonogramu wraz z uzasadnieniem. Zmiana
harmonogramu na wniosek Wykonawcy moze by¢ dokonana jedynie za uprzednig zgoda
Zamawiajacego.
Zmiana harmonogramu wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmieniony harmonogram zastepuje
dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla Stron.
W razie wykonywania przez Wykonawce danej czgsci umowy niezgodnie z harmonogramem
Zamawiajacy odnotuje ten fakt w protokole narady koordynacyjnej lub w innej formie pisemne;j
1 poinformuje o tym Wykonawce.
Trzykrotne odnotowanie przez Zamawiajacego faktu wykonywania przez Wykonawce danej
czesci umowy niezgodnie z harmonogramem uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy.
Odstapienie, o ktorym mowa w ust. 5, powinno by¢ dokonane na pismie, w terminie do 30 dni od
dnia trzeciego odnotowania przez Zamawiajacego faktu wykonywania przez Wykonawce danej

cz¢$ci umowy niezgodnie z harmonogramem.

§ 5 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie ....... 3 1w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w
ofercie Wykonawcy, tj. w kwocie ............ zk.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
w pienigdzu, to w razie wydtuzenia si¢ terminu wykonania przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydluzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

W razie nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w terminie wskazanym
w ust. 2, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia.

3 Zamawiajacy dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 Pzp.
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Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy 1 uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.
Uznanie wykonania przedmiotu umowy za nalezycie wykonany nast¢puje poprzez podpisanie
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy bez zastrzezen lub z zastrzezeniami.

Zamawiajacy pozostawi 30% kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi
za wady, ktore zwrdci Wykonawcy nie pdzniej niz w 15. dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady.

Zwrot, o ktorym mowa w ust. 4 1 5 dotyczy niewykorzystanego zabezpieczenia.

§ 6 WYNAGRODZENIE
Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z oferta

Wykonawcy na Kwote: ..........coooviviiiiininnn... zt (stownie:................... ztotych) netto, plus:

co tacznie stanowi kwote........................ zt (stownie: ............... ztotych) brutto.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust.l Strony ustalaja jako wynagrodzenie
ryczattowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.

. Wysokos$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy i nie moze ulec zmianie w trakcie trwania umowy, poza okoliczno$ciami, o
ktorych mowa w §17 ust. 4.

. Wysokos¢ wynagrodzenia, ktorego zmiana nastgpita na skutek wystapienia okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 3 1 przy zastosowaniu sposobu obliczenia wlasciwego dla tych okoliczno$ci wynikaé
bedzie z aneksu do umowy i stanowi¢ bedzie wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu
wykonania umowy.

Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia okreslona zostala w oparciu o przepisy ustawy
o podatku od towarow i ustug, obowigzujace w dniu ztozenia oferty.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu, zbycia lub obcigzenia wierzytelno$ci przystugujacej mu
od Zamawiajacego.

Wykonawca o$§wiadcza, ze (*niepotrzebne skreslic):

1) przychéd uzyskany z umowy wchodzi w zakres prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej

i bedzie podlegat rozliczeniu w ramach tej dziatalno$ci™

4 dotyczy dziatalnosci gospodarczej prowadzonej przez osobg fizyczna.
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2) zobowigzuje Platnika do naliczania i rozliczania obowiazkowych obcigzen publiczno-

prawnych od naleznego wynagrodzenia *>

§ 7 WARUNKI PLATNOSCI WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenie Wykonawcy wyptacane bedzie w czgsciach, za wykonang czgs¢ umowy, zgodnie
z podziatem czgSciowym ustalonym w harmonogramie, w wysoko$ci okreslonej dla kazdej
z czg¢$ci w harmonogramie.
Wynagrodzenie Wykonawcy wyptacane bedzie na podstawie faktur czesciowych i1 faktury
koncowej. Faktury cze$ciowe beda wystawiane nie cze$ciej niz raz w miesigcu, w oparciu
o zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru protokoty odbioru czesciowego. Faktura czgsciowa
moze obejmowa¢ wynagrodzenie za wykonanie wigcej niz jednej czeSci umowy. Faktura
koncowa bedzie wystawiona po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Suma nalezno$ci Wykonawcy wynikajacych z faktur czgéciowych nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia.
Wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie faktury koncowej nie moze
wynosi¢ mniej niz 10% wynagrodzenia.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie rozliczone po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy bez zastrzezen lub z zastrzezeniami.
W przypadku, gdy w trakcie odbioru koncowego przedmiotu umowy okaze si¢, ze przedmiot
umowy ma wadg, ktora nie nadaje si¢ do usunigcia, a ktéra nie uniemozliwia uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujacymi przepisami prawa, co zostalo stwierdzone
w protokole odbioru koncowego przedmiotu umowy z zastrzezeniami, Zamawiajagcemu
przystuguje roszczenie o obnizenie wynagrodzenia.
Roszczenie Zamawiajacego o obnizenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 6 zostanie
zaspokojone przez Wykonawce¢ w nastepujacy sposob:
1) Strony wskaza w protokole, o ktorym mowa w ust. 6, cze$ci umowy dotknigte wada, ktora nie

nadaje si¢ do usunigcia, a ktdra nie uniemozliwia uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem lub

obowigzujacymi przepisami prawa,

5 dotyczy osoby fizycznej nie prowadzacej dziatalno$ci gospodarcze;.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

2) Strony ustalg w protokole, o ktorym mowa w ust. 6, wartos¢ procentowg cze$ci umowy
dotknietej wada w stosunku do wynagrodzenia za wykonanie tej cze$ci, wskazanego
w harmonogramie,

3) protokdt, o ktorym mowa w ust. 6 podlega akceptacji przez inspektorow nadzoru
inwestorskiego przed wystawieniem faktury koncowej przez Wykonawce,

4) Wykonawca wystawi fakture koncowa za wykonang cze$¢ umowy na kwotg stanowiaca
r6éznice pomigdzy wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy na podstawie harmonogramu,
a wartoscig czesci umowy dotknietej wada, o ktorej mowa w pkt 1.

Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towarow i1 ustug obowigzujaca

w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiazku podatkowego).

Suma nalezno$ci wynikajacych z harmonogramu nie przekracza $rodkdéw zabezpieczonych

w danym roku w budzecie Zamawiajacego, t].:

Ostatnig faktur¢ w danym roku kalendarzowym nalezy zlozy¢ Zamawiajacemu do 1 grudnia

danego roku.

Termin zaptaty wynagrodzenia wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego

lacznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru robot.

Faktury beda ptatne przelewem na konto Wykonawcy o numerze .............. Faktura bedzie

wystawiona na Zamawiajacego: Nabywca — Gmina Miasto Rzeszéw — ul. Rynek 1, 35 — 064

Rzeszéw, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca faktury — Platnik — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydziat

Inwestycji, ul. Grunwaldzka 38, 35 — 068 Rzeszow. Zmiana numeru rachunku bankowego

wymaga aneksu do umowy. Zmiana danych Odbiorcy faktury — Platnika nie wymaga aneksu do

umowy; wymaga pisemnego poinformowania Wykonawcy.

Zamawiajacy akceptuje wystawianie i przesytanie przez Wykonawce faktur, faktur korygujacych

duplikatow faktur, duplikatow faktur korygujacych na podstawie przepisow ustawy z dnia

11 marca 2004 r. o podatku od towardéw 1 ustug i innych dokumentéw wynikajacych z umowy, w

formie elektroniczne;j.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przesytania faktur iinnych dokumentéw wynikajacych

zumowy, w formie elektronicznej na adres e-mail Zamawiajacego wskazany w § 23 ust. 1 pkt 1,

z adresu e-mail Wykonawcy wskazanego w § 23 ust. 1 pkt 2.

Kazda przesytana faktura powinna by¢ zapisana w odrgbnym pliku PDF z podaniem numeru

faktury w nazwie pliku.
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16. Wiadomos$ci mailowe w temacie wiadomosci powinny zawiera¢ numer przesylanej faktury
1 numer umowy, tj. odpowiednio zapisy: “eFaktura nr: .... do umowy nr: ....... 6

17. Datg zaptaty wynagrodzenia jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

18. Z zastrzezeniem ust. 23 1 27 warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego drugiej 1 nastepnych czgsci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajacemu
przez Wykonawce¢ dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 464 ust. 1 Pzp, bioracym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych, w postaci potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce
kazdemu z podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow wraz z kopiami faktur, na podstawie
ktorych dokonano zaptaty.

19. Dokumenty sktadane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny
dokumentowac roéwniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.

20. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, za$
podwykonawca dalszemu podwykonawcy w terminach ptatno$ci okreslonych w danej umowie
o podwykonawstwo, nie dtuzej jednak niz do 30 dni’ od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robot.

21. Zaplata, o ktorej mowa w ust. 20 powinna by¢ dokonana na rachunek bankowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy wskazany w danej umowie o podwykonawstwo.

22. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 18, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

23. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

24. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 23 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

¢ Uzupetni¢ nr umowy.
7 W razie zmiany terminu, nalezy odpowiednio zmieni¢ brzmienie §13 ust. 6 pkt 10.
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25.

26.

27.

28.

budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajacy

wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia

dorgczenia wezwania.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 25, Zamawiajacy moze, w terminie 7 dni

od dnia doreczenia odpowiedzi na wezwanie:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapflaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, sktadajac stosowne oswiadczenie.

Konieczno$¢ wielokrotnego® dokonywania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 23 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sum¢ wigksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez

Zamawiajacego zgodnie z art. 465 ust. 7 Pzp.

§ 8 PERSONEL ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac¢ do kierowania robotami nast¢pujace osoby, spetniajace

wymogi i kryteria wskazane w SWZ:

Wykonawca moze dokona¢ zmiany osob wskazanych w ust. 1 przedkladajac w formie pisemne;j
Zamawiajagcemu do akceptacji propozycj¢ zmiany na co najmniej 7 dni przed planowanym

terminem zmiany. Nowe osoby, powinny spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ, wilasciwe dla

8 Wielokrotne = wigcej niz raz.
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0sob, ktore zostajg zastepowane. W przypadku, jesli wtasciwosci zastepowanych osob, zwigzane

byly z kryterium oceny ofert, nowa osoba musi posiada¢ wtasciwosci odpowiadajace co najmnie;j

liczbie punktéw, ktéore Zamawiajacy przyznat osobie zastgpowanej. Zmiana ta nie wymaga

sporzadzania aneksu do umowy; zmian¢ uwaza si¢ za dokonang z chwilg akceptacji przez

Zamawiajacego.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego sprawowac beda

nastepujace osoby:

1) inspektor nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjno — budowlanej: Pani Ewa
Majchrowicz- Szczerba

2) inspektor nadzoru inwestorskiego branzy elektrycznej: Pan Mariusz Zembron

. Zamawiajacy wyznacza osobe wskazang w ust. 3 pkt 1 inspektor nadzoru inwestorskiego branzy

konstrukcyjno — budowlanej jako koordynatora czynnos$ci inspektorow nadzoru inwestorskiego na

budowie (dalej zwanego Koordynatorem nadzoru).

. Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany osob wskazanych w ust. 3 poprzez pisemne zawiadomienie

Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy; zmian¢ uwaza si¢ za

dokonang z chwilg wpisu do dziennika robot.

Osoby wymienione w ust. 1 s3g umocowane do kontrolowania rozliczen robot. Wykonawca

potwierdza, ze osoby z ust. 1 sg stosownie umocowane do wykonywania czynno$ci kontrolowania

rozliczen robot.

Osoby wymienione w ust. 3 s3 upowaznione do kontrolowania rozliczen robot.

. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ powotania inzyniera kontraktu na kazdym etapie wykonywania

umowy.

§ 9 NARADY KOORDYNACYJNE

Koordynator nadzoru jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego, osob wskazanych w §8 ust.1
i ust. 3 oraz innych zaproszonych osoéb. Ustala si¢ nastgpujaca czestotliwo$¢ narad
koordynacyjnych: raz na tydzien.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania przedmiotu
umowy.

Koordynator nadzoru informuje osoby wskazane w ust. 1 o terminie 1 miejscu narady

z 3 — dniowym wyprzedzeniem, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu
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lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradg.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi

w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢

za wigzace.

§ 10 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

1))

2)
3)
4)

przekazanie Wykonawcy, przy udziale kierownika robot, terenu robdt, opisu przedmiotu
zamoOwienia, STWiORB i dziennika robot,

dokonanie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy,

dokonanie zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane czgsci umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami,

§ 11 OBOWIAZKI WYKONAWCY

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynno$ci niezbgdnych do wykonania

przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

wykonania wszystkich robot, ustug i dostaw niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy
w terminie ustalonym w umowie, zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego, dokumentacja
projektowa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi warunkami
technicznymi, przepisami dozoru technicznego oraz z zachowaniem nalezytej starannosci,
wykonania wszystkich robot, ustug i dostaw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym z przepisami prawa budowlanego
1 ochrony srodowiska, normami, uzgodnieniami branzowymi, technologig robot, standardami
zabezpieczenia 1 bezpieczenstwa ppoz. i BHP (m. in. wydzielenia oraz odpowiedniego
zabezpieczenia 1 oznakowania stref niebezpiecznych znajdujacych si¢ na terenie
prowadzonych robot) oraz na warunkach ustalonych niniejsza umowa,

wykonania przedmiotu umowy z materiatow lub wyrobow spetniajacych wymogi okreslone
w umowie, fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
stosownie do art. 10 ustawy Prawo budowlane, posiadajacych deklaracje wihasciwosci
uzytkowych lub krajowa deklaracje zgodnosci z Norma lub Aprobatg techniczng dla
wbudowanych materiatow,

wykonania umowy przy pomocy 0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe

oraz spetniajagcych wymagania okreslone w SWZ 1 ofercie Wykonawcy,
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5)

6)
7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

protokolarnego przejecia terenu robodt (z chwilg jego przejecia Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za skutki zdarzen zaistniatych na terenie robot),

nalezytego zabezpieczenia terenu robdt przed dostgpem osdb nieupowaznionych,
zabezpieczenia na wlasny koszt dostawy mediéw do celoéw robot,

zorganizowania wlasnym staraniem i na wlasny koszt zaplecza robdt, tj. zorganizowania i
wyposazenia terenu robot na czas prowadzenia robot budowlanych w niezbedne kontenery
socjalne dla pracownikow, WC, oraz wygrodzenia terenu robot elementami trwatymi,
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i doreczenia go Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem robot, najpézniej w momencie przekazania terenu robot,

zapewnienia nalezytego porzadku na terenie wykonywania robdt i w jego otoczeniu,
w tym na drogach dojazdowych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tychze drog,
przywrocenie ich do stanu poprzedniego, pod rygorem zlecenia przez Zamawiajacego
sprzatania wykorzystywanych drog 1 nieruchomosci na koszt i ryzyko Wykonawcy,
zapewnienie nadzoru wlasdcicielskiego gestorow sieci 1 ponoszenie kosztow z tym
zwigzanych,

dostarczenia Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem robot wykazu osob biorgcych udziat
w realizacji przedmiotu umowy, uprawnionych do wejscia na teren robdt oraz biezace
aktualizowanie ww. wykazu; osoby biorace udzial w realizacji przedmiotu umowy powinny
by¢ ubrane w odziez ochronng zawierajaca logo Wykonawcy,

dostarczenia na wezwanie Zamawiajacego listy osob zaangazowanych przez Wykonawce
w realizacj¢ umowy, wraz z podaniem zakresu wykonywanych przez nich prac/obowiazkow
oraz rodzaju zawartych z nimi umoéw,

prowadzenia robot w sposob nie powodujacy dewastacji terenéw przylegtych, a takze
zapewniajacy wlasciwg ochroneg powietrza, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych,
usuwania z terenu robot na biezgco zbednych wyrobow budowlanych, niepotrzebnego
sprzetu, urzadzen i1 nadwyzki materiatdw oraz zgodnego z obowigzujacymi przepisami
postepowania z odpadami powstajacymi w wyniku realizacji umowy,

uzywania sprzetu, nie powodujacego niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych prac
oraz zgodnego z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania
(sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak
1 wytrzymatos$ci, powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i by¢ ustawiony zgodnie
z wymaganiami producenta oraz uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem, a takze
zabezpieczony przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowotane),

stosowania srodkow transportu, powodujacych korzystny wptyw na jakos¢ wykonywanych

™
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18)
19)

20)

21)
22)

23)

24)
25)

26)

27)

28)

29)

30)
31)

32)

robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow; $rodki i urzadzenia transportowe powinny by¢
odpowiednio przystosowane do transportu materiatdéw, elementow konstrukcyjnych itp.
niezbgdnych do wykonania danego rodzaju robét,

prowadzenia dokumentacji robot w tym dziennika robot zgodnie z ustawg Prawo budowlane,
przeprowadzenia prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgod 1 opinii niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy,

prowadzenia raportowania post¢pu robot w terminach ustalonych z inspektorem nadzoru
inwestorskiego, sporzadzania rozliczen za dany okres rozliczeniowy 1 przekazywania
Zamawiajacemu dokumentacji fotograficznej postepu robot w terminach ustalonych
z inspektorem nadzoru inwestorskiego, w tym wykonywanie tych obowigzkow w
elektroniczny, systemie zarzadzania i monitorowania inwestycji, jesli Zamawiajacy taki
system udostepni.

terminowego sktadania odpowiedzi na wezwania Zamawiajacego,

niezwlocznego i rzetelnego wykonywania polecen Zamawiajacego oraz inspektoréw nadzoru
inwestorskiego,

terminowego  sporzadzenia, uzgodnienia z Zamawiajagcym oraz aktualizowania
harmonogramu,

uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, zgodnie z postanowieniami §9 umowy,
zapewnienia Zamawiajacemu i jego przedstawicielom petnej dostepnosci do prowadzonych
robot oraz informowania ich o gotowosci do odbioru robédt i przedmiotu umowy,
skompletowania 1 przedstawienia Zamawiajgcemu wszystkich dokumentow pozwalajacych
na ocen¢ prawidlowego wykonania robot i ich odbidr oraz wydania Zamawiajagcemu
wszystkich atestow i certyfikatdéw materialow 1 urzadzen,

ochrony na swoéj koszt mienia zgromadzonego na terenie robot, poczawszy od dnia
protokolarnego przekazania terenu robot do dnia wykonania przedmiotu umowy,
niezwlocznego informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robdt nie
przewidzianych i nie objetych opisem robot podanym przez Zamawiajacego,

bezzwtocznego 1 skutecznego usuwania ewentualnych szkod powstalych w wyniku
prowadzenia robot,

zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw w realizacji,

doprowadzenia, po zakonczonych robotach budowlanych, pomieszczen objetych inwestycja
oraz terenu robot do nalezytego stanu,

zlikwidowania zaplecza robdt 1 uporzadkowania terenu, gdzie prowadzone byly roboty

budowlane do dnia wykonania przedmiotu umowy,
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33) opracowania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, gromadzenia wszelkich
certyfikatow, aprobat technicznych i dopuszczen w stosunku do materiatéw uzytych podczas
realizacji umowy, a takze ich protokolarnego przekazania Zamawiajacemu, wraz
z instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji w nast¢pujacej ilosci egzemplarzy:
3 egzemplarze w formie papierowej, 2 egzemplarze w wersji elektronicznej PDF
12 egzemplarze w wersji edytowalnej DWG — w wersji nie nowszej niz z 2015 r.,

34) zglaszania do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

35) usunigcia wad  stwierdzonych podczas odbiorow  przeprowadzonych  zgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy w terminach technicznie 1 organizacyjnie
uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajacego,

36) przekazania Zamawiajacemu podczas odbioru koncowego gwarancji producentdéw na
wbudowane materiaty, sprz¢t 1 urzadzenia, ktorych okres gwarancji jest dluzszy niz gwarancja
Wykonawcy,

37) uczestniczenia w przegladach w ramach udzielonej r¢kojmi,

38) udostgpnienia terenu robot innemu wykonawcy, z ktorym Zamawiajacy zawart odrgbng
umowe

39) przeprowadzenia pierwszego szkolenia pracownikow przysziego uzytkownika obiektu
w zakresie obslugi urzadzen oraz uzytkowania obiektow budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw lub wyrobow

spetniajacych wymogi okreslone w umowie, fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu

1 stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo budowlane, posiadajacych

deklaracje¢ wilasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracj¢ zgodnosci z Norma lub Aprobata

techniczng dla wbudowanych materiatow.

Przed wbudowaniem materiatow, urzadzen lub innych wyrobdw przeznaczonych do wbudowania,

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie Zamawiajacego i w tym celu ztozy¢ do

Zamawiajacego na pismie, w dwodch egzemplarzach, wniosek o zatwierdzenie materialu. Do

wniosku nalezy zalagczy¢ komplet dokumentow, w tym karty zatwierdzen wyrobow

przeznaczonych do wbudowania oraz niezbe¢dne dokumenty wymagane Prawem budowlanym

1 dokumentacjg wykonawcza, dotyczace dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie,

dokumenty potwierdzajace jakos¢, certyfikaty. W przypadku przedstawienia dokumentdéw

w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez ttumaczenie na jezyk polski.

Zamawiajacy w terminie do 7 dni od zlozenia wniosku o zatwierdzenie materialu dokona

zatwierdzenia materiatu albo go odrzuci.
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10.

11.

11.

Po zajeciu stanowiska przez Zamawiajacego w przedmiocie zatwierdzenia lub odrzucenia
materiatu, jeden egzemplarz wniosku zachowuje Zamawiajacy, a Wykonawca otrzymuje drugi
egzemplarz, ktory zobowigzany jest przechowywaé na budowie przez caly okres wykonywania
umowy.

Wykonawca jest obowigzany informowa¢ Koordynatora nadzoru o wszystkich problemach lub
okolicznos$ciach, ktore moga mie¢ wplyw na wykonanie umowy, w szczegdlnosci
o okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 651 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé si¢ do wszystkich polecen inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, zgodnie ze STWiORB oraz obowigzujgcym prawem.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na terenie prowadzenia rob6t budowlanych codzienna,
ciagla, osobistg obecnos¢ kierownika robot podczas wykonywania prac objetych niniejszg umowa.
Kierownik budowy i branzowi kierownicy robot zobowigzani sg stawic¢ si¢ niezwtocznie na terenie
budowy na zadanie Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela oraz na kazdej zwolanej naradzie
koordynacyjne;.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ................c.ccc.ceeeeeeeeeveenn., A
zasoby ktorego/ktorych w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powolywat si¢ w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego celem wykazania spelniania warunkow
udzialu w postgpowaniu, bedzie/bedq realizowat/realizowaly przedmiot umowy w zakresie:*

1)

2)

Wykonawca oswiadcza, Ze w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego nie powolywat
sie na zasoby podmiotow trzecich w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia celem wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu. 1°

W przypadku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy w zakresie i/lub przez podmiot
wskazany w ust. 10 z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca jest zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu
o0 udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu

zgody Zamawiajgcego. !

® W zakresie, w jakim wiedza i do§wiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane w ofercie.

10 O$wiadczenie ma zastosowanie jeseli Wykonawca nie powolywat si¢ na zasoby podmiotow trzecich w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia.

! Postanowienie ma zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca powotywat si¢ na zasoby podmiotu trzeciego.
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12. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudniania na podstawie stosunku pracy
0sOb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w SWZ czynno$ci w zakresie realizacji

przedmiotu umowy, pod rygorem zaptaty kary umownej przewidzianej w §20 ust. 1 pkt 6 .

13. Wykonawca jest zobowigzany dokumentowa¢ zatrudnienie, o ktorym mowa w ust.12, poprzez
sporzadzenie 1 dorgczenie Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy wykazu
0soOb, o ktérych mowa w ust.12, wraz z ich zakresami czynno$ci, a w razie zmiany tych osob,
dokonanie aktualizacji wykazu i jego przedtozenie Zamawiajacemu do 5 dni od dokonania
zmiany.

14. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego, wykonujacego czynnosci
kontrolne wobec Wykonawcy co do spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
okreslonego w ust. 12, zobowigzany jest do:

1) przediozenia w okreslonym terminie oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia
spetniania tego wymogu, w szczegolnosci:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

b) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

c) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

d) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie stosunku pracy, w szczegdlnos$ci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace¢, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika — inne
dane osobowe pracownikdw wystepujace w przedtozonych dokumentach moga byc¢
zanonimizowane;

2) zlozenia w wyznaczonym terminie wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania tego wymogu.

15. Czynnosci kontrolne, o ktérych mowa w ust. 14 moga by¢ wykonywane w miejscu wykonywania
przedmiotu umowy. Z kontroli przeprowadzonej przez Zamawiajacego w miejscu wykonywania
przedmiotu umowy wymaga si¢ sporzadzenia protokolu potwierdzajacego stan faktyczny
1 okazane dokumenty. Zamawiajacy moze wyznaczy¢ termin do przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentoéw w razie ich braku w miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

16. Zamawiajacy upowaznia Koordynatora nadzoru do czynnosci wynikajacych z ust. 14 1 ust. 15.
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17.

18.

19.

20.

21.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow i/lub wyjasnien okreslonych w ust. 14 i ust. 15,
w terminie wskazanym przez osobg¢ upowazniong moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy. Odstapienie powinno by¢ dokonane na
pismie, w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu na przedtozenie tych dokumentow
1/lub wyjasnien.

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia Zamawiajacemu pobrania probek
z dostarczonych i wbudowanych materiatow oraz wykonanych elementéw w kazdym czasie
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do wymiany
materialow lub elementow zawierajacych wady ujawnione w wyniku badan wykonanych przez
Zamawiajacego na nowe z okazaniem wynikow badan probek nowych elementow wykonanych
przez laboratorium wskazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przez caly okres wykonywania umowy tacznego
udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdow napgdzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow

samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu

drogowym, uzywanych przy wykonywaniu umowy, na poziomie co najmniej 30%, pod rygorem

zaptaty kary umownej przewidzianej w §20 ust. 1 pkt 11).12

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy wykazu pojazdow, ktore beda uzywane przy wykonywaniu umowy, a w razie
zmiany tych pojazdéw, dokonanie aktualizacji wykazu i jego przedtozenie Zamawiajacemu do
5 dni od dokonania zmiany. Wykaz powinien wskazywa¢ marke i model pojazdu, numer
rejestracyjny oraz rodzaj paliwa, jakim jest napedzany kazdy z pojazdoéw. Pojazdy uzywane przy
wykonywaniu umowy powinny by¢ oznakowane.

Roboty wykonywane bgda przy czynnym obiekcie i Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢
prace w sposdb umozliwiajacy wykonywanie statutowych zadan uzytkownika obiektu przez caty
okres prowadzenia robot. Wobec powyzszego teren budowy, na ktorym beda prowadzone roboty
budowlane powinien by¢ zabezpieczony w sposob umozliwiajacy prawidlowe 1 bezpieczne

uzytkowanie obiektu.

§ 12 PODWYKONAWCY

1. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci umowy

podwykonawcy.

12'W przypadku niezapewnienia wykorzystania pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym na
poziomie okreslonym w ust. 16, umowa wygasa z mocy prawa z dniem 31 grudnia 2025 r. (art.76 ust. 2 ustawy o
elektromobilnos$ci i paliwach alternatywnych).
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2. Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany — na co najmniej 21 dni przed przewidywanym terminem jej zawarcia lub
Zmiany;

2) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, i jej zmiany — w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
zmiany;

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi, oraz jej zmiany — w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
zmiany, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 2% wartosci
umowy oraz uméw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow, ustug geodezyjnych,
geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy materialdéw budowlanych
1 ushug sprzetowo-transportowych; wyltaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 ztotych.!'?

3. Zamawiajacy ma prawo do zgloszenia zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, 1 do projektu jej zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania
projektu lub zmiany. Brak pisemnych zastrzezen w tym terminie uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy ma prawo zgloszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy lub jej zmiany.
Brak pisemnego sprzeciwu w tym terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez
Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) zapisy umowy nie mogg narusza¢ postanowien umowy zawartej mi¢edzy Wykonawca
a Zamawiajacym,

2) przedmiot umowy (zakres robodt) i wynagrodzenie musza by¢ precyzyjnie okreslone,

3) przedmiotem umowy moze by¢ wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czgsciom umowy okres§lonym umowg zawartg

pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

13 Zamawiajagcy moze okre$li¢ nizszg warto$é, od ktorej bedzie zachodzil obowigzek przedkiadania umowy o
podwykonawstwo (art. 464 ust. 8 Pzp).
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4) przedmiot umowy nie moze obejmowac realizacji przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg w catosci lub w czes$ci kluczowych zadan przedmiotu umowy, ktorych
wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wytacznie przez Wykonawce, z zastrzezeniem
sytuacji, w ktorej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na
zasoby ktoérego Wykonawca powotywal si¢ w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,

5) termin realizacji robot bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo nie moze byc¢
dluzszy niz przewidywany dla tych robot w umowie zawartej migdzy Zamawiajacym
a Wykonawca,

6) zalacznikiem do umowy o podwykonawstwo jest harmonogram rzeczowo — finansowy,
sporzadzony w oparciu o harmonogram uzgodniony przez Wykonawce z Zamawiajacym,
stanowigcy zalacznik nr 2 do niniejszej umowy,

7) umowa nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych wyptat¢ wynagrodzenia podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres rob6t wykonanych przez Wykonawce,

b) uzalezniajacych dokonanie zwrotu kwot zabezpieczen przez Wykonawce od dokonania
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy,

c) dotyczacych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszefn) wynagrodzenia,

8) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno by¢ wnoszone w formie zgodnej z Pzp,

9) umowa powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace obowigzku zatrudniania na podstawie
stosunku pracy osob wykonujacych w zakresie realizacji przedmiotu umowy czynnos$ci
wskazane przez Zamawiajacego w SWZ,

10) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz do 30 dni od dnia dor¢czenia faktury
lub rachunku; w przeciwnym wypadku Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem zadania przez Zamawiajacego zaplaty

kary umownej przewidzianej w §20 ust. 1 pkt 10,

11) umowa powinna zawiera¢ numer rachunku bankowego podwykonawcy, na ktéry Wykonawca
bedzie dokonywat zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz zapis, ze zmiana
numeru rachunku bankowego wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

. Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo oraz do zawierania

umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji

dotyczacych podwykonawcow.
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9.

10.

11.

12.

13.

Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren

robdt i rozpoczgcia prac.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni,

usunigcia z terenu robdt podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata

zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajagcego, a W razie
niewykonania powyzszego zadania przez Wykonawce Zamawiajagcy moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Jezeli w realizacji umowy biorg udziat podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy Wykonawca

zobowigzany jest do:

1) przedktadania Zamawiajacemu wykazu podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow
realizujacych roboty budowlane lub realizujacych dostawy i/lub ustugi w zakresie danej czesci
umowy, z zaznaczeniem:

a) zakresu robot budowlanych, dostaw i/lub ustug wykonywanych przez te podmioty — zakres
robdt budowlanych, dostaw i/lub ustug realizowanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow Wykonawca powinien wskazywaé w harmonogramie;

b) wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane powierzone do wykonania
podwykonawcy, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika z umowy o podwykonawstwo,
zaakceptowanej przez Zamawiajacego;

2) wskazania Zamawiajagcemu osoby do kontaktu ze strony podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

3) koordynacji robot wykonywanych przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéow i dalszych podwykonawcow

jak za wlasne dziatania i zaniechania.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
nie spetniajag warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustlug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwltocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3

dni, usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu

robot, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie robdt naruszajg

postanowienia niniejszej umowy. W razie niewykonania powyzszego zadania przez Wykonawce
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Zamawiajacy moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt

Wykonawcy.

§ 13 ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim

w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewlasciwego wykonania

umowy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za witasciwe wykonanie robot, zapewnienie BHP

1 warunkow bezpieczenstwa oraz stosowane na terenie inwestycji metody organizacyjno —

technologiczne.

Strony zgodnie ustalaja, ze niewywigzywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych

w niniejszej umowie bedzie wywotywato skutki wynikajace z niniejszej umowy i obowigzujacych

przepisOw prawnych.

§ 14 ODBIORY

. W trakcie realizacji umowy beda dokonywane nastepujace odbiory:

1) odbiory robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,

2) odbiory czesciowe,

3) odbidr koncowy przedmiotu umowy.

Odbiory robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych beda wykonywane w trakcie trwania robot

budowlanych na nastepujacych zasadach:

1) kierownik roboét jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru wykonane roboty ulegajace zakryciu
oraz roboty zanikajace wpisem do dziennika robot, z jednoczesnym zawiadomieniem
inspektora nadzoru inwestorskiego (danej branzy) w formie elektroniczne;j;

2) inspektor nadzoru inwestorskiego danej branzy w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia o
gotowosci do odbioru dokona odbioru zgtoszonych robdt ulegajacych zakryciu badz robot
zanikajacych wpisem do dziennika robot;

3) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu; jezeli Wykonawca dokona
zakrycia robot ulegajacych zakryciu lub robot zanikajacych bez uprzedniego zgloszenia ich do
odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest na zadanie inspektora
nadzoru inwestorskiego dokona¢ odkrywki tych roboét, a nastepnie po odbiorze przywrocic je

do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

3. Odbiory cz¢sciowe beda dokonywane po wykonaniu danej cze$ci umowy zgodnie z podzialem

w zatwierdzonym harmonogramie. Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia
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biezacych, czgsciowych rozliczen umowy, tj. w celu stwierdzenia wykonania danej czgsci umowy

zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem oraz wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia

za wykonang cz¢$¢ umowy na nastepujacych zasadach:

1) kierownik robot wpisem do dziennika robot zgtasza gotowos$¢ do odbioru czesci umowy z

2)

jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego (danej branzy) o tej

gotowosci w formie elektronicznej;

wraz z zawiadomieniem Wykonawca ma obowigzek przedlozy¢ Zamawiajacemu 1 (jeden)

komplet (w wersji papierowej) nastepujacych dokumentow:

a)
b)

c)

d)

g)

h)

3

k)

szczegotowy opis robot objetych odbiorem czesciowym,

dokumentacje fotograficzna pokazujaca stan i1 zaawansowanie robot (w wersji
elektronicznej),

zestawienie odebranych robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, sktadajacych sie
na zakres rob6t objetych odbiorem czesciowym,

kopie dokumentdéw zapewnienia jakosci 1 wyniki prob dla danego zakresu, o ile sa
wymagane zgodnie z STWiORB lub wymagane przez Zamawiajacego,

listy wprowadzonych zmian do zakresu objetego odbiorem, a w przypadku zmian
w dokumentacji, kopi¢ rysunkow z projektu budowlanego z naniesionymi zmianami,
instrukcje obstugi i inne dokumenty zwigzane z eksploatacja danego zakresu odbioru
czesciowego,

dokumenty dotyczace dopuszczenia wyrobdéw do stosowania w budownictwie,
swiadectwa dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne — dla wszystkich
wbudowanych materialow i1 urzadzen lub innych wyrobow, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego;

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;

poréwnanie rzeczywistego 1 planowanego postepu prac ze szczegoédtami wszystkich
wydarzen lub okoliczno$ci, ktore moglyby zagraza¢ ukonczeniu przedmiotu umowy
w terminie okreslonym w §3 oraz kroki podj¢te lub zamierzone dla pokonania
opdznien;

inne dokumenty umozliwiajace weryfikacje prawidlowosci realizacji przedmiotu
umowy;

w razie wykonywania danej czg$ci umowy przy udziale podwykonawcow, przekazanie
Zamawiajacemu protokotu odbioru robot, spisanego pomiedzy Wykonawca

a podwykonawca i/lub podwykonawcg a dalszym podwykonawca, potwierdzajacego
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prawidtowe wykonanie zakresu robot wchodzacych w sktad czgsci umowy zgloszone;j
do odbioru, ktére wykonywat podwykonawca i/lub dalszy podwykonawca;

3) odbiér czeSci umowy nastapi w ciggu 5 dni roboczych, liczac od daty otrzymania
zgltoszenia o gotowosci do odbioru czesciowego; z przeprowadzonych czynnosci odbioru
zostanie spisany protokot odbioru czgsciowego;

4) w przypadku zlozenia dokumentéw zawierajacych btedy lub gdy dokumenty te sa
niekompletne, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru czgsciowego bez wyznaczenia
terminu ich odbioru; w takim przypadku Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, Ze nie
wyznaczy terminu odbioru cz¢sciowego, kierujac do Wykonawcy pisemne uzasadnienie
dla zaniechania tej czynno$ci;

5) inspektor nadzoru inwestorskiego moze odméwi¢ odbioru czesci umowy, jesli stwierdzi,
ze roboty zostaly wykonane w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowg — wowczas
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonania robot i wyznaczy w tym

celu odpowiedni termin.

4. Zgloszenie gotowosci do odbioru czesciowego, o ktorym mowa w ust. 3, dokonywane jest przez

Wykonawce raz w danym miesigcu kalendarzowym, nie pdzniej niz do 25 — go dnia miesigca
kalendarzowego.

. Dokonanie odbioru czeSciowego 1 zaptata czeSci wynagrodzenia nie rozlicza Stron umowy
z wykonania czg¢sci umowy ze skutkiem wygasnigcia w czg$ci ich zobowigzania w sposob
powodujacy rozpoczecie biegu rekojmi. Odbior czesciowy nie oznacza ostatecznego odbioru danej
cze$ci umowy. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy usunigcia wszelkich wad wykrytych lub
powstatych w odebranej czeSci umowy po odbiorze czg¢$ciowym, a takze w ramach odbioru
koncowego przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony jest przy odbiorze
koncowym korygowaé swoje stanowisko, co do juz dokonanych rozliczen czesciowych. Ryzyko
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Zamawiajacego dopiero z dniem dokonania
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadzi eksploatacyjne proby
koncowe i pomiary kontrolne dla catego zakresu robodt, instalacji, urzadzen wskazanych
w STWiORB lub wymaganych przez Zamawiajacego. Wykonawca w terminie 3 (trzech) dni przed
wyznaczong datg dla przeprowadzenia danych prob poinformuje Zamawiajacego oraz dokona
odpowiedniego wpisu do dziennika robot. Z kazdej z prob Wykonawca sporzadza protokoét, ktory
podlega akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie do 3 (trzech) dni od daty jego

zlozenia dokona akceptacji lub odrzuci protokoét, kierujgc do Wykonawcy pisemne uzasadnienie
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dla zaniechania tej czynno$ci, nakazujac powtoérzenie lub zaniechanie kolejnych préb lub

pomiarow.

. Zakonczenie wszystkich robot budowlanych i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym

wszystkich wymaganych prob 1 sprawdzen kierownik robot stwierdza wpisem do dziennika robot,

jednoczesnie informujac o gotowosci do odbioru koncowego, a fakt ten potwierdza inspektor
nadzoru inwestorskiego.

W celu przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca zawiadamia

pisemnie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy nie pdzniej niz

7 dni przed uptywem terminu umowy. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca ma obowigzek

przedlozy¢ Zamawiajagcemu w formie operatu kolaudacyjnego, 2 (dwa) komplety w wersji

papierowej oraz 1 (jeden) w wersji elektronicznej na no$niku danych z wtyczka USB-A, zbior

dokumentow niezbednych do odbioru koncowego przedmiotu umowy, zgodnie ze STWiORB 1

zapisami niniejszej umowy, w tym mie¢dzy innymi:

1) oryginal wypelionego dziennika robot;

2) oswiadczenie kierownika robdt o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu,

3) dokumenty dotyczace dopuszczenia wyroboéw do stosowania w budownictwie, Swiadectwa
dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne — dla wszystkich wbudowanych
materialdw i1 urzadzen lub innych wyrobow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

4) protokoty badan koncowych 1 sprawdzen,

5) instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji 1 urzadzen zwiazanych z tym obiektem,

6) protokoty ze szkolen uzytkownika w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen,

7) dokumentacj¢ powykonawcza, tj.:

a) dokumentacj¢ budowy (w tym dokumentacj¢ projektowa) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) rysunki (dokumentacje¢) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

c) szczegotowe specyfikacje techniczne (rowniez uzupetniajace lub zamienne),

d) zestawienia protokotow odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e) zestawienie protokotoéw odbiorow czesciowych,

f) recepty i ustalenia technologiczne,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych,
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8) inne dokumenty, ktorych koniecznos$¢ dostarczenia wynika z zapisOw niniejszej umowy oraz
dokumenty, ktére nie zostaly wskazane, a ktorych konieczno$¢ dostarczenia jest wymagana do
zapewnienia prawidtowego 1 zgodnego z przepisami uzytkowania obiektu budowlanego.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania pisemnego zawiadomienia

o gotowosci do odbioru koncowego, po uprzednim potwierdzeniu przez Koordynatora nadzoru

kompletnosci 1 prawidtowosci dokumentacji odbiorowej, powola komisje odbioru koncowego

przedmiotu umowy, powiadamiajac jednoczesnie Wykonawce o ustalonym sktadzie komisji

1 terminie odbioru. Termin odbioru koncowego przypadac bedzie nie dalej jak na 14 dni od dnia

otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru. Wykonawca

obowigzany jest zawiadomi¢ o terminie odbioru koncowego podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow), przy ktorych pomocy wykonany byt przedmiot umowy.

. W odbiorze koncowym przedmiotu umowy obowigzkowo uczestniczy kierownik robot,

Zamawiajacy, Koordynator nadzoru, inspektorzy nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych branz,

a takze przedstawiciele Stron.

. Z czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy sporzadzony zostanie protokot w formie

pisemnej, podpisany przez czlonkow komisji, zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku

odbioru, w tym odpowiednio:

1) protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy bez zastrzezen — jezeli brak jest wad
w wykonaniu przedmiotu umowy;

2) protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy z zastrzezeniami — jezeli w czasie odbioru
przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady nieistotne, nie uniemozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujacymi przepisami prawa;

3) protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy stwierdzajacy odmowe odbioru — jezeli
w czasie odbioru zostang stwierdzone wady istotne w wykonaniu przedmiotu umowy, ktore
uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie =z przeznaczeniem lub
obowigzujacymi przepisami prawa.

. Jezeli w czasie odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nieistotne nieumozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub
obowigzujacymi przepisami prawa, ktore kwalifikujg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy dokona
odbioru koncowego przedmiotu umowy, a do protokotu odbioru koncowego zostanie
dotagczona lista wad odbiorowych wraz z terminem ich usuni¢cia; w przypadku nieusunigcia
wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnie

z §20 ust. 1 pkt 2 umowy oraz powierzenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt

Wykonawcy (wykonanie zastepcze);
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2) nieistotne nieumozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub
obowigzujacymi przepisami prawa, ktore nie nadajg si¢ do usuniecia, Zamawiajacy dokona
odbioru koncowego przedmiotu umowy, a Wykonawcy przystuguje wowczas obnizone
wynagrodzenie zgodnie z §7 ust. 7;

3) istotne, ktoére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub
obowigzujacymi przepisami prawa — Zamawiajacy moze wg swojego wyboru:

a) odstapi¢ od umowy w mysl §18 ust. 1 pkt 7 umowy albo

b) zazada¢ ponownego wykonania okreslonych robdt, wyznaczajac odpowiedni termin,

z zastrzezeniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z §20 ust. 1 pkt 3 umowy,

a po bezskutecznym uplywie terminu, ma prawo odstgpienia od umowy w mysl § 18 ust. 1

pkt 8 umowy.

13. Protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy bez zastrzezen lub z zastrzezeniami stanowi

[\S}

podstawe dla Wykonawcy do wystawienia faktury koncowe;.

§ 15 REKOJMIA

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu umowy, na zasadach okre§lonych w ustawie Kodeks cywilny, z modyfikacjami

przyjetymi w niniejszej umowie.

. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi obejmuje caty przedmiot umowy, w tym takze

czesci umowy powierzone do wykonania podwykonawcy.

. W razie stwierdzenia wady w przedmiocie umowy, Zamawiajagcy moze wedle swego wyboru,

ktory wiaze Wykonawce, zada¢ dokonania w wyznaczonym terminie uwzgledniajacym

uwarunkowania technologiczne, logistyczne oraz mozliwos$ci techniczne:

1) usuniecia wady albo

2) wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad.

W przypadku, gdy Zamawiajacy wykonuje uprawnienie wskazane w ust. 3, w wezwaniu

skierowanym do Wykonawcy Zamawiajacy wskazuje tryb usunigcia wady.

Strony ustalaja nastepujace tryby usuwania wad przedmiotu umowy:

1) tryb awaryjny, majacy miejsce w sytuacji, gdy stwierdzona wada ogranicza lub uniemozliwia
dzialanie czesci lub calo$ci przedmiotu umowy, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem S$rodowiska, wystagpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego lub oséb trzecich, jak réwniez w innych

przypadkach nie cierpigcych zwtoki — w tym trybie Wykonawca zobowigzany usuna¢ wade
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2)

10.

11.

12.

13.

W

lub wymieni¢ przedmiot umowy na wolny od wad niezwlocznie, nie poézniej niz do 7 dni od
dnia otrzymania wezwania;

tryb zwykly, majacy miejsce w sytuacjach innych niz tryb awaryjny — w tym trybie
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wade lub wymieni¢ przedmiot umowy na wolny od wad
do 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Strony ustalaja, ze wezwanie do usunie¢cia wady przedmiotu umowy stwierdzonej w czasie
trwania rgkojmi Zamawiajacy bedzie kierowat na adres: ...

W przypadku, gdy Zamawiajacy zadat usunigcia wady albo wymiany przedmiotu umowy na
wolny od wad — jezeli Wykonawca nie uczynit zado$¢ temu obowigzkowi (w tym rowniez w
przypadku, gdy naprawa okazata si¢ nieskuteczna) Zamawiajacy uprawniony jest dokonac
usuniecia wady albo wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad nakoszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy (zastepcze usunigcie wad).

Zastepcze usunigcie wad nie pozbawia ani w zaden sposOb nie ogranicza uprawnien
Zamawiajacego wynikajacych z rekojmi.

Wykonawca nie moze odmowic spetnienia zadania Zamawiajgcego w zakresie usuni¢cia wady
lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad ze wzgledu na koszty spelnienia tego
zadania, a koszty te Wykonawca zobowigzany jest ponie$¢ w pelnej wysokosci.

Jezeli Zamawiajacy zazadal usunigcia wady lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od
wad, a Wykonawca nie ustosunkowat si¢ do tego zadania w terminie 14 dni uwaza sie, ze
podniesione zgdanie uznal za uzasadnione.

Usuniecie wad przez Wykonawce uwaza si¢ za dokonane z chwilg podpisania protokotu
usuni¢gcia wad z udzialem Stron, a takze z chwila podpisania protokotu z przegladu:
posredniego lub koncowego, stwierdzajacego w swej tresci usuniecie wady.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi takze po okresie rekojmi, jezeli
zglosit wade przed uptywem rekojmi (wada ujawnita si¢ w okresie rgkojmi).

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na jego
koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystepuja,

Wykonawca bedzie miat prawo zada¢ zwrotu poniesionych kosztow.

§ 16 PRZEGLADY W OKRESIE TRWANIA REKOJMI

okresie trwania rekojmi przeprowadzane beda przeglady posrednie (roczne) oraz przeglad

koncowy.
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2. Przeprowadzanie przegladow posrednich i przegladu koncowego na zakonczenie okresu rekojmi

shuzy stwierdzeniu stanu obiektu, ewentualnym ujawnieniu wad przedmiotu umowy, ocenie stanu
technicznego 1 prawidlowosci oraz funkcjonowania przedmiotu umowy w trakcie jego
uzytkowania w okresie trwania rekojmi a takze stwierdzeniu usunigcia wskazanych wad, jezeli
termin ich usunigcia zbiega si¢ z terminem przegladu.

Przeglady beda si¢ odbywaly:

1) przeglad posredni begdzie wykonywany co najmniej raz na 12 miesigcy liczac od dnia

wykonania przedmiotu umowy z tym ze:

a) miesigc pierwszego przegladu posredniego zostanie wskazany w protokole odbioru
koncowego przedmiotu umowy bez zastrzezen lub z zastrzezeniami;

b) nastgpne przeglady posrednie beda si¢ odbywatly w analogicznym miesigcu w kolejnych
latach;

c) przeglad posredni, ktorego termin wykonania przypada na 30 dni przed terminem
zakonczenia okresu obowigzywania r¢kojmi nie bedzie wykonywany; czynnosci te zostang
wykonane w ramach przegladu koncowego,

d) niezaleznie od wustalonych czasokresow na wykonanie przegladow posrednich,
w uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia
przegladu posredniego w innych terminach.

2) przeglad koncowy zostanie przeprowadzony na zakonczenie okresu rekojmi, tj. na 2 miesigce
przed uptywem okresu rekojmi.

Przeglady przeprowadzane beda przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, przy
udziale Wykonawcy.

Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce na piSmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem
o dacie, miejscu i godzinie przegladu.

Niestawiennictwo Wykonawcy na przegladzie, w przypadku jego prawidtowego zawiadomienia
o terminie 1 miejscu przegladu, nie wptywa na wazno$¢ ustalen zapadtych w trakcie przegladu.

Z kazdego przegladu sporzadza si¢ protokot, w ktorym nalezy odnotowac stwierdzone podczas
przegladu wady. Protokét sporzadza si¢ w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
1 dla Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci Wykonawcy, Zamawiajacy niezwlocznie przesyta
mu jeden egzemplarz protokotu.

W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy podczas przegladu, stosuje si¢ postanowienia
§15 ust. 3-13.

Niezaleznie od wyznaczonych przegladow, zgodnie z zapisami art. 62 ust. 1 ustawy Prawo

budowlane, Zamawiajacy bedzie przeprowadzat kontrole obiektu budowlanego. W razie
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stwierdzenia wad podczas przeprowadzenia kontroli, zadanie ich usuni¢cia nastepowac bedzie

zgodnie z postanowieniami §15 ust. 3-13.

§ 17 ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Dopuszcza si¢ zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie

zamoOwienia w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy lub terminu kluczowego, o ktérym

mowa w §3 ust. 1, zgodnie z warunkami okre$lonymi ponize;j:

1)

2)

w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
pod warunkiem, ze konieczno$¢ wykonywania robdt w okresie ich wystgpienia nie jest
nastepstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — dopuszcza si¢
wydtuzenie terminu o liczb¢ dni, w ktérych z powodu zaistnienia nadzwyczajnych
niekorzystnych warunkow atmosferycznych brak byto mozliwosci wykonywania umowy
W sposob, ktory pozwolitby na wykonanie przedmiotu umowy w terminie (w tym rowniez brak
byto mozliwosci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot, normy lub inne przepisy,
zmiany kolejnosci wykonywania robot w sposob, ktory pozwolilyby na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy); przez nadzwyczajne niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sig:
wszelkie warunki atmosferyczne, w tym w szczegdlnosci wszelkie opady atmosferyczne
lub temperatury powietrza, odbiegajace od przecigtnych danych meteorologicznych Instytutu
Meteorologii 1 Gospodarki Wodnej z poprzednich pigciu lat od daty zlozenia oferty
przez Wykonawce, dla obszaru obejmujacego miejsce wykonywania robot, a dotyczacych
takich warunkéw atmosferycznych, na jakie powoluje si¢ Wykonawca, dla takiego samego
miesigca kalendarzowego, jak ten, w ktérym wystapity warunki atmosferyczne, na jakie
powoluje si¢ Wykonawca, ktore to nadzwyczajne warunki atmosferyczne z uwagi
na technologi¢ wykonywania robdt, normy lub inne przepisy — uniemozliwity wykonywanie
robot;

w przypadku realizacji dodatkowych dostaw, uslug lub robot budowlanych
przez dotychczasowego Wykonawce, o ktorych mowa w art. 455. ust. 1 pkt 3 1 4 Pzp —
dopuszcza si¢ wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni,
w ktorych z powodu realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych brak byto
mozliwosci wykonywania umowy w sposob, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy (w tym réwniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na technologi¢
wykonywania robo6t, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot

w sposob, ktory pozwolily na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);
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3)

4)

5)

6)

w przypadku zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 2
ponizej — dopuszcza si¢ wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni,
w ktérych z powodu zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy brak byto mozliwosci
wykonywania umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu
umowy (w tym réwniez brak byto mozliwos$ci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot,
normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robdt w sposob, ktory pozwolity
na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

w przypadku, gdy wystapig lub zostang ujawnione odbiegajace od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunki geologiczne lub geotechniczne lub hydrologiczne (np. kurzawki,
osuwiska, wody gruntowe itp.) lub rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych
lub wystepowania niewybuchéw lub niewypatow — dopuszcza si¢ wydluzenie terminu
wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktorych z powodu tych okolicznos$ci brak bylo
mozliwosci wykonywania umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy (w tym réwniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na technologi¢
wykonywania robo6t, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot
w sposob, ktory pozwolily na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

w przypadku, gdy wystapig lub zostang ujawnione odbiegajace od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunki terenu robot, w szczegdélnosci dotyczace niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych —
dopuszcza si¢ wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni,
w ktorych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania umowy w sposob,
ktory pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym réwniez brak bylo
mozliwos$ci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robdt w sposob, ktory pozwolily na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy);

w przypadku, gdy wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu niedopuszczenia do
ich wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania
ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy —
dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktorych
zpowodu tych okoliczno$ci brak bylo mozliwosci wykonywania umowy w sposob,
ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym rowniez brak byto
mozliwos$ci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robdt w sposob, ktéory pozwolily na terminowe wykonanie

przedmiotu umowy);
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7)

8)

9)

w przypadku, gdy nastapi odmowa wydania przez wtasciwe organy administracji publiczne;j
oraz inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien, warunkow itp. z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy - dopuszcza si¢ wydhuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy
o liczbg dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci brak bylo mozliwosci wykonywania
umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym
réwniez brak byto mozliwos$ci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot, normy lub inne
przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot w sposob, ktory pozwolity na terminowe
wykonanie przedmiotu umowy);

w przypadku, gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien,
warunkéw itp., do wydania ktéorych wiasciwe organy administracji publicznej lub inne
podmioty sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, warunki
itp. powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nast¢pstwem okolicznosci lezagcych po stronie
Wykonawcy - dopuszcza si¢ wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczb¢ dni,
w ktoérych z powodu tych okoliczno$ci brak byto mozliwosci wykonywania umowy w sposob,
ktory pozwolilby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym réwniez brak byto
mozliwosci, z uwagi na technologi¢ wykonywania rob6t, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robot w sposob, ktory pozwolity na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy);

w przypadku zmian bgdacych nastepstwem zmiany wytycznych lub zalecen instytucji, ktora
przyznata $rodki na sfinansowanie przedmiotu umowy - dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu
wykonania przedmiotu umowy o liczbg dni, w ktorych z powodu tych okoliczno$ci brak byto
mozliwo$ci wykonywania umowy w sposob, ktory pozwolilby na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy (w tym réwniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na technologi¢
wykonywania robot, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot

w sposob, ktory pozwolily na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

10) w przypadku, gdy wystapia protesty co do wykonania robot, sktadane przez uzytkownikow

nieruchomosci, na ktérych prowadzone sg roboty i sasiadujacych z terenem robdt - dopuszcza
si¢ wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktorych z powodu tych
okolicznosci brak bylo mozliwosci wykonywania umowy w sposob, ktory pozwolitby na
terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym rowniez brak byto mozliwosci, z uwagi na
technologi¢ wykonywania robot, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania

robot w sposob, ktory pozwolity na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);
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11) w przypadku, gdy wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu koniecznos$ci
koordynacji tych robdt z realizacja innych inwestycji Zamawiajacego - dopuszcza si¢
wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbg dni, w ktérych z powodu tych
okolicznosci brak bylo mozliwosci wykonywania umowy w sposob, ktory pozwolitby na
terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym rowniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na
technologi¢ wykonywania robot, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania
robot w sposob, ktory pozwolity na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

12) w przypadku, gdy wystapig warunki sity wyzszej, w rozumieniu §1 pkt 7, ktore uniemozliwity
wykonanie umowy w ustalonym terminie - dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania
przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktorych z powodu wystapienia warunkow sity wyzszej brak
bylo mozliwosci wykonywania umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy (w tym rowniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na technologie
wykonywania robot, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot
w sposob, ktory pozwolily na terminowe wykonanie przedmiotu umowy),

13) w przypadku, gdy Zamawiajacy wstrzyma roboty z powodow lezacych po stronie
Zamawiajacego — dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbg
dni, w ktorych z powodu wstrzymania robot przez Zamawiajacego brak byto mozliwosci
wykonywania umowy,

14) w kazdym przypadku, gdy jest to korzystne dla Zamawiajacego, dopuszcza si¢ skrocenie
terminu wykonania przedmiotu umowy.

Dopuszcza si¢ zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie

zamoOwienia w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy poprzez zastosowanie

odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych, w przypadku
zaistnienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci okreslonych ponizej:

1) w przypadku, gdy zostang ujawnione wady dokumentacji projektowej, ktore powoduja
konieczno$¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWIiORB, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezb¢dnym do usunigcia
wad dokumentacji projektowe;;

2) w przypadku zmian przepiséw prawnych wchodzacych w zycie po dacie zawarcia umowy,
ktére powoduja konieczno$¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB,
z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie
niezbednym dla dostosowania do zmian przepiséw prawnych;

3) w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowigzujacych przepisOw prawa

lub warunkéw bezpieczenstwa, w tym bezpieczenstwa epidemiologicznego, z zastrzezeniem,
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4)

5)

6)

7)

8)

ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla
dostosowania do obowigzujacych przepisow prawnych;

w przypadku niedostgpnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji lub
dostaw lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub urzadzen, ktora miata miejsce po ztozeniu
oferty, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie
niezbednym dla uniknig¢cia niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z powodu tych
okolicznosci;

w przypadku wystgpienia warunkow geologicznych lub geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych lub wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktore moga
skutkowa¢, w s$wietle przyjetych w umowie 1 dokumentacji projektowej rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatowych, niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan
w zakresie niezb¢dnym dla uniknigcia niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
z powodu tych okolicznosci;

w przypadku wystgpienia warunkéw terenu robdt odbiegajacych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektéw budowlanych, ktéore moga
skutkowaé, w $wietle przyjetych w umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatowych, niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan
w zakresie niezbednym dla uniknigcia niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
z powodu tych okolicznosci,

w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla uniknigcia
tych kolizji;

w przypadku, gdy zaistnieje mozliwos¢ zastosowania odmiennych rozwigzan w sposobie
wykonywania przedmiotu umowy, w zwigzku z pojawieniem si¢ na rynku odmiennych
od przyjetych w umowie 1 dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych
lub technologicznych lub materiatowych (w tym w szczegdlno$ci materialow lub urzadzen
nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalajacych na zaoszczgdzenie czasu lub kosztow

realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
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9)

lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakoSci robot, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢
zastosowanie odmiennych rozwigzan, o ile sa korzystne dla Zamawiajacego i o ile
nie powoduja zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

w przypadku zmian bedacych nastepstwem zmiany wytycznych lub zalecen instytucji, ktora
przyznata srodki na sfinansowanie przedmiotu umowy - z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢
zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym w zwigzku ze zmiang

wytycznych lub zalecen.

Dopuszcza si¢ zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamoOwienia, w zakresie zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia

ktorejkolwiek z okoliczno$ci okreslonych ponizej:

)

2)

3)

4)

5)

w przypadku, gdy zostang ujawnione wady dokumentacji projektowej, ktore powoduja
koniecznos¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzezeniem, ze dopuszcza
si¢ zmiang¢ zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla usunigcia wad
dokumentacji projektowej;

w przypadku zmian przepisow prawnych wchodzacych w zycie po dacie zawarcia umowy,
ktore powoduja konieczno$¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB,
z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zmiang zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie
niezb¢dnym dla dostosowania do zmian przepiséw prawnych;

w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowigzujacych przepiséw prawa
lub warunkéw bezpieczenstwa, w tym bezpieczenstwa epidemiologicznego, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza si¢ zmiang zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla
dostosowania do obowigzujacych przepiséw prawnych;

w przypadku niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji lub
dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen, ktéra miata miejsce po ztozeniu
oferty, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zmian¢ zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
z powodu tych okolicznosci;

w przypadku wystgpienia warunkow geologicznych lub geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych lub wystgpowania niewybuchow lub niewypaldow, ktore moga
skutkowaé, w $wietle przyjetych w umowie i1 dokumentacji projektowej rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatlowych, niewykonaniem lub nienalezytym

wykonaniem umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zmian¢ zakresu rzeczowego

Strona3 5



6)

7)

8)

przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla uniknigcia niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy z powodu tych okolicznosci;

w przypadku wystgpienia warunkéw terenu robot odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w  szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub  blednie
zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektow budowlanych, ktére moga
skutkowaé, w S$wietle przyjetych w umowie 1 dokumentacji projektowe] rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materialowych, niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zmian¢ zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla unikni¢cia niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy z powodu tych okolicznosci;

w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi
lub rownolegle prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza si¢ zmian¢ zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbednym
dla uniknigcia tych kolizji;

w przypadku zmian bedacych nastepstwem zmiany wytycznych lub zalecen instytucji, ktora
przyznata $rodki na sfinansowanie przedmiotu umowy - z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢
zmiang zakresu przedmiotu umowy w zakresie niezbednym w zwigzku ze zmiang wytycznych

lub zalecen.

4. Dopuszcza si¢ zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie

zamdwienia, w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego:

1)

2)

obnizenie:

a) Ww razie zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, o ktdérej mowa w ust. 2 powyzej,

b) w razie zmiany zakresu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej,

c) W sytuacji opisanej w §7 ust. 7,

d) w razie zmiany przepisOw prawa powszechnego, wplywajacych na wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy;

podwyzszenie:

a) w sytuacjach opisanych w §7 ust. 8,

b) w przypadku realizacji przez Wykonawce dodatkowych dostaw, ustlug lub robot
budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 14 Pzp,

c) W razie zmiany przepisow prawa powszechnego, wplywajacych na wysoko$¢

wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Niezalezenie od postanowien niniejszej umowy dopuszcza si¢ zmiany umowy w okoliczno$ciach

wynikajacych z Pzp i1 innych obowigzujacych przepiséw prawnych.
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Zamawiajacy dopuszcza zmiang wartosci 1 zakresu przedmiotu umowy w poszczegdlnych latach
realizacji umowy w przypadku zwigkszenia §rodkéw finansowych w pierwszym roku badz
w kolejnych latach realizacji umowy, a takze-w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych
mowa w ust.1, ust. 2 albo ust. 3.

W razie konieczno$ci wprowadzenia zmiany do umowy, kazda ze Stron przekaze pisemne
powiadomienie drugiej Stronie wskazujac na stan faktyczny oraz przestanki formalne i prawne
uzasadniajgce wprowadzenie zmiany, koszty 1 pozostate niezbedne informacje do wprowadzenia
zmiany — w terminie umozliwiajgcym wprowadzenie danej zmiany.

Przystapienie do wykonywania umowy w zakresie zmienionym na podstawie niniejszych

postanowiefn mozliwe jest po zawarciu aneksu do umowy.

§ 18 ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od catosci lub niezrealizowanej cze$ci umowy

w ciggu 30 dni od uzyskania przez niego wiedzy o zaistnieniu co najmniej jednej z nastepujacych

okolicznosci:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapil do przekazania przez Zamawiajacego
terenu robot albo nie rozpoczat robot w ciggu 14 dni od dnia przekazania terenu robot albo
pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
wykonania przedmiotu umowy,

2) Wykonaweca nie realizuje przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po jego stronie i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,

3) suma kar umownych przekroczyta kwote 20% wynagrodzenia,

4) Wykonawca nie wykonuje kluczowych zadan osobiscie, pomimo zastrzezenia przez
Zamawiajacego obowigzku osobistego ich wykonania przez Wykonawce, za wyjatkiem
sytuacji, o ktorej mowa w §12 ust.1,

5) w przypadku, gdy nie wykonuje badania prébek, o ktorym mowa w §11 ust. 18,

6) w przypadku zajecia majatku Wykonawcy w wyniku wszczetego postepowania
egzekucyjnego,

7) w razie stwierdzenia — podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy — wad istotnych, ktore
nie kwalifikuja si¢ do usunigcia i ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujacymi przepisami prawa,

8) w razie bezskutecznego uptywu terminu na ponowne wykonanie okreslonych robdt, zgodnie

z postanowieniami §14 ust. 12 pkt 3b,
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9)

Wykonawca uporczywie nie wykonuje robdt zgodnie z warunkami umowy lub w razacy

sposob zaniedbuje zobowigzania umowne, z zastrzezeniem, ze:

a) stwierdzenie powyzszych okolicznosci zostanie dokonane na pisSmie przez co najmniej
jedng osobe funkcyjng na budowie (np. inspektora nadzoru inwestorskiego) wpisem
w dzienniku budowy,

b) Zamawiajacy uprzednio 2 - krotnie zglosit zastrzezenia wobec sposobu realizacji umowy

przez Wykonawce.

2. Zamawiajacemu przystuguje rowniez prawo odstgpienia od catosci lub niezrealizowanej czgsci

umowy w sytuacjach i na zasadach opisanych w §4 ust. 5, §7 ust. 28 oraz §11 ust. 17.

3. Odstapienie powinno by¢ dokonane na piSmie pod rygorem niewaznosci i powinno zawierac

uzasadnienie.

4. W przypadku odstagpienia od umowy Strony obowigzuja nastepujace zasady:

1))

2)

3)

4)

Wykonawca jest obowigzany natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na
celu ochrong Zycia 1 wilasno$ci 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren robot i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego,

w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji opisanej w pkt 1,
Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zada¢ zwrotu od
Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu,

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materiaty 1 urzadzenia, nie stanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania
tego majatku Zamawiajacemu,

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych 1 zabezpieczajacych

oraz przejecia od Wykonawcy pod swodj dozér terenu robot.

5. Postanowienia ust. 3 — 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy Zamawiajacy odstapil od umowy na

podstawie ustawy.

6. W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaplaty naleznosci z tytulu poniesionych przez

Zamawiajacego kosztow, okreslonych w ust. 4 pkt 2, naliczone zostang odsetki ustawowe

za opoOznienie.

7. Zamawiajacy moze dokonaé potragcen naleznosci z tytulu poniesionych przez niego kosztoéw,

okreslonych w ust. 4 pkt. 2 wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie z wynagrodzenia

Wykonawcy sktadajac stosowne oswiadczenie.
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W razie odstgpienia od czesci umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron, Wykonawca udziela rekojmi
na cze$ci umowy, ktére zostaty odebrane przez Zamawiajacego w drodze odbiorow cze¢sciowych
do dnia odstgpienia od umowy oraz na materialy, konstrukcje Ilub urzadzenia,
W sytuacji opisanej w §19 ust. 4.

Rekojmia, o ktorej mowa w ust. 8 udzielana jest na zasadach okreslonych w niniejszej umowie
1 na okres zgodnie z zasadami okres§lonymi w ustawie Kodeks cywilny, liczac od dnia odstapienia

od czedci umowy.
§ 19 ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi inwentaryzacj¢ robot oraz protok6ét odbioru robdt przerwanych 1 robodt
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia.

W razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktorej mowa w ust. 1, Zamawiajacy

moze sporzadzi¢ ja samodzielnie lub powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie 1 zadac

zwrotu od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

Wykonawca zglosi gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych

w terminie okreslonym w ust. 1. W przypadku niezgloszenia przez Wykonawce w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢

wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych umowa, w celu zwrotu kosztéw

ich nabycia, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

. W inwentaryzacji, o ktore] mowa w ust. 1, w odniesieniu do cz¢sci umowy, ktore nie zostaly

odebrane przez Zamawiajacego do dnia odstgpienia od umowy, Strony uwzglednia nastgpujace

zasady:

1) Strony okreslag procentowe zaawansowanie cze$ci umowy, ktora/ktore nie zostaty odebrane
przez Zamawiajacego w drodze odbioru czesciowego do dnia odstgpienia od umowy,

2) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie czg¢$ci umowy,
o ktorej/ktorych mowa w pkt 1), w wysokosci stanowigcej iloczyn procentowego
zaawansowania danej czesci 1 kwoty wynagrodzenia przewidzianego w harmonogramie za
wykonanie tej czesci.

. Inwentaryzacja robot, protoko6t odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych oraz wykaz

tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce

do realizacji innych robot nieobjetych umowa, stanowig podstawg do wystawienia przez

Wykonawce odpowiedniej faktury.
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7.

10.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
wyliczone na podstawie zasad ustalonych w niniejszej] umowie, pomniejszone 0O roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy,
konstrukcje lub urzadzenia, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robdt nieobjetych umowa.

Koszty poniesione na zabezpieczenie robot i terenu robot oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstgpienia od umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym
nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
wynagrodzenie oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje projektowa,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy Zamawiajacy odstgpit od

umowy na podstawie ustawy oraz w sytuacji wygasni¢cia uUmowy zZ mocy prawa.

§ 20 KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia za kazdy dzien
zwloki,

2) zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy
w sytuacji opisanej w §14 ust. 12 pkt 1 — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia za kazdy dzien
zwtoki, liczac do dnia usunigcia wad przez Wykonawce lub podmiot trzeci,

3) zwlok¢ w ponownym wykonaniu okreslonych robdt zgodnie z §14 ust. 12 pkt 3b — w

wysokosci 0,2% wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki,

4) zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
za kazdy dzien zwtoki, liczac do dnia usunigcia wad przez Wykonawce lub podmiot trzeci,

5) odstgpienie od umowy lub jej czgsci przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia,

6) wykonywanie czynnos$ci okreslonych w §11 ust. 12 przez osobe¢ nie zatrudniong na podstawie
umowy o prac¢ — w wysokos$ci 1.000 zt za kazdy przypadek,

7) nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie kierownika budowy zgodnie z §11 ust. 8 — w
wysokosci 500 zt za kazdy przypadek stwierdzenia nieobecnosci,

8) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za kazdy przypadek,
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9) nieprzedtozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w terminach

wskazanych w § 12 ust. 2:

a) do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500 zt wynagrodzenia za kazdy
przypadek,

b) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
—w wysokos$ci 500 zt wynagrodzenia za kazdy przypadek,

¢) dokumentow, potwierdzajacych zatrudnienie osob na podstawie umowy o prace w sytuacji
opisanej w §11 ust.12 — w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

10) niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w terminach wskazanych w § 12 ust. 2

w zakresie terminu zaptaty zgodnie z §12 ust. 5 pkt 10 — w wysokos$ci 100 zI wynagrodzenia

za kazdy przypadek braku zmiany,

11) niezapewnienie tgcznego udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdow napgdzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdow samochodowych uzywanych przy wykonywaniu umowy na
poziomie okreslonym w §11 ust. 19 — w wysokosci 100 zt za kazdy przypadek stwierdzenia
niezapewnienia wskazanego udziatu,

12) nieusprawiedliwiong niebecnosc kierownika robdt na naradzie koordynacyjnej zwotywane;j
zgodnie z §9 — w wysokos$ci 1000 zt za kazdy przypadek.

. Kary umowne, okreslone w wysokos$ci procentowej wynagrodzenia, naliczane s3 od

wynagrodzenia netto Wykonawcy.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy nie moze

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy.

Termin zaptaty nalezno$ci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia dorgczenia noty

obcigzeniowej. W razie bezskutecznego uplywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe

za opoOznienie.

. W przypadku powstania szkody, Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania

przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajacy moze dokonaé potracenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami

ustawowymi za opoznienie z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajgc stosowne oswiadczenie.

§ 21 WPROWADZENIE NA TEREN BUDOWY INNEGO WYKONAWCY

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia na przekazany Wykonawcy teren robot,
innego wykonawcy, z ktorym Zamawiajacy zawarl umowe (np. w zakresie dostarczenia ciepta,

energii, wyposazenia itp.), zwanego w dalszej czgsci “Drugim Wykonawcg”.
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. Wprowadzenie Drugiego Wykonawcy na teren robot, odbedzie si¢ z udziatem kierownika robot
oraz upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, na zasadach uzgodnionych przez Strony i
Drugiego Wykonawce, w terminie nie kolidujagcym z prawidtowa realizacja przedmiotu umowy
przez Wykonawcg.

. Przed wprowadzeniem Drugiego Wykonawcy na teren robot, Zamawiajacy okresli zasady, sposob
1 organizacj¢ wykonywania prac przez Drugiego Wykonawce, tak by nie kolidowaty one z
prawidlowa realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawce.

. Zapisy umowy zawartej przez Zamawiajacego z Drugim Wykonawcg majace wptyw na realizacje
umowy z Wykonawcg bedg przedstawione Wykonawcy do zapoznania si¢.

. W przypadku wprowadzenia na teren robot Drugiego Wykonawcy, odpowiedzialno$¢ za
kierowanie robotami 1 koordynowanie dzialan zapewniajacych przestrzeganie podczas
wykonywania robot budowlanych zasad bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zawartych

w przepisach spoczywa na kierowniku robot.

§ 22 UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania umowy nie pozniej niz do dnia

poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie terenu budowy/robdt, umowe lub

umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja Umowy,

oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) wszystkich ryzyk budowlano — montazowych (np. CAR, EAR) zwigzanych z kontraktem
z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto,

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawey z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub 0séb trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych
1 innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz cena
ofertowa brutto.

. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania

ptatnego w polskich ztotych.

Koszt umowy lub umoéw, o ktorych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,

pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczego6lnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do
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dnia przekazania terenu budowy/robot. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymacé si¢ z przekazaniem terenu budowy/robdt do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindéw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

W przypadku wydhluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
do przedluzenia umowy ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 — 4, przedstawiajac
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajagce zawarcie umowy ubezpieczenia, W tym
w szczegoOlnosci kopie umowy 1 polisy ubezpieczenia na co najmniej 1 tydzien przed wygasnigciem
poprzedniej polisy ubezpieczenia.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia bez uprzedniej

zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 23 SPOSOB KOMUNIKACJI I ADRESY
Strony ustalajg nastepujace adresy do komunikacji:
1) Zamawiajacy: Urzad Miasta Rzeszowa, Wydzial Inwestycji, ul. Grunwaldzka 38,

35-068 Rzeszow, e — mail: wi@erzeszow.pl,

2) WyKonawea: .......coooviiiiiiiiiiii e e—mail: ...l

Strony o$wiadczaja, ze wskazane w ust. 1 skrzynki pocztowe posiadaja funkcj¢ automatycznego
generowania potwierdzenia dorgczenia wiadomos$ci mailowych kierowanych przez jedna Strone
do drugie;j.

W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie i dostarczane
osobiscie (za pokwitowaniem) lub wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru badz
droga elektroniczng, na wskazane przez Strony w ust. 1 adresy.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody drogg elektroniczng, korespondencj¢ uznaje si¢ za dorgczong z chwilg otrzymania przez
drugg Stron¢ automatycznego potwierdzenia dorgczenia wiadomosci.

Zmiana adresOw okre§lonych ust. 1 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy; wymaga
pisemnego poinformowania drugiej Strony.

W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dorgczenie korespondencji pod dotychczasowy

adres ma skutek doreczenia.
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§ 24 POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy ustaw Prawo Zamoéwien

Publicznych, Kodeks cywilny i Prawo budowlane.

. Integralng cze$¢ umowy stanowig:

1) SWZ,

2) oferta Wykonawcy,

3) wyjasnienia i zmiany tre§ci SWZ dokonane w trakcie procedury przetargowe;j,

. Zalaczniki do umowy stanowig:

1) odpis z KRS/pelnomocnictwo/inny dokument, z ktérego wynika umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy — zalgcznik nr 1,

2) harmonogram — zatacznik nr 2,

3) Wzor zestawienia tabelarycznego urzadzen/ elementéw wymagajacych serwisu- zatgcznik 3

. Zmiany umowy wymagaja takiej samej formy, w jakiej umowa zostata zawarta. Zmiany

wprowadza si¢ w postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci, za wyjatkiem tych

wskazanych w umowie jako niewymagajace zawarcia aneksu.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ rozwigzania umowy za wzajemnym porozumieniem, w przypadku

wystgpienia sytuacji uniemozliwiajgcej realizacje umowy z przyczyn obiektywnie niezaleznych

od Stron umowy.

. Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad

miejscowo wlasciwy dla Zamawiajgcego.

. Umowa zostala zawartaw dniu ..............cnnnn...

. Umowg sporzadzono w 2 egz., w tym 1 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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