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Nr | Liczba Przedmiot Diugos¢ Masa_[kg] Powierzchnia | gy ney .
pozycj| [szt] [mm] 1 szt. catkowita aoﬁ__ﬂw_e_a materiatu Uveg
1 | 2 3 4 5 6 7 8 9
Bement POZ41
1 _ 3 ___um_mo 2090 _ 33.02 99.06 3.9 St3S
simade POZ41 1at 99.06 kg 3.9 m?
Wykonat: 4 =t 396.24 kg|  15.6 m?
Bement POZ42
5 _ 2 _ IPE160 1320 20.86 41.72 1.64 St3s
simade POZ42 1at 4172 kgl  1.64 m?
Wykonot: 13 ut 542.36 kg| 21.32 m?
Bement POZ43
6 _ 2 _ IPE160 1500 23.7 47.4 1.86 St3s
simode POZ43 1at 47.4 kg| 1.86 m?
Wykonat: 5 =t 237 kg 9.3 m?
Bement PQZ44
7 _ 3 _ IPE180 3500 65.8 197.4 7.35 St3S
smade POZ44 1at 197.4 kg|  7.35 m?
Wykonat: 2 ut 394.8 kg|  14.7 m?
Bement P0Z5
2 110280 2140 89.45 89.45 1.9 St3s
3 1]B1.10x200 270 4.24 4.24 0.1 St3S
4 11B1.10x150 270 3.18 3.18 0.09 St3s
simade POZ5 1at 96.87 kg 2.1 m?
Wykonat: 17 =t 1646.79 kg|  35.7 m?
Bement POZ5B
3 1]B1.10x200 270 4.24 4.24 0.1 St3S
4 1]1B1.10x150 270 3.18 3.18 0.09 St3S
8 110280 2140 89.45 89.45 1.9 St3s
9 1BI.6x270 2140 27.21 27.21 1.18 St3s
smode POZ5B 12t 124.08 kg|  3.28 m?
Wykonat: 8 =t 992.64 kg| 26.24 m?
Masa Sumaryczna dla Rysunku 4210 _Ao
Dodatek do Masy Sumarycznej — 1.8 % 76 _Ao
Masa Cafkowita dla Rysunku 4286 —Ao
Powierzchnia Malowania dla Rysunku 122.9 Bn
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KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT:

1. Sku¢ tynk.

0. Podstemplowac istniejgcy strop w rejonie prowadzenia prac.

2. Wytyczy¢ potozenie belek stalowych oraz poduszek betonowych.

3. Wyku¢ gniazda dla poduszek betonowych, mur zwilzy¢ i oczysci¢, nastepnie
zabetonowa¢ poduszki betonem C12/15. (Pielegnacja betonu przez okres 7 dni).

4. Po okresie 7 dni wyku¢ jednostronnie bruzde pozioma w Scianie zgodnie z rysunkiem.

5. Osadzi¢ jedng belke stalowg IPE160/IPE180 na zaprawie cementowej 1:3
(belki zabezpieczy¢ antykorozyjnie).

6. Belke stalowg usztywnic klinami stalowymi, belke zabezpieczy¢ przed wypchnieciem,
szczeliny pomiedzy klinami wypenic¢ zaprawg cementowa.

7. Po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci wyku¢ bruzde po przeciwnej stronie Sciany
i wykona¢ czynnosci jak w punktach poprzednich.

8. Nawierci¢ otwory, osadzic¢ tgczniki M12 i Sciggna¢ belki stalowe Srubami.

9. Po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci przystgpi¢ do wykonywania nowego otworu.

10. Wykonczy¢ boki nadproza; szpatdowanie, osiatkowanie i tynkowanie.

11. Wykona¢ wyprawy tynkarskie i malarskie $cian i osciezy.

12. Zdemontowac stemplowanie stropu.

13. Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

STAL KONSTRUKCYINA S235
SPOINA a=4mm

PRETY GWINTOWANE KLASY M12 KLASY 8.8

- ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE

POWLOKA EPOKSYDOWA, (NP. SYSTEM TIKURILLA: 2X PODKLAD

FONTECOAT EP PRIMER)

- ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC PPOZ. DO REI 120

UWAGI:
- PONIEWAZ PRACE DOTYCZA ISTNIEJACEGO BUDYNKU, PRZED
ROZPOCZECIEM

ROBOT NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY

- WYBURZENIA PROWADZIC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA I

ZACHOWANIEM
ZASAD BHP
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