Nowa Sucha, dnia 20.12.2024 1.
ZP:271.15.2.2024/2025

Wojt Gminy Nowa Sucha dzialajgc jako Zamawiajgcy w postgpowaniu prowadzonym
w trybie podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r-
Prawo Zamowieni Publicznych (Dz. U. 2024.1320 t.j.) informuje, ze od jednego z Oferentow

wptynelo nastepujace zapytanie:

. Zwracamy si¢ z prosba o zmiane zapisu dotyczacego rozliczenia umowy z jednej faktury na co
najmniej 3 fakturowania przez okres trwania inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym ktory przygotuje wykonawca.

Odpowied? Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy przychyla sie do prosby i w Zalaczniku nr 9 do SWZ (projektowane
postanowienia umowy) doda zapis:

»Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, okre$lone w § 7
rozliczane bgdzie na podstawie 3 faktur czg$ciowych do acznej wysokoscei nie przekraczajgcej
70% warto$ci umowy po wykonaniu zakresu rzeczowego czesci zamowienia objetych tymi
fakturami. Warto$é¢ faktury koficowej winna wynosié¢ minimum 30% warto$ci umowy. Faktury
czeSciowe mogg zawieraé tylko ukoriczone etapy.”

Podstawg do wyplaty wynagrodzenia bgdzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT, za
wykonane prace, ktorych wykonanie zostalo potwierdzone przez inspektora nadzoru na kwote
ustalong wedlug harmonogramu rzeczowo- finansowego dotgczonego do faktury., Dolgczone do
faktury zestawienie wartosci wykonanych rob6t musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

. Prosimy o zamieszczenie na stronie postgpowania przedmiaréw rob6t w edytowanej wersji
ATH lub w formacie pliku PDF wykonanego bezposrednio z programu kosztorysujgcego.
Aktualny przedmiar, wchodzacy w sklad dokumentacji przetargowej, wykonany zostat w
formie skanu, co uniemozliwia jego bezpodrednia konwersjc przez pogram do
kosztorysowania. Wersja edytowalna przedmiaréw robot, zwolni oferenta z recznego
wpisywania pozycji przedmiarowych, pozwalajgc tym samym skupi¢ si¢ na aspektach
technicznych przygotowania oferty.

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie posiada Przedmiaru rob6t w edytowalnej wersji ATH ani w formacie PDF
wykonanego bezposrednio z programu kosztorysujacego. Jednoczesnie Zamawiajgcy

przypomina ze przedmiar robot ma wylgcznie charakter pomocniczy.



3. W zwiazku ze zblizajacym si¢ okresem Swiat Bozego Narodzenia, Nowego Roku i brakiem
mozliwoéci pozyskania ofert cenowych od dostawcéw wyrobéw budowlanych i
wykonczeniowych (firmy nie pracujg lub majg inwentaryzacj¢), prosimy o przesunigcie
terminu sktadania ofert o minimum 10 dni.

Odpowied? Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy przystaje na prosbe i zmienia:
— termin skladania ofert na dzien 20 stycznia 2025r. godz. 9:00,
— termin otwarcia ofert na dzier 20 stycznia 2025r. godz. 9:30.

Zachowujac termin realizacji zadania na dzien 14.11.2025r.



