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WSTĘP 
 
1.Przedmiot Standardowej Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy projekcie:  

 

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w 

Trzebiatowie przy ul. Kościuszki 2, remont  pokrycia dachowego wraz z 

robotami towarzyszącymi i wykonanie projektu budowlanego. 

 
 
2.Zakres robót objętych w Standardowej Specyfikacji Technicznej 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi w zakresie: 
 

CPV 45000000-7 Roboty Budowlane  

CPV 45443000-4 Roboty Elewacyjne 

CPV  71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów 

budowlanych 

Kody pomocnicze: 
 

CPV 45453100-8  Roboty Renowacyjne 

CPV 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę  

CPV 45262120-8  Wznoszenie rusztowań 

CPV 45262500-6  Roboty murarskie 
CPV 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistycze 

CPV 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

CPV 45421132-8 Instalowanie okien  

CPV 45421131-1  Instalowanie drzwi 

 CPV 45320000-6  Roboty izolacyjne    

CPV 45261320-3 Kładzenie rynien     

CPV 45321000-3  Izolacja cieplna  

CPV 45410000-4  Tynkowanie 

CPV 45442110-1  Malowanie budynków 

CPV 45262110-5  Demontaż rusztowań 

CPV45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

CPV45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

CPV45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 

CPV45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-wykonywania-pokryc-i-konstrukcji-dachowych-i-inne-podobne-roboty-specjalistycze-6944
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CPV45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 

CPV45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

CPV45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych. 
 

Pozostałe prace i roboty wynikające z audytu remontowego, przedmiaru robót, oraz 
zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

Zakres robot: 

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych bezspoinowym systemem ścian 

styropianem wraz z robotami towarzyszącymi, od strony podwórza. 

2. Renowacja ściany frontowej. 

3. Remont pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem komina 

4. Wykonanie projektu budowlanego i kolorystyki zgodnie z audytem 

remontowym i przedmiarami, oraz zaleceniami Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków 

 

 

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU: 

 

Dwukondygnacyjna kamienica + strych z podpiwniczeniem z jednej strony, 

murowana z cegły pełnej w technologii tradycyjnej, otynkowany, stropy i dach o 

konstrukcji drewnianej, pomiędzy piwnicą stropy ceramiczne dach pokryty 

dachówką ceramiczna. 

 
 
3. Określenia podstawowe 
 
Ilekroć w Specyfikacji Technicznej jest mowa o: 
 
a) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt 
małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów 
budowlanych; 
 
b) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach; 
 
c) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, 
estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, 
wolnostojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 
wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
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ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych 
(kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych, 
morskich turbin wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny  
i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową; 
 
d) tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 
obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, 
przenośne wolnostojące maszty antenowe; 
 
e) budowle - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego  
w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego; 
 
f) urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki; 
 
g) terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy; 
 
h) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych; 
 
i) pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 
 
j) dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu - także dziennik montażu; 
 
k) dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi; 
 
l) terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 
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w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego; 
 
m) organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone  
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117); 
 
n) obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. 
 
 
4.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót budowlanych związanych z przedsięwzięciem jest odpowiedzialny 
za zgodność wykonanych robót z audytem energetycznym, przedmiarem oraz 
zaleceniami Inspektora nadzoru budowlanego i Zachodniopomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie 
 
A. Dokumentacja projektowa 
Pełna dokumentacja przedsięwzięcia  powinna być zgodna z audytem 
energetycznym i przedmiarem robót. 
Do dokumentacji należy dołączyć wszystkie dokumenty sporządzone przez 
Wykonawcę podczas trwania robót budowlanych. 
 
B. Przekazanie terenu budowy 
Wykonawcy w określonym terminie w umowie należy przekazać przez Zlecającego 
teren budowy wszystkie wymagania prawne oraz administracyjne które są 
wymagane, przekaże także dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
przedsięwzięcia i dwa komplety SST) 
 
C. Zgodność robót z dokumentacją przedsięwzięcia  i SST 
Dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zlecającego oraz przez Inspektora 
Nadzoru stanowią załączniki do umowy i zobowiązują Wykonawcę do wykonania 
wszystkich zaleceń nawet jeśli nie są one wymienione we wszystkich dokumentach. 
Jeżeli dokumenty wykazują sprzeczne informacje lub rozbieżności, obowiązuje 
kolejność ważności zawarta w umowie 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
Projektanta, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Roboty oraz materiały mają być zgodne z dokumentacja projektową i SST. 
Wielkości zawarte w projekcie są wartościami docelowymi. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami zawartymi w projekcie, przedmiarze i SST. 
 
Niedozwolone jest przekraczanie dopuszczalnego podziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  
z dokumentacją przedsięwzięcia lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość 



ZBKT/PZ/KK/2024/12/04 

elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
D. Zabezpieczenie budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania 
realizacji aż do końca prowadzonych robót. Należy przystosować zabezpieczenia 
także tak by można było użytkować budynek w czasie prac. Wykonawca powinien 
zapewnić cały sprzęt do zabezpieczenia obiektu, wykonać zabezpieczenia  
i utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, 
oświetlenia, sygnały świetlne, poręcze znaki ostrzegawcze itp. 
Koszty związane z zabezpieczeniem są po stronie Wykonawcy i są one wliczone  
w cenę umowy. 
 
E. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek stosować się do obowiązujących przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego 
W okresie robót Wykonawca zobowiązany jest do stosowania następujących 
zaleceń: 
-utrzymać teren budowy i wykopy bez stojącej wody 
-przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska, 
-unikania uszkodzenia mienia, oraz uciążliwości dla osób lub własności społecznej  
wynikających z hałasu, skażenia lub innych przyczyn powstałych w następstwach 
prac budowlanych 
Wykonawca musi zachować szczególny wzgląd nad zabezpieczeniem terenu przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami chemicznymi, 
toksycznymi, 
-zanieczyszczeniem powietrza przed szkodliwymi pyłami i gazami, 
-możliwością powstania i rozprzestrzenienia się pożaru 
 
F. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca na przestrzegać przepisów przeciwpożarowych 
Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, spełniający 
odpowiednie przepisy. 
Sprzęt będzie atestowany oraz posiadał wszystkie przeglądy. Umieszczony będzie 
do łatwego dostępu i w miejscach zawartych w przepisach. 
Materiały łatwopalne będą składowane i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich, w sposób zgodny z przepisami. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat robót budowlanych albo przez pracowników zatrudnionych 
przez Wykonawcę. 
 
G. Ochrona własności publicznej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy, nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy 
niż przed powstaniem uszkodzenia. 
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Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu 
takich jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego odnośnie do dokładnego położenia tych urządzeń w 
obrębie placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji umowy do właściwego 
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. 
 
H. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
Wykonawca będzie dbał o to by pracownicy nie wykonywali robót budowlanych  
w warunkach niebezpiecznych, zagrażających życiu lub zdrowiu oraz nie 
spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni pracownikom odpowiedni sprzęt do wykonywania prac 
budowlanych oraz do ochrony życia i zdrowia. Wykonawca zapewni także sprzęt do 
zapewnienia bezpieczeństwa osobom trzecim przebywającym na budowie lub tym, 
którzy mogą znaleźć się w zasięgu zagrożenia np. przejścia ciągów pieszych pod 
rusztowaniem itp. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
I. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie materiały, urządzenia składowane na 
budowie od rozpoczęcia prac aż do ich zakończenia przez odbiór końcowy robót. 
Utrzymanie budowy powinno być prowadzone w taki sposób by jej elementy, takie 
jak droga, place itp., były utrzymane w dobrym stanie aż do zakończenia robót i 
odbioru końcowego robót. 
Wykonawca, jeżeli nie utrzyma w jakikolwiek sposób dobrego stanu placów, dróg itp. 
w ciągu 24 godzin od otrzymania polecenia przez kierownika robót/budowy ma 
zacząć roboty utrzymaniowe. 
 
J. Stosowanie się do praw i innych przepisów 
Wykonawca ma znać wszystkie przepisy, rozporządzenia, zalecenia obowiązujące 
na terenie prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
przestrzeganie wszystkich przepisów, rozporządzeń, zaleceń obowiązujących na 
terenie budowy. Będzie ciągle informował kierownika robót/budowy o działaniach 
podejmowanych na budowie oraz przedstawiał kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
5.Materiały 
 

Rodzaj, asortyment stosowanych materiałów budowlanych musi być zgodny oraz 

wynikać z dokumentacji przedsięwzięcia, audytu energetycznego i przedmiarów. 

 

Uwaga:   

Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w części 

rysunkowej i opisowej, także w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach 

oraz w specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobów i/lub nazwy producentów 
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oraz inne wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobów a także 

przywołane normy należy traktować jako przykładowe i/lub mające charakter 

pomocniczy w odniesieniu do opisu rozwiązań projektowych oraz obliczeń 

technicznych zakładających określone parametry urządzeń tak, że wskazania 

takie nie są wiążące dla stron w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz w procesie 

realizacji inwestycji i każdorazowo dopuszcza się zastosowanie wyrobów i/lub 

producentów oraz rozwiązań równoważnych.      

 
A. Źródła uzyskania materiałów 

 
Wykonawca ma mieć wybrane źródła pozyskania materiałów nie później niż 3 

tygodnie przed zaplanowanym użyciem materiałów na budowie. Materiały mają być 

zatwierdzane przez inspektora nadzoru i nie mogą być o gorszych współczynnikach 

niż zawarte w projekcie. Materiały mają mieć rekomendowane w projekcie 

właściwości. Wykonawca, jeżeli materiał nie zostanie zaakceptowany przez 

inspektora nadzoru przedstawi nowe źródło materiałów. 

Akceptacja jednego materiału nie oznacza akceptacji wszystkich materiałów z tego 

źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 

będą spełniały wymagania STWiOR 

 

 

 

B. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 

Materiały które nie będą odpowiadające wymaganiom, a które zostały już zakupione 

przez Wykonawcę, będą wywiezione z placu prowadzenia prac budowlanych lub 

przeniesione w miejsce wskazane przez Kierownika robót/budowy. Jeżeli materiały 

te, za pozwoleniem Kierownika będą mogły być użyte na innej budowie, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Kierownika budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem  
i niezapłaceniem. 
 

C. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca ma składować wszystkie materiały w taki sposób, by zachowały swoja 
jakość i przydatność do robót budowlanych i były dostępne do kontroli przez 
Kierownika robót/budowy 
Miejsca składowania materiałów będą doprowadzone do stanu sprzed składowania 
przez Wykonawcę na polecenie inspektora nadzoru. 
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6.Sprzęt   
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprzętu, który da najlepszą jakość 
wykonywania robót budowlanych. Sprzęt budowlany ma być zgody z ofertą jaką 
złożył Wykonawca. Sprzęt budowlany powinien być zgodny z wskazaniami zawartymi 
w STWIOR lub dokumentacji przedsięwzięcia, zaakceptowany przez inspektora 
nadzoru. W przypadku braku ustaleń w odpowiednich dokumentach, używany sprzęt 
powinien być zaakceptowany przez Kierownika robót/ budowy. 
Wydajność sprzętu ma gwarantować przeprowadzenie wszystkich robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 
Wykonawca, używając własnego sprzętu lub go wynajmując, ma go utrzymywać 
ciągle w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Sprzęt ma odpowiadać wymaganiom zawartym w przepisach oraz ochrony 
środowiska. 
Wykonawca ma dostarczyć Kierownikowi wszystkie potrzebne dokumenty, jeżeli 
wymagają tego przepisy obowiązujące na terenie prowadzenia robót budowlanych 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR, przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera  
o swoim zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Kierownika, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Urządzenia niezachowujące warunków umowy, nie zostaną dopuszczone przez 
kierownika do robót budowlanych. 
 
7.Transport 
 
Wykonawca ma stosować tylko taki sprzęt do transportu, który nie wpłynie 
niekorzystnie na jakość wykonywania prac ani nie zaszkodzi materiałom przy ich 
przewożeniu z źródła na plac budowy. 
Liczba środków transportu powinna być odpowiednia by przeprowadzić wszystkie 
roboty zawarte w dokumentacji przedsięwzięcia i audycie energetycznym 
Pojazdy mają spełniać przepisy dotyczące ruchu drogowego, jeżeli nie, na teren 
budowy mają być dostarczone w taki sposób by było to zgodnie z prawem 
obowiązującym na terenie budowy. 
 
 
8.Wykonanie robót 
 

A. Zasady wykonywania prac budowlanych 
 

Wykonawca ma obowiązek wykonywać roboty zgodnie z zawartą umową  
ze Zleceniodawcą. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość użytych materiałów, 
wykonanych robót, które mają być zgodne z całą dokumentacją projektową. 
Wykonawca, jeżeli popełni błąd, czyli wykonana praca nie będzie zgadzać się  
z dokumentacją, będzie zobowiązany do poprawienia pracy zgodnie z dokumentacją   
SST, Formę poprawienia, zakres i przebieg prac określa kierownik prac/budowy. 
Kierownik budowy będzie odpowiedzialny za podejmowanie decyzji związanych  
z jakością robót, ich wykonaniem, użytych materiałów, interpretacją dokumentacji 
projektowej. Kierownik budowy/projektu swoje decyzje będzie opierał o wymagania 
sformułowane w dokumentacji projektowej, umowie, normach i wytycznych. 
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Kierownik jest upoważniony do kontrolowania prac budowlanych, materiałów 
wykorzystywanych na budowie 
Wykonawca ma wykonywać polecenia Kierownika w czasie określonym przez 
Kierownika. Jeżeli roboty nie zostaną wykonane w odpowiednim okresie, Kierownik 
będzie mógł wstrzymać budowę. Wykonawca w takim wypadku będzie ponosił skutki 
finansowe. 
 
9.Kontrola jakości 
 

A. Kontrola jakości 
 

Wykonawca powinien przedstawić opracowanie programu zapewnienia jakości robót 
budowlanych. 
Przedstawi on w nim plan i sposób przeprowadzanych robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne. Wszystko ma być zgodne z dokumentacja projektową oraz 
ustaleniami i poleceniami wydanymi przez Kierownika. 
Program powinien zawierać następujące punkty 
-terminy i sposób prowadzenia prac budowlanych, 
-komunikację na budowie, samochodową piesza itp., 
-BHP, 
-wykaz zespołów roboczych, kwalifikacje, przygotowanie praktyczne, 
-procedurę kontroli i sterowania jakością wykonywanych prac budowlanych 
-wykaz wyposażenia sprzętowego, maszyn i urządzeń, 
-sposób zabezpieczenia przewożonych ładunków, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

B. Zasady kontroli jakości 
 

Kontrola robót powinna zakładać kontrolowanie i sterowanie robót, tak by osiągały 
one założoną jakość prac budowlanych. 
Wykonawca ma pełną odpowiedzialność za jakość prac i materiałów przez co 
powinien zapewniać system kontroli nad pracami na budowie i sprowadzanymi 
materiałami. 
Wykonawca ma za zadanie przeprowadzać pomiary i badania z odpowiednio 
częstotliwością, by zapewnić stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  
z dokumentacją projektową 
Wykonawca ma udowodnić dokumentami, że wszystkie urządzenia są odpowiednio 
skalibrowane, zalegalizowane i po odpowiednich przeglądach. 
 

C. Certyfikaty 
 

Kierownik może dopuścić tylko te materiały, które posiadają 
-certyfikaty wykazujące znak bezpieczeństwa, 
-deklaracje zgodności z normami obowiązującymi na terenie budowy, 
-aprobatę techniczną dla wyrobu, jeżeli nie został on ujęty w normach 
obowiązujących. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone 
Produkty przemysłowe muszą posiadać certyfikaty wystawione przez producenta 
 

D. Dziennik budowy 
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić dziennik budowy  
Zapisy należy prowadzić na bieżąco podczas trwania robót budowlanych. Zapisy 
mają dotyczyć przebiegu, stanu bezpieczeństwa pracowników i osób trzecich, stanu 
budowy. 
Każdy zapis w dzienniku powinien mieć datę wpisu, podpis osoby, która go dokonała. 
Podpis powinien zawierać imię. nazwisko i stanowisko jakie posiada. Zapisy mają 
być prowadzone chronologicznie jeden pod drugim bez przerw. 
Wszystkie załączniki będą opatrzone numerami, datą, podpisem kierownika  
i załączone na końcu dziennika 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Kierownika programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Kierownika, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 

E. Księga obmiaru 
 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się  
w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru. 
 

F. Pozostałe dokumenty 
 

Pozostałe dokumenty które powinny znajdować się w dokumentacji budowy to: 
-protokoły przekazania terenu robót budowania, 
-wszystkie umowy cywilno prawne, 
-protokoły odbioru robót, 
-protokoły naród czy ustaleń, 
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-korespondencje na budowę. 
 
 
 
 

G. Przechowywanie dokumentów 
 

Wszystkie dokumenty powinny być odpowiednio zabezpieczone i przechowywane na 
terenie prac budowlanych. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
10.Obmiary prac 
 

A. Zasady obmiaru 
 

Obmiar robót prowadzonych na budowie ma być faktycznym odwzorowaniem 
wykonywanych prac zgodnie z dokumentacją pprzedsięwzięcia. Jednostki mają być 
zgodne z zawartymi w kosztorysie ofertowym. 
Wykonawca wykonuje obmiar prac budowlanych po pisemnym powiadomieniu 
Kierownika, co najmniej 4 dni przed terminem ich przeprowadzania. 
Wszystkie wyniki Wykonawca ma obowiązek wpisać do księgi obmiaru, Wszystkie 
rozbieżności, które zostaną wyłapane przez wykonawcę powodujące rozbieżność  
w kosztorysie ofertowym,nie zwalniają wykonawcy z wykończenia wszystkich 
założonych robót w przypadku umowy w formie ryczałtowej. 
Obmiary mają być przeprowadzane zgodnie z czasem zawartym w umowie lub na 
polecenie Kierownika lub Wykonawcy. 
 

B. Określanie ilości robót 
 

Jednostki jakimi będzie się sumować ilość wykonanych materiałów czy robót mają 
być zgodne z kosztorysem. 
 

C. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Kierownik akceptuje wszystkie urządzenia pomiarowe stosowane na budowie. 
Wykonawca ma dostarczyć cały sprzęt pomiarowy który jest zalegalizowany  
i skalibrowany i posiada wszystkie ważne przeglądy. 
 

D. Wagi i zasady ważenia 
 

Kierownik akceptuje wszystkie urządzenia pomiarowe stosowane na budowie. 
Wykonawca ma dostarczyć cały sprzęt pomiaru wagi który jest zalegalizowany  
i skalibrowany i posiada wszystkie ważne przeglądy. 
 

E. Czas obmiary 
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Obmiar ma być przeprowadzany częściowo w trakcie trwania robót budowlanych i po 
ich wykonaniu oraz przy występowaniu dłuższych przerw. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem 
Skompilowane wymiary będą szkicowane i umieszczane w księdze obmiaru. Szkice 
mogą być załączone w formie załącznika, jeżeli nie znajdzie się miejsca w księdze 
obmiaru. 
 
11.Odbiór robót 
 

A. Rodzaje odbioru 
 

W zależności od zawartych w dokumentacji projektowej robót należy zachować 
następujące etapy odbioru: 
-robót znikających, ulegających zakryciu, 
-częściowy, 
-ostateczny, 
-pogwarancyjny. 
 

B. Odbiór robót ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających należy przeprowadzić po wykonaniu robót, które  
w dalszym czasie ulegną zakryciu. Odbiór należy przeprowadzać tak by można było 
przeprowadzać ewentualne poprawki, jeżeli stan przeprowadzonych robót nie będzie 
zadowalający. Odbioru dokonuje Kierownik. 
Wykonawca każda skończoną robotę zgłasza kierownikowi i jednocześnie wpisuje do 
dziennika budowy. Odbiór należy przeprowadzić jak najszybciej nie później niż 4 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy przez Wykonawcę, lub w terminie 
określonym przez umowę. 
 

C. Ostateczny odbiór 
 

Ostateczny odbiór polega na ocenie stanu faktycznego wykonanych prac 
budowlanych w odniesieniu do ich ilości, wartości i jakości. 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy sygnalizuje odbiór ostateczny,  
ma pisemnie powiadomić także Kierownika robót budowlanych. 
Odbiór ostateczny przeprowadzany jest zgodnie z zawarta umowa licząc od dnia,  
w którym kierownik zakończył roboty i przyjął dokumenty. 
Ostatecznego odbioru ma dokonać komisja wyznaczona przez zleceniodawcę  
w obecności wykonawcy i kierownika. Komisja ma oceniać roboty na dokumentacji 
budowlanej. 
Komisja w trakcie obierania robót ma za zadanie zapoznać się z wszystkimi 
ustaleniami przyjętymi w czasie trwania robót zakrywających, zanikających  
i poprawkowych. 
Jeżeli prace nie zostaną wykonane jak zakłada dokumentacja projektowa, komisja 
może nakazać wykonanie brakujących elementów. Jeżeli elementy niezadawalające 
pojawią się i nie będą wymagały dalszych prac komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w dokumentach umowy. 
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Dokumenty do obioru 
 
Dokumentem podstawowym jest „ostateczny odbiór robót” sporządzony według 
wskazań Zlecającego. 
Wykonawca ma przygotować następujące dokumenty przed odbiorem końcowym: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dziennik budowy i księgi obmiaru, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej itp.) oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
Jeżeli w dniu odbioru wykonawca nie będzie posiadał wszystkich dokumentów, 
komisja może wyznaczyć nowy ostateczny termin odbioru robót. 
Wszystkie prace poprawkowe zlecone przez komisje mają być ustalone  
ze Zleceniodawcą 
Komisja wyznacza termin robót poprawkowych. 
 

D. Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt.11 

12. Przepisy związane 

PN-87/02251   Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.  

PN-N-99310:2000  Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia.  

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK 1978.  

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna  GUGiK 1983.  

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK 1979.  

Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983.  

Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983.  

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK 1979.  

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z późniejszymi zmianami obowiązującymi na dzień wykonania 

Robót.  
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PN-68/B-06050  Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze.  

PN-88/B-04481  Ocena zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych.  

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.  

PN-74/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.  

PN-77/8931-12  Badania zagęszczenia gruntów w robotach ziemnych.  

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

PN-EN 206-1:2003   Beton część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

PN-EN 20601:2002U  Beton część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

PN-88/B-06250  Beton zwykły.  

PN-90/B-06240-44  Domieszki do betonu  

PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-PN-79/B-06711 – Kruszywa mineralne.  

PN-B-06712   Kruszywa mineralne do betonu.  

PN-EN 197-1   Cement; skład, wymagania i kryteria zgodności.  

PN-90/B-300101  Cement portlandzki  

PN-ISO 6935-1:1998 Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.  

PN-ISO 6935-2:1991 Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.  

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie  

PN-B-27618  Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 

szklanego.  

PN-B-27621   Papa podkładowa asfaltowa na włókninie przeszywanej.  

PN-B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-10023  Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonane na budowie. Wymagania i 

badania przy odbiorze.  

PN-B-12001   Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła.  

PN-B-12004   Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki.  

PN-B-12016   Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.  

PN-B-12050   Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.  

PN-B-30000   Cement portlandzki.  

PN-B-04320   Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  

PN-B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe.  

PN-B-14503   Zaprawy budowlane cementowo – wapienne.  
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PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena  zgodności.  

PN-B-30020   Wapno budowlane. Wymagania.  

PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  

PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej budynków.  

PN-B-0285-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. 

Wymagania ogólne i klasyfikacja.  

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk.  

PN-EN-010079  Stal. Wyroby. Terminologia.  

PN-EN-010021  Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.  

PN-EN-010020  Stal. Klasyfikacja.  

PN-H-93010   Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco.  

PN-H-970539  Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.  

PN-C-04906   Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania.  

PN-C-04911  Środki ochrony drewna przed działaniem ognia. Badanie właściwości ogniochronnych.  

PN-D-01001   Tarcica. Podział. Nazwy i określenia.  

PN-EN-338   Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.  

PN-B-04620   Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.  

PN-B-23100  Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna.  

PN-B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-B-06250  Beton zwykły.  

PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  

PN-EN 1322  Kleje do płytek. Definicje i terminologia.  

PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  

PN-B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-24000  Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.  

PN-B-24006  Masa asfaltowo- kauczukowa.  

PN-B-24620  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  

PN-B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe.  

PN-B-14503   Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.  

PN-B-14504   Zaprawy budowlane cementowe.  
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PN-B-30020  Wapno budowlane. Wymagania.  

PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  

PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.  

PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  

PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia.  

PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.  

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.  

PN-B-01302  Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.  

PN-B-30042  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  

PN-C-81914  Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków.  

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 

dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

miedzianej lub cynkowej. 

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej 

układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 

układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachystalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

zestali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 
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PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagani 

PN-77/B-02011- ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem. 

PN-B-02361:1999 - Pochylenia połaci dachowych. 

PN-71/B-10241- Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-EN 490:2000 - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 

PN-EN 490:2005(U) - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 

PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 

PN-EN 1304:2002 - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów 

PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne – Dachówki i gąsiory dachowe, 

PN-75/B-12029 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania, 

PN-EN 1304 Dachówki ceramiczne do nieciągłego układania – Definicje i specyfikacja produktów, 

PN 1024 Dachówki ceramiczne do nieciągłego układania – Oznaczenie właściwości geometrycznych, 

PN-EN 539-1:1999 Dachówki ceramiczne do nieciągłego układania – Określenie charakterystyki fizycznej – 

Badanie przesiąkliwości, 

PN-EN 538:1999 Dachówki ceramiczne do nieciągłego układania – Określenie charakterystyki fizycznej – 

Badanie mrozoodporności 

PN-EN 13163:2013-05 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. 

 PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów i materiałów budowlanych i 

elementów budynku – Temperatura powierzchni wewnętrznej dla uniknięcia krytycznej wilgotności i 

kondensacja międzywarstwowa – Metody obliczania. 

 

 PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane – Właściwości cieplno-wilgotnościowe – Stabelaryzowane 

wartości obliczeniowe. 

 

 PN-EN 15026:2008 Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe komponentów budowlanych i elementów 

budynku – Szacowanie przenoszenia wilgoci za pomocą symulacji komputerowej. 
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