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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST — nazwa zadania inwestycyjnego

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania
1 odbioru robot dla zadania: , Projekt przebudowy i termomodernizacji budynku Przedszkola
nr 36 (w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 11 w Rybniku ) przy ul. Konrada Winklera 6

w dzielnicy Maroko- Nowiny .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowych specyfikacji
technicznych stosowanych jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotowa specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robdt dotyczy branzy
budowlane;j, architektoniczno - konstrukcyjnej opracowanej dokumentacji projektowe;.

Okreslone w normach panstwowych, branzowych, instrukcjach 1 przepisach zwigzanych
nalezy uwaza¢ za integralng cze$¢ Specyfikacji oraz nalezy je czytaC w polgczeniu
z Dokumentacjg Projektowa (DP) oraz Specyfikacja (SST).

Wymagania ogolne nalezy rozumiec 1 stosowa¢ w powigzaniu z wymienionymi ponizej

Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST):

SST -01 Roboty rozbidorkowe

SST-02 Roboty murowe

SST-03 Stolarka 1 Slusarka okienna 1 drzwiowa

SST-04 Konstrukcje stalowe , §lusarka budowlana

SST-05 Roboty tynkarskie

SST-06 Izolacje cieplne

SST-07 Piytkowanie posadzek i Scian,

SST-08 Roboty malarskie

SST-09 Koryto wraz z profilowaniem 1 zaggszczaniem podioza

SST-10 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

SST-11 Nawierzchnie

SST-12 Betonowe obrzeza chodnikowe

SST-13 Krawezniki betonowe na tawach

SST-14 Rusztowania

SST-15 Roboty ziemne

SST-16 Zbrojenie betonu

SST-17 Beton

SST-18 Izolacje przeciwwilgociowe

SST-19 Roboty pokrywcze dachu

SST-20 Roboty blacharskie

SST-21 Zielen



1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng ST

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji obeyjmujg wymagania ogdlne, wspodlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacja techniczng (ST) 1 szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi.

Szczegotowe specyfikacje techniczne obejmujg roboty: budowlane 1 towarzyszace.

Zakres prac :

- pelna termomodernizacja obiektu- docieplenie $cian zewnetrznych 1 stropodachu,

- docieplenie podtogi balkonu,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian fundamentowych, wykonanie iniekcji w piwnicy,
- wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowej zewnetrznej,

- wymiana zadaszen betonowych na zadaszenia szklane systemowe,

- zmnigjszenie otworow okiennych wg wskazan projektu — na parterze 1 w piwnicy,

- likwidacja Scian z luksferow w elewacji ,

- remont doswietli piwnicy,

- remont schodow wejsciowych do budynku wraz z podjazdami dla niepelnosprawnych,
- remont schodéow do wezta w piwnicy,

- rozebranie budynku gospodarczego .

Zagospodarowanie terenu:

- wykonanie remontu schodéw terenowych ,

- wykonanie remontu murkéw oporowych

- wykonanie opaski wokot budynku,

- wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki betonowej gr. 61 8 cm ,
- wymiana ogrodzenia terenu przedszkola,

- roboty porzadkowe wraz z obsianiem trawg 1 nasadzeniami zieleni.

Szczegotowy zakres robot zawarty jest w projekcie oraz w przedmiarach branzowych .

Zakres prac okreslony w szczegdlowych specyfikacjach ma zawiera¢ wywdz gruzu, ziemi
1 zlomu samochodami skrzyniowymi lub samowytadowczymi na odleglos¢ do 10 km, oraz
odpadow do utylizacji wraz z odpowiednimi optatami.

Wszystkie prace budowlane na obiekcie nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami, zasadami sztuki budowlanej oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz. Ustaw RP nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. poz. 690
z pOzniejszymi zmianami)

Teren na ktorym jest polozona dzialka nie znajduje si¢ na terenach objetych ochrong
Konserwatora Zabytkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o :
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:



a) budynek wraz z instalacjami 1 urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami 1 urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty 1 dach.

1.43. budowie-nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

1.4.4. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

1.4.6. teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.47. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane-nalezy przez to rozumiec
tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.8. pozwoleniu na budowe-nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na

rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego

1.49. dokumentacji budowy- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy ,protokoty odbioréw
czesciowych 1 koncowych, w miare potrzeby, rysunki 1 opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne 1 ksigzke obmiaréow ,a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu-takze dziennik montazu.

1.4.10.dokumentacji powykonawczej-nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.11.aprobacie techniczne-nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.12. wlasciwym organie-nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.13. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw
o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa.

1.4.14. organie samorzadu zawodowego-nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektoéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow ( Dz U.z 2001 r. Nr 5 ,poz. 42 z pdzn.zm.).

1.4.15. obszarze oddziatywania obiektu -nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.16. oplacie-nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za



1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej(montazowej)-nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania., przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.
dzienniku budowy-nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
rejestrze obmiardw-nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcag do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.21 laboratorium-nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan 1 prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
materiatach — nalezy przez to rozumiec wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane
jak rowniez rézne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonywania robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowag 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone —
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
1 przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
1 mozliwg do odebrania 1 przekazania do eksploatacji.

1.4.28 ustaleniach technicznych— nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,

1.4.29.

1.4.30.

aprobatach technicznych 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z pdzn. zm.)

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajace odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca



1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

kontrole jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach 1 odbiorach
robot zakrywanych 1 znikajgcych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukeji technicznej obstugi(eksploatacji)-opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych 1 maszyn ,okreslajaca rodzaje 1 kolejnos¢ lub wspotzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladow 1 zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich
efektywne 1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi(eksploatacji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymagan — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
1 pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniac¢ roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-
LEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie
z 0gblnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

urzadzeniach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczanie lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy ,ogrodzenia ,place postojowe 1 place pod
$mietniki.

1.4.36.robocie podstawowej— minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do

1.4.37.

1.4.38.

odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot.

Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug 1 robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze slownika
glownego oraz stownika uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajagcego z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot 1 administrowania umowa
w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Informacje o terenie robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 1 organizacja robot budowlanych

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren



budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje 1 przekaze dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej 1 1 dwa
komplety SST.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg 1 SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bytly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian 1 poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranci.
Cechy materiatow 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SST 1 maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, 1 wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci bezpieczenstwa pojazdow 1 pieszych.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, ruchu pieszego lub
podobnego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy ,az do zakonczenia 1 odbioru
robot.

Dojazd do posesji zlokalizowanych przy 1 na terenie budowy bedzie utrzymany przez
Wykonawce na jego koszt przez caty okres trwania budowy.

Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow 1 maszyn pracujgcych
przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje. Nie przewiduje sie szczegdlnych
warunkéw dotyczacych organizacji ruchu. Dojazd na teren robdt z drog 1 utwardzen
wewnetrznych. Nalezy przestrzegac¢ ogolne przepisy o ruchu drogowym . W przypadku montazu
znakéw informacyjnych drogowych nalezy sposob rozmieszczenia uzgodni¢ w Wydziatem
Drég Urzedu Miasta.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach okreslonych przez



Inspektora Nadzoru tablicy informacyjnej zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Tablica informacyjna budowlana musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
1 ochrony zdrowia (Dz. U . Nr 198 ,p0z.2042).

Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy 1 wypelnienia wymagan okreslonych powyzej nie podlega
odrebnej zaptacie 1 przyymuje sie, ze jest wlgczony w cene umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ 1 stosowaC w czasie prowadzenie robdt wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

b) utrzymywacé teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej;

¢) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie 1 wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wglad na:

1) lokalizacje magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drog dojazdowych;

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i1 ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami;

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
Wszelkie materialy nie nadajace sie do powtdrnego wykorzystania lub okreslone w SST
zostang wywiezione na sktadowisko Wykonawcy lub do utylizacji lub w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego.
Wykonawca w celu usunigcia ww. materiatdow winien uwzgledni¢ koszty utylizacji
materiatlow odpadowych 1 inne koszty zwigzane z tg dziatalnoscia ( np. optaty za wysypisko).
Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do okazania kart przekazania odpadow
na rodzaj 1 1lo$¢ odpaddéw wynikajgcg z obmiaréw robot.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy 1 magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatne;j



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzagdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig . W strefach niekorzystnego wplywu
prowadzonych robot Wykonawca winien prowadzi¢ roboty tak ,aby skutki jego dziatalnosci nie
wplynely na stan techniczny obiektow sgsiadujgcych z terenem budowy.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow — ochrona chodnikow 1 jezdni.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie gruntu, materialdw 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow. Pojazdy 1 tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Chodnik w rejonie wjazdu zostanie rozebrany i1 odtworzony — zgodnie z projektem.

1.5.8. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy- zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i1 Ochrony
Zdrowia dla robot wymagajgcych jego sporzadzenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tj. Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ).
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona 1 utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i1 za wszelkie materialty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego lub daty potwierdzenia



zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do momentu odbioru ostatecznego.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zapewni¢ zadowalajgcy stan
wykonanych rob6t przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie zarzadzenia 1 przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot. Wszelkie straty , koszty postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inspektora Nadzoru.

1.5.11 . Roboty tymczasowe 1 towarzyszace

a. roboty towarzyszace
- roboty rozbiérkowe,
- uporzadkowanie placu budowy wraz z wywozem gruzu 1 odpadow,
- niezbedne przekucia przez Sciany 1 stropy

b. roboty tymczasowe
- zabezpieczenie terenu 1 pomieszczen 1 przygotowanie do prowadzenia w/w robot,
- oznakowanie 1 zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych .

1.5.12. Nazwy 1 kody robot wg wspolnego stownika zaméwien CPV

2. Materialy

Nazwy handlowe materialow jezeli zostaly uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej winny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie jako konkretne nazwy
handlowe zastosowanych materialow.

2.1. Przydatnos¢ wyrobu do stosowania w budownictwie

Wyroby budowlane muszg posiadac :

- oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu 1 powszechnego
Stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
11.08.2004 r.

- certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyroboéw podlegajacych obowigzkowe;j

Certyfikacji na ten znak zgodnie z ustawg z dnia 30.08.2002 r.( Dz. U. Nr 166, poz.1360).

- deklaracje zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

11.08.2004 r. potwierdzajacg n jego wylaczng odpowiedzialnosé ,ze wyrdb, proces



wytworczy czy ushuga sa zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym-
deklaracja powinna by¢ zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatg Techniczng.

Obowigzek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobow budowlanych
umieszczonych w wykazie stanowigcym zalgcznik do Rozporzadzenia MSWiA z dnia
24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wedtlug
zasad sztuki budowlane;.

Przeznaczone do montazu wyroby powinny spelniaé wymogi zawarte w ustawie Prawo
Budowlane (tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pdézn. Zmianami),
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.
poz. 690 z p6zn. Zmianami) oraz aktualnie obowigzujacych normach.

2.2. Zrédia uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania
1 odpowiednie krajowe oceny techniczne + deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem
1 niezaplaceniem.

2.34 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
1 wlasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ zastosowania rdéznych
rodzajow materialdow do wykonywania poszczegdlnych elementdow robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym ,jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.



2.6. Odbior materialow na budowie

Wszystkie uzyte na budowie wyroby winny by¢ dopuszczone winny by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania w budownictwie 1 musza posiada¢ : certyfikat na znak
bezpieczenstwa dla wyrobow podlegajacych certyfikacji , certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci dla wyrobow nie podlegajacych certyfikacji. Wykonawca dostarczy w/w dokumenty
na etapie ich wbudowywania. Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty , do
czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
zachowaly swoja jakos¢ 1 wilasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru. Na kazdorazowe wezwanie inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajace pochodzenie , jakos¢ 1 spelnienie
parametrow technicznych dostarczanych na teren budowy materialdéw. W razie watpliwosci co do
jakosci materialow inspektor moze zazada¢ przeprowadzenie badan tych materialdéw. W razie
potwierdzenia zastosowania niewtasciwego material koszt badan ponosi Wykonawca.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnosci z danymi technicznymi Wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialow
( pekniecia, ubytki, zgniecenia ).

2.7 . Materialy z rozbiorki

Materiaty rozbidorkowe stanowig wilasnos¢ Zmawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do
segregacji materialdw z rozbidrek 1 odwozu, w przypadku nie wykorzystania ich do dalszych
robot na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska
1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

W przypadku wykonywania robot z rusztowan - montaz rusztowan musi wykonac
przeszkolona brygada pracownikéw. Odbidr zmontowanego rusztowania musi byc
udokumentowany w formie protokotu odbioru 1 przekazania do eksploatacji.



4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wtasciwosci przewozonych materialow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Srodki transportu powinny umozliwi¢ zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobéw przed
uszkodzeniem 1 wplywami atmosferycznymi.

Materiat z rozbidorki moze by¢ przewozony dowolnym s$rodkiem transportu na sktadowisko
komunalne wybrane przez Wykonawce. Odzyskane materialy przedstawiajagce wartos¢ jako
material budowlany powinny by¢ transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia.
Wykonawca wywiezie odzyskane materialy w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S. Wykonanie robot

5.1.Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej
1 graficznej,
- plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia(plan bioz),

S5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowgq lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja projektowa ,specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowia czes¢ Umowy,
a wymagania okre$lone w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

Przekazane przedmiary robot sa jedynie elementem pomocniczym do wyceny robot

a wszelkie pominiecia w przedmiarach robét wystepujacych w dokumentacji projektowej

nie zwalniaja Wykonawcy od ich wykonania w ramach Ceny umownej.

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za pelng obstuge geodezyjna robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonczeniu
1 wykonywaniu robot zostang, jezeli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,



poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdw 1 robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materialéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestie.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.5. Wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ si¢ z warunkami istniejgcymi w miejscu
prowadzenia robot.

6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby

osiagna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petlng kontrole jakosci robdt 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materialdéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialbw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji zawartymi w dokumentacji projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwosci sg okreslone w SST,
normach 1 wytycznych.. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do danych dotyczacych
zapewnienia jakosci.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow
1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia Wykonawcy zostang usuniete
1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatdéw 1 robot
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowe. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobierania probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatlow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasne; woli. Koszty tych dodatkowych badan



pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow 1 badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw 1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow 1 robdt z dokumentacja projektowg 1 SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materialy, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Krajowej Oceny
Technicznej oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentdéw technicznych.

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

e Polska Norma lub

e Krajowa Oceng Techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktore speilniajg wymogi SST.



W przypadku materiatlow, dla ktorych ww dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww dokumenty wydane przez producenta a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do czasu przejecia robot
przez Zamawiajgcego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z paragrafem 45 ustawy Prawo
Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika bud. protokoly i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, metody realizacji
1 harmonogramow robot;
e terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot;
e przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w robotach;
e uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru;
e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;
e zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych odbioréw robot;
e wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy;
e stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;
e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat;
e wyniki prob poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat;
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda



przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot — jezeli zajdzie taka koniecznos¢ -
przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST .

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow,
orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy;
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi;
c) protokoty odbioru robot;
d) protokoty z narad 1 ustalen;
e) plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.
f) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.
g) Korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot- jezeli zajdzie taka koniecznos¢ - bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robot, zgodnie z ustaleniami z Zamawiajagcym ,dokumentacja projektowg 1 SST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt oraz ogolnymi zasadami
przedmiarowania robot opisanymi w poszczegdlnych rozdziatach KNR..

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.



Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach 1 innych publikatorach norm 1 naktadéw rzeczowych.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
1 przedmiarze robot.
Jesli specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej objetosci
wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez Sredni przekrd;. Ilosci ktore majg byé
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catlym okresie trwania robot.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych;
c) odbiorowi czeSciowemu;
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu);
e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi;
f) odbiorowi po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych 1 ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca Inspektorowi nadzoru.
Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie



dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Do odbioru powinny by¢ przedlozone certyfikaty ,deklaracje zgodnosci itp. zabudowanych
materialow .

Badanie materialow zastosowanych do wykonania elementow nalezy przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zatgczonych certyfikatow, deklaracji zgodnosci itp. wystawionych przez producenta
oraz zaswiadczen Wykonawcy z kontroli jakosci elementow., stwierdzajacych zgodnosé uzytych
materialdw z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami panstwowymi.

Z dokonanego odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinny by¢é wymienione
zauwazone usterki.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci), wartosci oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ od odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentow,
o ktorych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupeltniajacych 1 robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt
uzupetniajagcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymiw
ilosci 2 egzemplarze,



2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe =z dokumentdéw umowy 1 ew.
uzupelniajace lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czegsciowych,

5. recepty 1 ustalenia technologiczne,

6. dziennik budowy i1 ksiazki obmiaréw (oryginaly),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST,

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie z SST , atesty jakosciowe wbudowanych materiatow, krajowe

oceny techniczne , ocena wlasciwosci uzytkowych,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru 1 przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstale) w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz kopig zgloszenia do zasobow geodezyjnych,

12. oswiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa Budowlanego ),

W przypadku, gdy w komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupeklniajgcych wyznaczy komisja
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior po uptywie okresu rekoymi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi 1 gwarancji.
Odbioér po upltywie okresu rekojmi 1 gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.1,0dbidr ostateczny (koncowy)
robot”.

9. Podstawa platnosci
9.1.  Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:
e robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych



ubytkdw 1 transportu na teren budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie

a) oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru 1 wprowadzeniem dalszych zmian
1 uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
1 drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatel,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie zabudowanych materialdw 1 oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania 1 likwidacji objazdéw, przejazdow 1 organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. —Prawo zamowien publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 628 z
poézn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. nr
204, poz. 2086).



10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr
209, poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. nr 209, poz. 1780)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie SposoboOw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pdzn. Zmianami),

Rozporzadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 17.04.2002 r. dotyczace
ogdlnych warunkéw obowigzkowego ubezpieczenia OC dla architektow 1 Inspektorow
nadzoru (Dz. U. Nr 41, poz. 367 ).

Rozporzadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r. zmieniajace
Rozporzadzenie  dotyczace =zatwierdzen 1 kryteriow technicznych dla pojedynczych
wnioskow produktow budowlanych).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, (tom I, IL, III, TV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci 1 instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, wydawca OWEOB
Promocja Sp.,. z 0.0., Warszawa 2005.

oraz inne Normy Europejskie rOwnowazne z wyzej wymienionymi .



