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1. ZAKRES ROBOT

CZESC OPISOWA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji pod nazwg: "Rozbudowa z
przebudowg budynku Samorzgdowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Kroscienku Wyznym
na potrzeby Gminnego Ztobka w Kroécienku Wyznym". Inwestycja zlokalizowana w miejscowosci
Kroscienko Wyzne, dziatka nr ewidencyjny 4011/3 , gmina KrosScienko Wyzne, powiat krosnienski,

woj. podkarpackie.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu budowlanego w zakresie
niezbednym do uzyskania odpowiednich pozwolen na wykonanie planowanej inwestycji.
Inwestor: Gmina Kroscienko Wyzne ul. Potudniowa 9, 38-422 Kro$cienko Wyzne

Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektéw i robét:

ROZBUDOWA

e Rozbidrka czesci pokrycia dachowego;

e Rozbidrka czesci konstrukcji wiezby dachowej;

e Rozbidrka istniejgcej pochylni dla niepetnosprawnych;
e Rozbidrka niezbednych elementéw murowych;

e Roboty ziemne;

e Wykonanie fundamentéw zelbetowych;

e Naniesienie hydroizolacji poziomych i pionowych;
e Roboty murowe parteru;

e Wykonanie schodéw zelbetowych;

e Wykonanie stropu nad parterem

e Roboty murowe pietra;

e Wience i trzpienie zelbetowe

e Wykonanie wiezby dachowej;

e Pokrycie dachu blachodachéwka;

Wykonanie zasilania elektrycznego rozbudowy
Wykonanie instalacji elektrycznej,

Wykonanie instalacji C.O

Wykonanie wentylacji szybu windy

Wykonanie warstw posadzkowych

Sciany i sufity lekkie z ptyt g-k;

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej i klapy oddymiajgcej
Montaz dZwigu hydraulicznego.

Wykonanie oktadzin posadzek

e Elewacjairoboty zewnetrzne

e Obrdbki blacharskie

e Wykonanie warstw malarskich

e Montaz oswietlenia ewakuacyjnego

e Montaz opraw swietlnych

e Montaz instalacji oddymiania klatki schodowe] projektowanej

PRZEBUDOWA

e Przebudowa/rozbudowa istniejgcej instalacji ppoz zgodnie z wymaganiami:

Powiekszenie pomieszczenia kottowni (Scianka kottowni)

Wykonanie okna doswietlajgcego kottownie i doswietlacza piwnicy
Demontaz/montaz stolarki okiennej i drzwiowej - dostosowanie rodzaju
stolarki wewnetrznej i zewnetrznej do przyjetego podziatu na strefy
pozarowe obiektu (dostosowanie catego obiektu do spetnienia przepiséw



ppoz. i w nawigzaniu do uzyskanego odstepstwa od tych przepisdw zgodnie z
zaleceniami ekspertyzy przeciwpozarowe;.
- Dostosowanie ilosci i zmiana rodzaju hydrantéw, wykonanie nowej instalacji
hydrantowej, demontaz istniejgcych hydrantéw
- Montaz nowej instalacji sterowania oddymianiem klatki schodowej istniejgcej
- Wykonanie 3 wypustow ppoz. na przedtuzeniu $cian oddzielenia pozarowego
(konstrukcja stalowa + oktadzina ppoz. EI120 + izolacja termiczna z wetny
mineralnej gr. 6¢cm)
- Montaz oswietlenia ewakuacyjnego
- Pokrycie 6 stupéw stalowych farbg ppoz.
Przebudowa istniejgcej wentylacji grawitacyjnej (zamurowanie czesci kratek),
Przystosowanie kuchni do obstugi dodatkowej instytucji - utworzenie rozdzielni positkdw i
zmywalni naczyn na pietrze na potrzeby ztobka - rozbiérka i wykonanie scianek dziatowych.
Przystosowanie instalacji elektrycznej/oswietlenia/centralnego ogrzewania pietra do
wymagan dla ztobka.
- Wykonanie ogrzewania pomieszczen sanitariatdw dla dzieci (rozbudowa
istniejgcej instalacji c.o.)
- Demontaz kolidujgcych opraw oswietleniowych
- Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczen pietra (ztobka)
Przebudowa istniejgcej instalacji klimatyzacji ztobka (w salach dla dzieci -
demontaz istniejgcej i wykonanie nowej instalacji)
- Zabudowa kanatéw wentylacji mechanicznej
- Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacyjnej w strefie rozdzielni positkow i
zmywalni
- Modernizacja instalacji elektrycznej w strefie rozdzielni positkéw i zmywalni
Wykonanie oktadzin sciennych w pomieszczeniach mokrych
Wykonanie oktadzin posadzek - demontaz czesci paneli i utozenie ptytek/wyktadziny PCV
Montaz elementéw dla zapewnienia dostepnosci zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
adoptowanych pomieszczen, rozbudowy oraz terenu wokoét obiektu.
Uzupetnienie barierek korytarza na pietrze, ostona azurowa okna klatki schodowej
Montaz oston na grzejniki korytarza na pietrze
Biaty montaz
Wykonanie napraw, uszczelnien, ocieplenia wszystkich kominéw i wymiana obrdébek
blacharskich istniejgcych kominéw (wraz z demontazem i ponownym montazem niezbednej
czesci instalacji fotowoltaicznej)
Montaz opraw swietlnych

ZAGOSPODAROWANIE TRENU

Przeniesienie elementdéw istniejgcego placu zabaw (2 tawki, 2 tablice, kosz na $mieci)
Wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej elektrycznej do projektowanej rozbudowy
Przebudowa schodéw zewnetrznych (rozbiérka czesci schodéw i utwardzen, murki oporowe)
Budowa nowej pochylni dla niepetnosprawnych

Montaz przekrycia doswietlacza piwnic

Wykonanie utwardzenia terenu i opaski odbojowej

Niwelacja terenu i zasianie trawy

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka gruntowa nr 4011/3, znajduje sie w centrum miejscowosci Kroscienko Wyzne, jest

czescig terenu na ktérym zlokalizowane sg budynki uzytecznosci publicznej nalezagce do Gminy
Kroscienko Wyzne. Na przedmiotowe]j dziatce znajduje sie budynek przedszkola przeznaczony do
rozbudowy i przebudowy w celu utworzenia instytucji gminnego ztobka w pomieszczeniach
znajdujacych sie na pietrze przedmiotowego budynku. Budynek przedszkola jest zlokalizowany po po



potudniowej stronie dziatki w odlegtosci 6,17m od granicy potudniowej, 6,27m od granicy zachodniej,
26,02m od granicy wschodniej dziatki oraz 31,9m od granicy pétnocnej, ponadto 36,73m od krawedzi
jezdni ul. Potudniowej. Po stronie pétnocnej i wschodniej budynku znajduje sie teren przeznaczony na
plac zabaw dla dzieci. Najblizsze budynki znajdujg sie po stronie zachodniej w odl. 10,57m (o$rodek
zdrowia i biblioteka), po stronie pdtnocnej 59,5m (budynek mieszkalny jednorodzinny), oraz po
stronie wschodniej 49,15m (budynek mieszkalny jednorodzinny). Po stronie potudniowej znajduje sie
przestrzen otwarta. Teren inwestycji jest ogrodzony i posiada lekki spadek w kierunku pétnocnym.
Budynek jest wyposazony w instalacje wod-kan, gazowsg, i elektryczng, teletechniczng, posiada
dojazd z ul. Potudniowej istniejgcymi zjazdami. Po pétnocnej stronie dziatki od strony ul. Potudniowej
zlokalizowany jest parking dla ok 12 samochodéw W obrebie terenu inwestycji przebiega
infrastruktura: sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna i teletechniczna i gazowa. W
obrebie dziatki wystepuje zielen wysoka w postaci szpaleréw i pojedynczych drzew i krzewdw ale nie
kolidujg one z planowang inwestycja. Teren inwestycji stanowig grunty klasy Bi.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementami zagospodarowania ktére mogg stwarzaé zagrozenie to infrastruktura:
elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, gazowa, tymczasowe zasilania placu budowy, sktadowiska
materiatow, sprzet i urzadzenia elektryczne.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN NASTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA

Teren budowy lub robét powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5m. Podczas prac
zwigzanych z dostarczaniem materiatéw budowlanych i ich sktadowaniem nalezy zapewnié
bezpieczenstwo dla ich transportu na placu budowy oraz bezpiecznego sktadowania. Dostawy
materiatow i roboty nalezy wykonywac¢ podczas przerw funkcjonowania przedszkola.

W trakcie wykonywania robdt budowlanych mogg wystgpic nastepujgce zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia:

- praca w wykopach na gtebokosci ponizej 1,5m -zagrozenie przysypania ziemig,

- praca na wysokosci powyzej 5m - zagrozenie upadkiem,

- podraznienia bton sluzowych,

- uszkodzenia gtowy,

- uszkodzenia rak i ndg,

- uderzenia przez spadajace materiaty, narzedzia itp.

- urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne (powszechne nie uzywanie okularéw

ochronnych),

- sttuczenia i skaleczenia rgk i nég przenoszonymi materiatami - oparzenia skoéry cementem

i wapnem

- podczas uzywania materiatéw z ostrymi, wystajgcymi krawedziami

- podczas wykonywania czesci robét na wysokosci, na krawedziach niestabilnych konstrukcji

budowlanych

- podczas prac zwigzanych z cieciem,

- podczas prac przy uzyciu sprzetu elektrycznego,

- porazenia pradem elektrycznym

- narazenie na czynniki chemiczne i pyty bedace przyczyng uczulen

- wykonywania czesci robét na skraju dachu (obrébki blacharskie)

- podczas poruszania sie po powierzchniach stromych dachu.



5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT

Kazdy pracownik dopuszczany do pracy musi posiadaé kurs BHP zorganizowany przez
wykonawce
Przed przystgpieniem do pracy kazdy pracownik powinien zostaé przeszkolony na stanowisku
roboczym. Szkolenie to powinno polegaé na praktycznym i poglagdowym instruktazu oraz
omoéwieniu mogacych wystgpié zagrozen, a takze wskazaniu metod zapobiegajgcych. W
szczegoblnosci nalezy zwréci¢ uwage na zgodne z zasadami zbrojenie, szalowanie oraz
bezwzgledny zakaz przebywania pracownikéw pod wylewanymi stropami.
Przeszkolenie winno uwzgledniaé konieczno$é przestrzegania reziméw terminowych i miejsca
pracy dla poszczegdlnych grup pracownikéw ze wzgledu na réwnoczesno$é wystepowania
réznych rodzajow prac i zwigzane z tym zagrozenia.
Kierownik budowy powinien przestrzegaé prawidtowej organizacji pracy na budowie, w tym:
- bezpiecznego sktadowania sprzetu,
- posiadanie odziezy ochronnej przez pracownikow,
- prawidtowego poruszania sie pracownikdw na terenie budowy,
- prawidtowego przemieszczania sprzetu budowlanego.
Wszystkie prace przy instalacjach elektrycznych powinny byé wykonywane w stanie
beznapieciowym
Pracownicy powinni mie¢ przeprowadzone szkolenia BHP przy kazdej zmianie stanowiska
pracy, w szkoleniach tych nalezy zwréci¢ uwage na:
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia,
- bezzwtoczne przerwanie pracy w razie wystgpienia zagrozenia, opuszczenia
terenu zagrozonego,
- poinformowanie pozostatych pracownikéw bedgcych w zagrozonej strefie o
niebezpieczenstwie,
- poinformowanie kierownika budowy o powstajgcym niebezpieczenstwie,
- mozliwos$é przystgpienia do pracy po usunieciu przyczyn zagrozenia i
potwierdzeniu przez kierownika budowy
- przystgpienia do pracy z wymaganym sprzetem ochrony osobistej

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM, EWAKUACJA

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegétowego harmonogramu prac

budowlanych wykonanego przez generalnego wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢
swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przewidywane $rodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczeristwom

wydzielenie stref niebezpiecznych (miejsce prowadzenia robdt ziemnych i montazowych)
wraz z oznakowaniem np. do miejsc pracy wraz z wyznaczeniem drogi ewakuacyjnej
wyznaczenie ciggdw komunikacyjnych - dojs¢ do miejsc pracy wraz z wyznaczeniem drogi
ewakuacyjnej

wydzielenie punktow ochrony przeciwpozarowej i rozmieszczenia sprzetu gasniczego
zaznajomienie pracownikéw z lokalizacjg apteczki pierwszej pomocy i jej wyposazeniem
oznakowanie i zabezpieczenie miejsc poboru energii elektrycznej

przeglad sprawnosci elektronarzedzi - ewidencja napraw i konserwacji

ogrodzenie terenu budowy wraz z zabezpieczeniem wejscia i wjazdu dla pojazdéw budowy.

opis opracowat
mgr inz. arch. Piotr Jurczak



