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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczgce wykonania i odbioru robét,
ktore zostang zrealizowane w ramach zadania: Instalacja oddymiania klatki schodowej dla budynku Gminnego
Ztobka w Kroscienku Wyznym.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywacd
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robdt opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogélnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6ét ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu
odpowiadajacej oczekiwaniom inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji rob6t w zakresie okreslonym
w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegdtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych
jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrédta szczegdtowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jakoSciowe przy realizacji przedmiotowego zakresu uszeregowane w kolejnosci
poczynajac od najwazniejszego kryterium:

« Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktoérych stosowanie poprzez przywotanie
ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegétowych specyfikacjach technicznych jest dla inwestyciji
obligatoryjne;

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach nie ujetych w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej
specyfikaciji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Normami aktualnymi przywotanymi w ST;

* Woatpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci, jakie moga zachodzi¢
pomigdzy Normami a Warunkami Technicznymi, o ktérych mowa wyzej, powinny by¢ wyjasniane przy
udziale Nadzoru Inwestorskiego przed przystgpieniem do robdt. Wszelkie konsekwencje wynikajace
z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytacznie Wykonawce Robot.

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbiér robdt
zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

- wykonanie instalacji kablowe;j,
- dostawa, montaz i podtgczenie urzadzen,
- uruchomienie instalacji i pomiary koncowe.

Jezeli z przedmiaru rob6t wynika niezbednos$¢ wykonania robdt nie wymienionych w powyzszych to nalezy

je wykonac, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.
1.4. NIEKTORE OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1. Zamawiajgcy — osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera kontrakt z Wykonawcg

zlecajgc mu wykonanie robot.

2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach
kontraktu.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego — oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktora jest
odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji robét, ktérej Zamawiajacy na podstawie kontraktu
przekazuje prawa oraz petnomocnictwa, posiadajgcg uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie.

4. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budowe..

5. Specyfikacja — oznacza dokument tak zatytutowany, wtgczony do kontraktu, oraz wszelkie dodatki i zmiany
specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty.

6. Dokumentacja projektowa — obejmuje pozwolenie na budowe z zatgczonym projektem budowlanym,
projekty wykonawcze, przedmiar robot, informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
i specyfikacje techniczne

7. Przedmiar Rob6t — dokument zawierajgcy podzielone na pozycje przewidziane do wykonania roboty
podstawowe w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis lub szczegbétowym opisem, wskazaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, z
wyliczeniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

8. Plac Budowy — oznacza miejsca, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy .

9. Dziennik Budowy — dziennik wydane przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
czasie wykonywania robét.

10. Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru..



11. Roboty — oznaczajg zar6éwno roboty state, jak i pomocnicze, jakie majg by¢ prowadzone w ramach
kontraktu.

12. Sprzet — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukonczenia robot, lecz
bez urzadzen czy innych rzeczy majacych stanowi¢ czes$¢ robdt statych.

13. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy, majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ robot statych.

14. Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

15. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.

16. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

17. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca jego
przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

18. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania.

19. Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
1.5.1.  Przekazanie Placu Budowy
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu
Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
przekaze:
e Dziennik Budowy,
* Ksigge Obmiaru Robot,
« Specyfikacje Techniczng,
« dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowe,
1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza
¢ Przedmiary robot
¢ Kosztorys inwestorski
« Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
* Projekt budowlano-wykonawczy
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana na cato$¢ wykonanych robét.
1.5.3.  Zgodnos¢ robdt z Dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Zawarta w zamowieniu dokumentacja musi by¢ uwazana za wzajemnie komplementarng i spojng wobec
siebie. Cata robocizna i wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w dokumentaciji.
1.5.4.  Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robét poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontrakiu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt,
a w szczegolnosci:
a) utrzymywac bezpieczne warunki pracy,
b) publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robot.
c) utrzymywacé tymczasowe srodki zabezpieczajgce na placu budowy,
1.5.5.  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow:

(a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byc¢ tak wybrane, aby

nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

(b)  Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

. Przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu.

. Mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.
1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane

w sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.



1.5.7.  Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty $wiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko. Materialy, kiére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.  Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.9.  Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inspektor nadzoru. Plan ten
powinien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. Dz. U. Nr. 120,
poz. 1126, zawierac takie informacje, jak:

- stosowanie i dostepnosc¢ srodkéw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnosc¢ srodkéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatow, itp. i ich ochrony przed warunkami

atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo robét.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposo6b, aby budynek byt w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, kidre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposé6b ciagty
bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.13. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Kontrakt nie przewiduje realizacje robét w pasie drogowym.

1.5.14. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem nieruchomosci, ktérych teren
zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancéw i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.



2. MATERIALY

2.1.  WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Zastosowanie w specyfikaciji okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma
na celu doprecyzowanie przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosci sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowany materiat
(i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, kidre sg przedstawione w dokumentaciji technicznej.
W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zaigczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materiatow (i urzgdzen) rownowaznych zawierajgcych ich parametry techniczne.

2.2.  ZRODLO SZUKANIA MATERIALOW

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie poszczeg6lnych materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w czasie postepu robdt w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materialy, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektor nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych
materiatow takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci (atestéw), Inspektor nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej,
niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi
zastrzezenia Inspektora nadzoru, wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat
lub wykonane roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete. ]

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektor nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Jesli materialy bedg sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru w
dogodnym dla niego czasie i zakresie dostgp do materiatow w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatdbw w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o swoim zamiarze co najmniej jeden tydzien
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru. ]

2.6. MATERIALY SZCZEGOLOWE DO WYKONANIA INSTALACJI
Centrala sterowania oddymianiem z akumulatorami,
Centrala jest przeznaczona do sterowania systemami oddymiania.
Parametry:
- budowa kompaktowa jako alternatywa dla budowy panelowej;
- stabilizowane napiecie wyjsciowe;
- ptyta gtdwna centrali wyposazona w jedno miejsce wtykowe dla modutéw dodatkowych;
- mozliwo$¢ poditgczenia do 8 przyciskéw oddymiania i 14 czujek pozarowych na linig;
- system monitorowania przewodéw pod katem wystgpienia spie¢ i przerwania;
Mozliwosci centrali:
- mozliwos¢ przetgczania opcji wybranych funkcji systemu oddymiania, np. zakiocenie = alarm, zdalne
resetowanie czujek pozarowych;
- mozliwe zintegrowanie systemu oddymiania z funkcjami BMS budynku;
- mozliwo$¢ kontroli stanéw centrali oraz wysterowania centrali z systemu p. poz. (poprzez funkcje centrali
lub dodatkowe moduty sterujace)
- mozliwos¢ podtaczenia optycznych i akustycznych urzadzen alarmowych;
- niewielki pobdr pradu przy zaniku napiecia sieci;
- 72 godzinny system awaryjnego zasilania w przypadku zaniku napiecia siec:
= kontrola temperatury tadowania akumulatorow,
= kontrola tadowania i stanu akumulatordw.




Optyczna czujka dymu z gniazdem
Wskaznik zadziatania czujki
Reczny przycisk oddymiania
Alarmowy przycisk umozliwiajacy reczne wyzwolenie systemu w przypadku pozaru.
Sygnalizator akustyczny z wskaznikiem optycznym
Puszka potaczeniowa
Puszka instalacyjna do systeméw pozarowych wykonana jest z blachy ocynkowanej pokrytej czerwong farba proszkowa.
Zawiera ona kostki ceramiczne wraz z bezpiecznikiem przecigzeniowym jednorazowego zadziatania. Puszka posiada
osobne zaciski do podtaczenia wejscia linii sygnatowej, osobne do podtaczenia wyjscia linii sygnatowej oraz osobne do
podiaczenia sygnalizatora lub innego urzadzenia poprzez bezpiecznik. Puszka posiada dwa otwory do mocowania jej przy
pomocy metalowych kotkéw do sufitu lub $ciany.
» napiecie zasilania: max 125VAC
« zakres pradowy: zaleznie od pradu zadziatania bezpiecznika
« $rednica kabla instalacyjnego: max @ 10mm
« przekréj przewodu: max 2,5 mmz2
« szczelnos¢ obudowy: IP20
Komplet materiatdw montazowych innych
(skrzynki, rozdzielnice, zabezpieczenia, itp. niezbednych do wykonania instalacji zgodnie z dokumentacjg projektowa).
Komplet materiatéw do wykonania tras kablowych
(listwy instalacyjne, uchwyty ztaczki, puszki potaczeniowe PH90, itp. zgodnie z dokumentacjg projektowq).
Komplet okablowania instalacji
(przewody zasilajace, sterujace, systemowe zgodnie z dokumentacjg projektowa).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentaciji, ST i wskazaniach w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzerh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢é dopuszczone przez
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie pojazdem dostawczym do 0,9 t.

Przy transporcie samochodowym materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunigciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwalty sie i nie byty uderzane przez
inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.
Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

5. WYKONANIE ROBOT ]
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materialébw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z Dokumentacjg, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot beda oparte
na sformutowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robét, rozrzuty normalnie
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wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za prawidiowg jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne wytyczenie
w terenie i w obiektach wszystkich elementéw robot zgodnie z podanymi wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wykonywaniu robot zostang poprawione przez niego na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych przez Zamawiajgcego. Ewentualne decyzje inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takze normach
i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie p6zniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z pracg sprzetu inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy
przeprowadzi kontrole przygotowania do prac wykonawczych.

Kontrola polega¢ bedzie na:

* sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej,

« sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac wykonczeniowych

* sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane srodki BHP.

5.2.  PROGRAM ROBOT

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robdt w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram rob6t. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postegp robét w zakresie gtownych zadan kontraktowych.

5.3. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do robot nalezy szczeg6towo zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczna, a takze
usytuowaniem urzgdzen i wszystkich instalacji znajdujgcych sie w budynku na terenie objetym zakresem robot.
Prace zwigzane z przygotowaniem podioza, jak i instalacyjne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ napotkania instalacji, ktére nie sg wykazane w dokumentacji terenu
i budynkoéw lub zostaty wykonane w sposéb odbiegajacy od projektow.

Podczas realizacji prac w szczegdélnosci nie dopuszczaé do spowodowania uszkodzenia istniejgcej instalacji.

Numeracja pomieszczen w budynkach, uzywana w projektach moze by¢ czesciowa nieaktualna,
w momencie realizacji inwestycji, ze wzgledu na mozliwg reorganizacje przeznaczenia pomieszczen. Prawidtowa
numeracje nalezy zamiesci¢ po wykonaniu instalacji w dokumentacji powykonawcze;.

5.3.1.  Trasy kablowe

Lokalizacja trasy kablowej powinna by¢ zgodna z projektem. Montaz tras kablowych wykona¢ zgodnie

z projektem i instrukcjg producenta.

5.3.1.1. Trasowanie

Trasowanie ciggéw instalacji nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc

bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do

prawidtowej konserwaciji, przegladdw i remontéw. Wskazane jest aby trasy przebiegaty w liniach poziomych i

pionowych. Przy trasowaniu ciggow instalacji teletechnicznych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby

skrzyzowan i zblizen z ciggami instalacji elektroenergetycznych i innymi instalacjami, jak siecig wodociggowg

i kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, kanatami wentylacyjnymi itp.

5.3.1.2. Wykucie otworow

Przed przystgpienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia. Dopuszcza sie uzywania narzedzi

mechanicznych przy wykuwaniu otworéw, nalezy przy tym pamieta¢ o zachowaniu wszelkich zasad BHP.

Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaly one niepotrzebnych zniszczen w danym

pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka konieczno$c¢ to w ,czystych” pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folia

malarskg wszystkie miejsca mogace sie zniszczy¢ przy powyzszych robotach.

5.3.1.3. Przejscia przez sciany i stropy

Przejécia przez Sciany i stropy powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

- wszystkie przej$cia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg byé chronione

przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

- w przypadku $cian i stropow oddzielenia pozarowego przejscia uszczelnic masami

0 odpornosci ogniowej $ciany.

5.3.1.4. Montaz tras kablowych w tynku:

- na podstawie rysunkéw zawartych w projekcie nalezy wytrasowaé trasy pod bruzdy dla rur

uwzgledniajgc zapisy zawarte w pkt. 5.3.1.1.,

- wykonaé bruzdy,

- utozy¢ przewody instalacji zgodnie z pkt. 5.3.2

- zaprawic¢ bruzdy,



- doprowadzi¢ powierzchnie tynku; powtoki malarskiej do stanu poprzedniego.

5.3.1.5. Montaz tras kablowych — korytka kablowe

- na podstawie rysunkéw zawartych w projekcie nalezy wytrasowaé¢ punkty pod kotki rozporowe i trasy
korytek uwzgledniajgc zapisy zawarte w pkt. 5.3.1.1.

- zamontowac uchwyty lub konsolki,

- korytka kablowe, drabinki odmierzy¢, przycig¢ na odpowiednig dtugosé, potgczy¢ za pomoca tacznikow
z zastosowaniem wszelkich czynnosci przewidzianych instrukcja technologiczng montazu i umocowaé
do podfoza na gotowych uchwytach i konsolkach.

- przy zmianie kierunku trasy korytek, drabinek kgt zatamania nie moze by¢é mniejszy niz 45° celem
poprawnego utozenia przewodoéw kablowych.

5.3.2. Montaz okablowania

Montaz okablowania wykonac¢ zgodnie z projektem i instrukcjg producenta.

5.3.2.1. Uktadanie i mocowanie przewodéw

Zastosowane kable instalacji sygnalizacji pozaru powinny byé zgodne z zatozeniami dokumentaciji
technicznej. Kable nalezy rozwing¢, sprawdzi¢ ciggtos¢ izolacji i zyt. Nastepnie odmierzy¢é odpowiednie
dtugosci odcinkéw do montazu i ucigé. Oznaczy¢, a nastepnie w zaleznosci technologii wykonania trasy
kablowej:

- utozyé w bruzdach

- utozyé w korytkach kablowych

Koncowki kabli wyprowadzi¢ w miejscu instalowania urzadzenia
Dodatkowe uwagi dotyczgce montazu okablowania systemu

- przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potgczen;

- zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne;

5.3.2.2. Przygotowanie koncéw i tfgczenie przewodow

- taczenie przewoddw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.

- przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia;

- do danego zacisku nalezy przytagczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany;

- dtugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie;

- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych;

5.3.3. Montaz urzgdzen

Lokalizacja miejsca montazu urzadzen powinna by¢ zgodna z projektem. Montaz wykona¢ zgodnie
z projektem i instrukcja producenta urzgdzenia.

5.3.3.1. Roboty montazowe dla urzgdzen systemu:

- zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng w zakresie lokalizacji miejsc montazowych urzadzen,

- oczyszczenie i przygotowanie podtoza/miejsca montazu,

- wstepne ustawienie potozenia urzadzenia (justowanie) zgodnie z wymaganiami dokumentacji
techniczne;j.

- wyznaczenie punktéw mocowania urzgdzenia na podtozu,

- wiercenie otworéw pod kotki/elementy mocujgce zgodnie z wymaganiami technicznymi producenta,

- przykrecenie obudowy nosnej urzgdzenia do podtoza,

- taczenie przewoddw zasilajgcych, sterowniczych, kontrolnych, itp.

Dodatkowe uwagi dotyczace montazu:

- wprzypadku gdy urzgdzenie jest mocowane na dodatkowej konstrukcji, nalezy jg wykonac¢ i umocowac
zgodnie z projektem,

- urzadzenie nalezy mocowac¢ w zaleznosci od podtoza Srubami lub wkretami do kotkdw rozporowych
lub bezposrednio wkretami,

- Sruby lub wkrety nalezy umieszczac we wszystkich otworach urzadzenia stuzgcych do mocowania,

- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 5°, jezeli instrukcja
wytworcy nie podaje inacze;j.

5.3.3.2. Przytaczanie odbiornikéw
Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potagczenie musi byé wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potgczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne
lub elastyczne w zaleznosci od konstrukciji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne
nalezy wykonywaé¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami
kabelkowymi i kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesuniec¢ lub przemieszczen. Potagczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Wszystkie podtaczenia przewodéw wykona¢ zgodnie DTR danego urzgdzenia.
5.3.4.  Proby i pomiary
Przed rozpoczeciem pomiaréw nalezy sprawdzi¢ i wykalibrowa¢ przyrzady pomiarowe. Pomiary
okablowania nalezy wykona¢ przed podigczeniem elementéw systeméw. Podigczy¢ przyrzady
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do odpowiednich koncowek okablowania wykonaé wszystkie pomiary. Pomiary nalezy powtérzy¢ dla
wszystkich odcinkéw okablowania. Wykona¢ pomiary skutecznosci uziemienia. Wyniki pomiaréw
przedstawi¢ w postaci protokotdéw pomiarowych i dotgczyé do dokumentacji powykonawcze;j.
Zakres préb pomiarowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
5.3.5. Roboty dodatkowe po zakoriczeniu montazu instalacji

Po zakonczeniu wszelki rob6t nalezy doprowadzi¢ obiekt do stanu nie gorszego jak przed rozpoczeciem
robét instalacyjnych. Dotyczy to miedzy innymi:

- doprowadzenia do poprzedniego stanu: posadzek, oktadzin sciennych, tynkow, itp.;

- jezeli byt konieczny demontaz sufitu podwieszanego, ponowny jego montaz po zakonczeniu prac

instalacyjnych z uzupetnieniem ubytkdéw wynikajgcych z demontazu;
- wywoz wszelkich $mieci, gruzu i innych pozostatosci po pracach instalacyjnych;
- inne dodatkowe prace porzadkowe.

6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg projektowa,Specyfikacja
Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robét, odpowiedzialne sg
za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywotanymi niniejszg specyfikacjg, Polskimi Normami
i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje,
bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami, jezeli realizacja robdét budowlanych
prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.

Inspektor nadzoru nie moze wydawaé polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb niezgodny
z przepisami techniczno-budowlanymi.

Za jakos¢ stosowanych materiatbw i wykonywanych robo6t oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robo6t. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty
laboratoryjne, itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu robét i byé zawsze dostepne do wgladu
dla nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ o uzycia materialy posiadajace:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci: z Polska Normg, aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
beda posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociaggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3.  WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO BADAN
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach :
- po zakonczeniu uktadania przewodéw
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- po ukonczeniu montazu urzgdzen,
- wokresie gwarancyjnym.
6.4. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji Projektowej
i specyfikacji Technicznej.

Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i $wiadectwa
gwarancyjne.

Jesli istniejg watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materiaty takie nalezy podda¢ ponownemu
badaniu.

Sprawdzi¢ zgodnos¢ zastosowanych materiatdw z dokumentacjg projektowa.

6.5. W ZAKRESIE ROBOT INSTALACJI OKABLOWANIA

Zgodnos$¢ przebiegéw kablowych z dokumentacjg projektowg. Wszelkie odstepstwa powinny by¢ uzgodnione

z Inspektorem nadzoru.

6.6. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.7. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.8. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$é materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z Dokumentacjg i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.9. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materialy, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
ez Polska Norma,
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej,
e znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz.U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.10. DOKUMENTY BUDOWY

6.10.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego).
W przypadku prowadzenia Dziennika budowy odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatag
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

12



Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:
* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
¢ Kierownik Budowy,
¢ Projektant,
¢ Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:

¢ Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

¢ Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej,

e Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonograméw roboét,

e Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementoéw robét,

¢ Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

¢ Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

»  Daty zarzgdzania wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

e Zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robét,

¢ Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e Zgodnos$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji projektowej,

« Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

« Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« Dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

e Wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ Inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji oraz
warunkach, musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementdéw robot
do odbioru przez Inspektora nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.

Dziennik Budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje
i uzgodnienia Inspektora nadzoru.

6.10.2. Ksigga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robo6t. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych
w wycenionym Przedmiarze robét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez
Inspektora nadzoru stanowi podstawe do rozliczeh. Za roboty nie odebrane przez Inspektora nadzoru lub
wymagajgce dodatkowych $wiadectw lub opinii nie mogg by¢ realizowane ptatnosci. W uzasadnionych
przypadkach Inspektor nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe.

W przypadku ustalonego w kontrakcie wynagrodzenia ryczattowego ksiega obmiaru nie musi byc¢
prowadzona.

6.10.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdbw, orzeczenia o jakosci
materiatéw i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.10.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce
dokumenty:

a) zgtoszenie realizacji zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie,

g) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.

6.10.5. Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT ]
7.1.  OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie prowadzony tylko w przypadku gdy wynagrodzenie za wykonanie robdét nie bedzie
okreslone w formie ryczattu.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora nadzoru. ] ]

7.2.  ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Zasady okre$lania ilosci podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach i innych
katalogach.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych rob6t nie wymagajag tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m? jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.

Jednostkami obmiaru sa:

e przewody —-1mb
* urzadzenia —1 szt.
7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty
zanikajace.
8.1.1.  Odbiory cze$ciowe
Powinny by¢ prowadzone dla rob6t wyszczegdlnionych odrebnie w harmonogramie realizacji robot.
Przy odbiorze czesciowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawié:
¢ Dziennik Budowy
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Woyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
Obmiar robét podlegajgcych odbiorowi, o ile konieczno$é wykonania obmiaru okresla kontrakt
Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg i ST, uzycia wtasciwych
materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi
przy realizacji przedmiotowego remontu
8.1.2.  Odbidr koncowy
Przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic:
e Dziennik Budowy
¢ Dokumentacje powykonawczg
¢ Dokumentacje geodezyjng powykonawczg
¢ Dokumenty dotyczace jakosci woudowanych materiatéw
¢ Woyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
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e Oswiadczenia wilasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej
i Panstwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu sie odbiorowi
¢ Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego
¢ Odbiér koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja i
ST, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z
normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji
8.1.3.  Odbidr pogwarancyjny
Przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior pogwarancyjny polega
na przeprowadzaniu ogledzin wszystkich elementow objetych gwarancja.
8.1.4.  Odbior urzadzen przed ich wbudowaniem
Poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujgcych czynnosci:
e Sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone odpowiadajg zamdwieniu,
e Sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi urzgdzeniom zaprojektowanym i zaméwionym, a takze czy w komplecie s karty
gwarancyjne oraz certyfikaty,
* Oceny kosztorysowej,
« Oceny czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiodr czesci robot,
c) odbior koncowy (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wykonania),
d) odbiér pogwarancyjny. )
8.2. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY ROBOT POPRZEDZAJACYCH WYKONANIE INSTALACJI
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robo6t poprzedzajacych wykonanie instalacji
i w szczegdlnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacii.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez
innych pracownikéw.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow
robot:
a) Utozenie tras kablowych
b) Montaz urzadzen
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania robot
oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robo6t albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych.
Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.3.  ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY INSTALACJI

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji
elekirycznej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: utozenia instalaciji
pod tynkiem.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak
bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesc¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami a w przypadku odstepstw,

sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

- sprawdzi¢ poprawnos$¢ prowadzenia tras kablowych i przewodow
- sprawdzi¢ poprawno$¢ umocowania urzgdzen

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidiowe wykonanie robét,
zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci
instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zatgczyé protokoty niezbednych
badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
czgsciowego.

8.4. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY INSTALACJI

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji,
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b)  dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;
c) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wplyw na poprawnosc
eksploataciji instalacji i urzadzen
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy;
c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami;
d) obmiary powykonawcze;
e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
f)  protokoty odbioréw technicznych czesciowych
g) protokoty wykonanych badan odbiorczych
h) dokumenty wymagane dla urzadzenh podlegajacych odbiorom technicznym:
- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw
- instrukcje obstugi instalacji
W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
b)  sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw
c)  sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
d)  sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych
e)  sprawdzic¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych
f) uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
g) Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatéw i dopuszczen odpowiednich urzadzen
h)  Dostarczenia protokotéw pomiardw elektrycznych instalaciji,
Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej
korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNC)SCI
9.1. USTALENIA OGOLNE
Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ rob6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie z kontraktem.
Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robét bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentac;ji .
Ceny jednostkowe lub kwota ryczattowa robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- warto$¢é zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Plac Budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w skitad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikOw nadzoru, laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, itp., koszty dotyczgce oznakowania
robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzglednia¢ nastepujgce koszty zwigzane
z prowadzeniem robot:
- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
- wywoz odpadow.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robét
jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych tg pozycja.
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9.2. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY
Wymagania dotyczace organizacji i zabezpieczenia. Nalezy okres$li¢ wymagania dotyczgce organizaciji
i zabezpieczenia placu budowy i zaplecza wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w pemtni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed
datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskie;.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robét
okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNY, NORM | PRZEPISOW OBOWIAZUJACYCH
W POLSCE DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIECIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332);

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422);

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109,
poz. 719);

4. PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta

5. PN-EN 12101-2 Systemu rozprzestrzeniania dymu i ciepta Cze$¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace
klap dymowych.

6. Instrukcje, DTR i wytyczne producentéw instalowanych urzgdzen;

7. Obowigzujgce normy i przepisy budowy urzadzen elektrycznych.

17



