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1. cZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajgcego

Projekt rozbudowy sieci oswietlenia drogowego w gminie Myslenice:
Etap — budowa sieci oswietlenia drogowego drogi Krzyszkowice-Brzeg
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wspdlne wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
wszystkich robét, objetych przedmiotem zamdwienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Zakres rob6t objetych ST

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét i informacje o terenie budowy:

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokoélarnie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych
obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢ jego wizje, a takze
przylegajacych do niego obiektéw lub ich czesci, drég, chodnikdw itp., na ktére realizacja robot moze w jakikolwiek sposdb
oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowac, opisaé i sfotografowad. Opis taki
wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowi¢ zatgcznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie
uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robét beda naprawione na koszt
Wykonawcy, przy czym nalezy przywrdcic stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.
Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robat.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.
1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
45231400-9- Roboty w zakresie energetycznych linii kablowych

45316110-9 — Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego

¢ podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

e unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy

zapewni:

¢ ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatéw w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie sie szkodliwych
zwigzkdéw do Srodowiska gruntowo-wodnego;

¢ odprowadzanie $ciekdw socjalno-bytowych z obiektow zaplecza budowy i baz technicznych do systemu kanalizacji lub do
szczelnych kontenerdw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

¢ oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac przywrdcenie do
poprzedniego stanu.



1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy, w tym
zapisow zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel bez technicznej koniecznosci nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania
odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajgcym z warunkdéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego informacje dotyczacg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym

lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomié Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postepowac

zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecerh Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach,
Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét
i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.9. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robdt na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny, niewybuchy,
pociski i inne tego typu materiaty Wykonawca niezwtocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego i bedzie postepowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akgji
usuniecia niewypatéw/niewybuchdw poniesie Zamawiajacy.

1.5.10. Nadzoér srodowiskowy

Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzdr srodowiskowy z ramienia Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
respektowania wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych przez Nadzér.

1.5.11. Zaplecze Zamawiajacego — nie dotyczy

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panistwowej i samorzadowej, ktore
sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciaggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane



normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja projektowa

1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego zawiera opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, i projekt zagospodarowania terenu.

1.6.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajace poza
zakres przedmiotu umowy wymagajqg akceptacji Zamawiajacego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektows i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Okreslenia podstawowe (definicje pojec)

1.7.1. Okreslenia podstawowe dotyczgce wykonywania wszystkich rodzajéow robot

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla badZ obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwosé

uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych

2. Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takie czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytkowg;

4. Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugosc, w szczegdlnosci droga wraz ze
zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanat, gazociag, cieptociag, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa
nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy
czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzadzenia budowlanego;

5. Obiekty matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
6. Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt

budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przykrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

7. Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki;

8. Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego;

9. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego;
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Przebudowa — wykonywanie robdt budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub
technicznych istniejagcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokos¢ dtugosé, szerokosé badz liczba kondygnacji, w przypadku drég dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;
Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowiacych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych
innych niz uzyto w stanie pierwotnym;
Rekultywacja — roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robét budowlanych;

Utrzymanie — kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi dziatan administracyjnych
podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w ktérym moze on spetnia¢
funkcje od niego zgdane;
Konserwacja — utrzymanie majgce na celu zachowanie wtasciwego wygladu budynku lub innej konstrukcji, szczegdlnie o
charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w przyrodzie;
Ochrona zabytkéw — zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej konstrukcji przed zburzeniem lub
popadnieciem w ruine;
Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robodt;
Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu robdt podstawowych, z wytaczeniem przypadkoéw, gdy istnieja
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania
Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych niezaliczane do robét tymczasowych, w tym
geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;
Tyczenie — ustalenie znakdw i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementow dla wykonania robét
budowlanych;
Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia
zaplecza budowy;

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu;

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakoriczeniu.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia
do wykonywania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Zgtoszenie budowy — zgtoszenie o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane; to jest przekazany wtasciwemu organowi, komplet dokumentdw dotyczacych budowy lub robét

dla ktérych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym terminem

ich rozpoczecia, do ktérego organ ten nie wnidst sprzeciwu.

Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,,Prawa budowlanego”.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane
przez wtasciwy organ.

Kierownik budowy — osoba posiadajaca kompetencje wynikajgce z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez
Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robét) zgodnie z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi
przepisami;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej

inwestor powierza nadzoér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu;

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczace sposobu realizacji

robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;



34. Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedaca autorem dokumentacji projektowej do
petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie
budowlanym lub wykonawczym;

35. Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

36. Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia oraz przyjecie
karty przedsiewziecia;

37. Producent — osoba lub organizacja wytwarzajagca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy oraz inne
przedmioty;

38. Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajaca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie jest producentem lub wytworca;

39. Konsultant — osoba lub organizacja udzielajgca okreslonych porad lub ustug zwigzanych z pewnymi aspektami
przedsiewziecia;

40. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt wykonawczy, jesli

byt
opracowany, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze
dziennik
montazu;

41. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz. U. z 1994
Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);

42. Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robét

budowlanych.

a) Dla robdt, w przypadku ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sktada sie w szczegdlnosci: 1)
projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych;

2) projektow wykonawczych w zakresie, o ktérym mowa w § 5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) przedmiaru robdt w zakresie, o ktérym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

4) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na
podstawie odrebnych przepisow.

b) Dla robot, w przypadku ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe sktada, sie w szczegdlnosci:

1) planéw, rysunkdéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych podstawowych oraz uwarunkowarn i doktadnej lokalizacji ich wykonywania;

2) przedmiaru robdt, w zakresie o ktérym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) projektéw, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

43. Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 r. Nr O, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamdwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe;

44. Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajagcym z Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 r. Nr 0, poz.462 z pdzniejszymi zmianami);

45. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktoére
sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
wtasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét;

46. Przedmiar rob6t — zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczeg6towy opis oraz wskazaniem
wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdét podstawowych;

47. Ksigzka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw
wymagajg potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

48. Dziennik budowy a takie dziennik rozbiérki lub montazu — dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdt i majgcych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace



49.

50.

51.
52.

53.
54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.
61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198,
poz. 2042));

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, konieczne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét;

Probka — jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobrane losowo z partii
tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

Probka laboratoryjna — prébka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

Partia —ilos¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposdb, w tym samym czasie i w
tych samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;

Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego;

Wyréb budowlany — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania
w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wiasciwosci wptywaja na witasciwosci uzytkowe obiektéw
budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych o ktérych mowa w art. 5
,Prawa budowlanego”;

Zestaw — wyréb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwdch
odrebnych sktadnikow, ktdre muszg zostac potgczone, aby mogty zosta¢ witgczone w obiektach budowlanych;

Cykl zycia — kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca lub jego pozyskania
z zasobdw naturalnych do ostatecznego usuniecia wyrobu;

Wiasciwosci uzytkowe — zdolnos¢ wyrobu do spetnienia zgdanych funkcji w zamierzonych warunkach uzytkowania lub
zachowania w trakcie uzytkowania;

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania,
uzalezniona od spetnienia wymogow podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest
stosowany. — dotyczy dokumentéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do korica okresu ich waznosci;

Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;
Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych wymienionych w

zataczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania europejskich ocen
technicznych;

Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu
do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim dokumentem oceny;

Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wptyw na spetnienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U.z 2013 r. poz. 1409, z p6in. zm.), przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany;

Zaktadowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zaktadzie produkcyjnym
zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. —

a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegdtowych specyfikacjach technicznych;

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspotzaleznos$é czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

Istotne wymagania — wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego,
jakie maja spetniac roboty budowlane;

Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;
Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet
Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako
,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji;

Wspdlny Stownik Zamoéwien — wspdlny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespot kodow z systemem klasyfikacji
produktdw, ustug i robdt budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary — skrét CPV) stworzony

na potrzeby zamowien publicznych, ktéry obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony

zastat rozporzgdzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada
zmieniajacym;



72. Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002
r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pdzn. zm.), zwanym dalej ,Wspdlnym
Stownikiem Zaméwien”.

1.7.2. Terminy stosowane w umowach

1. Harmonogram wykonania robét — dokument okreslajacy catkowity czas wykonania robdt wraz z terminami rozpoczecia i
zakonczenia robdt kazdego z wykonawcow i terminami realizacji poszczegdlnych rodzajéw lub etapow robét;

2. Wada — niezgodno$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;

3. Arbitraz — sposob rozstrzygania sporéw poza sadem przez jedng lub kilka oséb, wybranych zwykle przez strony;

4. Roszczenie — zadanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktérej jego zdaniem jest, zgodnie z umowa, upowazniony
lub zadanie zaptaty za szkode wynikajaca z niedotrzymania warunkéw umowy;

5. Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedgce poza wptywem stron umowy,
ktére uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub w czesci;

6. Potracenia — sankcje za niezgodne z umowa wykonanie robét, przez zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje bedg

zastosowane, gdy zamawiajgcy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robdt wykonanych niezgodnie z umowsa;

7. Zaliczka — kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajacego po podpisaniu umowy, ale przed rozpoczeciem
robdt, dostaw lub $wiadczeniem ustug;

8. Faktura koricowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajacy ostateczne koszty wykonania robét lub ustug
i ostateczng kwote wynagrodzenia;

9. Protokoét odbioru kornicowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych robot lub ustug;

10. Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze koricowej;

11. Protokoét odbioru czesciowego — dokument, ktéry stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub dostawy
materiatéw na okreslony dzien;

12. Wynagrodzenie czesciowe — wynagrodzenie, ktore wynika z faktury czesciowej;

13. Faktura czesciowa — rozliczenie przejsciowe miedzy stronami umowy odnosnie do kwoty wynagrodzenia za catos¢ robot
lub ustug wykonanych na okreslony dzien;

14. Kosztorys — dokument okreslajacy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie przedmiaru
robét z podaniem cen szczegétowych odniesionych do poszczegdlnych pozycji przedmiaru;

15. Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowg wykonania robdt budowlanych, dostaw lub ustug; suma
kosztow bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke
przedmiarowg robdét podstawowych;

16. Obmiar robot — szczegétowy opis robdt wykonywanych lub juz zakonczonych z podaniem ich ilosci;
17. Rozliczenie koncowe — dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu robét przez przedstawiciela zamawiajgcego,
stwierdzajacy réznice miedzy kwota faktury koricowej a suma wynikajgcg ze wszystkich dotychczasowych ptatnosci;

18. Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze czes$¢ robot
nieistotnych moze pozostawac jeszcze do wykonania;

19. Protokoét odbioru obiektu — dokument potwierdzajacy wykonanie obiektu budowlanego;

20. Odbiér koricowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakoriczonego obiektu budowlanego z zastrzezeniem lub bez;

21. Rekojmia — zobowiazanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robét i ustug wykonawca bedzie
naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;

22. Protokét usuniecia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajacy usuniecie stwierdzonych
wad;

23. Okres rekojmi — okres od zakornczenia robot, podczas ktérego wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek
w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajacego lub jego przedstawicieli;

24. Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktory okresla warunki uzytkowania obiektu, przeprowadzania okresowych
przegladow i zalecenia dotyczace konserwacji obiektu;

25. Instrukcja uzytkowania — dokument, ktory zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub urzadzen.

7.3. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa ogdlnego

Budynek — obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Budynek mieszkalny — budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek mieszkalny jednorodzinny;

Budynek zamieszkania zbiorowego — budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczegdlnosci hotel, motel,
pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko mtodziezowe, schronisko, internat, dom studencki,
budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zaktadu karnego, aresztu $ledczego, zaktadu poprawczego,
schroniska dla nieletnich, a takze budynek do statego pobytu ludzi, w szczegdlnosci dom dziecka, dom rencistow i dom
zakonny;
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Budynek uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci,
kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub
socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki,
sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $rédlagdowym, oraz
inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takze
budynek biurowy lub socjalny;

Budynek mieszkalny jednorodzinny — budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub
grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w térym
dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku;

Mieszkanie — zespot pomieszczen mieszkalnych i pomocniczych, majgcy odrebne wejscie, wydzielony statymi przegrodami
budowlanymi, umozliwiajgcy staty pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego;

Pomieszczenie mieszkalne — pokoje w mieszkaniu, a takze sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku
zamieszkania zbiorowego;

Pomieszczenie pomocnicze — pomieszczenie znajdujgce sie w obrebie mieszkania lub lokalu uzytkowego stuzgce do celéw
komunikacji wewnetrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania positkéw, z wyjgtkiem kuchni zaktadéw zywienia
zbiorowego, a takze do przechowywania ubran, przedmiotéw oraz zywnosci;

Pomieszczenie techniczne — pomieszczenie przeznaczone dla urzadzen stuzacych do funkcjonowania i obstugi technicznej
budynku;

10. Pomieszczenie gospodarcze — pomieszczenie znajdujace sie poza mieszkaniem lub lokalem uzytkowym, stuzace do
przechowywania przedmiotéw lub produktéw zywnosciowych uzytkownikéw budynku, materiatéw lub sprzetu
zwigzanego z obstuga budynku, a takze opatu lub odpadoéw statych;

11. Lokal uzytkowy — jedno pomieszczenie lub zespdt pomieszczen, wydzielone statymi przegrodami budowlanymi,
niebedace mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym;

12. Cze$¢ budynku — zespdt pomieszczen w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych do odrebnego
uzytkowania, w szczegdlnosci lokal mieszkalny lub lokal uzytkowy w budynku;

13. Kondygnacja — przestrzen pomiedzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiedzy stropem a dachem;

14. Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) — kondygnacja, na ktérej znajduje sie gtéwne wejscie do budynku,
usytuowana w poziomie terenu;

15. Kondygnacja podziemna — uzytkowa czes¢ budynku, usytuowana czesciowo lub catkowicie ponizej poziomuterenu;

16. Piwnica — kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towardw, instalowania wezta cieplnego oraz
wykorzystywana do celdw innych niz mieszkalne;

17. Antresola — gérna czes¢ kondygnacji lub pomieszczenia znajdujaca sie nad przedzielajgcym je stropem posrednim o
powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamknieta przegrodami budowlanymi od

strony wnetrza, z ktérego jest wydzielona;

18. Powierzchnia zabudowy budynku — powierzchnia terenu zajeta przez budynek w stanie wykonczonym. Jest ona
wyznaczana przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na powierzchnie terenu. Do powierzchni zabudowy nie
wlicza sie: powierzchni obiektéw budowlanych ani ich czesci nie wystajacych ponad powierzchnie
terenu; powierzchni elementéw drugorzednych, np. schoddw, zewnetrznych, ramp zewnetrznych, daszkéw, markiz,
wystepow dachowych, oswietlenia zewnetrznego; powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze
(np. szklarnie, altany, szopy);

19. Powierzchnia catkowita budynku — suma powierzchni catkowitych wszystkich kondygnacji budynku. Jako kondygnacje
moga by¢ traktowane kondygnacje znajdujace sie catkowicie lub czesciowo ponizej poziomu terenu, kondygnacje
powyzej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i kondygnacje magazynowe.
Powierzchnia catkowita kazdej kondygnacji mierzona jest na poziomie posadzki po obrysie zewnetrznym budynku z
uwzglednieniem tynkdow, oktadzin i balustrad;

20. Kubatura brutto budynku — suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowigca iloczyn powierzchni catkowitej,
mierzonej po zewnetrznym obrysie przegrod zewnetrznych i wysokosci kondygnacji brutto, mierzonej miedzy podtoga
na stropie lub warstwg wyréwnawczg na gruncie a gérng powierzchnig podtogi badz warstwy ostaniajgcej izolacje cieplna
stropu nad najwyzsza kondygnacjg, przy czym do kubatury brutto budynku;

a) wlicza sie kubature przejs¢, przeswitdw i przejazddw bramowych, poddaszy nieuzytkowych oraz takich zewnetrznych,
przykrytych czesci budynku, jak: loggie, podcienia, ganki, kruzganki, werandy, a takze kubature balkondw i tarasow,
mierzong do wysokosci balustrady,

b) nie wlicza sie taw i stép fundamentowych, kanatéw i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych,
zewnetrznych schoddw, ramp i pochylni, gzymsow, daszkéw i oston oraz komindw i attyk ponad ptaszczyzng dachu;

21. Charakterystyka energetyczna — zbiér danych i wskaznikdéw energetycznych budynku lub czesci budynku, okreslajgcych

catkowite zapotrzebowanie na energie niezbedna do ich uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem;

22. Wymiar w $wietle — wymiar pomiedzy wykonczonymi powierzchniami elementéw budynku, a w odniesieniu do okien i
drzwi wymiary w Swietle ich oscieznic;

23. Sciana szczelinowa — $ciana wykonana z betonu (lub zelbetu) w wykopie waskoprzestrzennym, czasowo wypetnionym
zawiesing z bentonitu;

24. Sciana oporowa — $ciana, ktéra zapewnia boczne podparcie gruntu lub ktéra stawia opdr parciu innego materiatu.
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1.7.4. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczgce budownictwa drogowego

1.

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droga)
albo jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet);

. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi

urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych

zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu;

. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i

zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze;

. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego

na okres budowy.

6. Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw;

7. Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego;

. Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami

dzielgcymi jezdnie;

9. Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych;

Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukc;ji
nawierzchni;

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezagcy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania;

Podtoze ulepszone nawierzchni — gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni;

Warstwa odsgczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni;
Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezgcej powyzej;
Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu;
Podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajacy;
Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejagcej nawierzchni;
Podbudowa — dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadad sie z podbudowy zasadnicze] i podbudowy pomocniczej;
Podbudowa zasadnicza — gérna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadac sie z jednej lub dwdch warstw;
Warstwa wigzgca — warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowg, zapewniajaca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;
Warstwa s$cieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

1.7.5. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa mostowego

1. Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust;

2.

Most — obiekt zbudowany nad przeszkoda wodnga dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego;

3. Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego;

4.
5.

Ktadka — obiekt mostowy przeznaczony do ruchu pieszego;

Estakada — obiekt mostowy ztozony z wielu przeset;

6. Tunel — obiekt zagtebiony ponizej terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

7.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — czes$¢ obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca

12



8.

9.

Ustroj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych;

Przyczétek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej sciany, stupow lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komér;

Dtugos$¢ mostu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych z nadsypka —

odlegtos¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej;

10. Rozpietosc teoretyczna — odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego;

11. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odlegto$¢é miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,

mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego;

12. Szerokos¢ uzytkowa obiektu — szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajéw ruchu oraz

szerokos$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej
ruch kotowy od ruchu pieszego;

13. Powierzchnia mostu / wiaduktu —iloczyn dtugosci przez szeroko$¢ catkowitg obiektu;

14. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku

wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzagdzen technicznych przez korpus drogowy;

15. Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad: dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.;

16. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad:

droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.7.6. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci sanitarnych:

1

. Instalacja — sie¢ transportu wody, gazu, cieptego powietrza, elektrycznosci lub odpaddéw;
2.
3.

Sie¢ wodociggowa — instalacja doprowadzajgca wode do poszczegdlnych dziatek budowlanych;
Sie¢ odwadniajgca — system kanatéw odprowadzajgcych i budowli pomocniczych stuzgcych do odprowadzania ich

zawartosci do Scieku, sieci kanalizacyjnej lub innych specjalnie wyznaczonych do tego miejsc;

. Odwodnienie terenu — system przewoddw, konstrukcji i nasypdw wymaganych do sterowania poziomem wody i

zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw przed zalaniem zaréwno woda stodkga, jak i stong lub ztagodzeniem

takiego zalania;

. Kanat sciekowy — rurociag lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania $ciekdw lub innych zbednych

cieczy;

. Sie¢ kanalizacyjna — kanat sciekowy i budowle pomocnicze stuzgce do odprowadzania sciekdw do oczyszczalni $ciekow

lub innych miejsc usuwania;

. Kanalizacja podcisnieniowa — kanat sciekowy pracujacy w podcisnieniu;

. Instalacja sanitarna — zesp6t urzadzen umozliwiajacy dostarczanie cieptej i zimnej wody do urzadzen sanitarnych w

budynku i usuwajacy z niego odpady;

. Zespot urzadzen — zestaw materiatow i elementéw tak zamontowanych, aby zapewniaty prawidtowe dziatanie instalacji;

10. Urzadzenie — wyposazenie do uzytkowania przez mieszkancéw, zwigzane z obstugg instalacji;

11. Urzadzenie sanitarne — urzadzenie state, do ktdrego dostarczana jest woda do picia i woda do celéw sanitarnych lub

urzadzenie odprowadzajgce scieki;

12. Wyposazenie state — wyroby, takie jak urzadzenia sanitarne lub kuchenne, ktére stanowig wyposazenie przestrzeni

uzytkowanej przez mieszkancéw i ktore sg zamontowane w budynku;

13. Instalacja wodociggowa zimnej wody — uktad potaczonych przewoddw, armatury i urzgdzen, stuzgcy do dostarczania do

wybranych miejsc i pomieszczert w budynku wody doprowadzonej z sieci wodociggowej lub wtasnego ujecia;
Yy Y/ Jscip Y y dop ] 38 ) goujg

14. Instalacja wodociggowa cieptej wody — uktad potaczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzacy do dostarczenia do

wybranych miejsc i pomieszczen w budynku podgrzanej wody wodociggowej;

15. Instalacja kanalizacji sciekowej — uktad potgczonych przewodéw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami,

odprowadzajgcy scieki do sieci kanalizacji ogdInosptawnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo przydomowej
oczyszczalni Sciekéw lub zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte;

16. Instalacja kanalizacji deszczowej — uktad potaczonych przewodéw wraz z wpustami, odprowadzajacy wody odpadowe i

roztopowe do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej, sieci kanalizacji deszczowej lub dotéw chtonnych, zbiornikow
retencyjnych albo na wtasny teren nieutwardzony;

17. Instalacja ogrzewcza wodna — uktad potgczonych przewoddw wraz z armaturg, pompami obiegowymi, grzejnikami i

innymi urzgdzeniami, stuzacy do ogrzewania pomieszczen w budynku w okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;

18. Instalacja ogrzewcza powietrzna — uktad potgczonych przewoddw powietrznych wraz z nawiewnikami i wywiewnikami

oraz elementami regulacji strumienia cieptego powietrza, stuzgcy do jego dostarczenia do pomieszczen w budynku w
okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;

19. Instalacja gazowa — ukfad przewoddw za kurkiem gtéwnym wraz z armaturg i innym wyposazeniem, urzagdzeniem do

pomiaru zuzycia gazu oraz urzadzeniami gazowymi z wyposazeniem, a takze przewodami spalinowymi lub powietrzno -
spalinowymi o dtugosci nie wiekszej niz 2 m, odprowadzajgcymi spaliny bezposrednio poza budynek badz do kanatéw
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spalinowych; w przypadku zasilania gazem ptynnym z indywidualnych butli znajdujacych sie w budynku, butla wraz z
urzadzeniem redukcji cisnienia gazu jest czescig sktadowg instalacji;

20. Technologia bezwykopowa — technika zwigzana z montazem, wymiang lub naprawa rur lub prefabrykatu kanatowego
znajdujacego sie ponizej terenu, ograniczajgca do minimum materiat wykopywany z powierzchni lub pozwalajaca
unikna¢ wykonywania wykopu;

21. Mikrotunelowanie — technika montazu rury lub prefabrykatéw kanatowych polegajgca na wttaczaniu rury z
zastosowaniem zdalnie sterowanego urzadzenia do wiercenia niewielkiego tunelu, i usuwaniu ukopanego materiatu
mechanicznie swidrem lub jako ptynnej zawiesiny;

22. Przecisk — technika montazu rury lub prefabrykatéw kanatowych, w ktérej rura ostonowa jest wprowadzana do gruntu
za pomoca nacisku hydraulicznego, a urobek usuwany jest w miare posuwania rury do przodu;

23. Klimatyzacja — srodki techniczne stuzgce do uzdatniania powietrza, co polega na regulacji jego temperatury, wilgotnosci
i czystosci oraz rozdzielaniu go do zamknietych przestrzeni;

24. Klimatyzator — zamkniety w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zespdét do dostarczania uzdatnionego
powietrza do zamknietej przestrzeni (na przykfad pokoju) lub strefy. Zawiera on instalacje ziebniczg z zasilaniem
elektrycznym, przeznaczong do oziebiania i w miare mozliwosci odwilzania powietrza. Moze on mie¢ wyposazenie
stuzace do ogrzewania, zapewniania cyrkulacji, oczyszczania i nawilzania powietrza. Jesli
ogrzewanie odbywa sie poprzez odwrdcenie obiegu czynnika ziebniczego, wéwczas jest to pompa ciepta;

25. Pompa ciepta — zamkniety w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zespét do dostarczania ciepta. Zawiera on
instalacje ziebnicza z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do ogrzewania. Moze on mie¢
wyposazenie stuzgce do oziebiania, zapewnienia cyrkulacji i odwilzania powietrza. Oziebianie odbywa sie poprzez
odwrdcenie obiegu czynnika ziebniczego;

26. Wentylacja — nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposéb naturalny lub mechaniczny;

27. Kolektor stoneczny — urzadzenie pochtaniajgce promieniowanie stoneczne przeksztatcane nastepnie w ciepto,
ktére jest odprowadzane na zewnatrz za posrednictwem ptynu;

28. Odzysk ciepta — wykorzystanie ciepta odpadowego z zespotu(-6w), realizujgcego(-ch) zasadniczo funkcje
ziebienia badZ za pomocy dodatkowego wymiennika (np. ziebiarka cieczy z dodatkowym skraplaczem), badz przez
przekazywanie ciepta z instalacji ziebniczej do wykorzystania w zespole(-ach) realizujgcym(-ch) przede wszystkim funkcje
grzania (np. o zmiennym kierunku przeptywu czynnika ziebniczego);
1.7.7. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczgce instalacji i sieci energetycznych i teletechnicznych:
1. Przytacze — linia odgatezna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napieciu do 1 kV, potaczona z
wewnetrzng instalacja zasilajaca, w miejscu stanowigcym granice wtasnosci miedzy dostawcy i odbiorcg energii
elektrycznej;
2. Instalacja elektryczna — zespét potgczonych ze sobg urzadzen elektrycznych o skoordynowanych parametrach

technicznych, przeznaczonych do okreslonych funkcji;

w

. Ztacze instalacji elektrycznej — punkt, z ktdrego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji elektrycznej;

. Wewnetrzna instalacja zasilajagca — instalacja elektryczna od granicy wtasnosci urzadzen do zaciskdw wyjsciowych
urzadzenia pomiarowego (licznik lub pomiarowy przektadnik pragdowy)

5. Uktad elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — uktad zasilania przeznaczony do podtrzymania dziatania

instalacji i wyposazenia niezbednego:

H

—do zapewnienia zdrowia i zapewnienia bezpieczenstwa oséb i/lub

—do unikniecia powaznych szkéd srodowiska lub innego wyposazenia zgodnie z wymaganymi przepisami.
Uktad zasilania obejmuje zrodto i obwody elektryczne dotgczone do zaciskow urzadzenia elektrycznego. W
przypadkach uktad moze obejmowac rowniez urzadzenie;

6. Zrédto elektrycznego zasilania instalacji bezpieczeristwa — 7rédto przeznaczone do podtrzymania ciggtosci zasilania
urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu;

7. Uktad rezerwowy zasilania elektrycznego — ukfad zasilania zapewniajacy funkcjonowanie instalacji elektrycznej lub jej
czesci z przyczyn innych niz bezpieczenstwo, przeznaczony do zapewnienia zasilania w przypadku zaniku zasilania
podstawowego;

8. Zrédto rezerwowe energii elektrycznej — elektryczne 7rédto zapewniajgce zasilanie instalacji elektrycznej lub jej czesci z
przyczyn innych niz bezpieczenstwo, przeznaczone do zapewnienia zasilania w przypadku zaniku zasilania
podstawowego;

9. Porazenie elektryczne; porazenie pragdem elektrycznym — skutki patofizjologiczne powodowane przeptywem pradu
elektrycznego przez ciato cztowieka lub zwierzecia;

10. Napiecie nominalne (instalacji elektrycznej) — warto$¢ napiecia, na ktére instalacja elektryczna lub jej cze$¢ zostata
wykonana i oznaczona;

11. Napiecie przy uszkodzeniu — napiecie miedzy punktem, w ktédrym wystgpito uszkodzenie a ziemig odniesienia, powstate
w wyniku uszkodzenia izolacji;

12. Napiecie miedzyprzewodowe — napiecie miedzy dwoma przewodami liniowymi w danym punkcie obwodu

elektrycznego;
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13.

14.

15

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24,
25.

26.

27

28

29.

30.

31.

32.

33.

34,

35.

36.

37.

38.

39.

Napiecie fazowe — napiecie miedzy przewodem liniowym a przewodem neutralnym w danym punkcie obwodu
przemiennego;
Napiecie wzgledem ziemi — napiecie miedzy przewodem liniowym a ziemig odniesienia w danym punkcie obwodu

elektrycznego;

. Prad obliczeniowy (obwodu elektrycznego) — prad elektryczny réwny spodziewanemu pragdowi obcigzenia w

normalnych warunkach;

Prad uszkodzeniowy — prad, ktéry przeptywa w danym punkcie uszkodzenia, bedacy wynikiem uszkodzenia izolacji;
Instalacja piorunochronna — zespét potgczonych ze sobg elementéw zewnetrznych w postaci zwoddw, przewodow
odprowadzajacych i uziemien oraz elementéw wewnetrznych, takich jak potaczenia wyréwnawecze i ograniczniki
przepie¢ oraz odstepy izolacyjne;

Ziemia odniesienia — czes¢ Ziemi, rozpatrywana jako osrodek przewodzacy, ktérej potencjat elektryczny jest
przyjmowany umownie jako rowny zeru, pozostajgca poza strefg wptywu jakichkolwiek instalacji uziemiajgcych

Ziemia (lokalna) — cze$¢ Ziemi bedaca w kontakcie elektrycznym z uziomem, ktérej potencjat elektryczny moze by¢ rézny
od zera;

Instalacja uziemiajaca — zespdt wszystkich potgczen elektrycznych i elementdéw stuzacych do uziemienia sieci, instalacji
i/lub urzadzenia;

Uziom — czes$¢ przewodzaca, ktérg mozna umiesci¢ w gruncie lub okreslonym przewodzgacym osrodku, np. w betonie,
znajdujaca sie w kontakcie elektrycznym z Ziemia;

Uktad uziomowy — czes¢ instalacji uziemiajacej obejmujaca tylko uziomy i ich wzajemne potaczenia;

Obwad (elektryczny) (instalacji elektrycznej) — zespdt elementdw instalacji elektrycznej chronionych przed

skutkami przetezen wspdlnym zabezpieczeniem (wspdlnymi zabezpieczeniami);

Obwad rozdzielczy — obwdd elektryczny zasilajacy co najmniej jedng rozdzielnice;

Obwdd odbiorczy (obiektu budowlanego) — obwdd elektryczny przeznaczony do bezposredniego zasilania urzadzen
elektrycznych lub gniazd wtyczkowych;

Urzadzenie elektryczne — urzadzenie przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytu, magazynowania,
rozdziatu lub wykorzystywania energii elektrycznej, takie jak: maszyny elektryczne, transformatory, aparatura
rozdzielcza i sterownicza, przyrzady pomiarowe, urzadzenia zabezpieczajace, oprzewodowanie, odbiorniki energii
elektrycznej;

. Odbiornik energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii,

np. $wiatto, ciepto, energie mechaniczng;

. Aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzadzenia przeznaczone do wigczania w obwody elektryczne, spetniajgce jedng

lub wiecej z nastepujacych funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odtaczanie, tgczenie;

Rozdzielnica — urzadzenie zawierajgce réznego typu aparature rozdzielczg i sterownicza co najmniej z jednym
odbiorczym obwodem elektrycznym, zasilane co najmniej z jednego zasilajgcego obwodu elektrycznego, tacznie z
zaciskami do przewoddw ochronnych i neutralnych;

Instalacja telekomunikacyjna — uktad kabli i przewoddw wraz z osprzetem i urzadzeniami telekomunikacyjnymi, stuzgcy
do przesytania sygnatu z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub urzadzen systemu radiowego do gniazda abonenckiego,
DSL (Digital Subscriber Line) — cyfrowa linia abonencka dla wykorzystania technologii cyfrowego szerokopasmowego
dostepu do Internetu;

Kanalizacja pierwotna — zesp6t podziemnych rur i studni kablowych, do ktérych wcigga sie kable telekomunikacyjne lub
rury kanalizacji wtérnej;

Kanalizacja wtérna — zespdt rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach zacigganych do otworéw
kanalizacji pierwotnej, stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych;

Rurocigg kablowy — ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach oraz zasobnikéw ztgczowych
uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli $wiattowodowych;

Studnia kablowa — prefabrykowane zelbetowe lub z tworzywa sztucznego pomieszczenie podziemne wbudowane w
ciggi kanalizacji kablowej, umozliwiajgce wcigganie, montaz i konserwacje kabli lub przynajmniej jedno z tych zadan.
Kabel swiattowodowy liniowy — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w kanalizacji pierwotne;j,
wtdrnej lub w rurociggach kablowych stuzacy do przesytu informacji stosowng metoda;

Kabel swiattowodowy stacyjny — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w obiektach i kanalizacji
pierwotnej, wtérnej, rurociggach kablowych z powtoka bezhalogenowa nierozprzestrzeniajagca ptomieni;

Kabel miedziowy telekomunikacyjny — odmiana przewodu stuzaca do przesytania informacji, sygnatéw, a jednoczesnie
posiadajgcy odpowiednig wytrwatos¢ mechaniczng, izolacyjnos¢ wewnetrzng i zewnetrzng, mogacy wystepowac w
réznych srodowiskach;

Przetacznica swiattowodowa (patchpanel) — urzadzenie umozliwiajace przetgczanie Swiattowoddw oraz dotaczanie do
nich kabli swiattowodowych, montowane na kazdym koncu linii optotelekomunikacyjne;j.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowanie wyrobow budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t budowlanych objetych zamoéwieniem nalezy wpisa¢ nazwe zamdwienia
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bedace wyrobami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U.
22016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe
Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym i
zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposéb trwaty — spetnienie podstawowych
wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. nr 0 poz. 290).
Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamoéwieniem nalezy wpisac nazwe
zamowienia powinny by¢é wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi
przepisami, a wiec posiadac:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete norma zharmonizowang — dla ktérej
zakoniczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny
zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016
r., a pozniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym s3g nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016
r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowymi
ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakoriczeniu okresu ich
waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zt6z miejscowych, wiaczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek
ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowia inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w

hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.4. Materiaty pochodzace z rozbidrek

Materiaty pochodzace z rozbidrek poszczegdlnych elementéw wystepujgcych w trakcie budowy zostang zagospodarowane
zgodnie z ST przypisanymi poszczegélnym elementom robét rozbiérkowych.
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Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatéw opisane sa w pkt. 9 podstawy ptatnosci wtasciwych ST. Wykonawca bedzie
postepowat zgodnie z zapisami wtasciwych ST i w zgodnosci z Ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06).

2.5. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robét, w ktdérych znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na ryzyko,
liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementdw robdt Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robét
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub
innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania roboét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania opisanych
wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
udziatu w wykonywaniu robaét.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania roboét srodki transportu. W

przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wtasny
koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
szczegdlnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo

17



fadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
— projekt organizacji robét i harmonogram ich realizacji,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o duzych
gabarytach

lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i

wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na sformutowanych w
umowie, dokumentacji projektowej, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbga zatrzymania robét.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia roboét, Inspektor
ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe. 5.4.1.
Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych jest niezbedne wejscie do sgsiedniego budynku,
lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem robét uzyskac zgode
wtasciciela sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany sposéb,
zakres i terminy korzystania z tych obiektéw, a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu.

5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunkow, o ktérych mowa w ust. 1, wtasciwy organ — na wniosek inwestora —w terminie
14 dni od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbednosci wejscia do sgsiedniego budynku, lokalu lub
na teren sgsiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci wniosku inwestora, wtasciwy organ okresla
jednoczesnie granice niezbednej potrzeby oraz warunki korzystania z sgsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.

5.4.3. Inwestor, po zakoriczeniu robét, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawic¢ szkody powstate w
wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. 5.4.4.
Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpic po spetnieniu wymagan okreslonych w
odrebnych przepisach.

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosic¢ prace
do osrodka dokumentacji, pozyskac aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po
zakonczeniu budowy — ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego — do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowac nad nimi bezposredni nadzér i kontrole
wytgcznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w
szczegoblnosci: — przed przystgpieniem do robét:
a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,

b) odszukanie i oznaczenie (w sposéb trwaty i widoczny na czas realizacji robét) granic pasa budowy, c)
wytyczenie i stabilizacja punktéw gtéwnych obiektéw budowlanych,

— w trakcie prowadzenia robot:

a) biezgcg obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,
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b) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do korica okresu gwarancyjnego,
— po zakonczeniu robdt:
a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg,

b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,
c) trwate zastabilizowanie punktéw granicznych,

d) okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacym do dziatek objetych pozwoleniem na budowe, e)
wykonanie operatu technicznego zawierajacego:

= wykaz wspodtrzednych punktow granicznych obiektu budowlanego,
= szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
* mape wstegowgq z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,

= protokoty z okazania granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacych do obiektu budowlanego.
Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.6. Ochrona srodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac sie do wymogoéw zawartych w decyzji Srodowiskowej i w raporcie oddziatywania na
Srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca powinien:
— Organizowac roboty w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ ilo$¢ powstajacych odpaddéw budowlanych;

— Unikac zanieczyszczen odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia robét budowlanych i eksploatacji
przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowac w przystosowanych do tego pojemnikach lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

— Wymagang dokumentacja projektowg wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow (poza
okresem od 15 marca do 15 sierpnia wtgcznie);
— Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdjg¢ budki legowe dla ptakéw i przenies¢ na inne
drzewa;
— Prace ziemne w rejonie zbiornikéw i ciekdw wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji ptazéw (marzec-maj,
potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewnic¢ przedostanie sie ptazom
na drugg strone obiektu budowlanego;

— Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkdédw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach ewentualnego
drenazu wéd podziemnych za pomoca wykopdw, nalezy zabezpieczyé wody z ich odwodnienia;

—Przewidzie¢ zastepcze zrédto zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wéd podziemnych, kolidujgcych z obiektem
budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

— Unikac¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwartej zabudowy
mieszkaniowej oraz eliminowac prace maszyn i urzadzen na biegu jatowym;

— Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych
(6:00-22:00) w sposdb powodujgcy najmniejsza emisje hatasu do sSrodowiska;

— Zapobiega¢ wtdrnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktérymi poruszac sie bedg pojazdy wyjezdzajace z
placu budowy;

— Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na przedmiot
posiadajgcy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymaé prace ziemne. Wyniki badan
archeologicznych beda rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZ)), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowg, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robot w terminie umownym i sposéb prowadzenia robdt;

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

—wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

—wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot;

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét;

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
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Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych
informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

—rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.;

—sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementdéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazine, ze mogg wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéow kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiatdw i robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowg i ST. W przypadku
gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtdrne i dodatkowe badania potwierdzg
niewiarygodnos$¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania wykaza
prawidtowosc¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania prébek poniesione zostang przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy
Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu roboét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét i jest wydawany odptatnie przez
wtasciwy organ.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu oséb, ktérym zostato
powierzone kierownictwo, nadzdr i kontrola techniczna robdt budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem
przyjecie powierzonych im funkcji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni s3:
1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organdow nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie —w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbidrki i jest dostepny dla oséb upowaznionych.
Dziennik budowy nalezy przechowywac w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na terenie budowy jest
odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu
zapewnienia jakosci i harmonogramdéw robot, a ponadto:

—terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,

—dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

21



—wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

—inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie
jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecern Wykonawcy robét.

6.7.2. Ksigzka obmiaréw (rejestr obmiaréow)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w ST lub w kosztorysie.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wlasciwymi przepisami, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

a) Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres robot wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru obmiaréw).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

a) Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz
normach

zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie okreslajgca
wykonany

pomiar;
b) Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;
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c) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacji;

d) Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

c) Obmiaru robét wykonanych dokonuje sie réwniez przy wystagpieniu dtuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny;

e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatacznika ksigzki obmiarow, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje inspektor
inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego
i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.
8.4. Odbiodr robét ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koricowego) robo6t
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu oraz jakosci
wykonanych robaét.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i
ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robdét uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);
3. Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych;
4. Protokoty odbioréw czesciowych;
5. Recepty i ustalenia technologiczne;
6. Dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (rejestr obmiaru);
7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci
(PZ));
8. Dokumenty swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na
rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami;
9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszgce sie do zastosowanych materiatow (wyrobdwy);
10. Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;
11. Wykaz przekazywanych kluczy;
12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen;
13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu;
14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
15. Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikow badan,
—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robdét bedacych przedmiotem zamdwienia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koricowy) robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawga do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien
zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
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9.1. Ustalenia ogdlne
9.1.1. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong

przez Zamawiajacego w dokumentach umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

9.1.2. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skitadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robé6t beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku,
dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

—wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy;

— koszty zmniejszenia wartosci robét rozbiérkowych z tytutu odzysku materiatéw rozbiérkowych
przechodzacych na wtasnos¢ Wykonawcy;

— koszty utylizacji materiatow rozbidrkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy,
montazem i demontazem, usunieciem po zakorczeniu robét);

—wykonanie wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za dzierzawe
placéw i bocznic; ekspertyzy dotyczgce wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy;

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych z
przyjetej technologii robadt;

— koszty wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbiérki drég technologicznych;

— stosowanie sie do PZJ;

—inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

— koszty pobierania i badan prébek;

— przygotowanie i dostarczenie szczegotowych rysunkdw roboczych / wykonawczych;

—zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkédw mogacych wystgpic
w okresie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym;

— wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wiascicieli sieci;

— koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci;

— koszty wytgczen i przetaczen oraz niedostarczenia mediow;

—wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;

— przeprowadzenie pomiardw, badan i odbioréow zgodnie z wymaganiami ST;

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét i wywiezienie zbednych materiatéw Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu
9.2.1. Wykonawca robaét:
a) opracuje dokumentacje projektowa budowy drég objazdowych oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,
b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami oraz uzyska
zatwierdzenie w organie zarzadzajacym ruchem publicznym,

c) przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowanym zarzagdcom
drog.

9.2.2. Koszty budowy objazddw i organizacji ruchu obejmuja:
a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdéw i organizacji ruchu,
b) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacjg, objazdéw i drég dojazdowych,
c) ustawienie oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
d) optaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,
e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu.
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9.2.3. Koszty utrzymania objazdéw, dojazddw i organizacji ruchu obejmuja:
a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych i poziomych,
barier i Swiatet,
b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,
c) naprawe i remont drég objazdowych.
9.2.4. Koszty likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.

9.2.5. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji organizacji ruchu ponosi:

Wykonawca robét w ramach cen jednostkowych robét zamdéwionych,

9.3. W uzasadnionych przypadkach rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatéw, niewybuchdéw i innych
przedmiotéw wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecnosé niewybuchow, niewypatéw oraz innych przedmiotéw niebezpiecznych,

b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,

d) likwidacja materiatéw i przedmiotéw niebezpiecznych.

Koszt tych robdt ponosi Zamawiajacy.

9.4. Koszty dodatkowe

Dla wykonania robdt zaméwionych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na
terenie objetym robotami moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania tymczasowych potaczen tych sieci i instalacji
tymczasowych w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytgczenia sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym
odszkodowaniem dla wiasciciela sieci przewidzieé¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 191).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1125).
— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzadach zawodowych architektdw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity
Dz. U.
22016 r. Nr 0, poz. 1725).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672).

— Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
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odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych
(Dz. U.z 2016 r. poz. 1968)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego
1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr
7, poz. 30).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(Dz. U.z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

— Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow
(Dz. U. 22015 r. poz. 1789).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).

— Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamédwien (CPV).

— Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzgdzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamodwien
publicznych w zakresie zmiany CPV.

—Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG.

10.3. Normy
— PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdlne.

— PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
— PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢ 826: Instalacje elektryczne.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, Ill, 1V, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki instalacyjnej
INSTAL:

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,
¢ Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych, Warszawa
2002, Zeszyt 4,

e Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,

e Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5,
¢ Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,

¢ Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7,
e Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztéw cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8,

e Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Czesc szczegotowa

Zatacznik do

STANDARDOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGOLNE

ZASTOSOWANIE:

DLA BUDOWY OSWIETLENIA TERENU | DROGOWEGO
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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ) — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. cZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajgcego

Projekt rozbudowy sieci oswietlenia drogowego w gminie Myslenice:
Etap — budowa sieci oswietlenia drogowego drogi Krzyszkowice-Brzeg
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
budowa oswietlenia istniejgcej drogi publicznej.

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienio-
nych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robot zwia-

zanych z:

e montazem stupdw oswietleniowych,

e uktadaniem przewodoéw elektrycznych izolowanych,

¢ uktadaniem kabli w ziemi ,

e montazem konstrukcji wsporczych (wysiegnikow, itp.),

e montazem opraw oswietleniowych na stupach,

e montazem rozdzielnicy zasilajacej SO.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

* kompletacjg wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

¢ wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty murarskie,
$lusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

e utozeniem/montowaniem wszystkich materiatéw zwigzanych z realizacjg robot w sposéb i w miejscu zgodnym z
dokumentacja techniczng lub poleceniem inspektora nadzoru robdét,

¢ wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w dokumentacji,

e przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowanych elementéow

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami poda-
nymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, a takze podanymi ponize;j:

Kabel elektroenergetyczny — rodzaj przewodu do przesytania energii elektrycznej.

Kabel sygnalizacyjny — przewdd wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych,
kontrolno-pomiarowych, zabezpieczajacych.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli potgczonych
rownolegle, ktére wraz z osprzetem utozone sg na wspdlnej trasie, tgczac zaciski dwdch urzgdzen elektroenergetycznych.

Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzen, w ktérej osi symetrii utozono jedna lub wiecej linii kablowych.

Czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

Napiecie znamionowe linii Un — napiecie miedzyprzewodowe, dobrane przy budowie linii. Nie s brane pod uwage przepie-
cia przejsciowe, wywotane na przyktad procesami tgczeniowymi i sporadyczne zmiany napiecia wskutek nienormalnych wa-
runkow, takich jak zaktécenie uktadu zasilania.

Stosuje sie nastepujace napiecia znamionowe linii:

* Niskie napiecie ,nn” —do 1 kV,

« Srednie napiecie ,,SN” — powyzej 1 kV do 30 kV (czasem nietypowe 40 kV lub 60 kV),

¢ Wysokie napiecie ,WN” — 110 kV,

¢ Najwyzsze napiecie ,,NN” —220 kV i 400 kV.

Przewody linii energetycznych — materiaty stuzace do przesytania energii elektrycznej, w wybrane miejsce

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 60445:2011.

,Jezeli instalacja jest wykonywana przy uzyciu nowych materiatéw, wynalazkéw lub metod prowadzacych do odstepstw od
zasad dokumentu wieloczesciowego PN-HD 60364, to wynikowy stopien bezpieczeristwa instalacji nie powinien
by¢ mniejszy niz uzyskany zgodnie z dokumentem wieloczesciowym PN-HD 60364”.

Konstrukcje wsporcze — zespdt elementdéw na ktorych osadza sie elementy wyposazenia linii energetycznych, oprawy
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oswietleniowe lub sygnalizatory swietlne.

Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem przewodéw majacych na celu zapewnienie
mozliwosci utozenia przewoddéw zgodnie z dokumentacjg; tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwordow przelotowych i nieprzelotowych;

— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie;

—montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powtok z tworzyw sztucznych lub metalowych,
— montazu uchwytéw do rur i przewodow;

—montaz konstrukcji wsporczych.

Stup oswietleniowy (maszt oswietleniowy) — jest to podpora przeznaczona do podtrzymywania jednej lub wiecej opraw
o$wietleniowych, ktora sktada sie z jednej lub wiecej czesci: stupa (masztu), ktéry moze by¢ stalowy, aluminiowy, beto-
nowy, z odlewu zeliwnego lub innego materiatu, przedtuzenia (nasadki), wysiegnika.

Stup z wysiegnikiem — stuzy do podtrzymywania jednej lub kilku opraw za posrednictwem wysiegnikdéw (ramion) potgczo-
nych na state lub roztgcznie ze stupem.

Woysiegnik — element konstrukcyjny (ramie) stuzacy do zamocowania oprawy w okreslonej odlegtosci od osi pionowej
stupa, moze by¢ pojedynczy-jednoramienny, podwdéjny-dwuramienny, lub wieloramienny.

Maszt wysiegnikowy — najczesciej to stup stozkowy giety z rur stalowych ocynkowanych. Dtugos¢ czesci przeznaczonej do
mocowania lamp sygnalizacyjnych — do ok. 11 m w zaleznosci od potrzeb lokalizacyjnych oraz ilosci umieszczonych opraw
oswietleniowych, sygnalizatorow, tablic i ekranow.

Osprzet stupdw — w szczegdlnosci tabliczki bezpiecznikowe i stupowe.

Zrédta swiatta — przedmioty emitujgce $wiatto. Najczedciej stosowane s3: lampy fluorescencyjne, lampy neonowe, lampy
rteciowe, lampy sodowe, lampy halogenowe, lampy plazmowe, lampy metalohalogenkowe. Coraz czesciej stosowane s3
réwniez zrédta Swiatta wykorzystujgce diody elektroluminescencyjne (LED, a takze OLED oparte na zwigzkach organicznych).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykona-
nia i okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentac;ji technicznej dla projektowanych rozwia-
zan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akcep-
tacji projektanta).

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach budowlanych
nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP uznaje sie wyroby ktére posiadaja:

—oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete norma zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktdrych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny
zgodnosci z Polskag Norma lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016
r., a podzniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zhar-
monizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wtasciwosci
uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasci-
wosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat wprowadzony do
obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez niedopuszcze-
nia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu urzadzen elek-
troenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow
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Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, krajowych ocenach technicznych itp.).

Jednoczesnie praktyczne przyktady zastosowania elementow linii kablowych, w tym urzadzen elektroenergetycznych
zawierajg opracowania typizacyjne — szczegdlnie albumy producentéw lub specjalizujacych sie w tym zakresie biur naukowo-
badawczych i projektowych, ktére mogg by¢ wykorzystane w praktyce.

2.2.1. Przewody i kable wykorzystywane do zasilania

Kable elektroenergetyczne n.n. do zastosowan zewnetrznych (np. kabel ziemny, napowietrzny) sg najczesciej
budowane jako 4- lub 5-zytowe z zytami miedzianymi, aluminiowymi, o izolacji i powtoce polwinitowej (np. YKY).

W przypadku, gdy wtasciwosci kabli ogélnego przeznaczenia nie spetniajg stawianych im wymagan, stosuje sie kable
elektroenergetyczne do zastosowan specjalnych, wsrdd ktorych sa miedzy innymi kable o ograniczonej palnosci (kable
bezhalogenowe ).

Dla przedmiotowej inwestycji nalezy stosowac nastepujace kable i przewody:

e  Zasilanie szafki SO ze ztacza kablowo-pomiarowego — YAKYXS 4x35mm

e  Zasilanie sieci oSwietlenia drogowego — YAKYXS 5x35mm

®  Zasilanie opraw w stupie — przewdd 3-zytowy o srednicy zyty — 2,5mm
2.2.2. Konstrukcje wsporcze dla oswietlenia terenu
Podstawowymi elementami sieci oswietlenia drogowego s3 stupy (konstrukcje wsporcze osadzone bezposrednio w gruncie
lub za pomoca fundamentu), ktérych dobdr uzalezniony jest od napiecia znamionowego, liczby przewoddw i ich przekroju,
ilosci opraw oswietleniowych, odlegtosci pomiedzy oprawami oswietleniowymi, estetyka a takze od typu terenu. Jako ma-

teriat na stupy mozna stosowac konstrukcje stalowe oraz zerdzie zelbetowe i strunobetonowe, odlewy zeliwne. W niekto-
rych przypadkach stosuje sie takze stupy drewniane.

Wymiary wykopow, gtebokos¢ posadowienia, ilos¢ i warunki uzycia odpowiednich fundamentéw, belek lub ptyt ustojo-
wych oraz zestawow elementéw dodatkowych, potrzebnych do prawidtowego montazu, dla stupéw okreslaja tabele za-
mieszczone w albumach rozwigzan typowych.

Stup oswietleniowy (maszt oswietleniowy) jest to podpora przeznaczona do podtrzymywania jednej lub wiecej
opraw o$wietleniowych, ktéra sktada sie z jednej lub wiecej czesci: stupa (masztu), ktéry moze by¢ stalowy, aluminiowy,
betonowy, z odlewu zeliwnego lub innego materiatu, przedtuzenia (nasadki), wysiegnika. W zaleznosci od miejsca i przezna-
czenia mozna rozrozni¢ np. drogowe, parkowe, ozdobne itp.

Stup z wysiegnikiem stuzy do podtrzymywania jednej lub kilku opraw za posrednictwem wysiegnikow (ramion) pota-
czonych na state lub roztgcznie ze stupem.
Dla przedmiotowej inwestycji nalezy stosowac nastepujace stupy o nastepujacych parametrach technicznych:

o wysokos$é stupéw bez wysiggnika — 6m - SO 6/3/F190

e stalowe
e ocynkowane
e posadowione na fundamentach prefabrykowanych B120
Uwagi
a) Wszystkie stupy bedg mocowane w fundamentach zgodnie z wytycznymi producenta dla tych konstrukcji,
b) Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie farbg bitumiczng,
c) Zabrania sie malowania konstrukcji malowanych fabrycznie (np. proszkowo) za pomocga pedzla lub watka na terenie bu-
dowy.
d) Konstrukcje stalowe muszg by¢ objete ochrong dodatkowa w zakresie ochrony przeciwporazeniowej dla urzadzen elek-
troenergetycznych do 1 kV. Elementy takie muszg by¢ uziemione uziomem zgodnym z dokumentacjg projektowa.
e) Punkt probierczy musi znajdowac sie na wysokosci okoto 25 cm powyzej poziomu ziemi, we
wnetrzu stupa.
f) Konstrukcje wsporcze nalezy umieszczac¢ w taki sposdb, aby nie ograniczac skrajni chodnika

2.2.3. Osprzet kablowy i stupéw — mufy, gtowice oraz tabliczki bezpiecznikowe i stupowe
Stuza do potaczen i zakoriczen kabli, zapewniajac zachowanie mozliwie niezmienionych wtasciwosci uzytkowych kabla oraz
uniemozliwiajgc przenikanie wilgoci do wnetrza kabla.

Zastosowane ztgcza bezpiecznikowo — zaciskowe powinny zapewnia¢ dobre pofaczenie kabli oswietleniowych o prze-
kroju do min. 35 mm2we wnekach stupow oswietleniowych, posiada¢ zabezpieczenie nadprgdowe opraw oswietleniowych
i mozliwo$¢ wyprowadzenia przewoddw do opraw o przekroju min. 2,5 mma,

2.2.4. Sprzet instalacyjny
2.2.4.1. Wysiegniki do montazu opraw oswietleniowych — nie dotyczy.

2.2.4.2. Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe zewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 60598-1:2015-04 — wersja angielska i PN-EN 60598-
2-3:2006/A1:2012. Oprawy powinny charakteryzowac sie szerokim rozsytem swiatta. Nalezy stosowac oprawy o konstrukcji
zapewniajgcej odpowiedni stopien zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej nie mniej niz IP54 i
klase ochronnosci Il. Elementy oprawy takie jak: uktad optyczny i korpus powinny by¢ wykonane z materiatéw niepodlega-
jacych korozji. Stosowac oprawy w technologii LED, parametrami zgodne z Dokumentacjg Techniczna.
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2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow do robét budowy oswietlenia

Wyroby do robdt montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST,

— sg whasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz
do jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalo-
gowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

— dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywac sie przy temperaturze

wyzszej niz —15°C, natomiast bebny z nawinietym kablem nie moga by¢ zrzucane i przewracane na ich tarcze (na ptask).
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobow i materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wy-
maganiami odpowiednich norm.

Kable nalezy przechowywac na bebnach lub jesli ilos¢ kabla jest niewielka zwiniete w tzw. ,6semke”. Korice kabli produ-
cent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli
parametréw (ciagtosc zyt, przekroj), w przypadku gdy dokonuje sie odciecia czesci kabla — nalezy zabezpieczy¢ pozostajacy
w magazynie odcinek zalutowang ostong otowiang lub kapturkiem, najlepiej termokurczliwym. W magazynie o miekkim
podtozu nalezy utozy¢ twarde podktady pod tarcze bebna i zabezpieczy¢ klinami przed samoczynnym toczeniem.

Organizacja robot przewaznie przewiduje dostarczanie konstrukcji wsporczych w elementach (stupy zelbetowe) na skta-
dowisko dla danej budowy, a nastepnie przewdz na poszczegdlne stanowiska — miejsca montazu stupow i opraw oswietle-
niowych. Szczegdlnie narazone na uszkodzenia s3 zerdzie, dlatego wszelkie roboty przetadunkowe nalezy wykonywaé dzwi-
giem z nalezytg starannoscia.

Miejsce sktadowania na budowie powinno by¢ suche, niezarosniete, posiada¢ dogodny dostep i dojazd.

Dopuszcza sie sktadowanie w stosach przy zachowaniu zasady stosowania podktadéw drewnianych na ziemi i miedzy kolej-
nymi warstwami.

Pozostaty sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawil-
goceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 Prace
mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu na budowe, ze sktadu przyobiektowego na stanowisko robocze nalezy zachowaé ostroznos¢ aby nie
uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszg dla bebnéw (kabli): =15°C i —
5°C dla krazkow, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolaciji.

Elementy konstrukcji wsporczych przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta — zaréwno elementy stalowe
jak i zelbetowe.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowa oraz za jakos¢ zasto-
sowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do robot zasadniczych nalezy dokonac przy udziale geodety trasowania przebiegu linii
energetycznej, z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktéw.
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5.2 Demontaz konstrukcji wsporczych, opraw oswietleniowych i kabli zasilajacych — nie dotyczy

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych

Zakres robdt obejmuje:

® przemieszczenie prefabrykatéw i materiatéw z miejsca sktadowania na miejsce ustawiania,

® demontaz istniejgcych stupdw i sieci kablowej (zgodnie z projektem)

® wykonanie robdt ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotéw oraz wymiane gruntu w
przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,

®  utozenie fundamentéw prefabrykowanych dla stupdw,

®  zabezpieczenie istniejace] infrastruktury technicznej przy skrzyzowaniach i zblizeniach z budowang siecig oswietle-
nia,

e montaz i ustawianie konstrukcji wsporczych i opraw oswietleniowych

®  montaz szafy oswietleniowej SO

Uwagi dodatkowe:

1. Przetadunek elementéw linii w poziomie powinien by¢ dokonywany przy uzyciu dzwigu lub recznie, z
zastosowaniem uchwytéw i / lub zawiesi uniemozliwiajgcych wysuniecie lub niekontrolowany przechyt elementu.

2. Roboty ziemne:
Wszelkie wykopy wykonywac recznie z zachowaniem zasad bezpieczenstwa. Dla utatwienia wykonywania prac w goto-
wym wykopie stosuje sie wykonanie jednej $ciany schodkowej —ilos¢ schodkdw zalezy od spoistosci gruntu i gtebokosci
dna.
Dopuszcza sie mechaniczne wykonanie wykopdw na odcinkach bez zblizen i skrzyzowan z istniejgcg infrastruktura tech-
niczna.

3. Fundamenty pod stupy: stosowac fundamenty prefabrykowane zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.4. Prace montazowe stupa obejmuja nastepujace czynnosci:

» Utozenie elementdéw na stanowisku pracy (w poblizu miejsca ustawienia),

e Montaz osprzetu — oprawy oswietleniowe, bezpieczniki tabliczki bezpiecznikowo — zaciskowe,

* Montaz elementéw ustojowych

e Stawianie stupa moze odbywac sie za pomoca dzwigu, nozyc ruchomych oraz wciggarki lub ciggnika.

5.5. Montaz przewodoéw linii energetycznych

Zakres robot obejmuje:

e dostarczenie kabla i bednarki do strefy montazowej, natozenie rur ostonowych, utozenie w ziemi montazu wg projektu —
wzdtuz sekgiji,

¢ faczenie przewodow i wykonanie przytgcza,

e montaz instalacji uziemiajacych,

e prace wykonczeniowe i proby pomontazowe (wymagane badania i pomiary).

Uwagi dodatkowe:
1. Montaz instalacji uziemiajgcych ma na celu odprowadzenie tadunku elektrycznego do ziemi, w celu ograniczenia niebez-
pieczenstwa porazenia prgdem elektrycznym oraz powstania przeskoku odwrotnego przy uderzeniu pioruna w stup. Dla
wiekszosci rodzajow gruntdw stosuje sie uziomy gtebinowe (pretowe), dla gruntéw powyzej Ill kategorii szczegdlnie dla
skalistych, stosuje sie uziomy otokowe tasmowe. Ztgcza w uziomie nalezy wykonaé poprzez zaciski Srubowe (potgczenie
za pomoca minimalnie dwdéch srub M10) lub spawanie, zachowujgc minimalne dtugosci potaczen: dla tasmy jej po-
dwadjna szerokos$é, dla preta jego szesciokrotna $rednica. Potgczenia powinny by¢ chronione przed korozjg (Srodkiem
asfaltowym) i uszkodzeniami mechanicznymi. Potgczenie stupa z instalacjg nalezy wykonaé przy uzyciu zaciskdw probier-
czych srubowych, ktére umozliwiaja odtgczenie uziomu od stupa dla przeprowadzenia badan rezystancji. Po kazdym
odtgczeniu wymagana jest konserwacja zaciskéw wazeling techniczng.
2. Przed przystapieniem do wykonywania préob pomontazowych , pomiaréw oswietleniowych i w konsekwencji do przeka-
zania do eksploatacji nalezy:
 po robotach inwestycyjnych i remontowych uporzadkowac teren i przywrdcic stan pierwotny chyba, ze dokumentacja
stanowi inaczej,

¢ dokona¢ ostatecznego malowania konstrukcji stalowych, zgodnie z instrukcjg dotyczaca ochrony antykorozyjnej i wy-
tycznych z zakresu p-poz.,

e umocowac wszelkie tabliczki ostrzegawcze i numeracyjne, wzglednie dokona¢ malowania oznaczen wg dokumentacji.
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5.6. Montaz szafki oswietleniowej i uktadanie kabli

Przy montazu rozdzielnicy i uktadaniu kabli w ziemi zakres robot obejmuje:
- montaz szafki SO w ziemi,

— wyznaczenie trasy linii kablowej,

—wykonanie robét ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotéw oraz wymiane gruntu w przy-
padku nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,

— uktadanie kabli w rowach i wykopach w rurach ostonowych,

— utozenie folii oznaczeniowej,

— zasypanie rowow i wykopow kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.
Uwagi dodatkowe:

1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywa¢ uprawniony geodeta. Przebieg trasy wyznaczajg wbijane w grunt
paliki drewniane lub prety metalowe. Nalezy jednoczesnie prowadzi¢ trase kablowa w taki sposéb, aby zachowac¢ odpo-
wiednie odlegtosci od innych elementdw znajdujacych sie w ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 cm od fundamentow
budynkéw , 150 cm od rosnacych drzew, itp. Szczegétowe wartosci odlegtosci kabli od innych elementéw znajdujacych sie w
ziemi zawiera norma N SEP-E-004.

2. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robdt prowadzonych w terenie zabudowanym lub dostatecznie nierozpo-
znanym, nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage aby nie uszkodzic istniejgcego uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu duzej
ostroznosci, nalezy dokona¢ przekopow prébnych na gtebokos¢ wiekszg od projektowanego dna wykopu i o dtugosci
okoto 2 m przez linie trasy kablowej, prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotycza wykopdw prowadzonych przy
istniejacych budynkach i budowlach.

3. W przypadku prowadzenia zasilania kablowego przez istniejgce zjazdy — kabel uktada¢ metoda bezroskopowa (przecisk,

przewiert sterowany).

4. Uktadanie kabli w rowach i wykopach:

— na dnie wykopu utozy¢ kabel w gietkiej rurze ochronnej o ér. 75mm,

— dopuszcza sie uzycie gruntu rodzimego na podsypki dla gruntéw piaszczystych. Linia uktadanego kabla powinna by¢
falista, aby ilos¢ utozonego kabla byta wieksza o 1-3% od dtugosci wykopu. Zasadg jest uktadanie w jednym rowie
kabli na jednym poziomie, przy czym odlegtos¢ minimalna od kabli sgsiednich zalezy od napiecia znamionowego i
wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla kabla powyzej 1 kV. Dla kabli uktadanych na terenie zaktadu przemysto-
wego dopuszcza sie warstwowe uktadanie kabli, z zachowaniem odlegtosci 15 cm pomiedzy warstwami i oddziele-
niem warstw od siebie przegrodami np. z cegiet lub bloczkéw betonowych. Dla utatwienia lub umozliwienia robét
naprawczych nalezy przewidzie¢ uktadanie kabli z zapasem, przy kazdym elemencie, gdzie nastepuje potaczenie lub
podtaczenie kabla (mufy, ztgcza kablowego, stacji transformatorowe;j itp.),

—zasypanie nastepna warstwa piaskowa grubosci min. 10 cm lub ziemia rodzima oczyszczong z gruzu i kamieni, warstwy,

a nastepnie gruntem rodzimym ubijanym warstwami grubosci do 15 cm
— utozenie folii oznaczeniowej o grubosci powyzej 0,5 mm i o szerokosci powyzej 20 cm, przykrywajacej
przysypany warstwg piasku kabel. Kolory folii uzywanych do oznaczen wskazujg napiecie znamionowe kabla: niebie
ska do 1 kV i czerwona powyzej 1 kV.
6. Wciaganie kabli do stupdéw z udziatem samochodu z balkonem i bez tego sprzetu.

Przy wcigganiu kabli do rur ochronnych, stupow, wysiegnikdw nalezy zwréci¢ uwage, aby srednica wewnetrzna tych
elementdw nie byta mniejsza niz 1,5 krotnosc¢ srednicy kabla. Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur
ochronnych nie powinny opierac sie o krawedzie otworéw. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione.
Zaleca sie wykonanie uszczelnien z pianki uszczelniajacej lub przy uzyciu termokurczliwych koszulek uszczelniajacych.
Nie dopuszcza sie, aby elektryczne potaczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaty sie we wnetrzu takich elementéw.

Monter pracujgcy na wysokosci musi by¢ zabezpieczony odpowiednim osprzetem BHP.

5.7. Oznaczanie linii kablowych

—oznaczanie linii kablowych.
Uwagi dodatkowe:

1. Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedacych pod napieciem kabli.
Rozmieszczenie oznacznikdw powinno utatwiac prace pracownikom dokonujgcym rozpoznania i dlatego nalezy oznacz-
niki montowac: na konicach i tukach kabla, w sgsiedztwie osprzetu (mufy i gtowice) oraz w miejscach charakterystycznych
takich jak: skrzyzowania, przepusty, zblizenia, a takze w prostych odcinkach linii kablowej utozonej w ziemi co 10 m,
natomiast w kanatach, tunelach, pomostach co 20 m.

2. Prawidtowe oznaczenia kabla powinny zawierac nastepujace dane:
— uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,

—rok utozenia kabla,
—symbol typu i przekroj kabla wg odpowiedniej
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normy,
— znak fazy (przy kablach jednozytowych),
3. Znakowanie trasy kablowej

W terenie nie zabudowanym oznacza sie trase poprzez wkopanie wzdtuz trasy stupkdéw betonowych z literg ,,K”

oraz nazwg uzytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania: poczatek i koniec trasy, skrzyzowania, zblizenia,
zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych co 100 m. Zaleca sie podobnie oznacza¢ miejsca montazu muf z tym, ze
stosuje sie wtedy oznaczenie literowe ,,M”. Miejsce zainstalowania muf mozna takze oznacza¢ na budynkach lub innych
trwatych elementach zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na wysokosci 1,5 m nad poziomem terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7 pkt 6

6.2. Szczegbtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-HD 60364-6:2016-07 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykonac sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i konncowych polegajacych na

kontroli:

—zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— jakosci i zgodnosci wykonania robot z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami budowy oraz bhp,

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montazu,

— pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajacych z dokumentacji technicznej, norm, przepiséw budowy i
eksploatacji lub uzgodnien z Inwestorem.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-HD 60364-6:2016-07.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zo-
stang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajaca zasadniczego wptywu na ja-
kos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczeg6towe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych budowy/przebudowy

Obmiaru robdét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym w doku-
mentacji i tak:

— dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
—dla przewodow: km, m lub kpl.,

—dla osprzetu linii: szt., kpl.,

—dla robot fundamentowych: szt., kpl., m3, m2.
—dla kabli: km, m lub kpl.,

—dla robot ziemnych: m lub ms.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru oswietlenia

8.2.1. Odbiodr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesSciowe robot zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktdre ulegajg zakry-
ciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukorczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem:
—wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajaca,

—wykonanie wykopdw, jakosc¢ i prawidtowosé wykonania fundamentéw.

8.2.3. Odbidr koricowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét
elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi catosci linii elektroenergetycznych.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badar sg okreslone w normach PN-E-04700:1998/Az1:2000 oraz
PN-EN 13201-4:2016-03. Wyniki badan zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych (os$wietlenia ulicznego i drogowego) moze by¢ doko-
nane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich kornicowym odbiorze.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona
na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji elektroenergetycznych (oswietlenia ulicznego i drogowego) lub kwoty
ryczattowe obejmujace roboty ww. uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdét,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdéw w sposéb podany w specyfikacji technicznej szczegétowe;j,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robdét na wysokosci do 4 m. Przy rozliczaniu robdt wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan
mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdéb rozliczenia kosztow montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowie-
niach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST robot w zakresie robot instalacji elektroenergetycznych opracowa-
nych dla realizowanego przedmiotu zamdwienia.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych —

1 PN-E-04700:1998/Az1:2000
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

) PN-EN 50293:2013-05 Systemy'/ sygnalizacji ruchu drogowego — Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna (wer-
sja angielska

3 | PN-HD 60364-1:2010 Instalaclje ele,ktryczne niskiego naplecu:? C.z.esc 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

4 PN-HD 60364-441:2009 InstaIaCJ.e e.lektryc.zne nllsklego napiecia — Czesc 4.41.. O.chrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

5 PN-HD 60364-4-442:2012 In-stala?Je elektryczne nl.sklego rlap-lec-la - Czes-c 4_—442: Ochrona- dlé za_pewnlenla b?z-
pieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi
powstajgcymi wskutek zwaré doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i ni-
skiego napiecia (wersja angielska).

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia

6 PN-IEC 60364-4-473:1999 bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo — Postanowienia ogélne — Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

7 PN-HD 60364-5-51:2011 wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdline.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

8 PN-IEC 60364-5-53:2016-02 wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

9 ON-HD 60364.6.2016.07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie (wersja angielska).
Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspoétdziataniu cztowieka z

10 | PN-EN 60445:2011 maszyng, oznaczanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskow urzadzen i
zakonczen przewodow (wersja angielska).

Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach izolacyjnych na napiecia

11 | PN-IEC 60466:2000 znamionowe wyzsze niz 1 kV do 38 kV wtacznie (norma wycofana).
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

12 | PN-EN 61439-1:2011
Bezpieczenstwo uzytkowania transformatordw, zasilaczy, dtawikéw i

13 | PN-EN 61558-1:2009 podobnych urzgdzen — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne i badania.
Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Czes$¢ 200:

14 | PN-EN 62271-200:2012 Ro»;dzielnicpeeprqdu prr;emiennego w ostonach metalowychena napiecie znamio-
nowe powyzej 1 kV do 52 kV wigcznie (wersja angielska).

15 | N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

16 | N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

17 | PN-90/E-06401.01 Eltlektroenerge.:tyczne i syngaIizacyjne linie kablow?. C?sprz?t do kabli o napieciu zna-
mionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Postanowienia ogdlne (norma wycofana).
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o

18 | PN-90/E-06401.02 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Potgczenia i zakoriczenia zyt
(norma wycofana).

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu

19 | PN-90/E-06401.03 znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie
przekraczajgce 0,6/1 kV (norma wycofana).

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu

20 | PN-90/E-06401.04 znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie powyzej
0,6/1 kV (norma wycofana).

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu

21 | PN-90/E-06401.05 znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Gtowice wnetrzowe na napiecie
powyzej 0,6/1 kV (norma wycofana).

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu

22 | PN-90/E-06401.06 znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Gtowice napowietrzne na napiecie
powyzej 0,6/1 kV (norma wycofana).

Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan (norma wycofana i

23 | PN-HD 605 51:2007 zastgpiona przez PN-HD 605 52:2008 — wersja angielska).

Kable elektroenergetyczne Sredniego napiecia o izolacji papierowej przesyconej

24 | PN-HD 621 S1:2003

(wersja angielska).
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Oswietlenie drog — Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia (norma wycofana).
25 | PKN-CEN/TR 13201-1:2007

Oswietlenie drog — Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne (wersja angielska).
26 | PN-EN 13201-2:2016-03

Oswietlenie drog — Czes¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych (wersja an-

27 | PN-EN13201-3:2016-03 | giefska).

Oswietlenie drég — Czes¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci oswietlenia (wersja an-

28 | PN-EN 13201-4:2016-03 .
gielska).

29 | PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania (wersja angielska).

30 | PN-EN 60598-2- Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegétowe. Oprawy o$wietleniowe drogowe i

liczne.
3:2006/A1:2012 uliczne

31 | PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej

32 | PN-EN 50102:2001
przez obudowy urzgdzen elektrycznych (Kod IK).

Materiaty ogniotrwate — Formowane wyroby ogniotrwate — Pobieranie prébek i kon-

33 | PN-ISO 5022:1996 i
trola odbiorcza.

34 | PN-EN 61284:2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczace osprzetu.

35 | PN-EN 12368:2015-07 Urzadzenia do sterowania ruchem drogowym (wersja angielska).

36 | PN-EN 50556:2011 Systemy sygnalizacji ruchu drogowego (wersja angielska).

Kontrolery sygnalizatorow — Funkcjonalne wymagania bezpieczerstwa (wersja an-

37 | PN-EN 12675:2002 .
gielska).

Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych.Wymagania

38 | PN-EN 12767:2008 . , . .
i metody badan (wersja angielska).

39 | PN-EN 60950-1:2007 Urzadzenia techniki informatycznej. Bezpieczenstwo. Czes¢ 1: Wymagania podsta-

wowe.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
® — Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (czes$¢ V) Wydanie 2 Warszawa,
Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.
® —Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 r.

® —Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. ,,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
wewnetrznych” Kod CPV 45310000-3.
® —Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. ,,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

budowe i roboty ziemne” Kod CPV 45111200.
® — Albumy ENERGOPROJEKT Poznan z lat 1967-1995.
®  —Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
® —Katalogii karty materiatowe producentow.
10.2.2. Ustawy
® — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
® —Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
® — Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr 0, poz. 128).
® — Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1440 z pdin.

zmianami).
® — Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr O, poz. 220).
e —Ustawa o kompatybilnosci elektromagnetycznej (tekst jednolity Dz. U. 22016 r. Nr O,
poz.1258).
10.2.3. Rozporzadzenia
®  —Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).
® — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
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tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. Uz 2012 r. Nr 0, poz. 560).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z pdzn. zmianami).).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz.
1729 z pbzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkdw technicznych
dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami) zwane dalej , Instrukcjg”.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
pojazddw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz. 2022).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie kierowania
ruchem drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 143).

40



