Zatgcznik nr 4 do SWZ
Numer postepowania: XVLO/ZP/1/25

UMOWAN ....cccvuernee.
zawarta W dniu .o.ocoeeeveeececieee, w Krakowie (dalej okreslana jako ,,Umowa”), pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw, 31-004 Krakéw, Plac Wszystkich Swietych 3-4, NIP 676-101-37-17
reprezentowang przez:

........................................................... ,zsiedzibg W o Ul e e, NIP
REGON ...............,, zwana/ym dalej w tresci Umowy , Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

wspolnie zwanych Stronami,

w wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamodwien
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), postepowania w trybie podstawowym bez
negocjacji — art. 275 pkt 1, zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§ 1 Przedmiot zamodwienia

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, ktérym jest
wykonanie robdt budowlanych w ramach inwestycji pn.: ,,Remont tarasu i schodéw
zewnetrznych od strony dziedzirica szkolnego w XV Liceum Ogdlnoksztatcgcym w Krakowie, al.
Dygasinskiego 15”, na warunkach zgodnych ze Specyfikacjg Warunkéw Zamdéwienia oraz ofertg
ztozong w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego (numer postepowania:
XVLO/ZP/1/25).
2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1, bedg realizowane w szczegdlnosci w oparciu o:
a. oferte wykonawcy (zatgcznik nr 1 do umowy),
b. dokumentacje projektows, tj. przedmiar, projekt techniczny, pisma Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw (zatgcznik nr 2 do umowy).

c. Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych zwang tez
odpowiednio STWIOR (zatacznik nr 3 do umowy)

oraz wykonywane bedg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

a. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.),

b. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401),

c. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamdwienia,
przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi normami,
zasadami wiedzy technicznej, w zakresie okreslonym w zatgczonej dokumentacji
technicznej i sztukg budowlang.
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Roboty wykonywane bedg z materiatéw wtasnych Wykonawcy. Wszystkie zastosowane
materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10
ustawy Prawo budowlane. Wykonawca odpowiada za jako$¢ uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac bedacych przedmiotem umowy zgodnie

z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i nalezytg starannoscia.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z SWZ wraz z zatgcznikami oraz zapoznat sie z
warunkami realizacji zakresu rzeczowego robét i uznaje je za podstawe do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, jak rowniez nie wnosi zadnych zastrzezen.

§ 2 Termin realizacji

Termin realizacji przedmiotu zamdwienia maksymalnie 90 dni liczac od dnia przekazania placu
budowy. Zamawiajgcy zastrzega, iz w dniach 5-25.05.2025r. Wykonawca nie moze wykonywac
zadnych prac generujgcych hatas, a mozliwos¢ wykonywania innych prac w tym okresie
wymaga uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Przekazywanie placu budowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Wprowadzenie
Wykonawcy na plac budowy odbedzie sie komisyjnie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy,
Zamawiajgcego oraz ewentualnie Miejskiego Konserwatora Zabytkdw. Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania ustalen okreslonych w trakcie trwania Komisji przez
Zamawiajgcego oraz przedstawiciela Miejskiego Konserwatora Zabytkow. Wykonawca
zobowigzany jest do stawienia sie na odbidr placu budowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Termin realizacji umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, odnosi sie do faktycznego zakornczenia
wykonania robdt wraz z dokonaniem czynnosci odbioru koficowego przedmiotu zamdwienia
zgodnie z zapisami niniejszej Umowy.

Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiajgcego, przed terminem przekazania placu
budowy, uzgodnig harmonogram robdt, w ktorym w szczegdlnosci okreslg planowany termin
przekazania placu budowy, prace, ktore bedg podlegaty odbiorowi czesciowemu w toku
prowadzenia robdét oraz dni i godziny wykonywania prac. W przypadku gdy strony nie dojdg do
porozumienia w zakresie uzgodnienia harmonogramu robdt lub Wykonawca nie przystgpi do
jego uzgodnienia, Zamawiajgcy we wiasnym zakresie opracuje harmonogram i przedstawi go
Wykonawca a ten bedzie zwigzany jego ustaleniami.

§ 3 Podwykonawcy

Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia.

Wykonawca wykona zamdwienie: osobiscie*/osobiscie, za wyjgtkiem czesci zamdwienia/robot
W ZAKIESIE: o , ktore zostang wykonane przy udziale
podwykonawcy/Ow*: .......cccoeveeevennne.

(* niepotrzebne skreslic)

§ 4 Zmiana podwykonawcy

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcow.

Zmiana podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem naliczenia kary
umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 6 lit. c. umowy i odstgpienia od niniejszej umowy.
Zamawiajacy zbada, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy podstawy wykluczenia okreslone
w SWZ. Wykonawca na zagdanie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w



art. 125 ust. 1 PZP i podmiotowe $rodki dowodowe dotyczgce tego podwykonawcy w zakresie

okreslonym w SWZ (jezeli dotyczy). Jezeli wobec podwykonawcy zachodzg podstawy

wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego
zastgpit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci
zamowienia.

Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca podat

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie

roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o

wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w

trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych

podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje robot
budowlanych lub ustug.

Przepis ust. 4 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie przedmiotu zmoéwienia.

Zamawiajgcy, w razie naruszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad

bezpieczenstwa na terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru

0s6b uprawnionych lub w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowa, ma prawo zgdac usuniecia
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, pracownika lub pracownikéw podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw z terenu budowy. W razie zgtoszenia przez Zamawiajgcego
pisemnego umotywowanego zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub
ich pracownikéw zostang oni usunieci w terminie 7 dni od zgtoszenia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany

dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy, zgtosi w formie pisemnej

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane w przypadku, gdy:

a. termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

b. zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy;

c. termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania umowy
wskazany w § 2 ust. 1,

d. umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy,

e. umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujgcych
podpisanie tych umdéw od:
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i. akceptacji przez Zamawiajgcego projektéw umow o dalsze podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane,
ii. uzyskanie i przekazania Zamawiajgcemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z jej projektem,
iii. dostarczenia Zamawiajgcemu poswiadczonych (przez Przedktadajgcego) za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dni jej zawarcia,

f. brak jest zastrzezenia, ze Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie roboty do
wysokosci ceny okreslonej w niniejszej Umowie proporcjonalnie obnizonej w odniesieniu
do robét objetych dana Umowa,

g. umowa nie zawiera cen (rowniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla
podmiotow innych niz Zamawiajgcy oraz osoby przez niego uprawnione,

h. umowa nie zawiera prawa Zamawiajgcego do zgtaszania pisemnego i umotywowanego
zastrzezenia co do Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub ich pracownikéw oraz
usuniecia ich z terenu budowy w terminie 7 dni od daty zgtoszenia.
umowa nie zawiera mozliwosci ograniczenia/wstrzymania prac podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy w przypadku ograniczenia/wstrzymania prac Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

j. umowa nie zawiera obowigzku wykonania robét budowlanych zgodnie z postanowieniami
Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia oraz umowy zawartej z Wykonawcag,

k. umowa zawiera zapisy ustalajgce dla podwykonawecy i dalszego podwykonawcy
wynagrodzenie przewyzszajgce cene ustalong w niniejszej umowie.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.

9, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnosc z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w ciggu 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych

mowa w ust. 9.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

brutto umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14 podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada

poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy. W przypadku, o

ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 9

lit. a, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany

tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 8-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, jak rowniez

do uméw o dalsze podwykonawstwo i ich zmian.
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Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami

muszg by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Przed wyrazeniem zgody lub przed uptywem terminu przewidzianego do zgtoszenia w formie

pisemnej zastrzezen/sprzeciwu przez Zamawiajgcego, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca nie mogg rozpoczac¢ jakichkolwiek robdt na terenie budowy.

Sumaryczna wartos¢ wynagrodzen brutto wynikajacych z zawartych umoéw o podwykonawstwo

nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy

o podwykonawstwo sporzgdzone sg w jezyku obcym, Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy

podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na

jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy
na jezyk polski.

Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca bezzwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu szczegotowe

informacje dotyczace podwykonawcow i jego/ich dalszych podwykonawcow w zakresie prac

powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczgce osiggnietego w dacie przygotowania
takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego
podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzgdzenia takiej informacji.

Informacje z ust. 21 w szczegdlnosci powinny zawierac:

a) dane dotyczace asortymentu, ilosci zleconych i wykonanych robdt,

b) wartosci tych robdt (w podziale na zlecone i wykonane),

c) kopie faktur jakie podwykonaweca i jego/ich dalszy podwykonawca wystawit odpowiednio
na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy,

d) oswiadczenie lub dowody potwierdzajgce ich zaptate przez Wykonawce i odpowiednio
podwykonawce na rzecz podwykonawcy i jego/ich dalszych podwykonawcoéw naleznego
wynagrodzenia lub inne oswiadczenia i dokumenty, z ktorych wynikaé bedzie, ze brak
zaptaty takiego wynagrodzenia odpowiednio uzasadniony jest brakiem wymagalnosci
wynikajgcym z okreslonych przyczyn faktycznych i prawnych.

Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego na zakonczenie umowy Wykonawca

przedstawi Zamawiajgcemu szczegdtowe rozliczenie petnej kwoty wynikajgcej z realizacji

umowy w tym szczegdlnie kwot naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, zamiar Wykonawcy co do powierzenia

robdt budowlanych wymienionych w § 3 ust. 2 okreslonemu konkretnemu podwykonawcy

musi zosta¢ zgtoszony Zamawiajgcemu na pismie nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym
skierowaniem tego podwykonawcy do wykonania takich robét.

§ 5 Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w
kwocie:

NETLO: i zt

Prutto: .o zt

wartosé podatku VAT: ..o zt

(STOWNiE Brutto:. .o, ztotych)

Kwota wynagrodzenia wskazana w ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci: wszystkie koszty
wykonania wszelkich robot i dostaw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
ubezpieczenia, gwarancji, dojazdu, transportu, w tym transportu materiatéw/urzgdzen w
miejsce wbudowania, przygotowawcze, porzgdkowe, zwigzane z odbiorem wykonanych robat,
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11.

w tym sporzadzeniem i dostarczeniem Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej,
przeprowadzeniem préb, pomiaréw i badan technicznych, wywozu i utylizacji materiatow
powstatych w zwigzku z wykonywaniem prac, sprzatania, itd., koszty zwigzane z
zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych roboét, likwidacji placu budowy, utrzymania
urzadzen na placu budowy oraz wszelkich innych czynnosci niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace z zapisdw niniejszej umowy, jak rowniez w niej
nie ujete, a wynikajgce z wtasciwych norm lubi przepisdw prawa oraz z zastosowanych przez
Wykonawce technologii, rozwigzan technicznych i materiatowych, a niezbedne do nalezytego i
zgodnego ze sztukg budowlang wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z
tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu.

Rozliczenie wykonanych prac jest ryczattowe, zas wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie
ulegnie zmianie w catym okresie realizacji umowy poza okolicznosciami wprost wskazanymi w
niniejszej umowie.

Rozliczenie Wykonawcy nastgpi w catosci na podstawie jednej faktury koncowej, wystawione;j
po prawidtowym wykonaniu i odebraniu robét przez Zamawiajgcego w sposdb okreslony w
umowie.

Podstawg do wystawienia faktury bedzie protokot odbioru koricowego robdt, dokonanego
przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy osobiscie, tj. bez udziatu
podwykonawcédw, wowczas wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy Zamawiajgcy uisci
na rzecz Wykonawcy przelewem, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury VAT lub innych dokumentéw, ktdre zgodnie z prawem siedziby
Wykonawcy dokumentujg dokonanie prac (w przypadku Wykonawcdw majacych siedzibe
zagranicg).

W przypadku powierzenia wykonania zamoéwienia podwykonawcom, warunkiem zaptaty przez
Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych wraz z oryginatami o$wiadczen
wszystkich podwykonawcow o niezaleganiu Wykonawcy z ptatnosciami.

Oswiadczenia podwykonawcédw wystawiane sg nie wczesniej niz 3 dni przed datg wystawienia
faktury przez Wykonawce. W przypadku, gdy podwykonawca oswiadcza, ze Wykonawca zalega
z ptatnosciami — o$wiadczenie powinno zawiera¢ rowniez kwote naleznego nieoptaconego
wynagrodzenia.

W przypadku niedopetnienia obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 8 i 9. Zamawiajgcy wtadny
jest zatrzymac naleznos¢ wynikajaca z faktury lub obnizy¢ kwote ptatnosci wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy o kwote odpowiadajgcg zakresowi prac zleconych podwykonawcy,
zatrzymujac je jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcow, ktore moga byc¢
wystosowane wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca wraz z wystawiong fakturg przedktada Zamawiajgcemu zbiorcze zestawienie stanu
rozliczenia z podwykonawcami, a w przypadkach dalszych podwykonawcow réwniez
zestawienie sporzgdzone przez swoich podwykonawcow. Zestawienie powinno zawierac co
najmniej: wykaz wszystkich umoéw o podwykonawstwo, wartos¢ wynagrodzenia wynikajaca z
tych umow, kwoty wynagrodzenia juz wyptacone z datami ich zaptaty oraz kwoty
wynagrodzenia pozostate jeszcze do optacenia z przewidywanymi terminami ptatnosci.
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Naleznos¢ Wykonawcy oparta na prawidtowo wystawionej fakturze, zostanie przelana na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Za dzien zapfaty bedzie uwazany dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze przenies¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecig ani dokonywac potracen.

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U. 2020 poz. 1666 ze zm.) Wykonawca ma prawo do przestania
Zamawiajgcemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania na konto Zamawiajgcego.

Wykonawca potwierdza, iz wskazywany przez niego rachunek bankowy na fakturze lub innym
dokumencie na podstawie, ktorego Zamawiajgcy ma dokonac ptatnosci jest rachunkiem
rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Prawo bankowe i zostat zgtoszony do wtasciwego urzedu skarbowego.

Wykonawca potwierdza, iz jego wskazany rachunek bankowy w niniejszej umowie lub na
wystawionej fakturze lub innych dokumentach na podstawie, ktéry Zamawiajgcy ma dokonac
ptatnosci zostanie umieszczony i bedzie uwidoczniony przez caty okres trwania i rozliczenia
Umowy w wykazie, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarow i ustug prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej:
Wykaz).

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ w ciggu 24 godzin Zamawiajgcego o wykresleniu jego
rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT. Naruszenie
tego obowigzku skutkuje powstaniem odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy.

W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie zostat uwidoczniony w Wykazie, Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwos$¢ wstrzymania ptatnosci do momentu wyjasnienia sytuacji i
okreslenia rachunku bankowego, ktéry bedzie umozliwiat uznanie danej ptatnosci za koszt
uzyskania przychodéw w rozumieniu przepiséw podatkowych.

Wstrzymanie ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 19 nie wywota zadnych negatywnych
konsekwencji dla Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci nie powstanie obowigzek zaptacenie
odsetek od zalegtosci lub kar umownych na rzecz Wykonawcy.

W przypadku ustawowej zmiany, w okresie trwania umowy, stawki podatku VAT lub podatku
akcyzowego, Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia stosownego o$wiadczenia do
Zamawiajgcego, w terminie 5 dni od urzedowego ogtoszenia nowych stawek. W przypadku
zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto okreslone w ust. 1 zostanie skorygowane
przy zastosowaniu nowej stawki podatku VAT w stosunku do prac wykonywanych po wejsciu w
zycie nowej stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego,
wynagrodzenie netto zostanie ustalone przy zastosowaniu do cen jednostkowych nowej
stawki podatku akcyzowego, w stosunku do prac wykonywanych po wejsciu w zycie nowej
stawki podatku akcyzowego.

W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia (tzw.
konsorcjum) — rozliczenia bedg dokonywane na podstawie faktury wystawionej przez
Petnomocnika tych Wykonawcéw. Zaptata dokonana zgodnie z fakturg wystawiong przez
Petnomocnika wywotuje skutek zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z tej faktury wobec
wszystkich pozostatych cztonkéw konsorcjum. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na oddzielne
ptatnosci dla poszczegdlnych Wykonawcédw (tzw. partnerdow, cztonkdw konsorcjum).
Wykonawcy wspodlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia powinni ustali¢ zasady
wzajemnego rozliczenia sie za wykonane roboty, w taki sposéb, aby nie powstata koniecznosé
odrebnej zaptaty przez Zamawiajgcego dla kazdego z nich. Wynikajgce z niniejszej umowy
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zasady rozliczen wigzg wszystkich Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia, niezaleznie od ewentualnych odmiennych postanowien umowy konsorcjum lub
jej zmian albo innych stosunkéw wewnetrznych pomiedzy tymi Wykonawcami.

W toku wykonywania przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze uznac za konieczne zaniechanie
czesci robot przewidzianych w dokumentacji technicznej, gdy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej bedg one zbedne do wtasciwego wykonania przedmiotu umowy lub po dokonaniu
odkrycia elementow ktdre zgodnie z dokumentacjg miaty zosta¢ wymienione okaze sie, iz taka
wymiana nie jest potrzebna. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie skorygowane o rdznice
wartosci tych robot w stosunku do zakresu podstawowego w sposdb okreslony w ust. 25.

W powyzszym przypadku Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia w stosunku do
Zamawiajgcego. Wartosc robdt zaniechanych, wyniesie nie wiecej niz 5 % wartosci umowy
brutto wskazanej w ust. 1.

Jezeli w toku realizacji robot nastgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych o tozsamym
zakresie przedmiotowym do wykonywanego zakresu umowy, w przypadku zaistnienia
okolicznosci wynikajgcych z technologii lub funkcjonalnosci przedmiotu umowy w celu
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub robét dodatkowych
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy a roboty te sg niezbedne do prawidtowe;j
realizacji catego przedmiotu umowy, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest
do wykonania tych robdét (zamiennych lub dodatkowych) przy zachowaniu tych samych norm,
parametrow i standardow wynikajgcych z niniejszej umowy.

Rozliczenie robét zamiennych lub robdt dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 24, a takze
ustalenie wartosci robdét zaniechanych, o ktérych mowa w ust. 23, nastgpi w drodze aneksu,
zmiana wysokosci wynagrodzenia nastgpi wedfug zasad: dotychczasowe rozwigzania - na
podstawie Srednich cen SEKOCENBUD z daty ztozenia ofert, zas warto$¢ pozostatych
elementéw cenotwdrcezych ( nowo wprowadzanych) - zgodnie z wyceng okreslong wg srednich
cen SEKOCENBUDU z daty ztozenia wniosku o wykonanie rozwigzania zamiennego.
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu koniecznos$¢ wykonania roboét
zamiennych lub robot dodatkowych lub koniecznosci zaniechania wykonania czesci robot

z uzasadnieniem w terminie 3 dni od powstania takiej koniecznosci oraz uzyskac pisemng
zgode Zamawiajgcego na ich odpowiednio wykonanie/zaniechanie.

Roboty zamienne lub roboty dodatkowe wykonane przez Wykonawce bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, wykonane zostang na koszt i ryzyko Wykonawcy bez prawa domagania sie ich
rozliczenia na jakiejkolwiek podstawie prawnej.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.

§ 6 Wynagrodzenie podwykonawcy

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane
lub dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane oraz po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.



Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest zobowigzany umozliwié
Wykonawecy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajgcy informuje o terminie zgfaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczert wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a. nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
b. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
c. dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajgcy wymaga, aby ostateczne rozliczenie z podwykonawcami nastgpito przed
ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiajgcym.

§ 7 Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

1.

a. wprowadzenie Wykonawcy na teren robét (plac budowy) — plac budowy zostanie
przekazany protokolarnie.

b. przeprowadzenie odbioru koricowego przedmiotu umowy,

c. udostepnienie punktdw poboru energii elektrycznej i wody w miejscach ustalonych i
wskazanych w protokole przekazania placu budowy,

d. terminowa zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane i odebrane prace, zgodnie z
zasadami okreslonymi w umowie.

e. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, w postaci osoby/osdb petnigcych funkcje
inspektoréw nadzoru inwestorskiego posiadajgcych wymagane prawem uprawnienia,
zwanego dalej takze ,Nadzorem”.

§ 8 Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a. przejecie od Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie placu budowy i przekazanie go
Zamawiajgcemu po zakonczeniu robodt oraz uczestnictwo w Komisji wprowadzajgcej na
ktorej moze by¢ obecny takze przedstawiciel Miejskiego Konserwatora Zabytkdw,

b. realizacja zamdwienia zgodnie z trescig ztozonej oferty, przygotowanej na podstawie
Specyfikacji Warunkdéw Zamowienia wraz z zatgcznikami,

c. Wykonanie robot bedgcych przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacjg, o ktdorej mowa
w § 1 ust. 2 umowy, obowigzujgcymi przepisami, najwyzszg starannoscig wynikajaca z
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profesjonalnego charakteru prowadzonej dziatalnosci oraz obowigzujgcymi normami
jakosci,

. zabezpieczenie mienia znajdujacego sie na terenie wykonywanych robot oraz zapewnienie

warunkow bezpieczenstwa,

. usuwanie i utylizacja na wtasny koszt wszelkich odpaddw i zanieczyszczen powstatych w

wyniku prowadzenia robot, w tym takze prowadzenia prac rozbiérkowych oraz wywoéz i
utylizacja materiatu porozbiérkowego;

przywrocenie do stanu z dnia przejecia miejsc zajetych czasowo w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy oraz naprawienia ewentualnych szkéd spowodowanych realizacjg
robot objetych umowg na terenach sgsiednich. W razie niewykonania tego obowigzku
Zamawiajgcy moze wykonac te czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty ich
wykonania potracic z faktury Wykonawcy;

ustanowienie Kierownika budowy,

. urzadzenie i nalezyte utrzymanie placu i zaplecza miejsca robdt,

utrzymanie w nalezytej sprawnosci, oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot,
zgtaszanie do odbioru prac zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, nawet jezeli nie zostaty
one przewidziane do odbioru w harmonogramie, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 oraz pisemne
zgtoszenie do odbioru wykonanych robdt,

zapewnienie biezgcego i bezposredniego dokonywania ustalen pomiedzy Zamawiajgcym
lub Inspektorem nadzoru inwestorskiego a Kierownikiem budowy, w szczegdlnosci co do
zakresu prac itp., osoba wskazana do petnienia funkcji Kierownika budowy powinna zgtosic¢
sie niezwtocznie do Zamawiajgcego na kazdorazowe wezwanie,

. zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza

podwykonawcédw do udziatu w realizacji umowy,

.w przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora podwykonawcédw podczas wykonywania robot i
usuwania ewentualnych wad,

. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie posiadaczem odpadow, ktore powstang w zwigzku

z wykonaniem umowy, oraz ze na wtasny koszt jako posiadacz odpaddw bedzie postepowat
z odpadami w sposdb zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.
Dz. U.z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), w tym wywoz i utylizacja materiatu powstatego w
zwigzku z wykonywaniem robot nastgpi na koszt Wykonawcy,

. usuniecia wszelkich wad lub usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego w trakcie trwania

prac w wyznaczonym Wykonawcy przez Zamawiajgcego terminie,

. niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach w

realizacji robdt moggacych wptyngé na jakosé wykonywanych robét albo opdznienie w
realizacji przedmiotu umowy,

. dokonywanie w okresie gwarancyjnym bezptatnych przegladdéw i bezptatnych napraw

wykonanych robot i zamontowanych urzadzen ( jezeli dotyczy),

zapewnienie, ze wszystkie osoby kierowane przez Wykonawce do realizacji robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy bedg posiadaty wszelkie niezbedne, tj.
wymagane prawem lub zasadami nalezytej starannosci i sztuki, uprawnienia wtasciwe ze
wzgledu na przedmiot lub charakter robot.

zorganizowanie budowy w sposéb umozliwiajgcy wykonywanie nadzoru nad realizowanymi
pracami przez przedstawicieli nadzoru budowlanego oraz przedstawicieli Zamawiajgcego.
W przypadkach uzasadnionych wymogami prawa bgdz wzgledami technicznymi
opracowanie lub aktualizacja przed przystgpieniem do budowy planu bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w
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sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bez odrebnego
wynagrodzenia),

u. uzyskanie zatwierdzenia materiatdéw budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego
przez przedstawiciela Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest wystgpic¢ o zatwierdzenie z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca na biezgco zobowigzany jest do przekazywania Zamawiajgcemu: certyfikatow
na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobdéw z polskg lub europejskg norma,
aprobat technicznych — dla tych materiatéw oraz gwarancji producentéw dla
zamontowanych urzadzen i sprzetu i innych dokumentow wymaganych odrebnymi
przepisami.

§ 9 Polisa odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i utrzymywania przez caty okres realizacji robét
objetych niniejszg umowa oraz w okresie gwarancji, aktualnej i optaconej polisy od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej od
wszelkich ryzyk mogacych wystgpic¢ na podstawie niniejszej umowy, na kwote minimum: 100
000 zt (stownie sto tysiecy ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia;

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do realizacji
umowy dowdd zawarcia odpowiedniej polisy wraz z dowodem optacenia sktadek oraz
kazdorazowo, w terminie nie pdzniejszym niz 14 dni przed datg wygasniecia polisy dowdd
zawarcia nowej lub przedtuzenia trwania polisy wraz z dowodem optacenia sktadek - pod
rygorem naliczenia kary umownej w wysokosci 1 000 zt brutto. W razie nieprzedstawienia w
terminie dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia lub optacenia sktadek, Zamawiajacy bedzie
réwniez uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia/ zaptacenia sktadek na koszt i ryzyko
Wykonawcy, lub do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Niezaleznie od obowigzku ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 2, Wykonawca
zobowigzany jest do ubezpieczenia mienia wprowadzonego przez niego lub osoby dziatajgce z
jego upowaznienia na terenie budowy.

Wykonawca ponosi na zasadach ogdélnych odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate na
terenie budowy z przyczyn lezgcych po jego stronie, podmiotdéw, ktérym powierzyt wykonanie
zamowienia lub zatrudnionych przez niego podmiotow (w szczegdlnosci pracownikéw,
podwykonawcdéw, dalszych podwykonawcow) lub mozliwym im do przypisania. Wykonawca
odpowiada za wszelkie roszczenia, ktore bedg lub mogg by¢ zgtaszane w trakcie lub w zwigzku
z robotami wynikte z przyczyn lezgcych po jego stronie lub oséb, ktérymi sie postuguije.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia swoim pracownikom we wtasnym zakresie
odziezy ochronnej isprzetu BHP, narzedzi, oraz innego wyposazenia gwarantujgcego
bezpieczne wykonywanie powierzonego zakresu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania warunkow realizacji prac oraz
przepiséw BHP, w tym z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, p. poz oraz
przestrzegania przepisdow porzgdkowych obowigzujgcych u Zamawiajgcego.

Ewentualne kary wynikajgce z nieprzestrzegania przez pracownikdow Wykonawcy przepiséw
BHP i p.poz oraz innych obowigzujacych na budowie lub u Zamawiajgcego obcigzajg
Wykonawce i zostang one potrgcone z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w ramach
niniejszej umowy.
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§ 10 Odpowiedzialnos¢ za szkody

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach, pozostajgce
w zwigzku przyczynowym z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialnos¢ trwa od przejecia
placu budowy do odbioru korcowego przedmiotu umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania osdb, w tym podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw - przy pomocy ktorych wykonuje przedmiot umowy, jak réwniez osoéb,
ktérym wykonanie zamowienia powierza jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg dotyczacg wykonania przedmiotu
umowy i nie wnosi do niej zadnych zastrzezen.

§ 11 Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy

Nad realizacjg przedmiotu zamowienia nadzor inwestorski ze strony Zamawiajgcego
sprawowac bedzie:

..................................................................... Stel e, € MAT e
Do petnienia funkcji Kierownika budowy ze strony Wykonawcy wyznaczony zostaje:
...................................................................... Jtel i, € MAT

Zmiana lub wprowadzenie nowego inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w ust.
1, nie wymaga zmiany Umowy. Zamawiajgcy w takiej sytuacji zobowigzany jest do
bezzwtocznego, pisemnego lub drogg mailowg poinformowania Wykonawcy o dokonanej
zmianie.

Kierownik budowy moze ulec zmianie zgodnie z postanowieniami § 16 umowy.

§ 12 Odbiory

Zamawiajgcy bedzie dokonywat nastepujgcych odbioréow:
a. odbior czesciowy — obejmujgcy etapy robot okreslone w harmonogramie, o ktorym mowa w
§ 2 ust. 4 umowy, prac zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu:

e Bedzie dokonywany w terminie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia robét do odbioru
przez Kierownika budowy.

e Na potrzeby niniejszej Umowy za pisemne zawiadomienie/zgtoszenie rozumie sie
zawiadomienie/zgtoszenie dokonane na pismie i dostarczone Zamawiajgcego lub dokonane
drogg elektroniczng na adres: lo15@mjo.krakow.pl

e Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajgcemu sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu lub innej okreslonej w
harmonogramie.

e Jezeli Zamawiajgcy uzna odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub innych
okreslonych w harmonogramie za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia robot do
odbioru.

e W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru roboét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu lub innych okresinych w harmonogramie i dokonania zakrycia tych
robot przed ich odbiorem, Wykonawca, jezeli pojawi sie takie zgdanie Zamawiajacego, jest
zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na
wtasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

Odbidr czesciowy zostanie potwierdzony protokotem odbioru czesciowego okreslajgcym

zakres i ilos¢ wykonanych robdt oraz poczynione ustalenia w trakcie dokonywania tego

odbioru;
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e QOdbidr czesciowy ma na celu potwierdzenie wytgcznie ilosciowego wykonania czesci prac,
odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji.

b. odbidr koricowy catosci robdt objetych niniejszg Umowa - stwierdzony protokotem
koncowym odbioru roboét. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie
catos¢ prac objetych umowa. Odbidr konncowy ma na celu protokolarne potwierdzenie
wykonania catosci prac o wymaganej jakosci, bez zastrzezen, w stanie gotowym do
uzytkowania.

Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu pisemnie zakonczenie swoich robét i gotowosc

do odbioru koncowego, po uprzednim sprawdzeniu ich pod wzgledem jakosci i kompletnosci.

W celu dokonania odbioru koricowego robot budowlanych Wykonawca przedstawia

Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania

przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Swiadectw kontroli jakosci, atestow, certyfikatéw i

aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczen dla elementéw wbudowanych (opisane i

ostemplowane przez kierownika budowy), zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw (

jezeli wymagane), protokoty odbioréw technicznych, dokumentéw gwarancyjnych,
dokumentacji powykonawczej, wykazu (o$wiadczenia) o zutylizowanych materiatach, opisy
wykonawcy o miejscu wbudowania i inne dokumenty wymagane umowg badz przepisami

obowigzujgcego prawa. Wszystkie powyzsze dokumenty muszg by¢ aktualne, czytelne i

kompletne (odbitki kserograficzne powinny by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez

Wykonawce), skompletowane, pouktadane, spiete w jedng logiczng catos¢ i opatrzone spisem

tresci. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego kompletu dokumentow, Wykonawca zgtasza

gotowos¢ do odbioru korncowego robot.

Komisyjny odbidr catosci robdt budowlanych zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w

terminie do 7 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

koncowego robdt, zgtoszenia nalezy dokonac w sposob okreslony w niniejszym paragrafie.

Komisja zostanie powotana przez Zamawiajgcego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel

Wykonawcy. Odbidr koncowy nie moze trwac dtuzej niz 2 dni robocze. Jezeli odbidr nie

zostanie dokonany w ustalonym terminie z winy Zamawiajgcego to Wykonawca nie pozostaje

w tym zakresie w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane

bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia lub z

powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb, pomiardow lub sprawdzen, Zamawiajgcy moze

przerwac odbiodr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét lub

przeprowadzenia prob, pomiaréw lub sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonosg, a

po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub korncowego zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a. jezeli wady pozwalajg na normalne uzytkowanie przedmiotu odbioru wéwczas nastgpi
odbidr i spisany zostanie protokot odbioru, w ktérym Zamawiajgcy wyznaczy
Wykonawcy termin na usuniecie stwierdzonych wad;

b. jezeli wady nie pozwalajg na normalne uzytkowanie przedmiotu odbioru, wowczas
Zamawiajgcy odmowi dokonania odbioru. Nowy termin odbioru zostanie ustalony w
trybie okreslonym w ust. 4.

c. jezeli wady nie sg mozliwe do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg one normalnego
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo jednostronnego obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej lub technicznej obiektu.
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Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru korncowego bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru czesciowego bedzie spisany protokdét zawierajgcy
ustalenie stopnia zaawansowania robot i ewentualnie wskazanie stwierdzonych w toku
odbioru czesciowego wad. Niezaleznie od stwierdzenia bgdz niestwierdzenia wad na etapie
odbioru czesciowego, fakt ten nie wytgcza ani nie ogranicza uprawnien Zamawiajgcego w toku
odbioru korncowego, o ktérych mowa w niniejszej umowie, a w szczegdlnosci w ust. 6 powyze;.
Jezeli w trakcie realizacji robét Zamawiajacy zazgda badan, ktore nie byty przewidziane
niniejszg Umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonane
roboty sg niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W
przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonania badan w sytuacji zastosowania materiatéw
lub wykonania robdt budowlanych, co do ktorych zachodzi podejrzenie, ze nie spetniajg
wymogow jakosciowych. W sytuacji potwierdzenia podejrzen Zamawiajgcego, koszty tych
badan obcigzajg Wykonawce.

§ 13 Gwarancja oraz rekojmia za wady

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na caty przedmiot umowy, jak rowniez wszelkie
materiaty i urzgdzenia wykorzystane w trakcie jego realizacji.

Okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi: .... miesiecy /zgodnie z ofertg Wykonawcy/ od
daty podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa § 12 ust. 7. W przypadku, gdy
okres gwarancji udzielany Wykonawcy przez producenta materiatdéw i urzadzen jest dtuzszy od
okresu gwarancji udzielonego Zamawiajgcemu przez Wykonawce, wowczas obowigzuje okres
gwarancji zgodny z okresem gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ stosowne dokumenty gwarancyjne na etapie
wskazanym w §12 ust. 3.

W okresie gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad i
usterek, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego z uwzglednieniem warunkéw
technicznych. Wady nieusuniete w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze usungc na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu o takim zamiarze i
wyznaczeniu dodatkowego terminu, zachowujgc prawo do kar umownych od Wykonawcy

i odszkodowania uzupetniajgcego.

Usuniecie wady zostanie stwierdzone protokolarnie.

Postanowienia ust. 1 - 5 powyzej nie wytgczajg ani nie ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego

z tytutu rekojmi za wady w wykonaniu przedmiotu umowy. Okres rekojmi odpowiada okresowi
obowigzywania gwarangji.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi po uptywie terminu
okreslonego w ust. 2, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.
Kazdorazowo zgtoszenia wady w ramach gwarancji i rekojmi Zamawiajacy bedzie dokonywat
nae-mailnaadres ... lub w formie pisemnej na adres .......coceeeeveveeennne,
zgtoszenie powinno zawiera¢ date wystawienia i opis wady.

Wykonawca ma obowigzek zdiagnozowania przyczyny wystgpienia wady do 2 dni od momentu
otrzymania zgtoszenia.

14



§ 14 Odstapienie od Umowy i kary Umowne

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od
momentu powziecia informacji o zdarzeniu, w przypadku:

a. zwiloki przez Wykonawce w realizacji robdt, o okres dtuzszy niz 7 dni,

b. niepodjecia przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy w terminie 7
dni od daty wezwania Wykonawcy do rozpoczecia realizacji umowy,

c. realizowania robdt niezgodnie z warunkami technicznymi i sztukg budowlang oraz nie
dokonania ich naprawy w ciggu 7 dni od daty doreczenia wezwania Zamawiajgcego do
prawidtowego realizowania przedmiotu umowy,

d. realizowania robdt niezgodnie z dokumentacja, o ktérej mowa w umowie lub bez
akceptacji wtasciwych organow.

e. nhieprzedstawienia przez Wykonawce polisy OC w terminie okreslonym w umowie,

f. stwierdzenia w toku odbioru czesciowego lub kor\cowego robdét lub w okresie rekojmi
istotnych wad wykonanych robdt,

g. naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy lub nie wykonywania roboét
zgodnie
Z umowa,

h. zaprzestania realizacji robot przez Wykonawce przez okres przekraczajacy 7 dni od daty
pisemnego wezwania do kontynuowania robdt,

i. wykonywania robot przez podwykonawce, ktérego umowa nie zostata przedstawiona
Zamawiajgcemu;

j.  zmiany podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego;

k. zwfoki przekraczajgcej 14 dni w przedtozeniu przez Wykonawce dokumentow, o ktérych
mowa w § 15.

I, Whbudowaniu materiatéw bez uzyskania uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego o ktorej
mowa w §8 ust.1 lit. u

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce, wskazanych w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w
wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy w trakcie trwania robét budowlanych Wykonawca musi:
a. wstrzymac roboty, poza okreslonymi przez Zamawiajgcego jako konieczne dla

zabezpieczenia juz zrealizowanych prac;

b. usungc sprzet budowlano-montazowy i wycofac swdj personel z terenu budowy oraz
uporzgdkowac teren budowy, jezeli zgda tego Zamawiajacy;

c. dostarczy¢ Zamawiajagcemu petng dokumentacje, o ktorej mowa §12 ust.3, wedtug stanu
aktualnego na dzien odstgpienia od umowy;

d. nie pdzniej niz na 4 dni od dnia odstgpienia od umowy, sporzadzi¢ z udziatem
Zamawiajgcego protokét inwentaryzacji robodt oraz protokot inwentaryzacji robét w toku na
dzien odstgpienia;

e. zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, ktora
spowodowata odstgpienie od umowy;

4. W przypadku czesciowego odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze
zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu nalezytego wykonania czesci umowy w
zakresie, w ktérym Zamawiajgcy nie dokonat odstgpienia, potwierdzonego protokotem
stwierdzajgcym stan zaawansowania prac z tym, ze praca za etap, za ktory Wykonawca
uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia musi by¢ nalezycie ukornczona w chwili
zgtoszenia takiego zgdania.
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5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byfo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od

dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku postanowienia ust. 2

powyzej nie majg zastosowania.

6. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy kary umownej:

a. za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%
wartosci brutto okreslonej w § 5 ust. 1 w stosunku do terminu umowy wskazanego w § 2
ust. 1,

b. za kazdy rozpoczety dzier zwtoki w usunieciu wad i usterek przedmiotu umowy
stwierdzonych przy odbiorze konicowym w stosunku do terminu wskazanego przez
Zamawiajgcego w wysokosci 0,2% wartosci brutto robét usterkowych,

c. za wprowadzenie podwykonawcy na teren robdt bez zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 5
000,00 zt brutto za kazdy przypadek,

d. w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
umowy,

e. w przypadku nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,2% facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

f. w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien od daty jej
podpisania przez Strony do dnia ujawnienia jej realizacji,

g. w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym
o mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia
przedtozenia umowy Zamawiajgcemu,

h. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwtoki od daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa § 4 ust. 15 umowy,

i. w przypadku nieprzedtuzenia przez Wykonawce w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, dokumentdw, o ktorych mowa w § 15 - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki od daty wskazanej przez
Zamawiajgcego.

j.  Zabrak przedstawienia Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do realizacji umowy dowodu
zawarcia odpowiedniej polisy wraz z dowodem optacenia sktadek - w wysokosci 1 000,00 zt
brutto.

k. za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi w stosunku do
terminu okreslonego zgodnie z § 13 ust. 4 —w wysokosci 0,2% wartosci brutto okreslonej w
§ 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki.

7. Zapfata kary umownej za wprowadzenie podwykonawecy, okreslona w ust. 6 lit. c:

a. nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dotrzymania wszelkich spraw formalnych,
dotyczacych zawierania umow z podwykonawcami, zawartych w niniejszej umowie,

b. nie uprawnia Podwykonawcy do dalszego przebywania na terenie budowy.

8. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:
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S.

10.

11.

12.

a. zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 lub art. 455 ustawy Pzp;

b. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

c. Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigza na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskie;j.

W przypadku rozwigzania umowy przez jedng ze Stron z przyczyn niezaleznych od

ktorejkolwiek ze Stron, Zamawiajgcy zaptaci naleznos$é za czesc robot nalezycie wykonanych i

potwierdzonych protokotem odbioru. Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czes$ci umowy.

Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wykluczajg mozliwosci dochodzenia przez

Zamawiajgcego odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z faktury koricowej Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli dotyczy).

Kary umowne okreslone w umowie sg niezalezne od siebie i podlegajg sumowaniu, co oznacza,

iz za jedno zdarzenie moze zostac naliczona wiecej niz jedna kara umowna. tgczna maksymalna
wartosc kar umownych mozliwych do naliczenia na podstawie umowy nie moze przekroczy¢
kwoty odpowiadajacej 40% kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanegow § 5 ust. 1
umowy.

§ 15 Zatrudnienie na umowe o prace

1. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm) :

a. stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy wymaga,
aby Wykonawca lub podwykonawca, jezeli dany zakres zamdwienia powierzono do
wykonania podwykonawcy, zatrudniat na podstawie umowy o prace wszystkie osoby
wykonujgce bezposrednio na budowie roboty budowlane ktérych zakres czynnosci i
obowigzkdw wypetnia dyspozycje stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy,
w szczegdblnosci osoby wykonujgce czynnosci obejmujgce:

e roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce
e roboty rozbiérkowe

e roboty montazowe

e pozostate roboty wykonczeniowe;

b. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego przekazane w okresie realizacji niniejszej Umowy,
Wykonawca obowigzany jest, w terminie 5 dni od daty wystgpienia z takim zgdaniem,
udostepnic¢ do wgladu Zamawiajgcemu:

e o0S$wiadczenia zatrudnionego pracownika lub

e o0S$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace lub

e poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika lub

e innych dokumentdow, w tym zaswiadczenia wiasciwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych, potwierdzajgce optacanie
odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni
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okres rozliczeniowy, w odniesieniu do oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa
w lit. a,;

c. Dokumenty, o ktérych mowa w lit. b, o ktorych przedtozenie zwrdcit sie do Wykonawcy
Zamawiajgcy w tresci wezwania, powinny zawierac informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie Umowy o prace, w szczegdlnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
oraz zakres obowigzkoéw pracownika, zgodnie z przepisami art. 438 ust. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

d. Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w lit.
b. w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niedopetnienie
obowiazku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o
ktérych mowa w lit. a. ktérych te dokumenty dotyczg i skutkuje naliczeniem kary umowne;j
na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

e. W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego informacji o naruszeniu przez Wykonawce
lub podwykonawce zobowigzan dotyczgcych zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w lit. a, Zamawiajgcy niezwtocznie
zawiadomi o tym fakcie Panstwowag Inspekcje Pracy celem podjecia przez nig stosownego
postepowania wyjasniajgcego lub kontroli.

f. W przypadku, gdy czes¢ zamodwienia, w zakres ktérej wchodzg czynnosci, o ktérych mowa
w lit. a. powierzono podwykonawcy, przepisy lit. b-e w zakresie w jakim odnoszg sie do
Wykonawcy dotyczg takze podwykonawecy, z tym ze za niedopetnienie zobowigzan
wynikajgcych z niniejszego paragrafu przez podwykonawce odpowiedzialnos$¢ ponosi
Wykonawca. Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze podwykonawca bedzie przestrzegat
powyzszych zobowigzan, a umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg bedzie
zawiera¢ postanowienia analogiczne do opisanych w niniejszym paragrafie.

§ 16 Zmiany Umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany umowy w nastepujgcych przypadkach:

a. w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatéw na rynku budowlanym
albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w dokumentacji, o ktérej mowa w § 1
ust. 2 umowy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci
powoduje opdZnienie w postepie robdét, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej
starannosci nie mégt temu zapobiec, dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot
lub materiatéw przewidzianych w dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 umowy;

b. w przypadku wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, jezeli nie odstepujg one w
sposoéb istotny od dokumentacji, o ktdrej mowa w § 1 ust. 2 umowy, po wczesniejszym
uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych lub wykonania robét
dodatkowych, z zastrzezeniem, ze w sytuacji, gdy wykonanie robét dodatkowych lub
zamiennych bedzie sie wigzato z koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji, o
ktorej mowa w § 1 ust. 2 umowy, termin realizacji zamdwienia moze ulec zmianie o okres od
momentu wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na wykonanie tych robdt do dnia
dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji. W takim wypadku wynagrodzenie
ulegnie stosownemu zwiekszeniu lub zmniejszeniu zgodnie z § 5 ust. 25 Umowy.

c. w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych lub
nieprzewidzianych rozwigzan technicznych/technologicznych wzgledem wskazanych w
dokumentaciji, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 umowy lub Umowie w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem

18



przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wskutek ujawnienia wad dokumentacji, tj. wad, o
ktérych zamawiajgcy nie wiedziat w chwili przekazania dokumentacji Wykonawcy i z
zachowaniem nalezytej starannosci nie mogt sie dowiedziec¢, zwtaszcza zwigzanych z btedami
popetnionymi z winy osoby tworzgcej dokumentacje techniczng; w takim przypadku zmianie
moze ulec: sposob wykonania przedmiotu umowy, termin realizacji oraz wynagrodzenie
wykonawcy proporcjonalnie do zakresu niezbednego do dostosowania do wymaganego
sposobu wykonania, czasu na realizacje oraz wynagrodzenia; zmiana wysokosci
wynagrodzenia nastapi wedtug zasad: dotychczasowe rozwigzania - na podstawie $rednich
cen SEKOCENBUD z daty ztozenia ofert, za$ rozwigzanie zamienne (nowo wprowadzane) -
zgodnie z wyceng okreslong wg srednich cen SEKOCENBUDU z daty ztozenia wniosku o
wykonanie rozwigzania zamiennego,

d. w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa; w
tym przypadku zmianie moze ulec zakres przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci
odnoszgcy sie do rozwigzan technicznych, termin realizacji zamdwienia oraz wynagrodzenie
wykonawcy proporcjonalnie do zakresu niezbednego do wykonania, w tym w szczegdlnosci
rozwigzan technicznych, czasu na realizacje oraz wynagrodzenia; zmiana wysokosci
wynagrodzenia nastgpi wedtug zasad: dotychczasowe rozwigzania - na podstawie $rednich
cen SEKOCENBUD z daty ztozenia oferty, zas inne rozwigzanie (nowo wprowadzane) -
zgodnie z wyceng okreslong wg srednich cen SEKOCENBUDU z daty ztozenia wniosku o
wykonanie innego rozwigzania i regionu wykonywania robot;

e. w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 2
umowy lub innych dokumentéw wyznaczajgcych zakres robét lub sposdb wykonywania
przedmiotu umowy ze wzgledu na stwierdzenie wad tej dokumentacji, tj. wad, o ktérych
zamawiajgcy nie wiedziat w chwili przekazania dokumentacji Wykonawcy i z zachowaniem
nalezytej starannosci nie mogt sie dowiedzieé, zwtaszcza zwigzanych z btedami popetnionymi
z winy osoby tworzgcej dokumentacje techniczng; w tym przypadku zmianie moze ulec
zakres przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci odnoszacy sie do rozwigzan technicznych,
termin realizacji zamowienia oraz wynagrodzenie wykonawcy proporcjonalnie do zakresu
niezbednego do wykonania, w tym w szczegdlnosci rozwigzan technicznych, czasu na
realizacje oraz wynagrodzenia; zmiana wysokosci wynagrodzenia nastgpi wedtug zasad:
dotychczasowe rozwigzania - podstawie Srednich cen SEKOCENBUD z daty ztozenia oferty,
za$ inne rozwigzanie (nowo wprowadzane) - zgodnie z wyceng okreslong wg srednich cen
SEKOCENBUDU z daty ztozenia wniosku o wykonanie innego rozwigzania i regionu
wykonywania robot;

f. w przypadku:

i. wystgpienia niemozliwych do przewidzenia przerw w dostawie pradu lub wody w
placowce szkolnej spowodowanych czynnikami zewnetrznymi,

ii. opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z umowy lub
przepisdw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
umowy przez Wykonawce,

iii. opdznienia organdw administracji publicznej lub podmiotéw trzecich w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zawarciu porozumien, umow lub innych aktow
administracyjnych albo dokumentow niebedgcych aktami administracyjnymi, ktorych
wydanie, zawarcie lub uzyskanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania robét przez
Wykonawce, a opdznienie organdw badz podmiotdw trzecich nie wynika z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy,
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iv. wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

V. wystgpienia na terenie budowy znalezisk archeologicznych lub innych
przedmiotéw/obiektow, ktére wymagajg wstrzymania wykonania robot budowlanych
przez Wykonawce,

vi. wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot budowlanych
przez Wykonawce,

vii. wystapienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji technicznej
przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robot
budowlanych, zmiane dokumentacji technicznej lub wykonanie robot dodatkowych lub
zamiennych,

viii. wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany sposobu lub zakresu wykonywania
robdt budowlanych, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie lub umowie, jezeli
okolicznosci te majg wptyw takze na termin wykonania Umowy a za ich powstanie winy
nie ponosi Wykonawca,

iX. zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktore
miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

X. wystgpienia warunkow sity wyzszej lub kleski zywiotowej, ktore uniemozliwity wykonanie
umowy w dotychczas ustalonym terminie,

— termin realizacji umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci
wptynety na termin wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy
terminowa realizacje przedmiotu umowy;

w przypadku uniemozliwienia rozpoczecia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej

wykonaniu lezgcych po stronie Zamawiajgcego (np. przyczyny organizacyjne, ograniczen

prowadzenia hatasliwych robdt, nieprzekazanie terenu budowy/robét, niezapewnienie
mozliwosci poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby wykonywanych prac) lub

wynikajgcych z koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455

ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp, termin wykonania przedmiotu zamowienia ulega przesunieciu

o okres wynikajgcy z przerw lub opdznienia rozpoczecia prac;

w przypadku gdy okaze sie to konieczne do prawidtowej oceny nalezytego wykonania

przedmiotu zamowienia przez Wykonawce, w szczegolnosci gdy zmianie ulegnie

technologia wykonania poszczegdlnych robdét, dopuszczalna jest zmiana sposobu
przeprowadzenia odbiorow czesciowych, odbioru koncowego, odbioru robdt zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu, prob lub testéow;

w przypadku:

a) zmiany technologii realizacji robdt, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatow lub
wystgpienia innej przyczyny powodujacej, ze realizacja robét w dotychczas ustalonym
harmonogramie robdt jest niemozliwa,

b) innej zmiany umowy opisanej w niniejszym paragrafie majgcej wptyw na harmonogram
robot,

- dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie robdt, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 umowy
polegajgca w szczegdlnosci na zmianie kolejnosci wykonania robét, zmianie terminu
wykonania poszczegdlnych robdt, zmianie zakresu robdt do wykonania, zmian terminu
wykonania umowy;

w przypadku zmiany osoby wskazanej w umowie jako Kierownik budowy:
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a) zmiana moze nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego, w szczegolnosci w przypadku:
—3Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
—niewywigzywania sie Kierownika z obowigzkéw wynikajgcych z umowy;
—jezeli zmiana Kierownika stanie sie konieczna z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnien lub zakazu petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie itp.)

b) Zamawiajgcy moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany Kierownika, jezeli uzna, ze nie
wykonuje on nalezycie swoich obowigzkdow wynikajgcych z umowy. Wykonawca jest
zobowigzany zmieni¢ Kierownika zgodnie z zagdaniem Zamawiajgcego w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiajgcego. Wszelkie koszty z tym zwigzane poniesie
Wykonawca.

k. W przypadku koniecznosci zaniechania wykonania czesci robot przewidzianych w
dokumentacji technicznej, gdy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej bedg one zbedne do
wtasciwego wykonania przedmiotu umowy, W takim wypadku wynagrodzenie ulegnie
stosownemu zmniejszeniu zgodnie z § 5 ust. 25 Umowy.

2. W razie sporu Stron co do wysokosci zmienianego wynagrodzenia, Strony mogg powotaé
niezaleznego kosztorysanta, ktory dokona wyceny zakresu robdt i materiatow z zastrzezeniem,
ze wycena odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w niniejszym paragrafie badz
odpowiednich zapisach umowy. Koszt wynagrodzenia kosztorysanta ponosi Wykonawca.

3. Wniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy winien by¢ zgtoszony Zamawiajagcemu, w terminie
do 2 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy. Wniosek powinien zawieraé
szczegdtowe uzasadnienie wraz z ewentualnymi dokumentami potwierdzajgcymi okolicznosci
faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajgcy moze zazgdac od
Wykonawcy okazania oryginatow przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

4. Zmiany danych teleadresowych spowodowane przyczynami organizacyjnymi, nastgpig poprzez
przekazanie pisemnego osSwiadczenia Strony, ktérej zmiany dotyczg, drugiej Stronie.

§ 17 Prawa autorskie

1. Zchwilg wykonania przez Wykonawce prac sktadajgcych sie na przedmiot prawa autorskiego,
w tym w szczegdlnosci poszczegdlnych elementédw dokumentacji technicznej, na
Zamawiajgcego przechodzi na zasadzie wytgcznosci —w ramach ustalonego niniejszg Umowa
wynagrodzenia -catos¢ majgtkowych praw autorskich oraz prawo wykonywania zaleznego
prawa autorskiego do wykonanej dokumentacji technicznej, obejmujgcych m.in. prawo do
wielokrotnego, nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania, eksploatacji i
rozporzgdzania dokumentacjg zamienng w dowolny sposob. W przypadku jednak gdy z
jakichkolwiek przyczyn nastgpi przerwanie wykonywania Umowy z winy Wykonawcy, na
Zamawiajgcego przechodzi na zasadzie wytgcznosci catosé autorskich praw majgtkowych do
przekazanych Zamawiajgcemu czesci dokumentacji stanowigcej przedmiot prawa autorskiego,
niezaleznie od dokonania zapfaty przez Zamawiajgcego.

2. Przeniesienie praw autorskich do utworu nastepuje na wszystkich wymienionych w art. 50
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych polach eksploatacji, a ponadto w
szczegdlnosci:

a) wytwarzanie egzemplarzy stworzonej dokumentacji dowolng technikg i w dowolnej ilosci;

b) utrwalanie na dowolnych nosnikach, dowolng technikg i w dowolnej ilosci;

c) trwate lub czasowe zwielokrotnianie na dowolnych nosnikach, dowolng technikg i w
dowolnej ilosci;
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d) publiczne udostepnianie w taki sposdb, aby umozliwito one realizacje inwestycji i
podpisanie uméw z Wykonawcami,
e) tworzenie na podstawie opracowan nowych dokumentéw.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu wytgcznego prawa do wykonywania oraz zezwalania
osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw zaleznych do dokumentacji wytworzonej w
ramach realizacji niniejszej Umowy majgcej charakter utworu w rozumieniu prawa autorskiego
na polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w tym w szczegdlnosci
dokonywania zmian w sporzgdzonym projekcie.
Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja techniczna wykonana w ramach niniejszej Umowy
nie jest i nie bedzie obcigzona jakimikolwiek wadami prawnymi lub fizycznymi,
uniemozliwiajgcymi przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Zamawiajgcego oraz
swobodne korzystanie w zakresie tych praw przez Zamawiajgcego na zasadzie wyfgcznosci.
Zamawiajgcy ma prawo do przenoszenia nabytych autorskich praw majgtkowych, na rzecz
0s6b trzecich bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy. Powyzsze prawo
obejmuje prawo zezwalania nabywcom autorskich praw majatkowych do przedmiotu Umowy
na wykonywanie autorskich praw zaleznych do tego przedmiotu.
Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych do wytworzone;j
w ramach Umowy dokumentacji majgcej znamiona utworu w rozumieniu prawa autorskiego i
zezwala Zamawiajgcemu na ich wykonywanie w jego imieniu.
Zapisy niniejszego paragrafu pozostajg w mocy rowniez w sytuacji, w ktorej dojdzie do
czesciowego odstgpienia od Umowy, bgdz do czesciowego wygasniecia lub rozwigzania
Umowy z jakiejkolwiek przyczyny, w stosunku do tej czesci przedmiotu Umowy, ktdra zostata
juz wykonana przez Wykonawce, nawet jesli nie zostata jeszcze przekazana Zamawiajgcemu; w
szczegblnosci Wykonawca wyraza takze zgode na wykonywanie czynnosci zwigzanych z
nadzorami autorskimi w sytuacji wykonywania ich przez inny niz Wykonawca podmiot.
Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Zamawiajgcego oraz
zezwolenie na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego miesci sie w ramach wynagrodzenia
wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy.

§ 18 Dane osobowe

Zamawiajgcy jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych - ,RODO”) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy
i 0s6b, ktorych dane osobowe zostaty przez Wykonawce udostepnione w ramach wykonywania
niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przekazat lub zobowigzuje sie —w ramach wykonywania umowy —
przekazac wszystkim osobom, ktérych dane osobowe udostepnit Zamawiajgcemu, tresé
klauzuli informacyjnej jakg otrzymat od Zamawiajgcego w dniu zawarcia Umowy.

W przypadku wykonywania zamowienia przy udziale podwykonawcdw, Strony niniejszej
umowy — w odniesieniu do danych osobowych podwykonawcy i 0séb przez niego
zatrudnionych — zawrg stosowng umowe powierzenia przetwarzania danych osobowych.
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§ 19 Postanowienia rozne

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postepowania
Cywilnego.

2. Ewentualne sprawy sporne bedzie rozstrzygat sgd miejscowo wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i moga
zosta¢ wprowadzone, z zastrzezeniem wyjatkéw wskazanych w Umowie, w formie pisemnego
aneksu.

4. Wykonawca nie moze dokonywac cesji praw lub obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

5. Umowa zostaje zawarta z chwilg podpisania przez obie Strony.

6. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa dla Zamawiajgcego,
jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:

- Zatacznik nr 1: Oferta Wykonawcy

- Zatgcznik nr 2: Dokumentacja projektowa

- Zafagcznik nr 3: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
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