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1. Wstep

1.1. Podstawa formalna opracowania

Podstawe opracowanie stanowi zlecenie oraz wytyczne udzielone przez inwestora
1.2. Przedmiot stosowania STWiOR

Przedmiotem ponizszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z "PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU

SZKOtY PODSTAWOWEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
NA DZ. NR 1434 W MIEJSOWOSCI RASZOWA"

lokalizacja :
dziatka o nr : 1434, Gmina: Le$nica, Powiat: Strzelce Opolskie, ul. Géry Sw. Anny 91
Jednostka ewidencyjna: Lesnica 161104 _5 Dziatka nr 1434

Miejscowos¢: Raszowa, Obreb: Raszowa 0086,

1.2. Zakres stosowania STWIiOR

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych z przebudows i
rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca.
Przebudowa budynku polega¢ bedzie na potgczeniu czesci istniejgcej z czescia
rozbudowywang. Istniejgce toalety meskie na parterze zostang usuniete i w ramach ich
powstanie korytarz, ktdry pofgczy czesc istniejacg z czescig rozbudowang. Natomiast na |
pietrze potaczenie odbywa sie przez przeksztatcenie istniejgcej jadalni na korytarz- tgcznik.
Przebudowa toalet damskich na parterze polega na wydzieleniu w ich miejscu dwéch
pomieszczen — pomieszczenie techniczne i magazyn. Dodatkowo istniejgcg sale gimnastyczna
wraz z magazynem przebudowuje sie na pomieszczenie Swietlicy, jadalni, zaplecze
gastronomiczne i zmywalnie. W zapleczu gastronomicznym beda wydzielane positki na
zasadzie cateringu. W projektowanej rozbudowie budynku zaprojektowano czes¢ budynku
jako dwukondygnacyjng przylegta do istniejgcej czesci, natomiast cze$é jednokondygnacyjna
to pomieszczenie hali gimnastycznej. W cze$ci dwukondygnacyjnej rozbudowanej na parterze
zaprojektowano sanitariaty w tym dla oséb niepetnosprawnych, szatnie w raz z natryskami,
pomieszczenie dla nauczycieli z bezposrednim dostepem do sali gimnastycznej, magazyn na
sprzet sportowy, kottownie obstugujgca czes¢ projektowang- rozbudowywang. Dodatkowo w
czesci rozbudowywanej zaprojektowano gtéwne wejscie do budynku oraz klatke schodowg
wydzielong na | pietro, na ktérym zaprojektowano pomieszczenia pomocnicze w
funkcjonowaniu szkoty: pomieszczenie logopedy, higienistki, sekretariat, pomieszczenie



dyrektora, sala komputerowa oraz sanitariaty wraz z sanitariatem dla oséb
niepetnosprawnych.

Projektowana przebudowa i rozbudowa budynku wyposazona bedzie w urzadzenia
umozliwiajace jej funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem :

- -instalacja elektryczna os$wietleniowa gniazd wtykowych, tablic i pkt. zasilajgcych.
- instalacja odgromowa - instalacje teletechniczna.

- instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej Scieki do istniejgcego przytacza.
- instalacje wody rozprowadzonej podlicznikowi z istniejgcego przytacza.

- instalacje wody cieptej z bojlera.

- instalacje c.o0. pompa ciepta.

- wentylacje grawitacyjna.

Dla opracowywanej rozbudowy i przebudowy budynku Zgodnie z § 209 rozporzadzenia
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, strefa przedszkola z
uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia
ludzi w czesci Sali gimnastycznej ZL |, czes¢ nowopowstata dwukondygnacyjna ZL | a czesé
istniejgca ZL lll. Przewidywana maksymalna ilos¢ os6b moggcych przebywac w catym budynku
wynosi maksymalnie do 160 osdb. Obiekt w istniejgcej czes¢ jest trzy kondygnacyjny,
poddasze nieuzytkowe i czesciowo podpiwniczony, a w czesci rozbudowanej jedno i
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. W budynku znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone
do przybywania ponad 6 osdb, w ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na
zewnatrz pomieszczen — sale dzieci, szatnia. Drzwi do tych pomieszczen otwierajg sie na
zewnatrz. Dodatkowo kazde drzwi na korytarz bedg miaty zamontowany samodomykacz.

1.3. Zakres robo6t budowlanych

W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi :

e przebudowa i rozbudowa budynku szkoty podstawowej- powierzchnia zabudowy po
przebudowie i rozbudowie wynosi 1118,60m? ;

e zestaw ztgczowo-pomiarowy (wg odrebnego opracowania) i przeciwpozarowy
wytgcznik pradu na budynku;

e utwardzone miejsca postojowe na samochody osobowe sztuk 10 w tym 1 szt. dla oséb
niepetnosprawnych powierzchnia wynosi 130,50m?;

e dwa zjazdy na dziatke z drogi publicznej Géra Sw. Anny oznaczonej w MPZP KDG(25),
nastepnie przez droge wewnetrzng utwardzong i utwardzone dojscia pow.
utwardzonych doj$é i dojazdéw wynosi 1414,50m?;



e projektowana wiata - wydzielenie miejsca na gromadzenie odpaddéw — Smieci i
usuwanie ich na zasadach obowigzujgcych w gminie - powierzchnia wiaty 15m?;
e projekt lokalizacji boiska modutowego o wymiarach 12,5x21,25m;

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowa, STWIOR, przedmiarem robdét i poleceniami Przedstawiciela Inwestora.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
przedstawiciela Inwestora.

1.5. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Wszystkie konieczne oznakowania i zabezpieczenia, wykonanie i rozebranie niezbednego
rusztowania wraz z utrzymaniem jego sprawnosci technicznej, wywdz gruzu, utrzymanie
porzadku na placu budowy i uprzatniecie terenu po wykonanych robotach itp. - lezy po stronie
Wykonawcy.

1.6. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z
punktu widzenia:

a) organizacji robét budowlanych:

e cykl realizacji — wg postanowiert umowy,

e przewidywana kolejno$¢ wykonywania robot zewnetrznych - po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym,

b) zabezpieczenie interesdéw 0sdb trzecich

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi
i mienia oraz zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczajgce od odpowiedzialnosci cywilnej. Za
szkody wyrzadzone w mieniu publicznym jak réwniez wobec oséb trzecich w zwigzku
z prowadzonymi robotami ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ cywilno-prawna.

c¢) ochrona srodowiska:

Roboty budowlane nie wptyng negatywnie na srodowisko.

d) warunki bezpieczenstwa pracy:

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi i branzowymi przepisami BHP. Pracownicy
dopuszczani do robdét na i strychu powinni posiada¢ wazne zaswiadczenia dopuszczajgce do
wykonywania prac na wysokosciach oraz powinni odby¢ szkolenie ogdlne BHP i instruktaz
stanowiskowy na stanowisku pracy. Przed przystgpieniem do poszczegdlnych typéw robdt
nalezy zapozna¢ sie z treSciami zawartymi na opakowaniach i metryczkach poszczegdlnych
wyrobow budowlanych. We wszystkich przypadkach, w ktérych producent wyrobu zaleca
stosowanie srodkéw ochronny (okulary, rekawiczki, filtry do oddychania) nalezy bezwzglednie
je stosowac.

e) zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Zamawiajgcy nie zabezpiecza wykonawcy pomieszczenie na potrzeby socjalne pracownikéw
oraz na magazyn podreczny.

f) warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany prowadzié¢ roboty w sposdb nie powodujgcy utrudnie w ruchu
drogowym w obrebie budynku — w szczegdlnosci dotyczy to dostawy sprzetu i materiatow na



potrzeby budowy srodkami transportowymi wykonawcy. Ciggi komunikacyjne w obrebie
budynku powinny by¢ wolne od przeszkéd spowodowanych prowadzonymi robotami lub
sktadowanymi materiatami.

g) ogrodzenie:

Nie przewiduje sie dodatkowego ogrodzenia terenu budowy, ogrodzenie bedzie wykonane na
koniec budowy. Teren wokét budynku nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

h) zabezpieczenie chodnikéw i parkingu

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania odpowiednich standardéw czystosci otoczenia
prowadzonych robdt. Ciggi komunikacyjne krzyzujace sie z rusztowaniami winny byc¢
zabezpieczane specjalnie zabezpieczonymi przejsciami.

2. Okreslenia podstawowe.
2.1. Materiaty.

a) Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,

zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

b) Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, witgczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu
robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.



¢) Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezapfacenie.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

d) Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

2.2. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowadé
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.



2.3. Transport.
a) Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

b) . Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.4. Wykonanie robot.
a) Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje :

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadad sie z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag lub kontraktem
oraz za jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdét okreslonych w opisie robot lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w



normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

2.5. Kontrola jakosci robét.
a) Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieradé:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robaot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposdb oraz forme
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.



b) Zasady kontroli jakosci robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robdét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych

urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

c) Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobieistwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Préobki dostarczone przez Wykonawce do badan
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowacé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o



rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

d) Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

e) Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i
robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

f) Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98)

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg Normg lub

4, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99). W przypadku materiatdow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb



jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

g) Dokumenty budowy. Nie wymagany
h) Obmiar robat.
Ogodlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
roboét.

Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.



2.6. Odbior robét.

Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$é danej czesci robdét do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji zdokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koricowy).
Zasady odbioru ostatecznego robat.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce na pismie. Odbiér ostateczny roboét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez



Inspektora nadzoru zakornczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

Specyfikacja techniczna - "PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY
PODSTAWOWEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA DZ. NR
1434 W MIEJSOWOSCI RASZOWA"

lokalizacja :

dziatka o nr : 1434, Gmina: Le$nica, Powiat: Strzelce Opolskie, ul. Géry Sw. Anny 91
Jednostka ewidencyjna: Lesnica 161104 _5 Dziatka nr 1434

Miejscowos¢: Raszowa, Obreb: Raszowa 0086,

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (korcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,



- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych ,0dbidr ostateczny
robét(korcowy) robét”.

2.7. Podstawy ptatnosci.
Ustalenia ogdlne.

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej



wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe
lub wynagrodzenie ryczattowe robdét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,- warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje: opracowanie oraz
uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét, ustawienie
tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu, przygotowanie terenu, konstrukcje tymczasowej nawierzchni,
ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu, tymczasowgq przebudowe
urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje: oczyszczanie,
przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje: usuniecie wbudowanych
materiatow i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

2.8. PRZEPISY ZWIAZANE.
Ustawy.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdin. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321z
pdzin. zm.).



— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdin. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

Rozporzadzenia.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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