
PRZEDSIĘBIORSTWO „INWESTBUD” SP. Z O.O.

ul. Jaworowa 15a, 58-306 Wałbrzych
tel. 74 664 92 80

e-mail: biuro@inwestbud.biz
KRS: 0000125905 NIP  886-000-58-28

PEKAO S.A.  nr 46 1240 1952 1111 0010 5154 4763
Kapitał zakładowy spółki – 100 000 zł

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

  INWESTOR Prokuratura Regionalna we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 76/78, 50-020 Wrocław

  NAZWA ZAMIERZENIA
  BUDOWLANEGO

Remont elewacji i sieni przejazdowej w budynku
Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu

przy ul. Piłsudskiego 76/78,

ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ul. Piłsudskiego 76/78, 50-020 Wrocław
Kategoria obiektu budowlanego: XII

  POZOSTAŁE DANE
  ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Wrocław
Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: obręb Stare Miasto

Numery działek ewidencyjnych: dz. nr 26

  OPRACOWAŁ mgr inż. Marek Matyjasek



ST – 00. Wymagania ogólne 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST - 00

WYMAGANIA OGÓLNE



ST – 00. Wymagania ogólne 2

SPIS TREŚCI
1.  Wstęp  .....................................................................................................................................
1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej ST0.
1.2. Zakres stosowania ST0.
1.3. Zakres robót objętych ST0.
1.4. Określenia podstawowe.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. Materiały .................................................................................................................................
2.1.Źródła szukania materiałów.
2.2. Kontrola jakości materiałów.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.
2.7. Materiały pochodzące z rozbiórki.

3. Sprzęt  ......................................................................................................................................

4. Transport .................................................................................................................................

5. Wykonywania robót ................................................................................................................

6. Kontrola jakości wykonywania robót ......................................................................................
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ).
6.2. Zasady kontroli jakości robót.
6.3. Badania i pomiary.
6.4. Raporty z badań.
6.5. Atesty jakości materiałów, urządzeń.
6.6. Dokumenty budowy.

7. Obmiar robót ...........................................................................................................................
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót.
7.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy
7.3.  Czas przeprowadzania obmiaru

8. Odbiory robót i podstawy płatności ........................................................................................
8.1.  Rodzaje odbiorów robót.
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
8.3.  Odbiór częściowy.
8.4.  Odbiór końcowy robót.
8.5.  Odbiór pogwarancyjny

9. Podstawa płatności ..................................................................................................................
9.1. Ustalenia ogólne.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe.
9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

10. Przepisy związane ..................................................................................................................
10.1.  Normy i normatywy
10.2.  Przepisy prawne



ST – 00. Wymagania ogólne 3

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej ST0.

Specyfikacja techniczna „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych,
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: p.n.: na
zad.inwest.p.n.: Remont elewacji i sieci przejazdowej w budynku Prokuratury Regionalnej
we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 76/78.

ST0 określa zasadę wykonania prac w zakresie ogólnym dla wszystkich robót określonych
w temacie zadania.

1.2.   Zakres stosowania ST0.

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
Specyfikacjami technicznymi, stanowiącymi integralną część dokumentacji dla poszczególnych
rodzajów robót. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające
wykonanie i odbiór robót zgodnych z pkt. 1.1.

Zbiór ten zawiera niżej wymienione specyfikacje szczegółowe:
ST-01 Rozbiórki
ST-02 Roboty malarskie
ST-03 Roboty blacharskie i ślusarskie
ST-04 Przepona pozioma
ST-05 Roboty izolacyjne tarasów i balkonów
ST-06 Kładzenie nawierzchni
ST-07 Roboty renowacyjne balustrad stalowych oraz innych elementów stalowych
ST-08 Roboty elewacyjne – renowacja elementów kamiennych
ST-09 Tynki renowacyjne i roboty malarskie elewacji
ST 1/E Roboty elektryczne.

1.3. Zakres robót objętych ST00.
1.3.1. Postanowienia ogólne.
Opis realizowanych elementów projektu wraz ze skróconymi informacjami na temat zakresu robót
i rysunkami znajduje się w Dokumentacji Projektowej. W różnych miejscach Specyfikacji
Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. Przywołane normy
i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane
w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykonawca powinien
dogłębnie zaznajomić się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie
wydania norm i standardów wg stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie
nie stwierdzono inaczej. Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie
z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi
w Specyfikacjach Technicznych.
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) użyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych powinny być uważane jako definicje standardu a nie określone ściśle marki            w
projekcie. Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych zgodnie z ustawą Prawo
zamówień publicznych. Należy czytać, że po przywołanej nazwie własnej umieszcza się słowa
„lub równoważne” zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Możliwe są inne
rozwiązania pod warunkiem spełniania warunków określonych przez standard w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru.
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1.3.2. Lokalizacja robót.
Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Wrocław.
Dojazd i wejście na teren działki, na której zlokalizowany obiekt następuje bezpośrednio z drogi
publicznej.
Obiekt w trakcie prowadzenia robót będzie użytkowany.
Sposób użytkowania: pomieszczenia biurowe.

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST-00. wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
1.4.1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inżynier / Inżynier kontraktu) – osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca
ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy.

1.4.4. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w
formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz robót.

1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem
materiałów wskazanych jako „materiał z odzysku”.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.10. Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami.
1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
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1.4.12. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej
kolejności ich wykonania wraz z podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach
przedmiarowych, załączony do dokumentacji przetargowej.

1.4.13. Wyceniany przedmiar robót – przedmiar robót wyceniany przez Wykonawcę i
stanowiący część jego oferty.

1.4.14. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.4.15. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
 przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.16. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas
drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.17. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek
dzikich zwierząt itp.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.19. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną
całośćkonstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji
techniczno-użytkowych .

1.4.21. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych  oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich
wydawania  (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r.  poz. 2497).

1.4.22. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.
W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

1.4.23. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem
normatywnym.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.
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Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

Zamawiającego, tj.:

 Przetargową dokumentację projektową – rysunki pozwalające na określenie lokalizacji,
zakresu i charakteru robót zawarte w Dokumentacji Projektowej,

 Projektową dokumentację techniczną zawierająca :
1/ projekt wykonawczy
2/ specyfikacje techniczne,

która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym:
 Projekt organizacji i harmonogram robót
 Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy
 Dokumentację powykonawczą dla zrealizowanych robót. Dokumentacja  powykonawcza

powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie realizacji
robót.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie podlegają odrębnej wycenie i
Wykonawca uwzględni je w cenach jednostkowych Robót.

1.5.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Przedmiotowy obiekt jest dostępny i Wykonawca powinien zapoznać się z jego aktualnym stanem
„na miejscu” – dostępność uzależniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiającym terminu
dokonania przez Wykonawcę oględzin. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub
opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją
Projektową  i  Specyfikacjami Technicznymi
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru
robót, należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem: „Warunki techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych i montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
1.5.3 Informacje na temat terenu budowy.
1.5.3.1 Informacje ogólne.
Roboty wykonywane w ramach zadania, wykonywane będą w obiekcie użyteczności publicznej.
Obiekt będzie użytkowany w trakcie prowadzenia robót.
Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania harmonogramu robot uzgodnionego z
Użytkownikiem. Godziny realizacji uzgadniane będą z Użytkownikiem.
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Pomieszczenia przekazywane etapowo.
Wykonawca zobowiązany będzie do uporządkowania korytarzy po każdej dniówce roboczej.
Przekazywanie pomieszczeń Użytkownikowi będzie następowało etapowo.
1.5.3.2. Organizacja robót budowlanych.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy oraz
obszarów przyległych co najmniej w zakresie:

1) wyznaczenia stref niebezpiecznych;
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsce
postojowe poza obszarem placu budowy.

1.5.3.3 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Pomieszczenia będą przekazywane etapami wg uzgodnień z Użytkownikiem.
Wszelkie koszty związane z uzyskaniem dodatkowych niezbędnych dokumentów ponosi
Wykonawca  i przyjmuje się że są ujęte w cenie kontraktowej.
 1.5.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz
robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru
końcowego robót, a w szczególności:
 zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,

 Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiązek uprzątnąć teren budowy po zakończeniu
każdej dniówki oraz doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji
terenu budowy,

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się,
że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i ścieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.
Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z
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odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót albo
przez personel Wykonawcy.
Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót ponosi
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiający.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych
powstają jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na
własny koszt zutylizuje te odpady.
Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych oraz pochodzących z rozbiórki
w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę
kontraktową.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę budynku w obszarze robót.
W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie realizować roboty w sposób
powodujący minimalne niedogodności dla budynków sąsiednich. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty konieczne na prawidłowe zabezpieczenie użytkowania budynków sąsiednich.
Teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla
Użytkowników budynku. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w
sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących:
opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, zajęcie innych terenów,
rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń
obcych.
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg
wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.
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1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy . Wykonawca
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające
tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W
szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z
obowiązujących przepisów prawa w zakresie BHP.
Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowiązek sporządzenia planu BIOZ zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót i obiektu

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do dnia wydania potwierdzenia zakończenia robót przez
Inspektora Nadzoru – tj. protokołu odbioru końcowego.
Wykonawca winien realizować roboty na dachu w sposób wykluczający możliwość wnikania
wody opadowej do budynku, w tym m.in.:
- realizacja robót odcinkami pozwalającymi na prawidłowe i skuteczne zabezpieczenie obiektu

przed wodami opadowymi,
- po każdej dniówce roboczej dokonanie skutecznego zabezpieczenia rozebranych połaci

w sposób uniemożliwiający wnikanie wody opadowej do budynku.
Wykonawca przez cały okres robót utrzymywał będzie ochronę obiektu w zakresie ochrony
odgromowej (przed uderzeniem pioruna).
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa i obiekt były w zadowalającym
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
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Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa w trakcie
prowadzenia robót budowlanych . Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane
przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych,  w
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod , będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich
działaniach przedstawiając kopie i inne odnośne dokumenty.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w obowiązujących
przepisach prawa nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych
władz na swój koszt. Razem z harmonogramem robót w ciągu 20 dni od podpisania umowy
Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych
do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostosować
się do wymagań tych zezwoleń w pełni umożliwić  władzom wydającym te zezwolenia kontrole i
badanie robót.

1.5.13. Przebudowa urządzeń kolidujących.

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z
użytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich
przebudowy i budowy.

1.5.14. Tablica informacyjna

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:
tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią informacji
zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru.

1.5.15. Ochrona obiektu i robót przed wpływem warunków atmosferycznych.

Ochrona robót przed wszelkim negatywnym wpływem warunków atmosferycznych należy do
Wykonawcy i przyjmuje się, że jest wliczona w cenę kontraktową.
Wykonawca winien realizować roboty na dachu w sposób wykluczający możliwość wnikania
wody opadowej do budynku, w tym m.in.:
- realizacja robót odcinkami pozwalającymi na prawidłowe i skuteczne zabezpieczenie obiektu

przed wodami opadowymi,
- po każdej dniówce roboczej dokonanie skutecznego zabezpieczenia rozebranych połaci

w sposób uniemożliwiający wnikanie wody opadowej do budynku.
Wykonawca przez cały okres robót utrzymywał będzie ochronę obiektu w zakresie ochrony
odgromowej (przed uderzeniem pioruna).

1.5.16. Zgodność Robót z Dokumentacją Techniczną i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Techniczna i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji.
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty
i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją  ST.
Dane określone w Dokumentacji i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów          i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją lub ST
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania
i odbioru robót, należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem: „Warunki techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych i montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990
roku.

1.5.17. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i
przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.18. Budowlana dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
budowlaną dokumentację powykonawczą, sporządzoną w 5 egzemplarzach.
Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrębnej zapłacie
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

1.5.19. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z
Prawem Budowlanym.
Podłączenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora
Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z popranej
energii elektrycznej.
Podłączenie do sieci wodociągowej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora
Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z
pobranej wody.
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Koszty poboru mediów nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę
kontraktową.

2. MATERIAŁY.

2.1. Źródła szukania materiałów.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i
odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie materiały planowane do
wykorzystanie muszą odpowiadać przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych wraz z z wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Zatwierdzenie materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu Robót. Kopie dokumentów związanych z dostarczonymi i
wbudowanymi materiałami będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Kontrola jakości materiałów.

Materiały mogą być kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych materiałów z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii
materiałów pod względem jakości.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów.

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane
następujące warunki:

➢ Inspektor Nadzoru  będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.

➢ Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one potrzebne do
robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 14 dni przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym jeśli będzie
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Materiały pochodzące z rozbiórki.

Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórek podlegają usunięciu, wywiezieniu i utylizacji na koszt
Wykonawcy.

3. SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym zadaniem. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania
robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptację przed użyciem
sprzętu.
Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony.
Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie podlegają odrębnej
wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Kontraktem
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą
usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnień z odpowiednim Zarządem lub Dyrekcją
Dróg celem uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, niszczenia nawierzchni itp.
Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są
ujęte w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami STS, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez
Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wyznaczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a także
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań
materiałów, robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach wpływające na
rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie
przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Program zapewnienia jakości.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać :

a) część ogólną opisującą :
   organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
   sposób zapewnienia bhp,
   wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  poszczególnych

elementów robót,
   system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością

wykonywanych robót,
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   sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) część szczegółową dla każdego asortymentu robót :
   wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
   rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku

materiałów,
   sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie

transportu,
   sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

   sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów.
Wykonawca może zapewnić do badań laboratorium obce – może zlecać badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
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urządzenia. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od
wykonawcy przeprowadzania badań w celu przedstawienia, że poziom ich wykonania jest
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
W ramach badań i pomiarów Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do
pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy.

6.4. Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

6.5. Atesty jakości materiałów, urządzeń.

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z
warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do
robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.

1)  Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego    i
Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do odbioru końcowego. Odpowiedzialność za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi  przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy należ wpisywać :
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   datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
   datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,
   datę przekazania przez Wykonawcę projektu organizacji robót, planu bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia, programu zapewnienia jakości i harmonogramu,
   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
   przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
   uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
   wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,
   daty, okresy trwania i uzasadnienie  wstrzymywania robót na polecenie Inspektora

Nadzoru,
   daty zgłoszenia do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, zgłoszenia robót

do odbiorów częściowych i końcowego oraz daty odbiorów lub odrzucenia robót,
   stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót, mające wpływ na

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających
z warunków klimatycznych,

   dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakończeniu realizacji robót,
   dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót,
   dane na temat sposobów zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,
   dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem kto

je przeprowadził,
   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadził,
   szczegółowy wykaz wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym

dostarczonych i użytych dostaw,
   inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do
Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.

2) Pozostałe dokumenty.

   Protokoły przekazania terenu budowy,
   Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
   Protokoły odbioru robót,
   Protokoły z narad i ustaleń,
   Korespondencja na budowie.

3) Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu dostępnym dla
Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego. Będą odpowiednio
zabezpieczone. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

4) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest do:
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a) aktualizacji na żądanie Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Szczegółowy zakres i sposób obmiaru określony zostanie w SIWZ.

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI.

8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty
podlegają następującym etapom odbioru :

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
b) odbiorowi częściowemu.
c) odbiorowi  końcowemu.
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robót. Gotowość danej części robót do odbioru
zgłasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w czasie odbioru, że występują
odchylenia od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor Nadzoru ustala
zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych
przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia.

8.3. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

8.4. Odbiór końcowy robót.

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego
będzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
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powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2.
W pisemnym powiadomieniu o gotowości do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:
1. Zgodność wykonania robót z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

a w szczególności z:
a) Umową,
b) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
c) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
d) Dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę,
e) Ofertą Wykonawcy.

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy zakryciu,
3. Zgodność jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych z

obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami.
4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawcę do odbioru końcowego

operatu, zawierającego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego
prawidłowość i kompletność oraz dopuszczenie operatu do odbioru końcowego.

5. Sprawdzenie dokumentów pozwalających na końcowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i SST.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót
poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin
odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwa użytkowania Komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszona wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru
końcowego kierownik budowy jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :
   Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli

została sporządzona w trakcie realizacji umowy.
   Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające

lub zamienne).
   Dziennik budowy i Książkę obmiarów (oryginał).
   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST.
   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST.
   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i

przekazania,
   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia
   kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
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   oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,
   inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikające z dokumentów

kontraktowych,
 Inne nakłady i dokumenty wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy Komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.1. „Odbiór końcowy robót. Zasady odbioru końcowego robót”.
Odbiór pogwarancyjny powinien odbyć się nie później niż na 28 dni przed zakończeniem okresu
gwarancji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne.

Przyjęte rozliczenie: rozliczenie ryczałtowe
Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Cena robót będzie obejmowała:
   robociznę bezpośrednią,
   wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
   wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypożyczenia, odbiorów technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych),

   koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania
Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów
i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy;
uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; opłaty za zajęcie pasa
drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty wykonania
robót towarzyszących jak koszty w zakresie rusztowań itp., koszty wywozu i utylizacji
materiałów pochodzących z rozbiórek wraz z opłatami wysypiskowymi,

   zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

   podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   niezbędne opłaty, między innymi: opłaty związane z utylizacją odpadów, opłaty za zajęcia

pasa drogowego, opłaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, opłaty za obsługę
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geologiczną, geodezyjną i archeologiczną, opłaty za włączenia do sieci, opłaty związane z
odszkodowaniami za zajęcia gruntu i inne,

czyszczenie (płukanie) po wykonaniu całości prac wszystkich przyłączy kanalizacji
sanitarnych i deszczowych

   inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegółowych.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST.

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w
szczegółowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje nie objęte szczegółowymi
ST: uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, opłaty/dzierżawy
terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas
drogowy oraz rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości, przebudowę
urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
   utrzymanie płynności ruchu publicznego,
   bieżące utrzymywanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch

kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
   usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe.

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i
normatywami. W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i
przepisów lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone.

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca  jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł
i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to :
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1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z aktami wykonawczymi.
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z aktami wykonawczymi.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót przygotowawczych związanych z realizacją robót: na zad.inwest.p.n.: Remont
elewacji i sieci przejazdowej w budynku Prokuratury Regionalnej  we Wrocławiu przy ul.
Piłsudskiego 76/78.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
rozbiórkami.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST - 00. „Wymagania ogólne” .

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano             w
ST - 00. „Wymagania ogólne”

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00. „Wymagania ogólne” .

3.2. Sprzęt do rozbiórki

 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów przewidzianych w dokumentacji
przewiduje się:
 młoty elektryczne
 sprzęt ręczny.


4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00. „Wymagania ogólne”
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4.2. Transport materiałów z rozbiórki

 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu na wysypisko
odpadów celem utylizacji.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00. „Wymagania ogólne”.

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

 Roboty rozbiórkowe elementów obiektu obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich
elementów wymienionych w dokumentacji oraz ich utylizację.
 Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być
usunięte z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00. „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
rozbiórkowych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Całość robót wg dokumentacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00. „Wymagania ogólne” .

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00. „Wymagania ogólne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze,
- roboty wyszczególnione w przywołanych przedmiarach i formularzu wyceny robót

podstawowych wycenach – tablicach przywołanych katalogów nakładów rzeczowych i opisie
pozycji,

- roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robót podstawowych, w tym m.in. roboty
zabezpieczające, pomosty robocze i transportowe,
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- wywóz i utylizację gruzu i odpadów powstałych w trakcie realizacji prowadzonych robot
wraz z opłatami,

- oczyszczenie miejsca pracy,
- badania i pomiary wyszczególnione w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

      Brak
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich, w ramach robót budowlanych na zad.inwest.p.n.: Remont
elewacji i sieci przejazdowej w budynku Prokuratury Regionalnej  we Wrocławiu przy ul.
Piłsudskiego 76/78.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót malarskich w obiekcie.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST –
00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY.
2.1. Woda
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatna do picia.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:

 wodę – do farb wapiennych oraz emulsyjnych,
 terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,
 inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb.

Rozcieńczalniki  powinny odpowiadać normom państwowym lub mięć cechy techniczne zgodne z
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.3. Farby budowlane gotowe.
2.3.1. Wymagania ogólne.
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.
Na tynkach można stosować farby emulsyjne zgodnie z zasadami podanymi w normach i
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.3.3. Wyroby chlorokauczukowe.
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania:

 wydajność - 6-10 m2/dm3,
 max. czas schnięcia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70%
 wydajność -15-16 m2/dm3,
 max. czas schnięcia - 8 h

2.3.4. Farby olejne i ftalowe.
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

 wydajność - 6-8 m2/dm3
 czas schnięcia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
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 wydajność - 6-10 m2/dm3
2.4. Środki gruntujące.
2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

 powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

 na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną
wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie
powłoki malarskiej,

2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi:
powierzchnie należy zagruntować odpowiadającą farbie nawierzchniowej farbą do gruntowania.

3. SPRZĘT.
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.

4. TRANSPORT.
Farby należy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania ogólne
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni przed rozpoczęciem malowania pomieszczenia powinny być ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego
obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść potniej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń
sanitarnych),

 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
 całkowitym ułożeniu posadzek,
 usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.2. Przygotowanie podłoży.
5.2.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny być oczyszczone z
kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.
5.2.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
5.2.3. Przy przygotowywaniu podłoża z eternitu (płyty dachowe) należy zachować szczególną
ostrożność oraz stosować się do postanowień obowiązujących przepisów prawa polskiego.
5.3. Gruntowanie.
5.3.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania można wykonywać bez gruntowania
powierzchni.
5.3.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną woda w stosunku 1:3-5.
5.3.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie stosuje się odpowiednie
farby podkładowe.
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5.3.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się
odpowiednie farby podkładowe.
5.4. Wykonywania powłok malarskich
5.4.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i
odprysków.
5.4.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących
i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug,
plam i śladów pędzla.
5.4.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nie należy na
poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

 sprawdzenie wyglądu powierzchni,
 sprawdzenie wsiąkliwości,
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
 sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie
wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C przy
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi
normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego
wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
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7. OBMIAR ROBÓT.
Całość robót wg dokumentacji

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Odbiór podłoża
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podłoże powinno
być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.
8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych
okiem śladów pędzla itp., w stopniu
kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miękką, wełniana lub bawełniana szmatką kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym
narzędziem powłoki od podłoża.
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżeniu badanej
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena Jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje całość robót wg dokumentacji

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-C-
81911:1997

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-
81608:1998

Emalie chlorokauczukowe

PN-C-
81914:2002

Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz

PN-C
81901:2002

Farby olejne i alkidowe
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót
związanych z wykonywaniem robót ślusarskich i blacharskich na zad.inwest.p.n.: Remont
elewacji i sieci przejazdowej w budynku Prokuratury Regionalnej  we Wrocławiu przy ul.
Piłsudskiego 76/78.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z
wykonaniem:

 obróbek blacharskich  – elementy dachu,
 obróbek blacharskich  – elementy zewnętrzne pozostałe,
 montażu rynien i rur spustowych ,
 montażem elementów ślusarskich.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:

 roboty budowlane przy wykonywaniu robót ślusarskich i blacharskich należy rozumieć
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robot ślusarskich i blacharskich, zgodnie
z ustaleniami dokumentacji,

 Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca w/w roboty,
 procedura – dokument zapewniający jakość „jak, kiedy, gdzie i kto?” wykonuje i kontroluje

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

 ustalenia  – ustalenia podane w dokumentacji kosztorysowej zawierające dane opisujące
przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót ślusarskich i blacharskich.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Przy wykonywaniu robót blacharskich należy przestrzegać zasad podanych w normie
Roboty blacharskie z blachy tytanowo – cynkowej. Wymagania  i badania przy odbiorze.
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Przy wykonywaniu montażu elementów ślusarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie
PN-65/B-8841-11  Roboty ślusarskie w budownictwie. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją , ST i obowiązującymi normami.  Ponadto, Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania, podano w Specyfikacji
ST.00.00 „Wymagania ogólne”.

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z opisem technicznym  i przedmiarem
robót. Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.

Materiałami są:

 blacha tytanowo-cynkowa plaska gr. min.  0,7 mm,
 rynny z blachy tytanowo- cynkowej o średnicy wg stanu istniejącego, - grubość blachy min.

0,7 mm
 rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej o średnicy wg stanu istniejącego, - grubość blachy

min. 0,7 mm.
 elementy ślusarskie stalowe

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”.

Sprzęt do robót blacharskich i montażu ślusarki.

Wykonawca przystępujący do montażu , powinien wykazać się możliwością korzystania
z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST.00.00. „Wymagania
ogólne”.

Pakowanie i magazynowanie elementów blacharskich i ślusarki powinno zabezpieczać elementy
przed opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych
i zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych prze opadami atmosferycznymi.

Transport elementów blacharskich i ślusarki należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej
normy.
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Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Przewożone w czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem
i uszkodzeniem powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej. Zabronione jest przeciąganie
niezabezpieczonych elementów po podłożu. Konstrukcje ślusarskie należy układać w pozycji
poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy element powinien leżeć na podkładach na
wyrównanym podłożu w odległości min. 30 cm od gruntu.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1. Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementów metalowych

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”.

Przed rozpoczęciem robót związanych z montażem obróbek blacharskich, elementów ślusarki,
należy:

 przygotować pomieszczenie magazynowe do składowania materiałów. Pomieszczenie
magazynu powinno być półotwarte lub zamknięte a wilgotność powietrza nie powinna
przekraczać 70%,

 przygotować przewody prądu elektrycznego do oświetlenia miejsca pracy,
 przygotować rusztowania pomocnicze i elementy zabezpieczające.

5.2. Wykonanie robót

Roboty ślusarskie, ślusarsko-kowalskie (montaż elementów z blachy płaskiej, elementów
z kształtowników, obróbki blacharskie i.t.p. ) należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom I.

Obróbki blacharskie

Przed wykonaniem robot blacharskich należy sprawdzić stan podłoża.
Pochylenie płaszczyzny w zakresie tolerancji i równości.
Prześwit pomiędzy 3-metrową łatą kontrolną i elementami podkładu nie może przekraczać 3 mm
w każdym kierunku. W przypadku większych prześwitów należy dokonać stosownych korekt.
Łaty i podkłady z desek zniszczone przez wilgoć należy wymienić.
Płaszczyzny przewidziane do ułożenia blachy muszą być pokryte papą asfaltową nawierzchniową
termozgrzewalną   .
Papę łączyć należy na zakład szerokość 10 cm.
Obróbki należy wykonać z blachy cynkowo-tytanowej min. 0,7 mm łączonej na zwoje               i
zakłady podwójne, mocowanie do podkładu żabkami . Zwoje łączące powinny mieć średnicę 15-
20 mm.

Obróbka powinna mieć wysokość min 20 cm  i wpuszczona w mur na głębokość 1 cm (wydra).
Mocowanie obróbki do muru haczykami w odstępie 20 cm.
Górna krawędź części pionowej powinna być przykryta kołnierzem z blachy tytanowo-cynkowej
szerokości 10 cm przymocowanej do muru haczykami w spoinach co 20 cm lub na kołki
rozporowe Ø 6 cm i wkręty.
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Przestrzeń między obróbką i ścianą i kołnierzem i ścianą wypełnić silikonem lub innym materiałem
trwale plastycznym.

W przypadku układania obróbek na papie należy stosować maty separacyjne.

Rynny dachowe

Rynny powinny być wykonane z blachy tytanowo-cynkowej o gr.  0,7 mm.

Rynny wiszące z blachy  powinny być łączone na zakład nie mniejszy niż 20 mm, nitowane
3-4 nitami o średnicy 3 mm i lutowane. Zakłady powinny być wykonane w kierunku spływu
wody. Rynny wiszące należy łączyć na podwójny rąbek leżący.

Denka rynny powinny być wykonane z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny.
Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych, a naroże o kącie
mniejszym niż 120 stopni – usztywnione.

Uchwyty do rynien należy mocować gwoździami blacharskimi w odstępach nie większych
niż 50 cm do desek okapowych. Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoże na głębokość
równą grubości uchwytu.

Rury spustowe

Rury spustowe należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej o gr. 0,7 mm. Rury spustowe
powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i
składane         w elementy dwuczłonowe, trójczłonowe lub czteroczłonowe.

Rury z blachy powinny być łączone w zakładach pionowych na rąbek pojedynczy leżący,
a w zakładach poziomych – na zakład o szerokości 40 mm i lutowane na całej długości zakładów.

Rury spustowe powinny być umocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru.
Pionowe złącza rur powinny być zwrócone na zewnątrz, tzn. znajdować się z boku rury. Na
rurach nad uchwytami powinny być przylutowane obrączki o szerokości 3 do 4 cm, wykonane z
blachy . Rury spustowe zewnętrzne powinny być wprowadzone do rur kanalizacyjnych na
głębokość kielicha. Do każdej rury spustowej powinien być przylutowany kołnierz stożkowy  o
szerokości    5-6 cm.

Montaż ślusarki

Przed przystąpieniem do montażu ślusarki należy sprawdzić:

 rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów,
 wymiary gotowego wyrobu,
 prawidłowość wykonanych połączeń,
 powłoki malarskie.

Przy montażu ślusarki należy przestrzegać zasad podanych w normie BN-65/8841-11  Roboty
ślusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze:

 sprawdzenie miejsc mocowania ślusarki,
 sprawdzenie wymiarów na budowie,
 zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu,
 wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia,
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 wykonanie otworów kotwiących,
 montaż i kotwienie ślusarki,
 naprawy drobnych uszkodzeń powłoki,
 usunięcie zabezpieczeń i resztek montażowych.

Konstrukcję ślusarską należy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni dysponującej
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. Przy pracach
spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje
ślusarskie powinny być zabezpieczone w wytwórni powloką antykorozyjną i pomalowane
proszkowo.

Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych
elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu
zapewniającą nie uszkodzenie elementów składowych.

Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych
pracowników.

Kotwienie nie może być wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogącej ulec oderwaniu
lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na
zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób postronnych.

Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”.

Częstotliwość oraz zakres badań robót blacharskich powinien być zgodny z PN-61/B-10245
Roboty blacharskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

W szczególności powinno być oceniane:

 sprawdzenie zabezpieczenia dachowego (obróbek) przy kominach, murach, przewodach
wentylacyjnych, itp.,

 sprawdzenie rynien w zakresie wymiarów, rozstawów oraz spadku i szczelności,
 sprawdzenie rur spustowych w zakresie rozstawu, mocowania, spoinowania i

prostoliniowości.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać 20 mm przy długości rury do 10 m
i 30 mm przy długości rury większej niż 10 m. Odchylenia rur spustowych od linii prostej
mierzone na długości 2 m nie powinny przekraczać 3 mm. Rury z blachy  powinny być łączone w
zakładach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w zakładach poziomych – na zakład o
szerokości 40 mm i lutowane na całej długości zakładów.

Spadki rynien nie powinny być mniejsze niż 0,2%. Największa długość rynny nie może
przekraczać 20 m, licząc odległość między sąsiednimi rurami spustowymi.
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Częstotliwość oraz zakres badań robót kowalsko-ślusarkich powinien być zgodny z BN-65/8841-
11 Roboty ślusarskie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczególności powinna być oceniana:

 zgodność wymiarów,
 jakość materiałów, z których zostały wykonane,
 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
 prawidłowość i trwałość zakotwienia,
 jakość powłok malarskich.

Warunki badań materiałów blacharskich, elementów ślusarskich i innych materiałów, powinny być
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót,
niezależnie od działań kontrolnych inspektora.

Kontrolę jakości pozostałych robót związanych z w.w. przeprowadzić zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót.

7. OBMIAR ROBÓT

Całość robót wg dokumentacji.

8.  ODBIÓR ROBÓT

Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jeżeli zostały wykonane zgodnie ze
Specyfikacją i poleceniami Inspektora.

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.

 Wymagania przy odbiorze określa norma Roboty blacharskie budowlane. Wymagania i badania
przy odbiorze oraz norma BN-65/8841-11 Roboty ślusarskie budowlane. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlegają:

 rodzaj zastosowanych materiałów,
 prawidłowość wykonania obróbek i elementów odwodnienia,
 prawidłowość montażu,
 jakość i wygląd.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 i w/w norm
dały wynik pozytywny.
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia podano w ST 00.00.Wymagania ogólne.

Cena wykonania robót obejmuje całość robót wg dokumentacji

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-B-94701:1999 Dachy – uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych

PN-B-94702:1999 Dachy – uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-78/M.-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział
i wymagania.

PN-82/H-97005 Ochrona przed korozją. Elektrolityczne powłoki cynkowe.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej
środowisk.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni.



ST –04. Przepona pozioma 1

1

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST – 04.

PRZEPONA POZIOMA



ST –04. Przepona pozioma 2

2

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
        Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót renowacyjnych realizowanych w ramach robót budowlanych na zad.inwest.p.n.:
Remont elewacji i sieci przejazdowej w budynku Prokuratury Regionalnej  we Wrocławiu
przy ul. Piłsudskiego 76/78.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie robót
renowacyjnych.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne”.                Przy

robotach renowacyjnych możliwej jest wykorzystywanie  systemów renowacyjnych pod warunkiem
spełnienia założeń opisanych w tej ST. Rozwiązania zostały przedstawione jako określenie
standardu.

2. MATERIAŁY

2.1 Koncentrat mikroemulsji silikonowej, bazujący na alkoksysiloksanie alkilowym, reaguje
samoczynnie z wodą i tworzy nie emulgujący ponownie polisiloksan doskonale hydrofobizujący
naczynia kapilarne w murze. Doskonała zdolność penetracji w wilgotnym, kapilarnie czynnym
murze, niezależnie od stopnia zawilgocenia muru. Materiał zgodny z wytycznymi wta 4-4-96.
reaguje bez powstawania szkodliwych produktów ubocznych. Odporny na działanie kwasów  i
alkaliów. Doskonałe właściwości hydrofobowe. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania
znajdują się w instrukcji technicznej Producenta przyjętej technologii .

3. SPRZĘT

                Sprzęt zalecany przez Producenta przyjętej technologii.

4. TRANSPORT

        Transport materiałów wg aprobat technicznych dla przyjętej technologii.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Opis systemu.
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Wprowadzenie mikroemulsji polega na wtłoczeniu pod ciśnieniem roztworu iniekcyjnego
w przygotowane otwory iniekcyjne. Iniekcja przeprowadzana jest za pomocą materiału Systemu, na
który składają się rurki infuzyjne, aparat iniekcyjny i system węży doprowadzających.
Przez przewód ssący pompa zasysa środek iniekcyjny i tłoczy go do zbiornika. Napełnianie
zbiornika ciśnieniowego zostaje zakończone w momencie osiągnięcia maksymalnego ciśnienia w
zbiorniku (4 bar). Spadek ciśnienia następuje poprzez penetrację środka iniekcyjnego w murze.
Pompa włącza się automatycznie po osiągnięciu nastawionego minimalnego ciśnienia. Automatyka
umożliwia tłoczenie środka iniekcyjnego poprzez układ węży tłoczących przy relatywnie stałej
wartości ciśnienia.
Steruje również czasem trwania i wielkością impulsu ciśnieniowego oraz interwałem, który
umożliwia penetrację środka iniekcyjnego. Zakres wielkości impulsu i czas interwału wg przyjętego
systemu. Maksymalna temperatura otoczenia to +50C. Szczegółowe informacje dotyczące
uruchomienia i eksploatacji znajdują się w broszurze dla przyjętego systemu.
Minimalna temperatura powietrza i podłoża w trakcie iniekcji: +5C.
Pielęgnacja: Przez 10 dni od wykonania iniekcji temperatura powietrza i podłoża nie może być
niższa niż +5C.

5.2. Zalecane rozwiązania przy wykonywaniu iniekcji.

Ściśle wg przyjętego systemu.
Zasady wykonania otworów iniekcyjnych (zgodnie z przyjętym systemem).
Przykładowo:
- rozstaw osiowy 10 – 12 cm
- nachylenie do płaszczyzny poziomej 10 - 15
- średnica otworów 18 – 20 mm
- głębokość otworów należy dobrać tak, aby dno otworu znajdowało się 5 cm od przeciwległej
płaszczyzny ściany
Po wywierceniu otwory oczyścić sprężonym powietrzem lub wodą pod ciśnieniem

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Należy sprawdzić czy pas muru, w którym wykonywana będzie izolacja jest prawidłowo
odsłonięty i oczyszczony. Jeżeli roboty prowadzone będą poniżej poziomu gruntu to wykop
musi być wystarczająco szeroki, aby nie utrudniał prac, a przy głębokości powyżej 1 m
prawidłowo oszalowany. Oceniona powinna być powierzchnia muru - luźne fragmenty należy
zbić. Fugi oczyścić i wyspoinować zaprawą cementową
Przed rozpoczęciem nawierceń osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane powinna
ocenić stan techniczny muru. Podczas wykonywania próbnych przewiertów ocenić stopień
jednorodności muru, występowania rys, spękań, pustek, kawern. Ustalić przebieg instalacji.
Praktycznie każdy mur należy traktować jednostkowo. Indywidualnego potraktowania
wymagają mury z pustką powietrzną lub mające dobrej jakości warstwę licową, rdzeń zaś
wypełniony luźnym materiałem. W każdym budzącym wątpliwości przypadku należy wykonać
próbne wiercenie otworów i próbne iniekcje.
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6.2. Badania w czasie robót

Przed rozpoczęciem iniekcji należy sprawdzić rozstaw, głębokość, liniowość otworów oraz
stopień ich czystości.
W trakcie iniekcji należy kontrolować czy nie następuje za szybkie wnikanie płynu
iniekcyjnego. Może to być spowodowane pęknięciami, kawernami w murze.
W trakcie wypełniania otworów zaprawą należy dopilnować, aby materiał wypełniający został
prawidłowo zagęszczony.

6.3. Badania w czasie odbioru robót

Odbiór robót związanych z wykonaniem izolacji poziomej z użyciem preparatu powinien
zostać dokonany w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu prac, koniecznie przed innymi
robotami na iniekowanych ścianach (np. tynkowaniem, izolowaniem, dociepleniem,
licowaniem płytkami). Badaniu poddać ciągłość izolacji, rozstaw otworów, stan nasycenia i
dokładność zasklepienia otworów.

7. OBMIAR ROBÓT

Całość robót wg dokumentacji

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Odbiór otworów należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do iniekcji
Należy sprawdzić rozstaw i prostoliniowość otworów, ich głębokość oraz kąt nachylenia.

8.2.Podczas wykonywania iniekcji powinien być prowadzony dziennik. W dzienniku należy
każdorazowo odnotowywać datę, miejsce iniekcji, grubość i długość ściany, ilość preparatu,
który zainiekowano, ewentualnie ilość preparatu, który należy dolać, uwagi dotyczące stanu
technicznego muru, inne.

8.3.Odbiór końcowy należy wykonać po zakończeniu prac. Sprawdzić należy czy wszystkie
otwory zostały w pełni wypełnione zaprawą .

8.4.Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna być
odebrana. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

8.4.1. Jeżeli możliwe jest naprawienie przepony przez ponowne wykonanie otworów
i wprowadzenie preparatu to należy na fragmentach muru budzących wątpliwości
wykonać tą operację,

8.4.2. Jeżeli kolejne wiercenie w tym samym pasie może osłabić konstrukcję ściany, lub nie
przyniesie oczekiwanego efektu, bo struktura muru to uniemożliwia to przeponę należy
wykonać od nowa na innej wysokości muru.

8.4.3. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
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- ocenę wyników badań,
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia.

8.5.4. Skuteczność wykonanej przepony można ocenić przez porównanie pomiarów stopnia
zawilgocenia muru przed wykonaniem przepony z pomiarami wykonanymi w tych samych
miejscach po 6 i 12 miesiącach od daty wykonania przepony poziomej.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne warunki płatności podane są w ST 00.00.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze,
- roboty wyszczególnione w przywołanych przedmiarach i formularzu wyceny robót

podstawowych wycenach – tablicach przywołanych katalogów nakładów rzeczowych i
opisie pozycji,

- roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robót podstawowych, w tym m.in. roboty
zabezpieczające, pomosty robocze i transportowe,

- wywóz i utylizację gruzu i odpadów powstałych w trakcie realizacji prowadzonych robot
wraz z opłatami,

- oczyszczenie miejsca pracy,
- badania i pomiary wyszczególnione w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie współczynnika

nasiąkliwości kapilarnej.
PN-EN 772-
11:2002 +
uzupełnienia
PN-EN 772-
11:2002 /A1:2005
(U)

Metody badań elementów murowych. Część 11: Określenie absorpcji
wody elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia
sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podciąganiem
kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody elementów murowych
ceramicznych.

PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczenie gęstości produktów chemicznych
ciekłych i stałych w postaci proszku.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

 „Roboty izolacyjne tarasów i balkonów”
ST- 05
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z remontem warstw izolacyjnych balkonów i tarasów na
zad.inwest.p.n.: Remont elewacji i sieci przejazdowej w budynku Prokuratury Regionalnej
we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 76/78.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują następujące czynności:
Wykonanie warstwy wyrównawczo-spadkowej oraz izolacyjnej:
- Zagruntowanie powierzchni płyty betonowej przy pomocy preparatu głęboko penetrującego,
- Wykonanie warstwy wyrównawczej z hydrobetonu. Zaprawę nakładać na uprzednio

zagruntowane podłoże,
- Ułożenie na powierzchni płyty warstwy hydroizolacji.
- Warstwę hydroizolacyjną wyłożyć na ściany do poziomu góry płytek,
- Wkleić taśmy uszczelniające.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej
niezdefiniowanych a wymagających zdefiniowania, w celu jednoznacznego rozumienia
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowej inwestycji.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00. „Wymagania ogólne”. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją, Specyfikacją
Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

X Preparat uszczelniający – stosowany do hydroizolacji powierzchni betonowych i murowych,
zapewniający całkowite zabezpieczenie przed wodą i wilgocią, również w środowisku
agresywnym. Preparat posiadający następujące właściwości:
- Paroprzepuszczalność wody pod ciśnieniem pozytywnym: wytrzymuje 1m6 MPa bez

możliwego do zmierzenia przecieku,
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- Paroprzepuszczalność wody przy ciśnieniu negatywnym: jest to zależne od jakości betonu
oraz przygotowania powierzchni, na którą będzie apliowany preparat,

- Przyczepność do betonu = >2,5 MPa,
-X Mieszanka do betonu – zapewniająca wodoszczelność i ochronę betonu, dodawana w trakcie

przygotowania mieszanki betonowej. Składa się z cementu portlandzkiego, piasku
kwarcowego (odpowiedniej gradacji) oraz wielu aktywnych związków chemicznych. Preparat
posiadający następujące właściwości:
- Nietoksyczny, odporny na wysokie ciśnienie hydrostatyczne działające na beton z dowolnej

strony,
- Tworzy integralna całość z betonem,
- Wysokoodporny na agresywne związki chemiczne,
- Uszczelnia pęknięcia do 0,4 mm,
- Paraprzepuszczalność wody: 1,8 MPa bez możliwego do zmierzenia przecieku,
- Spadek nasiąkliwości betonu z dodatkiem mieszanki uszczelniającej w stosunku do betonu

średnio 25%.
X Przejście szczelne przez strop,– systemowe przejście szczelne, przewidziane do zamocowania

w płycie stropowej, w celu prawidłowego odprowadzenia wody opadowej z powierzchni
zlewni.

X Warstwa hydroizolacyjna – warstwa zapewniająca szczelność powierzchni –przeznaczona do
stosowania w tarasach wentylowanych

3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości na jakość wykonywanych
robót.  Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Zaleca się stosowanie sprzętu wskazanego przez Producenta stosowanej chemii budowlanej, w
kartach technicznych poszczególnych produktów.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Liczba
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w
umowie.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy
użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone odpowiednimi
środkami transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą
stateczności.



ST – 05 Roboty izolacyjne tarasów i balkonów 4

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonanie warstwy wyrównawczo-spadkowej

Przed przystąpieniem do dalszych czynności należy sprawdzić poprawność istniejącej warstwy
wyrównawczo-spadkowej oraz dokonać jej niezbędnych korekt. Minimalny wymagany spadek –
1,0%.
Mineralne podłoże musi być czyste, trwałe, nośne oraz pozbawione materiałów zmniejszających
przyczepność, jak olej, kurz, wosk, substancje obniżające przyczepność, wykwity i warstwy
spiekane. Przed przystąpieniem do układania warstwy wyrównawczo-spadkowej należy zwilżyć
podłoże do stanu matowo-wilgotnego, nie dopuszczając do powstawania kałuż. Następnie, w
celu zwiększenia przyczepności zaprawy do podłoża, należy (wilgotne jeszcze) podłoże
zagruntować. Następnie wykonać warstwę wyrównawczo-spadkową z zaprawy betonowej z
dodatkiem preparatu hydroizolacyjnego.

5.2. Wykonanie izolacji przeciwwodnej

5.2.1. Informacje ogólne
Projektuje się wykonanie izolacji przeciwwodnej w postaci masy polimerowo-mineralnej.
Realizacja zgodnie z Instrukcja dla przyjętego systemu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST- 00. Wymagania ogólne.
Wszystkie materiały przeznaczone do kształtowania warstw spadkowych, hydroizolacyjne, jak
również materiały pomocnicze, muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w  dokumentacji projektowej.

7. OBMIAR ROBÓT

Całość robót wg dokumentacji projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Odbiór robót
polegać powinien na sprawdzeniu poprawności wykonanych warstw oraz zgodności z
dokumentacja projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych.
Ocena poszczególnych etapów winna polegać na ocenie wizualnej.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy wykonywaniu uszczelnienia zespolonego, robotami ulegającymi zakryciu są podłoża i każda
związana warstwa stanowiąca podłoże dla kolejnej warstwy systemu.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robot
hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy systemu po jej
wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy.
W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji.
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi przygotowania podłoża. Jeżeli
wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny, można uznać podłoże za przygotowane
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prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz niniejsza ST i zezwolić na przystąpienie
do nakładania warstwy hydroizolacji. Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny, podłoże
nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy
ponownie przeprowadzić badania nieodebranego podłoża.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena Jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje całość robót wg dokumentacji

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

1. Karty techniczne produktów
2. Instrukcja układania przyjętego systemu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

 „Kładzenie nawierzchni”
ST- 06
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru nawierzchni tarasu wentylowanego na zad.inwest.p.n.: Remont elewacji i sieci
przejazdowej w budynku Prokuratury Regionalnej  we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego
76/78.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują następujące czynności:
Wykonanie tarasu wentylowanego.
Nawierzchnie tarasu wykonać ze spadkiem w kierunku „od budynku” ok. 0,5%.
- Ustawienie oraz wypoziomowanie systemowych wsporników regulowanych pod płyty

tarasowe. Wsporniki muszą być ustawione w rozstawie płyt oraz dodatkowo pod środkami
geometrycznymi płyt tarasowych.

 W celu zapewnienia stabilności wsporników, należy przewidzieć „spięcie” ostatniego rzędu
wsporników z przedostatnim – np. przy pomocy płaskowników z blachy stalowej nierdzewnej
gr. min. 0,7 mm,

- Ułożenie płyt z gresu o fakturze płyty o parametrach antypoślizgowości min. R11. Wzór płytki
zostanie ustalony z Inwestorem na etapie prac wykonawczych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń niezdefiniowanych, w celu
jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie
występują w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowej inwestycji.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru (jeżeli zostanie
ustanowiony).

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

X Płyty tarsasowe – wg wymogów PT i PW.
-X Wspornik tarasowy regulowany– systemowy wspornik regulowany będący elementem

systemu tarasu wentylowanego,
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X Głowica samopoziomująca – systemowa głowica wspornika regulowanego będącego
elementem systemu tarasu wentylowanego,

X Gumowy podkład wyrównujący 2 mm - element systemu tarasu wentylowanego,
X Klips do montażu maskownic – dolny - element systemu tarasu wentylowanego do

zamknięcia krawędzi pionowej. Uchwyt ze stali nierdzewnej umieszczony na górze wspornika.
X Klips dylatacyjny - ścienny element systemu tarasu wentylowanego,
X Klips mocujący płytkę cokołową z blachy nierdzewnej gr. 0,7 mm.

3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Zaleca się stosowanie sprzętu wskazanego przez Producenta przewidzianego systemu
tarasowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Liczba
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w
umowie.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy
użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone odpowiednimi
środkami transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą
stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonanie tarasu

Przewiduje się wykonanie tarasu wentylowanego z nawierzchnia z płytek z gresu, o wymiarach
600x600x200 mm. Płytki należy układać na systemowych podkładkach z regulowanym poziomem
głowicy. Płytki cokołowe oraz przyścienne montować przy pomocy systemowych klipsów
mocujących oraz dystansowych. W celu zapewnienia stabilności skrajnego rzędu podstawek –
ostatni oraz przedostatni rząd podstawek należy wzajemnie połączyć – np. przy pomocy
dociętych na wymiar płaskowników z blachy ze stali nierdzewnej skręcanych z użyciem
blachowkrętów. Podpory należy sytuować w każdym narożniku oraz dodatkowo pod
geometrycznym środkiem płyty.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez Producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem.
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6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robot materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym.

7. OBMIAR ROBÓT

Całość robót wg dokumentacji projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Odbiór robót
polegać powinien na sprawdzeniu poprawności wykonania wyżej opisanych robót, zgodność z
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena Jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje całość robót wg dokumentacji

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

1. PN-EN 144411:2005. Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyka i
oznakowanie,

2. PN-EN ISO 10545.1.1999. Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
3. PN-EN ISO 10545.2.1999. Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarów i sprawdzenie

jakości powierzchni.
4. PN-EN ISO 10545.5.1999. Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenie

metodą pomiaru współczynnika odbicia.
5. PN-EN ISO 10545.6.1999. Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne

ścieranie płytek nieszkliwionych.
6. Karty techniczne produktów.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i robot związanych z renowacją balustrad stalowych na zad.inwest.p.n.: Remont elewacji i sieci
przejazdowej w budynku Prokuratury Regionalnej  we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego
76/78.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują następujące czynności:
X Renowacja istniejącej balustrady schodowej oraz innych elementów stalowych.
- Oczyszczenie elementów do stopnia czystości St3.
- Uzupełnienie elementów uszkodzonych.
- Wymiana uszczelnień przyszybowych.
- Wykonanie malatury zabezpieczenia antykorozyjnego.
- Przygotowanie nawierzchni pod malaturę końcową.
- Dwukrotne malowanie powierzchni.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST-00. „Wymagania ogólne”. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST-00. „Wymagania ogólne”. Materiały użyte do
renowacji balustrad stalowych oraz murowanych powinny spełniać warunki określone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Należy stosować materiały
zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami.
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3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. „Wymagania ogólne”.
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, zgodnie z technologią
założoną w dokumentacji projektowej do wykonania prac montażowych.

4. TRANSPORT

Wyroby powinny być transportowane i magazynowane w opakowaniach zabezpieczających przed
wpływem czynników atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Renowacja balustrad stalowych

Cała powierzchnia powinna być czysta, sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczeń. Czysta stal
powinna być wolna od kurzu i rdzy. Zaleca się śrutowanie do klasy czystości St3. Podłoże należy
oczyścić mechanicznie. Wszystkie tłuste zabrudzenia należy usunąć przed odrdzewianiem przy
pomocy rozpuszczalnika. W razie potrzeby spoiny powinny być przeszlifowane a wszystkie
odpryski spawalnicze czy żużel należy usunąć. Przed użyciem, farbę należy dobrze wymieszać.
Sposób aplikacji: natrysk lub pędzel.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady jakości robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne.
6.2. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości Producenta i uzyskać
akceptację Inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i poleceniami Inspektora nadzoru.
Kontroli podlega:
- prawidłowość mocowania dodatkowych elementów,
- stabilność wykonania elementów (dot. balustrad),
- prawidłowość wykonania połączeń kotwionych,
- prawidłowość oczyszczenia powierzchni,
- jakość wykonanych powłok zabezpieczających.

7. OBMIAR ROBÓT

Całość robót wg dokumentacji projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST-00. Wymagania ogólne
8.1. Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartych
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków i
wygładzenie powierzchni ścian oraz sufitów masą szpachlową. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem
producenta., braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypełniaczy, braku plam., smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki,
widocznych okiem śladów pędzla, itp. w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do
powłok o dobrej jakości wykonania,

- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie,
- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie,
- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym

narzędziem powłoki od podłoża,
- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżeniu badanej

powierzchni powłoki poprzez kilkakrotne potarcie mięką szczotką lub szmatką.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena Jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje całość robót wg dokumentacji

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

1. Karty techniczne produktów.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i robot związanych z naprawą powierzchni elementów kamiennych na zad.inwest.p.n.: Remont
elewacji i sieci przejazdowej w budynku Prokuratury Regionalnej  we Wrocławiu przy ul.
Piłsudskiego 76/78.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują następujące czynności:
X Prace związane z naprawą powierzchni elementów kamiennych:
- Dokładnie oczyścić powierzchnię kamienia z wszelkich zabrudzeń metodą strumieniowo-

ścierną z wykorzystaniem miękich kruszyw,
- Usunięcie starych, zniszczonych oraz zdezintegrownych spoin, w celu zwolnienia miejsca na

nową spoinę chroniącą mur,
- Przeprowadzić dezynfekcję mikrobiologiczną, nawilżyć ściany preparatem grzybobójczym,
- Uzupełnić punktowe ubytki w kamieniach odpowiednia zaprawą do ubytków w kamieniu i

cegle. Na placu budowy zaprawę zmieszać z pigmentami. Ilość dodawanego pigmentu należy
określić metodą prób,

- Duże ubytki uzupełnić poprzez tzw. flekowanie,
- Uzupełnić spoinowanie mrozo- i wodoodporną zaprawą na bazie wapna trasowego. Kolor

zaprawy dobrać metodą prób tak, aby był zgodny z oryginałem,
- Całość scalić kolorystycznie metodą laserunkową,
- Przeprowadzić hydrofobizację, aby ujednolicić nasiąkliwość powierzchni i zmniejszyć jej

podatność na zabrudzenia. Zastosować roztwór żywicy silikonowej. Powłoka hydrofobowa
zapewni ochronę kamienia przed wpływami środowiska.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej
niezdefiniowanych a wymagających zdefiniowania, w celu jednoznacznego rozumienia
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowej inwestycji.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru (jeżeli zostanie
ustanowiony).
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2. MATERIAŁY

Stosować materiały ściśle wg zapisów dokumentacji

3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt będący własnością Wykonawcy
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości
do pracy. Sprzęt ma być zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego
użytkowania. Wykonawca przedstawi Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w
umowie.

5. WYKONANIE ROBÓT

UWAGA:
Ze względu na wymaganą szczególną dokładność niezbędną w wykonaniu renowacji
powierzchni kamiennej, w/w prace powinny być wykonywane przez wykwalifikowane
brygady robocze pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje w
konserwacji elementów kamiennych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola podłoża
Sprawdzeniu i ocenie podlegają:
- wygląd powierzchni, z którego można wnioskować o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia,

stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności,
- odchyłki geometryczne.

6.2. Kontrola dostarczonych na budowę materiałów
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość
oznakowania poszczególnych materiałów. Po sprawdzeniu formalnej przydatności wyrobów,
należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. Wymagana
jakość materiałów powinna być potwierdzona przez Producenta przez zaświadczenie o jakości lub
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
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wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBÓT

Całość robót wg dokumentacji projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Badania powinny być przeprowadzone w zakresie:
a) zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
b) wyglądu powierzchni,
c) prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena Jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje całość robót wg dokumentacji

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

1. Karty techniczne produktów.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót renowacyjnych realizowanych w ramach robót budowlanych na zad. p.n.: Remont
elewacji i sieci przejazdowej w budynku Prokuratury Regionalnej  we Wrocławiu przy ul.
Piłsudskiego 76/78.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie robót renowacyjnych
tynków wewnętrznych i zewnętrznych (roboty tynkarskie i malowanie tynków).

1.4. Określenia podstawowe

1.4.. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST – 0.0 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Przy
robotach renowacyjnych możliwej jest wykorzystywanie wszystkich  systemów renowacyjnych
posiadających dopuszczenie do stosowania  pod warunkiem spełnienia założeń opisanych w tej ST.
Rozwiązania zostały przedstawione jako określenie standardu.

2. MATERIAŁY

2.1.  Preparat przeznaczony do likwidacji biologicznych skażeń podłoży   mineralnych w
postaci mchów, porostów, glonów, bakterii i grzybów pleśniowych.

2.2.  Obrzutka pod tynki renowacyjne  i inne tynki podkładowe.
         Zaprawa tynkarska posiadająca wysoką zdolność dyfuzji oraz wysoką przyczepność do
podłoża
         Specjalnie przygotowana zaprawa pod kątem systemu tynków renowacyjnych .

Odporna na działanie szkodliwych związków soli. Jako mostek szczepny na wszystkich
chłonnych, mineralnych podłożach, również jako obrzutka pod tynki podkładowe.
Parametry materiału :
Wytrzymałość na ściskanie  -  > 6 MPa
Głębokość przenikania wody h po 1 godz.  -  > 5 mm
Głębokość przenikania wody h po 24 godz.  - cała warstwa

2.3.    Szerokoporowa, magazynująca i wyrównawcza zaprawa tynkarska
       w  systemie tynków renowacyjnych .

Wysokoporowaty podkładowy, tynk renowacyjny stosowany na  zawilgocone i zawierające
szkodliwe związki soli ściany, szczególnie przy ich wyższym stężeniu. Zalecany głównie w
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ochronie architektury zabytkowej, a także przy wewnętrznych izolacjach ścian piwnicznych
jako tynk podkładowy zapobiegający powstawaniu kondensacji pary wodnej.
Wchodzi w skład systemu tynków renowacyjnych i stanowi podkład pod następne warstwy
tynków.

Parametry materiału :
Gęstość objętościowa (28 dni) WTA - 1,1 g/cm3
Gęstość stwardniałej zaprawy (28 dni) WTA - 1,1 g/cm3
Zawartość porów w stwardniałej zaprawie WTA - 45 %
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (28 dni) WTA - 1,9 MPa
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni) WTA -  4,6 MPa
Zdolność kapilarnego podciągania wody w24 WTA - 1,4 kg/m2
Głębokość wsiąkania wody h WTA - > 5 mm
Wsp. oporu dyfuzji pary wodnej µ - 12

2.4. Szerokoporowa, hydrofobowa tynkarska zaprawa renowacyjna zgodna z
         wytycznymi Instrukcji WTA.
         Jest hydrofobowym tynkiem renowacyjnym stosowanym na
         zawilgocone i zawierające szkodliwe związki soli ściany. Zalecany głównie w ochronie
         architektury zabytkowej, a także przy wewnętrznych izolacjach ścian piwnicznych jako
         tynk podkładowy zapobiegający powstawaniu kondensacji pary wodnej.

Parametry materiału :
Gęstość stwardniałej zaprawy (28 dni) WTA -  1,2-1,4 g/cm3
Zawartość porów w stwardniałej zaprawie WTA - 47 %
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (28 dni) WTA 1-2 MPa
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni) WTA - 3-4 MPa
Zdolność kapilarnego podciągania wody w24 WTA -  <1,0 kg/m2
Głębokość wsiąkania wody h WTA -  3,0 mm
Wsp. oporu dyfuzji pary wodnej µ WTA -  10

2.5 Wodna, silikatowa powłoka gruntująca. Poprawiająca przyczepność regulująca chłonność
podłoża. Do wnętrz i na zewnątrz. Jako powłoka gruntująca pod powłoki silikatowe,  na
podłoża mineralne mocno chłonne lub o nierównomiernej chłonności, na nośne stare
powłoki oraz jako wzmocnienie powierzchniowe piaszczących się podłoży.

2.6. Elastyczny, mineralny tynk wyrównawczy zbrojony mikrowłóknami.

2.7. Elastyczna mineralna, zbrojona mikrowłóknami wyprawa wyrównawcza.

2.8. Matowa farba silikatowa o mineralnym charakterze, wysokiej
       przepuszczalności pary wodnej i CO2, doskonałej przyczepność, zdolności przenoszenia
       naprężeń. Bardzo dobre właściwości obróbki na zewnątrz. Nadaje się szczególnie do
       malowania zabytkowych elewacji.
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2.11. WODA

Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadło na
wolnoobrotowej wiertarce do nakładania i zacierania zapraw - agregat tynkarski i zwykłe
narzędzia tynkarskie (kielnia, paca)  do malowania – pędzel, wałek, rządzenia do malowania
natryskowego.

4. TRANSPORT

4.1. Materiały  są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego można je
przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku.
Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane
w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem.

4.2. Kruszywa (piasek) można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami, a także nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i
przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w
których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład
chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie podłoża

5.1.1. Skucie starych tynków
Zawilgocone i zasolone obszary tynku usunąć wraz z pasem o szerokości nie mniejszej niż
80 cm okalającego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny być nie
zapełnione zaprawą na głębokość 10 - 15 mm od lica muru, dlatego o ile to możliwe
należy je wyskrobać. Mur i spoiny przetrzeć szczotką drucianą. Wszelkie zabrudzenia,
tłuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usunąć przez zmycie 10% roztworem
mydła lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego.

5.1.2. Neutralizacja podłoża .
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Usunięcie skażeń biologicznych (mchów, glonów, porostów, bakterii, grzybów
pleśniowych) mechanicznie np. szczotką drucianą. Naniesienie na oczyszczona
powierzchnię preparatu . Po czasie wskazanym w karcie technicznej można przystąpić do
dalszych prac renowacyjnych.

5.2. Prace tynkarskie

5.2.1 Wstępna obrzutka, stanowiąca pomost dla ułatwienia przyczepności następnych warstw;
nakładana w grubości ok, 0,5cm w sposób brodawkowy, tak by powierzchnia muru była
przykryta tylko w 50% ok. 4kg/m2. Zaprawa może być mieszana ręcznie lub w mieszarkach
wolnospadowych. Należy  ja chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem. Następna warstwa
nakładana po około 24h

5.2.2 Warstwa wyrównująca zakładana przy większych grubościach tynku i dużym stopniu
zasolenia. Zakładany w grubości min. 1cm, max. 2cm w jednej warstwie. Bardzo ważny jest
sposób mieszania, aby uzyskać odpowiednio wysoką porowatość. Można użyć maszyny
typu air-mix, betoniarki o wymuszonym mieszaniu, tynkownice z rurą air-mix, lub mieszadła
- końcówki do wiertarki, przy zwykłych tynkownicach konieczne jest użycie mieszarki
końcowej. Zwykłe betoniarki nie nadają się. Warstwę dobrze uszorstnić.

5.2.4 Hydrofobowy tynk renowacyjny, najważniejszy tynk systemu; wskazówki jak wyżej.
Zakładany min. 2cm, chyba, że jest w połączeniu z tynkiem gruntującym wówczas cała
grubość tego tynku może być obniżona do 1,5cm. Najlepiej zakładać w dwóch warstwach -
nie mniej niż 1cm każda. (ok. 10kg/m2 na 1cm).

5.2.5  Działania dodatkowe
- wszystkie warstwy nawierzchniowe – farby, szlichty itp. muszą mieć co najmniej tak dobrą

paroprzepuszczlaność (sd <0,2m) jak tynk renowacyjny; muszą być też hydrofobowe (w <
0,2 kg/(m2 h)

- miejsce styku z gruntem musi być odrębnie opracowane, tak aby ograniczyć penetrację
wilgoci z gruntu – w przypadku wykonywania tylko prac tynkarskich - bez izolacyjnych
powinno wykonać się podcięcie tynku, w które należy wprowadzic warstwe izolacyjną;

-  przy wykonywaniu izolacji pionowej, a następnie tynków WTA – tynki powinny być
zakładane już pod poziomem gruntu, a nastepnie na nie powinno się wyłożyć izolacje
pionową aż do min. 10cm nad poziom gruntu

5.3. Renowacja tynków elewacji

1. Przygotowanie podłoża

- Podłoże elewacji tynkowanej należy oczyścić w całości ze starej farby oraz
    luźnego tynku np. ręcznie za pomocą szczotek drucianych lub mechanicznie
    albo ciśnieniowo  – para wodna.
    Należy dokonać pokrycie starej farby   preparatem powodującym jej odspojenie –   odzyskanie

powłoki tynku starego :

Nazwa i symbol
Charakterystyka produktu

Wg przyjętego systemu Biologicznie degradowalny, wolny od
aromatycznych rozpuszczalników środek do
usuwania powłok dyspersyjnych, lakierów
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2. Renowacja rys i spękań

- Miejsca o widocznych rysach i spękaniach konstrukcyjnych pogłębiamy szpachelką do
głębokości przy której możemy zastosować masę plastyczną .

Wg przyjętego systemu Elastoplastyczna organiczna masa do
wypełniania rys konstrukcyjnych; także do
całopowierzchniowego szlamowania
powierzchni

3. Uzupełnienia tynków i ubytków

- W miejscach o widocznych ubytkach stosujemy tynk wyrównawczy

Wg przyjętego systemu Elastyczny, mineralny tynk
wyrównawczy zbrojony mikrowłóknami
do warstw 1-20mm

4. Tynk nawierzchniowy - szpachlowanie podłoża wzmocnione siatką

Końcowe wyprawy tynkarskie musza posiadać odpowiednie cechy użytkowe oraz technologiczne
w zależności od rodzaju podłoża. W przypadku pozostawienia części starych tynków, końcowa
gładź musi mieć większa elastyczność oraz przyczepność, uwzględniającą różną chłonność i
naprężenia starych i nowych tynków. Niezależnie jednak od stopnia wymiany tynków (częściowo
lub całkowicie) musi być spełniony warunek wysokiej paroprzepuszczalności – najbardziej
optymalny to sd <0,2 oraz niezbyt wysokiej wytrzymałości 2,5-5MPa

Wg przyjętego systemu Elastyczna, mineralna, zbrojona
mikrowłóknami wyprawa
wyrównawcza; do cienkowarstwowej
naprawy rys; 2-6mm, wykonanie boni

5. Gruntowanie tynku nawierzchniowego

Wg przyjętego systemu Bezrozpuszczalnikowy, hydrofobowy preparat
wzmacniający na podłoża mineralne;
szczególnie jako grunt pod farbę silikonową

5.4. Renowacje detalu architektonicznego
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Rekonstrukcje profili w technice ciągniętej.

Dobór odpowiedniego materiału jest uzależniony nie tylko od techniki pracy (rekonstrukcje z
ręki, prace ciągnięte), ale także od stanu zachowania detalu. Przy większych ubytkach - zaprawy
uzupełniające muszą mieć niski ciężar właściwy oraz krotki czas wiązania. Warstwy wykańczające
muszą posiadać nie tylko właściwe cechy użytkowe (łatwa obróbka), ale np. wyższą elastyczność
i przyczepność do starych - często pokrytych rysami skurczowymi i konstrukcyjnymi rysami
podłoży

-  rdzeń – pierwszy narzut, lekka zaprawa mineralna w miejscach widocznych ubytków

Wg przyjętego systemu Uniwersalna, niskoalkaliczna, wapienno-
trassowa zaprawa do wykonywania
wszelkich warstw podkładowych na
mineralnych podłożach

-  wykończenie detalu – całość detalu

Wg przyjętego systemu
Drobnoziarnista 0-0,4mm, zbrojona
mikrowłóknami zaprawa do renowacji i
wykonywania nowych profili w technice
ciągniętej; do warstw 2-25mm; zewnątrz i
wew.

-  gruntowanie detalu

Wg przyjętego systemu Bezrozpuszczalnikowy, hydrofobowy preparat
wzmacniający na podłoża mineralne;
szczególnie jako grunt pod farbę silikonową

- malowanie detalu

Wg przyjętego systemu Czysto silikonowa farba elewacyjna o
wysokiej odporności na warunki
zewnętrzne; hydrofobowa, zmywalna pod
wpływem opadów deszczu, odporna na
algi, glony, grzyby, paroprzepuszczalna
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5.5. Przygotowanie do malowania

Podłoże powinno być mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Dlatego
chłonne podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym.

5.6. Malowanie tynków

Farba  może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Aby uniknąć widocznych
połączeń pracować należy metodą „mokre na mokre”. Powierzchnie tworzące widoczne całości
należy malować bez przerw w pracy. Powierzchnie, które nie są przeznaczone do wymalowania
(szkło, kamień, cegła klinkierowa, metale itp.) należy osłonić przed zachlapaniem np. folią.
Ewentualne zachlapania należy natychmiast zmyć mokrą gąbką. Ponieważ składnikami farby   są
materiały naturalne możliwe są niewielkie różnice intensywności kolorów. Dlatego materiały
pochodzące z różnych partii (różne charge) należy wymieszać lub stosować na oddzielnych
powierzchniach.
Warstwa pośrednia w razie konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 10%.Warstwa
końcowa w razie konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 5%,nanoszona po
ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotności względnej 65%). Przy wysokiej wilgotności powietrza
i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia może ulec wydłużeniu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna, kruszyw
przeznaczonych i gotowych mieszanek oraz preparatów do wykonania robót i przedstawić wyniki
tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczególnie należy zwrócić uwagę na terminy
przydatności.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody, kruszywa oraz
gotowych mieszanek i preparatów określone w pkt.2 niniejszej specyfikacji.

6.2 Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane
zwykłe”.
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie odbioru robót
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Badania tynków zwykłych jak i renowacyjnych powinny być przeprowadzane w sposób
podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w
szczególności:
-  zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- mrozoodporności tynków zewnętrznych,
- przyczepności tynków do podłoża,
- grubości tynku, łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być mniejsza ni 2,0 cm,
- wyglądu powierzchni tynku,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
- przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi
warstwami,
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBÓT

        Całość robót według dokumentacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy
podłoże oczyścić i umyć wodą.

8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości
tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie
wykonać roboty tynkowe.
8.3.   Odbiór tynków.
8.3.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne

powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
8.3.2.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od

linii prostej nie mogą być większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej
długości kontrolnej dwumetrowej łaty.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm w
pomieszczeniu,
- poziomego -  nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm
na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych

kategoria
tynku

odchylenie pow.
tynku od

Odchylenie powierzchni i krawędzi
od kierunku

Odchylenie
przecinających się
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płaszczyzny i
odchylenie krawędzi
od linii prostej

pionowego poziomego płaszczyzn od kąta
w dokumentacji proj.

III ≤ 2mm i w liczbie ≤
3 na długości łaty
kontrolnej 2m

≤ 2mm na 1m i
ogółem
≤ 3mm w
pomieszczeniach do
3,5 m wysokości
oraz
≤ 5mm w
pomieszczeniach
wyższych

≤ 2mm na długości
1m
i ogółem  ≤ 3mm na
powierzchni ściany

≤ 2mm na długości
1m

IV
IVf
IVw

≤ 2mm i w liczbie ≤
2 na długości łaty
kontrolnej 2m

≤ 1,5mm na 1m i
ogółem
≤ 3mm w
pomieszczeniach do
3,5 m wysokości
oraz
≤ 4mm w
pomieszczeniach
wyższych

≤ 2mm na długości
1m
i ogółem  ≤ 3mm na
powierzchni ściany

≤ 2mm na długości
1m

Powyższa tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek
Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków.

8.3.3. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który
powinien zawierać:

- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje całość robót wg dokumentacji.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi
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PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy
(za pomocą stolika rozpływu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy
(za pomocą penetrometru)

PN-EN 1015-
12:2002

Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementów powszechnego użytku
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek,

kontrola zgodności i ocena zgodności
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek

zapraw do murów
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

Remont instalacji elektrycznej i niskoprądowej w budynku Prokuratury Regionalnej
przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 76/78 we Wrocławiu

„ROBOTY  INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH”
ST-1E

Grupa  robót :  453     -  Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa  robót : 4531   -  Roboty w zakresie instalacji  elektrycznych

Kategorie robót : 45311 -  Roboty w zakresie przewodów instalacji
elektrycznych oraz opraw elektrycznych

 45315 -  Instalowanie rozdzielni elektrycznych

                                                  45317 -  Inne instalacje

                                                  45316 -  Instalowanie systemów oświetleniowych
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SPIS  TREŚCI

1. CZĘŚĆ  OGÓLNA
1.1  Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej
1.2  Zakres  stosowania  Specyfikacji  Technicznej
1.3  Określenia  podstawowe
1.4  Wymagania  dotyczące  wykonywania  robót

2. MATERIAŁY
2.1  Ogólne  wymagania
2.2  Szczegółowe  wymagania  dotyczące  materiałów
2.3  Wymagania  techniczne

3. SPRZĘT
3.1  Ogólne  wymagania

4. WYKONANIE  ROBÓT
4.1  Ogólne  zasady  wykonania  robót
4.2  Szczegółowe  zasady  wykonania  robót

5. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT
5.1  Ogólne  zasady  kontroli  jakości
5.2  Kontrola  jakości  wykonania  robót

6. OBMIAR  ROBÓT
6.1  Zasady  obmiaru  robót
6.2  Jednostka  obmiarowa

7.  ODBIÓR ROBÓT

8.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI
8.1  Ogólne  zasady  dotyczące  podstawy  płatności
8.2  Cena  jednostki  obmiarowej

9.  PRZEPISY  ZWIĄZANE
9.1  Przepisy  ogólne  i  inne  dokumenty
9.2  Polskie  Normy
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1.  CZĘŚĆ  OGÓLNA .
1.1    Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót
elektrycznych związanych z wykonanie oświetlenie elewacji w ramach zadania:
„Remont elewacji  budynku Prokuratury Regionalnej przy ul. Marszałka J.
Piłsudskiego 76/78 we Wrocławiu”

1.2.   Zakres  stosowania  Specyfikacji  Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) zawiera zbiory wymagań, które są niezbędne do
określenia standardu i jakości wykonywanych robót, w zakresie sposobu wykonania,
właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania
poszczególnych robót.  ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  w  p.  1.1.

1.3.   Określenia  podstawowe

Określenia branżowe – elektryczne są zgodne z obowiązującymi normami oraz niżej
wyszczególnionymi  definicjami  pojęć :

1.3.1. Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zespół współpracujących ze
sobą elementów elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych,
przeznaczony do określonych celów

1.3.2. Instalacja elektryczna - zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli
wraz ze sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocującymi
i izolacyjnymi), a także urządzeniami oraz aparatami - przeznaczony do
przesyłu, rozdziału, zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii elektrycznej

1.3.3. Instalacje siłowe - instalacje elektryczne zasilające odbiorniki o dużych mocach
znamionowych, np. silniki elektryczne, kuchenki elektryczne, urządzenia
ogrzewcze, przepływowe podgrzewacze wody

1.3.4. Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów instalacji elektrycznej
odpowiednio połączonych z sobą przewodami elektrycznymi i pośrednio lub
bezpośrednio ze źródłem energii oraz chronionych przed przetężeniami
wspólnym zabezpieczeniem. Składa się z przewodów będących pod napięciem,
przewodów ochronnych oraz związanych z nimi urządzeń rozdzielczych i
sterowniczych wraz z wyposażeniem dodatkowym

1.3.5. Obwód instalacji odbiorczej (obwód odbiorczy - instalacja odbiorcza) -
obwód, do którego bezpośrednio przyłączone są odbiorniki energii elektrycznej
lub gniazda wtyczkowe. Ma zapewnić możliwość zasilania wszelkiego rodzaju
odbiorników elektrycznych w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych w
sposób dogodny i bezpieczny

1.3.6. Stopień ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez
obudowę przed dotykiem części czynnych i poruszających się mechanizmów,
przed dostaniem się ciał stałych i wnikaniem wody
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1.3.7. Ochrona wewnętrzna - zespół środków do ochrony wnętrza obiektu
budowlanego przed skutkami rozpływu prądu piorunowego w urządzeniu
piorunochronnym

1.3.8. Ochrona zewnętrzna - zespół środków do ochrony obiektu budowlanego przed
bezpośrednim uderzeniem piorunu

1.3.9. Szczegółowe wymagania - wymagania, które powinien spełniać wyrób
wprowadzany do obrotu, określone w specyfikacjach technicznych lub w
dyrektywach Unii Europejskiej innych niż dyrektywy nowego podejścia

1.3.10. Izolacja podwójna - izolacja składająca się z izolacji podstawowej oraz
niezależnej od niej izolacji dodatkowej

1.3.11. Klasa ochronności - umowne oznaczenie cech budowy urządzenia
elektrycznego, określające możliwości objęcia go ochroną przed dotykiem
pośrednim (ochroną przy uszkodzeniu

1.3.12. Część czynna - przewód lub część przewodząca urządzenia lub instalacji
elektrycznej, która może znaleźć się pod napięciem w warunkach normalnej
pracy instalacji elektrycznej, lecz nie pełni funkcji przewodu ochronnego.
Częścią czynną jest przewód neutralny N, natomiast nie jest nią przewód
ochronny PE ani ochronno-neutralny PEN.

1.3.13. Części jednocześnie dostępne - przewody lub części przewodzące urządzenia,
które mogą być dotknięte jednocześnie przez człowieka lub zwierzę. Są nimi
części czynne przewodzące dostępne i obce, przewody ochronne i uziomy

1.3.14. Część przewodząca dostępna - część przewodząca instalacji elektrycznej,
dostępna dla dotyku palcem probierczym według PN/E-08507, która może
zostać dotknięta, i która w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje się
pod napięciem, lecz może znaleźć się pod napięciem w wyniku uszkodzenia

1.3.15. Część przewodząca obca - część przewodząca nie będąca częścią urządzenia
ani instalacji elektrycznej, która może znaleźć się pod określonym potencjałem
(zwykle pod potencjałem ziemi). Zalicza się do nich metalowe konstrukcje,
rurociągi przewodzące, podłogi i ściany

1.3.16. Rozdzielnica główna budynku - zespół odpowiednio dobranej i połączonej
aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, łączeniowej, pomiarowo-kontrolnej,
zestawiony w blokach funkcjonalnych, służący do zasilania i zabezpieczenia
wewnętrznych linii zasilających oraz obwodów administracyjnych

1.3.17. Urządzenia elektryczne - wszystkie urządzenia i elementy instalacji
elektrycznej przeznaczone do celów takich, jak wytwarzanie, przekształcanie,
przesyłanie, rozdział lub wykorzystywanie energii elektrycznej. Są nimi np.
maszyny, transformatory, aparaty, przyrządy pomiarowe, urządzenia
zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki

1.3.18. Urządzenie piorunochronne - kompletne urządzenie stosowane do ochrony
przestrzeni przed skutkami piorunów. Składa się ono z zewnętrznego i
wewnętrznego urządzenia piorunochronnego

1.3.19. Uziom - przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów metalowych
umieszczonych w gruncie w celu zapewnienia z nim połączenia elektrycznego

1.3.20. Uziom otokowy - uziom poziomy ułożony wokół chronionego obiektu
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1.3.21. Złącze instalacji elektrycznej - urządzenie elektryczne, w którym następuje
połączenie elektryczne wspólnej sieci rozdzielczej z instalacją elektryczną
odbiorcy

1.3.22. Wewnętrzna linia zasilająca (wlz) - część obwodu elektrycznego, która wraz z
odgałęzieniami stanowi układ zasilający w energię elektryczną poszczególne
instalacje odbiorcze

1.3.23. Rozdzielnica (tablica) obwodowa - blok funkcjonalny wyposażony w
odpowiednią aparaturę (rozdzielczą, zabezpieczeniową, łączeniową, pomiarowo-
kontrolną), służący do zasilania obwodów (odbiorów) administracyjnych
budynku. Tablice obwodowe są przeważnie instalowane w pobliżu odbiorników
przez nie zasilanych

1.3.24. Oprzewodowanie - zespół składający się z przewodu (kabla), przewodów
(kabli) lub przewodów szynowych oraz elementów mocujących, a także, w razie
potrzeby, osłon przewodów (kabli) lub przewodów szynowych

1.3.25. Oświetlenie awaryjne - oświetlenie elektryczne, samoczynnie włączające się w
przypadku wystąpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, mające na celu
zapewnienie dostatecznej widoczności w pomieszczeniach (oświetlenie
bezpieczeństwa) oraz umożliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku
(oświetlenie ewakuacyjne); oświetlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych
źródeł zasilania poprzez niezależne obwody oświetleniowe lub część obwodów
oświetlenia podstawowego

1.3.26. Połączenie wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących
dostępnych i części przewodzących obcych, wykonane w celu uzyskania
wyrównania potencjałów

1.3.27. Zwód - część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do bezpośredniego
przyjmowania wyładowań atmosferycznych

1.3.28. Główna szyna (zacisk) uziemiająca - szyna (zacisk) przeznaczona do
przyłączania do uziomów przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń
wyrównawczych oraz przewodów uziemień funkcjonalnych (roboczych), jeśli
one występują

1.3.29. Przewód odprowadzający - odcinek przewodu (naturalny lub sztuczny) łączący
zwód z przewodem uziemiającym lub z uziomem fundamentowym

1.3.30. Przewód uziemiający - przewód ochronny łączący główną szynę (zacisk)
uziemiającą z uziomem

1.3.31. Odbiór częściowy - odbiór części obiektu, instalacji lub robót, stanowiący
etapową całość. Do niego zalicza się również odbiory fragmentów instalacji,
które w dalszym etapie robót przeznaczone są do zakrycia. Jako odbiór
częściowy traktuje się również odbiór robót zlecony jednemu spośród
wykonawców (podwykonawcy

1.3.32. Odbiór końcowy - odbiór powykonawczy budowy (obiektu budowlanego),
podczas którego następuje sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z
projektem, przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami.
Podczas odbioru końcowego dokonuje się sprawdzenia wszystkich instalacji
specjalistycznych (w tym elektrycznych), szczególnie pod kątem ich
prawidłowego i bezpiecznego działania
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1.3.33. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących,
dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach
zakłóceniowych.

1.3.34. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami
oraz definicjami podanymi w wymaganiach ogólnych.

1.4.  Wymagania  dotyczące  wykonywania  robót

Szczegółowe wymagania dotyczące robót wynikają z zapisów dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, ST oraz instrukcji technicznych producentów i dostawców
materiałów i urządzeń.

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

 Urządzenia elektryczne i aparatura winny być instalowane zgodnie z projektem i
wyposażone w tabliczki, oznaczniki, opisy lub inne środki identyfikujące o
zagrożeniu i ich przeznaczeniu

 Całość robót powinna być wykonana przez osoby stanowiące zespół (brygadę)
lub firmę o profilu elektrycznym, zgodnym z przedmiotowym zakresem robót.
Przy wykonywaniu robót instalacyjno-montażowych mogą być więc zatrudnione
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wymagane przepisami
uprawnienia

 Wyznaczyć kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie
budowy instalacji i urządzeń elektrycznych

 Prace prowadzone w pobliżu urządzeń będących pod napięciem wykonywać ze
szczególną ostrożnością, stosując wymagane przepisami środki organizacyjne i
techniczne BHP określone w przepisach związanych

 Należy zapewnić bezpieczeństwo osobom postronnym na terenie budowy,
skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich

 Prace kontrolno-pomiarowe wykonywać powinny osoby posiadające
równoważne uprawnienia do wykonywania pomiarów

 Po wykonaniu wszystkich związanych z montażem instalacji robót należy
dokonać sprawdzenia odbiorczego. Do odbioru końcowego należy przedstawić
dokumentację powykonawczą, protokoły odbiorów częściowych, oświadczenia
wykonawcy oraz wymagane atesty i certyfikaty

2.  MATERIAŁY .

2.1.   Ogólne  wymagania

Wykaz niezbędnych materiałów wynika z dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz
przyjętej technologii wykonania robót.

2.2.  Szczegółowe  wymagania  dotyczące  materiałów

Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów zawarto w części opisowej i
rysunkowej projektu. Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały zgodne z :

- dokumentacją projektową.



ST- 1E Instalacje elektryczne

- zestawieniem materiałów załączonym do kosztorysu przedmiarowego,
Właściwości użytych materiałów muszą odpowiadać polskim normom, świadectwom
oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogą być
wyroby wykonane wg. indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie
wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z
obowiązującymi przepisami i normami.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone
przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie
dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru.

2.3.  Wymagania  techniczne

Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach powinno stosować się podstawowe
wyroby elektryczne, a mianowicie: przewody, kable, urządzenia, aparaturę i materiały
elektroinstalacyjne. Powinny one spełniać wymagania formalne i określone wymagania
techniczne.

3.  SPRZĘT .

3.1.   Ogólne wymagania

Wykaz niezbędnego sprzętu do wykonania robót wynika z dokumentacji projektowej i
przyjętej technologii wykonania robót. Stosowanie innego sprzętu wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba i wydajność sprzętu
powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej i ST.

4.  WYKONANIE  ROBÓT .

4.1.  Ogólne  zasady  wykonania  robót

Roboty branżowe – elektryczne należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz wytycznymi producentów
urządzeń.

- Urządzenia elektryczne winny być instalowane zgodnie z projektem i wyposażone
w tabliczki, oznaczniki, opisy lub inne środki identyfikujące o zagrożeniu i ich
przeznaczeniu.

- Całość robót powinna być wykonana przez osoby stanowiące zespół (brygadę) lub
firmę o profilu elektrycznym, uprawnioną do wykonywania prac związanych z
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montażem instalacji elektrycznych. Przy wykonywaniu robót instalacyjno-
montażowych mogą być więc zatrudnione osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i wymagane przepisami uprawnienia.

- Wyznaczyć kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia
budowlane w zakresie budowy instalacji i urządzeń elektrycznych.

- Prace prowadzone w pobliżu urządzeń będących pod napięciem wykonywać ze
szczególną ostrożnością, stosując wymagane przepisami środki organizacyjne i
techniczne BHP określone w przepisach związanych.

- Należy zapewnić bezpieczeństwo osobom postronnym a teren budowy skutecznie
zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

- Prace kontrolno-pomiarowe wykonywać powinny dwie osoby posiadające
równoważne uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych. Pracownicy
Ci potwierdzają swoimi podpisami protokoły pomiarowe stwierdzające
poprawność wykonania instalacji.

- Po wykonaniu wszystkich robót związanych z budową linii kablowej i oświetlenia
drogowego należy dokonać sprawdzenia odbiorczego oraz wykonać pomiary
ochronne

4.2.   Szczegółowe  zasady  wykonania  robót

Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót określa ST oraz Dokumentacja
projektowa – branża elektryczna.  Zakres  wykonywanych  robót  obejmuje :

4.2.1   Prowadzenie przewodów, kabli

 Przejścia przewodów przez stropy i ściany zabezpieczyć rurką winidurową,
oraz uszczelnić silikonem.

 Przewody układać w liniach prostych równoległych do krawędzi ścian i
stropów.

 Przewody układane w p/t należy przykryć warstwą tynku minimum 0,5cm.
 Przewody układane w ścianach z płyt gipsowych w sąsiedztwie konstrukcji

stalowych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurką winidurową.
 Przy podłączaniu osprzętu i urządzeń elektrycznych należy pozostawić zapas

przewodu niezbędny dla konserwacji i napraw.
 Typ i przekrój przewodów pokazano na schematach.
 Przewody zasilające do opraw oświetleniowych, gniazd wtykowych oraz

urządzeń grzewczo wentylacyjnych  prowadzić w przestrzeni między
sufitowej w korytkach kablowych bądź w rurkach karbowanych.
Przewody/kablem prowadzone na ścianie należy montować za pomocą
specjalnych uchwytów montażowych w odległości nie mniejszej niż 1m.

4.2.2   Montaż  osprzętu  instalacyjnego.

 Puszki i osprzęt stosować z tworzywa sztucznego, na zewnątrz stosować
puszki min. IP66/67

 Na osprzęcie należy opisać numerację obwodów zgodnie z projektem.

4.2.3   Wykonanie oświetlenia.
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 Dostawa i montaż opraw montowanych na elewacji budynku. Oprawy
oświetleniowe należy dobierać zgodnie z projektem.

 W związku z koniecznością zachowania zamierzonego celu doświetlenia
elewacji zgodnie z symulacją pokazaną w części projektu należy zachować
zaprojektowane rozmieszczenie opraw.

 Montować w końcowej fazie robót np. po zakończeniu robót malarskich aby
uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Przed zamocowaniem opraw
należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.

 Przed montażem opraw należy sprawdzić efekt doświetlenia np. gzymsu,
ścian, okień itp. i uzgodnić z Zamawiającym

4.2.4  Zasilanie

Zasilanie podstawowe budynku należy wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową.

4.2.5  Rozdzielnica ROZ

Dla zasilanie oświetlenia elewacyjnego w budynku należy zabudować
rozdzielnice ROZ w obudowie  natynkowej.Zasilanie wykonać zgodnie z
projektem. Rozdzielnicę oddziałowe należy wyposażyć w odpowiednie aparaty
zgodnie ze schematem. Po zakończeniu prać montażowych należy wykonać
pomiary samoczynnego zadziałania zabezpieczenia dla wszystkich obwodów.

4.2.6   Ochrona przeciwporażeniowa.

Jako ochronę przeciwporażeniową zastosowano :
a) ochronę podstawową - izolacja części czynnych urządzeń i

przewodów
b) ochronę dodatkową  przed dotykiem pośrednim- samoczynne wyłączenie

 zasilania w sieci TN-S
c) ochronę uzupełniającą  - połączenia wyrównawcze główne i miejscowe

Do wykonania ochrony przeciwporażeniowej w instalacji 0,4/0,23 kV
wykorzystano żyły ochronne PE i neutralne N przewodów. Żyły PE nie należy
zabezpieczać ani przerywać stykami łączników. Po wykonaniu instalacji
elektrycznych obiektu należy sprawdzić ciągłość przewodów PE i N – wyniki
pomiarów przedstawić protokołem. Całość ochrony przed porażeniem prądem
elektrycznym wykonać zgodnie z wymaganiami normy  PN-IEC 60364-4-41.

4.2.7  Pomiary elektryczne

Po wykonaniu w/w  robót należy wykonać:
-  odbiór instalacji elektrycznej
W tym celu należy dostarczyć :
-   protokół odbioru robót  elektrycznych,
- protokoły badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji
   przewodów),
-  protokoły skuteczności szybkiego wyłączania, badania ciągłości przewodów,
   pomiar  uziemienia,
- atesty i certyfikaty zabudowanych materiałów i urządzeń
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Wszystkie prace instalacyjne należy wykonać zgodnie z ustawą Prawo
Budowlane oraz obowiązującymi przepisami i normami branżowymi, przy
zachowaniu zasad   BHP i wymagań p.poż.

4.2.8   Wykopy pod fundamenty i kable
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek
sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz
oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być
dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju
gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąsko
przestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02 [25]. Wykopy pod słupy oświetleniowe
zaleca się wykonywać mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu
samochodowym. W obu wypadkach wykopy wykonane powinny być bez naruszenia
naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [2]. Wykop rowka pod
kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, z ST lub wskazaniami
Inżyniera. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. W celu
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy
powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody
poza teren przylegający do wykopu.
Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać
warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką
wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-
77/8931-12 [26]. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie powodować
uszkodzeń fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu
fundamentu lub kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce
wskazane w SST lub przez Inżyniera.

4.2.9   Układania kabli
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne.
Układanie kabli powinno być zgodne z normą N SEP-E-004[13]. Kable powinny być
układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie,
rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza
niż 0°C. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień
gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego
średnica. Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z
dokładnością ± 5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10
cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15
cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej
25 cm nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm. Przy
skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać
w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed
przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.
W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się
wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego. Kabel ułożony w
ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne.
Na mostach i wiaduktach kable należy układać w sposób zapewniający: -
nienaruszalność konstrukcji i nieosłabienie wytrzymałości mechanicznej mostu lub
wiaduktu, ' łatwość układania, montażu, kontroli, napraw i ochronę kabli przed
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uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac związanych z naprawą i konserwacją
konstrukcji. Zaleca się przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych;
pozostawienie 2-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii
kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla
induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być
mniejsza niż 20 MΩ/m.
Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji podano w tablicy 1.

Tablica 1. Odległości kabla o od innych urządzeń podziemnych
Rodzaj urządzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm

pionowa przy skrzyżowaniu pozioma przy zbliżeniu
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe sieci do 1
kV

25 10

Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe sieci
wyższe niż 1 kV

50 10

Kable telekomunikacyjne 50 50
Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami
niepalnymi

50 *> 50

Rurociągi z cieczami palnymi 50 •> 100
Rurociągi z gazami palnymi wgPN-91/M-34501[18]
Części   podziemne   linii   napowietrznych   (ustój, podpora,
odciążka)

- 80

Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały - 50

4.2.10   Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej
System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji oświetleniowej, do
czasu ukazania się nowych przepisów, może być stosowany jako zerowanie lub
uziemienie ochronne. Jest to uzależnione od istniejącego systemu zastosowanego w
konkretnej sieci zasilającej szafę oświetleniową, oraz od warunków technicznych
przyłączenia wydanych przez zakład energetyczny.

5.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT .

5.1.   Ogólne  zasady  kontroli  jakości

Kontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z
dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.   Kontrola  jakości  wykonania  robót

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli
bieżącej (wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora
Nadzoru) lub odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z
obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokołu i wniesienia odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy. Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru
wszystkie próby, atesty, deklaracje zgodności producenta dla stosowanych materiałów,
oświadczenie, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki
techniczne. Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z
warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inspektora Nadzoru
dopuszczone do użycia bez badań.
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Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót,
wskazania Inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych
robót z dokumentacją projektową i ST.

6.  OBMIAR  ROBÓT .

6.1    Zasady  obmiaru  robót

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o wykonany zakres robót. Jakikolwiek błąd
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
umownych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem
elementów robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

6.2    Jednostka  obmiarowa

Jednostką obmiarową jest całość prac wg dokumentacji projektowej i ST.

7.  ODBIÓR  ROBÓT .

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji, dały wyniki pozytywne. Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności ich
wykonania z projektem budowlano-wykonawczym i ST odbieranych elementów.
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań
kontrolnych wymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiami określonymi w
ST.
Przy przekazywaniu wykonanego zakresu robót Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty :

 dokumentację powykonawczą, poświadczoną przez inspektora nadzoru oraz
kierownika robót

 protokoły odbioru robót częściowych i ulegających zakryciu
 protokoły pomiarów ochronnych
 oświadczenie wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i

obowiązującymi przepisami
 wymagane atesty i certyfikaty na zabudowaną aparaturę i osprzęt
 instrukcję użytkowania instalacji elektrycznej

8.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI .
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8.1    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji „Wymagania
ogólne”.

8.2    Cena  jednostki obmiarowej

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Jednostką obmiarową jest całość prac wg
dokumentacji projektowej i ST.

9.  PRZEPISY  ZWIĄZANE .
9.1    Przepisy  ogólne  i  inne  dokumenty

Uzupełnienie przepisów ogólnych  są  przepisy  branżowe  zawarte  w :
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U.. Nr 54 z

4 czerwca 1997 poz.358 z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. 2002

Nr 75 poz 690) w sprawie warunków technicznych jakim, powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Ministra dnia 26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.
1997 Nr 129 poz.288)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
Instalacje elektryczne

- Karty i instrukcje techniczne producentów materiałów i urządzeń

9.2   Polskie  Normy

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-1
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Definicje

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-2
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-3
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogólnych charakterystyk.

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-41
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-42
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania
cieplnego.

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-44
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami przepięć

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-46
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-47
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem
prądem elektrycznym.

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-48
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od
wpływów zewnętrznych.

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5-51
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5-52
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowania.

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5-53
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5-54
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5-55
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie.

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-6
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie.
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POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-6-61
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze


