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Zatacznik nr 3 do SWZ

UMOWA Nr ....ccceeeeecnnnenes
(projektowane postanowienia umowy)

zawarta W dniu ......cccevevenees w Debowcu pomiedzy:

Gming Debowiec z siedzibg 43-426 Debowiec, ul. Katowicka 6, NIP: 548-23-76-202, REGON:
072182404

reprezentowang przez:

(211 T- [N

zwang dalej "Zamawiajgcym" , eeeeteteeeteireseereenassatestesneeaeereesnasarenny z siedziba
................................................... , dziatajgca na podstawie wpisu w KRS ............cceceucu...... pOsiadajgcg, NIP
................... , REGON ...........cceeuueeuee, rEprezentowany przez:

zwanym dalej "Wykonawca"

o nastepujacej tresci:

§1

Przepisy ogdlne

Podstawg zawarcia umowy jest oferta wybrana w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z ustawa z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) — dalej zwang ,,ustawa
PZP’.

Zadanie realizowane w ramach tej umowy jest dofinansowane z jest ze srodkéw budzetu
Panstwa w ramach programu ,Program Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal
sportowych na 100-lecie pierwszych wystepdéw reprezentacji Polski na Igrzyskach
Olimpijskich”, ktérego warunki opisane sg w zatgczniku do uchwaty nr 22 Rady Ministrow z
dnia 14 lutego 2023 r. opublikowanej w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski z dnia 17 lutego 2023 r., poz. 211 — zwanym dalej ,,Olimpia”.

Wykonaweca przyjmuje do wiadomosci, ze koszty kwalifikowane do rozliczenia dofinansowania
ze srodkéw Olimpia i Srodkéw witasnych Wnioskodawcy wynikajgce z tej umowy obejmuja
wytgcznie wydatki poniesione (zaptata za faktury/dokumenty ksiegowe) 31 grudnia 2025 r. w
zwigzku z powyiszym cato$¢ zamowienia, z uwzglednieniem termindéw odbioru oraz
procedury oddania do uzytkowania musi uwzglednia¢ terminy umozliwiajagce dokonanie
ostatniej ptatnosci do 31 grudnia 2025 r. Ptatnosci nie dokonane w tym terminie z winy
wykonawcy nie bedg stanowity wydatkdw kwalifikowanych do dofinansowania co bedzie
traktowane jako szkoda Zamawiajgcego spowodowana wing Wykonawcy.

Realizacja zamdwienia prowadzona bedzie w zgodnosci z harmonogramem rzeczowo-
finansowym zgodnym z warunkami dofinansowania zamdwienia, przy czym dla utrzymania
warunkow dofinansowania roboty muszg by¢ ukonczone i oddane w standardzie i jakosci
wymaganej przez Zamawiajgcego, w terminie umozliwiajgcym uzyskanie nie pdzniej niz do 31
grudnia 2025 r. decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

W zwigzku z wymogiem dokumentowania przez Zamawiajgcego wartosci wydatkow
kwalifikowanych jak i niekwalifikowanych Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania od
Wykonawcy opatrzonych pieczecig i podpisem Wykonawcy dokumentéw dokumentujgcych
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kwalifikowalno$¢ — o ile bedzie to wymagane przez Ministra w zwigzku z rozliczaniem lub

kontrolg zadania.

6. Wykonawca, jest swiadomy wskazanych wyzej w § 1 ust. 4 terminéw i jak obowigzkéw, o
ktérych mowa wyzej w §1 ust. 5 jak i we wskazanej wyzej ustawie i jezeli swoim dziataniem lub
zaniechaniem spowoduje utrate dofinansowania odpowiada za szkode Zamawiajgcego w tym
zakresie.

7. W celu ustalenia jednoznacznych ram czasowych wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce Wykonawca wraz z Zamawiajgcym ustalg harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji zamdwienia w nastepujgcy sposob:

1) opracowany projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca zobowigzany
jest przedstawié¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, w terminie 7dni od dnia podpisania
umowy,

2) Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram rzeczowo-finansowy w ciggu 5 dni roboczych od
daty jego przedtozenia do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi,

3) w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajagcego uwag do harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia
Zamawiajgcemu w formie pisemnej skorygowanego harmonogramu w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag,

4) potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag
w terminie 5 dni roboczych beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu
rzeczowo-finansowego,

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy jest wigzacy dla stron od dnia jego zatwierdzenia
przez Zamawiajacego,

6) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze tworzony harmonogram rzeczowo-finansowy
moze stanowi¢ dokument pordownawczy do waloryzacji ceny umowy i musi byé
sporzadzony w sposdb. umozliwiajagcy ewentualne udokumentowanie wzrostu cen ustug
i materiatdow bez korekty harmonogramu w pierwszej zatwierdzonej wersji. Ciezar
dowodowy cigzy w tym zakresie na Wykonawcy.

7) W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢ Podwykonawcom czesci
przedmiotu zamdéwienia, harmonogram musi okresla¢ wartosci tych czesci. Bedg one
stanowity gérna granice odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w stosunku do wynagrodzenia
Podwykonawcéw wykonujacych dang cze$¢ zamdwienia, o ktérej mowa w art. 647183
Kodeksu cywilnego

8. Wykonawca zapoznat sie z warunkami dofinansowania przedsiewziecia w oparciu o
dokumentacje znajdujgca sie na stronie: https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia--
program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych i w razie watpliwosci interpretacyjnych
bedzie realizowat zobowigzania w sposéb zgodny z warunkami narzuconymi w ramach
warunkéw ustalonych w tym programie.

§2

Przedmiot umowy

1. Zamdwienie polega na wykonaniu inwestycji p.n. ,,Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Iskrzyczynie”, zgodnie z dokumentacja, tj.: projektem budowlano-
wykonawczym i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, przedmiarem robdt,
stanowigcymi integralng czes¢ SWZ.

2. W ramach planowanej inwestycji bedg wykonywane nastepujgce roboty:

— Woykonanie Sali gimnastycznej wraz z instalacjami

— Wykonanie zaplecza sanitarno- higienicznego

3. Szczegodtowy zakres robdt przedstawia stanowigca integralng czes¢ umowy:

a) dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 1,
b) oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 2,
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c) specyfikacja warunkéw zamdwienia — zatgczniki nr 3,
d) kosztorys ofertowy — zatgcznik nr 4

4.

Przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie ze sztukg budowlang, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi normami.

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany z zastosowaniem materiatéw i urzadzen zgodnych z
dokumentacjg projektowg, normami polskimi, posiadajgcych wymagane przepisami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i
nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robét i czynnosci koniecznych do
zrealizowania przedmiotu umowy niezaleznie od tego, czy w/w roboty i czynnos$ci zostaty
przewidziane na dzien ztozenia oferty.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane oraz posiada pozwolenie na budowe.

Roboty prowadzone nieodpowiednich warunkach atmosferycznych nie mogg spowodowac
pogorszenia ich jakosci, czy niezgodnosci z technologia czy warunkami okreslonymi w projekcie
techniczno-budowlanym, normach lub innych przepisach, gdzie wymagane s konkretne
warunki atmosferyczne.

Umowa oraz zatacznik nr 5 do umowy , Karta gwarancyjna na roboty budowlane” - stanowig
dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego.

§3

Termin wykonania zamdwienia

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy — do 2 grudnia 2025r.

Termin rozpoczecia robdt budowlanych ustala sie na dzien przekazania terenu budowy,
zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze koszty kwalifikowane do rozliczenia dofinansowania
ze srodkow programu OLIMPIA i srodkéw witasnych Wnioskodawcy wynikajgce z tej umowy
obejmujg wytgcznie wydatki poniesione (zaptata za faktury/dokumenty ksiegowe) do 31
grudnia 2025 r. Realizacja zamdwienia prowadzona bedzie w zgodnosci z harmonogramem
rzeczowo-finansowym wynikajagcym z warunkédw dofinansowania zamoéwienia, przy czym dla
utrzymania warunkéw dofinansowania termin oddania do uzytkowania nie moze by¢
pozniejszy niz 31 grudnia 2025 r.

Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu wykonania robédt, o
ktéorym mowa w ust.1, strony uznajg zakonczenie przez Wykonawce robét budowlanych w
zgodnosci z wymogami wynikajgcymi z tej umowy oraz ztozenie wszystkich w kompletnej
formie dokumentéw niezbednych do odbioru budowy i przekazania jej do uzytkowania, przy
czym termin poprawek i czasu uzupetniania dokumentacji przed odbiorem wliczany jest do
terminu realizacji i ewentualnej zwtoki Wykonawcy.

§4

Obowigzki stron

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) wspdtdziatania z Wykonawcg w sprawach zwigzanych z wykonaniem czynnosci
wymaganych Prawem Budowlanym, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu niniejszej umowy.

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z jednym kompletem
dokumentacji budowlano — wykonawczej, zgtoszeniem zamiaru wykonania robdt,
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dziennikiem budowy (wewnetrznym na potrzeby inwestycji), nie pdzniej niz w ciggu 7
dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

3) powotania inspektora nadzoru nad realizacjg inwestycji;

4) odbioru robdt zanikowych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych od dnia
zgtoszenia, w pozostatych przypadkach (odbiory czesciowe) w terminie 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia a w przypadku odbioru koficowego, wymagajgcego
powotania komisji, Zamawiajacy przystgpi w terminie siedmiu dni roboczych do
odbioru.

5) zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach
okreslonych w § 5i § 6 umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sprawdzenia w terenie warunkow wykonania zamdwienia,

2) wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacjg budowlano — wykonawcza,
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych i obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Normami Branzowymi, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w
czasie budowy;

3) wykonania i montazu, na scianie obiektu — w zgodnym z wymogami dofinansowania i

uzgodnionym z Zamawiajgcym tablicy z logiem Programu OLIMPIA oraz informacji:
,Dofinansowano ze sSrodkéw budzetu panstwa, ktérych dysponentem jest Minister
Sportu i Turystyki” wraz z logotypem urzedu zapewniajgcego obstuge Ministra w
zakresie kultury fizycznej, zgodnie z ,, Wytycznymi w zakresie wypetniania obowigzkéw
informacyjnych obowigzujgcymi beneficjentéw programéw dofinansowywanych z
budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych”, dostepnymi na stronie
internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/promocja

4) ponoszenia wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia do
czasu oddania inwestycji do uzytkowania;

5) sporzadzenia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt projektu czasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robdt;

6) usuniecia ewentualnych szkéd powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy;

7) stosowania materiatdw odpowiedniej jakosci, ktore powinny posiadaé aktualne
aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i inne wymagane przepisami dopuszczenia

8) przeprowadzenia wymaganych przepisami i normami préb, badan i regulacji instalacji
oraz sporzgdzenia odpowiednich protokotéw, zaswiadczen, atestéw i uzgodnien;

9) zapewnienia odbioru kolizji i skrzyzowan odwodnienia z innymi sieciami oraz przejs¢
pod drogami i potokami;

10) uzyskania akceptacji Zamawiajacego na materiaty wykonczeniowe w przypadkach gdy
nie zostato to sprecyzowane w dokumentacji projektowej;

11) zapewnienia na czas trwania budowy kierownictwa robot.

12) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0sOb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i przeciwpozarowych oraz
wyposazenia tych oséb w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez.

13) zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowang inwestycjg, nadzoru nad
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowania dziatan
podwykonawcdw.

14) zapewnienie we witasnym zakresie warunkdw socjalnych i innych przypisanych
prawem warunkéw i Swiadczen dla swoich pracownikéw i pracownikéw swoich
podwykonawcdw.

15) zagospodarowania oraz utrzymania terenu budowy w nalezytym stanie i usuwania na
biezgco zbednych materiatéw, odpadkdw oraz $mieci;

16) zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osdb postronnych;
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17) utrzymywania z Zamawiajgcym biezgcego kontaktu w sprawach jakichkolwiek
nieprawidtowosci a w szczegdlnosci natychmiastowego informowania w formie
bezposredniego kontaktu, telefonicznej Ilub mailem o wszelkich gtosach
niezadowolenia sgsiadéw w obszarze oddziatywania inwestycji, przechodniéw,
kierowcow;

18) utrzymania ogdlnego porzadku na budowie oraz na zapleczu budowy poprzez:

a) ochrone mienia,

b) oznakowanie terenu budowy,

¢) nadzér nad bezpieczernstwem i higieng pracy,

d) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,

e) usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

f) wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robét.

19) ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz w bezposrednim jej otoczeniu;

20) pokrywania wszystkich kosztow i optat, koniecznych do wykonania przedmiotu
umowy.

21) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego.

22) biezgcego informowania Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jakosciowych préb
na budowie.

23) zawiadamiania Zamawiajgcego w obowigzujgcym trybie i sposobie wykonania robdt
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, w terminie umozliwiajgcym ich odbiér. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywradcié roboty do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

24) uprzedniego zgtaszania i uzgadniania z Zamawiajgcym koniecznosci wykonania robét
dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP), zamiennych,
uzupetniajgcych przed ich realizacja.

25) bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyngé na jakos¢ robot lub opdznienia terminu zakoriczenia wykonania
niniejszej umowy.

26) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami
eksploatacyjnymi i protokotami pomontazowymi, gwarancjami, certyfikatami i
wszystkimi innymi dokumentami niezbednymi do stwierdzenia prawidtowosci
wykonania robot.

27) doprowadzenia po zakonczeniu robét placu budowy oraz terenu stanowigcego
zaplecze budowy do stanu przewidzianego w projekcie.

28) ubezpieczenia budowy.

29) wiasciwego wykonania robét, zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa oraz za metod
organizacyjno- technicznych stosowanych na terenie budowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za przekazany teren budowy na zasadzie ryzyka i ponosi
odpowiedzialnos¢ tytutu szkdd, powstatych na tym terenie w czasie dysponowania
terenem od momentu przekazania placu budowy do jego oddania.

30) zabezpieczenia przed uszkodzeniem i kradziezg wykonanych robdt i materiatow
przeznaczonych do wykonania robdét od chwili rozpoczecia prac do ich odbioru
koncowego, w tym zabezpieczenia robot przed szkodami w warunkach zimowych oraz
przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wéd gruntowych.

31) prowadzenia dokumentacji budowy z nalezytg starannoscig zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

32) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom Zamawiajgcego w celu
weryfikacji sposobu realizacji zamdéwienia oraz pracownikom organdw parnstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg —
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta
ustawa,

33) Umozliwienia wykonania kontroli zadania przez przedstawicieli Ministerstwa,
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34) z uwagi na to, ze roboty budowlane bedg prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie
istniejgcych budynkow placdwek oswiatowych - Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia tych robdt w uzgodnieniu z zarzagdcami obiektéw , bez powodowania
przeszkéd w dziatalnosci placéwek oraz do zapewnienia nalezytego oznakowania,
wygrodzenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robdt.

35) wykonywania robét budowlanych (czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 2.6.1. SWZ) przy
pomocy o0séb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, zgodnie z postanowieniami
pkt 2.6 SWZ, obowigzek ten dotyczy rowniez Podwykonawcy.

§5

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe —
ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosSci .....eeercereneess zt netto (stownie:
...................... )+ VAT, czyli ......ccceuueuueuneee.. 28 brutto (stownie: .......eeeveeveeerecveeseereeneeneennnennn), Zg0dnie
z ofertg sporzadzong przez Wykonawce zgodnie z warunkami postepowania o udzielenie
zamowienia, przy czym w sktad tego wynagrodzenia wchodzi wynagrodzenie podwykonawcéw.

2. Zgodnie ze ztozonq ofertq, Wykonawca nie wskazat w ofercie towaréw w zakresie powstania u
Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towardow i
ustug w tym zakresie*.
lub
Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzgcego do powstania u Zamawiajgcego obowiqgzku

podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug w zakresie nastepujgcych
towarow: ... odprowadzenie podatku w kwocie .............z2t  lezy po stronie
Zamawiajgcego. Wykonawca wskazat, ze wobec tych towardw zastosowanie bedzie miata
nastepujgca stawka podatku od towardw i ustug: ............. Wartosc towardw objetych obowigzkiem
podatkowym wynosi: ........................

* wybrac wtasciwe w zaleznosci od zaistniatego przypadku

3.  Wynagrodzenie ryczattowo przyjete w ramach tej umowy obejmuje wszystkie koszty niezbedne
do zrealizowania zamodwienia wynikajagce wprost z SWZ, dokumentacji projektowej, SST oraz
przedmiaréw robdt, jak rowniez nie ujete w tej dokumentacji jako elementy wiekszej czesci prac
jakich wykonanie z uwzglednieniem profesjonalnej wiedzy niezbednej do realizacji zamodwienia jest
oczywiscie niezbedne do realizacji przedmiotu umowy przy utrzymaniu zgodnosci z zasadami sztuki
budowlanej i powszechnie obowigzujgcymi przepisami, w tym koszty podatku VAT, projektu
organizacji ruchu i dokumentacji towarzyszacej, utrzymania placu budowy wraz z jego organizacjg
i pézniejszg likwidacja, utrzymania zaplecza budowy, koszty ewentualnych utrudnien wynikajace z
warunkéw lokalizacyjnych, koszty robdt wynikajgcych z zatgczonych do projektu technicznego
uzgodnien, koszty uporzadkowania terenu (przywrdcenia do stanu pierwotnego), koszty
ubezpieczenia budowy, koszty zapewnienia warunkéw bhp i p-poz., koszty za ustugi geodezyjne
(wytyczenie, geodezja powykonawcza), optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za media oraz
inne koszty wynikajagce z umowy. Wykonawca ponosi takze wszelkie koszty zwigzane z
prawidtowym, zgodnym z zatozeniami producenta uzyciem materiatéow, ktérych sam Wykonawca
dostarcza.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do Zzadania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. W przypadku watpliwosci dotyczacych wyboru
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10.

11.

rozwigzania, przyja¢ nalezy, w porozumieniu z inspektorem nadzoru, rozwigzanie zgodne z
zasadami sztuki budowlanej, uwzgledniajgce prawidtowe oraz powszechnie stosowane na
obiektach tego rodzaju materiaty i ich jako$¢ oraz w miare mozliwosci eliminujgce nieuzasadnione
koszty utrzymania i konserwacji.

Jakiekolwiek nieoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwigzan
projektowych nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okres$lonego w ust.1.
Wynagrodzenie Wykonawcy jest wigzgce na czas realizacji umowy. Waloryzacja ceny jest mozliwa
tylko na zasadach okreslonych w & 15 umowy.

Zamawiajgcy ma prawo do zmiany dokumentacji projektowej, a Wykonawca ma obowigzek
podjecia i wykonania prac wynikajacych z tej zmiany za dodatkowym wynagrodzeniem.

W przypadku, gdy zmiana dokumentacji projektowej spowoduje koniecznosé zaniechania czesci
robot przewidzianych w kosztorysie ofertowym, Wykonawcy nie przystuguje prawo do otrzymania
wynagrodzenia za te roboty.

Wynikte w toku realizacji zamdéwienia roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie art.
455 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP o ile wykraczajg one poza zakres wynagrodzenia ryczattowego
zdefiniowanego tg umowa.

Do rozliczenia robét dodatkowych i zamiennych, dla ktdrych nie zostaty okreslone w kosztorysie
ofertowym ceny jednostkowe, Wykonawca zastosuje do kosztorysowania sktadniki cenotwércze:
R, S, KpiZ, okreslone w ofercie i nie zostang one zmienione do konca obowigzywania umowy. Ceny
materiatow nalezy okresli¢ na podstawie faktury zakupu.

Roboty dodatkowe i zamienne mogg by¢ wykonane wytgcznie na podstawie aneksu do niniejszej
umowy, zawartego po pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotéw koniecznosci i
kosztoryséow, po uprzednim zweryfikowaniu i zaopiniowaniu przez Zamawiajgcego.

§6

Rozliczenia

. Zamawiajacy nie udziela zaliczek na poczet wykonywania robdt, natomiast dopuszcza sktadanie

faktur czesciowych do wysokos$ci 50% wynagrodzenia umownego za rzeczywiscie wykonane i
odebrane roboty, przy czym zakres wykonanych prac musi by¢ proporcjonalny zaawansowaniem
do procentowej wartosci wynagrodzenia — zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Faktura koncowa wystawiona bedzie po odbiorze
koricowym catego zadania. Faktury czesciowe i faktura koficowa bedga ptacone przelewem z konta
Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt. 4 niniejszego paragrafu.

Podstawg wystawienia faktury czesciowej za roboty budowlane bedzie protokét czesciowego
odbioru robdt podpisany przez Kierownika Budowy, Koordynatora robot ze strony Zamawiajgcego,
przy czym zakres prac umozliwiajgcy odbidr czesciowy i ptatnosé okreslonej czesci wynagrodzenia
musi by¢ zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

. Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany przez komisje odbiorowg wyznaczong

przez Zamawiajgcego protokét koricowego odbioru robdt, z zastrzezeniem postanowien § 10 ust. 9-
11 umowy.

Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i
protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robdt. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 2,
ptatne  bedzie przez  Zamawiajacego, przelewem na  konto  Wykonawcy, tj.
Faktura koicowa winna by¢ wystawiona zgodnie z art. 106f ustawy o VAT

Faktura czesciowa i faktura korncowa beda wystawiane na :

Nabywca: Gmina Debowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Debowiec, NIP: 548- 23-76-202,

Odbiorca: Urzad Gminy Debowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Debowiec,
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7. Za dzien zapfaty przyjmuje sie dzienr obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy zrealizuje zaptate w ramach ptatnosci podzielonej (Split Payment).

9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wystawianie faktur ustrukturyzowanych.

10.W przypadku wykonania czesci robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, o ktédrych mowa w § 7 umowy, zaptata naleznosci
za wykonane roboty bedzie nastepowacd zgodnie z trescig ust. 12 i nastepnych.

11.Wykonawca sktadajgc fakture za roboty, ktére ujmujg réwniez zakres robdét wykonywany przez
Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw, dokona stosownego podziatu naleznosci pomiedzy
Wykonawece i Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcdw w protokole odbioru robdt podpisanym
przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

12.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. Wykonawca w ciggu
5 dni od daty przekazania Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury, przedtozy w siedzibie
Zamawiajgcego kserokopie faktury (oryginat do wglagdu Zamawiajgcego) wystawionej przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z dowodem zaptaty.

13.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktédrych mowa w
ust. 12, odpowiednio kwota naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest pomniejszana o sume kwot wynikajacg z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty.

14.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli
przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie (po bezskutecznym dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajgcego
do przedstawienia dowodow zaptaty) od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce
zamOwienia na roboty budowlane, podwykonawce takiego zamodwienia lub dalszego
podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktérym mowa, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu potwierdzonego za zgodnos$¢ z oryginatem, przez
przedktadajgcego, kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 14, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

16.Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie naleine wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14. Zamawiajacy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

18.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli w sposdb niewystarczajgcy
wykazano niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty albo nie dokona¢ bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.

19.Rzeczy nabyte przez Wykonawce zamowienia na roboty budowlane, podwykonawce takiego
zamowienia lub dalszego podwykonawce w ramach czesci, za ktérg wyptacono juz wynagrodzenie,
lub ktére zostaty wbudowane i staty sie czesciami sktadowymi stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do dotozenia szczegdlnej starannosci w celu zapewnienia
odpowiedniej ochrony rzeczy stanowigcych wtasnos$¢ Zamawiajgcego.
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20.Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zagospodarowuje materiaty pochodzace z rozbidrek,

nieprzewidziane do dalszego wykorzystania (gruz, elementy drewniane i metalowe itp.) oraz ponosi
koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg odpaddéw. Wszystkie elementy z rozbiérek, mozliwe do
powtdrnego wykorzystania, Wykonawca zobowigzany jest przewieié na wskazane przez
Zamawiajgcego miejsce.

21.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dziern odbioru robét przepisami, wykonania
przedmiotu umowy.

22.Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy

przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dziert odbioru robét
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Zamawiajgcy gwarantuje
realizacje 95% przedmiotu umowy.

23.Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w ofercie

24.

25.

pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego. Bedg to, przyktadowo,
okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych;

¢) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepiséw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow i urzadzen
przedstawionych w ofercie pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréow tych
materiatéw lub urzadzen.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 21, 22 i 23 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone pisemnie przez Zamawiajgcego

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 21 i 23 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Jezeli wartos¢é robot
zamiennych lub kosztéw i materiatdéw zwigzanych z ich realizacje jest nizsza niz wartos¢ pierwotnie
kosztorysowana, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé rozliczenia robdt dodatkowych w ramach tej
roznicy.

26.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

1.

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
§7
Podwykonawcy

Wykonawca oswiadcza, iz do realizacji przedmiotu umowy zamierza zatrudnié¢ podwykonawcéw/
nie zamierza zatrudniac¢ podwykonawcow*), z zastrzezeniem § 7 ust. 4 umowy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za wtasciwe i terminowe wykonanie catego

przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za jakos$¢, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo
realizowanych zobowigzan wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze odptatnym,
ktdérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ niniejszej umowy,

Strona 9z 25




Nr sprawy: RGW.271.2.6.2025

a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcg), a takze miedzy podwykonawcy a
dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudni¢ podwykonawcéw (dalszych podwykonawcdw)
do realizacji przedmiotu umowy - zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego. W
przypadku ujawnienia sie podwykonawcéw na etapie realizacji zamdwienia, Wykonawca
zobowigzany jest do zawarcia stosownego aneksu do umowy wskazujgcego czes¢ zamdwienia,
ktéra zostanie powierzona Podwykonawcy do realizacji. Przepis ust. 5 i nastepne stosuje sie
odpowiednio.

5. Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zamdwienia lub dalszy
podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, sg zobowigzani, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia zamawiajgcemu wzoru tej umowy, przy czym:

1) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej ze projektem umowy

2) Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty
wykazujgce, ze proponowany podwykonawca oraz dalszy podwykonawca spetniajg warunki
okreslone przez Zamawiajgcego dotyczgce podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
bedacego strong umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w tym
Wykonawca jest zobowigzany przedstawié oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy; jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca jest zobowigzany zastgpi¢ tego podwykonawce innym lub
zrezygnowac z powierzenia czesci zamowienia podwykonawcy;

3) przepisy § 7 ust. 5 pkt. 2 stosuje sie rowniez wobec dalszych podwykonawcéw.

6. Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od przedtozenia projektu umowy Zamawiajgcemu ztozy w
formie pisemnej, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku, gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP.

7. W przypadku niezgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, strony uznaja, iz Zamawiajacy zaakceptowat projekt umowy.

8. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu projektdw umoéw z naniesionymi poprawkami w terminie 2 dni
roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢ ponowne
zastrzezenia do projektu zmiany w terminie i przypadkach okre$lonych § 7 ust. 6.

9. Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zamdwienia lub dalszy
podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu niezwtocznie, jednak nie pdzZniej niz w terminie 7 dni
od dnia zawarcia potwierdzony za zgodnosc¢ z oryginatem przez przedktadajgcego, kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek dotyczy réwniez przedktadania wszystkich zmian
tych umow;

10. Zamawiajacy, w terminie 5 dni roboczych, zgtasza pisemny sprzeciw do zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 6.

11.Wykonawca zamowienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zamowienia lub dalszy
podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu potwierdzony za zgodno$¢ z oryginatem, przez
przedktadajgcego, kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyzszy obowigzek dotyczy rowniez przedktadania
wszystkich zmian tych uméw;

12.W sytuacji, o ktdrej mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 21 dni,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

13. Obowigzek Wykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 4 oraz w ust. 8 (dostawy i ustugi), nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktére z uwagi na ich
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wartosé lub przedmiot, nie podlegajg obowigzkowi przedktadania zamawiajgcemu, tj. umowy o

wartosci do 50.000,00 zt, lub ktérych przedmiot zamdwienia nie wymaga udziatu w jego realizacji
bezposredniego Wykonawcy, tj.:

1) umowy zlecenia i umowy o dzieto, zwigzane z petnieniem funkcji na budowie okreslonych w
ustawie prawo budowlane,

2) ustugi geodezyjne,

3) ustugi transportowe,

4) ustugi z zakresu BHP i p.poz,

5) dostawy materiatdow i urzadzen niezbednych do realizacji zamdwienia,

6) wynajmu sprzetu, urzgdzen i srodkéw transportu, zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

14. Umowy o podwykonawstwo zostang wprowadzone jako zatgczniki do niniejszej umowy.
15. Umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ w szczegélnosci:
- okredlenie przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
- termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
- termin z tytutu gwarancji i rekojmi,
- wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
- termin ptatnosci faktury — nie dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej (art. 464 ust. 2 ustawy PZP),
- uregulowania dotyczgce odpowiedzialnosci Podwykonawcy za niewykonanie, nienalezyte
wykonanie lub opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy o podwykonawstwo (kar umownych),
- w przypadku zamawiania przez Wykonawce prac obejmujgcych przedmiot zamdwienia u
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby przypadt wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za okres zlecony Podwykonawcy),
- uregulowania z zakresu ochrony danych osobowych, jezeli realizacja umowy wigze sie z
udostepnianiem takich danych
16. Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca bezzwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu szczegétowe
informacje dotyczgce Podwykonawcéw i jego/ich dalszych Podwykonawcéw w zakresie prac
powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczgce osiggnietego w dacie przygotowania takiej
informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania
ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia takiej informaciji.
17.Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
18.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa lub obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

§8
Kary umowne
1. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia i obcigzenia Wykonawcy karami umownymi w
nastepujacych przypadkach:
1) 5 % wartosci przedmiotu umowy brutto, o ktérej mowa w § 5 ust.1 umowy, za odstgpienie od
umowy przez jedng ze stron umowy, z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
2) 0,06 % wartosci przedmiotu umowy brutto, o ktérej mowa w § 5 ust.1, za kazdy dzier zwioki w
oddaniu w terminie przedmiotu umowy, tj. niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umow
3) 0,01 % wartosci przedmiotu umowy brutto, o ktérej mowa w § 5 ust.1 umowy, za kazdy dzier zwtoki
w terminowym usunieciu stwierdzonych wad,
4) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom lub z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5
ustawy PZP - Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,06 % wartosci
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przedmiotu umowy brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy brak zapfaty lub nieterminowg
zaptate,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 0,06 % wartosci przedmiotu umowy brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 umowy, za zawarcie
kazdej umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacji jej postanowien przez Zamawiajgcego,
6) za kazdy przypadek nieprzedtozenia potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem, przez
przedktadajgcego, kopii umowy o podwykonawstwo Ilub jej zmiany Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,06 % wartosci przedmiotu umowy brutto, o ktérej mowa
w § 5 ust. 1 umowy,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10
PZP Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,06 % wartosci przedmiotu
umowy brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 umowy,

8) za realizacje umowy przy udziale nieujawnionych podwykonawcéw Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,06 % wartosci przedmiotu umowy brutto, o ktérej mowa
w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieujawnienia podwykonawcy,

9) za nieprzedtozenie dowoddw potwierdzajgcych zatrudnienie wskazanych oséb na umowe o prace
(o ktérych mowa w pkt. 2.6.3 SWZ), w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,06 % wartosci przedmiotu umowy brutto, o ktdrej
mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazde nie przedtozenie dowoddéw lub przedtozenie ich z naruszeniem
wyznaczonego terminu,

10) za naruszenie przez Wykonawce lub Podwykonawce postanowien § 4 ust. 2 pkt. 29 umowy lub
postanowien pkt 2.6 SWZ, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,06 %
wartosci przedmiotu umowy brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazde naruszenie,

11) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy bez udziatu podmiotu trzeciego, na zasoby
ktérego Wykonawca powotat sie sktadajgc oferte w celu wykazania warunkéw udziatu w postepowaniu
zgodnie z pkt. 7.4 SWZ, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 % wartosci
przedmiotu umowy brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy taki przypadek.

12) Za brak przystgpienia do usuniecia wady w ramach gwarancji w terminie zgodnym z warunkami
zamoéwienia lub brak reakcji na zgtoszenie wady — 500 zt za kazdy dzien zwtoki.

2. Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, nie pokrywajg poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze

dochodzié¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

3. Kary umowne w przypadku zwtoki bedg liczone w nastepujacy sposdb: wynagrodzenie wykonawcy
brutto x wysokos¢ kary w % x ilos¢ dni zwtoki = wysokos$¢ kary zaokraglona do 2-ch miejsc po
przecinku

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do tgczenia kar umownych, a odstgpienie od umowy lub jej
rozwigzanie nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych, w tym kary za zwtoke
liczonej do dnia odstgpienia lub rozwigzania umowy.

5. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg by¢ potracane z wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajgcego z faktur

6. W przypadku naliczenia kar umownych wezwanie do ich zaptaty wraz ze wskazaniem terminu
zaptaty bedzie zamieszczone w nocie obcigzeniowej. Wraz z bezskutecznym uptywem terminu
zaptfaty kary umownej wynoszgcym 3 dni tj. brakiem zaptaty, nota obcigzeniowa bedzie stanowita
podstawe do potragcenia kary umowne;j.

7. Jezeli Wykonawca swoim dziataniem czy zaniechaniem lub przekroczeniem terminu realizacji
uniemozliwi rozliczenie zadania w terminie przewidzianym w warunkach dofinansowania o ktérych
Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce w tej umowie i doprowadzi do utraty dofinansowania
odpowiada za szkode w tym zakresie w petnej wysokosci pomimo naliczenia lub potracenia kary
umownej a Zamawiajgcy uprawniony jest wowczas do naliczenia kary umownej w wysokosci
podlegajacego z tego tytutu zwrotowi dofinansowania — tj. do 80% wartosci zamdwienia.
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8.

10.

Poza przypadkiem wskazanym wyzej w § 8 ust. 7 maksymalna wysokos$¢ kar umownych naliczonych
na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego
w § 5 ust. 1 umowy.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniést, w sposdb okreslony w

art. 450 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. r Prawo zamdwien publicznych zabezpieczenie
rownowazne 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie, okreslonej w § 5 ust. 1, w wysokosci
.......................... zt (sfownie: ....uecererceeenens), W FOrMIE o

. Ustalona zgodnie z ust. 1 kwota stanowi zabezpieczenie wykonania zobowigzan umownych w

okresie trwania umowy i wygasnie w wysokosci 70% w terminie 30 dni od dnia przekazania przez
Wykonawce robdét budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych w
formie protokotu koncowego. Z zabezpieczenia tego bedg pokryte roszczenia powstate w zwigzku z
realizacjg umowy.

Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamdwienia pozostanie kwota w
wysokosci 30% zabezpieczenia, ustalonego w ust. 1, ktéra zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po
zakoniczeniu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskania dodatkowe] akceptacji Wykonawcy, kwote zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy przeznaczyé¢ na usuwanie wad z winy Wykonawcy lub kar umownych.

§10

Odbiory
W trakcie realizacji przedmiotu umowy zwotywane bedg odbiory: robét zanikowych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbiory czesciowe robét, poprzedzajgce odbidr koricowy.
Wykonawca zgtasza w Dzienniku Budowy (wewnetrznym) roboty podlegajgce zakryciu i roboty
zanikajace. Inspektor nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia dokonuje odbioru, po
sprawdzeniu prawidtowosci ich wykonania.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ pomiary geodezyjne robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,
jezeli tego wymagajg przepisy odbioru robét.
Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 zobowigzany jest na zgdanie
Zamawiajgcego na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia i otwory
niezbedne do oceny wykonanych robét, a nastepnie przywrdcié je do stanu poprzedniego na wiasny
koszt.
Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do odbioru czesciowego, w
terminach zgodnych w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiajgcego przy udziale Kierownika Budowy
dokonuje czesciowego odbioru robdt zgodnie za zapisami § 4 ust. 1 pkt. 5 umowy.
Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do odbioru korcowego
wpisem do Dziennika Budowy oraz pisemnie do siedziby Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu przy odbiorze koncowym
protokotu koncowego robot wykonanych przez podwykonawce, dalszego podwykonawce,
podpisanego pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami przy udziale
Kierownika Budowy. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi
Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne
usuniecie.
Zamawiajgcy przystepuje do odbioru koncowego, w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia zakonczenia robdt. Z czynnosci odbioru koncowego
sporzgdza sie pisemny koncowy protokét odbioru robét.
Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady i usterki dajgce sie usunggé,
Zamawiajgcy wyznacza termin ich usuniecia.
Po usunieciu przez Wykonawce na wiasny koszt wad i usterek, Zamawiajgcy dokonuje
potwierdzenia usuniecia usterek i wad w zakwestionowanych robotach.
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11. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego wad i usterek nienadajgcych sie do

usuniecia, Zamawiajacy moze:
1) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
2) zazgdadé ponownego wykonania tej czesci przedmiotu umowy.

12. Zamawiajgcy w okresie gwarancji i rekojmi wyznacza terminy przegladu, a w razie stwierdzenia wad
i usterek wyznacza terminy ich usuniecia.

13. Zamawiajgcy wyznacza odbidr gwarancyjny przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji ustalonego
W umowie, a w razie stwierdzenia wad i usterek takze wyznacza termin ich usuniecia.

14. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia usterek w okresie rekojmi i gwarancji
na koszt Wykonawcy przez inny pomiot, jezeli Wykonawca nie przystgpi do ich usuniecia, pomimo
pisemnego wezwania, w ciggu 14 dni od daty otrzymania wezwania. Przy czym za otrzymanie
wezwania uwaza sie rowniez sytuacje, w ktérej pomimo dwukrotnego awizowania, wezwanie
zostato zwrdécone do Zamawiajacego, pod warunkiem wystania wezwania na prawidtowy adres
wynikajgcy z niniejszej umowy albo udostepniony w rejestrach publicznych w rozumieniu ustawy z
dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne.
W takim przypadku Zamawiajgcy po dokonaniu zastepczego usuniecia usterek zachowuje prawa
wynikajgce z rekojmi i gwarancji wzgledem Wykonawcy.

§11
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy zostanie przez niego zrealizowany zgodnie z
niniejszg umowsg i wiedzg techniczng, bedzie kompletny, bez wad i usterek, wynikajgcych z
nieprawidtowego wykonawstwa i nadzoru, wadliwych materiatéw lub urzadzern oraz
gwarantuje prawidtowos¢ jego funkcjonowania.

2. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane, bedace
przedmiotem niniejszej UMOWY, Na OKIEeS ....ccceeceecnrnens miesiecy.

3. Strony zgodnie postanawiajg, ze okres rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy jest réwny
okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

4. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Ujawnienie wad i usterek w okresie gwarancji obliguje Wykonawce do ich usuniecia na wtasny
koszt, w terminie technicznie uzasadnionym, wskazanym przez Zamawiajgcego.

Terminy wskazano w postanowieniach karty gwarancyjnej.

6. Wykonawca ponosi w okresie gwarancji odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy lub jego czesci lub wadami materiatowymi.

7. Opdinienie sie Wykonawcy:

a) w przystgpieniu do usuwania wad i usterek w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego,

b) w usunieciu wad i usterek w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich
usuniecie,

- upowaznia Zamawiajgcego do usuniecia wad i usterek we wtasnym zakresie na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastepcze). Strony ustalajg, ze Zamawiajacy pokryje koszty wykonania zastepczego z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli koszty wykonania zastepczego przekrocza
warto$¢ zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ réznice kosztdw w terminie 7 dni od
dnia wezwania.

9. W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia usterek uniemozliwiajgcych eksploatacje
przedmiotu zamowienia lub jego czesci zgodnie z przeznaczeniem bieg gwarancji w odniesieniu do
uszkodzonego elementu rozpoczyna sie od nowa od daty usuniecia usterki. W przypadku wymiany
elementu bieg terminu gwarancji w zakresie rzeczy wymienionej rozpoczyna sie od nowa.

10. Integralng warunkdéw gwarancji sy postanowienia karty gwarancyjnej — zatacznik nr 5 do umowy:
,Karta gwarancyjna na roboty budowlane”.

11. Zamawiajacy moze kazdorazowo zdecydowac czy korzysta z uprawnien z rekojmi czy z gwarancji.
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12. Zamawiajgcy w okresie gwarancji w odstepach rocznych ma prawo zwotac przeglad gwarancyjny,
w ktérym Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ na wtasny koszt. Z czynnosci tych spisywany bedzie
protokdt z terminami usuniecia ewentualnych usterek i wad.

5)

6)

§12
Nadzér nad realizacja umowy

Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Zamawiajgcego — uprawniona osoba prawna lub fizyczna
— upowazniony bedzie do nadzorowania robét i wystepowania w jego imieniu.

Inspektor Nadzoru dziata na podstawie upowaznienia udzielonego przez Zamawiajgcego w
odrebnej umowie.

Wykonawca ustanawia osoby odpowiedzialne za realizacje zamoéwienia:

Pan/Pani .....ceeeeeeeeeeeereceereee e eeeevee e teliieiceeeeee, €-mailian... -/ Kierownik
budowy z uprawnieniami w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej,

Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje zmiane takg wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie proponowanych
0s0b bedg nie gorsze niz wymagane postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia.
Jako koordynatora realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajgcego wyznacza sie:
Pana Krzysztofa Wawak — Inspektor ds. inwestycji U.G. w Debowcu, tel. 509900341

e-mail: Krzysztof.wawak@debowiec.cieszyn.pl

§13

Zmiany umowy
Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych dopuszcza sie
mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowiern umowy w stosunku do tresci oferty, jezeli
koniecznos¢ wprowadzania takich zmian wynika z okolicznosci opisanych w niniejszym
paragrafie.
Strony postanawiajg, iz dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany terminu realizacji
przedmiotu umowy, w nastepstwie:
niemozliwosci wykonania przedmiotu zamdéwienia w terminie okre$lonym w SWZ z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,
zamowien dodatkowych — o ktoérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3, jezeli terminy ich
powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia
realizacji umowy,
koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji zgdd
lub pozwolen oséb trzecich lub wtasciwych organdw,
wstrzymania przez Zamawiajgcego lub upowaznione do tego podmioty i organy realizacji prac
objetych umowa, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,
koniecznosci wykonania okreslonych czynnosci lub robot przez podmioty trzecie niezalezne od
Wykonawecy i Zamawiajgcego, co uniemozliwia prowadzenie lub kontynuacje robét,
okolicznosci bedacych nastepstwem sity wyzszej uznanych przez Zamawiajgcego, poprzez wpis
do dziennika budowy. Przy czym przez wystgpienie zdarzen sity wyiszej nalezy rozumiec
zdarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia ani zapobiezenia nawet w
przypadku najwyzszej starannosci a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu
umowy (pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie w szczegdlnosci zdarzenia i okolicznosci takie
jak: kleska zywiotowa, strajk spowodowany przez inne osoby -nie zwigzane z realizacjg
inwestycji itp.). W razie wystgpienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg dotozy¢
wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opdZznienia w wykonywaniu swoich
zobowigzan umownych, powstatego na skutek dziatania sity wyzszej, majgcego bezposredni
wplyw na terminowos¢ wykonywania robét;
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7)

8)

9)

koniecznosci dostosowania postanowien umowy do zmian wynikajgcych z nowelizacji
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, z uwagi na brak mozliwosci realizacji umowy
wedle pierwotnej jej tresci lub z uwagi na razaca strate grozaca jednej ze stron,
udokumentowanego opdznienia wprowadzenia Wykonawcy na budowe przez Zamawiajacego
lub wstrzymania realizacji robét przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

zwtoki Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentdéw niezbednych do realizacji umowy,

10) wystgpienia warunkéw atmosferycznych nie pozwalajgcych na prowadzenie robodt

budowlanych — przy czym z uwagi na wskazane w tej umowie uwarunkowania terminowe
realizacji zamoéwienia wynikajgce z dofinansowania w ramach programu OLIMPIA Wykonawca
powinien zatozy¢ harmonogram i tempo prac uwzgledniajagce mozliwos¢ wystepowania
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych lub znaczgco utrudniajgcych wykonywanie
prac zewnetrznych w miesigcach w ktérych zwykle utrudnienia te wynikajg z typowych
polskich warunkéw klimatycznych.

W przypadkach wyzej opisanych termin wykonania umowy moze ulec odpowiednio
wydtuzeniu o okres trwania tych okolicznosci celem dokonczenia przedmiotu umowy w sposéb
nalezyty. Przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy winno zostaé
poprzedzone przygotowaniem protokotu koniecznosci i udokumentowaniem zaistnienia
okolicznosci wptywajgcych na zmiane terminu, a nastepnie podpisaniem przez Strony aneksu
do umowy.

Strony ponadto postanawiajg, iz dokonajg w formie pisemnego aneksu w przypadkach zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, (np. danych
teleadresowych Wykonawcy; Zamawiajacego itp.),

2) powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy — w takim przypadku zmiana umowy polegac bedzie na dostosowaniu jej
tresci do obowigzujgcych przepiséw prawa,

3) formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

4) podwykonawcy, bedacego jednoczesnie podmiotem trzecim, na ktérego zasoby
Wykonawca powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 112 ust. 2 ustawy PZP,

5) podwykonawcy, nie bedacego jednoczesnie podmiotem trzecim, na ktérego zasoby
powotuje sie Wykonawca,

6) gdy Wykonawcy jest konsorcjum firm, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podmiotu
wchodzgcego w sktad konsorcjum, pod warunkiem Zze nowy podmiot przystepujacy do
konsorcjum lub podmioty pozostate po ustgpieniu jednego z konsorcjantéw, spetniajg warunki
udziatu w postepowaniu i nie zachodzg w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy
zmiana taka nie pocigga za sobg innych istotnych zmian umowy.

7) gdy Wykonawcg s3g przedsiebiorcy prowadzacy dziatalno$é gospodarczg w formie spotki
cywilnej, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wspdlnika spétki cywilnej, pod warunkiem ze nowy
wspolnik lub wspdlnicy pozostali w spétce po ustgpieniu jednego ze wspdlnikdw, spetniajg
warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg w stosunku do nich podstawy do wykluczenia,
oraz gdy zmiana taka nie pocigga za sobg innych istotnych zmian umowy;

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmian do umowy, innych niz opisane w
ustepach od 2 do 4 niniejszego paragrafu, jezeli bedg one dozwolone na podstawie
odpowiednich przepiséw ustawy PZP.

§14
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadkach wskazanych w
umowie i PZP oraz gdy:
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5)

9)

Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w terminie zapewniajagcym ukonczenie robdt
zgodnie z umowa, a w szczegdlnosci zwtoki w rozpoczeciu wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce ponad 7 dni od przekazania terenu budowy.

Wykonawca dopuscit sie razgcego naruszenia innych istotnych postanowier umowy,
Wykonawca przerwat realizacje robét z przyczyn lezgcych po jego stronie,

Wykonaweca zrezygnowat, odstgpit z realizacji umowy podwykonawca, bedgcym jednoczesnie
podmiotem trzecim, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w
art. 118 ustawy PZP w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w pkt. 7.2 SWZ, w sytuacji gdy Wykonawca samodzielnie nie spetnia warunkéw udziatu
w postepowaniu lub nie wskaze nowego podwykonawcy, ktéry jako podmiot trzeci spetniatby
warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagane w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego,

zaistnieje istotna zmiany okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie bedzie leze¢ w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczeristwa panistwa lub
bezpieczenstwu publicznemu.

nienalezycie bedzie wykonywany obowigzek raportowania stanu zatrudnienia w okresie
realizacji zamowienia, nieudzielania wyjasnien i nieprzedstawiania dowodéw zatrudnienia,
zgodnie z wymogami SWZ,

wykonywanie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato bez udziatu podmiotu trzeciego, na
zasoby ktérego Wykonawca powotat sie sktadajgc oferte w celu wykazania warunkéw udziatu
w postepowaniu zgodnie z pkt. 7.4 SWZ. w terminie do 7 dni od powziecia wiadomosci przez
Zamawiajgcego

suma kar umownych naliczconych Wykonawcy przekroczy 50% wynagrodzenia brutto
okreslonegow § 5 ust. 1

wielokrotnie (wiecej niz dwukrotnie) Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszga niz 2% wartosci brutto umowy w sprawie zamodwienia publicznego.

10) Dofinansowanie na realizacje zadania zostanie nie udzielone badz gdy zostanie zmniejszone.
11) Minister rozwigze umowe o dofinansowanie z uwagi na brak srodkéw na dofinansowanie

2.

1)

2)

3)

4)

inwestycji budzecie pafistwa w roku 2024 r.

Zmawiajacy moze skorzystac z prawa odstgpienia, o ktérym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni
od stwierdzenia istnienia przyczyny uzasadniajacej odstgpienie — chyba, ze w punkcie
wskazujgcym przyczyne przewidziano inny termin.

Odstgpienie lub rozwigzanie umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar
umownych i nastepuje z mocg od dnia zawarcia umowy lub z mocg od dnia odstgpienia — w
zaleznosci od tresci odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce obcigzajg nastepujace obowigzki
szczego6towe:

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z winy ktdérej nastgpito odstgpienie od umowy;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci badZz w czesci. W przypadku czesciowego
odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgdaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci przedmiotu umowy zgodnie z warunkami wskazanymi w tej umowie ponize;j.
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6.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-
-finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamowienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

3) Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a)

b)

1)
2)

3)

1)

2)

ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysow, a ilosci wykonanych robét z ksigzki
obmiarow;

w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie)
za okres ich wbudowania.

podstawg do okreslenia naktaddéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich
pozycji KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

§ 15

Strony dopuszczajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku,
gdy w okresie obowigzywania niniejszej umowy nastgpi zmiana:

stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych ( Dz. U. z 2024
r.poz.427),

Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu.

W przypadku wprowadzenia zmian w stawce podatku od towardw i ustug wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zgodnie z umowg zostanie podwyzszone lub obnizone:

na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia w zwigzku z powyzszymi
zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zosta¢ ztozony w siedzibie Zamawiajgcego i moze
dotyczy¢ wyfacznie okresu, po ztozeniu wniosku przez Wykonawce. We wniosku Wykonawca
powinien zawrze¢ uzasadnienie faktyczne i prawne, ktére powinno zawiera¢ m. in. doktadne
wyliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku ze zmiang stawki podatku oraz
wyjasnienie w jakim zakresie zmiana tego podatku wptyneta na koszty wykonania Zamdwienia
przez Wykonawce. Wynagrodzenie zostanie podwyzszone przez Zamawiajgcego w drodze
pisemnego aneksu o kwote wynikajgcg z wprowadzonych zmian w zakresie, w jakim uzna, iz
miaty one wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

na pisemne wezwanie Zamawiajgcego dotyczace obnizenia wynagrodzenia, aneksem w
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawce. Wezwanie powinno zawierac
wyliczenie nowego wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do nowo obowigzujgcej stawki
podatku VAT. W przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé
prawo dokonania zaptaty wynagrodzenia w kwocie uwzgledniajgcej obnizenie stawki podatku
VAT ze skutkiem wygasniecia zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia. Zmiana nastepuje od
miesigca rozliczeniowego, w ktérym weszty przepisy prawa dotyczgce obnizenia stawki
podatku
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4.

1)

1)

2)

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy zgodnie z umowa zostanie podwyzszone lub obnizone:

na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia w zwigzku z powyzszymi
zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zosta¢ ztozony w siedzibie Zamawiajgcego i moze
dotyczy¢ wytgcznie okresu, po ztozeniu wniosku przez Wykonawce. We wniosku Wykonawca
powinien zawrze¢ uzasadnienie faktyczne i prawne, ktére powinno zawieraé¢ m. in. doktadne
wyliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku ze zmiang wysokosci
minimalnego wynagrodzenia oraz wyjasnienie w jakim zakresie zmiana tego wynagrodzenia
wplynie na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie zostanie
podwyzszone przez Zamawiajgcego w drodze pisemnego aneksu o kwote wynikajaca z
wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iz miaty one wpltyw na koszt wykonania
Zamoéwienia przez Wykonawce.

na pisemne wezwanie Zamawiajgcego o obnizenie wynagrodzenia, aneksem w terminie do 28
dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawce. Wezwanie Zamawiajgcego powinno
zawierac zobowigzanie Wykonawcy do przedtozenia zestawienia, z ktdrego wynika¢ bedzie w
jaki sposdb obnizenie minimalnego wynagrodzenia wptynie na koszty wykonania Zamdwienia
przez Wykonawce. Na zestawieniu Wykonawca powinien umiesci¢ oswiadczenie, iz dane w
nim zawarte sg zgodne z jego najlepszg wiedzg. Oswiadczenie to sktadane bedzie w terminie
14 dni od daty doreczenia wezwania pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za fatszywe
zeznania i oSwiadczenia. Zamawiajacy przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane
przez siebie oraz przekazane mu przez Wykonawce. Jezeli Wykonawca nie ztozy
Zamawiajgcemu zestawienia w terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do przygotowania
aneksu zgodnie zdanymi przez siebie posiadanymi. W przypadku odmowy zawarcia aneksu,
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ prawo dokonania zaptaty wynagrodzenia w kwocie
uwzgledniajgcej zmiany wynikajgce z obnizenia minimalnego wynagrodzenia ze skutkiem
wygasniecia zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia. Zmiana nastepuje od miesigca
rozliczeniowego, w ktorym weszty przepisy prawa dotyczagce obnizenia minimalnego
wynagrodzenia.

W  przypadku zmiany wysokosci zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zgodnie z umowg zostanie podwyzszone lub
obnizone:

na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia w zwigzku z powyzszymi
zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zosta¢ ztozony w siedzibie Zamawiajgcego i moze
dotyczy¢ wytgcznie okresu, po ztozeniu wniosku przez Wykonawce. We wniosku Wykonawca
powinien zawrze¢ uzasadnienie faktyczne i prawne, ktére powinno zawiera¢ m. in. doktadne
wyliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku ze zmiang powyzszych zasad oraz
wyjasnienie w jakim zakresie zmiana tych zasad wptynie na koszty wykonania Zaméwienia
przez Wykonawce. Wynagrodzenie zostanie podwyzszone przez Zamawiajgcego w drodze
pisemnego aneksu o kwote wynikajacg z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iz
miaty one wptyw na koszt wykonania Zamdwienia przez Wykonawce.

na pisemne wezwanie Zamawiajgcego o obnizenie wynagrodzenia, aneksem w terminie do 28
dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawce. Wezwanie Zamawiajgcego powinno
zawierac zobowigzanie Wykonawcy do przedtozenia zestawienia, z ktérego wynika¢ bedzie w
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jaki sposéb zmiana powyzszych zasad wptynie na koszty wykonania Zamowienia przez
Wykonawce. Na zestawieniu Wykonawca powinien umiesci¢ oswiadczenie, iz dane w nim
zawarte sg zgodne z jego najlepszg wiedzg. Oswiadczenie to sktadane bedzie w terminie 14 dni
od daty doreczenia wezwania pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za fatszywe zeznania i
oswiadczenia. Zamawiajgcy przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie
oraz przekazane mu przez Wykonawce. lJezeli Wykonawca nie ztozy Zamawiajgcemu
zestawienia w terminie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z
danymi przez siebie posiadanymi. W przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiajgcemu
bedzie przystugiwaé¢ prawo dokonania zaptaty wynagrodzenia w kwocie uwzgledniajacej
zmiany wynikajgce ze zmiany powyzszych zasad ze skutkiem wygasniecia zobowigzania do
zaptaty wynagrodzenia. Zmiana nastepuje od miesigca rozliczeniowego, w ktorym weszty
przepisy prawa dotyczgce obnizenia minimalnego wynagrodzenia.

6. W przypadku zaistnienia zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427 )Wykonawca moze zwréci¢ sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. We wniosku tym Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ kwote, o ktérg
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym
szczegbtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do wskazania daty, od ktérej nastgpita badz
nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé dokumenty
z ktérych bedzie wynikac, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy.
Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce. Wynagrodzenie zostanie podwyzszone
przez Zamawiajgcego w drodze pisemnego aneksu o kwote wynikajgcg z wprowadzonych
zmian, w zakresie, w jakim uzna, iz miaty one wptyw na koszt wykonania Zamdwienia przez
Wykonawce.

7. W przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
(rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub
kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie), Strony
umowy bedg uprawnione do ztozenia wniosku w sprawie zmiany wynagrodzenia nie wczes$niej
niz po 6 miesigcu od dnia zawarcia umowy, o ile poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow,
przez ktéry rozumie sie opublikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
Wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej, dalej , Wskaznik” dotyczacy wzrostu cen
materiatow lub kosztéw w stosunku do miesigca, w ktdrym zawarto umowe, osiggnie poziom
co najmniej 10%. W przypadku likwidacji Wskaznika, o ktérym wyzej mowa lub zmiany
podmiotu, ktdry urzedowo go ustala, wskazany mechanizm stosuje sie odpowiednio do
wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy
Wskaznik lub podmiot lub w przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne,
zastosowanie znajdg inne najbardziej zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa Gtdwnego
Urzedu Statystycznego.

8. Zasady ustalania zmiany wynagrodzenia:

a. wptyw zmiany ceny materiatéw lub kosztdw oraz wysokos$é zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy bedzie kazdorazowo okreslany przez strony na podstawie faktur, ktore
zobowigzany jest przedstawi¢ Wykonawca, w poréwnaniu z pozycjg z kalkulacji
kosztorysowej, ktérg Wykonawca przekaze w dniu zawarcia umowy - przed jej
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podpisaniem. Odpowiedzialno$¢ za rzetelnos$¢ w tym zakresie obcigza Wykonawce,
Zamawiajgcy moze zakwestionowac pozycje kosztorysowe, ktére w sposdb oczywisty
bytby btednie skosztorysowane na etapie zawierania umowy lub na etapie oceny
whniosku o zmiane wynagrodzenia.

b. poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien zawarcia umowy,
zmiana cen dotyczy faktur dokumentujacych poniesione koszty przez Wykonawce,
wystawionych nie wczesdniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy;
zmiana wynagrodzenia nastgpi o wartos¢ nie wyzszg niz ,,wskaznik”, o ktérym mowa
powyzej,

d. zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ nie czesciej niz 1 raz na 6 miesiecy trwania
umowy,

e. maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wynosi 5%
wynagrodzenia Wykonawcy (na dzien zawarcia umowy).

9. Zmiany wynagrodzenia z powodu zmiany cen materiatéw i kosztéw sg mozliwe wytgcznie w
stosunku do niewykonanej z uptywem 6 miesigca czesci umowy zatem dotyczg kosztow
poniesionych faktycznie i w zgodzie z harmonogramem ( nie z powodu zwtoki Wykonawcy) po
uptywie 6 miesigca realizacji umowy i modg nastgpi¢ w przypadku udowodnienia przez
Wykonawce, ze wskazana zmiana ma wptyw na koszty wykonania umowy. Zamawiajgcy
wymaga, aby Wykonawca przedtozyt w tym celu szczegdtowg kalkulacje wraz z zatgczeniem
dowoddéw. Ciezar dowodu spoczywa na Wykonawcy.

10. W przypadku ztozenia wniosku przez Wykonawce, Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku
wyznacza date podpisania aneksu do umowy w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
ztozenia wniosku przez Wykonawce. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie
w zakresie pfatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

11. Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie
wyjasnien lub dokumentéow (oryginatow do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z
oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany na ktére powotuje sie
Wykonawca majg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim
stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres
tych informacji okresli Zamawiajgcy. Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do
zajecia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od
Zamawiajgcego.

§16

Postanowienia koncowe

1. Wszystkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy muszg mieé¢ forme pisemng pod rygorem
niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy i jej zatgcznikdw majg
zastosowanie przepisy ustawy o zamodwieniach publicznych, prawa budowlanego, kodeksu
cywilnego.

3. Wykonawca nie moze dokonywac przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na
osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie bedzie wazna i stanowic bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy.
Dla unikniecia jakichkolwiek watpliwosci, Strony ustalajg, ze powyzszy zakaz zmiany wierzyciela
wierzytelnosci Wykonawcy bez pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiajgcego dotyczy réwniez
wszelkich innych niz cesja czynnosci prawnych Wykonawcy, ktdrych rezultatem moze by¢ wejscie
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osoby trzeciej w prawa wierzyciela lub przejecie przez osobe trzecig praw wierzyciela (np. w
rezultacie poreczenia, zastawu). Zmiana wierzyciela w rezultacie takich czynnosci nie bedzie
skuteczna wobec Zamawiajgcego w zakresie, w jakim nie wyrazit na nig pisemnej, uprzedniej
zgody.

4. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w
zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. O ile to

wymagane przepisami - mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego
Sadu.

5. Wszelkie spory wynikajace z umowy lub pozostajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane
zgodnie z regulaminem Sadu Polubownego a o ile to wymagane przepisami prawa - przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przez arbitréw wyznaczonych zgodnie z tym
Regulaminem.

6. Spory inne niz wymienione powyzej strony poddajg pod rozstrzygniecie Sgdu witasciwego dla
siedziby Zamawiajacego.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robdét i uwzglednit to w wynagrodzeniu i nie
wnosi zastrzezen.

8. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa otrzymuje
Zamawiajacy, jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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zatgcznik nr 5 do umowy

Karta gwarancyjna na przedmiot zamoéwienia
- wzor -

SPOrzadzona W dNiU ....eceeeeeeecciiiiiieeee e

1. Zamawiajacy: Gmina Debowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Debowiec

2. WYKONAWEA: wiiereriiiiennnsnssnssnessssssessnssassssssassssssssssasssnssasssssssasansssassassnss

3. Przedmiot umowy:

4. Data odbioru koficowego: .........ccceevne. r.

5. Gwarancja zostaje udzielona na .......cccccevveveene. miesiecy w odniesieniu do catosci robét. Okres

gwarancji rozpoczyna sie od nastepnego dnia po odbiorze koncowym.

. Niniejsza Karta Gwarancyjna okresla ogélne warunki gwarancji.

. Wykonawca oswiadcza, ze objete niniejszg kartg gwarancyjng roboty budowlane i materiaty
sktadajace sie na catosé¢ zamdwienia, ktérego dotyczy gwarancja, zostaty wykonane i zabudowane
zgodnie ze umowag, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno— budowlanymi, projektem
budowlano — wykonawczym oraz zapewnia trwatos¢ efektéw prac wykonanych w ramach
zamoéwienia jak i uzytych materiatdw przez okres trwania gwarancji. Gwarancja dotyczy takze
trwatosci powtok lakierniczych, odpornosci na korozje oraz nieulegania przez materiaty
nadmiernemu zuzyciu, ktére powinny charakteryzowac¢ sie w okresie gwarancji trwatoscig
odpowiednig dla materiatéw do uzytku publicznego, profesjonalnego, zwigzanego z uzytkowaniem
obiektu na potrzeby sportowe.

5. Wykonawca oswiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze w ramach przedmiotowego zadania, wyroby
wbudowane lub zamontowane podczas swiadczenia ustug objetych Umowg przez Wykonawce
posiadajg najwyzszg jako$¢, oceniang zgodnie z charakterem danego Wyrobu i oceniang na
podstawie jakos$ci oferowanej przez producenta danego Wyrobu dla wyrobow do uzytku
profesjonalnego wtasciwego dla obiektu sportowego publicznego.

6. llekroé w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczna,
o ktorej mowa w art. 566 § 1 Kodeksu Cywilnego.

7. W okresie gwarancji, Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie (pismo, fax.,
email) o wykryciu wady (podajgc rodzaj wady i ewentualng przyczyne). W tym celu Wykonawca

H W

pisemnie na adres korespondencyjny wynikajacy z umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad ujetych (wpisanych) w protokole
odbioru robét, protokole gwarancyjnym, badz zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie trwania
gwarancji.

9. Wada oznacza:

— jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w wyrobie powodujgce niemoznos¢ uzywania lub
korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem;

— niezgodno$¢ wykonania, wbudowania lub zamontowania wyrobdw ze zobowigzaniami
Wykonawcy, o ktérych mowa w punkcie 4 i 5;

— zmniejszenie wartosci wyrobu;

— obnizenie stopnia uzytecznosci wyrobu wzgledem gwarantowanych przez producenta
parametréw oraz obowigzujgcych norm;

— obnizenie jakosci lub inng szkode w wyrobie wzgledem gwarantowanych przez producenta
parametréw oraz obowigzujgcych norm;

_ obnizenie estetyki rzeczy;

— usterki w Wyrobie.

- przedwczesne zuzycie rzeczy, ktora powinna wykazywacé trwatos¢ wiasciwg dla profesjonalnego
uzytku w obiekcie o przeznaczeniu sportowym przez okres gwarancji
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10. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego usuniecia zgtoszonych wad w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego z uwzglednieniem ponizszych zasad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu —niezwtocznie
ale nie pdzniej niz w terminie do 24 godzin od godziny zgtoszenia

b) wada istotna zwigzana z awarig pozwalajacg na uzytkowanie obiektu lecz powodujgca
ograniczenia w korzystaniu lub generujgce szkody (np. rozszczelnienia pokrycia dachowego) beda
usuwane w 48 godz. od daty zgtoszenia awarii,

c) pozostate wady — w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zgtoszenia, chyba, ze Zamawiajacy
przystanie na dfuzszy czas usuniecia wady jezeli wynika on z przyczyn obiektywnych.

Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystgpi z
whnioskiem o jego przedfuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu, przy czym Wykonawca
dotozy najwyzszej starannosci, aby usung¢ wady w mozliwie najkrétszym terminie.

11. Wykonawca informuje o terminie przystgpienia do realizacji usuniecia wady na kontakt z ktérego
otrzymat zgtoszenie od Zamawiajgcego oraz na kontakt koordynatora umowy a nastepnie w ten
sam sposéb informuje o usunieciu wad. Nastepnie Zamawiajgcy (ewentualnie) przy udziale
Inspektora nadzoru i Wykonawcy weryfikuje skuteczno$¢ usuniecia zgtoszonych wad, czego
potwierdzeniem jest spisanie Protokotu.

12. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowywania otrzymanych w dniu odbioru dokumentéw
zwigzanych z prawidtowym uzytkowaniem i eksploatacjg przedmiotu gwarancji.

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére powstaty w wyniku zaistnienia
wady objetej gwarancjg lub ktdre spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad lub wykonania
swoich zobowigzan zawartych w umowie w zwigzku z usuwaniem wad.

14. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, przez co strony rozumiejg: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk generalny,
b) normalnego zuzycia podczas eksploatacji obiektu,

c) niewtfasciwego uzytkowania, niewtasciwej konserwacji, uszkodzerh mechanicznych, zdarzen
losowych.

15. Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o wadzie,
jezeli wada ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktdrych mozna byto uniknagé, gdyby w
terminie zawiadomiono wykonawce o zaistniatej wadzie

17. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

18. Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy ma prawo zlecic¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej, a Wykonawca zostanie
obcigzony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnien wynikajacych z tytutu Gwarancji i
Rekojmi za Wady.

19. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu

odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.

20. Przeglady gwarancyjne:

20.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg po zakoriczeniu Umowy, wedtug uznania
Zamawiajgcego, nie rzadziej niz 1 raz w roku, w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji
— bez kosztu po stronie Zamawiajgcego

20.2 Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest obowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

20.3 W sktad komisji przeglagdowej beda wchodzity, co najmniej 2 osoby: 1 osoba z ramienia
Zamawiajgcego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Wykonawce.

20.4 Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przeglagdu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 20.2., niestawienie sie jego przedstawicieli nie
bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przeglagdowsa.
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20.5 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego,
Inspektora Nadzoru i dla Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcy niezwtocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu
Przegladu.

21. Niezaleznie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé
z tytutu rekojmi za wady fizyczne robdt w okresie okreslonym w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg i na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym. Okres rekojmi za
wady réwny jest okresowi udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z
tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

22. W ramach gwarancji Zamawiajagcemu przystuguje roszczenie o nieodptatne usuniecie wad
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

23. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego wzajemnego
zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy;

2) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

3) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca;

4) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

5) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.

25. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego w
szczegblnosci Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych.

26. Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

27. Karte Gwarancyjng sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden — dla
Zamawiajgcego, jeden — dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

/podpis i pieczeé/
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