Zatacznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
WZOR

UMOWA Nr ...
w sprawie zaméwienia publicznego o wykonanie robdét budowlanych pn.
Modernizacja ujecia wody w Walce Starzynskiej

zawarta w dniu .................. w Szczekocinach pomiedzy

Gming Szczekociny z siedziba: ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

NIP 649-229-10-92 Regon 151398735

zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Pana Jacka Lipe — Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny

przy kontrasygnacie Pani Ewy Pniak — Skarbnika Miasta i Gminy Szczekociny

a:

(w przypadku oséb prawnych i spotek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

................ z siedzibg W v UL v WpISana do  rejestru  przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad ............. W o ) ereereeneeneennes Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem ............... NIP ............ , REGON ............., wysokos¢ kapitatu zaktadowego .........
reprezentowang przez: ...............

lub

(w przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

Panem/Panig ......cccoeeeveveerereennnas prowadzgcg/ym dziatalnos$é gospodarczg pod firmg .......cccceeveveerernenee.
z siedzibg W ..o, UL e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i
Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ..................., REGON ......................

dziatajgcym osobiscie zwanym dalej ,, Wykonawcg”

lub

(w przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej dziatajgcych wspdlnie jako konsorcjum lub w ramach spotki cywilnej)

wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie o udzielenie zamdwienia publicznego w sktadzie (tgcznie
»Wykonawcy”):

1) Panem/Panig .......eeeveereeernnns prowadzgcag/ym dziatalnos¢ gospodarczag pod firma
.............................. z siedzibg w . wverernerens Ul e, Wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji i Dma’falnosu Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny
NIP oo , REGON .....ccoovvvrriene.

2) Panem/Panig .......eeereereeennnns prowadzgcag/ym dziatalno$¢ gospodarczag pod firma
.............................. z siedzibg w . wevverennes Ul i, WPISanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji i Dma’falnosu Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny
NIP oo , REGON .....cccoevrrneen.

rePrezentOWaNg PrZEZ: ..coveeveveevereserereeesesssseresesenns
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”

Wykonawca zostat wybrany w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320; dalej takze
Pzp) i zostata z nim zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy



1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
pn.: Modernizacja ujecia wody w Wdlce Starzynskiej, opisane SWZ, dokumentacjg projektowq i
STWIORB (zataczniki do umowy), a takze realizacje ustug wchodzacych w zakres rzeczowy
przedmiotu umowy, w szczegélnosci obowigzkéw wskazanych w niniejszej umowie oraz w
zapisach SWZ.

2. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ wszystkie roboty budowlane stanowigce przedmiot
umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

3. Wykonywanie roboét budowlanych i wszelkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu

zamowienia nie moze powodowac przerw w dostawie wody. W razie koniecznosci Zamawiajgcy
dopuszcza wystgpienie przerw w dostawie wody. Jednorazowa przerwa w dostawie wody nie
moze trwacé jednak dtuzej niz 6 godzin. O przewidywanych terminach wytaczed nalezy
powiadomic¢ Zamawiajgcego i Administratora w terminie co najmniej 3 dni roboczych wczesniej
celem uzgodnienia planu dziatarn z Administratorem. Administrator po uzgodnieniu poinformuje
odbiorcéw ustug o planowanym wyfaczeniu i w razie potrzeby zabezpieczy zastepcze dostawy
wody do celéw socjalno — bytowych dla mieszkanicow i obiektéw uzytecznosci publicznej.
Z uwagi na fakt, iz roboty wykonywane beda w czynnym obiekcie Wykonawca zobowigzany jest
tak zaplanowaé roboty, aby w petni zabezpieczy¢ dostawy wody na potrzeby instalacji
wodociggowej obstugiwanej przez ujecie wody w Wolce Starzyriskiej. Wykonawca jest
zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia zapewni¢ ciggtos¢ dostaw wody pitnej o jakosci
odpowiadajgcej obowigzujacym przepisom prawa oraz o cisnieniu umozliwiajgcym normalne
uzytkowanie wody z przeznaczeniem na cele socjalno — bytowe. Parametry wody podczas
przebudowy uktadu technologicznego powinny by¢ poddawane kontroli i uzgodnione z
Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zawierciu. Konsekwencjg nie dotrzymania
dostaw wody z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, jest prawo Zamawiajgcego do naliczenia
kar umownych zgodnie z dalszymi postanowieniami umowy.

§2
Termin realizacji umowy

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzief zawarcia umowy, t;j....

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy, tj. do dnia ...

3. Za date zakonczenia wykonywania catego przedmiotu umowy przyjmuje sie date skutecznego
zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy oraz ztozenia przez Wykonawce
kompletnych dokumentéw odbiorowych, w tym uzyskania nieprawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie.

4. Wykonawca powinien wykonaé prace w sposdb umozliwiajgcy uzyskanie nieprawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie w terminie wskazanym w ust. 2 § 2.

§3
Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. W terminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia uzgodniony z Zamawiajgcym Harmonogram rzeczowo — finansowy (zawierajgcy
wyodrebnienie oznaczonych etapdéw realizacji przedmiotu umowy wedtug tabeli elementéw
rozliczeniowych), zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy.

2. Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w
wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z
Zamawiajacym.

3. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
lub jego aktualizacji Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.



Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy przy czym przesuniecie termindw zakoniczenia poszczegdlnych etapdw prac lub robodt
wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego i zatwierdzenia dokonanej zmiany przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu zaktualizowany Harmonogram
rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia jego zmian przez Zamawiajgcego.
Wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego (aktualizacja harmonogramu),
ktdre nie prowadzi do zmiany terminu zakorficzenia robdt, nie wymaga zmiany umowy.
Jezeli faktyczny postep prac lub robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakohczenia poszczegdlnych prac lub robdt lub okreslonemu
terminowi zakonczenia etapu prac lub robdt, Wykonaweca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie
dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo- finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni kalendarzowych, przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia projekt Programu naprawczego, czyli planu dziatarn majacego na celu nadrobienie
opdznien powstatych z winy Wykonawcy i dotrzymanie terminu zakoriczenia prac lub robdt,
obejmujacego w szczegdblnosci:

1) propozycje nowych termindéw realizacji poszczegdlnych etapow prac lub robét, ktérych
termin wykonania juz uptynat, a ktdre nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin
wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

2) wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania prac lub
robot poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub
zwiekszenie zaangazowania zasobdw finansowych Wykonawcy), ktdrych zastosowanie
pozwoli na dotrzymanie nowych termindw realizacji poszczegdlnych etapdw prac i robét oraz
terminu  wykonania prac i robdt, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo- finansowym.

&84
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) zgtoszenie rozpoczecia robdt budowlanych wtasciwemu organowi;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dnia od
dnia podpisania umowy, po uprzednim przejeciu obowigzkéw kierownika budowy oraz
przedtozeniu umowy ubezpieczenia w zakresie ryzyk budowlanych. W dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej w wersji papierowej.

3) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego oraz poinformowanie Wykonawcy o
powotanym inspektorze nadzoru;

4) ustanowienia nadzoru autorskiego, jezeli bedzie niezbedny;

5) dokonywanie zmian lub modyfikacji dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy;

6) udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy;

7) odbidr korcowy przedmiotu umowy;

8) zaptata naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za wady dokumentacji projektowej i w

przypadku ujawnienia takich wad Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swdj koszt

zmian dokumentacji projektowej koniecznych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest

nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wszelkie koszty

zmian oraz modyfikacji dokumentacji projektowej obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajgcy powierzy kontrole i nadzér nad realizacjg zadania powotywanym inspektorom

nadzoru, petnigcym funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo

budowlane, ktérych jeden z nich bedzie koordynatorem czynnosci na budowie. Inspektor

3



10.

nadzoru Zamawiajgcego nie jest upowazniony do przyjmowania i sktadania oswiadczen woli w

imieniu Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy, nie pdzniej niz w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, powiadomi

Wykonawce o osobie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami PrBud, jest upowazniony w szczegdlnosci

do:

1) biezacej koordynacji dziatan i robét realizowanych na podstawie niniejszej umowy;

2) kontroli jakosci stosowanych materiatéw i jako$ci wykonywanych robét budowlanych;

3) kontroli wykonania robdt zgodnie z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo -—
finansowym;

4) dokonywania powierzonych odbioréw robdét wykonanych zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i

zatwierdzenia, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 8.

Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych, ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie

zastrzezenia do poleceld lub decyzji wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zgtoszone zastrzezenia, po przedstawieniu stanowiska w tym zakresie przez inspektora nadzoru

inwestorskiego, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Decyzje lub polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢ zmiany

dokumentacji projektowej wymagajg pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,

wydawanego w terminie do 10 dni roboczych. Brak w tym terminie pisemnego zatwierdzenia

takich zmian przez Zamawiajgcego zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania tych decyzji lub

polecen inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z

wyjatkiem decyzji lub polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem

mienia, bezpieczenstwem osdéb trzecich, oraz ochrong przeciwpozarows.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany personalnej inspektora nadzoru inwestorskiego,

przy czym zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zamawiajacy, w terminie 5 dni

roboczych, powiadomi pisemnie Wykonawce o przeprowadzonej zmianie.

§5
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do realizacji swoich obowigzkéw zgodnie z zapisami umowy, majac
na uwadze cel dla jakiego przedmiot umowy jest wykonywany.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia,
zapisami dokumentacji projektowej, w szczegélnosci projektu technicznego opisujacego
doktadnie przyjete rozwigzania, STWiORB, SWZ i nienaruszajgcymi zapiséw umowy poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi normami technicznymi i zasadami wiedzy
technicznej.
Wykonawca na zasadach ogdlnych ponosi wobec Zamawiajgcego i o0sdb trzecich
odpowiedzialnosc¢ za szkody powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, w szczegdlnosci za
utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smierc oséb, a takze ponosi odpowiedzialnos¢ za
wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielania odpowiedzi na zgtoszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakosé wykonywanych robot budowlanych oraz za
jakos¢ materiatéw i wyrobow budowlanych stosowanych do realizacji robot.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt oraz w ich trakcie Wykonawca wykona
dokumentacje fotograficzng terenu inwestycji oraz terendw sasiednich celem oddalenia
ewentualnych roszczen dotyczacych uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) przediozenie Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy kosztoryséw
opracowanych metoda kalkulacji szczegétowej;
2) przedtozenie umowy ubezpieczenia w zakresie ryzyk budowlanych w terminie 7 dnia od dnia
podpisania umowy;



3) zorganizowania i oznakowania oraz zabezpieczenia terenu budowy;

4) prowadzenie na biezaco i rzetelnie dokumentacji budowy;

5) starannego sporzadzenia dokumentacji powykonawczej i terminowego przekazania jej
Zamawiajgcemu;

6) biezgca wspdtpraca z Administratorem — Komunalnym Zaktadem Budzetowym w celu
zapewnienia ciggtosci dostaw wody dla mieszkancow. O przewidywanych terminach
wytgczen Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Zamawiajgcego i Administratora w
terminie co najmniej 3 dni roboczych wczesniej celem uzgodnienia planu dziatan z
Administratorem. W przypadku niepowiadomienia Zamawiajgcego/Administratora w
wymaganym terminie i dokonaniu wytgczenia wody, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare
umowng za przerwe w dostawie wody zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 1 pkt 3) umowy.

7) Biezgca wspodtpraca i umozliwienie innemu Wykonawcy prowadzenie prac w zakresie
instalacji fotowoltaicznej;

8) przekazywanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwiania mu prowadzenia czynnosci i dziatan okreslonych umowsg;

9) zapewnienia uruchomienia  (pierwsze  uruchomienie, rozruch)  wbudowanych
(zainstalowanych) urzadzen i wyposazenia, wytacznie przez autoryzowany serwis producenta
tych urzadzen i wyposazenia, wraz z obowigzkiem wydania przez taki serwis stosownego
poswiadczenia o prawidtowym wykonaniu montazu i prawidtowym dziataniu urzadzen;

10) wykonanie préb hydraulicznych, rozruchéw mechanicznych, hydraulicznych oraz rozruchu
prébnego obiektu zgodnie ze szczegdtowymi zapisami STWIORB i instrukcji rozruchu;

11) opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej zgodnie z zapisami STWiIiORB, w
tym: projekt rozruchu, program szkolen, projekt oznakowania obiektéw i kolorystyki
rurociggéw, sprawozdanie z rozruchu SW i uje¢ wody, instrukcja obstugi i eksploatacji SW i
uje¢ wody, instrukcje konserwacji urzadzen;

12) przeprowadzenie szkolenia obstugi ujecia wody w zakresie umozliwiajgcy pdiniejszg
bezproblemowg eksploatacje obiektu;

13) dostarczenie kompletu sprzetu, oznakowan, instrukcji, Srodkéw ochrony zbiorowej z zakresu
bhp i ppoz. wymaganych przepisami szczegdétowymi dla prawidtowe] eksploatacji ujecia
wody;

14) wykonanie tablic informacyjnych i pamigtkowych — jesli bedg wymagane;

15) oznakowanie budynkow i instalacji zgodnie z wymaganiami przepisdw szczegdlnych;

16) uzyskanie nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie w imieniu Zamawiajacego;

17) zatrudnianie odpowiedniej liczby pracownikow i zaangazowania osdéb posiadajgcych
wymagane uprawnienia oraz kwalifikacje do wykonywania powierzonych im czynnosci i
dziatan objetych umowg;

18) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie budowy
oraz obszarze, ktory wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie statego nadzoru
nad wykonawstwem robdt budowlanych zgodnie z przepisami BHP. Odpowiedzialnosc¢
Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu budowy przez
Zamawiajgcego i trwa do dnia odbioru korncowego. Wykonawca zobowigzany jest do
zaopatrzenia oséb uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy w wymagang odziez
ochronng i inne niezbedne srodki ochronne;

19) Zapewnienie przestrzegania przez osoby przebywajgce na terenie budowy przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, prawa
ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej, a takze zasad i przepiséw obowigzujgcych w
strefach ochronnych uje¢ wody;

20) terminowe wykonanie przedmiotu umowy ze szczegdlng starannoscig, zgodnie z
postanowieniami dokumentéw sktadajgcych sie na umowe, warunkami wykonania i odbioru
oraz aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedza
techniczng;

21) szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkdéw wykonania umowy;



22) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed przystgpieniem do
wykonywania robdt;

23) zapewnienie na swoj koszt obstugi geodezyjnej (biezgcej i powykonawczej) robot
budowlanych przez osobe posiadajacg stosowne uprawnienia zawodowe i wykonujgca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym geodezyjne wyniesienie
obiektu w terenie, sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji geodezyjnej
zawierajgcej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w tym mapy), o ktérej
mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17.05.1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz
informacji o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu;

24) pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach i brakach w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, niezwtocznie od ich
ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o
ich istnieniu;

25) biezgca wspotpraca z dysponentami wszystkich sieci, wystepujgcych na obszarze objetym
budowg, polegajacej m.in. na zgtaszaniu zamiaru rozpoczecia robét budowlanych, zgtaszaniu
terminu odbioru konAcowego, rozwigzywaniu kolizji niewskazanych w dokumentacji
projektowej;

26) wypetnienia na wtasny koszt wszelkich wymagan natozonych przez wifascicieli sieci,

znajdujacych sie w wydanych warunkach, uzgodnieniach, a takze wynikajace z dokumentacji

projektowej. W razie koniecznosci Wykonawca zapewni ponadto, na witasny koszt, nadzér

techniczny wymagany przez gestoréw sieci oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, w

zakresie ich dotyczacym;

umozliwianie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych

nalezy wykonywanie zadan okreslonych prawem budowlanym oraz udostepnianie im danych

i informacji wymaganych zgodnie z t3 ustawag;

zgtoszenie do odbioru robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika

budowy. Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych

zakryciu poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy. Niezgtoszenie tych robdt daje
podstawe Zamawiajgcemu do zgdania odkrycia robot i przywrdcenia stanu wiasciwego na
koszt i ryzyko Wykonawcy;

29) przedstawienie w dniu odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, na wniosek
Zamawiajgcego, protokotu z préb i badan tych robdt;

30) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikéw wymaganych przepisami badan,
pomiaréw oraz niezbednych atestow, Swiadectw, certyfikatow i innych dokumentéw
stwierdzajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow;

31) przygotowania i zgtoszenia robét budowlanych do odbioréow, uczestniczenia w czynnosciach
odbioréw, zapewnienia udziatu w odbiorach przez stuzby zewnetrzne;

32) stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisdw dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego;

33) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich wynikte
na skutek prowadzenie robdt lub innych dziatarn Wykonawcy;

34) ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg materiatéw
przeznaczonych do wykonania robét od chwili rozpoczecia robét do zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy (m.in. utrzymanie ich w ciggu catego okresu trwania budowy w
nalezytym stanie i podjecie wszelkich srodkdw zapobiegawczych, aby nie zostaty zniszczone
lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyko istniejgce na budowie);

35) naprawienie na wtfasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w
okresie, w ktérym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania;

36) ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi;
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37) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robdt albo ich czesci badz urzgdzen
— naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wtasny;

38) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakoriczeniu robét Zamawiajgcemu;

39) powiadomienie mieszkancéw, zaktadéw ustugowych i gestoréw sieci zgodnie z warunkami
uzgodnien branzowych o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych nie
pozniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robdt;

40) udziat w naradach koordynacyjnych, w celu omédwienia postepédw prac oraz uwag i
problemdw, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego. Terminy narad bedg ustalane przez Zamawiajgcego wedtug
pojawiajacych sie potrzeb;

41) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw wtasnych; materiaty i urzadzenia stosowane
przy realizacji zamodwienia powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami oraz wymaganiom Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia oraz
dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych.

42) uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie innego materiatu, o
co najmniej rwnowaznych parametrach, w przypadku ewentualnego zaprzestania produkgcji
materiatow, ktére byty przedmiotem wyceny ofertowej, zgodnie z przedmiarem. Uzgodniona
zmiana zostanie dokonana przy zachowaniu ceny wynikajgcej z oferty dla wymienionego
materiatu i nie wymaga sporzadzenia pisemnego aneksu do umowy;

43) wykonywanie wszystkich robdt objetych umowag, w taki sposdb, aby nie zaktéca¢ w stopniu
wiekszym niz jest to niezbedne interesdw oséb trzecich;

44) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére mogg wptynagé na jakosc robdt lub termin zakoriczenia robdt;

45) Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania koniecznosci wykonania robdt zamiennych,
wchodzacych w zakres zamdwienia podstawowego objetego niniejszg umowng bezposrednio
po stwierdzeniu takiej koniecznosci;

46) Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania koniecznosci wykonania robdt dodatkowych,
bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznosci;

47) Zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zawierciu o zakonczeniu
budowy zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z ust. 1la ustawy Prawo budowlane i
uzyskanie nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego.

Strony ustalajg, ze w sytuacji powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

wykonania czesci przedmiotu umowy, Wykonawca petni funkcje koordynatora dziatan

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w okresie realizowania przez niego czesci

przedmiotu umowy, a takze w okresie usuwania wad. Wykonawca ma obowigzek wyznaczy¢

koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy zgodnie z art. 208 § 1

Kodeksu pracy.

Od daty odbioru koricowego do dnia odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty

usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie budowlanym,

ktérego dotyczy przedmiot niniejszej umowy, za ktérg Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na
zasadach ogdlnych, a spowodowanej:

1) wadg, ktdra wynikta z robét budowlanych wykonanych w ramach umowy i tkwita w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot umowy na dzien zakonczenia tych robot;

2) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koricowego.

Wykonawce obcigzajg koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég oraz

infrastruktury uszkodzonych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy przez Wykonawce lub

inne podmioty za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, oraz uporzadkowania terenéw
wykorzystywanych w trakcie realizacji robdt budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt zorganizowaé, zabezpieczy¢, w szczegdlnosci przed

dostepem o0sdb postronnych, utrzymywaé teren budowy wraz z jego zapleczem i niezbednymi
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mediami oraz zapewni¢ warunki bezpieczeistwa na terenie budowy i w strefie jego
oddziatywania oraz ochrone mienia znajdujgcego sie na placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do okazania na kazde zgdanie Zamawiajgcego w stosunku do
wskazanych materiatdow znakdw bezpieczeistwa, deklaracji zgodnosci, krajowych ocen
technicznych lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Norma przenoszacg normy europejskie lub norma
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne dokumenty, o ktérych
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Wykonawca, po zakonczeniu robdt objetych niniejszg umowg, winien uporzadkowaé teren
budowy natomiast tereny bezposrednio przylegte, z ktérych korzystat w trakcie prowadzenia
robot, przywréci¢ do stanu pierwotnego lub odtworzyé do stanu co najmniej niepogorszonego.
Wykonawca jest wytwércg odpaddw w  rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w
pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 15, a jezeli
z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do
unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpaddéw wliczony jest do ceny ryczattowe].

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci destrukt, gruz,
beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu, chyba ze Zamawiajacy
postanowi inaczej. Ztom uzyskany w trakcie wykonywania robdét stanowi wtasnoscé
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania
odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamdwienia i dokumenty
te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru korncowego.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robét,
wymagajgce wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robdt
rozbidrkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy, ktéry powinien je zagospodarowac zgodnie z
przepisami powszechnie obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane okreslone w specyfikacji
warunkéw zamowienia.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do realizacji zamdwienia osoby wskazane ponizej tj.:

1) kierownik budowy w osobie ................ , posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych;  tel. s e-mail:

2) kierownik robot w osobie ................ , posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej; tel. e-mail:

3) kierownik robét elektrycznych w osobie ................ , posiadajgcy uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych; tel. e ———— e-mail:

Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 19, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedifozenia propozycji
wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg spetnia¢ warunki
postawione w tym zakresie w specyfikacji warunkéw zamdwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby kierujgcej robotami winna by¢ potwierdzona
pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy,
jezeli uzna, ze nie wykonuje ona nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca zobowigzany jest
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dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuiszym niz 14 dni od daty zfozenia wniosku
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obecnosci kierownika budowy oraz kierownikéw
robot wskazanych w ust. 19, aby fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie
budowy. O tym, ze nie ma kierownika budowy informuje Zamawiajgcego Inspektor nadzoru,
ktéry wizytuje budowe systematycznie.

§6
Obowiazek zatrudnienia

Celem wykonania obowigzkéw okreslonych w art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby w

ramach realizacji umowy czynnosci bezposrednio zwigzane z przedmiotem umowy wchodzace w

tzw. koszty bezposrednie — czynnosci polegajgce na fizycznym wykonywaniu prac budowlanych

na terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz nadzorze nad tymi pracami (np. majster,
brygadzista) za wyjgtkiem osdéb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie (kierownik
budowy, kierownicy robét), byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst
jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1465) niezaleznie od tego, czy prace te bedzie wykonywat

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni).

Wymoég ten nie dotyczy osdéb: kierujgcych budowg, robotami, wykonujacych ustugi transportowe,

dostawcdw materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, oséb fizycznych prowadzacych

dziatalno$¢é gospodarczg, oséb wykonujgcych prace geodezyjne, urzedujgcych cztonkdw organdéw

zarzadzajacych lub nadzorczych Wykonawcy, wspdlnikow spétki jawnej lub partnerskiej w

zakresie, w jakim beda wykonywaé osobiscie roboty na rzecz Zamawiajgcego bgdz Wykonawcy.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce (dalej

takze dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osdb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania Swiadczenia;

4) zwrdcenie sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub
podwykonawcy kontroli.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, nie krotszym niz 3 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane

ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku

pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w

trakcie realizacji zamodwienia:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokfadne okreslenie podmiotu skfadajacego
oswiadczenie, date zfozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace, zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umdw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci adreséw, nr

9



PESEL pracownikdéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkdow pracownika powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Nieztozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dowoddéw, o

ktérych mowa w ust. 3, bedzie traktowane jak niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce, wymogoéw zatrudnienia pracownikéw okreslonych w ust. 1.

Wszelkie przerwy lub przestoje w wykonywaniu umowy, wynikajace z braku odpowiedniej liczby

pracownikéw lub personelu Wykonawcy, skutkujace opdinieniem w wykonaniu przedmiotu

umowy bedg traktowana jako zwtoka powstata z winy Wykonawcy i nie mogg stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do realizacji przedmiotu

umowy nosity na terenie budowy oznaczenia jednoznacznie identyfikujgce podmioty, ktore je

zaangazowaty.
§7
Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie ze ztozong w postepowaniu o udzielenie zamdwienia ofertg

Wykonawcy, w tgcznej wysokosci:

brutto ....ccceeeveennne ztotych

(stownie ztotych: .....oooveeie ),
netto ....ccecevvenenee. ztotych

(StOWNIE: et ),

VAT (...%) coveererereneenne ztotych

(StOWNIE: ot )

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera koszty wykonania robét budowlanych, dostawy
technologii i wyposazenia technologicznego, ustug i dostaw bezposrednio wynikajgcych z
dokumentacji projektowej jak réowniez koszty nie ujete w dokumentacji, a zwigzane z realizacjg
zamodwienia i niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym wynikajace z
zapiséw Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia i niniejszej umowy.

Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze na etapie przygotowywania
oferty zapoznat sie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji warunkéw zamoéwienia,
dokumentacji projektowej, STWiIORB, w niniejszej umowie oraz wykorzystat wszelkie $rodki
majace na celu rzetelne ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego realizacje przedmiotu umowy, o
ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do Zzgdania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje takie wszystkie skfadniki oraz obcigzenia, jak
rowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktdre sg niezbedne do nalezytej i
terminowe;j realizacji przedsiewziecia zgodnie z dokumentacja projektowg, STWiORB, warunkami
umowy, w szczegoélnosci koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych zezwolen, pozwolen,
uzgodnien, opinii, certyfikatow, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatow urzadzen i
instalacji, a takze optaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, optaty za zajecie pasa drogowego itp.
Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu na placu budowy, zatadunku,
roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, opfaty za ustugi geodezyjne i
geotechniczne, jak i optaty za kontrole, testy i badania oraz inne koszty wynikajace z niniejszej
umowy.

10



10.

11.

Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zaspokaja wszelkie jego roszczenia
wobec Zamawiajgcego z tytutu wykonania przedmiotu umowy.

§8
Ptatnosci
Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 nastgpi na podstawie
wystawionej przez Wykonawce faktury VAT konicowe].
Strony ustalajg mozliwos¢ obnizenia wartosci umowy w przypadku, gdy zakres prac opisany w SWZ
ze wzgleddw technicznych, ekonomicznych lub formalno — prawnych nie bedzie konieczny do
wykonania lub nie lezy w interesie Zamawiajgcego. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy nie moze by¢ nizsze od 80 % wartosci niniejszej umowy.
Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowaé przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT:
1) od daty ztozenia oryginatu prawidtowo wystawionej faktury VAT w siedzibie
ZAMAWIAJACEGO,
lub
2) od daty przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem PEF.
Wykonawca moze wystawiaé ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
zwana dalej ,,Ustawa o fakturowaniu”.
W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca jest
zobowigzany do wystania jej do Zamawiajgcego za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna
winna zawieraé elementy, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub
zatacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy.
Zamawiajacy informuje, iz identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiajgcego, ktéry pozwoli
na ztozenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest 6492291092.
Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawaé sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury do konta Zamawiajgcego na PEF, w sposéb
umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.
Podstawe wystawienia faktury koricowej stanowic¢ bedzie protokét odbioru korcowego.
Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Faktura winna by¢ wystawiona na:
Nabywca: Gmina Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny, NIP 6492291092
Odbiorca: Urzad Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny
i zawierac wskazanie umowy, ktdrej dotyczy.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment.
Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie do stosowania w rozliczeniach rachunku bankowego
zarejestrowanego w tzw. Biatej ksiedze podatnikéw VAT (elektroniczny wykaz podatnikéw VAT
prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej — art. 96b ustawy o VAT, dalej
rowniez: Wykaz).
Wykonawca wyraza zgode na zaptate wynagrodzenia na rachunek bankowy wybrany przez
Zamawiajgcego spos$réd rachunkéw bankowych wykazanych w Wykazie, w przypadku kiedy
rachunek bankowy wskazany na fakturze nie widnieje w Wykazie lub transakcja zaptaty na
rachunek bankowy wskazany w fakturze jest niemozliwa do realizacji metodg podzielonej
ptatnosci (zwrot srodkdw na rachunek gminy).
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za opdzinienie w zaptacie wynagrodzenia
(tj. Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne
rekompensaty) w przypadku wskazania na fakturze przez Wykonawce rachunku bankowego
innego niz zamieszczonego w Wykazie, lub przy uzyciu ktérego zaptata wynagrodzenia jest
niemozliwa do realizacji metodg podzielonej ptatnosci (rachunek do ktérego nie utworzono
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

rachunku VAT); o braku mozliwosci realizacji ptatnosci metodg podzielonej ptatnosci

Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w terminie 7 dni od

dnia stwierdzenia tej okolicznosci. W terminie nie dtuzszym niz 30 dni Zamawiajgcy uprawniony

jest do realizacji zaptaty wynagrodzenia metody podzielonej ptatnosci na rachunek bankowy

wybrany przez Zamawiajgcego sposrod rachunkéw bankowych Wykonawcy widniejgcych w

Wykazie, o ile Wykonawca nie skoryguje faktury VAT poprzez wskazanie na fakturze rachunku

bankowego widniejgcego w Wykazie zdatnego do realizacji zaptaty wynagrodzenia metoda

podzielonej ptatnosci. Termin pfatnosci prawidtowo wystawionej faktury korygujacej wynosi 7

dni.

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci cesji, przekazu,

sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci

wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 12 dopdki Wykonawca

nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcdéw, ktdrych

wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscig bedgca przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane jest:

1) przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, ktdrzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przez dowody zaptaty rozumie sie osSwiadczenie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o
otrzymaniu w terminie umownym kwot naleznych z tytutu wykonania i odbioru zakresu robdt
w ramach umowy z Wykonawca, ztozone w sposdb witasciwy dla sktadanych przez niego
oswiadczen woli, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.
Oswiadczenie podwykonawcy winno by¢ podpisane rowniez przez Wykonawce w sposdb
wiasciwy dla sktadanych przez niego oswiadczen woli;
lub

2) przedstawienie oswiadczenia o wykonaniu wytgcznie sitami wtasnymi przedmiotu umowy,
jesli przedmiot umowy Wykonawca wykonuje bez udziatu Podwykonawcdédw lub dalszych
Podwykonawcow.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub

ktoéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajacy wzywa

Wykonawce lub Podwykonawce do zgtoszenia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia

otrzymania wezwania, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebg na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
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19.

20.

21.

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takie zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na

sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy stanowi podstawe do odstgpieniaod umowy w sprawie

zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o

tym roszczeniu.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w

ust. 14, Zamawiajgcy wstrzymuje wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty do

czasu ich przedstawienia Zamawiajgcemu.

§9
Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci robodt (elementu robét)

objetych przedmiotem umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty takie

nazywane sg ,robotami zaniechanymi". Rozliczanie robdt zaniechanych nastgpi na podstawie
kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce. Rezygnacja z wykonywania czesci robdt moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.

Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci zatwierdzony przez strony

umowy. Protokét ten musi zawierac uzasadnienie wskazujgce przyczyne zaniechania wykonania

robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robdt opisanych w

dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z

zasadami wiedzy technicznej. Roboty zamienne to wykonanie elementu zaprojektowanego w

dokumentacji projektowej, ale w sposdb odmienny niz pierwotnie opisano w dokumentacji

projektowej. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢é wystgpienia robdt zamiennych z przyczyn

o charakterze technologicznym, jezeli wprowadzenie robdt zamiennych jest konieczne do

prawidtowego wykonania umowy oraz nie przewiduje rozszerzenia przedmiotu zamdwienia w

stosunku do przedmiotu okreslonego w SWZ oraz wynikajacego z tresci oferty.

Rozliczanie robdt zamiennych nastgpi na zasadach okreslonych ponize;j:

1) rozpoczecie wykonywania robot zamiennych moze nastgpi¢ po podpisaniu przez strony
umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu
bedzie protokét koniecznosci zatwierdzony przez strony umowy. Protokdt ten musi zawierac
uzasadnienie wskazujace koniecznosé ich wykonania;

2) rozpoczecie wykonywania robot zamiennych musi byé poprzedzone wykonaniem
dokumentacji, w zaleznosci od potrzeb dokumentacji projektowej, opisujgcej te roboty;

3) w przypadku koniecznosci realizacji robdt zamiennych zastosowane bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe, ustalone na podstawie wskaznikéw cenotwdrczych zawartych w kosztorysie
ztozonym po podpisaniu umowy, a dla materiatow ktdre nie znalazty zastosowania w
kosztorysie obowigzywac bedzie srednia ich cena wskazana w wydawnictwie SECOCENBUD
dla danego kwartatu rozliczeniowego;

4) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na ww. podstawie, brakujgce
ceny materiatéw (M) i sprzetu (S) zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie)
za okres ich wbudowania, albo z kwartatu poprzedzajgcego kwartat, w ktérym sporzgdzany
jest kosztorys;

5) podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w w/w kosztorysach, a
w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostang pozostate dostepne katalogi z kosztorysowej bazy
normowej, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajacego.
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Przez roboty dodatkowe nalezy rozumieé¢ roboty nieobjete zobowigzaniem umownym,
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Roboty dodatkowe to takze
dostawy, ustugi lub roboty budowlane nieobjete zaméwieniem podstawowym, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

Rozliczanie robdt dodatkowych nastgpi na zasadach okreslonych ponizej:

1)

2)

3)

rozpoczecie wykonywania dodatkowych robdt budowlanych moze nastgpi¢ po podpisaniu

przez strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawga do podpisania

aneksu bedzie protokdt koniecznosci zatwierdzony przez strony umowy;

podstawg do rozliczenia robdt dodatkowych objetych zamdéwieniem podstawowym bedg

kosztorysy opracowane przez Wykonawce. Kosztorys wykonany bedzie wedtug

nastepujacych zatozen:

a) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu, ktéry Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ po podpisaniu umowy, za$ ilosci wykonanych robdét — z
obmiarédw potwierdzonych przez Zamawiajgcego;

b) w przypadku wystgpienia robdt, na ktére nie okreslono w kosztorysie ztozonym po
podpisaniu umowy cen jednostkowych, tzn. takie ktdrych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z
lit. a), roboty te rozliczane bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane beda
na podstawie nastepujacych zatozen:

— ceny sktadnikéw cenotwérczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe
materiatow (M), cena najmu sprzetu (S), wskaznik kosztow ogdlnych (Ko) oraz
wskaznik zysku zostang przyjete z kosztorysu, ktéry Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ po podpisaniu niniejszej umowy;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na w/w podstawie,
brakujgce ceny materiatdow (M) i sprzetu (S) zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania, albo z kwartatu
poprzedzajgcego kwartat, w ktérym sporzadzany jest kosztorys;

— podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w w/w
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR. W przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostang pozostate dostepne
katalogi z kosztorysowej bazy normowej, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego;

podstawg rozliczania robdt dodatkowych nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, bedzie

kosztorys wykonany przez Wykonawce a zatwierdzony przez Zamawiajacego. Kosztorysy te

opracowane beda na podstawie nastepujacych zatozen:

a) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu, ktéry Wykonawca
zobowigzany bedzie opracowac¢ w terminie do 14 dni od dnia zatwierdzenie protokotu
koniecznosci, z zastrzezeniem, ze ceny tych samych skfadnikéw cenotwdrczych musza
by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy
robot;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
powyzej lit. a), brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD za okres ich wbudowania (jako $rednia);

c) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w ww.
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostang pozostate dostepne katalogi z
kosztorysowej bazy normowej, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§10
Odbiory

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:
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1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — nie stanowig podstawy do wystawienia
faktury VAT,

2) odbidr techniczny po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamdwienia bedacy
podstawg wystgpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na uzytkowanie — nie stanowi
podstawy do wystawienia faktury VAT;

3) odbidr korcowy;
4) odbiory gwarancyjne.
Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedga przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowosé¢ do odbioréw, o ktéorych mowa wyzej,
wpisem do dziennika budowy. Roboty ulegajgce zakryciu lub roboty zanikajgce odbierane beda
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zgtoszenia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, badz
dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub
wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcié stan
poprzedni.

Zgtoszenie gotowosci odbioru technicznego dokonane powinno by¢é w terminie umozliwiajgcym

otrzymanie nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie w terminie wyznaczonym na termin

realizacji umowy okreslonym w § 2 ust. 2.

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catosci przedmiotu

zamodwienia objetego niniejszg umowg oraz uzyskanie nieprawomocnego pozwolenia na

uzytkowanie.

Odbioru konncowego dokonuje sie na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy o dokonanie

odbioru koncowego ztozonego w terminie okreslonym w § 2 ust. 2. Wniosek Wykonawcy

powinien by¢ poprzedzony:

1) Wpisem do dziennika budowy dokonanym przez kierownika budowy i kierownikow robdt o
zakoniczeniu robdt potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

2) Przekazaniem Zamawiajgcemu przez Wykonawce kompletnej i prawidtowo sporzadzonej
dokumentacji powykonawczej umozliwiajacej dokonanie oceny prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy, po uprzednim sprawdzeniu przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
sktadajacej sie z:

a) Dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz dodatkowa dokumentacjg, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy;

b) STWIORB (podstawowej z dokumentéw umowy i ewentualnej uzupetniajacej lub
zamiennej);

c) Oryginatu Dziennika Budowy wraz z o$wiadczeniami Kierownika budowy:

— zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami;

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

— o wilasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

d) Wynikdw pomiaréw kontrolnych, protokotéw badan, sprawdzen i oznaczen
laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ;

e) Woyniki badan laboratoryjnych;

f) Dokumentéw (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajgcych, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane;

g) Rysunkéw (dokumentacji) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokotdéw odbioru i przekazania tych
robot wihascicielom urzadzen;

h) Specyfikacji technicznych zastosowanych materiatow;
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p)

q)

r)
s)

u)

Dokumentacji préb oraz Swiadectwa Przejecia i przekazania do uzytkowania;

Projektu technicznego;

Instrukcji obstugi i eksploataciji, instrukcji obiektowych i stanowiskowych;

dokumentacji terenu przekazanego przed rozpoczeciem robdét oraz terendw
odtworzonych do stanu pierwotnego;

instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen niezbednych dla prawidtowe] eksploatacji ujecia
wody;

dokumentacji porozruchowa (sktadajaca sie w szczegdlnosci z: protokotéw z pomiardw i
regulacji urzadzen, sprawozdania technicznego z przebiegu rozruchu i ostatecznych
wynikéw prac rozruchowych, protokotu stwierdzajgcego, ze instalacja spetnia zatozone
wymagania eksploatacyjne i technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i
ppoz., instrukcji obstugi i eksploatacji, instrukcji stanowiskowych bezpiecznej obstugi
poszczegdlnych obiektdw i urzadzen, instrukcji przeciwpozarowej, instrukcji udzielania
pierwszej pomocy w nagtych wypadkach i wszelkich innych instrukcji niezbednych do
prawidtowego uzytkowania);

kart katalogowych zestawéw technologicznych z doktadnymi wymiarami i opisem
technicznym;

atestéw PZH na kompletny zestaw technologiczny zestawu hydroforowego - nie
dopuszcza sie stosowania atestow PZH na poszczegdlne podzespoty zestawow
technologicznych w zamian atestu na kompletne urzadzenie.

oswiadczenia o posiadaniu wtasnej sieci serwisowej lub wykazanie dysponowaniem sieci
serwisowej producenta zestawdw/urzadzen. Ze wzgleddw eksploatacyjnych oraz dla
zapewnienia prawidtowej obstugi gwarancyjnej i pogwarancyjnej Zamawiajgcy wymaga
aby urzadzenia i zestawy technologiczne byty kompletne i objete catosciowa gwarancjg
producenta zestawu / urzadzenia;

nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie;

geodezyjnej dokumentacji powykonawczej zawierajgcej dokumentacje geodezyjng
sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg robdt i urzadzen uzbrojenia terenu wraz z kopig aktualnej mapy
zasadniczej terenu oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu —w 3
egz.;

Innych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koricowego i przekazania do
uzytkowania przedmiotu zamdéwienia wymagane przez Zamawiajacego lub wynikajgce ze
STWIORB i wymagan obowigzujgcych przepiséw (m.in. sprawozdania z badania wody,
instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, potwierdzenie odbioru wykonanych przytaczy,
badanie wydajnosci hydrantéw, protokoty badan elektrycznych i natezenia oswietlenia,
karty przekazania odpadéw i/lub oswiadczenia o prawidtowym zagospodarowaniu
odpadodw, karty gwarancyjnej);

dokumentdw potwierdzajgcych dokonanie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ przekazana w 3 egzemplarzach w wersji papierowej
oraz w 1 egzemplarzu w wers;ji elektronicznej po uprzednim sprawdzeniu przez Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego.

6. Zamawiajacy wskaze date rozpoczecia czynnosci odbioru korncowego w terminie 14 dni liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakoriczenia robét i przyjecia przez
Zamawiajgcego dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2), pozwalajgcej na
ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy pod warunkiem niewniesienia przez
Zamawiajgcego zastrzezen w zakresie poprawnosci lub kompletnosci przekazanej dokumentacji.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego w
terminie do 30 dni od dnia rozpoczecia odbioru.

8. Whniesienie przez Zamawiajgcego zastrzezern do dokumentacji w zakresie o ktérym mowa w ust.
6, stanowi podstawe do odmowy okreslenia przez Zamawiajgcego terminu rozpoczecia czynnosci
odbioru koricowego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspodtpracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru korncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania w formie pisemnej
Podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
wystgpienia wad lub nieprzeprowadzenia wymaganych préb technicznych i sprawdzen,
Zamawiajgcy moze odméwié odbioru koncowego, wyznaczajagc Wykonawcy nowy termin
rozpoczecia czynnosci odbioru koicowego — w takim przypadku przyjmuje sie, ze Wykonawca nie
wykonat przedmiotu umowy w umdwionym terminie i tym samym pozostaje w zwtoce z
wykonaniem przedmiotu umowy. Terminem wykonania zamdwienia bedzie data ponownego
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia, nie bedzie nim data
pierwotnego zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru kofncowego robdt, jezeli w
czasie tych czynnosci zostang ujawnione takie wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynnosci odbiorowe bedg kontynuowane po
zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia tych wad. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego
robot zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze — jezeli
wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koricowego nieistotnych wad przedmiotu umowy,
Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia tych wad. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru korncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Komisja sporzadza protokdt odbioru koricowego przedmiotu zamowienia, ktory podpisany przez
cztonkéw tej komisji, jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen finansowych stron
umowy. Odmowa podpisania protokotu przez osoby uczestniczace w odbiorze zostanie
odnotowana w protokole. Odmowa podpisania protokotu bez wniesienia do niego uwag, w
trakcie czynnosci odbioru jest rownoznaczna z zaakceptowaniem przez odmawiajgcego tresci
protokotu.

Za date faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego przez cztonkdw komisji, a termin wykonania przedmiotu umowy jest potwierdzany
odpowiednim zapisem w protokole odbioru. Od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
biegnie okres gwarancji i rekojmi.

Zamawiajgcy przed uptywem terminu gwarancji jakosci i rekojmi za wady, a przed terminem
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wezwie Wykonawce do udziatu w odbiorze
gwarancyjnym.

Odbiory gwarancyjne polegajg na ocenie jakosci wykonanych robdt i stwierdzeniem wad
przedmiotu umowy ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci.
Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy przy czym nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia odbioru, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przekazaé Wykonawcy
protokdt odbioru gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad (jezeli
dotyczy) w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym kwestie techniczne i technologiczne
zwigzane z usunieciem wady, Zamawiajacy po zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia osobie trzeciej usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§11
Ubezpieczenie
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Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w

zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgcej zakres zgodny z przedmiotem

umowy, na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 60% wynagrodzenia umownego brutto
wynikajgcego z niniejszej umowy.

Przed zawarciem umowy Wykonawca przedtozyt Zamawiajagcemu kopie aktualnej umowy

ubezpieczenia (lub polisy) w wymaganym zakresie wraz z potwierdzeniem jej optacenia. W

przypadku optaty roztozonej na raty Wykonawca w toku obowigzywania umowy zobowigzany

jest do przedfozenia Zamawiajgcemu potwierdzenia ptatnosci kolejnych rat. W przypadku utraty
waznosci umowy ubezpieczenia lub polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedfozy

Zamawiajgcemu nowg umowe ubezpieczenia lub polise wraz z dowodem jej optacenia.

Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy, zobowigzuje sie zawrze¢ umowe

lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg

umowy, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie ryzyk
budowlanych (np. CAR/EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz kwota wynagrodzenia
umownego brutto — na czas obowigzywania umowy.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy

ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 3 oraz potwierdzenie terminowego uiszczenia sktadki

ubezpieczeniowej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem terenu

budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminédw umownych w

zakresie wykonania umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy lub innych okolicznosci skutkujgcych zakornczeniem

dotychczasowej umowy ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia

ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1-4, przedstawiajgc Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za szkody powstate w zwigzku z

prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji i rekojmi, oraz w

zwigzku z ruchem pojazdéw mechanicznych i sprzetu na terenie budowy i w strefie jej

oddziatywania, a w szczegdlnosci:

1) za Smier¢ lub kalectwo spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku
do oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy i oséb trzecich, ktére nie sg
upowaznione do przebywania na terenie budowy;

2) za uszkodzenie wszelkiej wtasnosci Zamawiajgcego i osdb trzecich, a w szczegdlnosci:
uszkodzenia budynkdéw, ich wyposazenia i urzadzen stanowigcych wtasnos$¢ uzytkownika lub
Zamawiajgcego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstatymi
wadami w wykonanych robotach.

§12
Podwykonawstwo
Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy zostanie wykonany z udziatem:
1) Podwykonawey .....ccveceeveeeieininrereee W ZAKIESI€ .euveeeere e
2) Podwykonawey .........ciininneieeieenennnnn , ha zasoby ktdérego Wykonawca powotywat sie

wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia objetego
przedmiotem UMOWY W ZaKIreSie .......ccccevevevereeereriernnreneeeene.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze projekt jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian.
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4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Wysokos$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekroczyé wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za tg czesé robdt, ktdra ma by¢ wykonana przez podwykonawce (to samo
stosuje sie odpowiednio do dalszego podwykonawcy).

5. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) kwota wynagrodzenia stanowi gorng granice odpowiedzialnosci Gminy wzgledem
podwykonawcy;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, odpowiedniej faktury VAT (rachunku), potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

3) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére odpowiadajg Scisle i jasno okreslonym czesciom przedmiotu umowy;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawecg i
powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
dokumentacjg projektowg, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy;

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za
wady przedmiotu umowy wobec Zamawiajgcego;

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie, wszelkich dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
umowy o podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze:

1) Zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) Zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce kwot zabezpieczenia
Podwykonawcy, od zwrotu przez Zamawiajgcego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy;

3) przewidywaé zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czesci wynagrodzenia podwykonawcy;

4) przewidywac progu wartosci minimalnej prac, powyzej ktdrego podwykonawca uprawniony
jest wystawic fakture.

7. Zgtaszanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, przedstawianie projektéw umow,
kopii uméw i ich zmiany — poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, rozliczanie za wykonane
przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp. bedzie odbywato sie zgodnie z przepisami ustawy -
Prawo zamdwien publicznych, a w szczegdlnosci zgodnie z zapisem art. 464 tej ustawy.

8. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie podlegaja
obowigzkowi przedktadania Zamawiajgcemu, jezeli ich wartosé jest mniejsza niz 50 000 zt brutto
bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug.

9. Zamawiajgcy zglosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:

1) Niespetnienia przez projekt umowy wymagan okreslonych w ust. 5;

2) Zamieszczenia w projekcie umowy o podwykonawstwo postanowien, o ktdrych mowa
w ust. 6;
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

3) Gdy okreslony w projekcie umowy o podwykonawstwo termin wykonania przedmiotu
umowy lub zakonczenia robét budowlanych jest diuzszy niz przewidywany niniejszg umowsa;

4) Gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen
za wykonane roboty, uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg na podstawie umowy.

Termin na zgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub

pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 14 dni kalendarzowych.

Termin zgtaszania uwag, o ktérych mowa w art. 465 ust. 4 ustawy — Prawo zamdwien publicznych

wynosi 14 dni kalendarzowych.

Umowa o podwykonawstwo moze zostac¢ zawarta po akceptacji jej wzoru przez Zamawiajgcego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowaé z

podwykonawcy lub wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

W przypadku zgtoszenia sprzeciwu wobec wykonywania robdt przez podwykonawce na mocy

art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego, podwykonawca nie moze wykonywac zadnych prac ani

robot.

§13
Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

umownych przez zaptate kar umownych. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w

nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajgcego z powodu
okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto okreslonegow § 7 ust. 1;

2) za zwtoke w zakonczeniu robdét budowlanych wraz z uzyskaniem nieprawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie w imieniu Zamawiajgcego — wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki w odniesieniu do terminu, o
ktédrym mowa w § 2 ust. 2;

3) za niezapewnienie ciggtosci dostaw wody pitnej dla mieszkancow zgodnie z § 1 ust. 3 w
zwigzku z § 5 ust. 7 pkt 6) umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce tj. w przypadku
niepowiadomienia Zamawiajgcego/Administratora w wymaganym terminie i dokonaniu
wytgczenia wody - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien przerwy w dostawie wody;

4) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczac
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego za termin usuniecia tych
wad;

5) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

6) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokos$ci ustawowych odsetek za opdinienie w zaptacie za
nieterminowa zaptate;

7) w przypadku nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany tej umowy, w wysokosci
500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

8) w przypadku nieprzediozenia w terminie, poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;
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10) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w
wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

11) za stwierdzenie razacych zaniedban w realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci w
przypadku trzykrotnego wezwania przez Zamawiajgcego do prawidtowej realizacji robét w
wysokosci 5 000,00 zt;

12) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku zatrudnienia okreslonego w § 6 w
wysokosci 2 000,00 zt;

13) za kazdy stwierdzony przypadek braku obecnosci kierownika budowy w trakcie prowadzenia
robét zgodnie z § 5 ust. 23 w wysokosci 500,00 zt;

14) za kazdy przypadek braku przeglagdu gwarancyjnego zgodnie z zapisami § 15 ust. 7 w
wysokosci 5000,00 zt.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego okre$lonych w § 14 ust. 2, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 7 ust. 1.

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zapfaty kary umownej w formie pisemnej wskazujac w

wezwaniu termin jej zapfaty.

Zapfata kary umownej na rzecz Zamawiajgcego moze nastgpi¢ poprzez potrgcenie naliczonej

wysokosci kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajacej z wystawionej przez niego

faktury lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo tgczenia kar naliczonych z poszczegdlnych tytutdéw. Strony

ustalajg limit wysokosci kar umownych wynoszacy 30% wynagrodzenia brutto za catosé

przedmiotu zamdwienia.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami ogélnymi

kodeksu cywilnego, przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody.
§14
Odstgpienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacjach okreslonych w Kodeksie

cywilnym oraz niniejszej umowie.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie dotrzymuje warunkéw umowy tj.

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w
terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zapfate faktur;

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny przekazania terenu budowy;

3) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robaét.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o

okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia, po uprzednim wezwaniu Zamawiajgcego do

usuniecia naruszen obowigzkéw umowy.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy moze nastgpic:

1) w przypadku niewywigzania sie z obowigzku przedtozenia umowy ubezpieczenia w zakresie
ryzyk budowlanych lub nieztozenia przez kierownika budowy oswiadczenia o przejeciu
obowigzkéw kierownika budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy;

2) w przypadku nierozpoczecia lub zwtoki w rozpoczeciu wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce w terminie dtuzszym niz 14 dni od przekazania terenu budowy, a nierozpoczecie
lub zwtoka w rozpoczeciu wykonania przedmiotu umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca. Zaistnienie wskazanych okolicznosci zwalnia
Zamawiajgcego od obowigzku zaptaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia;

3) gdy Wykonawca zaprzestat realizacji robodt, tj. w sposdb nieprzerwany nie realizuje ich przez
okres 30 dni;

4) gdy Wykonawca realizuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg, razgco
sprzeczny z postanowieniami umowy, w sposdb niezgodny z przepisami prawa oraz nie
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10.

reaguje na polecenia Zamawiajgcego dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

5) gdy Wykonawca skierowat do realizacji zamoéwienia podwykonawcéw/ dalszych
podwykonawcdw bez zawartej umowy o podwykonawstwo;

6) gdy Wykonawca nie wykonuje polecen Zamawiajgcego lub jezeli stopiel zaawansowania
robdt w ocenie Zamawiajgcego bedzie wskazywat, iz termin ich zakonczenia jest zagrozony;

7) w przypadku likwidacji Wykonawcy, z wyjgtkiem likwidacji w celu pofaczenia lub
reorganizacji;

8) gdy Wykonawca narusza wielokrotnie (co najmniej trzy stwierdzone przypadki) obowigzek
zatrudnienia okre$lony w § 6 niniejszej umowy;

9) w przypadku wydania nakazu zajecia majagtku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajagcym
wykonanie przedmiotowego zamdwienia;

10) w  przypadku koniecznosci  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos$ci dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego;

11) w przypadku stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy wad istotnych nienadajgcych
sie do usuniecia. Wadg istotng jest wada uniemozliwiajgca uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej przeznaczeniem. W takim przypadku wynagrodzenie z tytutu wykonania umowy
nie bedzie przystugiwato Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o

okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac

uzasadnienie.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze

wykonywania umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy na podstawie art. 456

ustawy Prawo zamdwien publicznych w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych

okolicznosci:

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Prawo zamowien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdre cigza na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 1), Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej

zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7, Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy na etapie realizacji robdt Wykonawce oraz Zamawiajgcego

obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy/roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robdt/ustug/dostaw przerwanych;

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonawca wraz z
inspektorem nadzoru i przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokét
inwentaryzacji wykonanego zakresu umowy w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych dostaw/robd6t wedtug stanu na dzien odstgpienia.
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10.

11.

12.

W przypadku odstgpienia od umowy lub przerwania ustug/dostaw/robét przez Zamawiajgcego, z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy jest zobowigzany:

1) odebra¢ wykonany zakres;

2) zaptaci¢ za wykonane ustugi/dostawy/roboty w oparciu o protokét inwentaryzacji
dokumentacji lub robét w toku. Podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego w/w protokdt bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury rozliczeniowej zadania.

§15

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ... miesiecznej pisemnej gwarancji jakosci na wykonane
roboty objete niniejsza umowa. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od daty odbioru
koncowego.
Strony postanawiajg rozszerzy¢ odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zgodnie z
art. 558 § 1 KC poprzez wydtuzenie okresu rekojmi az do uptywu okresu gwarancji jakosci
udzielonej przez Wykonawce tj. na okres ... miesiecy liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.
Gwarancjg jest objety caty przedmiot zamdwienia: w szczegdlnosci wszystkie wykonane i
odebrane roboty, dostarczone materiaty budowlane (wyroby budowlane) instalacje i urzadzenia.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca odpowiedzialny jest za przeprowadzenie niezbednych
przegladéw technicznych wszystkich zamontowanych urzadzen i wyrobéw budowlanych oraz za

czynnosci  konserwacji i obligatoryjne przeglady techniczne zabudowanych urzadzen
(wynikajgcych z DTR urzadzenia oraz obowigzujgcych przepiséw) i ponosi wszelkie koszty z tym
zwigzane.

Wykonawca zapewnia serwisowanie i przeglady techniczne instalacji i urzadzen objetych
zamodwieniem — w okresie obowigzujgcej gwarancji. Serwis i przeglady techniczne powinny by¢
prowadzone przez podmioty wskazane przez producentéw, w terminach uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub wyznaczonych przez producenta urzadzen oraz w przypadku koniecznosci
stwierdzonej przez Zamawiajgcego. Serwis w przypadku stwierdzonej awarii obejmujg réwniez
bezptatng wymiane uszkodzonych lub zuzytych czesci na elementy nowe, a takze wszelkie
niezbedne materiaty. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia serwisu z czasem realizacji
maksymalnie 3 dni od momentu zgtoszenia awarii (przez Zamawiajgcego lub uzytkownika).
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg w odstepach nie dtuzszych niz 12 miesiecy w
okresie obowigzywania niniejszej gwarancji.

Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza w imieniu Zamawiajgcego
Administrator ujecia, zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie (pocztg elektroniczng lub listem
poleconym, z potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego - Administratora oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kaidego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegétowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, W co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego -

Administratora i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta
Zamawiajgcy - Administrator niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotfu
Przegladu.

W odniesieniu do dostarczonych urzadzen, Wykonawca w ramach gwarancji zobowigzany jest
do:

1) usuniecia wady fizycznej urzadzen;

2) wymiany czesci/podzespotdw;
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14.

15.
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19.

3) dostarczenia urzadzen wolnych od wad, jezeli mimo trzykrotnej naprawy wada nie zostatfa
usunieta;

4) dostarczenia urzadzenia zastepczego.

Koniecznos¢ dokonania trzeciej naprawy tego samego elementu, podzespotu powoduje wymiane

tego elementu, podzespotu na wolny od wad lub wymiane catego urzadzenia na

petnowartosciowe. Wybdér uprawnien okresSlonych w zdaniu pierwszym nalezy do

Zamawiajgcego. Wymiana winna nastgpi¢ w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zgtoszenia

zadania wymiany.

W przypadku braku mozliwosci naprawy urzadzenia w terminie 2 dni od dnia zgtoszenia wady

Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu urzgdzenie zastepcze na czas naprawy o parametrach co

najmniej réwnych urzadzeniu zastepowanemu. Dostarczenie urzadzenia nastgpi najpdzniej w

terminie 3 dni od dnia zgtoszenia wady.

Zgtoszenie wad moze nastgpi¢ w kazdy sposdéb w szczegdlnosci: pisemnie, telefonicznie, faxem.

Wykonaweca jest zobowigzany do sporzgdzenia protokotu przegladu technicznego w ostatnim

dniu uptywu gwarancji, rekojmi. Przeprowadzenie przegladu technicznego elementdw,

podzespotéw urzadzen, Wykonawca potwierdzi stosownym protokotem i przekaze protokét

Zamawiajgcemu - Administratorowi.

Szczegdtowe warunki gwarancji okresla¢ bedzie karta gwarancyjna jakosci wykonania robét.

Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu wypetniony dokument karty

gwarancyjnej w dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Wykonaweca, po okresie udzielonej przez siebie gwarancji, zobowigzuje sie do przeniesienia na

Zamawiajgcego uprawnien z tytutu gwarancji udzielonych przez dostawce lub producenta w

przypadku, gdy bedzie on dtuzszy od gwarancji i rekojmi udzielonych przez Wykonawce.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzajg, iz Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia za przedmiot umowy w formie ..., tj. kwote: ...

zt (stownie: ...).

Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest

przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady, zas 70%

whiesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robét.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone lub

zwolnione w nastepujgcy sposob:

1) Cze$¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie przedmiotu umowy (70%
wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. kwote: ... zt, stownie: ...) w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) Pozostata cze$¢ zabezpieczenia (30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. kwote: ... zi,
stownie: ...) w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji za wady przedmiotu umowy.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajgcy zwraca
je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w ustawie Prawo zamédwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.
W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia w stosunku do
terminu ustalonego w SWZ i umowie, Wykonawca w terminie do 14 dnia od dnia podpisania
aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy. Przediuzenie okresu waznosci
zabezpieczenia musi by¢ dokonane z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.
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§17
Zmiana umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpié¢ w przypadku:

1)

a)

b)

c)

w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdéwienia w
rozumieniu art. 439 ustawy Pzp na zasadach okreslonych w § 18;

ograniczenia zakresu robdt przez Zamawiajgcego — roboty zaniechane, przez ktére
rozumie sie roboty objete pierwotng dokumentacjg projektowsa, a ktérych wykonanie
stato sie zbedne. Minimalna warto$¢ przedmiotu umowy nie moze by¢ jednak mniejsza,
niz 80% wynagrodzenia brutto okreslonego w & 7 ust. 1. Rozliczenie wartosci robdt
zaniechanych nastgpi na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego na
podstawie dokumentacji projektowej;

w przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub robét dodatkowych.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamdéwienia moze nastgpi¢ w przypadku:

a)

b)
c)
d)
e)

f)

h)

j)

Koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych, o ktdrych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy Pzp;

Zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp;

Koniecznosci realizacji robét zamiennych;

Zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania robdt z przyczyn technicznych;

w przypadku wystgpienia sity wyzszej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, bedacego poza
kontrolg stron umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o
czas trwania sity wyzszej.

w przypadku wystgpienia stanu nadzwyczajnego (np. stan wojenny, stan wyjgtkowy,
stan kleski zywiotowej). Zmiana terminu okreslonego w umowie moze nastgpi¢ w
sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe z uwagi na
wystgpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemozliwiajgcego
dotrzymanie terminu realizacji zamoéwienia. W takim przypadku termin realizacji umowy
zostanie wydtuzony o czas trwania stanu nadzwyczajnego.

w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonywanie robdt budowlanych w szczegdlnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami
wymagajacymi odpowiednich warunkéw (tj. anomalii pogodowych), potwierdzonych
danymi publikowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymujacych
sie dtuzej niz 2 tygodnie. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony
0 czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych udokumentowanych danymi
publikowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nie dotyczy warunkéw
atmosferycznych typowych dla pory roku.

w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o czas
niezbedny dla dostosowania sie Wykonawcy do takiej zmiany. Zmiana terminu
okreslonego w umowie moze nastgpi¢ w sytuacji, gdy dalsze wykonywanie przedmiotu
umowy jest niemozliwe z uwagi na konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz dostosowanie sie Wykonawcy do wprowadzonych zmian. Przesuniecie
terminu moze objg¢ czas dokonywania zmian w dokumentacji oraz czas niezbedny do
pozyskania przez Wykonawce stosownych zasobdow (wynikajgcych ze zmian) do dalszego
wykonywania prac.

w przypadku innych przeszkdd uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt, za ktdre nie
odpowiada Wykonawca. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony
o czas trwania obiektywnych przeszkéd uniemozliwiajgcych prowadzenie robét, za ktére
nie odpowiada Wykonawca;

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, robotami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji, niewynikajgcych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;
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6)

7)

k) w przypadku koniecznosci wykonania zamoéwiern dodatkowych, ktérych wykonanie jest
niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy;

I) na skutek decyzji stuzb, inspekcji i strazy, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamdwienia. Zmiana terminu okreslonego w umowie moze
nastgpi¢ w sytuacji, gdy konieczne bedzie przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamoéwienia, na skutek decyzji stuzb, inspekcji i strazy. W takim przypadku termin
realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas trwania zawieszenia realizacji zamédwienia.

m) wystgpienia odmiennych  warunkéw  geologicznych, terenowych, wodnych,
srodowiskowych niz przyjeto w dokumentacji;

n) rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu zamdwienia;

o) w przypadku wykopalisk archeologicznych, zabytkowych, innych znalezisk o znaczeniu
historycznym uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt. Zmiana terminu okreslonego w
umowie moze nastgpi¢ w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest
niemozliwe ze wzgledu na wykopaliska ujawnione w toku prowadzonych robdt
budowlanych;

p) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektow
budowlanych, sieci lub instalacji. Zmiana terminu okres$lonego w umowie moze nastgpic
w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe ze wzgledu na
ujawnienie w toku prowadzonych robét budowlanych odmiennych od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych, sieci lub instalacji. W przypadku
wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych, termin realizacji umowy zostanie
wydtuzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien, zaprojektowania niezbednych
zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujgcego uzbrojenia.

g) w przypadku protestow mieszkarncéw lub innych oséb prawnych i fizycznych. Zmiana
terminu okresSlonego w umowie moze nastgpi¢ w sytuacji wystgpienia protestéw
mieszkancow lub innych oséb prawnych i fizycznych. W takim przypadku termin realizacji
zostanie wydtuzony o czas uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygajacej protest.

Zmiany zakresu robdt budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w

przypadku zmian decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnier oraz opinii podmiotéw

zewnetrznych na podstawie, ktérych prowadzone sg roboty budowlane stanowigce

przedmiot niniejszej umowy, powodujgce zmiane zakresu robdét przewidzianego w

dokumentacji projektowej badZ w innych dokumentach opisujgcych przedmiot zamdwienia;

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i urzadzen pod warunkiem, ze

zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego w szczegdlnosci powodujgc obnizenie kosztu

ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu

umowy, powodujac poprawe parametréw technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z

uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw;

Zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego — aktualizacja — w przypadku zmiany umowy

majacej wptyw na tres¢ opracowanego harmonogramu;

Zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy — zmiana moze

nastgpic poprzez pisemne zgtoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu

do umowy;

Zmiany zasad dokonywania ptatnosci tj. wprowadzenia dodatkowych ptatnosci czesciowych.

Wprowadzenie dodatkowych pfatnosci czesciowych w wysokosci do 40% wynagrodzenia

umownego brutto moze nastgpi¢ w przypadku wydtuzenia terminu realizacji o okres dtuzszy

niz 2 miesigce z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

W przypadku zmiany obowigzujacych przepiséw — zmiana stanu prawnego, ktéry bedzie

wnosit nowe wymagania co do sposobu realizacji zakresu objetego przedmiotem umowy;

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robdt lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w

zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty - jezeli zmiana albo rezygnacja z

podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby Wykonawca powotywat sie na

zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
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w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany
inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetnia warunki udziatu okreslone w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia, ktére swoimi zasobami potwierdzit poprzedni podwykonawca. Ponadto
podmiot ten (inny podwykonawca) nie moze podlega¢ wykluczeniu z postepowania w
oparciu o przestanki zawarte w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego. W tym celu zobowigzany
jest przedtozy¢ stosowne oswiadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.
zmiany w zakresie podwykonawstwa - mozliwe jest samodzielne zrealizowanie umowy,
pomimo zadeklarowania udziatu podwykonawcy w realizacji zamodwienia; mozliwe jest
zlecenie czesci zamodwienia podwykonawcy, w sytuacji, gdy Wykonawca zadeklarowat
samodzielng realizacje zamdéwienia.

Zmiana umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana z naruszeniem ustawy Prawo
zamowien publicznych. W takim przypadku stosuje sie postanowienia umowy w brzmieniu
obowigzujgcym przed tg zmiana.

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpié¢ jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z
ustawg Prawo zamodwien publicznych i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest inicjowanie zmian przez Wykonawce
lub Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez
Wykonawce. Warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujgcg zmiane
zawierajgcego opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, obliczenie kosztéw zmiany jezeli
zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy, czas wykonania zmiany oraz wptyw
zmiany na termin zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy. Jezeli zmiana umowy wymaga
zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robodt
budowlanych, Strona inicjujgca zmiane przedstawia w szczegdlnosci opis proponowanych zmian
oraz przedmiar i niezbedne rysunki.

10
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§18
Waloryzacja

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami,
w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéow zwigzanych z realizacja zamdwienia w
rozumieniu art. 439 ustawy Pzp.

Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia uprawniajgcy
Strony umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia ustala sie na 20 % w stosunku do poziomu cen
tych samych materiatéw lub kosztédw z dnia sktadania ofert. Poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia ustala sie na dzien zaistnienia przestanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny
materiatédw lub kosztédw zwigzanych z realizacjg zamdéwienia o 20 %.

W sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia powyzej
20% Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy.

W sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia powyzej 20%
Zamawiajgcy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o zmiane umowy w
zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatow lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamodwienia. Informacja powinna zawieraé¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy.

Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czesciowym ulegnie waloryzacji
0 zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtéwnego
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10.

11.

Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski” . W przypadku
gdyby wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone,
wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Whniosek o zmiane umowy mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia).

Maksymalna wartos¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to
5% wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i
nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku, a faczna maksymalna wartos¢
wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to 5% wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

Przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktérej mowa w ust. 7 nalezy rozumie¢ wartos$é¢ wzrostu lub
spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgca z waloryzacji.

Wartos$¢ zmiany (WZ) o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 3 okresla sie na podstawie wzoru:

WZ = (W x F)/100, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez
Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku,

F — $rednia arytmetyczna czterech nastepujgcych po sobie wartosci zmiany cen materiatéw lub
kosztédw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgcych z komunikatéw Prezesa GUS;
Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o
ktédrym mowa w ust. 7.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 3, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

§19
Rozstrzyganie sporow
Wszelkie spory wynikajagce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowa oraz
przyjetych zabezpieczen nalezytego wykonania umowy, umow ubezpieczenia, gwarancji oraz
innych dokumentéw wymienionych w umowie bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego zgodnie z prawem polskim.
Spory mogg by¢ rozpatrywane jako: pozasgdowe rozwigzywanie sporu lub postepowanie
sgdowe. Kazda ze Stron zobowigzana jest do poddania ewentualnych sporéw w relacjach
Zamawiajgcego z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej, wybranym mediatorem lub osobg prowadzgca
inne polubowne rozwigzanie sporu. Zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia
przepiséw dziatu VIl rozdziatu 3 ustawy Pzp.

§20
Ochrona danych osobowych

Os$wiadczenie Zamawiajacego:

1) Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny, zwany dalej w niniejszym ustepie Administratorem,
oswiadcza, iz w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i RODO (Rozporzgdzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zebranych w zwigzku z
realizacjg Umowy od osoby bedacej jej strong, jest ich Administratorem;
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5)
6)

kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodnosci przetwarzania danych

osobowych z przepisami prawa o ich ochronie: Administratora: .........ccocceveeecvieeeenns (adres e-
Mail) oo (9T = PR ,
dane osobowe bedg przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy, z

uwzglednieniem obowigzujgcych przepisdw prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczen
z nig zwigzanych. Podstawe zgdania danych osobowych stanowi niniejsza Umowa. Podanie
danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwos¢ zawarcia oraz wykonania Umowy;
kategorie danych, ktére przetwarzane beda w zwigzku z realizacjg Umowy to
podstawowe dane identyfikacyjne zwigzane z prowadzong przez Strony wspétpracy: imie i
nazwisko, rodzaj petnionej funkgcji, telefon kontaktowy (stacjonarny, komérkowy, fax), adres i
miejsce pracy, pte¢ oraz adres e-mail;

dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji miedzynarodowej;
dane osobowe beda przechowywane maksymalnie do czasu przedawnienia roszczen
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy, a w przypadku skierowania sprawy na droge sgdowa,
do czasu zakonczenia postepowania sgdowego lub egzekucyjnego;

Wykonawca, jak i osoby wskazane w tresci umowy - posiada prawo dostepu do tresci swoich
danych osobowych, ich sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania lub usuniecia,
prawo zgdania przeniesienia danych do innego Administratora, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych — w dowolnym momencie, a takze prawo
whiesienia skargi do wiasciwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna, ze
przetwarzanie przez Zamawiajgcego danych osobowych narusza przepisy rozporzadzenia
RODO.

Oswiadczenie Wykonawcy:

1)

4)

5)

Wykonawca zobowigzuje sie do: wypetniania obowigzkéw przewidzianych w art. 13 lub art.
14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej
w skrdocie ,,RODO” wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio zostaty pozyskane w zwigzku z realizacja umowy oraz przestrzegania przepisow
ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z
2019r. poz. 1781 z pdin. zm.);

Wykonawca zwany dalej w niniejszym ustepie Administratorem, oswiadcza, iz w przypadku
przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych i RODO (Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE), zebranych w zwigzku z realizacjg Umowy od osoby bedacej jej strong,
jest ich Administratorem;

kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodnosci przetwarzania danych

osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: .........ccccceeeeecvveeeennns (adres
e-mail ) e, (9T g (=] PR ;
dane osobowe bedy przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy, z

uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczen
Z nig zwigzanych. Podstawe zgdania danych osobowych stanowi niniejsza Umowa. Podanie
danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwos¢ zawarcia oraz wykonania Umowy;
odbiorcg danych osobowych bedzie/ beda: ze strony Wykonawcy — jednostki / komorki
organizacyjne odpowiedzialne za realizacje i rozliczenie Umowy;

ponadto oprdocz Wykonawcy — instytucje upowaznione z mocy przepiséw prawa, kancelaria /
kancelarie prawne $wiadczace obstuge prawng, Biuro Informacji Gospodarczej, instytucje
finansowe uczestniczgce w procesie realizacji i rozliczenia Umowy oraz podmioty $wiadczace
ustugi informatyczne, doradcze i audytorskie dla Administratora);

dane osobowe nie beda przekazywane do paristwa trzeciego / organizacji miedzynarodowej;
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8) dane osobowe bedg przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy, z
uwzglednieniem obowigzujgcych przepisdw prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczen
z nig zwigzanych. Podstawe zgdania danych osobowych stanowi niniejsza Umowa. Podanie
danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwos¢ zawarcia oraz wykonania Umowy;

9) Zamawiajacy posiada prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia
skargi do wtasciwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna, ze przetwarzanie przez
Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO;

10) Wykonawca w szczegdlnosci oswiadcza, ze znane s3 mu wszelkie obowigzki wynikajace z
obowigzujgcych przepiséw o ochronie danych osobowych majgce zastosowanie oraz RODO;

11) Wykonawca oswiadcza, Zze zapewni wystarczajgce gwarancje wdrozenia odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spetniato
wymogi wynikajace z obowigzujacych przepiséw o ochronie danych osobowych oraz RODO
majgcych zastosowanie i chronito prawa oséb, ktérych dane dotyczg;

12) Wykonawca os$wiadcza, ze w przypadku korzystania z podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcdéw zapewni aby zostaty przez nich wdrozone odpowiednie srodki techniczne i
organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spetniato wymogi wynikajace z
obowigzujgcych przepiséw o ochronie danych osobowych oraz RODO majgcych zastosowanie
i chronito prawa oséb, ktorych dane dotycza.

§21
Postanowienia koncowe

Ze strony Zamawiajgcego osobg odpowiedzialng za realizacje zadania jest:

1) Pan/PaNi .. 1] FRP TR L3 0 1= 11 R
Osobg upowazniong do sktadania oswiadczen woli i przyjmowania oswiadczen woli jest wytgcznie
Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny.

Ze strony Administratora — Komunalnego Zaktadu Budzetowego, osobg odpowiedzialng za
wspotprace z Wykonawca w zakresie zapewnienia ciggtosci dostaw wody jest:

1) Pan/PaNi ..o 1 0=] PR <t o o T-1 | AR RRORRRT
Wykonawca ustanawia koordynatora realizacji zadania inwestycyjnego objetego niniejszg umowa
w osobie:

1) Pan/PaNni .o tel. ciie €-Mail: vveeeiiee e
Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przeniesione przez Wykonawce
na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie w szczegdlnosci przepisy kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowiag inaczej, prawo
budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz inne witasciwe przepisy.

Niniejsza umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, a trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:

1. Formularz oferty

2. Szczegdbtowy opis przedmiotu zamdwienia

3. o$wiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

4. karta gwarancyjna
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