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RF.271.1.11.2024.FZ1
Zalacznik nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa nr......

zawarta W dniu .........occeeeveveennennen. r. w Kostrzynie, pomigdzy:

Gming Kostrzyn z siedzibg w Urzedzie Miejskim w Kostrzynie, 62-025 Kostrzyn ul. Dworcowa 5,
NIP: 7773114347, REGON: 6312595554, reprezentowang przez:

Szymona Matyska - Burmistrza Gminy Kostrzyn

przy kontrasygnacie Magdaleny Rakszawskiej — Skarbnika Gminy Kostrzyn

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do KRS)

[GoE: VA 2 1011} F SOOI z siedzibg
W ettt e ,kod pOCZtOWY ..vovviiii przy
Ul , wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad REJONOWY ...oviiviiiii i Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ....................... GNIP ,
Regon.............oooevini. , kapitat zakladowy w wysoKoSci ...........coeevvinin (dot. sp. z 0.0.),
kapital zaktadowy w wysokosci ............ i wplacony w wysokosci .............. (dot. Spotki S.A.)

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej)

(ImMig i NAZWISKO) ...vvviti i NrPESEL.......cooiiiiiii, ,
przedsigbiorcg dzialajacym pod NAZWG .......c.ovviiriitiit i , Z siedzibg w
....... przy ulicy......, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
(CEIDG),NIP .....coovviiiiiiinnnns ,Regon.................oeein.

(w przypadku spotki cywilnej)

(imi¢ i nazwisko) ...................... NrPESEL........ccooiiiiii , przedsigbiorcg dziatajgcym
podnazwa .................. ,zsiedzibaw .................. przy ulicy .........ccovvviiiinnnns , wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (CEIDG), NIP ........................ ,
Regon..........coooeviiiiiit.

oraz

(IMig¢ 1 NAZWISKO)....ooviii i NrPESEL........ccooiiiii ,
przedsigbiorca dziatajacym pod NAZwWa .........c.ovviiiiiiiiiiii e, , Z siedzibg

Woinnnn, przy ulicy ............ , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej (CEIDG), NIP ..........ooiiiiiiiiiiann ,Regon..................ol - to jest
wspolnikami spotki cywilnej pod Nazwa ..........oooviviiiiiiiiiii e , Z siedziba
...................... G,NIP. o RegONL

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawcg”,
reprezentowanym przez:

Znak sprawy: RF.271.1.11.2024.FZ1 str. 1



SAMORZAD
WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

4

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
E dla Wielkopolski - Polska Unie Europejska “ |
0 nastgpujacej tresci:
W wyniku przeprowadzonego post¢gpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego (numer sprawy:
RF.271.1.11.2024.FZ1) w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy

z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych, dalej ,,ustawa Pzp”, zostata zawarta umowa
nastgpujacej tresci:

§ 1 Postanowienia wstepne

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa
»Rozbudowa systemu S$ciezek rowerowych na terenie gminy Kostrzyn wraz z budowa
zintegrowanego wezla przesiadkowego Gultowy w formule zaprojektuj i wybuduj” czegs¢ ....
30010007 1511V N w formule zaprojektuj i wybuduj.

2. Zamawiajacy stara si¢ o uzyskanie dofinansowania na realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia
w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, dla
projektu ,,Rozwoj zrownowazonej mobilno$ci miejskiej na terenie Gminy Kostrzyn”.

3. Wykonawca winien zrealizowaé¢ zadanie inwestycyjne zgodnie z wymaganiami okre§lonymi
przez Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej oraz z punktu widzenia celu, ktoremu stuzy
przedmiot zamowienia, na warunkach okreslonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
(PFU) stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy.

4.  Zakres umowy obejmuje:

1) Prace projektowe, obejmujgce:

a) wykonanie projektu budowlanego, przygotowanie dokumentéw do wystgpienia o
wymagane decyzje administracyjne (przygotowane przez Wykonawce stosowne
wnioski z zalgcznikami do podpisu przez Zamawiajacego), uzyskanie wymaganych
opinii, uzgodnien, sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajagcym z
przepisow oraz wymagan okre§lonych w programie Funkcjonalno— Uzytkowym
(PFU);

b) wykonanie kompletnej dokumentacji wykonawczej;

¢) uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe/ decyzji ZRID. Wykonawca w ramach
niniejszej umowy zobowiazuje si¢ przygotowaé w tym celu wymagane przez przepisy
prawa dokumenty oraz uzyska¢ taka decyzje w imieniu Zamawiajgcego oraz
wszystkie wymagane przepisami prawa pozwolenia, zgody, opinie i uzgodnienia, jak
rowniez sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2) Roboty budowlane, obejmujace:

a) wykonanie robot budowlanych, zwanych dalej ,,Robotami” oraz dokumentacji
powykonawczej,

b) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie/zgloszenie
zakonczenia budowy.

§ 2 Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zaméwienia w terminie 33 miesi¢cy od dnia
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego w tym:

a) rozpoczecia realizacji od dnia zawarcia umowy;

b) opracowanie dokumentacji projektowej i ztozenie wniosku o wydanie pozwolenia na
budowg/zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID — do 17 miesiecy od dnia zawarcia
umowy.

c) wykonania robot budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie/zgtoszeniem zakonczenia robot budowlanych do 33 miesiecy od dnia
zawarcia umowy.

Znak sprawy: RF.271.1.11.2024.FZ1 str. 2
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2. Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakonczenia przedmiotu
umowy strony uznajg termin podpisania protokotu odbioru koncowego robdt bez uwag oraz
przedtozenie dokumentdéw o ktdérych mowa w §18 ust. 10 umowy.

5.
6.
a)
b)

c)

§ 3 Wykonanie opracowania

Przedmiot zamoéwienia, o ktorym mowa w §1 ust. 4 pkt. 1 umowy zwany dalej
»Opracowaniem”, obejmuje wykonanie dokumentacji zawierajacej wszystkie niezbedne
elementy potrzebne do wykonania Robot, a takze zgloszenia wykonania robot, w tym:

a) Projektu Budowlanego z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe /
decyzji ZRID,
b) Projektu technicznego (wykonawczy), ktory powinien zawiera¢ rysunki w skali

uwzgledniajacej specyfike zamawianych robot i zastosowanych skali rysunkéw w projekcie
budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi, ktore dotyczg np.: czgsci obiektu, rozwigzan
budowlano-konstrukcyjnych i materialowych, detali oraz urzadzen budowlanych, instalacji i
wyposazenia technicznego - ktorych odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie
jest wystarczajace dla potrzeb budowy. Wymagania dotyczace formy projektow technicznych
przyjmuje si¢ odpowiednio jak dla projektu budowlanego.

c) informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odr¢bnych przepisow.
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych — przy czym

specyfikacje te stanowi¢ winny opracowania zawierajagce w szczegolnosci zbiory wymagan,
ktore sg niezbgdne do okreslenia standardu i jakoSci wykonania robot, w zakresie sposobu
wykonania robdt budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot. Specyfikacje techniczne sktada¢ si¢ winny
ze specyfikacji robot podstawowych i rodzajow robot wedtug przyjetej systematyki lub grup
robot. Specyfikacje nalezy opracowac¢ z uwzglednieniem podziatu szczegotowego wedtug
Wspolnego Stownika Zamowien. Wspolne wymagania dotyczace robot budowlanych objetych
przedmiotem zamowienia mogg by¢ ujete w ogdlnej specyfikacji techniczne;.

¢) przedmiary, kosztorysy inwestorskie;

Wykonawca niezwlocznie po zawarciu umowy przystapi do wykonania Opracowania.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Opracowanie zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami oraz normami,, w tym zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).
Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania dokumentacji projektowej z najwyzszg
staranno$cig wymagang od podmiotu profesjonalnego, a takze w sposob zgodny z ustaleniami,
wymaganiami ustaw, obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej przez osoby posiadajgce wymagane przepisami prawa uprawnienia i spetniajgce
warunki do wykonywania tych czynnosci oraz dostarczenia jej Zamawiajgcemu w terminie
umozliwiajacym wykonanie przedmiotu umowy.

Opracowanie winne by¢ wykonane w sposob kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
majg stuzy¢ zgodnie z wytycznymi okreSlonymi w §1 ust. 4 pkt. 1 niniejszej umowy.
Dokumentacja projektowa i STWIORB winny umozliwiaé:

uzyskanie wymaganych przepisami prawa opinii, pozwolen i decyzji administracyjnych
okreslenie parametrow jako$ciowych i iloSciowych pozadanych do wykonywania robot
budowlanych bedacych podstawowymi kryteriami odbioru rob6t budowlanych

prawidlowg i bezproblemowa realizacj¢ na jej podstawie robot budowlanych.

§4.

Znak sprawy: RF.271.1.11.2024.FZ1 str. 3
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1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ w terminie 4 tygodni od dnia zawarcia niniejszej
umowy koncepcje projektu, zwana dalej ,,Koncepcja”, zawierajaca uscislenie zalozen
koncepcyjnych zawartych w programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

2. Koncepcja zostanie ztozona w formie pisemnej w 2 egzemplarzach.

3. Zamawiajacy w przypadku uwag do Koncepcji, zglosi swoje zastrzezenia w terminie 7 dni od
dnia jej otrzymania. Brak zastrzezen oznacza akceptacj¢ Koncepcji.

4. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzezen dokona odpowiednich zmian w
Koncepcji i przedstawi ja Zamawiajagcemu — zgodnie z ust. 2.

5. Projekt budowlany zostanie wykonany przez Wykonawce zgodnie z zaakceptowang
Koncepcja.

§5.

1. Wykonawca po wykonaniu kompletnego projektu budowlanego zobowigzany jest przedstawic¢
do akceptacji przez Zamawiajacego 2 egz. projektow budowlanych.

2. Projekt budowlany oraz plany, rzuty i schematy zostang ztozone w formie pisemne;j.

3. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu budowlanego dokona jego
akceptacji, badz w przypadku brakow lub wad zglosi Wykonawcy zastrzezenia - wyznaczajac
Wykonawcey termin do ich usunigcia, lecz nie dluzszy niz 14 dni, liczac od dnia zgloszenia
przez Zamawiajacego pisemnego zadania usunig¢cia wad.

4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca po usuni¢ciu wad jest zobowigzany
dokona¢ czynnos$ci, o ktorych mowa w ust. 2, za$§ postanowienia ust. 3 stosowac si¢ bedzie
odpowiednio.

5. Uzyskanie akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiajgcego, warunkuje zgloszenie
wykonywania robot opisanych powyzej wiasciwym organom administracji oraz wniosku
»Zawiadomienie o rozpoczgciu robot budowlanych”.

6. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia pod wzgledem jakoSciowym
przekazywanej dokumentacji.

§ 6.

1. Opracowanie wraz z oryginatami uzyskanych dla jego realizacji decyzji administracyjnych, o
ktérych mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 lit. ¢ umowy, z klauzulg ostatecznosci zostanie przekazane
Zamawiajacemu.

2. Wykonawca przekaze Opracowanie w formie pisemnej w 4 egz. oraz. w formie elektronicznej
na plytach CD w 2 egz. wraz z pisesmnym o$wiadczeniem, ze jest ono kompletne z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ oraz, Zze zostalo wykonane zgodnie z umowsg i
obowigzujgcymi przepisami.

3. Z odbioru dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1 zostanie sporzadzony protokoét odbioru,
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli obu stron. Dokonanie przez Zamawiajacego
odbioru dokumentacji warunkuje przystapienie przez Wykonawce do wykonywania Robot
realizowanych na jej podstawie.

4. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do
czasu usunigcia wad.

5. W przypadku o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca zobowigzany jest po usuni¢ciu wad
dokona¢ czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 2, za$ postanowienia ust. 4 i 5 bedag stosowane
odpowiednio.

§ 7 Prawa autorskie

1. Strony zgodnie przyjmuja, ze z chwilg zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 16 ust. 2 lit. a
niniejszej] umowy, na Zamawiajgcego przechodza w calosci i bez odrgbnego wynagrodzenia
autorskie prawa majatkowe do sporzadzonej dokumentacji projektowych (utworow).

2. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastgpuje wraz z przekazaniem Zamawiajacemu
egzemplarzy Opracowania w formach, nos$nikach i ilosci okre$lonych w PFU i niniejszej umowie.

Znak sprawy: RF.271.1.11.2024.FZ1 str. 4
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3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych oznacza prawo Zamawiajacego do rozporzadzania,
uzywania i wykorzystania dokumentacji projektowej i STWIORB we wlasnym zakresie
w nieokre$lonym terminie, na terenie kraju na nast¢pujacych polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwiclokrotnianie egzemplarzy utworu we wszystkich formach i nosnikach;

2) wprowadzanie utworu we wszystkich formach i no$nikach do pamiegci komputera;

3) upowszechnianie, w tym wystawianie i udost¢pnianie w kazdej formie i no$niku, np.:
— w celach promocyjnych i informacyjnych,
— jako element wniosku o pozwolenie na budowe¢ lub zgloszenia wykonania robot

budowlanych;

4) wuzyczanie oryginatu albo egzemplarzy utworu w celu informacyjnym lub promocyjnym
lub ze wzgledu na inne potrzeby Zamawiajacego;

5) dokonywanie zmian przyjetych rozwigzan projektowych

4. Wykonawcy nie przyshuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na kazdym
odr¢bnym polu eksploatacji, sposrod wymienionych w ust. 3 powyzej.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do udzielania zezwolen na wykonywanie praw autorskich
do tworczych przerobek utworu.

6. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia osob trzecich z tytutlu
naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w zwigzku z realizacja przedmiotu niniejszej
umowy lub jego czesci.

7. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania jego autorskich praw osobistych
w zakresie nadzoru autorskiego, w tym przez innych zaangazowanych przez Zamawiajacego
projektantow posiadajacych wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane.

8. Z chwilg nabycia majatkowych praw autorskich, o ktorych mowa w ust.1, Zamawiajacy udziela
Wykonawcy licencji niewylacznej, nieodptatnej i nieograniczonej terytorialnie do dokumentacji
projektowej, o ktorej mowa na potrzeby realizacji obowigzkow

§ 8. Wykonanie Robét

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych z nalezytg staranno$cia, w
szczegblnosci zgodnie z:
1) umowa,
1) dokumentacjg projektowa,
1) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
2) wytycznymi Zamawiajgcego,
3) zasadami wiedzy technicznej.

2. Podstawa do wykonania Roboét, bedg Program Funkcjonalno-Uzytkowy i sporzadzona przez
Wykonawce dokumentacja projektowa.

3. Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamowienia obowigzani sg
wspotdziata¢ przy wykonaniu przedmiotu umowy w sprawie zamdwienia publicznego w celu
nalezytej realizacji zamowienia.

§ 9 Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od daty
przekazania przez Wykonawce Zamawiajacemu kompletu dokumentacji projektowej

wraz z uzyskanym ostatecznym i prawomocnym pozwoleniem na budowe lub decyzja
ZRID;

Znak sprawy: RF.271.1.11.2024.FZ1 str. 5
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przedmiotu umowy,

3) zapewnienie odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych

w terminach okre$lonych w niniejszej umowie,

4) dokonanie odbioru koncowego robot bedacych przedmiotem umowy zgodnie

Z postanowieniami umownymi,

5) niezwtoczne rozwigzywanie zgloszonych problemoéw technicznych;

6) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
7) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

8) terminowej zaptaty wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot zamdwienia.

2. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zachowania poufnosci danych osobowych udostgpnionych
przez Wykonawce w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

§ 10 Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkow Wykonawcy dotyczacych wykonania dokumentacji projektowej nalezy
w szczegolnosci:

1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)

rozpoznanie uwarunkowan terenowych i prawnych zwigzanych z realizacja przedmiotowe;j
inwestycji, ktorych rozwigzania projektowe winny znalez¢ si¢ w dokumentacji projektowej;
zapewnienie na wlasny koszt niezbednej obstugi geodezyjnej i geologicznej;

uzyskanie mapy do celow projektowych;

uzyskanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkich: opinii, warunkéw, uzgodnien,
pozwolen i decyzji administracyjnych warunkujacych realizacj¢ przedmiotu zamowienia;
wykonanie dokumentacji projektowej i STWIORB zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy i obowigzujacymi przepisami;

usuwanie na biezaco wad ukrytych dokumentacji projektowej;

uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe/decyzji ZRID;

ztozenie wniosku o wydanie dziennika budowy do Starosty Poznanskiego;

przedstawienie Zamawiajgcemu harmonogramu prac projektowych do akceptacji oraz
przesylanie do ostatniego dnia kazdego miesigca raportu z wykonanych prac projektowych;

10) udziat w spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego;

2. Do obowigzkow Wykonawcy dotyczacych wykonania ,,Rob6t” nalezy w szczegdlnoSci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

protokolarne przejgcie terenu budowy od Zamawiajacego w terminie okreslonym w §9 ust. 1
pkt. 1 niniejszej umowy;
wykonanie robdt budowlanych na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego, uzyskane;j
decyzji pozwolenia na budowe, zgodnie ze zlozong oferta cenowag oraz wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w PFU 1 SWZ;
sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedstawienie go Zamawiajgcemu
przed terminem przejgcia terenu budowy;

terminowego wykonania 1 przekazania do eksploatacji przedmiotu Umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego s3 catkowicie zgodne z Umowag i
odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug Umowy,

zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i wygrodzenie terenu
robot na wlasny koszt;

organizacji zaplecza budowy na wlasny koszt na czas realizacji przedmiotu umowy,

zapewnienia obstugi geodezyjnej, a jesli zajdzie konieczno$¢ takze obshugi geologicznej
(jesli dotyczy),

zapewnienia na wlasny koszt dozoru mienia na terenie robot,
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9)  zapewnienia we wlasnym zakresie dostawy medidow na teren budowy oraz ponoszenie
kosztow zuzycia wody i1 energii oraz innych mediow w okresie realizacji robot oraz kosztow
utrzymania i konserwacji urzadzen tymczasowych na placu budowy,

10) opracowania przed rozpoczgciem robot planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robot,

11) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
warunkow zamoéwienia, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami w szczegodlnosci techniczno-
budowlanymi, normami oraz przepisami BHP i ochrony przeciwpozarowe;j,

12)  wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu materiatow wlasnych zgodnych z dokumentacjg
projektowa odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane - zwane dalej ,Prawem budowlanym”, dodatkowo Wykonawca
obowigzany jest do okazania, na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu,

13) kompletowania w trakcie realizacji robot dokumentacji powykonawczej (certyfikaty, atesty,
deklaracje zgodnosci, itp.) zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przekazanie ich
Zamawiajacemu podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy, a takze udostgpnianie,

14) usunigcia na wlasny koszt z terenu robot odpadow i elementéw podlegtych utylizacji oraz
zapewni¢ ich transport z terenu robot do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami lacznie z poniesieniem kosztow utylizacji,

15) stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Wszystkie srodki transportu
uzywane przez Wykonawce muszg by¢ sprawne technicznie i1 posiada¢ odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. Na przejazdy pojazdéw nienormatywnych po
drogach publicznych Wykonawca musi uzyska¢ zezwolenie od wlasciwych wtadz, stosownie
do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej w sprawie
zezwolen na przejazd pojazdéw nienormatywnych z dnia 22 czerwca 2012 r. Wykonawca
bedzie usuwacé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy;

16) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, w tym zapewnienie kierownika budowy posiadajgcego
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci;

17) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

18) uzyskanie zgody odpowiedniego Organu na czasowe zajg¢cie pasow drogowych. Koszty
zajecia pasa drogowego i wbudowania urzadzen w pas drogowy Wykonawca uwzgledni w
wynagrodzeniu ryczaltowym. Wykonawca zobowigzany jest do jednorazowego uregulowania
naleznosci za wbudowanie urzadzen w pas drogowy za caly okres okre$lony zezwoleniem, o
ile zajecie takie bedzie konieczne dla realizacji przedmiotu zamowienia;

19) zapewnienia w czasie robot - na jej terenie w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego
nalezytego tadu i porzadku, zapewnienie ochrony znajdujacych si¢ na terenie obiektow, sieci
oraz urzgdzen, uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym,

20) dbanie o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy i terenie przyleglym do budowy,
prowadzenie robot i dowozu materiatbw na plac budowy w sposdb nie powodujacy
zabrudzenia terenow sasiednich i ciggéw komunikacyjnych;

Znak sprawy: RF.271.1.11.2024.FZ1 str. 7



SAMORZAD
WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

ﬁ gl L

21) umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego,

22) przygotowania do odbioru koncowego kompletu dokumentéw, o ktorych mowa w §18 ust.
10 niniejszej umowy wraz z protokotami odbioru technicznego, wszelkimi wymaganymi
prébami zakonczonymi wynikiem pozytywnym i innymi bezwzglednie koniecznymi
dokumentami wymaganymi do oddania przedmiotu zamowienia w uzytkowanie (o ile byly
wymagane);

23) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego po zrealizowaniu catos$ci zadania
bedacego przedmiotem umowy,

24) uczestniczenia w czynnos$ciach odbioru i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad,
niedorobek i usterek,

25) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktore moga wplyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

26) uzyskania przed rozpoczeciem robdt  wszystkich niezbednych — dokumentow,
w szczegllnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych
przepisami prawa (branzowymi) nadzorow technicznych, w tym z gestorami sieci (jesli
dotyczy);

27) przedstawienia Zamawiajagcemu aktualnej listy wszystkich pracownikoéw wyznaczonych do
realizacji przedmiotu umowy i aktualizowanie jej na biezaco zgodnie z zapisami §6 niniejszej
umowy;

28) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez
terenow sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

29) sporzadzenie kosztorysow powykonawczych — wg wskazan Zamawiajacego,

30) wykonanie innych niezbednych prac i czynnosci niewymienionych w umowie
a koniecznych do jej realizacji,

31) niezwlocznego informowania Zamawiajagcego lub ustanowionego Inspektora nadzoru
inwestorskiego o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wplynaé na
jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robot,

32) wusunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia.

33) udziat w przegladach gwarancyjnych.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania i wydania przedmiotu umowy w stanie kompletnym
wg danych okreslonych w PFU i SWZ oraz z punktu widzenia celu, ktéremu stuzy przedmiot
umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania aktualnej optaconej polisy ubezpieczeniowej, o ktorej
mowa w § 15 ust. 2 niniejszej umowy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢:

1) na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegdlnoSci za utrate dobr
materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob, a takze ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane
metody dzialan i bezpieczenstwo na terenie budowy,

2) wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych bgdacych przedmiotem Umowy,
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3) za przestrzeganie przepisow BHP, ochrony przeciwpozarowej i dozoér mienia na terenie robot,
jak 1 za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

4) za szkody oraz nast¢pstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikdw i 0sob trzecich, powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

5) za szkody bedgce nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci,

6) za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, podejmiec wszelkie S$rodki

zapobiegawcze wymagane rzetelng praktyka budowlang, aby zabezpieczy¢ prawa posiadaczy

posesji 1 budynkoéw sgsiadujgcych z placem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek

zaklocen korzystania z nich lub jakichkolwiek szkod. Wykonawca przejmie odpowiedzialnose

prawna za wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez

posiadaczy posesji czy budynkow sasiadujacych z placem budowy w zwigzku z wykonaniem

umowy.

§ 11 Materialy

. Materiatly stosowane przez Wykonawcg podczas realizacji przedmiotu umowy powinny
odpowiadaé, co do jakoSci, wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (zwanej dalej
»ustawg prawo budowlane” lub ,prawem budowlanym”) oraz jako$ciowym i gatunkowym
wymaganiom okreslonym w opisie przedmiotu zamdéwienia oraz PFU.

. Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie dokumenty
okreslone szczegotowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak
certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodno$ci z Polskg
Norma, atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowej itp. W przypadku, gdy badania wykaza
niezgodno$¢ zastosowanych materiatow, wyrobow budowlanych i urzadzen z obowigzujacymi
przepisami, koszty ich wymiany pokrywa Wykonawca.

. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 2, Wykonawca ma obowigzek dotaczy¢ do dokumentacji
technicznej oraz na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest okazac,
w stosunku do wskazanych materiatow krajowe deklaracje zgodno$ci, aprobatg techniczng oraz
wymagane atesty (kart¢ charakterystyki), krajowa oceng techniczng wydang przez upowazniong
instytucje krajowa.

. Wykonawca robot ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych
materialow.

. Materiaty uznane przez Zamawiajgcego za posiadajace wady lub niezgodne z zapisem ust. 1 1 2
powyzej muszg by¢ niezwlocznie usunicte przez Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie
ma prawa wykonywaé robdt z uzyciem materialow, ktore nie zostaly zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

. Wszystkie materialy budowlane podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru poprzez
ztozenie Wniosku materialowego przez Wykonawce. Ocenie we wniosku podlega zgodnosé
materialtu do wbudowania z zatwierdzona dokumentacja projektowa i STWIORB okreslajaca
wymagania dla w/w materiatow.
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§ 12 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy dokonuje przekazania Wykonawcy terenu budowy protokolarnie przy udziale
inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiajacego w terminie okreslonym w §9
ust. 1 pkt.1 niniejszej umowy.

Warunkiem do przekazania terenu budowy jest wczeSniejsze przekazanie przez Wykonawce
Zamawiajacemu Opracowania w sposOb wskazany w §6 umowy wraz z zawiadomieniem o
planowanym terminie rozpoczecia robot budowlanych.

§ 13 Nadzor

Zamawiajacy zapewnia na swéj koszt nadzdér inwestorski nad robotami stanowiacymi
przedmiot niniejszej umowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Przedstawicielem Zamawiajagcego w sprawie koordynowania prac budowlanych jest:

Uprawnionym przez Wykonawce Kierownikiem budowy jest: ......................... dziatajacy
w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane

Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ si¢ do wszystkich polecen i instrukcji 0sob
nadzorujacych ze strony Zamawiajgcego, dotyczacych prawidtowosci wykonania przedmiotu
umowy.

§ 14 Wymagania dotyczace zatrudnienia na umowe o prace

Zamawiajacy wymaga, aby przez caly okres realizacji zamowienia osoby wykonujace
bezposrednio roboty budowlane przy realizacji przedmiotu zamoéwienia (praca fizyczna przy
prowadzeniu robdt budowlanych oraz operatorow sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-
montazowe objete zakresem zamowienia), byly zatrudnione przez Wykonawce lub odpowiednio
przez podwykonawce na podstawie umowy o praceg, jezeli wykonywane przez nie czynnosci
polegaja na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 1. - Kodeks pracy.

Nie jest wymagane zatrudnienie na podstawie umowy o prace osOb pelnigcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie oraz oséb fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza,
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci jako podwykonawcy.

Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy réwniez podwykonawcow. W kazdej umowie
o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o pracg wszystkich osob, ktore wykonujg czynnosci
wskazane w ust. 1.

W terminie 7 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu wykaz osob, ktore realizowaé bedg przedmiot umowy wraz z osSwiadczeniem,
Zze sg one zatrudnione na podstawie umowy o pracg. Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od dnia dokonania
zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana oséb wymienionych w wykazie nie wymaga
aneksu do umowy (Wykonawca przedstawia korekte listy osob wykonujacych zamowienia do
wiadomosci Zamawiajgcego).

W trakcie realizacji zamoéwienia kazdorazowo, na zadanie Zamawiajacego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, w wezwaniu, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozyc
Zamawiajacemu; aktualne o$wiadczenie, ze osoby, o ktorych mowa w ust.1 sg zatrudnione
przez Wykonawce na podstawie umowy o prace, podpisane przez osobe/y upowazniona/e do
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reprezentowania Wykonawcy. Przedmiotowe o$wiadczenie Wykonawca sktada pod rygorem
odpowiedzialno$ci za skladanie falszywych oswiadczen na zasadach okreslonych w niniejszym
ustepie, Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu o$wiadczenia dotyczace podwykonawcow.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajgcego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem
czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem
liczby tych 0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

6. Nieprzedlozenie przez Wykonawce o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 5, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu, bedzie stanowilo niewykonanie obowigzku
zatrudnienia i bedzie uprawnialo Zamawiajacego do naliczenia kary umownej w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

7.  Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisow zobowigzujacych do zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 na
podstawie umowy o prace oraz zapisOw umozliwiajacych Zamawiajagcemu przeprowadzenie
kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.

8. W przypadku powzigcia uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do Panstwowej Inspekcji
Pracy o przeprowadzenie kontroli w tym przedmiocie.

§ 15 Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z
tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamdwienia
(deliktowe i kontraktowe) w wysokosci co najmniej rownowartosci umowy (wynagrodzenie
brutto). Brak ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy stanowi przerwe¢ w realizacji robot z
winy Wykonawcy i moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego..

2. Wykonawca przed podpisaniem Umowy przedstawit dowod zawarcia umowy ubezpieczenia oraz
dowod optacenia sktadki ubezpieczenia, stanowigce Zatacznik do Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowe;j
z tytulu wykonywania czynnos$ci projektowych. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej w tym zakresie wynosi nie mniej niz 2.000.000,00zt, okre§lonego na
jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

4. Wykonawca ma obowigzek utrzymania przedmiotowego ubezpieczenia przez okres realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do odnowienia polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej na warunkach okre§lonych powyzej, co najmniej
na okres na jaki zostata zawarta umowa.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do przedstawienia Zamawiajgcemu, na co najmniej pi¢¢
dni przed uptywem terminu obowigzywania dotychczasowej polisy (lub innego dokumentu
ubezpieczenia) nowej polisy (lub innego dokumentu ubezpieczenia) potwierdzajacej, ze
Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarcze;.

§16 Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
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Wynagrodzenie za realizacj¢ przedmiotu umowy ma charakter ryczaltowy, jest wynagrodzeniem
stalym 1 nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy z zastrzezeniem okolicznos$ci, o ktorych

mowa w § 24 ust. 3 pkt. 1 umowy, odnoszacych si¢ do dopuszczalnosci zmiany wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Wysoko$¢ wynagrodzenia ryczaltowego za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w §1
niniejszej umowy ustalono zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote taczna:

netto: ........ 7} (stlownie netto: ......... /100)
podatek VAT (23 %) ............ 7
brutto: ........zI (slownie netto: ......... /100)

a) w tym wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej na kwote:

netto: ........ 7t (stownie netto: ......... /100)
podatek VAT (23 %) ............ zt
brutto: ........ 71 (stownie netto: ......... /100)
b) w tym wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanych na kwote:
netto: ........ 7k (stownie netto: ......... /100)
podatek VAT (23 %) ............ z}
brutto: ........ 71 (stownie netto: ......... /100)

Zmiana podatku VAT w stosunku do wysokosci podanej przez Wykonawce w ofercie jest
mozliwa tylko w przypadku zmiany przepisow o podatku VAT i nie wplywa na wartos¢
wynagrodzenia netto.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
cato$ci przedmiotu zamowienia okreslonego w §1 niniejszej umowy oraz uzyskania zamierzonego
efektu koncowego przewidzianego dokumentacja postgpowania: Specyfikacja warunkow
zaméwienia (SWZ), PFU, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,
dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami
wiedzy technicznej.

Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy.

§ 17 Platnosci

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 niniejszej umowy bedzie
dokonywane na podstawie:
1) Faktury cze$ciowej za odbior Opracowania wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowe
/decyzja ZRID w wysokosci nie przekraczajgcej 7% wartosci wynagrodzenia okreslonego
w § 16 ust. 2 umowy,
2) czterech faktur czgsciowych o lacznej wysokosci nieprzekraczajacej 73% wartosci
wynagrodzenia okreslonego w § 16 ust. 2 umowy,
3) oraz faktury koncowe;.

2. Faktura cze$ciowa za zakres prac, o ktorym mowa w § 18 ust.] umowy zostanie zrealizowana na
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podstawie protokotu odbioru Opracowania , o ktérym mowa w § 6 ust. 3 umowy.

Faktury czesciowe za wykonane roboty budowlane rozliczane beda po zakonczeniu i odebraniu prac
okreslonych w § 18 ust. 2 przez Inspektora Nadzoru przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego,
potwierdzonych protokotem odbioru czgsciowego, podpisanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego.

Koncowa faktura, za wykonanie caloéci zadania zostanie zrealizowana na podstawie protokotu
odbioru koncowego — bez uwag, podpisanego przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Platnos$ci za wykonane i odebrane roboty bedg wyptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy lub odpowiednio zaakceptowanego przez Zamawiajacego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru, odpowiednio czgsciowego lub koncowego-
bez uwag.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udzialem podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcodw, Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) kopi¢ faktury wystawionej przez Podwykonawce, dalszego Podwykonawce oraz dowdd
zaplaty niniejszej faktury;

2) oswiadczenia Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, iz Wykonawca nie zalega
z zadnymi zobowigzaniami finansowymi w stosunku do niego, a wynikajacymi z zawartej
mig¢dzy nimi umowy dotyczacej realizacji przedmiotu zamowienia.

W przypadku niedostarczenia dowodu zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktorych mowa w ust. 6 powyzej, Zamawiajacy zatrzyma znaleznosci
Wykonawcy kwote w wysokosci rownej naleznosci podwykonawcy, do czasu otrzymania dowodu
zaplaty.

Zapisy ust. 6 i 7 stosuje si¢ analogicznie do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
wystepujacych bezposrednio do Zamawiajgcego z zadaniem zaptaty wynagrodzenia.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiajacego.
Zamawiajacy oswiadcza, ze jest platnikiem VAT i posiada NIP 7773114347,

Wykonawca o§wiadcza, Ze jest platnikiem VAT i posiada NIP ...................

Za dokonanie zaplaty uwaza si¢ obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.

W razie zwloki w zaptacie wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, przystuguje mu prawo do

obcigzenia Zmawiajacego ustawowymi odsetkami za opdznienie.

W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego bezposrednio na rzecz Podwykonawcy, na
podstawie ustawy Pzp i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyptaconych z tego tytulu na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a w przypadku braku takiej mozliwos$ci
Wykonawca wyraza zgodg na potracenie kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Znak sprawy: RF.271.1.11.2024.FZ1 str. 13
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W przypadku wskazania przez Wykonawcg rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie
podatnikow VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug Zamawiajacy
uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w wykazie podatnikow VAT, a w razie braku rachunku ujawnionego w ww. wykazie, do
wstrzymania si¢ z zaplata do czasu wskazania przez Wykonawece, dla potrzeb ptatnosci, rachunku
bankowego ujawnionego w wykazie podatnikow VAT i nie bedzie to uznawane za uchybienie
terminowi ptatno$ci naleznosci.

§ 18 Odbiory

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbiér Opracowania wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowe /decyzjg ZRID;

2) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

3) odbidr czgsciowy, przy czym Zamawiajacy zastrzega dokonanie maksymalnie czterech
odbiorow czesciowych;

4) odbidr koncowy.

Odbioér Opracowania wraz z pozwoleniem na budowe nastapi zgodnie z §6 niniejszej umowy.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru przewidywanego

terminu wykonania robot zanikajgcych i1 ulegajgcych zakryciu z co najmniej 3 dniowym

wyprzedzeniem przed zakonczeniem ich wykonania.

Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody

Inspektora Nadzoru. W przypadku braku zgloszenia gotowos$ci do odbioru robot zanikajgcych

Wykonawca zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do ich

zbadania przez Inspektora Nadzoru, a nast¢pnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego na wiasny

koszt.

Odbiory czgsciowe bedg dokonywane na zgloszenie Wykonawcy dokonane za posrednictwem

kierownika budowy.

Dokonanie odbioru czgsciowego robdt nastgpi protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie

sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

wykazu robdt wykonanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym. Protokot

czgsciowego odbioru robot sporzadzony bedzie przez kierownika budowy, podpisany przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zgtosi zakonczenie wszystkich robot objetych przedmiotem umowy i gotowos¢ do

odbioru koncowego pisemnie Zamawiajagcemu w terminie najpozniej 7 dni roboczych przed

terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy okreslonym w § 2 ust. 1 lit. ¢ umowy.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce wszystkich robot

sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy

wpisanego do dziennikow budowy i potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora nadzoru, po

zgloszeniu, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Odbioér koncowy robot budowlanych jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce

wszystkich robot budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie
o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do dziennikoéw budowy i potwierdzeniu tego faktu
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu, o ktorym mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu.
Wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu zamowienia
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletne dokumenty zweryfikowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego lub osobe upowazniong przez Zamawiajgcego, a w tym m. in.:

— decyzj¢ pozwolenia na uzytkowanie /zgloszenie zakonczenia budowy

— wypehiony dziennik budowy
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— dokumentacj¢ powykonawcza, inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza sporzadzong
przez uprawnionego geodete z potwierdzeniem przyjecia jej do zasobu Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i1 Kartograficznej — w dwdch kompletach
drukowanych i jednym komplecie w wersji elektronicznej na nosniku (ptycie CD, DVD)
oraz wykonanie inwentaryzacji urzadzen podziemnych w ilosci 5 egz. - wraz
z nieograniczonymi co do czasu i terytorium prawami autorskimi;

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami

— dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodnosci itd.) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane i ustawa o wyrobach
budowlanych oraz rozporzadzen wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy
(opisane i ostemplowane przez kierownika budowy)

— pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy

11. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru w terminie 7 dni roboczych od daty
pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnigciu gotowosci do odbioru
koncowego.

12. Zamawiajacy zobowigzany jest do zakonczenia odbioru koncowego lub odmowy dokonania
odbioru koncowego, jezeli czynnosci odbiorowe z winy Wykonawcy nie beda mogly by¢
kontynuowane, w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

13. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajagcy odmawia odbioru do
czasu ich usuniccia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

14. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢,
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego
koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady lub usterki w terminie okreSlonym przez
Zamawiajacego, to ma on prawo zleci¢ usunigcie takiej wady lub usterki osobie trzeciej, na koszt
Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody sadu.

15. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktore nie nadajg si¢ do ich
usunig¢cia i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy odmowi odbioru koncowego i bedzie zadal od Wykonawcy ponownego wykonania
przedmiotu umowy w zakresie dotknigtym wadg, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych.

16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 i 15, Wykonawca zobowigzany bgdzie do przedtuzenia
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej
formie niz ,,pienigdz”), albo do wniesienia nowego zabezpieczenia na wydtuzony okres z
zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

17. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢gcia wad bez
wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

18. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad
1 zgloszenia do odbioru zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

§ 19 Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego
Przedmiotu Umowy, na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.
2. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy (w tym dokumentacje projektowa) na okres
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. miesiecy (zgodnie ze zlozong ofertg), liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego.
Gwarancja obejmuje caly przedmiot zamoéwienia, w tym czgsci realizowane przez
podwykonawcow.
Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Strony bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robot bez uwag.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usuwania wad wykonanego
przedmiotu umowy.
Z czynnos$ci usunigcia wady sporzadzany bedzie protokot, podpisany przez Strony.
W przypadku ujawnienia wady, Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi Wykonawce na piSmie
o stwierdzonej wadzie, wyznaczajac odpowiedni termin na jej usunigcie.
Termin wyznaczony przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad - do 3 dni od daty otrzymania
zawiadomienia przez Wykonawce.
W szczegolnych przypadkach, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ dtuzszy termin na usunig¢cie wad niz okreslony w ust. 8 niniejszego paragrafu.
W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce wady w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, o ktorym mowa w ust. 8, Zamawiajacy moze zleci¢ jej usuni¢cie osobie trzeciej, na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskania zgody sadu.
W przypadku niemozno$ci usuni¢cia wady elementu wykonanego przedmiotu zaméwienia lub
dwukrotnej naprawy tego samego elementu, Zamawiajagcemu przystuguje uprawnienie zadania
wymiany elementu na nowy, wolny od wad.
W przypadku usunigcia przez Wykonawce wady uniemozliwiajacej uzytkowanie wykonanego
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub wymiany wadliwych elementow na wolne od
wad, okres gwarancji biegnie na nowo od dnia chwili usuni¢cia wady Iub dostarczenia
Zamawiajacemu elementéw wolnych od wad.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady powstale na skutek:
1) normalnego zuzycia wykonanego przedmiotu umowy,
2) szkod wyniktych z winy uzytkownikow wykonanego przedmiotu umowy.
Pomimo uplywu okresu gwarancji, uprawnienia przewidziane w paragrafie niniejszym
przyshuguja Zamawiajagcemu, jezeli wada zostata zgloszona przez Zamawiajgcego w okresie
obowigzywania gwarancji.
O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce:
e-mailem: ..........cooiiiiiiiiiin, oraz pisemnie.
W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powola Komisje odbioru
pogwarancyjnego z udzialem Wykonawcy. Komisja dokona oceny zrealizowanych robot
budowlanych, stanu technicznego oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich
usunig¢cie. Po usunigciu wszystkich stwierdzonych usterek, przed uptywem koncowego okresu
gwarancji.

§ 20 Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §16 ust. 2 umowy;

2) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 5 dni roboczych
- w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §16 ust. 2 umowy za kazdy
rozpoczety dzien roboczy przerwy w wykonywaniu robot budowlanych;

3) za zwloke Wykonawcy w dostarczeniu Opracowania wraz z ostateczng decyzja o pozwoleniu
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na budowe¢ - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §16 ust. 2 lit. a
umowy za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwloki,

4) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu zamowienia w stosunku do terminu zakonczenia robot
budowlanych - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §16 ust. 2 lit. b
umowy za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwloki, jaki uptynie pomigdzy umownym
terminem zakonczenia robot budowlanych a faktycznym dniem zakonczenia robot
budowlanych;

5) za kazdy dzien zwloki Wykonawcy w przejeciu terenu budowy, w terminie wskazanym
w § 10 ust. 2 pkt. 1), w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 16 ust. 2
umowy. taczna wysoko$¢ kar umownych z tytutu zwloki w przejeciu terenu budowy nie
moze przekroczy¢ 10% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 16 ust. 2 umowy;

6) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 16 ust. 2 umowy za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow;

7) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 16 ust. 2
umowy za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty;

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 16 ust. 2 umowy za kazdy nieprzedlozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w §13 umowy za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

10) za niedokonanie wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdre;j
przedmiotem sg dostawy lub wustugi, w =zakresie terminu zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 16 ust. 2
umowy za kazde niedokonanie wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany;

11) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi umowa - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 16 ust. 2 umowy za kazdy dzien roboczy naruszenia;

12) za powierzenie obowigzkow kierownika budowy, kierownikéw robot osobie
niezaakceptowanej przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w §13 umowy za kazdy dzien roboczy naruszenia;

13) za nieobecno$¢ kierownika budowy, kierownikéw robot na terenie budowy dtuzej niz 1 dzien
roboczy — 500 zt za kazdy dzien roboczy nieobecnosci;

14) za nieuzasadniong nieobecno$¢ kierownika budowy, kierownikow robot na naradzie
koordynacyjnej — 1 000 zt za kazdg narade koordynacyjng, w ktorej nie uczestniczyt
kierownik budowy, kierownicy robot;

15) za zwloke w przekazaniu comiesi¢cznego raportu dotyczacego prac projektowych, o ktorych
mowa § 10 ust. 1 pkt. 7 umowy- wysokosci 100 zt kazdy dzien zwioki;

16) za zwloke Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze Iub w okresie rekojmi
za wady lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w §16 ust. 2 umowy za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwtloki liczony od dnia
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uptywu terminu na usuni¢cie wad;

17) za niedopelienie wymogu zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 na podstawie

umowy o prac¢ w rozumieniu ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - w wysokosci
1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

18) w przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu w terminie wymaganych

dowodow, o ktorych mowa w § 14- w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki;

19) za niedotrzymanie terminu okreslonego w § 18 ust. 8 w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 16 ust. 2 umowy za kazdy dzien roboczy naruszenia;

20) z tytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcy, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany (jesli dotyczy);

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany (jesli
dotyczy);

¢) braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w terminie okre§lonym w umowie z podwykonawca lub
dalszymi podwykonawcami;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty;

e) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia ~w przypadku waloryzacji wynagrodzen
Wykonawcy w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialdow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy;

21) w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2
umowy za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia. .gczna wysoko$¢ kary umownej z tego
tytutu nie moze przekroczy¢ 1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8
ust. 2 umowy.

22) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
w zwigzku ze zmiang wysokos$ci wynagrodzenia, o ktéorej mowa wart. 439 ust. 5, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 16 ust. 2 umowy, za
kazdy przypadek;

23) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce przepisow BHP i ppoz. w trakcie realizacji
przedmiotu umowy - w wysokosci 100,00 zt za kazde naruszenie za kazdego pracownika
ktérego dotyczy naruszenie. Laczna wysokos¢ kar umownych z tytulu nieprzestrzegania
przepisow BHP i ppoz. w trakcie realizacji przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 16 ust. 2 umowy;

24) w przypadku nieprzedlozenia przedtozenia polisy ubezpieczenia, o ktorej mowa w §15 ust. 5
umowy, wysoko$¢ kary wyniesie 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu polisy;

25) w przypadku nieprzedluzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa
w §23 ust. 16 umowy, wysokos¢ kary wyniesie 500,00 zt za kazdy dzien zwloki
w dostarczeniu przedtuzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

2. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych zastrzezonych na rzecz Zamawiajgcego nie moze
przekroczy¢ 30% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 16 ust. 2 umowy.

3. W przypadku gdy kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego na
zasadach ogdlnych okreslonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

4. Kara umowna z tytulu zwloki przyshuguje za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwloki i jest
wymagalna od dnia nastgpnego po uplywie terminu jej zaptaty.

Znak sprawy: RF.271.1.11.2024.FZ1 str. 18



SAMORZAD
WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

4

ﬁ gl L

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego dor¢czenia
Wykonawcy wezwania do zaptaty. W razie zwloki z zaplatg kary umownej Zamawiajgcy moze
zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia.

6. Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §13 ust. 2, w przypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

7. W przypadku nalozenia na Zamawiajacego, w formie decyzji administracyjnej lub wyroku, kary
pienieznej za naruszenie ochrony danych osobowych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
ponosi On wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ w wysokosci 100% kary natozonej na
Zamawiajacego, okreslonej w ww. decyzji/wyroku. W takim przypadku Wykonawca zobowigzuje
si¢ zaptaci¢ Zamawiajagcemu kwote okreslong w ww. decyzji/wyroku w terminie 7 dni, liczac od
dnia otrzymania wezwania do zaptaty (noty ksiggowej) wraz z zatgczong kopig ww. prawomocne;j
decyzji administracyjnej/wyroku roéwniez wtedy, gdy decyzja/wyrok zostanie wydana/y po
rozwiazaniu niniejszej umowy, z odsetkami ustawowymi w przypadku nieterminowej wplaty.

8. Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ nalezno$¢ z tytulu kar umownych z wynagrodzenia lub innych
wierzytelno$ci przystugujacych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego bez wzgledu na ich
wymagalno$¢ lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza
zgodg.

9. Wykonawca nie moze przenie$¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej
umowy.

10. Naliczenie przez Zamawiajacego badz zaptata przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia go
z zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 21 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy na podstawie art. 456 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

2. Niezaleznie od uprawnienia do odstapienia od umowy przystugujacego Zamawiajacemu na podstawie
przepisow Prawa zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ rozwigzania umowy Ww calosci lub cze$ci, od chwili zaistnienia ktdrejkolwiek
z nastepujacych okolicznosci:

a) dojdzie do zajecia majatku, wykreslenia z wlasciwego rejestru lub Wykonawca faktycznie
przestanie prowadzi¢ dzialalno$¢ gospodarcza, co uniemozliwi realizacj¢ przedmiotu
niniejszej umowy;

b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdb niezgodny z jej postanowieniami
i pomimo pisemnego wskazania danego uchybienia przez Zamawiajacego nie usuwa go
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego - w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia
przez Zamawiajgcego zaistnienia powyzszej okolicznosci;

c) gdy Wykonawca nie podjat realizacji robdt budowlanych w ciagu 14 dni od daty przejecia
placu budowy;

d) gdy Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy 1 przerwa ta, mimo pisemnego wezwania, trwa dtuzej niz 14 dni;

e) gdy Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny
z niniejsza umowa, dokumentacjg projektowa lub wskazaniami Zamawiajacego;

f) gdy Wykonawca lub podwykonawca nie spelnil wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob, o ktorych mowa w §14 niniejszej umowy;

g) Wykonawca nie posiada wymaganego ubezpieczenia,
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h) w razie koniecznosci wielokrotnego (rozumianego jako co najmniej 2-krotnego)
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cz¢$ci umowy, ustalonego na podstawie inwentaryzacji
wykonania przedmiotu umowy, przygotowanej zgodnie z zapisami ust. 6 i 7 niniejszego
paragrafu

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 lit. a) — h) powyzej moze nastgpic
wciggu 14 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajacych odstapienie od
umowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od umowy jest skuteczne z chwilg
doreczenia go Wykonawcy.

5. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy bez uzasadnionych
przyczyn: nie przystapit do odbioru cze$ciowego / odbioru koncowego, odmawia dokonania
odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu odbioru bez wskazania przyczyny odmowy.

6. W wypadku odstapienia od umowy na etapie wykonywania prac projektowych Strony obciazaja
nastepujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego

sporzadzi szczegolowy protokdl inwentaryzacji prac projektowych w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych prac projektowych, wedtug stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu do odbioru prace projektowe ujete w protokole, o ktorym
mowa w pkt. 1) powyzej;

3) Zamawiajacy dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgloszenia odbioru prac
projektowych, ktore zostalty wykazane w protokole inwentaryzacji prac projektowych w toku,
oraz zostaly wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w niniejszej umowie;

4) Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na wykonane do dnia odstgpienia odebrane
przez Zamawiajacego prace projektowe, ktorej zakres i warunki sg tozsame z okre$lonymi
w § 17 niniejszej umowy;

5) w przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegotowego protokotu
z inwentaryzacji robot w toku oraz protokotu odbioru robot w toku, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentow;

6) protokot odbioru prac projektowych w toku, ktdrego zalgcznikiem jest protokot inwentaryzacji
robot, stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce.

7. W wypadku odstgpienia od umowy na etapie wykonywania robét budowlanych Strony obcigzaja
nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w celu ich ochrony przed zniszczeniem

1 zapewnieniem bezpieczenstwa osob trzecich;

2) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych
robot wedlug stanu na dzien odstgpienia;

3) Wykonawca usunie z terenu budowy materialy, urzadzenia, zaplecze stanowigce jego
wlasnos¢;

4) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu do odbioru roboty ujete w protokole, o ktérym mowa

w pkt. 2) powyzej;
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5) Zamawiajacy dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgloszenia odbioru robot, ktore
zostaly wykazane w szczegdélowym protokole inwentaryzacji robot w toku oraz zostaty
wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w umowie oraz zasadami sztuki budowlanej;

6) Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na wykonane do dnia odstgpienia i odebrane
przez Zamawiajacego roboty, ktorej zakres i warunki sg tozsame z okreSlonymi w § 19
niniejszej umowy;

7) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegdtowego protokotu
z inwentaryzacji robot w toku oraz protokotu odbioru robdt w toku, Zamawiajagcemu
przyshuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentow;

8) Protokot odbioru robot w toku, ktorego zalgcznikiem jest protokot inwentaryzacji robot,
stanowi¢ begdzie podstawe do wyceny robdt (na podstawie oferty wykonawcy - kosztorysu
ofertowego) 1 wystawienia faktury przez Wykonawce.

Strona umowy, z winy ktorej zostatlo dokonane odstgpienie od umowy, poniesie koszty powstate

w nastgpstwie niewykonania robdt budowlanych do czasu przekazania przez Zamawiajgcego

innemu Wykonawcy terenu robot.

Postanowienia ust. 8 nie zwalniajg stron umowy od zaplaty kar umownych okreslonych w § 20

niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym

celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze

od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt i nicbezpieczenstwo Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy naliczone Wykonawcy kary

umowne przekroczg 20% wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. O$wiadczenie w tym

zakresie powinno zosta¢ zlozone w terminie 14 dni od powzigcia wiadomoSci o zaistnieniu
okolicznosci.

§ 22 Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy/com.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoOwienia.

Zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy pzp Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania
zamowienia, Wykonawca o ile sg juz znane, podal nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli
podwykonawcdéw zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa powyzej, w trakcie realizacji
zaméOwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych Iub ustug.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu
wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetia te
warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 ustawy pzp stosuje si¢
odpowiednio.

Powierzenie wykonania czg¢sci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za terminowe i nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

Wykonawca nie podzleci podwykonawcom innych prac niz wskazane w Ofercie, bez zgody
Zamawiajacego, gdy jest to wymagane zgodnie z ustawg pzp.
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W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przewidziat do
wykonania zamoéwienia udzial podwykonawcdw zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy, wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy zpodwykonawcami, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy/zmiany umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy,

uksztattowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy zamawiajacym a wykonawcg. Umowa o

podwykonawstwo musi by¢ sporzadzona w formie pisemnej i uwzgledniaé w szczegolnosci

nastepujgce postanowienia:

1) zakres robot przewidzianych do wykonania nie moze by¢ szerszy niz powierzony Wykonawcy
w ramach umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

2) umowa nie moze okresla¢ terminu zaplaty dtuzszego niz 30 dni od dnia dorg¢czenia faktury
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) w umowie zakres i wielko§¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te
okreslone w umowie podstawowej pomi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawca;

4) termin realizacji, sposob spelnienia $wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi byc
zgodny z wymogami okreslonymi w SWZ;

5) zakazuje si¢ wprowadzenia do umowy zapisoOw, ktore bedg zwalnialy Wykonawce
z odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego za roboty wykonane przez podwykonawce
lub dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy zgodnie z art. 464 ust. 3 ustawy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane zglasza pisemne
zastrzezenia do przedstawionego projektu umowy. Brak pisemnych zastrzezen uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych
mowa w art. 464 ust. 3 ustawy.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy/zmiany umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 11
uwaza si¢ za akceptacje przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 000 zi.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy rowniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.13 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedklada
za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 8 pkt 2 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Znak sprawy: RF.271.1.11.2024.FZ1 str. 22
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Niewypehienie przez Wykonawce obowiazkow okreslonych powyzej stanowi podstawe do
natychmiastowego usuni¢cia podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadania od Wykonawcy
usunigcia tego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w umowie, w tym uprawnien do obcigzenia Wykonawcy
karami umownymi okreslonymi w umowie.

Powyzsze przepisy dotyczace umow o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do zmian
umow

o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci okreslonych w umowie
z podwykonawca.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie cze¢$ci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane nastgpi po przedstawieniu dowodoéw potwierdzajacych zaptlate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom bioracym udziat
w realizacji odebranych robot budowlanych (kopii faktury wystawionej przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce i dowdd zaplaty niniejszej faktury oraz o$wiadczenia Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy, iz Wykonawca nie zalega z zadnymi zobowigzaniami finansowymi
w stosunku do niego, a wynikajgcymi z zawarte] miedzy nimi umowy dotyczacej realizacji
przedmiotu zamdwienia).

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiarem sg dostawy
lub usthugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 20 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.20. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach
nic mozna powolywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 23 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

Znak sprawy: RF.271.1.11.2024.FZ1 str. 23
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W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Suma niewyptaconych wynagrodzen podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcoéw, ustalona
w oparciu o przedlozone projekty umow podwykonawstwa, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane oraz przedtozonych poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub uslugi, nie moze
przekroczy¢é wysokos$ci pozostatego do wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia, chyba ze
Wykonawca ustanowi dodatkowe zabezpieczenie na kwote odpowiadajaca brakujacej kwocie, nie
wigcej jednak niz do kwoty, o ktérej mowa w art. 452 ust. 3 ustawy Pzp. W przypadku naruszenia
tego postanowienia lub osiggnigcia limitu z art. 452 ust. 3 ustawy Pzp., Zamawiajacy uzna
kolejne projekty uméw podwykonawstwa, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub
przedtozone umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy
lub ustugi za sprzeczne z dokumentami zamoOwienia. Postanowienia niniejszego ustgpu nie
modyfikuja ograniczenia odpowiedzialno$ci Zamawiajacego z art. 647" § 3 k.c.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy/
ustlugodawcy/dostawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcey 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robodt, o ktorym
mowa w §3, a takze bedzie stanowi¢ podstawg do naliczania kar umownych.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow/dalszych podwykonawcow/
ustlugodawcow/dostawcow jak za swoje.

§ 23 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zwanego dalej zabezpieczeniem.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ zabezpieczenie, w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 16 ust. 2 umowy, co stanowi kwote ........... zt
(stownie.................... .. /100), przed zawarciem umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach
wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie
zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostaje w formie': ....................

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ust. 1 1 3 ustawy
Pzp.

Wykonawey wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli dotyczy).
Dokument stanowigcy forme zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy powinny zawierac
stwierdzenie, ze na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, wzywajace do zaptaty kwot
z tytulu nienalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, nastgpuje jego
bezwarunkowa wyplata ze strony gwaranta/porgczyciela.

Koszty wniesienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie wnoszone w formie pieni¢znej powinno zostaé wptacone przelewem na rachunek
bankowy zamawiajacego - numer rachunku: 26 1050 1520 1000 0022 4573 0391.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniagdzu z odsetkami

1

Forma zabezpieczenia musi by¢ zgodna z zapisami SWZ
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wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na
rachunek bankowy wykonawcy.

12. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone w formie
oryginatu, przez wykonawce do siedziby zamawiajacego, najpdzniej w dniu podpisania umowy —
do chwili jej podpisania. Tres¢ o$wiadczenia zawartego w gwarancji lub w porgczeniu musi zostaé
zaakceptowana przez zamawiajacego przed podpisaniem umowy.

13. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w nastepujacych terminach i wysokosciach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego bez uwag, o ktorym mowa w § 18 umowy;

— w przypadku wnoszenia tej cze¢Sci zabezpieczenia w formie innej niz pieni¢zna,
zabezpieczenie musi posiada¢ termin obowigzywania o 30 dni dluzszych niz umowny
termin wykonania zamowienia.

2) 30% warto$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie
roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady 1 zwrécone w terminie do 15 dni po uptywie
okresu gwarancji i rekojmi o ktorym mowa w § 19 umowy;

— w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytutu gwarancji i rekojmi za wady w formie
innej niz pieni¢zna, zabezpieczenie to musi posiada¢ termin obowigzywania o 15 dni
dtuzszy niz termin uptywu okresu gwarancji i rekojmi za wady.

15. Zamawiajacy, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, moze zaspokoi¢ wszelkie swoje
roszczenia wynikajace z umowy 1 przepisOw prawa, w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy, a w szczegolnosci z tytulu kar umownych lub usunigcia
szkod 1 pokrycia strat powstatych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

16. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia zgodnie z zapisami umowy, oraz na
skutek zgloszenia wady przy odbiorze lub w okresie gwarancji i r¢kojmi, zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy ulega automatycznemu proporcjonalnemu wydtuzeniu.
W przypadku kiedy wydtuzenie okresu zabezpieczenia wymaga dzialania Wykonawcy,
zobowigzuje si¢ on do podjecia wszelkich niezbednych czynno$ci, w tym zakresie, pod rygorem
wstrzymania platnos$ci przez Zamawiajgcego oraz naliczenia kar umownych.

17. W przypadku wydluzenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
odpowiedniego przedluzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o okres
wynikajacy z planowanego lub ustalonego przedtuzenia terminu realizacji Umowy lub wniesienia
nowego zabezpieczenia, bez odrgbnego w tym zakresie wezwania przez Zamawiajacego
najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Koszty
przedtuzenia waznos$ci zabezpieczenia ponosi wykonawca.

18. Jezeli wykonawca w terminie, o ktérym mowa w ust. 17 nie dostarczy Zamawiajgcemu
przedtuzonego zabezpieczenia lub nie wniesic nowego zabezpieczenia, zamawiajacy zmienia
forme¢ zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu na zabezpieczenie
w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

19. Wyplata, o ktérej mowa w ust. 18, nastgpi po uplywie terminu przewidzianego na przedtuzenie
lub wniesienie nowego zabezpieczenia, lecz nie poézniej niz w ostatnim dniu waznoS$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 24 Dopuszczalne przypadki zmian postanowien zawartej umowy
1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy i jej zatacznikow wymagajg pod rygorem
niewaznosci, formy pisemne;.
Znak sprawy: RF.271.1.11.2024.FZ1 str. 25
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2. Zgodnie z art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien publicznych,
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej] umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Zamawiajacy okresla zakres przewidywanych zmian Umowy 1 charakter oraz warunki

wprowadzenia zmian:
1) zmiana wysokoS$ci wynagrodzenia:

a) gdy w przypadku realizacji robot dodatkowych lub zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej i1 zatwierdzonych przez
projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu budowlanego, jezeli ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, a ich warto$¢ spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w § 16 ust.

2 Umowy:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto 1 warto$¢ podatku VAT,
okreslone w § 16 ust. 2 Umowy;

b) w przypadku wystapienia robdt budowlanych nie objetych Umowa, w szczegdlnosci
nie ujetych w projekcie budowlanym, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
staranno$cig, nie mogt przewidzieé, spowoduje wzrost wynagrodzenia okre§lonego
w §16 ust. 2 Umowy:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto 1 warto$¢ podatku VAT,
okreslone w § 15 ust. 2. Umowy;
c) w przypadku rezygnacji z wykonania czesci robot budowlanych, nieprzekraczajacych
jednak 15% wynagrodzenia Wykonawcy:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT,
okreslone w § 15 ust. 2 Umowy;

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy o okres zaistnialego opdznienia, na
pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego w przypadkach:
a) gdy wystapi konieczno$¢ lub potrzeba wykonania dodatkowych prac projektowych
lub roboét budowlanych zamiennych, dodatkowych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz

udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy - o czas niezbedny na ich wykonania i przeprowadzenie
formalno$ci prawnych z tym zwigzanych;

b) potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz lub prac projektowych
lub uzyskanie warunkujgcych prawidlowe wykonanie przedmiot umowy, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ w terminie sktadania ofert w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia- o czas niezbedny na ich wykonania;

¢) konieczno$ci przeprowadzenia nieprzewidzianej przy zawarciu umowy procedury
administracyjnej lub przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindéw
trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okre$lonymi
w kodeksie postegpowania administracyjnego- o czas niezbedny na ich
wprzeprowadzenia;

d) dziatania ,,Sity Wyzszej”, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci - wystgpienie
tych zdarzen lub okoliczno$ci uniemozliwia wykonanie robdt w sposob zgodny z
PFU, dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot w terminie o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy oraz jednocze$nie ich
niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu
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zamoOwienia w terminie lub powoduje koniecznos¢ wstrzymania innych robot, co
uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na Stronie, ktéra wnioskuje o zmian¢ terminu wykonania
zamoOwienia;

- zmiana terminu nastagpi o czas wystgpowania tych zdarzen lub okolicznosci,
a w uzasadnionych przypadkach rowniez o czas niezbedny na usunigcie skutkow
tych zdarzen lub okolicznosci;

e) wystgpienia przeszkod atmosferycznych stanowigcych anomalie pogodowe, ktore
uniemozliwiajg wykonanie robot w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy —
wystapienie tych przeszkdd uniemozliwia wykonanie robot w sposob zgodny z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
oraz jednocze$nie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia
wykonanie catego przedmiotu zamowienia w terminie lub powoduje konieczno$¢
wstrzymania innych robdt, co uniemozliwia wykonanie calego przedmiotu
zamdwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na Stronie, ktéra wnioskuje o zmian¢ terminu wykonania
zamoOwienia;

- zmiana terminu nastagpi o czas wystgpowania przeszkod atmosferycznych,
a w uzasadnionych przypadkach rowniez o czas niezbedny na usunigcie skutkow
tych przeszkod,;

f) wystapienia znalezisk archeologicznych, ktére moga skutkowa¢ w Swietle
dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas wstrzymania wykonywania robot budowlanych na
podstawie decyzji wlasciwego konserwatora zabytkoéw, (pod warunkiem, ze
wstrzymanie wykonania robot z tej przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania
innych robét 1 uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamowienia w terminie
— 0 tg konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robot);

g) wystapienia na terenie budowy niewybuchow, ktore moga skutkowaé w S$wietle
dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas ich usuni¢cia z terenu budowy przez odpowiednie
stuzby, (pod warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robdt z tej przyczyny
powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robot i uniemozliwia wykonanie
calego przedmiotu zaméwienia w terminiec — o tg konieczno$¢ wystepuje
Wykonawca robot).

h) zawieszenia robot przez Zamawiajacego:

- zmiana terminu bgdzie proporcjonalna do czasu zawieszenia robot;

1) wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw
terenowych i gruntowych:

- zmiana terminu nastapi o czas niezbedny na przygotowanie i przeprowadzenie
odmiennych rozwigzan technologicznych lub/i technicznych zwigzanych ze zmiang
okolicznosci;

j) wystapienia okoliczno$ci zaistniatych po stronie Zamawiajacego np. konieczno$é
zmian dokumentacji projektowej w zakresie w jakim w/w okoliczno$ci miaty lub beda
miaty wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot:
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- zmiana terminu nastagpi o czas wystgpowania tych zdarzen lub okolicznosci,
a w uzasadnionych przypadkach rowniez o czas niezbedny na usunigcie skutkow

tych zdarzen lub okolicznosci;

1) wystgpienia konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa lub brak dostgpnosci materiatdéw przewidzianych w dokumentacji projektowe;j:

- zmiana terminu nastgpi o czas niezbedny na wykonanie i przeprowadzenie
formalnosci zwigzanych ze zmiang tych okolicznosci;

j) gdy ze wzgledow organizacyjnych lezacych po stronie Zamawiajacego nie bylo
mozliwosci przystagpienia do wykonania lub kontynuowania zamowienia w terminie
przewidzianym przez Zamawiajacego;

k) okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci
bedacych nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy w zakresie,
w jakim ww. okoliczno$ci mialy lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot;

1) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktoére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
mialy lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot;

m) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisoOw prawa, jezeli
opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy
lub beda moglty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot;

n) zmiana terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia (umowy) z przyczyn
niezaleznych od Zadnej ze Stron lub z powodu okolicznosci lezacych wylacznie po
stronie Zamawiajgcego, bez koniecznosci zmiany wynagrodzenia;

0) opdznienia w dostawach materialow, sprzgtu, urzadzen, wyposazenia, pojazdow lub
komponentéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej
warunkami, o ile Wykonawca nie mial wplywu na powstanie tego op6znienia;

W przypadku zmiany terminu Umowy, Zamawiajacy nie b¢dg domagaé si¢ kar umownych
z tytutu niedotrzymania terminu przez Wykonawce, a Wykonawca nie bedzie ubiegal si¢ od
Zamawiajacych zwrotu kosztow ogolnych poniesionych przez Wykonawce, a wynikajacych
z przedhuzenia terminu.

3) zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w PFU  warunkéw  terenowych  zwigzanych
z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty, §ciany szczelne itp.) skutkujacych niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych
lub materiatowych;

b) wycofania z produkcji materiatdow przyjetych w dokumentacji;

c) konieczno$cig zrealizowania jakiejkolwiek czes$ci robdt, objetych przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub/i technologicznych, niz
wskazane w PFU, stwierdzonymi wadami w tym dokumencie, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
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przedmiotu Umowy;

d) koniecznoscig zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, technologicznych lub/i
materiatowych, niz wskazane w PFU, a wynikajagcych ze zmiany stanu prawnego
w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozilo niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu umowy lub
poniesieniem przez Zamawiajgcego kosztow przewyzszajacych Srodki przeznaczone na
realizacj¢ przedmiotu umowy ;

e) mozliwo$¢ osiggnigcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatlowych, zwigkszajacych jako$¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji
Przedmiotu Umowy;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w lit. a) — €) mozliwa
jest zmiana sposobu wykonania robot, zmiana materialdow i1 technologii robot jak réwniez
zmiany lokalizacji obiektow budowlanych, urzadzen, a takze zmiana terminu realizacji
inwestycji oraz zmiana wynagrodzenia.
4) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy lub zakresu realizowania przez niego robot na
pisemny wniosek Wykonawcy;
5) zmiana postanowien umowy jest konieczna do prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia,
w szczegolnosci z uwagi na okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci
1 ktérych nie mogt przewidzieé, nawet przy zachowaniu nalezytej starannosci.
4. W przypadku zadania zmian Umowy ustala si¢ nastepujacy sposob postepowania:
- Strona wnioskujgca o zmiang¢ jest zobowigzana przesta¢ projekt zmian do Umowy (aneks)
wraz z pisemnym uzasadnieniem;
- druga ze Stron jest zobowigzana do udzielenia pisemnej odpowiedzi lub odestania
podpisanego aneksu do umowy przed terminem wykonania Umowy.

5. Zmiana kierownika budowy i zmiany w skladzie kierownikow branzowych Wykonawcy nie
wymagajg zmiany Umowy, lecz tylko powiadomienia o nich Zamawiajgcego.

6. W przypadkach gdy z uwagi na wykonywanie przez Wykonawce robot budowlanych lub
czynnos$ci lub dziatan niezgodnych z postanowieniami Umowy, dokumentacja, SWZ wystapig
roszczenia podmiotdéw 1 0sob trzecich z tytulu poniesionych strat spowodowanych tymi
dziataniami Wykonawcy, odpowiedzialno$¢ za zado§Cuczynienie tym stratom oraz koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca.

7. Zamawiajacy dopuszcza zamiang treSci umowy w przypadku wystgpienia oczywistych
omytek i btedow pisarskich poprzez ich poprawienie, tzn. przekreslenie blednej tresci i wpisanie
poprawnej oraz opatrzenie jej podpisem przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

8. Zmiany umowy, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie, moga by¢ dokonane za zgoda obu
stron, w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznos$ci, z wyjatkiem zmiany inspektora
nadzoru w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane lub personelu po stronie
Zamawiajacego, w wyniku zmian organizacyjnych Zamawiajacego.

9. Wszelkie uzupehienia i zmiany w tre$ci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w
postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem niewaznos$ci.

10. Strony niezwlocznie pisemnie informuja o zmianach danych ujawnionych w rejestrze
wlasciwym dla Wykonawcy.

11. Strony zobowigzujg si¢ do niezwlocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania si¢
o zmianach dotyczgcych okreslonych w umowie adresow, bez koniecznosci sporzadzania aneksu
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do niniejszej umowy. Korespondencje dorgczong na adresy do korespondencji wskazane

w ust. 11. kazda ze Stron uzna za prawidlowo dorgczong w przypadku nie powiadomienia drugiej

Strony o zmianie swego adresu. Kazda ze Stron przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za

wszelkie negatywne skutki wynikle z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.
Strony ustalaja, ze ich aktualne adresy do korespondencji sg nastepujace:

Zamawiajacy:

Urzad Miejski w Kostrzynie ul. Dworcowa 5 62 — 025 Kostrzyn

e-mail: .. nr tel...

Wykonawca:

e-mail: ..., nrtel. ...

§ 25
Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy — art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy pzp

1. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w § 16 ust. 2 umowy nastgpi w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustlug lub innych podatkow/optat majacych wplyw na
koszt realizacji zamowienia,

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych, t.j.:
Dz.U. 22023 1., poz. 46 ze zm.,

- wzgledem ostatniego dnia sktadania ofert w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego,

na podstawie ktorego zawarto niniejsza umowg.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 1, obowigzywac bedzie od dnia wejscia
w zycie zmian, zgodnie z zalgczong uprzednio przez Wykonawce kalkulacja kosztow oraz
okreslong nizej dokumentacja.

W wypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust. 1 pkt. 1) w zakresie zmiany stawki podatku VAT,
warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

W wypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust. 1 pkt. 1) w zakresie zmiany stawki podatku
akcyzowego, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonania przez Wykonawce zamowienia wynikajaca ze zmiany stawki podatku akcyzowego.

W przypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust 1 pkt. 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce zamowienia wynikajacg ze
zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zamoéwienie do wysokosci
zmienionego minimalnego wynagrodzenia, 2z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia (przy uwzglednieniu
proporcji wynikajacej z udziatu tych osob w wykonaniu wszystkich zamowien realizowanych
przez Wykonawce).

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust 1 pkt. 3) lub 4), wynagrodzenic Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce zamowienia, jakg
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osoéb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na
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rzecz Zamawiajgcego (przy uwzglednieniu proporcji wynikajacej z udzialu tych osob w
wykonaniu wszystkich zaméwien realizowanych przez Wykonawce).

Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez
Wykonawce o$wiadczenia o wysokosci dodatkowych kosztow wynikajacych z wprowadzenia
zmian, o ktorych mowa w ust 1 pkt. 2), 3) lub 4).

W przypadku ust. 1. pkt. 2) lub 4), Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wykaz pracownikow,
ktorzy bezposrednio realizuja Umowe 1 do ktorych ma zastosowanie zmiana wraz z
udokumentowana kalkulacjg kosztow oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytulu wynagrodzen
dotyczacymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawiera¢ udokumentowane zestawienia, ile
roboczogodzin miesigcznie kazdy z pracownikow faktycznie realizuje Umowe.

W przypadku ust. 1 pkt. 3), Wykonawca przedklada Zamawiajagcemu wykaz personelu, ktory
bezposrednio realizuje Umowe i dla ktérego ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowana
kalkulacjg oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytutu wynagrodzen dotyczacymi przedmiotowe;j
zmiany.

Wykonawca, w kazdym ze wskazanych powyzej w ust. 6-9 przypadkow, jest zobowigzany takze
ztozy¢ o$wiadczenie w przedmiocie procentowego udzialu w wykonaniu zamowienia na
podstawie Umowy 0s6b bezposrednio wykonujgcych to zamoéwienie, w stosunku do ich udziatu w
wykonaniu wszystkich zamoéwien realizowanych przez Wykonawce (w okresie, na ktéry zawarta
jest Umowa). Przedlozenie wskazanych dokumentow stanowi warunek rozpatrzenia wniosku
Wykonawey w przedmiocie zmiany Umowy.

Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie zamiar zmiany, o ktorym mowa w ust.
1, wraz z kalkulacjg oraz stosowng dokumentacja, w terminie 30 dni od zdarzenia uzasadniajacego
wprowadzenie zmiany, pod rygorem pominig¢cia.

Zmiana Umowy, o ktérej mowa w ust. 1, nie zostanic dokonana w przypadku, gdy w
przedstawionej przez Wykonawce dokumentacji jego uprawnienie w przedmiotowym zakresie
(oraz jego tre$¢) nie zostanie w sposob jednoznaczny wykazane.

§ 26
Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy — art. 439 ustawy pzp

Stosownie do postanowien art. 439 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w niniejszej Umowie w
przypadku zmiany ceny materialdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia,
na nastepujgcych zasadach:

a) poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztow, o ktérych mowa w art. 439 ust. 1 ustawy —
Prawo zamoéwien publicznych, uprawniajacy Strony Umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia wynosi minimum 15% wzglgdem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie;

b) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada na dzien otwarcia ofert;

c) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie z uzyciem odestania do wskaznika zmiany cen
materialow lub kosztow oglaszanego w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego;

d) wysoko$¢ wynagrodzenia zmienia si¢ o kwote zmiany cen netto materialdow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia;

e) wniosek o zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji przedmiotu
zamOwienia nie moze by¢ zlozony wczesniej niz po 180 dniach od dnia otwarcia ofert,
a kazdy kolejny nie moze by¢ ztozony wczesniej niz po 180 dniach od daty ostatniej zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia;

f) Waloryzacja bedzie dotyczyta wylgcznie ustugi w czgsci niewykonanych i nierozliczonych
odbiorami cze¢§ciowymi.
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g
h) maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajagcy w efekcie

zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia to 1,5
% wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie.
2. Zmiana umowy na podstawie ust. 1 wymaga zlozenia drugiej stronie pisemnego wniosku, o
ktorym mowa w ust. 1 lit. ), w ktorym wykazany zostanie zwigzek zmiany ceny materialow lub
kosztow z realizacjg przedmiotu zamowienia z wysoko$cig wynagrodzenia, o ktorym mowa w
niniejszej Umowie.
3. Wykonawca, ktory uzyska Waloryzacje z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyzej,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart
umoweg, w zakresie odpowiadajagcym zmianom kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sg nast¢pujgce warunki:
a) przedmiotem umowy sg dostawy/ustugi/roboty budowlane oraz
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

II1. Przetwarzanie danych osobowych

§ 27

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,
informujg, ze:

Administratorem danych osobowych Wykonawcy, jego pracownikow, podwykonawcow
i pracownikoéw podwykonawcow oraz podmiotéw udostgpniajacych zasoby i ich pracownikow jest
Burmistrz Gminy Kostrzyn, Gmina Kostrzyn, ul. Dworcowa 6, 62 — 025 Kostrzyn;

Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzedzie Miejskim
w Kostrzynie. Dane kontaktowe: inspektor@rodo-krp.pl kom. 792 304 042

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postegpowaniem o udzielenie niniejszego zamowienia publicznego o wartosci
szacunkowej mniejszej niz progi unijne okre$lone na podstawie art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r.
— Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji pn. ,,Rozbudowa systemu $ciezek rowerowych na terenie gminy
Kostrzyn wraz z budowg zintegrowanego wezta przesiadkowego Gultowy” w formule zaprojektu;j -
wybuduj.

Odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zamowien publicznych dalej ,,ustawa Pzp” a takze podmioty przetwarzajgce dane
osobowe w imieniu i na polecenie administratora;

Dane osobowe begda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

Obowiazek podania danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu
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o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja
z ustawy Pzp;

* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo Zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

» nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

§ 28 Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzujg sie do polubownego rozwigzywania sporéw mogacych powsta¢ w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy.

2. W przypadku braku porozumienia, wszelkie spory zwigzane z realizacjg niniejszej umowy
rozstrzygac bedzie Sad powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane o ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig inaczej,
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE oraz
inne obowigzujgce przepisy prawa.

4. Umowg sporzadzono w pigciu jednobrzmiagcych egzemplarzach, z czego cztery egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

5. Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig :

1) Specyfikacja warunkéw zamowienia wraz z zatacznikami;
2) Program funkcjonalno-uzytkowy
3) Oferta Wykonawcy.
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