Zalacznik do SWZ - Istotne postanowienia umowy

UMOWA Nr RBY/...... 12025

zawarta W dniu ......cceeenee 2025 roku w Sokotce, pomiedzy Gming Sokotka z siedzibg
w Sokotce, 16-100 Sokotka Plac Kosciuszki 1, NIP 5451815942, REGON 050659125.
(Odbiorcg ustugi jest Urzad Miejski w Sokotce, 16-100 Sokoétka, Plac Kosciuszki 1)
reprezentowana przez:

Pana Antonieqo Stefanowicza — Drugiego Zastepcy Burmistrza Sokolki, dzialajacego na
podstawie Upowaznienia Nr. S.K.0052.23.2025.AJ

przy kontrasygnacie Pani Magdaleny Wréblewskiej — Skarbnika Sokolki

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,

R , majagcym swag siedzibe w .................. , zwanym dalej w tekscie
"Wykonawca", reprezentowanym przez

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego, zgodnie z ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r.

Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2024, poz. 1320 t.j.) zwanej dalej Pzp, wyboru

Wykonawcy w trybie podstawowym z mozliwo$cia negocjacji — zostala zawarta umowa o

nastepujacej tresci:

§ 1.

1. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje
zamoOwienie na wykonanie zadania inwestycyjnego p. n.: Wykonanie remontu
biezacego nawierzchni drog zwirowych i gruntowych na terenie Gminy Sokolka,
zwanego w dalszej treSci umowy ,,przedmiotem umowy”.

2. Zakres zamOwienia obejmuje nast¢pujace zadania:

1) Zadanie 1: Wykonanie remontu biezacego nawierzchni drég w miejscowosciach:
Bohoniki, Kundzin, Orlowicze, Poniatowicze, Pucilki, Stara Kamionka, Szyszki;
lacznie 1 018,65m?3

2) Zadanie 2: Wykonanie remontu biezacego nawierzchni drég w miejscowosciach:
Dworzysk, Geniusze, Janowszczyzna, Pawelki, Planteczka, Wierzchlowce,
Zawistowszczyna; lacznie 903,82 m®

3) Zadanie 3: Wykonanie remontu biezacego nawierzchni drég w miejscowosciach:
Gliniszcze Male, Gliniszcze Wielkie, Kantorowka, Miejskie Nowiny,
Plebanowce, Stara Rozedranka, Stary Szor, Woroniany; lacznie 1501,96 m?

3. Szczegdtowy zakres rzeczowy robot stanowigcych przedmiot umowy okresla opis
przedmioty zamowienia, przedmiar robot, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot, specyfikacja warunkow zamowienia (swz).

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy osobiscie/sitami whasnymi,
zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, obowiazujagcymi warunkami technicznymi,
normami, prawem budowlanym i sztuka budowlana, z materialbw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz reagowac na
wszelkie dyspozycje 1 uwagi Zamawiajacego oraz nadzor inwestorski.

5. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 3 powinny odpowiadaé¢ co do jakoSci
wymogom materiatdow 1 urzadzen dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w
budownictwie, okreslonych w Prawie Budowlanym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) oraz
ustawie z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 215) oraz
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w przepisach wykonawczych do tych ustaw, a takze wymaganiom specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot oraz dokumentacji projektowe;.

6. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ wyniki badan
kruszywa, certyfikat bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z
Polska Norma lub aprobate techniczng i inne atesty na wbudowane materiaty.

7. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wskazuje, iz w zakresie wszystkich prac
(czynnosci) dotyczacych robot budowlanych objetych zaméwieniem (za wyjatkiem
czynnosci wykonywanych przez osoby pelnigce samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu Prawo Budowlane) - wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prace. Dla udokumentowania tego faktu Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu wykaz osob zatrudnionych przy realizacji zamdéwienia na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem czynnosci jakie bedg oni wykonywac¢. W przypadku
koniecznos$ci wprowadzenia zmian w skladzie brygady wykonujacej prace Wykonawca
powiadomi o tym Zamawiajacego. Forma zatrudnienia nowych oséb nie moze ulec
zmianie. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby oséb, zamawiajacy pozostawia w
gestii wykonawcy, podwykonawcow.

§ 2.
1. Ustala sie wynagrodzenie Kkosztorvsowe Wykonawcy, za przedmiot umowy,
zgodnie ze zlozona oferta w wysokosci: netto .........ceeee.... zl, brutto .......ceeeeeenen. zl
(slownie: ............... ), w tym podatek od towardw i uslug VAT w wysokosci ............ zl

. %).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostato w oparciu o oferte¢ Wykonawcy i kosztorysy
ofertowe.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie prace wynikajace z opisu przedmiotu zamdéwienia
wraz SWZ.

4. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawce w zwigzku z
realizacja przedmiotu umowy.

S. Wykonawca oswiadcza, ze dokonat sprawdzenia zgodno$ci dokumentacji projektowej
z przedmiarami robot oraz specyfikacjag warunkéw zamowienia i nie wnosi zastrzezen oraz
nie stwierdza rozbieznosci w przedmiotowych dokumentach.

§ 3.
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ zakres robdt okreslony niniejsza umowa w
terminie ....... dni od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca begdzie mogt wej$¢ na teren budowy od dnia podpisana umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
okoliczno$ciach, ktore maja wptyw na termin wykonania umowy.

§ 4.

1. Wykonawca od daty wejScia na plac budowy do czasu przekazania zrealizowanego
przedmiotu umowy Zamawiajagcemu zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

2) urzadzenia placu budowy w tym wygrodzenie placu budowy, wykonania bez
odrebnego wynagrodzenia tymczasowych przytaczy wod-kan., energii elektrycznej i cieplnej
celem zaopatrzenia budowy i zaplecza placu budowy i ponoszenie kosztow tego zaopatrzenia
(o 1le zajdzie taka koniecznos¢),

3) koordynowania robot,

4) ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz.,

5) nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,
6) utrzymania porzadku na realizowanym obiekcie,
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7) pokrycia kosztéw: poboru wody, energii elektrycznej i cieplnej, uzyskania zgody na
wycinke drzew 1 krzewow (o ile zajdzie taka konieczno$¢) oraz zapewnienia peinej obstugi
geodezyjnej, ubezpieczenia budowy,
8) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej 1 przekazanie jej po zakonczeniu robot
Zamawiajgcemu oraz pokrycie kosztow odbioréw technicznych i koncowych dostawcow
medioéw 1 protokotow badan,
9) ponoszenia odpowiedzialnosci ze ewentualne szkody wynikte na skutek
prowadzonych prac,
10) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu budowy.
2. Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie sa:
) ,
2) e, ,
4. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie s3:
1) ,
2) e, ,
3. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie realizowa¢ zamowienie za pomocg podmiotow trzecich
(w tym podwykonawcow), na ktorych zasoby (wiedza i do§wiadczenie/potencjal techniczny
/osoby/ zdolno$¢ ekonomiczna i finansowa) powolywat si¢ w ofercie: nazwa podmiotu
117516 (514 R w zakresie: ...........oeeeenn.. w formie: ...l

§ 5.
1. Zaptata nalezno$ci Wykonawcy nastgpi na podstawie faktury koncowej, nie jest
przewidziane fakturowanie czgsciowe.
2. Podstawe¢ do wystawienia faktury stanowi¢ bedzie protokoél odbioru wykonanych
robot, z zestawieniem kosztow wykonanych robot potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
wraz Soltysem odpowiedniej wsi.
3. Wykonawca wystawi faktur¢ na Inwestora tj. Gmine¢ Sokolka, 16-100 Sokoétka, Plac
Kosciuszki 1, NIP 5451815942, REGON 050659125, Odbiorca ustugi jest Urzad Miejski
w Sokolce, 16-100 Sokotka, Plac Kosciuszki 1
4. Nalezno$¢ Wykonawcy platna bedzie przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
5. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu
umowy, przy ich rozliczeniu stosuje si¢ nastepujace postanowienia:
1) Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ najpdzniej na 7 dni przed terminem
platnosci jego faktury rozliczajacej czgs¢ naleznego mu wynagrodzenia za odebrang czes¢
przedmiotu umowy, dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za roboty
stanowigce przedmiot odbiorow czesciowych/odbioru koncowego. Dowody powinny
potwierdza¢ brak zalegltosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcow, wynikajacych z uméw o podwykonawstwo za dany okres
rozliczeniowy. Dowodami takimi sg o$wiadczenia Podwykonawcow 1 kopie dokonanych
przelewow podpisane za zgodno$¢ z oryginatem przez Podwykonawcow. Niedostarczenie
ww. dowodow traktowane bedzie jako uchylanie si¢ Wykonawcy od zaplaty wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy 1 uruchamia procedury przewidzianej niniejszg umowa;
2) W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty podwykonawcy,
wezwie Wykonawce do ztozenia pisemnych wyjasnien dotyczacych powodow wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich
zlozenie;
3) W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 2, podwazajacych zasadnos¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy sklada do depozytu sadowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy;
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4) Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie (bez
odsetek), jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a Wykonawca nie ztozy w
trybie okreslonym w pkt 2 i 3 wyjasnien w sposdb wystarczajacy wykazujacych niezasadnosé
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez
odsetek naleznych podwykonawcy;
5) Kwote zaptacong podwykonawcy lub skierowang do depozytu sadowego
Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 6.
1. Obowigzkiem Wykonawcy jest informowanie Zamawiajacego o terminie odbioru robot
ulegajacych ,,zakryciu” oraz o terminie odbioru rob6t zanikowych.
2. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiajacego, zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastgpnie przywrdcié
roboty do stanu poprzedniego na wtasny koszt.
3 Wykonawca jest zwolniony od ponoszenia opisanych w ust. 2 kosztow, jezeli Zamawiajacy
nie odbierze robdt w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgtoszenia.

§7.
1. Zamawiajacy wyznaczy dat¢ 1 rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciaggu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiggnigciu
gotowosci do odbioru potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Zakonczenie czynnosci
odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dniu roboczym liczac od daty rozpoczecia odbioru.
2. W odbiorze uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy w tym:
kierownik robot oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego, a w zaleznosci od potrzeb takze
nadzoru autorskiego oraz przedstawicieli instytucji niezbednych do dokonania odbioru.
3. Obowigzek zawiadamiania uczestnikOw odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu
spotkania cigzy na Zamawiajagcym.
5. Wykonawca przekaze przedmiot zaméwienia Zamawiajacemu, po zakonczeniu odbioru
koncowego 1 usunigciu stwierdzonych w trakcie odbioru usterek i wad (nie pdzniej niz 7 dni
od ich stwierdzenia).

§ 8.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny, wzgledem Zamawiajacego, za wady zmniejszajace
warto$¢ lub uzytecznos¢ wykonanego przedmiotu umowy ze wzgledu na jego cel okreslony w
umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuni¢cie wad fizycznych przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wady powstate po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

3. O wykryciu wady Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie w
terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

5. Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokdlarnie. O dacie 1 miejscu ogledzin majacych
na celu jej stwierdzenie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pisSmie na 7 dni przed
dokonaniem ogledzin, chyba ze strony umowig si¢ inaczej. Usunigcie wad winno by¢
stwierdzone protokdlarnie.

6. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad na swdj koszt, bez wzgledu na wysoko$¢
zwigzanych z tym kosztow. W przypadku nie usunig¢cia przez Wykonawce zgloszonej wady w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze usungé¢ wadg w zastepstwie Wykonawcy i na
jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

7. Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 3 miesiecy liczac od
daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§9.
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1. Strony postanawiaja, ze obowigzuja je odszkodowania stanowiace kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nast¢pujacych wypadkach 1 wysokosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za kazdy dzien zwtoki.

b) za zwloke w usunigciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

rekojmi za wady i gwarancji - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto.
d) za nieterminowg lub za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub

dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto w kazdym
przypadku stwierdzenia takiego uchybienia.
e) za nieprzedtozenie w terminie wskazanym w § 5 ust. 9 pkt 1 faktury Podwykonawcy —
w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku stwierdzenia
takiego uchybienia.
f) za nieprzedtozenie w terminie wskazanym w § 7 ust 4 dokumentow odbiorowych w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku stwierdzenia
takiego uchybienia.
2) Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne:
a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — W
wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto.
3. Maksymalna wysokos¢ kar umownych to 35% wartoSci brutto umowy okres$lonej
w §2 ust. 1.
4. Z tytulu zwtoki w oplaceniu faktur Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
5. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego podnoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania, o ktorym mowa § 8 umowy na co Wykonawca wyraza
zgode.

§ 10.
Strony postanawiaja, ze oprocz wypadkow wymienionych w tytule XV 1 XVI Kodeksu
Cywilnego przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 10 dni od powzigcia wiadomos$ci o
zaistnieniu jednej z ponizszych okolicznosci:
1) zostanie ogloszona upadto$¢ Wykonawcy lub rozwigzania firmy,

2) zostanie wydany nakaz zaje¢cia majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat realizacje robot 1 nie realizuje ich przez okres 2 tygodni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robodt i nie kontynuuje ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa i dokumentacja projektowa

lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,
2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ z zachowaniem wymogoéw, o ktérych mowa w art. 456 Prawa zamoéwien
publicznych.
3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku
zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie do 1 miesigca od uptywu terminu do
zaptaty faktur, okreslonego w niniejszej umowie.

§ 11.
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1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy winny zosta¢ dokonane
wytacznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem
niewaznosci i beda dopuszczalne jedynie w granicach unormowanych w art. 454, 455. Prawo
zmiany postanowien umowy moga wystapi¢ w sytuacji zaistnienia jednej lub kilku z
ponizszych okoliczno$ci:

1) Wprowadzenia lub zmiana podwykonawcy robot,

2) Zmiany wynagrodzenia w nastgpstwie zmiany przepisow o podatku od towarow i
ustug (VAT)

3) Zmiany w zakresie przedmiotu zamowienia, jezeli konieczno$§¢ wprowadzenia takich
zmian jest skutkiem zmiany przepisOw prawa,

4) Przedluzenie terminu zakonczenia robot w nastgpujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu

zakonczenia robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, a w szczegbélnosci: bgda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, wystapienia kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznos$ci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacj¢ przedmiotu umowy lub
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia tych koliz;ji,

C) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robo6t z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami,
e) wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez

wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
f) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opodznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie s3 nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
s)) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne (np. opady deszczu, S$niegu,
wystapi mrdz, oblodzenie) uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robdt zgodnie ze sztuka
budowlang 1 wiedzg techniczng, w szczegodlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$§¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
2. Zmiany umowy w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii
wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastapic¢
moga w nastepujacych sytuacjach:
1) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robdt, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,
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2) konieczno$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za istotne i nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 ze zm.)
3) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub
niewypaldow, ktore moga skutkowaé¢ w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
4) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegélnos$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
5) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub
wynikajaca z niedostgpnosci na rynku materialdow lub urzadzen spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji koniecznos$ci
zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych albo usprawnienia procesu
budowy badZz usunigcia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania
zatozonego efektu uzytkowego lub obnizenia kosztow utrzymania badz eksploatacji badz
konserwacji obiektu/elementu robot w trakcie uzytkowania obiektu,
6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,
7) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami,
8) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot zamodwienia, powodujacej zmiang sposobu wykonywania
Umowy, pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie
kosztow wykonywanych prac lub roboét, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, pod warunkiem osiggni¢cia niemniejszych parametrow koncowych
wykonanych robot.
3. Jezeli wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 1 2 w zwigzku z art. 455 ustawy
Prawo zamowien publicznych zachodzi konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia, Wykonawca
powinien przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej robot
z uwzglednieniem cen z kosztorysu ofertowego lub przy braku w kosztorysie ofertowym
odpowiednich wycen, cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie
Sekocenbud obowigzujagcych w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, a w
przypadku braku publikacji cen jednostkowych - nakladoéw rzeczowych okreslonych w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR); w przypadku robot dla ktéorych nie okreslono
naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogéw lub naktadow
wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
4. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robot i
0sob wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na takg zmiang
oraz spetnieniu warunkéw okreslonych odpowiednio w §4 umowy.
S. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu
robot przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli okaze sig, ze
niektore elementy robot beda zbedne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub
technologicznego.
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6. Warunkiem dokonania zmiany, o ktéorej mowa w ust. 2 - 5, jest zlozenie
uzasadnionego wniosku przez strong¢ inicjujacg zmiang i sporzadzenie przez nig stosownego
protokotu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej
zmiany. Kazdorazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy wmusi by¢ adekwatny do
przyczyny powstania koniecznosci jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu)
powinien uwzgledniaé¢ czas trwania przeszkody.

§12
1. W sprawach nieuregulowanych umowa beda mialy zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Zamdwien Publicznych.
2. Wszelkie spory na tle wykonania postanowien niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sad wlasciwy ze wzgledu na siedzib¢ Zamawiajgcego.
3. Wszelkie zmiany postanowien umownych moga by¢ dokonywane wylacznie w drodze
pisemnej (aneksem).
4. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
zmiany te sg korzystne dla zamawiajacego.
5. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu wierzytelnosci na
rzecz osoby trzeciej.
6. Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiajacego i 1
egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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