Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji
na zadanie pn.: ,Budowa oswietlenia drogowego w gminie Ryki”

Zatacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak sprawy: WIR.271.6.2025)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta W dniu .....ceeenneeneeenn. 2025,

pomiedzy:

Gminag RykKi z siedzibg ul. Karola Wojtyty 29, 08-500 Ryki

NIP: 5060072359, REGON: 431020121,

zwang w dalszej czeSci umowy ,,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

Pana Jarostawa Zaczka - Burmistrza Ryk

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ryki- Pani Agaty Zareby

a

*gdy kontrahentem jest sp6tka prawa handlowego:

spo6tka pod firma ,,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sadowego, stanowigcym zalacznik do umowy, NIP ... , REGON
.......................... , BDO: ...ccovcvvvinneen (JeZeli dotyczy), kapital zakltadowy ... 7t

(jezeli Wykonawcq jest spétka z ograniczong odpowiedzialnosciq lub akcyjna), wptacony
cerrerees cereneeennens (W cato$ci lub w czesci - jezeli Wykonawcq jest spotka akcyjna), zwana dalej
»~Wykonawcg”, reprezentowang przez ... 1/reprezentowana przez ... dziatajaca/-ego na
podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:
Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,,...” z siedzibg w ...
(wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisa¢ adres), - zgodnie z
wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym
zatagcznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. , BDO: e (jezeli dotyczy),
zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajaca/-ego na podstawie
pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy?3,
wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,
o nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3g”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamdéwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych.

§1

Przedmiot umowy

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spo6iki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie publiczne

polegajace na Budowie o$wietlenia drogowego w gminie Ryki, Czes$¢ ......... 4
5

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegdlnoSci:

3. Szczegbétowy zakres oraz sposdb wykonania robot budowlanych okre$la:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ),

2) dokumentacja projektowa,

3) ztozona oferta, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy

4) harmonogram rzeczowo -finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 umowy
stanowiacy zatgcznik nr 2 do umowy.

4. W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace sa zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) dokumentacja projektowa o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 z uwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

3) obmiar robét, z zastrzezeniem ust. 5 i 6.

5. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent
$Swiadczenia wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 pkt
2 umowy oraz w STWiORB.

6. Obmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany rodzaj
robot lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej lub w
STWiORB - wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét lub ich
obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacja projektowg lub STWIORB w
ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj rob6t lub ich obmiar lub
ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robét.

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne
z dokumentacja projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ robot
budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

8. Przedmiot umowy nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng, zawartg z
Zamawiajacym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

9. Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i STWiORB.

§ 2

Termin realizacji

4 Wpisa¢ odpowiedni numer czesci
5 Wpisa¢ odpowiednig nazwe danej cze$ci zamdwienia
6 Uzupetnic¢ zgodnie z pkt 4,2 SWZ w zaleznosci od cze$ci zamdéwienia
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Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamédwienia
w terminie do 5 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia ..........c.cueu.
Termin wykonania poszczegélnych elementéw sktadajgcych sie na przedmiot
wskazanych w § 1 Wykonawca okresli w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o
ktérym mowa w ust. 5.
Za termin wykonania cato$ci zamdwienia uznaje sie dzien zgtoszenia przez Wykonawce
osiagniecia gotowosci do odbioru koicowego.
Wykonawca w  terminie 7 dni  roboczych od dnia  podpisania
umowy przedstawia Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo
- finansowy - zwanego dalej ,harmonogramem”.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez
Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzezen, o
ktoérych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan Zamawiajgcego. W
przypadku niedostosowania przez ~Wykonawce harmonogramu do uwag
Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujagcym Wykonawce
harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajgcy uwagi 1 zastrzezenia
Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 5.
Harmonogram powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych rodzajow robét,

2) wartos¢ poszczegolnych rodzajow robot,

3) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i préob wyspecyfikowanych w STWIORB,
4) daty rozpoczecia i zakonczenia robét na realizowanej inwestycji.

Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 7 na etapie realizacji
umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do
umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada zamawiajacy
lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na
pis$mie.
Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamoéwienia wskazany w ust. 1 moze ulec
zmianie z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W KWOCI€: ......ooereenmeenneerserreenes zt netto
plus nalezny podatek VAT w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto .......cuumesessesesens v A 3 (01734 0) (TN ztotych ../100).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktérego
definicje okre$la art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich rob6t budowlanych,
dostaw i czynnosci przewidzianych w dokumentac;ji projektowej i STWIORB.
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3. Podstawg do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
wskazana w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB. Obmiar robdt ma charakter pomocniczy, w
szczegblnosci, jezeli w obmiarze robét nie ujeto prac wynikajacych z dokumentacji
projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB, strony przyjmuja, zZe
Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowej bez
dodatkowego wynagrodzenia.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
o ktérym mowa w ust. 1.

5. W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu przedmiotu
umowy objetego dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB,
strony przewidujg, Ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o
warto$¢ prac niewykonanych. Strony przewiduja, Ze minimalna warto$¢ zrealizowanego
przez wykonawce $wiadczenia obejmie zakres odpowiadajacy 60% wynagrodzenia
umownego.

6. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB na
zasadach okreSlonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych za
dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych
dokumentacja projektowa (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyl Zamawiajagcemu Kkosztorys
uproszczony wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej , i zakres rzeczowy
zamOwienia odrebnie dla Czesci ... 7 7 wyszczegOlnieniem zastosowanych w
kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty
posrednie w % od Ri S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

8. Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 7 bedzie stuzyl do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w szczeg6lnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia rob6t nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2
oraz STWIORB - zgodnie z ust, 6;

4) rob6t zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 51 6);

5) rozliczania wykonanych zadan.

9. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia
branze).

10. Kosztorys, o ktéorych mowa w ust. 7, nalezy wykonac jako kosztorys szczegétowy lub
uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okresSlenia metod i podstaw sporzadzania Kkosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno -uzytkowym.

" Wpisa¢ odpowiedni numer czesci.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

na zadanie pn.: ,Budowa oswietlenia drogowego w gminie Ryki”

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty
objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda
nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczeg6towa lub uproszczong, sporzadzonymi na
podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robo6t oraz wedtug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie,
o ktéorym mowa w ust. 7;

2) ceny materialéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz 120% Sredniej
ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz
jow.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz 120%
$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym mowa
w ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna
wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcéw/dostawcoéw/producentdw.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogoéle dokumentacja projektowa
wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB realizowane bedg w wyniku zmiany umowy,
o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktoérejkolwiek czesci projektu
og6lnego lub wykonawczego, a nieujetych w obmiarze oraz robét przewidzianych w
projekcie, ktéorych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany
obmiarze - ktére sg objete ryzykiem ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpic¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego
Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu konieczno$ci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do
umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robo6t dodatkowych.
Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokét konieczno$ci zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie
podlegaja zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy s3g stale i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktore
moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonac
zamoOwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standarddéw i parametréw technicznych co w zamdéwieniu podstawowym.
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1)
2)

3)

4)

5)

6)

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

na zadanie pn.: ,Budowa oswietlenia drogowego w gminie Ryki”

§4

Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe, dziennika budowy,
protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamOwienia - w terminie do 14 dni uzgodnionym przez strony,

sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,

uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego
wynagrodzenia.

Zawiadomienie wtasciwego organu nadzoru budowlanego o rozpoczeciu i
zakonczeniu budowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

przekazanie o$wiadczenia kierownika budowy o przejeciu obowigzkéw kierownika
budowy;

wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéow
zamoéwienia, dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i
warunkami bezpieczenstwa,

zapewnienia i zabezpieczenia doj$¢ i dojazdéw mieszkancéw do okolicznych
posesji,

wykluczenia uzycia hatasliwego sprzetu w godzinach nocnych oraz dotoZenia
wszelkich staran dla zmniejszenia wucigzliwo$ci prowadzonych robo6t dla
mieszkancow;

zapewnienie zgodnie z przepisami prawa wtasciwej organizacji ruchu i jej zmian t;.
wdrozenia projektu organizacji ruchu na czas budowy, oznakowanie terenu
budowy zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami BHP oraz
pokrycia kosztéw wszelkich robét i czynnosci z tym zwigzanych, utrzymania terenu
robét i drog dojazdowych w nalezytym stanie, usuwanie na biezgco zbednych
materiatow, odpadow i $mieci;

dostarczenie wiasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w
ust. 1 pkt 2,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy
i prowadzonych robo6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot
budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i
prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

nadzor i przestrzeganie przepisoOw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,
niezwtoczne powiadamianie Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego
o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowe;j
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b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wplyw
na terminowq i zgodng z dokumentacjg projektowa oraz wiedza techniczna
realizacje przedmiotu zamoéwienia,

11) niezwloczne powiadomienie Inspektora nadzoru inwestorskiego o:

a) wykonaniu robot zanikajacych;

b) wszelkich okolicznos$ciach ujawnionych w toku robdt, ktére moga miec
wplyw na stan zachowania istniejacych sieci i innych budowli znajdujacych
sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy,

12) biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania prac o ktérych
mowa w § 3 ust. 6 w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci
ich wykonania,

13) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

14) uiszczanie optat za:

a) pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wg wskazan
licznika,

b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

c) zajecie pasa drogowego drogi powiatowej - zarzadcy drogi,

15) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

16) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

17) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzZniejszym niz
termin odbioru konncowego wykonanych robdét,

18) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu rob6t budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed rozpoczecia robét
budowlanych,

19) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

20) zabezpieczenie zdemontowanych materiatléw i urzadzen w sposob niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich,

21) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatow i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem.

22) wykonywanie dodatkowych badan materiatow lub robét budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakoSci.

23) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materiaty
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

24) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, je$li beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia,

25) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

26) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioréw czesciowych i konicowego,

27) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,
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28) prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem
przepiséw BHP oraz przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa
budowlanego,

29) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot,

30) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a
takze w trakcie prowadzenia robot - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

31) przekazanie przedmiotu Zamoéwienia zamawiajgcemu po wykonaniu roboét
budowlanych w stanie gotowym do uzytkowania;

32) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

33) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

34) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

Wykonawca jest wytwdrcg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma

obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,

z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca

zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

4. Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegblnosci destrukt,

gruz, beton itp.,, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu, chyba ze

Zamawiajacy postanowi inaczej.

W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w

miejsce wskazane przez Zamawiajacego, oddalone o nie wiecej niz 50 km od miejsca

realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

6. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu  sposob

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego

realizowanego zamoéwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu wraz
ze zgtoszeniem do odbioru koncowego, chyba Ze obowigzek ich wczes$niejszego
przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujacymi przepisami.

7. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji

robét, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzace

z robot rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.

8. Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowac w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z

placu rozbiérki.

9. Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢é w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowac¢ prace w sposdb nienarazajacy osob trzecich
na niebezpieczenstwa i uciazliwosci wynikajagce z prowadzonych robot,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.
Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.
Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu komplet dokumentéw niezbednych do
dotaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy:
e osSwiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych,
e inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przyjeta do zasobé6w PODGiK (w
tym mape), oraz informacja o zgodnos$ci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki,
e protokoty badan i sprawdzen,
e potwierdzenie o zgodnosci z przepisami, odbioru wykonanego oswietlenia;
e inne niezbedne dokumenty,

14. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie = kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

2) wykonanie robét tymczasowych/pomocniczych, ktére moga by¢ potrzebne do
wykonania robét podstawowych,

3) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktére moga wptynac na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robot.

4) pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do
wywozu materiatdbw pochodzacych z rozbiorek, wykopoéw i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Optaty za
sktadowisko nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego6lnosci: protokotow
badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych,
dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie umozliwiajgcym
wykonanie przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

6) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowiazki te obcigzajg wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

7) kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajacego nie podZniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktoérych podjecie moze spowodowac
utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub
zamkniecie drog, wodociggéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediow
uzyteczno$ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne.

8) Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych na wiasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na terenach
przylegtych oraz drdg, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy, jak i w jego
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otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia roboét
budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru i gestoréw lub zarzadcow takich drég lub urzadzen obcych lub
obiektow budowlanych. Z czynno$ci inwentaryzacji sporzadza sie protokot.
Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen
co do jego treSci zatwierdzi taka inwentaryzacje. Podmiotom i osobom
zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca
przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymac
istniejacy staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach
przylegtych do Placu Budowy przez caly okres trwania Robdt. Wykonawca nie
bedzie uprawniony do Zadnych roszczen o przedtuzenie terminu realizacji umowy
lub zwiekszenia wynagrodzenia.
§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony przewidujg rozliczenie robdt z Wykonawcg jedng faktura koncowa. Faktura
koncowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru konncowego zgodnie z § 6 ust.1 pkt
2).

2. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot
umoéwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
w przypadku, ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach
okreSlonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz z os$wiadczeniem
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich nalezno$ci
wynikajagcych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu - dotyczacych
robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury,
a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem =zaplaty bedzie
potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposéb
umozliwiajgcy rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcow.

4. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT w ciggu
30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajacego) pod warunkiem
spelnienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajagcemu
wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.

7. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
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8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub
ustugi.

9. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej o:
1) zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
11.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 11 2,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
12.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
13.Zasady wystawiania faktur:
1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:
Gmine Ryki
ul. Karola Wojtyly 29,
08-500 Ryki
NIP 5060072359

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwoSci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
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budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
1666 z péZn. zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséow art. 108a ust. 1la ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany podac na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpézniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

14.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w
przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami powszechnie
obowigzujgcymi.

15.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczes$nie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.

16.Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia
doreczenia Zamawiajagcemu wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej
faktury.

§6
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany
protokét robét zanikajacych wraz z dokumentacjg fotograficzng) - nie stanowia
podstawy do wystawienia faktury.

2) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia -
potwierdzony protokotem odbioru koncowego, bedacy podstawg wystawienia
faktury koncowe;j.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie catosci robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:
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1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej i
elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, operat techniczny, karty katalogowe deklaracje
zgodnosSci) potwierdzajace, Zze wbudowane wyroby budowlane s3g zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (z wpisem wbudowano i potwierdzeniem (podpisem)
przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru),

4) Protokoly z pomiaréw odbiorowych oswietlenia drogowego i zaswiadczenia z
przeprowadzonych préb, badan i pomiaréw,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robo6t o zakonczeniu robét
budowlanych oraz wykonaniu robd6t zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami,

6) Inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg wigczong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi o$wiadczeniami
geodety w dwoéch egzemplarzach,

7) Dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadéw.

8) Kosztorys powykonawczy zaakceptowany przez kierownika i inspektora nadzoru
inwestorskiego;

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie do 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

konicowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegélnosci zakres wykonanych

prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz ewentualne

usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia
wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadajgq sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamowienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w

ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonana

zamoéwienia bedzie data ponownego zgltoszenia przez wykonawce gotowosci do
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odbioru przedmiotu zamdéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data
pierwotnego zgloszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajacemu w ciggu 2 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy
o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o
zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

4) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préob i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informuje
Inspektora Nadzoru o terminie odbioru;

9) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

10) niezwtocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakosc
robét lub op6Znienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie p6Zniej niz w terminie 5 dni od
daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami wtasnymi za
wyjatkiem robo6t w zakresie:
1) e e e ,
2 e e e e ,
ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).8

8 Jezeli z treéci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne cze$ci zamdwienia
zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany

dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresSci zgodnej z

projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni w formie pisemne;j

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z

opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w spos6b dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

9) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcoéw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w

terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z  wylagczeniem  umoéw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §

3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy

materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz ustugi

transportowe.
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Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza réwniez umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéow.

Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamoéwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o
ile sa juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w pOZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usunag¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreSlonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
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budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych roboét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na Zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.
§9
Personel realizujacy zadanie
1. Osobgupowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcag ze strony Zamawiajacego jest: .......cooeeverrennn. sartels ; e-
mail: .o ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: .......ccccceviverrens ;nrtel: o ; e-
mail: .ooooviiiiiieeee, ;

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowien umowy, w tym w szczegdlnosSci zmiany
uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Wpykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych, ktéorych zakres uprawnia ich do kierowania robotami objetymi
przedmiotem zamoéwienia

lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktoére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace
obywatelem panstwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéow oraz inzynieréow
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551), ktoéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania  dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wiasciwymi przepisami, w szczegélnoSci z ustawa z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334) oraz ustawg z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéow oraz inzynieréow
budownictwa (Dz. U.z 2023 r. poz. 551).

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy z uprawnieniami w branzy elektrycznej w

6. Zmiana ww. osoby wskazanej w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

7. Wykonaweca jest obowigzany z wiasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy sktad personelu
w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz 14 dni
$mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych.

8. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie
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wskazanych os6b beda spetnialy wymagania okreslone w SWZ, a dokonana zmiana nie
spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie
nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.

9. Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktorejkolwiek z 0s6b personelu, jezeli w
jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wéwczas zastgpienie tej osoby w
ciaggu 14 dni inng osobg spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

10. Kierownik budowy/robét dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

11. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem
czynnos$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej
strony ustalajg, Ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca,
Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z
wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w
wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w
formie elektroniczne;j.

§10
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci cywilnej
(OC) w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej, obejmujacej zakres zgodny
z przedmiotem umowy, na sume gwarancyjna minimum warto$¢ wynagrodzenia

umownego brutto wynikajace z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywaé co najmniej od dnia
przekazania placu budowy, o ktérym mowa w § 4 do konca realizacji umowy. Jezeli
Wykonawca przedtozy polise, ktérej termin waznosci przypada przed terminem
realizacji umowy, bedzie zobowigzany przed utratg jej waznos$ci przedtozy¢ nowa
polise w celu zachowania ciggtos$ci ubezpieczenia na okres kolejny pod rygorem
zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
utraty waznosci dotychczasowego

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktéorym mowa w § 4, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust.
3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opdznienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, podlegaja akceptacji
Zamawiajgcego.

§11
Gwarancja i rekojmia.
1. Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca

udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz
dostarczone i wbudowane materialy na okres 60 miesiecy od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego.
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na zadanie pn.: ,Budowa oswietlenia drogowego w gminie Ryki”

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu
przywrécenia wartos$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w
ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

Wykonawca zobowiazuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad
jakosciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub
wad jakos$ciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego nie krétszym 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wyznaczonym zgodnie
wskazanym w ust. 7 ze wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie
wady powinno by¢ wykonane w innym terminie, wyznaczonym przez Zamawiajgcego
na wniosek wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w
szczegblnosci przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze
usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymane;j
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w
ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie,
na adres e-mail: ......cccoveniiiiiin i

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajagcy moze usungc
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
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15. Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koricowego.

16. W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajagcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalno$ci

§12
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty
okres realizacji zamoéwienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujgce czynno$ci:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy
sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamodwienia
wskazanym w pkt 4.1-4.2 SWZ.
(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajacemu
oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o

prace oso6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztoZenia oS$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o
prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnoSci nie pézniej niz w
terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie speiniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczego6lnosci do:

a) zadania nastepujacych oswiadczen i dokumentow:
— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
— o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
— poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
— innych dokumentéw
b) zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegblnos$ci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
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zakres obowigzkow pracownika, Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Pafistwowa Inspekcje Pracy.
W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu aktualne dokumenty
wskazane w ust. 2.
W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 9 lub
odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 10 lub odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 11 Zamawiajacy
moze takze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 13
ust. 1 pkt 9, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 15
ust. 1 pkt 1.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caly okres realizacji zamoOwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowigzku.
§13
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:
1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,
2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia o ktérych
mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,
3) za zwltoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek
zgodnie z § 11 ust. 7 lub 8,
4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o
ktérej mowa w § 5 ust. 7 umowy - w wysokosci 1500,00 zt brutto za kazdy

zaistniaty przypadek,
5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleZnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,05 %

wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci
za kazdy dzien zwtoki,
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6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie posSwiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokoSci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3
ust. 1 umowy warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu,
o ktorym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1
umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 12 ust. 1 umowy,

10) za zwtoke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 6 umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa
w § 12 ust. 2 umowy,

11) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 12 ust.
3 umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o
ktéorym mowa w § 12 ust. 3 umowy,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptlaty
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o
ktéorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i
wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej
kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego
w cato$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.

4. Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty

kary z ptatnos$ci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukorniczenia

robét lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

7. Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wtasnego

o

uznania:
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78! § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej: .......cccvvcciiiiiiciiiniinnnes
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:
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1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
2) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§131
Okolicznosci sity wyzszej

Uwaza sie, ze zadna ze Stron nie jest w zwloce i nie narusza postanowien umowy
z tytulu niewykonania swoich zobowigzan, jezeli wykonywanie tych zobowigzan
uniemozliwiaja okolicznosci sity wyzszej.
Wyrazenie ,sita wyzsza” oznacza w niniejszej umowie niezalezne od woli stron
losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore bylo niemozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania
najwyzszej nalezytej starannos$ci, w szczegélnosci takie dziatania jak: wojna, atak
terrorystyczny, stan kleski zywiotowej, zamieszki, strajki, pozar, trzesienie ziemi,
pioruny, powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, ktére utrudniajg lub
uniemozliwiaja catkowicie lub cze$ciowo realizacje zadania, zmieniaja w sposéb istotny
warunki jego realizacji.
§14
Odstapienie od umowy
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, w
sposob niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami inspektora/inspektorow nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uplywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach
2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w
okresie 7 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego,
3) gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 14 dni,
4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje rob6t i przerwa
trwa dtuzej niz 14 dni,
5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowoddéw ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego ciggtosci w
okresach wynikajacych z umowy
6) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
7) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 4;
8) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.
W przypadkach okres$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.
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Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowiazki szczegdtowe:
1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokdét inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstapienia.
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstgpienie od umowy.
3) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.
4) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.
5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu
ochrone Zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
6) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowg, najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o0 roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny
obiekt.
W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowo$¢ do odbioru robét przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych.
Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia, o
ktérym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.
W  przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie w terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
odbioru, o ktéorym mowa w ust. 11 zorganizowa usuniecie sprzetu i roboét
tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o
odstgpieniu  polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony witasnosci lub
bezpieczenstwa robét.
W terminie 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokoét odbioru robo6t przerwanych i roboét
zabezpieczajagcych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktéory stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

10.
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W przypadku zaistnienia okolicznos$ci wyszczegélnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania
procedury przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowigzany
jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa robo6t budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym mowa w § 3 i
§ 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzien odstapienia, pomniejszone o0 roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny
obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest
winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynnoSci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§ 15
Kary umowne z tytutu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy - w wysoko$ci 15 % wartoSci prac niewykonanych.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstapienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z

przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 15 % wartoSci prac

niewykonanych, z wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w

zZw. Z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§ 16
Zmiany umowy

Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zaméwien

publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystapienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegélnoSci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedituzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznoS$ci sity wyzszej,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowiacych
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przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw
infrastruktury, o ile Zagdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robo6t budowlanych lub zakazano prowadzenie roboét
budowlanych

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalaciami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi
przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastagpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami
wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni
niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce - o ile usuniecie kolizji
wymagac¢ bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z
wlasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji
przez witasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowe;j
zmian nie moze skutkowal zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz
zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej
i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robét lub konieczno$¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastapi o liczbe dni
niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym do
wykonania robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisbw prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub $swiadczenia stron
umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu  Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia warunki
udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niZ wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym celu
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odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu,
9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajgcego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania.
10) wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy z
wchodzacymi w Zycie po terminie skiladania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczeg6lnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug w
zakresie wynikajacym z tych przepisow,
11) w przypadku zaistnienia sytuacji pozwalajacej na obnizenie kosztow realizacji
inwestycji, obniZenie kosztéw utrzymania lub poprawe warunkéw uzytkowania
przedmiotu umowy (np. zastosowanie alternatywnych rozwigzan technologicznych
lub materiatowych niewptywajace negatywnie na realizacje zamierzonego celu) -
zmiana umowy w zakresie zastosowanych rozwigzan projektowych (materiatow,
technologii wykonania) zaakceptowanych przez projektanta oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego wraz ze zwigzang z tym zmiang wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy o kwote nieprzekraczajaca 5% warto$ci umowy,
12) zmiany technologii wykonywania robdt i/lub rodzaju materiatéw, z ktérych beda
wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczeg6lnosci zaprzestania produkcji
materiatu badZz wycofania i wprowadzenia przez producenta materiatu o
parametrach i cechach uzytkowych lepszych lub jakoSciowo wyzszych lub
technologicznie nowszych albo wiasciwszych w zaistniatej sytuacji. Zmiana rodzaju
materiatéw wymaga pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego,
uzyskanie ktérej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegdétowego
uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta parametréw
nowych materialéw. Zmiana rodzaju materiatléw i/lub technologii realizacji, jesli
nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy,
13) zmiana umowy w zakresie podwykonawcdéw, za uprzednig zgoda Zamawiajacego,
tj. mozliwe powierzenie podwykonawcom innej czesci robét niz wskazana w
ofercie Wykonawcy, rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a takze mozliwa
zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robét, o ile nie sprzeciwia sie to
postanowieniom SWZ i umowy;
Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych:
1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);
Z wnioskiem o0 zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak
i Zamawiajacy.
Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia
wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagaja formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy.
§17
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ................ w wysokosci 5% ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ..........c.cc...... ztotych (stownie: ......cccocvvirinnnene. ).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania

K W

umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

6. Kwota w wysokoS$ci ......ccccveuenne. ztotych (stownie: ..........................), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdécona w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZCA  cvverrerrrrrarrenans ztotych (stownie: ....ccocoeiennnnn. ), zostanie zwrdcona nie
pOZniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i
bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy
wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat go z nienalezycie lub nie
wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub
wykonat je nienalezycie (w szczeg6lnosci nie usunat stwierdzonych wad lub usterek).

9. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 Ilat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

11. Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catoSci lub w cze$ci po uptywie terminéw, o ktérych mowa
wust.617.

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o Kkoszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 28 z 31|




Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji
na zadanie pn.: ,Budowa oswietlenia drogowego w gminie Ryki”

13. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przediuzenia terminu realizacji umowy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoS$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesSli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego,
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§18
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem
przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie 2z niniejsza umowg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktoére chronia prawa oséb, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannoSci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaré6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii
lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania sie
z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zgtasza je administratorowi, nie p6Zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
sSrodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajag postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.
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Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych przez inspektoréow
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitkuy,
zamawiajacy moze zada¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie Zadania, w szczegdélnosci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z
ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§19
Wierzytelnosci
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Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji
na zadanie pn.: ,Budowa oswietlenia drogowego w gminie Ryki”

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnos$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§20
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek przekazania
informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat
bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje sie przepisy obowigzujgcego
prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowo$ci zwigzanych z realizacja umowy.

4. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowg beda
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzagdzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

7. Zatagcznikami do umowy sa:

1) ztoZona oferta,
2) harmonogram.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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