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1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wsp6lnych wymagan dla poszczegdlnych elementéw dotyczacych
odbioru i wykonania robdt, ktére zostang wykonane w ramach budowy:
1. instalacji wentylacji mechanicznych dla sali A.09 (trzy- i czterolatkéw) oraz sali A.l11 (pigcio-
i szesciolatkow)
2.  instalacji klimatyzacyjnych dla sali A.09, A.11 1 A.04 (pokoju dyrektora)
w budynku przedszkola zlokalizowanego w miejscowo$ci Ochraniew 62, gm. Zdunska Wola.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza specyfikacja bedzie miata zastosowanie, jako jeden z dokumentéw przetargowych przy wyborze
wykonawcy w zakresie robdt opisanych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
3.1. Roboty budowlane w zakresie instalowania
urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - CPV —45331200-8

4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z projektem,
specyfikacja techniczna, obowigzujacymi normami, sztuka budowlang i zaleceniami inwestora.

4.1. Opis robot
Przedsigwzigcie polega¢ bedzie na budowie:
1. instalacji wentylacji mechanicznych dla sali A.09 (trzy- i czterolatkéw) oraz sali A.11 (pigcio-
i szesciolatkow)
2. instalacji klimatyzacyjnych dla sali A.09, A.11 i A.04 (pokoju dyrektora)
Szczegbtowy opis wykonania instalacji zawarty jest w projekcie pn. ,,PROJEKT INSTALACII
WENTYLACJI MECHANICZNE] I KLIMATYZACIT”.

4.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dokumentacj¢ projektowa oraz specyfikacja techniczng.

4.3. Dokumentacja projektowa

4.3.1. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowia cato§¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien niezwlocznie
powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne ze specyfikacjg techniczng
iuzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane okreslone w tych dokumentach beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach uzgodnionych przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne ze specyfikacja techniczng oraz
uzgodnieniami mi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawca i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ robét, to takie
materiaty muszg by¢ zastapione innymi, a koszty zwigzane z poprawkami ponosi Wykonawca robét.

5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac przed dostgpem os6b trzecich,
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakofczenia i odbioru koncowego rob6t. Sam teren prowadzenia
prac oraz sprzet znajdujacy si¢ na budowie powinien by¢ réwniez zabezpieczony przed dostgpem oséb trzecich.

6. Ochrona Srodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego na terenie budowy i w bezposredniej odleglosci od
niego.

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajacych z przyczyn
powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania.

- zabezpieczy budowe przed mozliwoscia powstania pozaru

7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach prowadzenia prac, magazynach
oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dzialania wykonawcy
odpowiedzialno$¢ i koszty napraw ponosi Wykonawca.

8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w spos6b trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty §wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania na §rodowisko.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyska¢ zgod¢ na uzycie tych
materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.
Jesli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia prac,
pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). Uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiadcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wladze oraz poniesie koszty ewentualnych napraw. Jezeli
wykonawca jest ubezpieczony to koszty pokryje ubezpieczyciel.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, zeby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania robdt wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagah przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odregbnej zaptacie i s3 ponoszone przez Wykonawce
(uwzglednione w cenie kontraktowej).



11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong rob6t oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
prowadzenia rob6t przez caly okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegdlne elementy byly w zadowalajagcym stanie
przez caty czas trwania rob6t, do momentu odbioru konicowego.

12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i b¢dzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw
i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Nieznajomos$¢ wyzej okre§lonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca bedzie
przestrzegal praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowat
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty.

13. Materialy

13.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia zakupu Ilub
zamawiania materiatow i odpowiednie (ewentualnie konieczne) §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

13.2. Dostepnos¢ inwestora do danych o pochodzeniu materiatéw.

Zamawiajacy ma prawo zna¢ pochodzenie materialdéw a Wykonawca jest zobowiazany udostepni¢ mu
wszelkie dane o pochodzeniu materiatéw, ich skladzie oraz sposobie wytwarzania, tacznie z danymi od
producenta danych wyrobéw (materiatow).

13.3.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

13.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu ich wbudowania byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do robét i byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym.

13.5.Wariantowe stosowanie materiatow.
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych a zatem nie dopuszcza stosowania
materialéw wariantowych.



14. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowa¢ dobre jako$ciowo
prowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Zamawiajacego w terminie okreslonym kontraktem na wykonanie prac.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

15. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktére nie wptywaja
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatléw.

Liczba $rodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i iloSci rob6t wymagajacych
transportu i zapewnia¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przy ruchu na drogach
publicznych §rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania okre$lone w Przepisach o Ruchu - Drogowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

16. Wykonanie robot

16.1. Og6lne zasady wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$§¢ z wymaganiami Zamawiajacego
i specyfikacja techniczng. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyliczenie wielkoSci wszystkich
elementéw robd6t. Nastepstwa biedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robot

zostang, jezeli bedzie tego wymaga¢ Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadno$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, specyfikacjach technicznych a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajagcy uwzgledni wyniki badan materialéw i robot,
doswiadczenia z przesztosci oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

16.2. Kontrola jakosci rob6t

16.2.1. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozona
jako$¢ wykonania prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg jakosci rob6t i uzytych materialtéw. Wykonawca
bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialtéw oraz robét z czestotliwo$cia pozwalajaca na stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i obowigzujacymi przepisami.

Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
z kontraktem.

16.2.2. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.



16.2.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne, zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

16.2.4. Raporty badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

16.2.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
Dla celéw kontroli i zatwierdzenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materialéw; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

16.2.6. Aprobaty techniczne materialéw
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia
materialty wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadajace aprobaty techniczne wlasciwych instytucji oraz
certyfikat lub §wiadectwo zgodnos$ci producenta z warunkami podanymi w specyfikacji techniczne;j.

16.3. Dokumenty budowy

16.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawcge w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy robét. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robdt. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje
Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska wobec zapisu Zamawiajgcego. Zalaczane do dziennika budowy dokumenty w postaci
zalacznikOw oznaczane beda kolejnym numerem zatacznika i1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy
i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy wpisywac nalezy w szczegdélnoS$ci:

-date przekazania terenu budowy Wykonawcy,

-uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robét,

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych czgsci robot,

-przebieg robét, trudnosci i przeszkody w wykonywaniu prac z wyszczeg6lnieniem przerw wraz z ich
powodami,

-uwagi i polecenia Zamawiajacego,

-daty wstrzymania rob6t wraz z podaniem powodu wstrzymania,

-daty zgloszen i odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robot,
-propozycje, uwagi oraz wyjasnienia Wykonawcy,

-inne informacje o przebiegu prac.



16.3.2. Ksigga obmiaréw

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych
w wycenionym $lepym kosztorysie i wpisuje si¢ do ksiegi obmiaréw.

16.3.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpniane na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

16.3.4. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy oprécz wymienionych wczesniej zalicza si¢ rowniez:
-pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego protokoty,
-przekazania terenu budowlanego,
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-protokoty odbioru robét,
-protokoty z narad i ustalen,
-korespondencj¢ na budowie zwigzang z prowadzeniem prac.

16.3.5. Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
przed dostepem oséb trzecich. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty beda zawsze dost¢pne dla
Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

16.4. Obmiar robét

16.4.1. Og6lne zasady obmiaréw robét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych
w $lepym kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych
robét i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaréw beda wpisywane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych
w $lepym kosztorysie lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia cato$ci
prac. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzany z czestotliwo$ciag wymagang dla celow platnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w kontrakcie.

16.4.2. Zasady okres$lania ilo$ci rob6t i materiatow.

Dtugosci 1 odleglo$ci miedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda mierzone w ukladzie
pionowym lub poziomym wzdluz linii osiowej, z wyjatkiem sytuacji, gdy specyfika rob6t na to nie pozwala.
Wszystkie wielkosci musza by¢ podawane w jednostkach charakterystycznych okreslonych w $lepych
kosztorysach, chyba, ze Wykonawca uzgodni wcze$niej z Zamawiajacym inne jednostki charakterystyczne dla
danego rodzaju robot.

16.4.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaréw rob6t beda zaakceptowane
przez Zamawiajacego. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.



16.4.4. Czas przeprowadzenia obmiaréw rob6t

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy rob6t. Obmiary robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiaru robét podlegajacych zakryciu dokonuje si¢ przed ich
zakryciem.
Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposoéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupelnione beda szkicami umieszczonymi na kartach stron ksiegi
obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice te moga by¢ zataczone do ksiggi obmiar6w w formie zatacznika,
ktérego tres¢ i wzor zostanie uzgodniona z Zamawiajagcym.

16.5. Odbidr robot
16.5.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen, roboty moga podlegaé nast¢pujacym etapom odbioréw, dokonywanych przez

Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

-odbidr robét zanikajacych i ulegajacych,
- zakryciu odbidr czeSciowy,

- odbidr ostateczny,

- odbidér pogwarancyjny.

16.5.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych prac, ktére w dalszym toku realizacji ulegaja zakryciu. Odbidr tych robdt bedzie dokonywany w
czasie umozliwiajacym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez konieczno$ci hamowania ogélnego
postepu prac. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy przy wspotudziale Wykonawcy.

Gotowo$¢ danej cze$ci robot do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie (wpisem do dziennika budowy) i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie dokonany niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia go wpisem do dziennika budowy.

Jako§¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

16.5.3. Odbidr czgsciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czgsciowego
dokonuje si¢ wg zasad okres$lanych jak przy odbiorze koncowym robét.

16.5.4. Odbiér ostateczny (koncowy) robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci oraz wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci Wykonawcy. Zamawiajacy
dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna.

W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
poprawkowych i uzupelniajacych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupelniajacych, lub nie zakonczenia petnego zakresu robdt, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.



16.5.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

uwagi 1 zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych 1 ulegajacych

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiggi obmiaréw,

wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze specyfikacja techniczna
i programem zapewnienia jakosci,

certyfikaty zgodnosci i bezpieczenstwa wbudowanych materiatow,

opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw.

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych lub uzupelniajacych
wyznaczy Zamawiajacy.

16.5.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej instalacji z uwzglgdnieniem zasad odbioru ostatecznego.

16.6. Podstawa ptatnosci.
Podstawa ptatnosci jest cena za calo$¢ rob6t objetych kontraktem po odbiorze ostatecznym zgodnie ze
ztozong oferta wykonawcy.

16.7. Przepisy zwigzane.
-warunki kontraktu,
-dane kontraktowe,
-normy panstwowe



