Zatacznik Nr 9 do SWZ

Projekt umowy
(Numer referencyjny: ZP.271.2.2025)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta w dniu ....... w Tyszowcach pomigdzy:

Gming Tyszowce,

ul. 3 Maja, 26-630 Tyszowce,

NIP: 921 19 87 290, REGON: 950369050

Reprezentowanym przez Burmistrza Tyszowiec — Roberta Bondyre
Przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy Tyszowce — Michaliny Kiecany

Zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

Spotka pod firmg ,........... ” z siedzibg w ....... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),
ul. o y e (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem KRS.............. CNIP: ,REGON: .............oooe , zwang dalej ,, Wykonawcg”,
reprezentowang przez .......... '/ reprezentowang przez ...... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa,

stanowigcego zatacznik do umowy?

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem ................ prowadzacg/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg .................... z siedziba
Wi NIP: o, , REGON: ................. , zwana/-ym dalej ,, Wykonawca”,
reprezentowang/-ym przez ....... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do
umowy”

OSWIADCZENIA STRON

1. Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,Umowa”, zostala zawarta w wyniku
przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.
U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.)

2. Strony w dobrej wierze beda wspotpracowac przy realizacji umowy na kazdym jej etapie, podejmujac
wszelkie mozliwe dzialania i starania dla osiagniecia celow umowy.

! Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petniaca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziala petnomocnik spotki.
? Jezeli przy zawarciu umowy dziala petnomocnik tej osoby.



§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn. ,,Utworzenie
Centrum opiekunczo-mieszkalnego w Tyszowcach” w formule zaprojektuj 1 wybudu;.

Przedmiotem umowy, o ktorym mowa w ust. 1 sa roboty budowlane obejmujace budowe budynku
Centrum opiekunczo-mieszkalnego (COM)w Tyszowcach na dziatce nr 1436 stanowigcej wlasnosc
Gminy Tyszowce o powierzchni catkowitej dziatki 0,2506 ha, pod adresem ul. Ko$cielan 29, 26-630
Tyszowce, wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu wokot budynku. Utworzone
COM bedzie dysponowato 20 miejscami przeznaczonymi dla dorostych osob niepelnosprawnych
posiadajacych orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci lub orzeczenie
traktowane na rowni z orzeczeniem o znaczym lub umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci, ktorzy
nie korzystajg z ustug w innych osrodkach wsparcia, w tym: 13 miejsc z pobytem dziennym i 7 miejsc
z pobytem catodobowym. Powierzchnia catkowita COM wynosi max. 500 m?, powierzchnia uzytkowa
obiektu okoto 404,36 m?. Budynek COM bedzie przystosowany do potrzeb 0sob z niepetnosprawnoscig
tj. jednokondygnacyjny, pozbawiony barier architektonicznych i funkcjonalnych. Baza lokalowa COM
obejmuje adekwatng do planowanej liczby mieszkancow pomieszczen:

1) Czes¢ wspolng dla mieszkancow dla pobytu calodobowego lub dziennego, ktora tworza: 1) kuchnia
- 9,66 m2- przeznaczona jest do przygotowywania drobnych positkow i wydawania positkow
dostarczanych z zewnatrz;

2) jadalnia — 23,09 m2 - jest pomieszczeniem z miejscami siedzacymi przy stole umozliwiajaca
spozycie positku. Kuchnia i jadalnia dostepne sa dla wszystkich mieszkancéw COM;

3) przestrzen wypoczynkowa, ktérg tworza sala pobytu dziennego - 17,83 m2 dostgpna dla
wszystkich mieszkancow COM

4) pomieszczenie do relaksu i wyciszen — 11,55 m2 - pomieszczenie dostgpne dla wszystkich
mieszkancow COM

5) pomieszczenie do terapii zajeciowej — 26,35 m2 — dostgpne dla wszystkich mieszkancoéw COM,
6) sala do zaje¢ ruchowych i rehabilitacji - 17,78 m2
7) pomieszczenia pomocnicze:
a) szatnia — 4,19 m2
- dostgpna dla wszystkich mieszkancéw COM, zabudowana meblami;
b) gabinet pielegniarsko-zabiegowy — 8,52 m2

- wyposazony w meble i niezb¢dne sprzety, przeznaczony do wykonywania zabiegow
medycznych;

¢) pomieszczenie socjalne — 8,95 m2 dostepne dla pracownikow COM, w tym pehiacych
dyzury nocne

d) pomieszczenie biurowe (32) — 14,72 m2 - przeznaczone dla dwoch pracownikow
administracyjnych,

e) pomieszczenie biurowe (33) — 9,38 m2 - przeznaczone dla kierownika,

f) pralnia — 6,6 m2 - pomieszczenie ogélnodostgpne



g) serwer — 1,8 m2 - pomieszczenie przeznaczone na serwer i urzadzenia towarzyszace;
h) pomieszczenie techniczne — 3,34 m2 - kottownia

i) pomieszczenie porzadkowe — 3,12 m2 - przeznaczona do przechowywania sprzgtow do
utrzymania czystosci 1 srodkow czystosci;

j) toaleta dla personelu — 3,03 m2 ;

k) tazienka z toaletg (29) dla mieszkancow COM — 3,72 m2 — pomieszczenie ogolnodostepne
dla kobiet;

1) fazienka z toaletg (23) dla mieszkancoéw - pomieszczenie ogolnodostepne dla mezczyzn;
m) wiatrotap — 3,53 m2.
2. Cze$¢ mieszkalna dla mieszkancow w ramach pobytu calodobowego:
1) pokdj 2-osobowy — 30,13 m2 — z tazienkg — 5,08 m2

2) pig¢ pokoi 1-osobowych — o pow. 15,11 m2 kazdy — wraz z tazienkami o powierzchni 5,08 m2
kazda — kazdy pokdj przeznaczony jest do zamieszkania jednej osobys;

3) Komunikacja — 41,89 m2+32,55 m2

4) Korytarz o powierzchni 8,08 m 2 i 4,69 m2.

3. Szczegodlowy zakres raz sposob wykonania przedmiotu umowy okresla:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ), stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;

2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU), stanowiacy zalacznik do SWZ (w przypadku
sprzecznos$ci pomi¢dzy PFU a umowa, pierwszenstwo majg zapisy umowy, SWZ i OPZ);

3) Oferta Wykonawcy stanowigca zatacznik nr 3 do umowy;
4) Opis przedmiotu zamoéwienia stanowiacy zatgcznik do SWZ

4. W przypadku, gdy w OPZ i PFU zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sa podane przyktadowo
i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jako$ciowe oraz wymagany standard. Wykonawca
moze zastosowa¢ materialy lub urzadzenia réwnowazne, lecz o parametrach technicznych i
jakosciowych takich samych lub lepszych, ktorych zastosowanie w Zaden sposob nie wplynie
negatywnie na prawidlowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca, ktory zastosuje urzadzenia lub materialy rownowazne bedzie obowigzany wykaza¢ w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, ze zastosowane przez niego urzadzenia i materialy speiajg
wymagania okre§lone przez Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ akceptacje inspektora
nadzoru inwestorskiego i projektanta na zastosowane materiaty i urzadzenia przed ich wbudowaniem.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania ,,rob6t zamiennych” w stosunku do robot przewidzianych w dokumentacji projektowej
opracowanej przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy, w sytuacji, gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbgdne do prawidlowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru przepisami) wykonania przedmiotu umowy.

6. Strony wzajemnie ustalaja, ze decyzje, co do jakichkolwiek zmian dotyczacych przedmiotu umowy lub
technologii wykonania, bagdz zmian materialowych naleza do wylacznej kompetencji Zamawiajacego,
a Wykonawca nie moze zmieni¢ sposobu wykonania przedmiotu umowy oraz uzytych materialow czy
urzadzen bez wiedzy i wyrazonej wprost, uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego, udzielonej na
zasadach przewidzianych w niniejszej umowie.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzadzen, pod warunkiem, Zze zmiany te
beda korzystne dla Zamawiajacego i uzyskaja akceptacj¢ Projektanta, Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego. Beda to przyktadowo okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na poste¢p technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegoélnych materiatow i urzadzen, pod warunkiem,
Ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow, a Projektant, Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy taka
zmiang zaakceptuja.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu przedmiotu umowy i niewykonywania ,,robot
zaniechanych” w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zb¢dne do prawidlowego (tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru przepisami) wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1. Zamawiajacy gwarantuje jednak realizacj¢ zamowienia na poziomie co najmniej
50 % wartosci umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6-10 musza by¢ kazdorazowo pisemnie zatwierdzone przez
Zamawiajacego 1 nie wymagaja zawierania aneksu do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac pelny zakres robdt budowlanych, ktory jest konieczny z punktu
widzenia opracowanej przez Wykonawc¢ dokumentacji, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, dla uzyskania koncowego efektu okreslonego przez przedmiot umowy, a wigc wykonaé
zadanie bez wzgledu na trudnosci i nieprzewidziane okoliczno$ci, jakie moga wystapi¢ w trakcie
realizacji.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, aktualnymi polskimi
normami i normami branzowymi oraz sztuka budowlana, wiedza techniczna, przepisami bhp i ppoz.,
zawartg z Zamawiajagcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokladnego opracowania dokumentacji projektowej, na podstawie,
ktorej przygotuje przedmiary robot. Z uwagi na to, ze Umowa przewiduje wynagrodzenie ryczaltowe,
w przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia robot wigkszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji
przedmiarowej nie bedzie moglo by¢ uznane za roboty dodatkowe z Zgdaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robdt, robot koniecznych do wykonania
(wynikajacych z dokumentacji projektowej, opisu przedmiotu zamoéwienia oraz STWiORB) nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ich wykonania za okreslone wynagrodzenie umowne.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z dokumentacjg projektowa i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot (STWiORB). W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub STWiORB i wplynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu
btgdow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktorzy w porozumieniu z Wykonawcg podejmg decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek przez Wykonawce w dokumentacji projektowej, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Wszystkie stosowane materialy budowlane uzyte przy wykonywaniu robot budowlanych
przedmiotowej umowy powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane
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przez upowazniong instytucje krajowa. Do wykonania robot budowlanych musza by¢ uzyte materiaty
nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spelniajace warunki okreslone w ustawie o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz przepisach
wykonawczych do tej ustawy.

Sprzet budowlany powinien posiada¢ aktualne przeglady i badania.

Wykonawca zglosi do organow administracyjnych zamiar rozpoczgcia oraz zakonczenia robot
budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentéw i uzyska w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego pozwolenie na uzytkowanie.

W wypadku konieczno$ci wprowadzenia w toku wykonywania robot budowlanych istotnych zmian w
stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego i pozwolenia na budowe, Wykonawca, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego, opracuje dokumentacj¢ zamienng i uzyska decyzj¢ o
zmianie decyzji pozwolenia na budowe.

Roboty tymczasowe i towarzyszace winny by¢ wliczone oraz skalkulowane tacznie z robotami
podstawowymi.

Przy realizacji robot Wykonawca musi przestrzegac przepisow dotyczacych ochrony srodowiska, a w
szczegoblnosci segregowac i wlasciwie utylizowac odpady.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, OPZ, PFU, zapoznat
si¢ z warunkami prowadzenia robot oraz nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i
warunkow realizacji umowy.

Strony ustalajg, ze brak znajomoS$ci rzeczywistego stanu terenu bedacego terenem budowy stanowi¢
bedzie ryzyko Wykonawcy w aspekcie ewentualnego ustalenia jego odpowiedzialnosci z tytutu
nienalezytego wykonania umowy. Zastrzezenia zgloszone przez Wykonawce po podpisaniu umowy
dotyczace terenu budowy nie beda stanowily podstawy do dochodzenia roszczen od Zamawiajacego
oraz do zadania przez Wykonawce przesunigcia terminu realizacji umowy czy zwigkszenia
wynagrodzenia umownego.

Szczegotowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie
beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Ilekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzien od poniedziatku do piatku, z
wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy i sobot.

§2

Wartos$¢ przedmiotu umowy

Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie

ryczaltowe, zgodnie ze zlozong przez niego oferta w wysokosci ................. 7zt netto

(stownie:................. )y e zt brutto (stownie: .................oe.ells ) W tym:

a) wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej: ................. zt  netto
(stownie:................. ) U zt brutto (stownie: .................ce.ells );

b) wynagrodzenie za realizacje¢ rob6ét budowlanych: ................. 7zt netto
(stownie:................. ) U zt brutto (stownie: .................ce.ells )

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca

zobowigzany jest do wykonania z nalezyta starannosciag wszelkich prac projektowych, wymogow
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formalno-prawnych, rob6t budowlanych, dostaw i czynnosci niezb¢dnych do kompletnego wykonania
przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢
wplyw na koszty

Podstawa do okreslenia cen, o ktéorych mowa w ust. 1, jest SWZ oraz PFU. Skutki finansowe
jakichkolwiek bledow wystepujacych w dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce,
obcigzaja Wykonawce.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, o ktérym mowa w ust. 1.

Btedy, uchybienia lub niedopatrzenia, o ktorych mowa w § 2 ust. 3 i 4 nie spowoduja zmiany ceny
wykonania przedmiotu urnowy, o ktérej mowa w ust. 1.

W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu przedmiotu umowy

okreslonego w dokumentacjach projektowych oraz STWiORB Strony przewiduja, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany Umowy poprzez zlecenie wykonania ,,robot dodatkowych”,
czyli prac nieobjetych SWZ, OPZ i PFU, za dodatkowym wynagrodzeniem. Ewentualne roboty
dodatkowe beda realizowane w wyniku zmiany Umowy w trybie art. 454-455 ustawy PZP. Powyzsze
nie dotyczy robot ujetych w ktorejkolwiek czgsci SWZ, OPZ, PFU, a nieujetych w przedmiarze oraz
robot przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze si¢ niezbedne w wigkszym niz
zaprojektowany obmiarze - ktore sg objete ryzykiem ryczaltowym. Rozpoczgcie wykonywania robot
dodatkowych moze nastgpic¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie
przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do Umowy.

Integralng czescig umowy jest formularz cenowy stanowigcy wyceng realizacji przedmiotu umowy -
wykonawca przygotowuje i przekaze Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy.

Formularz cenowy, o ktorym mowa w ust. 8 oraz kosztorys, o ktorym mowa w ust. 11 stuzy¢ beda do
obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, a w szczeg6lnos$ci, odpowiednio w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,
2) rezygnacji z wykonania cze¢$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 6,
3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacjach projektowych oraz STWiORB - zgodnie z ust. 7;

4) robot zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okres$lonej w ust. 6 i 7); 5) rozliczania
wykonanych etapow;

5) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej, o ktorej mowa w § 16 umowy

Formularz cenowy, o ktéorym mowa w ust. 8, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego
(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane w PFU i OPZ branze).

Kosztorys, bedacy czegscia opracowania projektowego, nalezy wykona¢ jako kosztorys uproszczony i
szczegotowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okresSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).

W przypadku wystapienia ,,robdt dodatkowych” okreslonych w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywac
beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
wykonanymi metoda szczegotowa i uproszczona, sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego
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przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz wedlug danych wyjsciowych do
kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie
od R+S (KP), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 11;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka
na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90 % S$redniej ceny z aktualnego w
dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

3) ceny pracy sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem Wykonawcy, o ktorym mowa w
ust. 11, w przypadku ich braku wedlug Srednich cen pracy sprzgtu z wydawnictwa Sekocenbud
z okresu wykonywanych robot + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w
wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z
faktury najmu nie beda doliczane Zadne narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 11
oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wlasna Wykonawcy po jej
akceptacji przez Inspektora nadzoru 1 wykazaniu przez Wykonawcg, ze wycena ta jest wycena
nie wyzszag od S$rednich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen
wykonawcow/dostawcow/producentow;

5) do wyceny robot metoda szczegdtowa lub uproszczong nalezy stosowac, zachowujac kolejnosé
jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbgdne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokot koniecznosci zawierajacy zakres robot, stanowic bedzie podstawe do
zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznos$ci nie podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy sa state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy, z
zastrzezeniem § 16 oraz bgda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktore moga wystapi¢
w trakcie realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienia dodatkowe przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow i parametrow technicznych co w
zamoOwieniu podstawowym.

Celem usuni¢cia watpliwos$ci Strony ustalaja, ze wykonanie przez Wykonawce robot dodatkowych
lub zamiennych z naruszeniem ust. 6, 7, 9, 13, 14, 16 oznacza, ze:

w przypadku robot dodatkowych - Wykonawca traktuje dane roboty jako wchodzace w zakres
Umowy (a nie jako roboty dodatkowe), za ktore nie nalezy si¢ Wykonawcy jakiekolwiek
wynagrodzenie dodatkowe;

w przypadku robot zamiennych - Wykonawca wykonal je na wlasny koszt i ryzyko oraz moze zostaé
zobowigzany do przywrdcenia, na wlasny koszt 1 ryzyko, stanu sprzed dokonanej zmiany.

W przypadku, gdy z powodu okoliczno$ci niezaleznych od Stron (np. decyzji wlasciwych organow
administracyjnych lub stanu epidemii badz stanu zagrozenia epidemicznego) konieczne bedzie
wstrzymanie robot budowlanych, zadna ze Stron nie bedzie zglasza¢ z tego tytulu jakichkolwiek
roszczen odszkodowawczych, a Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie z
tytutu przestoju, zwigkszonych nakladéw lub zmiany organizacji pracy, z zastrzezeniem
uzasadnionych kosztow zabezpieczenia i dozorowania placu budowy. Wystapienie okolicznosci, o
ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, moze stanowic¢ podstawe wydtuzenia terminu wykonania
robot o czas trwania przestoju.



1.

§3

Termin realizacji

Termin realizacji zaméwienia: do 24 miesiecy od dnia podpisania umowy, w tym:

1) termin na wykonanie dokumentacji: do 7 miesi¢cy od podpisania umowy

2) termin na realizacj¢ umowy w zakresie: robot budowlanych, roboty ogélnobudowlanych, instalacji
sanitarnych, instalacji elektrycznych etc. do 31 grudnia 2026 r.;

3) termin na realizacj¢ robot w zakresie prac polegajacych na zagospodarowaniu terenu: do 30 kwietnia
2027 1.

4) termin na realizacj¢ robot w zakresie prac polegajacych na ogrodzeniu terenu: do 30 kwietnia 2027 r.

(Zamawiajqcy informuje, ze wskazanie terminow posrednich wykonania umowy konkretnymi datami wynika

z obiektywnej przyczyny, tj. wynikajg one z harmonogramu rzeczowo- finansowego okreslonego we wniosku
o dofinansowanie i terminow rozliczenia poszczegolnych transz dofinansowania).

2.

Za termin wykonania dokumentacji projektowej przyjmuje si¢ dzien date podpisania protokotu odbioru
dokumentacji projektowej, ktory to zostanie podpisany po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe.

Za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje si¢ dzien pisemnego zgloszenia Zamawiajgcemu
przez Wykonawce — potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru — gotowosci do odbioru przedmiotu
Umowy wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowe;.

Gotowos¢ odbiorowa jest osiagnigta w momencie wykonania wszystkich robot budowlanych przez
Wykonawce, tj. po wykonaniu wszystkich robot budowlanych wraz z uzyskaniem potwierdzenia nadzoru
inwestorskiego oraz po zawiadomieniu wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy
oraz po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (wnioski i zawiadomienia sktada
Wykonawca w imieniu Zamawiajacego przekazujac Zamawiajagcemu potwierdzenie zlozenia
zawiadomien do Organu). Wykonawca powinien wykona¢ prace w sposob umozliwiajacy uzyskanie
powyzszych dokumentow w terminie wskazanym w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu. Po zgloszeniu
gotowosci odbiorowej Zamawiajacy przystapi do odbioru przedmiotu umowy, z ktérego zostanie
sporzadzony protokot odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 pkt 4) umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie uzgodnionym przez strony, po podpisaniu
protokotu odbioru dokumentacji projektowe;.

Termin wykonania cato$ci Przedmiotu Umowy, wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie jedynie z przyczyn
stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiajagcemu do
akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy - zwany dalej harmonogramem. Przy opracowaniu
harmonogramu Wykonawca powinien uwzgledni¢ niekorzystne warunki pogodowe, ktére moga
ograniczy¢ postep robot.

. Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 7 musi uzyskac pisemna akceptacje ze strony Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dokona na pismie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni
roboczych od dnia przedtozenia przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajacego

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzezen, o ktérych mowa

w ust. 8, do dostosowania harmonogramu do wskazan Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania
przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajacego strony uzgadniajg niniejszym, ze



obowigzujacym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi i
zastrzezenia Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 8.

10. Harmonogram powinien zawierac:
1) terminy rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegolnych etapow i okresow miesigcznych,
2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie i okresie (miesi¢cznie).

11.Zmiana harmonogramu w zakresie danych dotyczacych okreso6w miesigcznych wskazanych w ust. 10 w
czasie realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do
umowy. Wniosek o zmiang harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada Zamawiajacy lub Wykonawca.
Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pismie

12.Jezeli faktyczny postep prac projektowych lub robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazal terminowi zakonczenia przedmiotu umowy, Wykonawca z przyczyn lezacych po
jego stronie nie dotrzyma terminu okre$lonego w harmonogramie lub zajdg inne istotne odstepstwa od
harmonogramu mogace mie¢ wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego niezwlocznie i nie poézniej niz w terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu
projekt programu naprawczego.

13.Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania prac projektowych lub
robdt poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcow lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas prac projektowych lub roboét
w terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie

14.Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot wynika z
winy Wykonawcy, to Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do inspektora nadzoru
inwestorskiego i do Zamawiajacego o przedtuzenie terminu zakonczenia robot i do zwrotu poniesionych
kosztow

§4

Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczanie robdt z Wykonawca bedzie regulowane:
1) fakturami czgsciowymi
2) fakturg koncowsg

Uwaga! Rozliczenie za wykonane roboty bedzie si¢ odbywato fakturami czgsciowymi, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt 1 wystawianymi za okresy miesigczne w wysokosci proporcjonalnej do
wykonanego zakresu robot okreslonego kosztorysem powykonawczym.

2. Suma wynagrodzenia na podstawie faktur cze$ciowych i faktury koncowej nie moze by¢ wyzsza od
wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.

3. Faktury cze$ciowe, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1) wystawiane beda za zakres robot rzeczywiscie
wykonanych wg wyceny wynikajacej z kosztorysu, o ktorym mowa w § 2 ust. 11 umowy - zgodnie z
harmonogramem, o ktorym mowa w § 3 ust. 7 umowy, po dokonaniu odbioru czgsciowego robot
objetych faktura czgsciowa, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3) umowy. Podstawa wystawienia faktury
czesciowe] przez Wykonawce bedzie odbior czgsciowy robot za protokolem, podpisanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy oraz zaakceptowany przez Zamawiajacego,
okreslajacy stan zaawansowania przedmiotu umowy wraz z warto$cia wykonanych w okresie
rozliczeniowym robot objetych dang fakturg czesciowa.



6.

7.

10.

Ostatnia faktura czg¢sciowa zwana fakturg koncowa zostanie wystawiona na kwotg stanowigca rdéznice
pomigdzy suma kwot wynikajacych z wczesniejszych faktur cze$ciowych, a wynagrodzeniem
umownym brutto wskazanym w § 2 ust. 1 umowy, po dokonaniu odbioru koncowego zgodnie z § 11
ust. 1 pkt 4) umowy, ktéry zostanie podpisany po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu budowlanego (wniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zlozy
Wykonawca w imieniu Zamawiajacego).

Platnos¢ faktur nastgpowac bedzie:

a) w przypadku faktur czgéciowych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1) w terminie do 30 dni od
daty ich otrzymania przez Zamawiajacego wraz z kompletem dokumentéw (data wptywu do
Zamawiajacego). Platnos$¢ faktur czesciowych odbywac sie bedzie na podstawie czesciowych
protokotéw odbioru robot wykonanych w okresach rozliczeniowych, o ktorych mowa w § 11 ust.
1 pkt 3), do ktorych dotaczone zostang zestawienia wartosci wykonanych w tych okresach robot
oraz dokumenty wskazane w ust. 6.

b) w przypadku faktury koncowej w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez
Zamawiajacego wraz z kompletem dokumentéw (data wptywu do Zamawiajacego). Platnosc¢
faktury koncowej odbedzie si¢ na podstawie koncowego protokotu odbioru robédt, do ktorego
dotagczone zostanie zestawienie wartosci wykonanych robot w ostatnim okresie rozliczeniowym
oraz dokumenty wskazane w ust. 6.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone beda, pod rygorem zwrotu faktury bez jej
ksiggowania:

a) zestawienie kwot umowionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, w przypadku ktorych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng
na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych,

b) o$wiadczenie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o sptaceniu wszelkich
naleznosci wynikajacych z zawartych umow wskazanych w zestawieniu dotyczacych
robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej
faktury. Os$wiadczenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow powinny
odpowiada¢ swoja formg i trescig o$wiadczeniom, stanowigcym zatacznik nr 4 i 5 do
niniejszej umowy.

c) kserokopia faktury VAT wystawionej przez podwykonawce potwierdzona za zgodno$¢ z
oryginatem przez Wykonawce,

d) dowody zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za
wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem
rozliczenia danej faktury. Dowodami zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ z
oryginatem przez Wykonawce kopia przelewu.

Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umoéw podwykonawczych w sposob umozliwiajacy
rozliczenie robot wykonanych przez podwykonawcow.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest przedlozenie
Zamawiajacemu wraz z fakturg kompletu dokumentow wskazanych w ust. 6.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze.

Za datg zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego. Termin uwaza si¢
za zachowany, jezeli obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego nastapi najpozniej w ostatnim
dniu terminu ptatnosci.
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11.

12.

13.

14.

15.

W przypadku zawarcia umowy z wykonawcami wspolnie ubiegajacymi si¢ o udzielenie zamowienia
publicznego, wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone bgda wylacznie z pelnomocnikiem
Wykonawcéw (Liderem).

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 12, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 12, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajgcego
w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedlozong Zamawiajagcemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o
ktorej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 12.

16. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15 pkt 2), w terminie 7 dni

od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 15 pkt 1) Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorej mowa w ust. 16 pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Zasady wystawiana faktur:
1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:
Nabywca: Gmina Tyszowce

ul. 3 Maja 8, 22- 630 Tyszowce,

11



NIP: 921-19-87-290, REGON: 950369050,
Odbiorca: Urzad Miejski w Tyszowcach
ul. 3 Maja 8, 22- 630 Tyszowce

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 1. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1598 z pézn. zm.).

3) Zaptlata faktury nastapi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. la ustawy o podatku od
towarow 1 ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacj¢ ,,mechanizm podzielonej
platnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie za fakture
wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb
dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i
przywroconych do rejestru VAT, najpoézniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym
terminem platnosci,

6) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyzszym Wykazie w terminie poézniejszym, ustalony pierwotnie termin
ptatnosci ulega wydluzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku
ujawnionego ww. Wykazie.

19. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;.

20. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty w
przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami powszechnie obowigzujgcymi.

21. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 20, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej zaksiegowania
1 zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury.

22. Termin platnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 21, bedzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnien lub prawidlowo wystawionej faktury.

§5
Prawa i obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
1) protokolarnego przekazania dokumentéw wyjsciowych wskazanych w SWZ;

2) protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie uzgodnionym przez strony po dniu
zaakceptowania zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego wskazanego w § 6 ust. 3
pkt 2 niniejszej umowy;

3) ustanowienie Kierownika budowy wskazanego przez Wykonawce;

12



4) sprawowanie lub powotanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot umowy uczestniczenia w koordynacjach, ktore okazg si¢ niezbedne dla
zapewnienia wlasciwego wykonania umowy;

5) uczestniczenie w naradach zwolywanych przez Wykonawce;

6) przystgpienia do odbiorow wskazanych w umowie;

7) udzielenia pelnomocnictw niezbednych do realizacji umowys;

8) powotanie komisji do odbioru koncowego na warunkach okreslonych w § 13 niniejszej umowy;

9) terminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§6
Zobowiazania Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zamoéwienie z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami
wiedzy  technicznej, normami i  obowigzujagcymi  przepisami  prawa  polskiego
1 wspolnotowego a takze wskazowkami Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego;

. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) w celu realizacji przedmiotu zamoéwienia zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym
do jego wykonania, w tym osob wskazanych w ofercie zarowno co do warunku udzialu jak
i dodatkowe doswiadczenie zawodowe - zgodnie ze ztozong oferta,

2) dysponuje odpowiednimi S$rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
zamoOwienia,

3) podmiot trzeci na zdolnosci lub sytuacje ktorego Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte, celem
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego,
wykona roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych zdolnosci te byty wymagane. W przypadku
zaprzestania wykonywania zamoéwienia przez ten podmiot z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawg wykazania
spelniania przez Wykonawcg warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

. Wykonawca zorganizuje proces wykonywania dokumentacji projektowej, w sposob gwarantujacy
dotrzymanie terminu realizacji, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 (w szczegodlnosci § 3 ust. 1 pkt 2)

1) Realizacja i finansowanie kazdego z zadan bedzie nastgpowalo zgodnie z harmonogramem rzeczowo
— finansowym, tj.: zestawieniem zawierajacym, w porzadku chronologicznym, w podziale na
miesigce, szczegdtowy wykaz prac projektowych i robot budowlano-instalacyjnych z podaniem
terminu ich wykonania (termin rozpoczecia oraz zakonczenia) minimalnej ilosci pracownikow
wykonawcy z podziatem na poszczegdlne grupy zawodowe wraz z podaniem wartosci finansowej
poszczegblnych robot. Wykonawca opracuje harmonogram w terminie do 7 dni roboczych liczonych
od daty zawarcia umowy. Harmonogram ten podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

2) W terminie do 7 dni roboczych po podpisaniu protokotu odbioru dokumentacji projektowe;
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w
czeéci dotyczacej realizacji robot budowlanych, w tym liczby pracownikéw oraz kompletu
dokumentow niezbednych do sporzadzenia wniosku zawiadamiajacego o rozpoczgciu robot.
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3) Zamawiajacy dopuszcza rozpoczgcie czgsci (konkretnej branzy) robdt w przypadku uzyskania na nie
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub stosownego zgloszenia robot, jezeli roboty te nie
beda kolidowaly z technologia wykonania pozostatych robot. Taki podzial zamoéwienia na czesci
1 rozpoczecie ich wykonywania musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego (inspektora nadzoru
- koordynatora nadzoru inwestorskiego) i powoduje konieczno§¢ zmiany harmonogramu rzeczowo-
finansowego.

4) Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455
ustawy Pzp.

4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu uzgodnionej dokumentacji projektowej w wersji papierowe;j
i elektronicznej zgodnie z wymaganiami SWZ, OPZ i PFU,

uzyskanie niezbednych zgdd administracyjnych, pozwolen, zezwolen, opinii, uzgodnien i decyzji
wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa, koniecznych do prawidlowego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczegélnosci (dziatajac na podstawie stosownych
pelmomocnictw udzielonych przez Zamawiajgcego) wystapi i uzyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie
decyzje i zezwolenia oraz dokona zgloszen i uzgodnien, koniecznych do dopuszczenia Inwestycji do
uzytkowania, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia
wszelkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem powyzszych zgdd, opinii itp., a takze do spehienia
warunkow w nich zawartych na swoj koszt, np.:

a) zazajmowanie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urzadzen,
b) za realizacj¢ robdt w poblizu urzadzen wymagajacych tych decyzji,

c) zaopracowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,

d) innych - niezbednych przy realizacji zadania.

uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

dokonanie skutecznego zgloszenia rozpoczgcia robot budowlanych,

kazdorazowo Wykonawca, z co najmniej 7-dniowym uprzedzeniem, na obowigzek poinformowania
wiascicieli sgsiadujacych nieruchomosci o dziataniach Wykonawcy, ktorych podjecie moze spowodowaé
jakiekolwiek utrudnienia, w szczegolno$ci: przekladanie, odcigcie lub zamknigcie drog, parkingow,
wodociggow, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediow, tymczasowa zmiana organizacja ruchu,
transporty ponadgabarytowe;

w przypadku korzystania z nieruchomosci sgsiednich Wykonawca kazdorazowo uprzedzi o tym fakcie
wilascicieli tych nieruchomosci, co najmniej 5 dni wcze$niej i zobowigzuje si¢ do przestrzegania
warunkow korzystania z tychze nieruchomosci, okreslonych przez ich wtascicieli;

opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu ,,Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia” (BIOZ)

uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych przed
dniem przekazania placu budowy;

sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa
w § 3 ust. 7 umowy;

wspotpracowanie w trakcie realizacji prac z przedstawicielami Zamawiajacego, Inspektorem nadzoru oraz
uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru;

10) Wykonawca zobowigzany jest na wniosek Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez Inspektora

nadzoru, w kazdym przypadku jezeli Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka koniecznos¢, do organizowania
narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
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i Inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych osob, w celu omowienia biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych postgpu prac, ewentualnych
nieprawidlowos$ci w wykonywaniu przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy;

11) Zamawiajacy wymaga, aby w naradach koordynacyjnych brali udzial, poza kierownikiem budowy,
rowniez kierownicy robot branzowych. Przedstawiciele Wykonawcy sa zobowigzani do uczestniczenia w
naradach technicznych na kazde zadanie Zamawiajacego;

12) wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie;

13) wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamowienia,
dokumentacja techniczng, oferta Wykonawcy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, z
zachowaniem postanowien niniejszej umowy, z Ustawg - Prawo Budowlane oraz innymi obowigzujacymi
przepisami prawa, a takze =z zachowaniem zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci
i wlasciwej organizacji pracy;

14) Wyznaczenie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, kierownika budowy (tzn. os6b wskazanych
w zlozonej przez Wykonawcg ofercie) przed rozpoczgciem prac budowlanych. Zamawiajacy bedzie mie¢
wplyw na wybdr 1 ewentualng zmiang kierownika budowy.

a) Zmiana ktorejkolwiek z 0s6b w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiang¢ w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji, jezeli do§wiadczenie,
kwalifikacje i uprawnienia nowo wskazanych os6b beda spetlnia¢ warunki postawione w tym
zakresie w ogloszeniu o zamowieniu.

b) Akceptacja zmiany ktorejkolwiek z osob winna by¢ potwierdzona przez Zamawiajagcego
w formie pisemnej i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy,

¢) Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

15) prowadzenie Dziennika budowy;
16) pokrycie kosztoéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb budowy;
17) zapewnienie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dostepu do mediow (woda, energia elektryczna itp.)

18) wykonanie rysunkéw warsztatowych zatwierdzonych przez Projektanta; w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci.

19) nadzor, koordynacja migdzybranzowa;

20) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o:
a) wykrytych wadach dokumentacji projektowe;j,
b) wykonaniu robot zanikajacych,

c) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robot, ktére mogg mie¢ wptyw na terminowa
i zgodng z dokumentacja projektowa oraz wiedza techniczng realizacj¢ przedmiotu umowy;

21) biezace informowanie Zamawiajacego oraz Inspektorow nadzoru o konieczno$ci wykonania robot
zamiennych lub robot wymienionych w § 2 ust. 6 i 7 umowy w terminie do 10 dni roboczych od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania;

22) niezwloczne poinformowanie na piSmie Zamawiajagcego o =zaistnieniu sytuacji zagrazajacych
przerwaniem robot lub niedotrzymaniem terminu realizacji, a takze mogacych wplyna¢ na jakosé
prowadzonych robot;
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23) zapewnienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego petnej dostgpnosci do robot i dokumentow budowy,
jak réwniez informowanie stosownymi wpisami w Dzienniku budowy, kiedy roboty zanikajace
i ulegajace zakryciu beda gotowe do zbadania i odbioru;

24) pisemne powiadomienie Zamawiajacego o terminie gotowosci do cze$ciowego odbioru technicznego
i odbioru koncowego, potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

25) nieodptatne usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w toku robdt, podczas odbioru oraz
w okresie gwarancji i rgkojmi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca nie moze
odmowic¢ usuni¢cia wad i usterek;

26) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1) umowy, materialdw, maszyn i urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu umowy;

27) uzycie wyrobow budowlanych posiadajacych odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie oraz biezace dokumentowanie certyfikatow bezpieczenstwa i deklaracji wtasciwosci
uzytkowych. Zamawiajacy moze poleci¢ usunigcie oraz ponowne wykonanie na koszt Wykonawcy
dowolnej czegsci robot, jezeli materiaty i jako§¢ wykonania robot nie speiniaja wymagan zlecenia
i Prawa budowlanego. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych (jako$ci wbudowanych
materialow lub wykonanych robot), to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonane roboty sa
niezgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego;

28) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materialow i urzadzen, przy czym w przypadku
wnioskowania o zastosowanie materiatow i urzadzen rownowaznych lub nie opisanych w dokumentacji
projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem;

29) dostarczenie $wiadectw, krajowych ocen technicznych, certyfikatow i atestow na materiaty i urzadzenia
wbudowane przez Wykonawcg;

30) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego oraz przygotowanie do odbiorow kompletu dokumentow i protokotéw niezbgdnych przy
odbiorze;

31) skompletowanie i przedtozenie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, a w szczegdlnosci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokoldw pomiarow, protokotow odbiorow technicznych, dziennika
budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie umozliwiajacym wykonanie przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1, w tym w szczegdlnosci w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy;

32) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen, decyzji
i zgdd niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy w zakresie, w jakim obowigzki te obcigzajg
Wykonawce zgodnie z SWZ, OPZ, PFU, dokumentacja projektowg i STWiORB;

33) zapewnienie kompleksowej obslugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej obiektu
uwzgledniajacej rowniez wykaz ewentualnych zmian gruntowych,

34) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy,

35) wykonanie na wiasny koszt dodatkowych badan materialow lub robot budzacych watpliwosci Inspektora
Nadzoru i/lub Zamawiajgcego, co do ich jakosci. W przypadku potwierdzenia niezadowalajacej jakosci
i/lub ilosci koszt ponosi Wykonawca, w przypadku badan potwierdzajacych dobra jako$¢ koszt ponosi
Zamawiajacy. Badania kontrolne sprawdzajace przeprowadzi niezalezne laboratorium wskazane przez
Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
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36) wykonanie rob6t tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot podstawowych;

37) ubezpieczenie na wiasny koszt robdt realizowanych w ramach Umowy. Ubezpieczeniu podlegaja
w szczegolnoscei:

a) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robot - od ognia, katastrofy budowlanej, huraganu, powodzi, deszczu
nawalnego i innych zdarzen losowych (CAR/EAR);

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze ruchu pojazdéw mechanicznych (OC);

38) przedstawienie Zamawiajgcemu przed przekazaniem placu budowy kopii zawartych umow lub kopii polis
ubezpieczeniowych potwierdzajacych posiadanie ochrony ubezpieczeniowej w powyzszym zakresie. W
przypadku, gdyby w trakcie realizacji Umowy ktorakolwiek z umow/ polis tracita waznos¢ Wykonawca
ma obowigzek odpowiednio wczesniej zawrze¢ nowa umowg/polise  ubezpieczeniowa
i niezwlocznie przedstawi¢ Zamawiajacemu kopie zawartych umow lub kopie polis ubezpieczeniowych
- w celu zachowania ciaglo$ci ubezpieczenia, o ktorym mowa w pkt 37;

39) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania placu budowy;

40) ponoszenie odpowiedzialnosci w stosunku do 0sob trzecich za szkody powstate w trakcie wykonywania
umowy;

41) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za plac budowy od momentu przekazania placu budowy do czasu
podpisania protokotu odbioru koncowego;

42) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji roboét, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy;

43) w przypadku uszkodzenia istniejacej infrastruktury, zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz
urzadzen w toku realizacji robdt, za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi Wykonawca naprawa
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na koszt Wykonawcy;

44) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robot zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w szczegolno$ci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi
strefy prowadzonych robdot budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i
prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy;

45) prowadzenie prac budowlanych ze szczegélng ostroznoscia, z zachowaniem przepisow BHP oraz
przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego;

46) utrzymywanie robot w dobrym stanie, zapewnienie wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz
z nadzorem, stosowanie materiatow i urzadzen budowy o standardzie niezbednym do wykonania oraz
utrzymywania robot w stopniu, w jakim wymaga tego ich jakosc;

47) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot;
48) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdt;

49) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach, m.in. usuni¢cie wszelkich urzadzen tymczasowych,
zaplecza itp. w terminie nie p6zniejszym niz termin odbioru koncowego wykonanych robot;

50) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych, terenu przyleglego, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamowienia do stanu sprzed rozpoczecia robdt budowlanych;

51) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy, po wykonaniu rob6t budowlanych, w stanie gotowym
do uzytkowania, po dokonaniu wymaganych prob koncowych i odbioréw oraz po przeprowadzeniu
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procedur administracyjnych skutkujacych mozliwoscia jego uzytkowania (decyzja prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego);

52) protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu placu budowy po zakonczeniu robdt budowanych w terminie
wspolnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora nadzoru, a w przypadku braku porozumienia
stron co do terminu przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie
p6zniej niz w ciggu 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy wezwania Zamawiajacego do przekazania placu
budowy;

53) przekazanie przedmiotu umowy Zamawiajgcemu po wykonaniu robot budowlanych wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.

54) przeprowadzenie w imieniu Zamawiajacego wszelkich procedur odbiorowych (wraz ze zlozeniem
zawiadomien, wnioskow i niezbednych dokumentéw) z Instytucjami Panstwowej Strazy Pozarnej,
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, sfinalizowanych
uzyskaniem prawomocnej decyzji na uzytkowanie obiektu budowlanego.

55) wykonanie i utrzymanie, we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, w nalezytej sprawnosci oznakowania
i zabezpieczenia placu budowy, a takze w trakcie prowadzenia rob6t .zabezpieczenie i uniemozliwienie
dostepu na plac budowy osobom postronnym oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,
przy jednoczesnym zapewnieniu dojazdu i dojscia do posesji;

56) Wykonawca zobowiazuje si¢ do zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej naprawy;

57) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmian;

58) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy Iub ustugi oraz ich zmian;

59) opracowanie i wprowadzenie projektow organizacji ruchu na czas prowadzenia robot - uzgodnié
i zatwierdzi¢ z wlasciwym zarzadcg drogi i zarzadzajgcym ruchem na drodze oraz odpowiednim organem;

60) sktadowanie zdemontowanych materiatow w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym,;

61) zabezpieczenie zdemontowanych materialdow w sposob niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow
1 080b trzecich;

62) pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwalki) przeznaczonego do wywozu materialow
pochodzacych z rozbiorek, wykopow 1 przekazanie Zamawiajacemu dokumentdow w ramach
wynagrodzenia za wykonanie zadania;

63) przeprowadzania w udzielonym okresie gwarancyjnym, bez wezwania Zamawiajacego, co najmniej
1 raz w kazdym roku gwarancyjnym lub czesciej - w ilo§ci wymaganej przez Gwaranta, w ramach
wynagrodzenia umownego, wymaganych przegladow gwarancyjnych i kompletnych czynnosci
konserwacyjnych (serwisowych), niezbednych do utrzymania gwarancji udzielonej na kompletny
przedmiot zamowienia, w tym m.in. na dostarczone, zamontowane lub zainstalowane w ramach
niniejszego przedmiotu zamowienia urzadzenia, materiaty, produkty, wyroby, systemy i instalacje.
Wykonawca ponosi koszty tych przegladow, koszty wszystkich cze$ci i materiatow eksploatacyjnych
niezbe¢dnych do przeprowadzenia przegladow gwarancyjnych i serwisowych itp., z wyltaczeniem kosztow
materialow podlegajacych zuzyciu 1 wymianie w ramach biezacej eksploatacji.

64) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ czes$¢ placu budowy
innemu podmiotowi, realizujacemu inne roboty budowlane rownolegle z zamoéwieniem objetym niniejsza
umows3 - jezeli zajdzie taka potrzeba
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65) uporzadkowanie terenu budowy, demontazu obiektow tymczasowych po zakonczeniu robot oraz
przywrocenia otoczenia do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia robot;

5. Wykonawca bedzie niezwlocznie informowal Zamawiajacego o wszystkich okolicznosciach
mogacych mie¢ wpltyw na terminowg realizacj¢ przedmiotu umowy. W szczegolnosci Wykonawca
niezwlocznie poinformuje Zamawiajgcego, na pismie, o przewidywanym opdznieniu w wykonaniu
dokumentacji projektowej i jego przyczynach oraz o dziataniach, ktore zostaly podjete w celu
zapobiezenia lub zminimalizowania ewentualnych skutkéw opdznienia.

6. Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2024 r. poz. 1834 z p6zn. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéow budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu
budowlanego) odzyskowi, a jezeli jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, technologicznych, Wykonawca zobowiazany jest do przekazania powstatych odpadow
do unieszkodliwienia.

7. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé¢ Zamawiajagcemu sposob gospodarowania tymi
odpadami jako warunek dokonania odbioru koficowego realizowanej umowy

8. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej umowy robot, wymagajace
wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z
robot rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

9. Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowac
w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.

10.Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposOb wykorzystania materiatow
z odzysku.

11.Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

12.Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem
planowanej inwestycji.

13.Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowaé prace w sposOb nienarazajacy osob trzecich na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych roboét, z jednoczesnym zastosowaniem
szczegolnych srodkow ostroznosci.

14.Kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego nie pozniej niz na 5 dni roboczych przed ich
podjeciem - o dziataniach, ktorych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej,
takich jak: przektadanie, odcigcie lub zamknigcie drog, wodociagdw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu
lub innych mediow uzyteczno$ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne.

15.Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych na wilasny koszt, dokona inwentaryzacji
fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drog, do Placu Budowy,
jak 1w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Placu Budowy przez caty okres trwania Robot
budowlanych. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o przedluzenie czasu na
ukonczenie lub dodatkowego kosztu z tego tytutu.

16.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgodg wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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17.Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ doktadnie z warunkami lokalnymi, w ktorych begda realizowane
roboty oraz mozliwo$ciami zasilania w energi¢, wodg itp. 1 nie wnosi uwag.

18.Zakonczenie realizacji przedmiotu zamowienia, nastapi jezeli zostang dokonane nastgpujgce czynnosci:
wykonanie petnego zakresu zamowienia (w tym m.in.: prace projektowe, roboty budowlane, roboty
towarzyszace, prace porzadkowe), potwierdzone wpisem do dziennika budowy i zgloszeniem budowy
do odbioru konicowego oraz jezeli dokonany zostanie odbior koncowy (a odbior ten zostanie dokonany
bez istotnych wad lub z istotnymi wadami, nienadajgcymi si¢ do poprawienia, jezeli nie uniemozliwiaja
one korzystanie z przedmiotu umowy) wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawcze;j.

§7
Klauzula zatrudnienia

1.  Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, przez caly okres realizacji przedmiotu umowy, wszystkich
0sob wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji umowy, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

2. Zgodnie z ust. | Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce 0sob wykonujacych nastepujace czynnosci:

1) prace projektowe przy realizacji ustugi, prace zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej,
ktora stanowi calo$¢ z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢, objetej przedmiotem zamowienia
okreslonym w § 1 umowy, wykonywanie czynnosci techniczno-administracyjnych, obstuga
techniczna wykonania dokumentacji, w tym projektanci i asystenci,

2) wykonywanie prac fizycznych obejmujacych roboty ogolnobudowlane przy realizacji robot,
operatorzy sprzetu, prace fizyczne instalacyjno-montazowe objgte zakresem zamowienia.

Wymog ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bgda wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby
fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw. ,,samozatrudnienia”.

3. Zamawiajacy wymaga, aby:

1) czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, polegajace na faktycznym wykonywaniu ustug i robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy, o ile nie sg (b¢da) wykonywane przez
dang osob¢ w ramach prowadzonej przez nig dziatalno$ci gospodarczej, byty wykonywane przez
osoby zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce na podstawie umowy o prace,

2) zatrudnienie przy realizacji przedmiotu umowy, trwato w catym okresie wykonywania przedmiotu
umowy, a zatrudnione osoby zobowigzane beda do osobistego wykonywania pracy w rozumieniu
przepisow kodeksu pracy (kp). W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osob¢ zatrudniong
lub przez Wykonawce (Podwykonawce) przed zakonczeniem trwania umowy, Wykonawca
(Podwykonawca) bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, posiadajacej
doswiadczenie, kwalifikacje i uprawnienia budowlane co najmniej takie, jak osoba poprzednio
zatrudniona, pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie wymagania, co do sposobu
zatrudnienia na caty okres realizacji przedmiotu umowy,

3) Wykonawca zawarl w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o pracg, przez caty okres realizacji przedmiotu umowy,
wszystkich 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 oraz umozliwiajacych
Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

4. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace w terminie:
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10.

11.

1) dla osob, ktore beda wykonywaty czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 - niezwlocznie po
podpisaniu Umowy, lecz nie po6zniej niz w terminie 7 dni, liczac od daty podpisania Umowy;

2) dla osob, ktore bedg wykonywatly czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 — po zakonczeniu prac
projektowych, lecz nie pdzniej niz przed przekazaniem placu budowy.

Oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 4 powinny zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 1 i 2, beda wykonywaly osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracg, rodzaju
umowy o prac¢ i zakresu obowigzkow pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany sposobu
zatrudnienia os6b wykonujgcych ww. czynno$ci nie p6zniej niz w terminie 14 dni od dokonania takiej
Zmiany.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b)zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 3.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowiazkow, o ktorych mowa w ust. 1-8, Wykonawca zobowiazany
bedzie do zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. k), 1) lub m). W takich
przypadkach, Zamawiajacy moze takze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na
podstawie § 16 ust. 2 pkt 10, w zwigzku z czym Wykonawca zobowiazany bedzie do zaptaty kary
umownej okreslonej w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. q).

Oswiadczenia 1 dokumenty w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na umowe¢
0 prac¢ oraz wymogow, o ktéorych mowa w ust. 4, w tym umowy o prace pracownikow wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow beda sktadane, na wezwanie inspektora nadzoru
inwestorskiego w formie kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem. Umowa/y powinny by¢
poddane pseudoanonimizacji w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, tj. w
szczegblnosci bez adresow zamieszkania, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imig
i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Umowa o prace moze zawierac
réwniez inne dane, ktore podlegaja pseudoanonimizacji. Zakres pseudoanonimizacji umowy musi by¢
zgodny z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
1. W sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
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§8

Personel

1. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za nadzor nad zatrudnionym personelem oraz
zobowigzany jest do wypeknienia wszystkich prawnych zobowigzan zwigzanych z zatrudnieniem
wymaganego personelu.

2. Osoby zaangazowane do wykonania robot beda nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujace
podmioty, ktore je zatrudnity oraz posiadaly dokumenty pozwalajace na ich identyfikacje.

3. Zamawiajacy wymaga, ciaglej obecnosci na terenie budowy w trakcie prowadzenia robot Kierownika
Budowy i Kierownikow Robot poszczegdlnych branz.

4. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powolania inspektorow nadzoru inwestorskiego w odpowiednich
branzach.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do: biezacej koordynacji prac projektowych oraz
robdt realizowanych na podstawie umowy; kontroli jako$ci robdt, do odbiorow robot wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robot i peni funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody
1 akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajgcemu na
pisSmie w terminie do 5 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty
rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
powodujace konieczno$¢ zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania zwickszonej ilosci robot w
stosunku do projektu budowlanego lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy
wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 5 dni od
wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

8. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 7 dni roboczych przed
dokonaniem zmiany

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia
do Wykonawcy z Zzadaniem usuni¢cia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) nie stosuje si¢ do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru,

2) stwarza  zagrozenie  dla  bezpieczenstwa, zdrowia  lub  ochrony  $rodowiska,
w szczegoblnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

10. Na kazde zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca przedstawi na budowie dokumenty potwierdzajace
odbycie przez pracownikow odpowiednich szkolen z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegolnosci: szkolen stanowiskowych, szkolen dotyczacych obstugi i eksploatacji urzadzen budowy
oraz postgpowania z niebezpiecznymi materiatami.

§9

Reprezentacja

1. Osobg upowazniong do kontaktow:
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a) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest Pan ..................... nrtel.............
b) z Zamawiajagcym ze strony Wykonawcy jest Pan .................... nrtel.............

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych zmiane
postanowien umowy, w szczegdélnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu
czynnos$ci i prac objetych umowg. Zamawiajacy wskazuje, ze osoba wskazana w ust. 1 pkt 1 jest
upowazniona do podpisywania w imieniu Zamawiajacego biezacych pism zwigzanych z realizacjg
Umowy, w tym m.in. zatwierdzania projektow umow podwykonawczych i innych dokumentow, ktore
nie powodujg zmiany Umowy' i nie wymagajg zawarcia aneksu do umowy. Zmiana os6b lub danych
kontaktowych wskazanych w ust. 1 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy i nastgpuje poprzez
poinformowanie drugiej strony droga pisemna lub mailowa

3. Przedstawicielem Zamawiajacego, na etapie przygotowywanie dokumentacji projektowej, w tym
upowaznionym do kontaktow z Wykonawcg oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidlowa
realizacja bedzie: ..., Osoba ta bedzie upowazniona do dokonania odbioru i

podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowe;.

4. Przedstawicielem Wykonawcy, na etapie przygotowywanie dokumentacji  projektowe;j,
odpowiedzialnym za nadzor nad prawidlowg realizacja przedmiotu zamowienia bedzie:

5. Do kierowania robotami budowlanymi powotani zostaja:
1) Kierownik budowy: ..o,
2) Kierownik rob6t branzy budowlanej: ...............ocoviiiiiiinni,
3) Kierownik rob6t w branzy sanitarnej: ..............ocevvvevennennnnn..
4) Kierownik robot w branzy elektrycznej: ................ocoveninn.nn.
5) Kierownik robdt branzy drogowej: ..........oovvvvviviiiinninnn...

6. Wymienione powyzej osoby dzialaja w granicach umocowania okreslonego w niniejszej umowie,
ustawie Prawo budowlane oraz sa upowaznione do dokonania odbioréw i podpisania protokotow
odbioréw wraz z rozliczeniem robot.

7. Wykonawca potwierdza, ze dysponuje ww. osobami.

8. Zastgpstwo czasowe lub zmiana 0sob ujetych w wykazie os6b wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego jest zlozenie wniosku wraz z wyjasnieniem
przyczyn zmiany oraz wykazanie, ze nowa proponowana osoba posiada kompetencje
1 do$wiadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji. Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od
jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go odrzuci (uzasadniajac swoje stanowisko).

9. Zmiana osoby wskazanej w wykazie osob jest rowniez mozliwa na uzasadnione zadanie
Zamawiajacego:
1) w przypadku nienalezytego wykonywania przez dang osob¢ powierzonych zadan, w szczegolnosci
jesli nie stosuje si¢ ona do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru lub stwarza zagrozenie
dla bezpieczenstwa, zdrowia (zwlaszcza jesli ona narusza zasady bhp oraz przepisy p.poz) lub ochrony

srodowiska.

10. Wykonawca z wlasnej inicjatywy zaproponuje zmian¢ ww. 0so6b w przypadku: $mierci, choroby lub
innych zdarzen losowych, badz gdy zmiana osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn, z zastosowaniem procedury akceptacji, o ktorej mowa w ust. 8.
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11. Wykonawca jest uprawniony do zmiany osob ujetych w wykazie osob w przypadku zmiany
podwykonawcy, na zasoby ktorego powotywat si¢ w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, z zachowaniem zasad okreslonych wyze;j.

12. Zmiana osob wskazanych w niniejszym paragrafie, z zastosowaniem zasad opisanych powyzej, nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy (nie stanowi zmiany umowy).

13. Zmiana lub zwigkszenie liczby personelu Wykonawcy nie begdzie mie¢ wplywu na wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§10
Narady koordynacyjne

1. Strony zobowiazuja si¢ do $cistej wspotpracy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W tym celu Strony
uzgadniajg sposob kontaktu formalnego:

1) droga pocztowa na nizej wskazane adresy: ...............

2) oraz sposob kontaktu biezagcego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga e-mailowa na
adresy podane przez przedstawicieli Stron.

2. Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Pzp.

3. Strony przewiduja cykliczne, nie rzadziej niz co 2 tygodnie. Narady koordynacyjne organizowane w
siedzibie Zamawiajacego lub innym miejscu uzgodnionym przez Strony.

4. Na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego bedzie mozliwe zorganizowanie dodatkowej narady
koordynacyjne;j.

5. Wiosek powyzszy musi by¢ z 5 - dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu i
tematyki oraz porzadku obrad. Do ww. wniosku powinien by¢ dotgczony skrotowy materiat, ktory
umozliwi cztonkom narady koordynacyjnej i ewentualnym gosciom wczesniejsze zapoznanie si¢ z
przedstawiang tematyka i celem narady.

6. Koszty udzialu w posiedzeniach narady koordynacyjnej jest ujety w wynagrodzeniu umownym,
Zamawiajacy nie zwraca kosztéw dojazdu, delegacji, itp.

7. Posiedzeniu narady koordynacyjnej przewodniczy¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajacego, ktory
bedzie odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie konstruktywnych ustalen.

8. Protokdt z  posiedzenia narady koordynacyjnej sporzadzany bedzie na  miejscu
i akceptowany przez wszystkich uczestnikow narady koordynacyjne;j.

9. Ustalenia narady koordynacyjnej nie stanowig zmiany zawartej przez Strony umowy, mogg by¢ jednak
podstawa do dokonania takich zmian.

§ 11
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ - zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowiacej zatacznik
nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu umowy sitami wlasnymi z wyjatkiem robot w zakresie
branzy:
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- ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow). ¢

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzezenia
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) nie speinia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania przedmiotu
umowy, wskazany w § 3 ust. 2.

4) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajacego,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na roboty
budowlane, dostawy Iub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegélnos$ci zapisow
warunkujacych podpisanie tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem
utajnienia tych cen dla podmiotoéw innych niz Zamawiajacy,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za
wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialno$ci, nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego,

8) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 3 ust. 8 umowy,

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktéorych mowa w § 7 ,Klauzula
zatrudnienia”,

10) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowiazki Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3,
bedzie uwazane za jego akceptacjg.

5. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa

4 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, ze Wykonawca poszczegélne cze$ci zaméwienia zamierza powierzyé podwykonawey
(podwykonawcom)
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w § 2 ust. 1 umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg dostawy materiatow
budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz ustugi transportowe,

6. Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza rowniez umow o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony
w ust. 3 pkt 2), Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o
zaptat¢ kary umowne;j.

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

9. Postanowienia zawarte w ust. 2-8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo oraz
zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

11. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.

12. Powierzenie wykonania czg¢éci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci zamowienia.

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy
i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wlasnych pracownikow.

14. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robdt czy zwolnienia Wykonawcy od obowigzku zaptaty kary umowne;j, w
przypadku niedotrzymania terminu ich zakonczenia.

15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca
powolywat sie, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

16. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca, o ile sg
juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ przedmiotu
umowy.

17. Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajacego lub moze usungé takiego podwykonawce, lub dalszego
podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spelniaja warunkoéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okres§lonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych
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lub dotrzymania termin6w realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

19. W przypadku dokonania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia umownego Wykonawcy na podstawie
§ 18 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe na roboty budowlane, dostawy lub uslugi
obowigzujaca przez okres przekraczajacy 6 miesigcy, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

20. W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio, z zastrzezeniem, ze przedstawiajac

projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo przedstawié
wyjasnienia wskazujgce sposob ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§12
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia placu budowy, mienia i rob6t budowlanych, z tytutu szkod,
ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) na sumg ubezpieczeniows, stanowigca co najmniej réwnowarto$§¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w

§ 2 ust. 1.

2. Ubezpieczenie OC, o ktéorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caly okres realizacji robot

budowlanych, co najmniej od dnia przekazania placu budowy do ostatniego dnia miesigca nastepujacego po
umownym terminie realizacji robot. Jezeli Wykonawca przedtozy polis¢ na okres krotszy niz okres realizacji
zamoOwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny
pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 5, Wykonawca jest zobowigzany do
przedilozenia Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem kopii polis ubezpieczeniowych
placu budowy, mienia i robot budowlanych, z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi (CAR/EAR), na okres, co najmniej od przekazania placu budowy do ostatniego dnia
miesigca nastepujacego po umownym terminie realizacji robot (okres ubezpieczenia polisy powinien
obejmowac caly okres wykonywania robot, ich odbioru i usunigcia wszelkich wad).

4. W przypadku niedopemienia przez Wykonawcg obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy
nie przekaze Wykonawcy placu budowy z wylacznej winy Wykonawcy,

5. Ewentualna zwloka w prowadzeniu robot z powodu, o ktorym mowa w ust. 4, bedzie obcigzaé w catosci
Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montazowych (CAR/EAR)
na sume gwarancyjna stanowiaca co najmniej rOwnowartos¢ wynagrodzenia, o ktébrym mowa w § 2 ust.
1.

8. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 7 musi obowigzywaé przez caly okres realizacji robot
budowlanych, co najmniej od dnia przekazania placu budowy do ostatniego dnia miesigca nast¢pujacego
po umownym terminie realizacji robot.
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10.

11.

12.
13.

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 7
obejmujacej okres wskazany w ust. 8.

W przypadku niedopetienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy
nie przekaze Wykonawcy placu budowy z wylacznej winy Wykonawcy.

Ewentualna zwloka w zakonczeniu wykonania roboét z powodu, o ktorym mowa w ust. 10, bedzie
traktowane jako zawinione przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 7 podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

Nieprzedtozenie Zamawiajacemu kopii polis ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w ust. 1 i 7, na okres,
o0 ktorym mowa w ust. 2 1 8, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego, moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia przez Zamawiajacego od umowy na podstawie § 16 ust. 2 pkt 8) i naliczenia z tego tytutu
kary umownej, o ktorej mowa w § 15 ust. 1 pkt 1) lit. q) umowy.

§13
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, Zze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiér dokumentacji projektowej obejmujacy:

a) dokumenty niezbgdne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe wyszczegdlnione w PFU i
OPZ, w szczego6lnosci: projekt budowlany, projekt wykonawczy i projekt techniczny, materiaty
projektowe do uzyskania opinii, uzgodnienia oraz pozwolenia wymagane przepisami.

b) dokumenty niezbedne do przystgpienia przez Wykonawce do realizacji robot w szczegolnosci:
projekt organizacji ruchu na czas robot, STWiORB, zbiorczy Przedmiar, Plan BIOZ,

c) Wykonawca przed zgloszeniem Zamawiajagcemu do odbioru kazdej z czgsci dokumentacji
projektowej, uzgodni ich poprawnos¢ z przedstawicielem Zamawiajacego.

d) Wykonawca uzyska na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej stosowne opinie, uzgodnienia oraz pozwolenia, w tym pozwolenie na budowe, i
inne. Nastgpnie dokumentacja projektowa wraz z dokumentami koniecznymi do rozpoczecia
robot budowlanych zostanie przekazana Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach.

e) dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j jest
protokot przekazania, podpisany przez obie Strony wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy o
kompletno$ci przekazywanej Dokumentacji. Protok6l ten nie stanowi podstawy do
wystawienia faktury. Dokumentem potwierdzajacym odbiér przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej jest protokot odbioru dokumentacji bez wad istotnych podpisany
przez obie Strony po uzyskaniu wszelkich niezbednych pozwolen przez Wykonawce.

f) w trakcie odbioru kazdej z czgsci dokumentacji projektowej Zamawiajagcy ma prawo do
podjecia decyzji o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 7 dni, przeznaczonego
na:

- przeanalizowanie i uwzglednienie uwag zgloszonych przez Zamawiajacego oraz usunigcie
wad przez niego stwierdzonych,

- uzgodnienie wspolnie z Zamawiajagcym zakresu wprowadzenia poprawek i uzupetnien
wynikajacych z opinii,

- wprowadzenie do odbieranej dokumentacji poprawek i uzupetnien oraz likwidacje wad,
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- przekazanie poprawionej odbieranej dokumentacji Zamawiajacemu.

g) W trakcie odbioru dokumentacji projektowej Zamawiajacy ma prawo do podjecia decyzji o
odmowie odebrania czgsci dokumentacji, ktéra zdaniem Zamawiajacego, nie jest zgodna z
Umowa, SWZ, PFU lub nie zostata poprawiona zgodnie z wymaganiami lub zgtoszonymi przez
Zamawiajacego uwagami.

h) Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuwania wad i usterek dokumentacji w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego i ponownego dostarczenia dokumentacji do odbioru. Po
przekazaniu poprawionej dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest rozpoczaé ponowng
procedure odbioru wg zasad, o ktorych mowa powyze;j.

2) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane musza
zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez Kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora
nadzoru lub na t¢ okoliczno$¢ bedzie sporzadzony protokol robot zanikajacych) -nie stanowig
podstawy do wystawienia faktury;

3) techniczne odbiory czeSciowe po zakonczeniu prac w danym okresie rozliczeniowym .
bedace podstawa wystawienia faktur cze$ciowych, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) umowy;

4) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem umowy wraz z
uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego -bedacy
podstawa wystawienia faktury konicowej, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy oraz faktury, o
ktorej mowa w § 4 ust. 1 pkt 1).

2. Odbiory czgsciowe, odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych
mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.

3. Odbiory wymienione w ust. 1 pkt 2) umowy beda przeprowadzone niezwlocznie, nie p6zniej jednak
niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru albo przekazana zostanie Wykonawcy pisemna decyzja odmawiajgca
rozpoczecia odbioru, zawierajagca wykaz robot jakie, musza zosta¢ wykonane, aby odbior mogl zostaé
przeprowadzony.

4. Jezeli cato$¢ robot zostanie ukonczona, Wykonawca powiadamia o tym pisemnie Zamawiajacego,
przesylajac kopi¢ zawiadomienia Inspektorowi nadzoru. Takie zawiadomienie bedzie uwazane za
zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do dokonania technicznego odbioru koncowego robot.

5. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do czgsciowego odbioru technicznego lub odbioru
koncowego, bedzie faktyczne odpowiednio wykonanie robot przewidzianych w danym etapie, zgodnie z
harmonogramem (dla odbioru czesciowego) lub catosci robot, w tym m.in. robot dodatkowych (dla
odbioru koncowego), potwierdzone wpisem w Dzienniku budowy dokonanym przez Kierownika Budowy,
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy dokonane powinno by¢ w terminie
wyznaczonym na termin realizacji umowy.

7. Wraz ze zgloszeniem do czg$ciowego odbioru technicznego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
kazdorazowo nastepujace dokumenty:

1) wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje wlasciwosci uzytkowych oraz
specyfikacje techniczne na zastosowane i wbudowane materialy, urzadzenia potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo Budowlane i ustawa o
wyrobach budowlanych - opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone
przez Inspektora nadzoru),
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2)

3)

4)
5)

dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot, opisang i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w
formacie doc. i pdf,

protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne dokumenty
wymagane STWiORB,

dziennik budowy do wgladu,
inne dokumenty wymagane w STWiORB.

8. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego przedmiotu umowy (zgloszenie gotowosci odbiorowej)

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastgpujace dokumenty (pozwalajace na przeprowadzenie

czynnosci odbioru i ocen¢ prawidlowego wykonania robot) wynikajace m. in. z art. 57 ustawy Prawo
budowlane:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

Dziennik budowy,

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy 2z naniesionymi zmianami
nieistotnymi dokonanymi w toku wykonywania robot, opisang i skompletowang w formie
papierowej i elektronicznej w formacie *.doc i *.pdf,

o$wiadczenia Kierownika budowy oraz kierownikéw robot branzowych o zakonczeniu robot
budowlanych oraz o wykonaniu robot zgodnie z wiedza techniczng, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

rozliczenie koncowe z podaniem wykonanych elementow, ich ilo$ci i wartosci ogodtem,
potwierdzonymi przez Kierownika budowy i Inspektorow nadzoru,

wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje wlasciwosci uzytkowych oraz
specyfikacje techniczne na zastosowane i wbudowane materialy, urzadzenia potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane s zgodne z art. 10 ustawy Prawo Budowlane i ustawg o
wyrobach budowlanych - opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone
przez Inspektora nadzoru),

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wlaczong do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi o$wiadczeniami geodety w dwoch
egzemplarzach,

wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow,

dokument gwarancyjny na wykonane roboty i na zastosowane materialy i urzgdzenia,

10) stalg organizacj¢ ruchu - wprowadzona,

9. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie wykonanie

wszystkich robot zgodnie z umowa i poswiadczeniu przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz

uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.

10. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru cze$ciowego technicznego lub odbioru

koncowego w terminie do 10 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci
odbiorowe;j.

11. Zamawiajacy zobowiagzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru cze$ciowego

technicznego lub odbioru koncowego, w terminie do 20 dni roboczych od dnia rozpoczgcia tego odbioru.
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12. W protokole odbioru czgsciowego technicznego/koncowego strony wskaza w szczegolnosci zakres
wykonanych prac, dat¢ ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne
usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

13. W przypadku braku dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7 lub 8 Zamawiajacy moze stwierdzi¢ brak
gotowosci do odbioru i odmoéwi¢ wyznaczenia terminu odbioru. W takim przypadku Zamawiajacy
wyznaczy termin odbioru po dostarczeniu przez Wykonawce kompletu dokumentow, okreslonych w ust.
7 lub 8. Sytuacja okre$lona w niniejszym ustepie moze stanowic¢ podstawe naliczenia kary umownej, o
ktorej mowa w § 15 ust. 1 pkt 1) lit. a).

14. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przyshuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy
odmowi odbioru do czasu usunig¢cia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunigcia nie krotszy
niz 14 dni,

2) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/
Zamawiajacy odbierze przedmiot zamowienia wyznaczajac termin ich usuni¢cia nie krotszy niz
14 dni;

3) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

15. W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad lub usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie r¢kojmi lub gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

16. Wady i usterki stwierdzone przy odbiorze, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wlasny koszt w
wyznaczonym terminie, ustalonym w protokole odbioru.

17. Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje si¢
date podpisania protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Wykonawce.

18. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 14 pkt 1), terminem wykonania przedmiotu
umowy bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu umowy
z usuni¢tymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego zgloszenia gotowosci odbioru).

19. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego po przedtozeniu przez Wykonawce prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie.

20. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot. Protokdt powinien zawierac ustalenia poczynione w toku
odbioru.

21. Odbior jest dokonany po zlozeniu stosownego o$wiadczenia przez Zamawiajgcego w protokole
odbioru lub po potwierdzeniu w tym protokole usunigcia wszystkich wad lub usterek stwierdzonych w
trakcie tego odbioru.

22. W trakcie okresu gwarancji, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ przeglady gwarancyjne z
udziatem Wykonawcy o czym powiadomi Wykonawce pisemnie przed planowanym przegladem. Z
przegladow gwarancyjnych sporzadza si¢ protokot zawierajgcy ustalenia dokonane w trakcie przegladu -
ujawnione wady i usterki i wyznacza si¢ termin do ich usunigcia.
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L.

10.

23. Odbidr pogwarancyjny zostanie przeprowadzony przez komisj¢ powotang przez Zamawiajacego, na
pisemne zadanie Wykonawcy. Data podpisania protokotu odbioru pogwarancyjnego bez uwag bedzie
oznaczata zakonczenie obowigzywania gwarancji.

§ 14
Gwarancja i r¢kojmia

Z chwila podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu: ......
miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materialy
budowlane i zamontowane urzadzenia, przy czym, jezeli gwarancja producenta bedzie udzielana na
okres dtuzszy niz wskazany w ofercie Wykonawcy, to w zakresie obj¢tym tg gwarancjg obowigzywac
bedzie okres gwarancji przewidziany przez producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajagce wartos$¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonaweca jest zobowigzany do naprawy lub
wymiany elementow objetych gwarancja w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub
estetycznej przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela 5-letniej rekojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia i zobowigzuje si¢ do
usuni¢cia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego rekojmig (poprzez ich
napraw¢ lub wymiang).

Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie pisemne;j,
ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad fizycznych oraz wad jakosciowych.

Termin udzielonej r¢kojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt 4) umowy.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad jakosciowych
(objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuni¢gcie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze wzgledow
technologicznych lub atmosferycznych, usuni¢gcie wady powinno by¢ wykonane w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajagcemu, w
szczegolnosci przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usunigcie wady
nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre§lonym w ust. 7, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie
ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktorym mowa w ust. 9.
Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania zastgpczego w ciagu 14 dni
od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdznienia.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkoda
bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-
mail @ ...

W przypadku nieusuni¢cia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usungé wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku wymiany wadliwego elementu na nowy albo dokonania usunigcia istotnej wady (usterki)
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ponownego dostarczenia Zamawiajagcemu nowych lub
naprawionych elementéw. W pozostalych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas
usuni¢cia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie r¢kojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postgpowania upadtosciowego,

3) ogloszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci

§15
Kary umowne i odszkodowania

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne z nast¢pujacych

tytutow:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych w nastepujacych
przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w tym za zwlok¢ w wykonaniu jej
poszczegblnych etapow- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 2 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od kazdego z termindéw okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 1-4
umowy;

b) za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie
uzupelione w ciggu 5 godzin od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci
1 000,00 zt

c) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie umowy, o ktéorych mowa w § 13 ust.
14 pkt 1 Iub 2 umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 2 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usunig¢cie wad lub usterek - nie wiecej niz 5% wartosci przedmiotu umowy;

d) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 2 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczonej od
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terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie wad i usterek zgodnie z § 14 ust. 7
lub 8, nie wigcej niz 5% wartosci przedmiotu umowy;

e) w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w § 4 ust. 17
umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 2 ust. 1 umowy,

f) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,05% niezaptaconej w terminie naleznosci za kazdy
dzien zwloki,

g) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

i) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty

- w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 11 ust.
7 umowy,

j) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu,
0 ktorym mowa w § 3 ust. 7 lub 8§ umowy,

k) w kazdym przypadku niedopelienia obowiazku, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy -
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg wykonywala czynnosci
wymienione w § 7 ust. 1 umowy,

1) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 4 lub 5 umowy
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtloki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 7 ust.
4 umowy,

m) za zwlok¢ w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktorej mowa w § 7 ust. 6 umowy
- w wysokosci po 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 7
ust. 6 umowy,

n) za kazdy przypadek, w ktorym wyniki badan sprawdzajacych wykonywanych zgodnie ze
STWiORB wskaza na nieosiggni¢gcie wymaganych w projekcie wartosci w wysokosci
10 000,00 zt

o) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres
przekraczajacy 6 miesigcy, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ushugi,
zgodnie z § 11 ust. 19 umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

p) w kazdym przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 11 ust. 19
umowy - w wysokos$ci 0,05% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od uptywu
terminu, w ktérym zaplata powinna najp6zniej zosta¢ dokonana,

q) z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
o ktérych mowa w § 16 ust. 2 umowy - w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy,
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2) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplaty Wykonawcy kary umownej w przypadku odstgpienia
od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych wylacznie od Zamawiajgcego -
w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust.
1 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowania uzupehiajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy
wobec Zamawiajacego z faktury przedlozonej do zaplaty przez Wykonawce po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu
5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedlozonej do zaplaty przez
Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajacego w caloéci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czgsci od
Wykonawcy.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony, nie moze przekroczy¢
30 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z roznych tytulow,
z zastrzezeniem ust. 5.

Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wlasnego uznania:

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na
adres: ...

b) W formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78' § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: ...........oovvvvivinninninnn,

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 7 jest:

a) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,

b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci

zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b).

§ 16
Odstapienie od umowy

1. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu X VI ksiegi 111 Kodeksu Cywilnego kazdej ze Stron
przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku udowodnionego, razacego naruszenia przez
druga Strone podstawowych postanowien umowy .

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegolnosci jezeli:

1) wystapi istotna zmiany okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot umowy, w sposob niezgodny
z SWZ, PFU, niniejsza umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania

35



3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

i odbioru robot budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora /inspektorow
nadzoru inwestorskiego, postanowieniami umowy pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

zostanie zgloszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczgte postgpowanie
likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu
swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej zgloszenie wniosku o upadlo$¢ oraz zgtoszeniu lub
wplynigciu wniosku o upadtosc;

chociazby czg¢s¢ majatku Wykonawcy zostanie zajgta w postgpowaniu egzekucyjnym,

Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych, w ciaggu 14 dni od daty przekazania placu budowy,
bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, zlozonego na pismie,
Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dhuzej niz 14 dni kalendarzowych
i nie podjal ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,

zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni kalendarzowych. Zwtoka, o ktérej mowa

dotyczy kazdego terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1-4.

Wykonawca, pomimo wezwania, o ktorym mowa w § 12 ust. 13 nie przekazal Zamawiajacemu,
W wyznaczonym terminie, zadanych dowodéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 12,

wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w § 4 ust. 17,

10) Wykonawca realizuje przedmiot zamoéwienia z naruszeniem § 7 ust. 112 lub § 8 ust. 1,

11) Wykonawca nie dopelni obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 7;

12) Wykonawca naruszy zakaz okreslony w § 22 ust. 6;

13) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

W przypadkach okreslonych w ust. 2, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od

powzigcia wiadomosci przez Zamawiajacego o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazaja nastgpujace
obowiazki szczegolowe:

1)

2)

3)

4)

5)

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot (w toku wg stanu na dzien odstgpienia)
i przekaze go Zamawiajgcemu.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacj¢ powykonawcza aktualng na dzien odstgpienia
od umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu placu budowy w terminie 14 dni od
odstgpienia od umowy. Na dzien przekazania Zamawiajagcemu placu budowy Wykonawca
obowigzany jest do usunigcia z terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz
do uporzadkowania terenu.

Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz tych materiatoéw lub
urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych
niniejsza umowa, jezeli odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do odbioru rob6t wykonanych do dnia odstapienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia
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za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztow poniesionych przez Wykonawce, w
szczegoblnosci odkupienia materialow i urzgdzen przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu umowy, o
ktoérych mowa w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

6) W przypadku odstgpienia od umowy (ktorejkolwiek ze stron) z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy dokona odbioru robdt nalezycie wykonanych i posiadajacych peina
dokumentacj¢ powykonawcza (m.in. certyfikaty, deklaracje, badania i proby, inwentaryzacjg
geodezyjna). Wykonawca dokona wyceny tych robot, a Zamawiajacy po zatwierdzeniu w/w wyceny
zaptaci za wykonane i odebrane roboty.

6. Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
zobowiazany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane
do dnia odstagpienia,

2) odkupienia materialow, okreslonych w ust. 5 pkt 4), wedlug wartosci z kosztorysu, o ktorym mowa
w § 2 ust. 11 umowy, na realizacj¢ przedmiotu umowy, przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor
placu budowy.

7. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstgpienia od Umowy.

§17

Zmiany umowy

1. Oprocz przypadkéw, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy Pzp, strony dopuszczajg mozliwosc
wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) Przedtuzenie terminu realizacji zamdOwienia, w tym termindéw realizacji poszczegdlnych etapow o

ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4, moze nastgpi¢
w przypadku:
a) przedtuzajacych si¢ termindw w zakresie uzgodnienia dokumentacji projektowej;

b) wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne

od zadnej ze stron, zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpitlo po dniu
wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, klgski zywiotowe, strajki
oraz akty wladzy i administracji publicznej, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczb¢ dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WyZzszej,

wystgpienia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami
lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli
koniecznos$¢ wykonanie tych prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania niekorzystnych
warunkow atmosferycznych,
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d)

g)

h)

3

gdy zagrozenie dochowania terminu zakonczenia robot bedzie nastgpstwem okolicznosci,
za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci: nieterminowego
przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie,
jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystgpowania ww. okolicznosci,

skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia lub wydania zakazu prowadzenia robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia przez organ administracji publicznej
lub zarzadzajacych infrastrukturg, o ile Zagdanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robot budowlanych,

wystgpienia kolizji z sieciami zewngetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w PFU przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczb¢ dni niezbgdng
Wykonawcy na usunig¢cie kolizji z sieciami zewn¢trznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej lub o liczbg dni niezbednych do wykonania robot przez innego
Wykonawce - o ile usunigcie kolizji wymagaé bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni
niezb¢dna do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organow oraz
wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji
projektowej zmian nie moze skutkowaé¢ zwickszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiacej zatacznik nr 3 do umowy oraz zwigkszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,

gdy wystapia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczb¢ dni niezbedng do dokonania lub zaniechania okreslonych
czynnosci przez wlasciwe organy administracji panstwowe;j,

wystapienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych w
dokumentacji projektowej i powodujgcych konieczno$¢ wstrzymania robot lub konieczno$é
ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan
technicznych, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni
niezbg¢dng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem,

w zakresie niezbednym do wykonania robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3,
4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

2) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, moze nastgpi¢ w

przypadku realizacji postanowien okreslonych w § 2, § 17 albo z przyczyn okreslonych w ust.
1 pkt 2 - 8 oraz ust. 4 niniejszego paragrafu, jezeli przyczyny te maja wplyw na wysokos¢

wynagrodzenia Wykonawcy,

3)zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni

wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy lub $wiadczenia stron umowy,
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4)w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywatl si¢ w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w tym
celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajacych spetianie warunkow udzialu w
postepowaniu,

5)zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie
zadania,

6)wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy z
wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w
szczegblnosci przepisami o podatku od towarow i uslug w zakresie wynikajacym z tych
przepisow,

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznos$ci formy pisemnej i podpisania przez

obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmian¢ umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

Strony przewidujg zmian¢ umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku
oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajacych
zmiang stawki podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i
zwickszenia wynagrodzenia brutto o kwote rowng réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki
podatku - dotyczy to czgsci wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze
nie wykonano;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo minimalnej stawki godzinowe;
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prac¢. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawcge w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany przepisow prawa dot. wysokosSci
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo minimalnej stawki godzinowej 1 ma wptyw na koszt
wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bgdzie miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce, przy czym Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej
ofercie cenowej wzrost wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ oraz minimalnej
stawki godzinowej od 1 lipca 2023 r., zgodnie z § 3 i 4 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
13 wrzesénia 2022 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg oraz wysokosci
minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. poz. 1952).

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz jak zmiana przepisow wplynie na wysokos¢ tych
kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztéw pracy
przedstawionych przez Wykonawce.
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3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg przedmiotu umowy, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisow prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wpltyw na koszt wykonywania
przedmiotu umowy przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bgdzie miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz jak zmiana przepisow wplynie na wysokos¢ tych
kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez
Wykonawce w zwiagzku z realizacja przedmiotu umowy, o ile zmiana tych kosztow wynika ze
zmiany przepisOw prawa dot. Zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do . pracowniczych planoéw
kapitalowych i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bgdzie miala wptyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz jak zmiana przepisow wplynie na wysokos¢ tych
kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow pracy
przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujaca o zmian¢ wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, ze zmiany o
ktérych mowa w ust. 4 maja bezposredni wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazac,
Ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszaja podwyzszenie kosztow wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedlozy¢
Zamawiajacemu na pismie szczegOtowa analiz¢ poréwnawcza kosztow (przed i po nowelizacji)
stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww. przepisdw z powotaniem si¢ na
stosowne przepisy, z ktorych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym
oswiadczenia dla celow podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) cze$¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznos$ci, ulegnie
zmianie o warto$¢ roéznicy pomiedzy nowa wartoscig podatku od towarow i ustug (ustalong w oparciu
o stawke podatku od towaréw i ushug po zmianie), a dotychczasowa warto$ciag podatku od towarow i
ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji
wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto§¢ obowigzujacg w dniu wystawienia faktury.
Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2) cze$¢ wynagrodzenie brutto
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 2 ust. | umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu
warunku, o ktéorym mowa w ust. 14, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca
ze zmiany kwoty wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w
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10.

11.

12.

13.

14.

dokumentach, o ktorych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowe;j
tych osob.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3) cze$¢ wynagrodzenie brutto
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 2 ust. | umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu
warunku, o ktéorym mowa w ust. 10, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie
on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe
kwoty netto wynagrodzenia 0oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego
podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 14.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 4 pkt 2) i 3) jest
ztozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiang wynagrodzenia wraz z dokumentami
potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczegodlnosci szczegodtowa kalkulacje
kosztow obejmujacg wykaz o0sob bezposrednio wykonujacych zamoéwienie wraz z wykazang
wysokos$cig minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych osob i
zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badz zdrowotne bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia i taczng
kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majacymi wplyw na
wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedlozonych wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa w
zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniala zmiana ma bezposredni
wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na
wysokos$¢ wynagrodzenia.

Cigzar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2) i 3) maja wplyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1) umowy mogg zosta¢ dokonane ze
skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktorych wynikajg te zmiany.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla prawidlowego

wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajagcy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§18
Klauzula waloryzacyjna- zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy/

Podwykonawcy

Na podstawie art. 439 ustawy Pzp, Strony przewidujag mozliwos¢ wprowadzenia zmian wysoko$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy. Przez zmiang¢ ceny materiatow lub kosztow rozumie si¢ wzrost
odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy mozliwa bedzie przy zachowaniu wszystkich ponizszych zasad:

1) poziom ceny materiatow lub kosztow (Ww), okre§lony miesiecznym wskaznikiem cen
produkcji budowlano-montazowej liczonym do poprzedniego miesigca, publikowanym przez
GUS - Informacje sygnalne, uprawniajgcy Strony Umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia,
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ulegnie zmianie (zwickszy si¢ lub zmniejszy si¢) w stosunku do poziomu cen materiatoéw lub
kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. W
przypadku, gdyby wskazniki przestaly by¢ dostgpne, zastosowanie znajda inne, najbardziej
zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS. Wspotczynnik zmiany poziomu ceny
materialow lub kosztow zostanie obliczony wg wzoru:

Wo W, W, W W

gdzie:

Ww — obliczony wskaznik waloryzacji,

W, - wskaznik ,,0” odpowiednio za miesigc podpisania umowy lub miesigc ztozenia poprzedniego
wniosku w przedmiocie zmiany wynagrodzenia (W0 = 100)

Wi, W2, W3- kolejne wskazniki za nastepujace miesigce po miesigcu ,,0”

Wk - warto$¢ koncowa wskaznika opublikowanego przez GUS dla miesiagca poprzedzajacego
miesigc, w ktorym rozpoczeto realizacjg robot budowlanych objetych faktura koncowa, o
ktorej mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy.

W, — ostatni wskaznik dla badanego okresu.

2) zmianie wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlega¢ jedynie wartos¢
robot wykonanych w ramach faktury koncowej, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy;

3) okres, w ktorym moze nastgpi¢ zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (zwany okresem objetym
wnioskiem) obejmuje etap (miesigce), w ktorych bedzie realizowany zakres rzeczowy koncowej
faktury, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy;

4) wniosek o zmian¢ wynagrodzenia na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie moze
dotyczy¢ wylacznie robot, ktorych wykonanie jest objete faktura koncowa, o ktorej mowa w § 4
ust. 1 pkt 2) umowy. Roboty wykonane w ramach pierwszej i kolejnej fakturze cze$ciowej o
ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) nie podlegaja zmianie wysoko$ci wynagrodzenia na zasadach
opisanych w niniejszym paragrafie.

5) wniosek o zmian¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy Strony mogg ztozy¢:

a) najwczesniej w terminie: po wystawieniu drugiej faktury czgsciowej, o ktorej mowa
w § 4 ust. 1 pkt 1) umowy, tj. w okresie, w ktorym rozpoczeto realizacj¢ robot
budowlanych objetych fakturg koncowa, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy,

b) najpdzniej w terminie: po czeSciowym odbiorze technicznym, o ktérym mowa w §
13 ust. 1 pkt 3) umowy oraz przed dniem odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 13
ust. 1 pkt 4 umowy;

6) wniosek o zmiang wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost lub spadek
cen materiatdbw i kosztow na rynku ma wplyw na koszt realizacji zamowienia, co strona
wnioskujaca zobowigzana jest wykazac;

7) strona po spehieniu przestanek wskazanych w pkt 1-4 moze zlozy¢ wniosek o zmiang
wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajacej z wyliczenia:

Wz=Wwx (... % x Wp

gdzie:
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10.

Wz — warto$¢ pozostatego do zaptaty wynagrodzenia po waloryzacji
Ww — ustalony zgodnie z pkt 1) wskaznik waloryzacji
Wp — warto$¢ pozostatego do zaptaty wynagrodzenia, o ktorego waloryzacje Wykonawca wnioskuje

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia nie moze by¢ wyzsza niz 10 %
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

W sytuacji, w ktorej wyliczona i zaakceptowana wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia przekroczy kwote
wskazang w ust. 2 Strony dokonaja zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do kwoty wskazane;j
w ust. 2.

Strona sktadajac wniosek o zmiang powinna przedstawi¢ w szczegolnosci:
1) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

2) zrealizowany 1 rozliczony zakres przedmiotu umowy - potwierdzony przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego,

3) zakres przedmiotu umowy pozostaty do realizacji - potwierdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

4) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub uslug miat wplyw na koszt realizacji
przedmiotu umowy.

Termin na rozpatrzenie wniosku o zmian¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy Strony ustalaja na
14 dni roboczych od daty ztozenia prawidtowego i kompletnego wniosku (data wptywu na sekretariat).

Strona przyjmujaca wniosek o zmiang wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze zazadac
od Strony wnioskujacej ztozenia dodatkowych wyjasnien, uzupelien lub dodatkowych kalkulacji,
w szczegoblnosci, jezeli ztozony wniosek jest niekompletny lub sporzadzony niezgodnie z wymaganiami
niniejszego paragrafu.

W sytuacji opisanej w ust. 6 Strona wnioskujaca zobowigzana jest do ztozenia poprawionego wniosku,
uwzgledniajgcego uwagi Strony przyjmujacej w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania wezwania
do uzupehienia/wyjasnienia (data wplywu na sekretariat).

Zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron wyrazonej aneksem
do umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione na podstawie zasad okreslonych w niniejszym
paragrafie, zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatlow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli Iacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ushugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Wykonawca, w sytuacji, o ktorej mowa w ust. 9, zobowigzany jest poinformowac pisemnie
Zamawiajacego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku dokonania
takiej zmiany.

§19

Prawa autorskie
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1.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 3) niniejszej Umowy Wykonawca, z chwilg
podpisania protokotu odbioru koncowego, przenosi na Zamawiajacego w catosci, niecodwotanie i bez
ograniczen czasowych i terytorialnych autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do wszelkich
utworow (rozumianych zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych) powstatych w toku realizacji niniejszej umowy a w szczegdlnosci do przekazanej
Zamawiajacemu dokumentacji projektowej, powykonawczej oraz warsztatowe;.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych i1 praw zaleznych do utworéw okreslonych w ust.
1 obejmuje wszystkie znane pola eksploatacji, w tym wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994
1. 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczegolnosci:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie w cato$ci lub w czesci poprzez wytwarzanie egzemplarzy
jakakolwiek technika (w tym drukarska i cyfrowg);

2) wprowadzanie do obrotu, uzyczanie lub najem oryginatu lub egzemplarzy, dzierzawy,
udzielenia licencji na wykorzystanie;

3) rozpowszechnianie poprzez publiczne udostgpnienie w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢
dostep w czasie i miejscu przez siebie wybranym, w szczegdlnosci przez wprowadzanie do
pamigci komputera i umieszczanie w sieci internetowe.

4) wykorzystanie przez Zamawiajgcego, uzytkownika, projektantow i wykonawcow do
wykonania kolejnych dokumentacji projektowych i opracowan na podstawie oddzielnego
zamoOwienia oraz realizacj¢ remontow i przebudowy.

3. Wraz z nabyciem przez Zamawiajacego od Wykonawcy majatkowych praw autorskich i praw
zaleznych do utwordow okreslonych w ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wlasno$¢
wszelkich nos$nikéw, na ktorych utrwalono i przekazano te utwory Zamawiajacemu.

4. Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze posiada wszelkie prawa autorskie majatkowe do
dokumentacji powykonawczej i pozostatych wytworzonych przez niego w ramach umowy utworéw,
a zawarcie 1 wykonanie niniejszej Umowy nie narusza i nie naruszy praw osob trzecich. Jezeli jednak z
jakichkolwiek przyczyn o$wiadczenie Wykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim okaze si¢
nierzetelne albo osoby trzecie wystapig z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiajacego w zwigzku
z korzystaniem przez Zamawiajgcego z przedmiotu umowy, Wykonawca natychmiast przejmie na siebie
petna odpowiedzialno$¢ za odno$ne naruszenia, zwolni z odpowiedzialno$ci Zamawiajacego i zaspokoi
roszczenia poszkodowanych lub pokrzywdzonych osob badz instytucji.

§20
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamowienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu art.
4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
,»Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do przetwarzania,
wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢:
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1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa, Rozporzadzeniem oraz
z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktore chronig prawa osob, ktorych
dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow
technicznych 1 organizacyjnych zapewniajagcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dolozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktoére beda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktéore upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji niniejszej umowy, zard6wno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Zamawiajacemu wszelkie dane
osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé si¢ z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania si¢ z obowigzkow okreslonych
w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwloki zglasza je
administratorowi, nie pézniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac
o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni.

10.Wykonawca udostgpnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszag umowg do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

12. Podwykonawca, winien spelnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaly nalozone
na Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegolno$ci administracyjnym lub sagdowym, dotyczacym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3g wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
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danych osobowych, w szczeg6Inosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatow,
dokumentow i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej
(,,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostgpniane w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$§¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika
z obowigzujacych przepisow prawa lub Umowy.

17.W przypadku, gdy wykonanie obowiazkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zada¢ od osoby, ktorej
dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zadania, w
szczegoblnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktoérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang
wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien
umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty przepisy Kodeksu
cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych

20.Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu klauzul¢ informacyjng, stanowigcg informacj¢ wymagana
na mocy art. 13 oraz 14 RODO, za§ Zamawiajacy oswiadcza, ze zapoznal si¢ jej treScig oraz zobowigzuje
si¢ niezwlocznie udostepnic jej tres¢ wszystkim osobom, ktorych dane osobowe przekazuje Wykonawcy.

§21

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wyna-
grodzenia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, co stanowi kwote: .................... zt (slownie:
................... ztotych 00/100). Wykonaweca, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
zobowigzany jest do wniesienia catosci zabezpieczenia przed zawarciem umowy. Wniesienie zabezpie-
czenia w pieniadzu bgdzie skuteczne, jezeli rachunek Zamawiajgcego zostanie uznany kwotg zabezpie-
czenia najp6zniej w dniu podpisania umowy, a przed jej podpisaniem.

. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w pienigdzu,
wykonawca zobowigzany jest przed zawarciem umowy dostarczy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji pod
wzgledem formalno-prawnym wzor gwarancji lub porgczenia.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jed-
nej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pienigdzu

2) w porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

3) gwarancjach bankowych,
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4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2020 .
poz. 229)
6. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wptaca si¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego:
Urzad Miejski w Tyszowcach,
ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce
Nr rachunku: 53 9620 0005 0000 8774 2000 0350
7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi by¢ wniesione najpdézniej w dniu podpisania
umowy przez Zamawiajacego, przed jej podpisaniem. Wniesienie zabezpieczenia w pienigdzu bedzie
uznane za skuteczne, jezeli rachunek Zamawiajacego zostanie uznany kwotg zabezpieczenia najp6zniej
w dniu podpisania umowy przez Zamawiajacego i Wykonawce, przed jej podpisaniem. W przypadku
wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.

8. W przypadku wnoszenia przez wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwa-
rancji albo porgczenia, dokument gwarancji albo porgczenia powinien by¢ sporzadzony zgodnie z obo-
wigzujacym prawem i winien zawiera¢ minimum nastgpujace elementy:

1) nazwe dajacego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajacego), gwaranta
albo poreczyciela oraz wskazanie ich siedzib,

2) okreslenie wierzytelnosci, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancjg albo porgczeniem,
3) kwote gwarancji albo poreczenia,

4) termin waznoS$ci gwarancji albo porgczenia. Gwarancja albo porgczenie musi obejmowac catos¢
zobowigzania tj. wszystkie naleznosci wynikajace z umowy (w tym roszczenia z tytutu kar
umownych).

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady lub gwa-
rancji wnoszone w postaci por¢czenia lub gwarancji powinno zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta do nie-
odwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty gwarancji/porgczenia na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajacego. Ponadto Gwarant nie moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty Zamawiajacemu od spelnie-
nia jakichkolwiek dodatkowych warunkow lub tez od przedlozenia jakiejkolwiek dokumentacji. W
przypadku przedtozenia gwarancji lub porgczenia niespetiajacych wymaganych sformutowan badz po-
siadajacych jakiekolwiek dodatkowe zastrzezenia, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca nie wniost zabez-
pieczenia.

10.Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzacg w okresie wykonywania umowy za$ zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do nie-
zwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore maja
lub moga mie¢ wptyw na moc wiazaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozli-
wos¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

11.Zwrot zabezpieczenia:

1) Czes¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% ogolnej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady.

2) Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujace zgodne z umowa
wykonanie robot, zostanie zwrocone w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane (lub wygasnie po uplywie wazno$ci gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej). Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego
cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70%, stanowi¢ bedzie pro-
tokot odbioru koncowego robot.
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3) Czes¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrocona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady (lub wygasnie po uptywie wazno$ci gwarancji ubezpieczeniowej lub
bankowej).

12. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wy-
konania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo zamowien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cig-
glosci zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego wysokoSci.

13.0 zakonczeniu okresu rekojmi i gwarancji Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na pismie w takim
czasie, aby Zamawiajagcy mogt wyznaczy¢ termin komisji odbioru, najp6zniej w dniu poprzedzajacym
termin zakonczenia gwarancji i rekojmi. W przypadku uwag Zamawiajacego, Wykonawca usunie na
wlasny koszt i w ustalonym terminie ewentualne usterki.

14. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedhuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie innej niz
pieni¢zna, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakcep-
towanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

15. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§22

Postanowienia koncowe

1. Tres¢ Umowy jest jawna i podlega udostgpnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie
do informacji publiczne;.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy obowigzujacego prawa,
w szczeg6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. W przypadku zaistnienia sporu pomig¢dzy Stronami o roszczenia cywilnoprawne, wynikajacego
z umowy lub pozostajacego w zwigzku z umowa, Strony zobowigzuja si¢ do podjecia proby jego
rozwigzania w drodze mediacji lub innemu polubownemu rozwigzaniu przed Sagdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobag
prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

4. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze zadac
spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokdw zmierzajacych do wyeliminowania wszelkich
nieprawidlowos$ci zwianych z realizacjg umowy.

5. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej] umowy, nierozstrzygniete lub nie mogace zostaé
rozstrzygnigte w sposob wskazany w ust. 4, beda rozstrzygane przez sad powszechny wilasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

6. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego,
wynikajacych z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie, bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
bedzie wazna i bedzie stanowi¢ istotne naruszenie postanowien umowy.
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7. Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku, gdyby ktorekolwiek z postanowien Umowy zostato
uznane za niewazne, Umowa pozostaje w pozostalej cze¢$ci wazna. W przypadku, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim, Strony zobowigzujg si¢ do zastgpienia niewaznych postanowien Umowy
nowymi postanowieniami o tre$ci najbardziej zblizonej celem postanowien niewaznych.

8. Integralng cz¢s¢ Umowy stanowia nastgpujace zataczniki:

1) Specyfikacja warunkéw zamowienia (SWZ).

2) Dokumentacja wyjsciowa (m.in. Program funkcjonalno-uzytkowy PFU).
3) Oferta Wykonawcy.

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

9. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

49



