-PROJEKT-

UMOWA nr........... /PZDP/2025
.0 [ 11~ [ 2025 roku

na wykonanie robét budowlanych drogowych dla zadania:

»0Odbudowa DP 2673S ul. Turystycznej w Wisle w km 1+796 + 1+856
wraz z murem oporowym wzdfuz potoku tabajow”

Zawarta pomiedzy:

Powiatem Cieszyniskim z siedzibg ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn NIP 548-26-04-548, zwanym
w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

Jarostawa Kalinik - Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég Publicznych w Cieszynie,
43 - 400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29, dziatajgcego na podstawie Uchwaty nr 35/ZP/VIl/24 Zarzadu
Powiatu Cieszynskiego z dnia 6 czerwca 2024r.

a

.............................. spotkg i 2 Si€@AZIDG W e, PIZY

Ul ciicisiniennnne., Wpisang do rejestru przedsiebiorcéow prowadzonego przez Sad Rejonowy

W e, Wydziat ... Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS
verveey NIP coreveveeee) REGON oo esennes,

reprezentowang przez:

: |t T —

zgodnie z zasadami reprezentacji okreslonymi w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru

Sadowego, ktérego aktualny wydruk stanowi zatgcznik do niniejszej umowy, zwang dalej

»Wykonawca”

zawierajg na podstawie wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy w postepowaniu

o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy

Prawo zamowien publicznych (UPZP), 0 SYgnaturze ..........ccoeiveeeveeceeennee. Umowe o nastepujace;j

tresci:

Przedmiot umowy
§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania odbudowe DP 2673S
ul. Turystycznej w Wisle w km 14796 + 1+856 wraz z murem oporowym wzdtuz potoku
tabajow, na podstawie warunkow okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SW2Z),
Opisie Przedmiotu Zamowienia (OPZ), Formularzu Ofertowym, Zbiorczym Zestawieniu
Wartosci Elementéw Rozliczeniowych (Kosztorys Ofertowy), Zawiadomieniu o wyborze
najkorzystniejszej oferty stanowigcych integralng czes¢ umowy i w niniejszej umowie, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, dobrg praktyka budowlang, wiedza techniczna, obowigzujacymi
przepisami oraz aktualnymi na dzien wykonania robot normami iz nalezytg starannoscia
zadanie bedgce przedmiotem niniejszej Umowy.

2. Zadanie realizowane bedzie w oparciu o Decyzje pozwolenia na budowe nr 827 z dnia
18.10.2023 r. znak WB.6740.26.2023.TB oraz w oparciu o Decyzje zmieniajgca nr 15 z dnia
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08.01.2025 r. znak WB.6740.26.2023A.2024.DP wraz z Postanowieniem z dnia 27.03.2025r.
znak WB.6740.26.2023A.2024.DP.
Zakres roboét
§2.

Szczegdtowe okreélenie zakresu rzeczowego zadania podlegajgcego realizacji zgodnie
z przedmiotem niniejszego zamoOwienia zawarte jest w SWZ, OPZ, dokumentacji projektowej
i Kosztorysie Ofertowym.
Obowiazuje nastepujaca kolejnosc pierwszenstwa dokumentéw:
1) Umowa,
2) Opis Przedmiotu Zamodwienia,
3) Projekt budowlany,
4) STWIORB,
5) Projekt Wykonawczy/Techniczny,
6) Kosztorys Ofertowy.

Termin wykonania roboét
§3.
1. Termin rzeczowego rozpoczecia zadania — niezwlocznie od dnia przekazania terenu budowy.
Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 25 tygodni od dnia podpisania umowy tj.

do dnia wovveeveee e
Wynagrodzenie
§4.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z Kosztorysem Ofertowym ustala sie w kwocie:
-] R — zt netto (stownie: ......c.cceverene.n.. ZtOtych, ........../100 groszy),
b) do powyiszej kwoty zostanie doliczony naleiny podatek VAT w wysokosci 23% tj.
..................... zt. (stownie: .......cccvcriarenees ZHOLYCh, cciicninnennnn. groszy),
€) weevennnnn. 2t brutto  (stownie: .......ceneen. ztotych, .......... grosze), (netto: ... zt
[stownie: i ZHOIYCN, wivocinnisicciscss BROSZY).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter obmiarowy za rzeczywiscie
wykonane roboty.

2. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy, ktéry jest ujety na tzw.
,biatej liscie” podatnikow VAT:
Nazwa Banku: ...,

Numer rachunku: ... .
W przypadku, gdy numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce na fakturze
jest inny niz powyzej oraz inny niz na tak zwanej ,biatej liscie” Zamawiajagcy moze odmodwic
zaptaty wynagrodzenia, a termin zapfaty, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, nie biegnie.
Powyzsze wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonania
przedmiotu Umowy.

3. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajgce
wprost z OPZ, dokumentacji technicznej wraz z STWiORB oraz SWZ.

4. Zamawiajacy gwarantuje, ze zamoOwienie zostanie zrealizowane co najmniej w wysokosci 70 %
wartosci zamowienia.

5. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy

wynagrodzenie kosztorysowe powykonawcze w kwocie wynikajacej z iloczynu rzeczywiscie
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6.

7.

wykonanych robot i ich cen jednostkowych, zgodnych z kosztorysem ofertowym (za wyjatkiem
pozycji dla ktérych w kaosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest do okreslenia cen
ryczaftowych) powiekszonych o obowigzujacy podatek VAT, jednak wynagrodzenie to nie moze
by¢ wyisze niz wartos¢ wynagrodzenia wskazana w formularzu oferty i ust. 1, badZ wartos¢
ustalona aneksem do umowy podstawowej, jesli zaistnieje koniecznos¢ zawarcia takiego
aneksu.

Zamawiajacy przewiduje mozliwoé¢ zmiany wartosci wynagrodzenia w przypadku:

1) zmniejszenia ilosci lub zakresu robot w stosunku do oferty, Zamawiajacy dokona

zmniejszenia wynagrodzenia na podstawie sporzadzonego kosztorysu powykonawczego;

2) wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na osobe trzecia
bez pisemnej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bed:zie
wazna i stanowic¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej Umowy. Dla unikniecia
jakichkolwiek watpliwosci, Strony ustalaja, ze powyiszy zakaz zmiany wierzyciela wierzytelnosci
Wykonawcy bez pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiajacego dotyczy réwniez wszelkich innych
niz cesja czynnosci prawnych Wykonawcy, ktorych rezultatem moze by¢ wejscie osoby trzeciej
w prawa wierzyciela lub przejecie przez osobe trzecig praw wierzyciela (np. w rezultacie
poreczenia, zastawu). Zmiana wierzyciela w rezultacie takich czynnosci nie bedzie skuteczna
wobec Zamawiajgcego w zakresie, w jakim nie wyrazit na nig pisemnej, uprzedniej zgody.

Zmiana zakresu robot
§5.
Decyzje o0 zmianie zakresu robét podejmie Zamawiajagcy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru po zaopiniowaniu przez Projektanta.
Zamawiajacy przewiduje mozliwosé udzielenia zamdwienia, o ktérym mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7i 8 uPZP.
Zamawiajacy dopuszcza w uzasadnionych technicznie, funkcjonalno - uzytkowo lub
ekonomicznie okolicznosciach mozliwos¢ rezygnacji z niektdérych, przewidzianych projektem
materiatéw, urzadzen lub robdt. Dopuszczalna jest rowniez zmiana materiatow, wyrobow,
urzagdzen na réwnorzedne pod warunkiem spetnienia wymagan zawartych w dokumentacji
projektowej. Dopuszczalna jest rdwniez zmiana technologii wykonywania robdét na
rownorzedng. Jezeli zmiana materiatow lub technologii wykonania robot wptynie na koszty
dodatkowe, to Wykonawca uwzgledni je w kalkulacji ofertowanej ceny jednostkowe;j.
Kazda zmiana o ktorej mowa w ust. 3 zainicjowana przez Wykonawce zobowigzuje Wykonawce
do uzyskania akceptacji Projektanta, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.
Whnioski Wykonawcy z propozycjg zmian o ktérych mowa w ust. 3 sg opiniowane przez
Projektanta na koszt Wykonawcy.
Rozwigzania zamienne tgcznie winne spetnia¢ nastepujgce warunki:
1) nie powoduja zwiekszenia zakresu $wiadczenia rzeczowego Wykonawcy zawartego
w ofercie;
2) mieszcza sie w przedmiocie umowy o roboty budowlane (tj. dotycza tego samego obiektu)
— nastepuje jedynie zmiana ilosciowa lub jakosciowa zakresu umowy, zmienia sie materiat
do wykorzystania, sposéb wykonania, itp.;
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10.

3) zostaly zakwalifikowane przez przedstawicieli Zamawiajgcego (Inspektor nadzoru
inwestorskiego lub Projektanta) do kategorii rozwigzai zamiennych, co zostato
potwierdzone stosownymi dokumentami (np.: protokdt koniecznosci);

4) koszt ich wykonania nie powinien przekroczy¢ wartosci pierwotnie planowanej w umowie
z Wykonawca.

W sytuacjach opisanych w ust. 3 i 4 rozliczenie rozwigzan zamiennych a takze robot

dodatkowych (zgodnych z art. 455 ust. 1 pkt 3 uPZP) odbywac sie bedzie nastepujgco:

1) Zamawiajacy odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu
ofertowego, cene robot z ktérych zrezygnowano;

2) Wykonawca przedstawi do negocjacji Kosztorys zamienny, oparty na cenach
jednostkowych zadeklarowanych w realizowanym zaméwieniu lub w przypadku nowych
pozycji kosztorys szczegétowy zamienny stanowigcy wycene indywidualng, Zamawiajgcy
ma prawo wymagac, aby nowe pozycje zostaly ustalone w drodze mediacji (negocjacji cen
jednostkowych) na podstawie rozbicia przez Wykonawce ceny jednostkowej wystepujacej
w kosztorysie ofertowym (na R, M, S, Zysk, Koszty posrednie i Koszty zakupéw materiatéw)
dla robot najbardziej zblizonych technologicznie lub konstrukcyjnie;

3) kosztorys zamienny winien zostac zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru;

4) rozliczenie robot nastepowad bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
Kosztorysu zamiennego.

W razie wystapienia robot wynikajacych z zastosowania art. 214 ust. 1 pkt 5, pkt 7 uPZP - ust. 6

stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy dopuszcza rezygnacje z czesci robot wynikajacych z projektu, jesli ich wykonanie

okazuje sie zbedne dla wykonania zadania, biorgc pod uwage warunki terenowe, bad:

rezygnacje z czesci zadania, jezeli jego wykonanie bedzie sprzeczne z interesem jednostki,

w szczegdlnosci gdy srodki finansowe przeznaczone na ten cel bedg wymagaty przeznaczenia

na inne priorytetowe zadania jednostki.

Okolicznosci wskazane powyzej zostang wprowadzone do umowy w formie aneksu na

podstawie sporzadzonego przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym protokofu

koniecznosci wykonania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robot w ilosciach i jednostkach zgodnych

z Kosztorysem Ofertowym. Na przekroczenie ilosci przedmiarowej Wykonawca powinien

otrzymac zgode przedstawiciela Zamawiajgcego a realizacja tych robdt (jak rowniez robot

dodatkowych) przez Wykonawce nie jest obligatoryjna. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw projektowych (przedmiarowych) a w przypadku znacznych przekroczer ilosci
przedmiarowych przewiduje sie negocjacje ceny jednostkowej. Wszelkie roboty wykraczajgce
poza zakres przedmiaru (wykonywane bez zgody Zamawiajacego) Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko i wtasny koszt. Rozliczenie przekroczenn przedmiarowych pozycji Kosztorysu

Ofertowego nie wymaga sporzadzenia aneksu o ile nie przekracza wartosci szacunkowego

wynagrodzenia Wykonawcy wyszczegolnionego w §4 ust. 1 niniejszej Umowy a kalkulacja ceny

jest zgodna z ust.6.
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Harmonogram rzeczowo-finansowy
§6

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca opracowat szczegétowy harmonogram rzeczowo —
finansowy, ktéry po wczesniejszym zaopiniowaniu przez Inspektora nadzoru przekaze
do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy.
Harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postepu
robot. Zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany tresci umowy.
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo, na zgdanie przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru
do akceptacji uaktualnione harmonogramy realizacji. W przypadku niespetnienia tego wymogu
Inspektor nadzoru moze wstrzymac ptatnosé faktury Wykonawcy, az do czasu zlozenia wyiej
wymienionego harmonogramu.
. Jesli Zamawiajacy uzna za stosowne, moze zada¢ od Wykonawcy opracowania
harmonograméw szczegétowych na poszczegélne etapy rob6t. Obowigzek ten powinien byé
zrealizowany w terminie do 5 dni roboczych od dnia ztozenia zgdania przez Zamawiajacego.
Zaktualizowany i zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo — finansowy
zastepuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Warunki ptatnosci
§7.

Rozliczenie robot odbywac sie bedzie fakturami czes$ciowymi 1 raz w miesigcu, wystawionymi
na podstawie protokotu odbioru czesciowego (za wykonany etap) lub koricowego,
zatwierdzonego przez strony (w tym Inspektora Nadzoru) opartego na kartach obmiaréw lub
ksigzce obmiardw.
Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z kompletnym protokotem odbioru wykonanych w tym
okresie robot z zastrzezeniem ust. 3.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w §13 ust. 12, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw
zaptaty.
Suma faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci przedmiotu umowy.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koricowg wystawiong
po przeprowadzeniu czynnosci odbioru koricowego.
Termin wystawienia i dostarczenia do Powiatowego Zarzadu Drég Publicznych w Cieszynie
ostatniej faktury zwigzanej z rzeczowg realizacjg zadania: do 7 dni kalendarzowych po odbiorze
koncowym zadania.
Wykonawca wystawi faktury na nabywce: Powiat Cieszyriski, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,
NIP: 548-26-04-548, odbiorca: Powiatowy Zarzgd Drog Publicznych w Cieszynie; 43-400 Cieszyn
ul. Bobrecka 29 .

Zamawiajacy bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci (split payment), o ktérym
mowa w ustawie o podatku od towarodw i ustug.
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Obowigzki Zamawiajgcego

§ 8.

Zamawiajacy obowigzany jest do:
1) przekazania Wykonawcy protokolarnie terenu budowy w terminie do 5 dni od dnia podpisania

umowy;
2) wyznaczenia zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy Prawo budowlane Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, ktory bedzie dziata¢c w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie przepiséw
Ustawy Prawo budowlane;
3) udzielenia Wykonawcy odpowiedzi na jego pisemne wystgpienia w terminie do 14 dni

kalendarzowych, liczac od dnia otrzymania danego wystapienia;

4) uczestniczenia w Radach Budowy oraz odbiorze koricowym;

5) dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.

Obowiazki Wykonawcy
§9.

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)

3)

7)
8)

wykonanie robdt budowlanych zgodnie z Umowg, OPZ, dokumentacjg projektows,
STWIORB, kosztorysem ofertowym, pozwoleniem na budowe, SWZ, sztukg budowlang,
wiedzg techniczna, warunkami technicznymi wykonywania robét budowlanych,
uwzgledniajagc warunki podane w uzgodnieniach przez poszczegolne instytucje,
obowigzujgcymi przepisami, wytycznymi, aktualnymi na czas ich wykonywania normami
i z nalezyta starannoscia;

wykazanie sie poczawszy od daty podpisania Umowy do daty uptywu terminu rekojmi
i gwarancji ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilnej umowne;j i deliktowej w zwigzku
z wykonaniem Umowy na sume 900.000,00 zt. W/w ubezpieczenie powinno obejmowac
swoim zakresem szkody osobowe, szkody w rzeczy (rzeczowe) oraz szkody posrednie
w zwigzku z wykonaniem Umowy z wytaczeniem sity wyzszej. Niewykonanie przez
Wykonawce obowigzku posiadania ubezpieczenia OC, o ktérym mowa powyzej lub jej nie
przedtuzenie stanowi podstawe do naliczenia kar umownych zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 13;
odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez Wykonawce przy
wypetnianiu obowigzkow umownych, a takie za szkody i straty spowodowane przy
usuwaniu wad w okresie rekojmi i gwarancji a takze szkody wyrzgdzone osobom trzecim
w okresie od dnia przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego;

zapewnienie przez caty okres trwania robot dojs¢ i dojazdéw do wszystkich posesji;
odpowiadanie na pisemne wystgpienia Zamawiajagcego w terminie do 14 dni
kalendarzowych liczac od dnia ich otrzymania;

przestrzeganie przepisow BHP i p.poz, oraz prowadzenie prawidfowej gospodarki odpadami
i przepiséw ochrony srodowiska;

utrzymanie na biezgco porzgdku w miejscu wykonania prac;

uporzadkowanie i przywrocenie terendw przyleglych i czasowo zajetych do stanu sprzed
wejécia na budowe;
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9) usuniecie wad i usterek ujawnionych podczas odbioru w terminie dwustronnie
uzgodnionym zgodnie z § 15 Umowy ;

10) zatrudnienie 0s6b na podstawie umowy o prace do wykonania czynnosci okreslonych
w § 10 umowy,

11)zados$¢uczynienie prawnie uzasadnionym roszczeniom o0s6b trzecich zwigzanych ze
szkodami powstatymi w zwigzku wykonaniem prac zwigzanych z robotami budowlanymi.
W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z powyzszymi roszczeniami w stosunku
Zamawiajgcego — Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ wszelkiej niezbednej pomocy w celu
wyjasnienia zasadnosci tych roszczed oraz zwrdci¢ wszelkie kwoty ikoszty zwigzane
z zaspokojeniem tych roszczen przez Zamawiajgcego;

12) sporzadzanie tygodniowych raportow z codziennego wykonania robot wraz z dokumentacja
fotograficzna (min. 4 zdjecia na dzien) i dostarczanie ich Zamawiajagcemu do godziny 14.00
dnia nastepujgcego po raportowanym tygodniu — szczegoty zostaty okreslone w tresci OPZ
pkt 10;

13) prowadzenie dziennika budowy, dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej;

14) zawiadomienie Inspektora Nadzoru o zamiarze wykonania robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem;

15) przerwanie robét w przypadku gdyby ich kontynuacja moglta wywotaé zagrozenie bad:
spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé z projektem, na zgdanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, pisemne wezwanie przedstawicieli Inwestora oraz zabezpieczenia
wykonanych robét przed ich zniszczeniem;

16) natychmiastowe informowanie Zamawiajgcego o wszelkich sprawach dotyczacych
utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu zamdwienia;

17) podjecie natychmiastowych dziatan w celu zabezpieczenia i usuniecia zagrozen
w przypadku uszkodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek elementow drog i obiektow
powodujacych zagroienie w bezpieczenstwie ruchu, o czym powiadamia pisemnie bad? za
posrednictwem faxu Zamawiajgcego w ciggu 24 godzin;

18) poniesienie kosztow zwigzanych z naprawag w przypadku uszkodzenia przez Wykonawce
urzgdzen podziemnych, jak rowniez urzadzen naziemnych;

19) dostarczenie, zainstalowanie i utrzymanie tymczasowych urzgdzen zabezpieczajacych,
w tym ogrodzen, poreczy, oswietlenia, sygnatéw i znakéw ostrzegawczych oraz wszelkich
innych $rodkéw niezbednych do ochrony robét, wygody i bezpieczenstwa spotecznosci
i innych uczestnikéw ruchu drogowego.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do polecen pisemnych i ustnych Inspektora

nadzoru zwigzanych z jakoscig i iloscig robét, ktore sg niezbedne dla prawidtowego oraz

zgodnego z umowa oraz przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, przy czym Inspektor

Nadzoru nie jest uprawniony do dokonywania zmian niniejszej umowy w imieniu

Zamawiajgcego, tj. nie posiada prawa zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowigzan

wynikajacych z niniejszej umowy. Polecenia bedg kierowane do Kierownika budowy.

Wykonawca zapewnia niezbedne kierownictwo budowy i robdt posiadajgce odpowiednie

kwalifikacje zawodowe (dla wszystkich branz przewidzianych dokumentacjg projektowg) na

czas wykaonania robot do odbioru koncowego.
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11,

12.

13.

Wykonawca zapewnia w miejscu wykonywania robdot budowalnych codzienny pobyt
Kierownika budowy oraz staty pobyt Inzyniera Budowy. Czas pobytu Kierownika budowy
i pozostatego personelu powinien by¢ dostosowany do technologii prowadzonych robét.
Wykonawca zapewnia wytyczenie obiektu w terenie, prowadzenie geodezyjnej obstugi
budowy i sporzadzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz przediozenia
Zamawiajgcemu potwierdzenia wprowadzenia pomiaru powykonawczego do powiatowego
zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Wykonawca zabezpiecza i zgtasza wszelkie odkrycia i wykopaliska mogace miec znaczenie
archeologiczne lub historyczne Zamawiajgcemu i wiasciwym organom.

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do zastrzezen i 2adan Inspektora nadzoru dotyczacych
usuniecia z terenu kazdej osoby, ktéra jego zdaniem zachowuje sie niewtasciwie, nie posiada
odpowiednich kwalifikacji, jest niedbata w wykonywaniu swojej pracy, lub ktérej obecnosc na
terenie budowy zostanie uznana przez Inspektora nadzoru za niepoigdang. Wykonawca
gwarantuje, ze osoby usuniete z terenu budowy na zadanie Inspektora nadzoru nie bedg miaty
dalszego zwigzku z robotami okreslonymi umowa.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru koniecznos¢ wydtuzenia ustawowego czasu pracy
w dni robocze lub w dni wolne od pracy ze wzgledéw technologicznych lub organizacyjnych.
Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia sasiadujgcych z terenem
budowy nieruchomosci a takie drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem
spowodowanym jego robotami oraz srodkami transportowymi lub przez podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia organom nadzoru budowlanego, zespofowi
Inspektora nadzoru, Projektantowi, przedstawicielom wiasciciela infrastruktury technicznej
i wiascicieli dziatek zlokalizowanych na terenie budowy oraz wszystkim osobom upowainionym
przez Zamawiajgcego oraz osobom wystepujagcym po stronie Zamawiajgcego dostepu
do terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

W przypadku koniecznosci wykonania przez Zamawiajgcego (badz za zgodg Zamawiajacego
przez gestoréw sieci) robot wykraczajacych poza niniejsze zamodwienie, Wykonawca
udostepnieni czesc¢ terenu budowy celem wykonania tych robét. Zajety przez Zamawiajgcego
teren zostanie protokolarnie czasowo wytaczony z terenu budowy.

W przypadku niestosowania sie przez Wykonawce do wymogéw technologicznych opisanych
w umowie i STWIORB, Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ odmowy zaptaty za wykonany zakres
robot. Zakres robdt wadliwie wykonanych przez Wykonawce nalezy rozebrac¢ i ponownie
wybudowa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawcy nie bedg przystugiwac zadne
roszczenia z tego tytutu, za wyjatkiem wynagrodzenia naleznego z wykonanej poprawnie czgsci
umowy.

Wykonawca bedzie ponosit koszty ogdlne do dnia odbioru korficowego.

Obowigzki wykonawcy w zakresie pracownikow
§ 10.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przez caly okres wykonywania
przedmiotu umowy zatrudniat na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracownikow, ktérzy bedg wykonywali roboty
budowlane wyszczegélnione w OPZ pkt 6 w ramach niniejszego zamowienia, jezeli wykonanie

tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
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26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z wytaczeniem kadry kierowniczej Wykonawcy, w tym
kierownika budowy, kierownikéw robét, inzyniera budowy, technologa, specjalisty ds. rozliczen,
geodety, specjalisty BHP. Szczegétowe wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie
umowy o prace zawierajg zapisy OPZ pkt 6.

Obowigzki Wykonawcy dotyczace stosowanych materiatéw
§11.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie stosowanych materiatéw nalezy wykonanie
przedmiotu umowy z materiafow wtasnych, przy czym materiaty te powinny odpowiadaé, co do
jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w ustawie Prawo Budowlane, spetnia¢ warunki okreslone w projekcie technicznym,
STWIORB i SWZ oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty, Swiadectwa, deklaracje ipowinny
zostaC zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Szczegdétowe wymagania w zakresie
zatwierdzania, wbudowywania i badania materiatéw okreslaja zapisy OPZ i SWZ.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia robét

§12.
. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie roboty
i materiaty przeznaczone do wykonania robdt od chwili rozpoczecia robdt do ich odbioru
koricowego, przekazania obiektu do uzytkowania oraz zabezpiecza¢ roboty przed szkodami
w warunkach zimowych jak réwniez przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wéd
gruntowych.
. W ramach kosztéw ogdlnych Wykonawca odpowiedziany bedzie za zabezpieczenie
i zapewnienie bezpieczenstwa ruchu publicznego na terenie budowy zgodnie z zapisami OPZ
(w tym remonty czgstkowe, zimowe utrzymanie).
. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i w materiatach powstate w okresie, w ktérym
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on - niezaleznie od tego, z jakich przyczyn
powstaty - naprawi¢ na wiasny koszt w taki sposéb, aby roboty i materiaty odpowiadaty pod
kazdym wzgledem wymaganiom STWIORB i dokumentacji projektowej.

Podwykonawcy
§ 13,

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych Podwykonawcom.
Wykonaweca przed przystgpieniem do robét obowigzany jest poda¢ nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli podwykonawcéw jezeli sg juz znani. W przypadku poéiniejszego
powierzenia robét podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do podania ww. danych
przed powierzeniem robdét. Wykonawca zobowiazuje sie réwniez do informowania
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach ww. danych w terminie 3 dni od dnia powstania tych
zmian.
Wykonawca:
1) ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania Podwykonawcy i szkody przez niego wyrzadzone;
2) ma obowigzek terminowo regulowac wszelkie zobowigzania wobec Podwykonawcow;
3) nie podzleci Podwykonawcom innych czesci zamowienia bez zgody Zamawiajacego;
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4) koordynuje prace Podwykonawcéw i ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i za przerwy
wynikte z nieprzystapienia Podwykonawcy do pracy.

4. Skierowanie podwykonawcy do robét budowlanych w ramach umowy o podwykonawstwo
wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajacego oraz spefnienia nastepujgcych
WYMOEOW:

1) przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca
réwniez zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo. Zamawiajgcy
w terminie 14 dni roboczych dni wyrazi zgode na zawarcie umowy lub zgtosi pisemne
zastrzezenia do jej tresci;

2) przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo zaakceptowanej przez Zamawiajacego uprzednio tresci w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 14 dni roboczych moze zglosic pisemny
sprzeciw do zawartej umowy, brak sprzeciwu poczytuje sie jako jej akceptacje.

5. Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, jesli:

1) sumaryczna wartosé robot zlecona Podwykonawcy jest wyisza od analogicznego zakresu
robot ujetego w Kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

2) projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo nie zawiera:

a) daty i miejsca jej zawarcia;

b) oznaczenia stron umowy;

c) przedmiotu umowy/zakresu robodt przewidzianych do wykonania;

d) terminu realizacji robdt;

e) wynagrodzenia i zasad pfatnosdci;

f) terminu zaptaty, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych;

g) wskazania Przedstawiciela podwykonawcy w zakresie realizacji powierzonej czesci
przedmiotu zamowienia;

h) mozliwosci zawierania umow przez podwykonawce z dalszymi podwykonawcami pod
warunkiem zgody wykonawcy;

i) zapisow dotyczacych rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej umowy;

j) zobowigzania do ztozenia dokumentéw w zwigzku z zatrudnieniem pracownikow,
o ktérych mowa w §10;

3) projekt umowy uprawnia do naliczenia kar umownych za zachowanie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy niezwigzane bezposrednio lub posrednio z przedmiotem umowy
lub jej prawidtowym wykonaniem;

6. W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za
zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto wskazanej
w § 4 ust. 1 umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajagcego w dokumentach zamdwienia. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt brutto.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawecy.
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W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 - jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
kalendarzowe od otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowier ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowiert dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy;

Powyisze postanowienia stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umodw
o podwykonawstwo a takze wobec dalszych podwykonawcow.

Zamawiajgcy, w przypadku uchylania sie od zaptfaty zobowigzanego wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy, a umowa zostata zgtoszona zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu,
dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy za roboty wykonane i odebrane
obejmujacej jedynie naleine wynagrodzenie bez odsetek i innych naleinosci ubocznych
w walucie w jakiej zawarta jest umowa z Wykonawca;

. Rozliczenia z Podwykonawcami odbywac sie beda z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

1) Wykonawca przedktadajac fakture wraz z wymaganymi zatacznikami, w przypadku
wykonania czesci robét przez podwykonawce, dokona podziatu naleznosci pomiedzy
Wykonawce i Podwykonawcéw zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr la i 1b do
umowy, badZ oswiadczy, ze faktura dotyczy zakresu wykonanego samodzielnie, zgodnie
z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy,

2) Najpdiniej w terminie 10 dni przed zapfata faktury Wykonawca zobowigzuje sie do
dostarczenia poswiadczonych za zgodno$é dowoddw zaptaty na rzecz Podwykonawcow lub
oswiadczert Podwykonawcdéw o uregulowaniu naleznosci zgodnie ze wzorem stanowigcym
zafacznik nr 3 do umowy lub poda uzasadniony powdd niezaptfacenia faktur,

3) W przypadku niedostarczenia dokumentéw wymienionych powyzej Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zatrzymania kwoty naleinej Podwykonawcom wynikajacej z zatgcznika do
protokotu  odbioru  zawierajgcego  podziat naleznosci pomiedzy  Wykonawce
a Podwykonawcéw, rowniez gdy kwota zaptaty jest réwna naleznosciom Podwykonawcow
i naliczonych kar umownych,

4) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy Zamawiajacy wezwie
Wykonawce w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania, do przedstawienia pisemnej
informacji dotyczacej zasadnosci bezposredniej zaptaty Podwykonawcy. W przypadku
zgtoszenia uwag Zamawiajacy moze nie dokonac ptatnosci na rzecz Podwykonawcy, ztozyé
naleznos¢ do depozytu sgdowego lub dokonaé bezposredniej ptatnosci,

5) W przypadku dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy na jego wniosek
lub wniosek Wykonawcy lub ztozenia kwoty do depozytu sagdowego, Zamawiajacy dokona
potrgcenia wyptaconej kwoty z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub innych wierzytelnosci Wykonawcy.

. W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujagce wspodlnie (konsorcjum),

umowy o podwykonawstwo zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw
Konsorcjum, ktérzy odpowiadajg wobec Zamawiajgcego za zobowigzania Podwykonawcow

solidarnie.
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14. Zamawiajgcy dopuszcza na etapie realizacji zamdwienia mozliwos¢ dokonania zmiany

15.

1.

Podwykonawcy lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy, a takie zmiany zakresu prac
wykonywanych przez Podwykonawce. Zmiana podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca obowigzany jest wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania zmiany wartosci umowy zawartej z podwykonawcg
w przypadku dokonania waloryzacji niniejszej umowy, zgodnie z §21, o czym zawiadamia
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia dokonania waloryzacji niniejszej umowy.

Rady Budowy
§14

. Wykonawca (przy wspotpracy z Inspektorem nadzoru) zobowigzany jest do organizowania

cyklicznych Rad Budowy (minimum 1 raz na miesiac), w celu zapewnienia koordynacji robét,
omowienia robdt pozostajgcych do wykonania lub innych spraw sygnalizujgcych
nieprawidtowosci lub zagrozenia.

Terminarz Rad Budowy bedzie przedstawiony przez Wykonawce przy przekazaniu terenu
budowy i po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego przyjety zostanie do realizacji.

Uczestnikami Rad Budowy beda obowigzkowo Kierownik budowy, kierownicy robot
branzowych oraz osoby ze strony Wykonawcy w sktadzie ustalonym przez Inspektora nadzoru
(w porozumieniu z Zamawiajacym) w zaleznoéci od potrzeb, zespot Inspektora nadzoru
(w sktadzie ustalonym przez Inspektora nadzoru), a takie upowaznieni przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajacego, przedstawiciele wiadz samorzadowych oraz gestorzy sieci.

. Udziat w Radach Budowy innych osdb uczestniczacych w realizacji zadania bedzie kazdorazowo

ustalany przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

. Niezaleznie od cyklicznych Rad Budowy, w miare potrzeb wynikajgcych z przebiegu rzeczowej

realizacji, Wykonawca przy wspétpracy z Inspektorem nadzoru zobowigzany jest organizowad
Rady techniczne/spotkania (np. z przedstawicielami infrastruktury technicznej zlokalizowanej
w obrebie realizowanej inwestycji z mieszkaricami, z przedstawicielami Urzedu Miasta/Gminy,
z radnymi, itp.).
Odbiory
§15

Po wykonaniu robdt wskazanych w poszczegolnych pozycjach harmonogramu oraz po
wykonaniu wszystkich robot objetych przedmiotem umowy, a takze  po uzyskaniu
potwierdzenia Inspektora nadzoru (co do kompletnosci i prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego oraz zakonczenia robot i uporzadkowania terenu budowy) Wykonawca
dziatajac poprzez Kierownika Budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru czesciowego lub
koricowego wpisem do Dziennika budowy i zawiadamia o tym Zamawiajgcego. Data wptyniecia
do Zamawiajacego ostatecznego, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru zgtoszenia
Wykonawcy o odbiorze koricowym stanowi date zakonczenia zadania. Zamawiajacy wyznaczy
date odbioru cze$ciowego w terminie 7 dni, natomiast koricowego w terminie 14 dni od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru robot.
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2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego o terminach odbiorow

branzowych i zapewnienia udziatu w nich przedstawiciela Zamawiajacego i Inspektora nadzoru
zgodnie z wiasciwoscia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajagcemu na minimum siedem dni przed

~l

wyznaczonym terminem odbioru koncowego sprawdzong i zatwierdzong przez Inspektora
nadzoru dokumentacje powykonawcza tj; operat kolaudacyjny (w jednym egzemplarzu w
wersji papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej zawierajgca m.in.
Oswiadczenie (zgodnie z ustawg Prawo Budowlane) Kierownika budowy (wraz ze
sprawozdaniem z realizacji budowy), Kierownikow robét branzowych, Inspektora nadzoru,
Inspektoréw branzowych, oswiadczenie Projektanta sprawujgcego nadzér autorski, wykaz
zmian (jesli byty wprowadzone w toku rzeczowej realizacji wraz z zatgcznikami), BIOZ, PZJ,
atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, krajowe i europejskie oceny
techniczne, deklaracje wtasciwoséci uzytkowych, ksigzki/karty obmiardéw, inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg, protokoty gestorow urzadzern obcych, karty studni oraz
sprawozdania z wykonanych robdt, wnioski o zatwierdzenie materiatéw, wyniki badan
materiatéw, wyniki badan wykonanych robot (wraz zzestawieniem badan oraz
protokotami/wynikami badan), recepty, dokumentacje fotograficzng i inwentaryzacje sprzed
realizacji, dokumentacje fotograficzng z rzeczowej realizacji robét (w szczegélnosci robot
zanikajgcych i ubiegajacych zakryciu) oraz dokumentacje fotograficzng powykonawczg, a takze
korespondencje dotyczaca realizacji robét, w tym protokoty z Rad Budowy, notatki, itp.

Sktad komisji odbiorowe] (zwanej dalej Komisjg) ustala Zamawiajgcy. Zapis stosuje sie
odpowiednio do odbioru czesciowego.

Z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokét odbioru podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora/Inspektoréw nadzoru, Wykonawcy i przez
osoby uczestniczace w odbiorze.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie roboty czesciowo odebrane do czasu

odbioru konncowego i przekazania obiektu do uzytkowania.

. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbioru wad Wykonawca usunie te wady w

terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Termin usuniecia wad nie moze by¢ diuiszy niz
30 dni. W przypadku ponownego stwierdzenia wad Komisja koriczy odbidr, a Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia i ponownego zawiadomienia Zamawiajacego, zgodnie z ust.
1. Okres od pierwszego zawiadomienia Zamawiajgcego do ostatecznego (po usunieciu wad)
wliczany jest do czasu realizacji zadania.

. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbioru usterek (tj. nieznacznych niezgodnosci

nie majgcych wpfywu na bezpieczenstwo uzytkowania a wylgcznie na estetyke) komisja
dokona odbioru przedmiotu zamdwienia wyszczegdlniajac odrebnym protokotem usterki wraz
z terminem ich usuniecia.

9. W Gwarancji ujetej w § 16, pod pojeciem wady nalezy rozumie¢ zaréwno wade jak i usterke.
10. Usuniecie usterek i wad musi zostac potwierdzone protokotem.
11. Jezeli Inspektor nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat

zastrzezenia co do kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu
z Zamawiajgcym wyznaczy termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru

koricowego.
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13.

14.

. Na dzieri odbioru koficowego Wykonawca dostarczy oswiadczenia wszystkich podwykonawcow

o uregulowaniu wszelkich ptatnosci wynikajacych z umowy podwykonawczej o tresci zgodne;j
z OPZ.

Ostatnim dniem zgloszenia przez Wykonawce — w stosunku do Zamawiajgcego — zadan
dotyczacych wysokosci wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania przedmiotu zamowienia
jest dzieri podpisania protokotu odbioru kofAcowego. Zadania Wykonawcy z tego tytutu,
kierowane do Zamawiajacego, musza zawiera¢ w nagtéwku stowa: ,Zadanie Wykonawcy”.
Strony zgodnie postanawiaja, iz wysoko$¢ wynagrodzenia naleinego z tytutu wykonania
przedmiotu zamdwienia, wskazana w podpisanym przez strony protokole odbioru koricowego,
w catosci zaspokaja zgdania Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tego tytutu. Ponadto, strony
zgodnie postanawiajg, ze po podpisaniu protokotu odbioru koricowego Wykonawca nie bedzie
zgtaszat — wzgledem Zamawiajgcego — dodatkowych Zzadan dotyczacych wysokosci
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania przedmiotu zamdwienia.

Jakiekolwiek roboty wykraczajagce poza zakres niniejszej Umowy, niezatwierdzone przez
Zamawiajgcego, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i na wiasny koszt.

Gwarancja
§16
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci z tytutu wad fizycznych przedmiotu
UMOWY Na OKres .......cceeeeerneene. (zgodnie z ofertg), ktéry rozpoczyna sie od nastepnego dnia po

odbiorze koricowym. Szczegoty dotyczace okresu i zakresu gwarancji okresla Karta gwarancyjna
(zatacznik nr 4 do umowy), ktéra Wykonawca winien przedtozy¢ przy odbiorze koficowym
zadania.

Strony zgodnie ustalajg, ze przystugujace Zamawiajgcemu uprawnienia wynikajace z tytutu
rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasaja po uptywie ......... (zgodnie z ofertg)
liczac od nastepnego dnia po odbiorze koicowym.

Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji.

Gwarancjg objete s3 wszystkie roboty budowlane, urzadzenia materiaty dostarczone przez
Wykonawce.

Zamawiajacy wyznacza, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, coroczny przeglad
gwarancyjny iostateczny przeglad gwarancyjny robdt przed uptywem okresu gwarangji.
Dokonujac przegladu ostatecznego sporzadza sie protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca nie usunie w okresie gwarancyjnym wykrytych wad i usterek w terminie
okre$lonym dwustronnie, Zamawiajgcy moze, zachowujac roszczenie odszkodowawcze, zleci¢
ich usuniecie innemu Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania uprzedniej zgody sadu,
zawiadamiajac o tym Wykonawce w terminie 7 dni przed ich zleceniem innemu Wykonawcy,
a koszty wykonania zastepczego zostang pokryte zzabezpieczenia naleznego wykonania
umowy. Dodatkowo zgodnie z § 19 ust.1 pkt 4 Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary umowne z tego
tytutu.

Okres rekojmi i gwarancji ulegajg przedtuzeniu o czas usuwania wad, niezaleznie od tego,
z jakiego tytutu wady te bedg usuwane.

Jezeli kwota roszczen przewyisza wartos¢ zabezpieczenia z tytutu rekojmi Zamawiajgcy ma
prawo dochodzenia roszczen na zasadach ogdlnych.
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9. Roszczenia z tytutu gwarancji lub rekojmi mogg by¢ dochodzone takie po uptywie terminu
gwarancji lub rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie
gwarancji lub rekojmi.

10. Wykonawca gwarantuje ponadto pokrycie ewentualnych szkéd i strat Zamawiajacego i innych
wad fizycznych i prawnych, powstatych z winy Wykonawcy wskutek prowadzonych prac.

Zabezpieczenie wykonania umowy
§17

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 % wartosci
catkowitej podanej w ofercie tacznie z podatkiem VAT tj. ...ccveeerceneeee. (STOWNIE oo,
glotyeh: 0 s groszy), w formie

2. Strony ustalajg, ze czesc zabezpieczenia w wysokosci 70% stuzy do pokrycia roszczen z tytutu
nienalezytego wykonania umowy, a jej nie wykorzystana czes¢ zostanie zwrécona Wykonawcy
wterminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia, pod warunkiem uznania przez
Zamawiajacego robot za nalezycie wykonane.

3. Czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% stuzy dla pokrycia roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi,
a jej nie wykorzystana czes¢ zostanie zwrdcona po uptywie okresu gwarancji.

Odstgpienie od umowy
§18
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci

0 nastepujacych okolicznosciach:

1) nieuzasadnionego braku prowadzenia robét przez Wykonawce na poszczegolnych frontach
robét (wskazanych w Harmonogramie robot) przez okres 2 tygodni;

2) powtarzajacych sie nieuzasadnionych przerw w prowadzeniu robét przez co najmniej 3 dni
robocze, wystepujacych wiecej niz 1 raz w ciggu 30 kolejnych dni kalendarzowych;

3) stwierdzenia niewfasciwego wykonania obowigzkdw przez Wykonawce, przy czym
uprawnienie to realizuje sie w przypadku wezwania i wyznaczenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego 7 —dniowego terminu do zmiany sposobu wykonywania umowy i braku
reakcji Wykonawcy lub dalszego powtarzania sie naruszen umowy;

4) nieztozenia wyjasnien dotyczacych zatrudniania pracownikéw na umowe o prace lub nie
ztozenia dokumentoéw wskazanych w § 10 niniejszej umowy lub nie przywrdcenia stanu
zgodnego z ofertgy;

5) wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom na kwote wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia netto
Wykonawcy;

6) powzigcia wiadomosci przez Zamawiajgcego o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu;

7) zostat wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub Wykonawca ogtosit zrzeczenie sie

majatku na rzecz wierzycieli;
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8)

w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie
w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne,

W przypadku odstapienia lub wypowiedzenia umowy przez ktorgkolwiek ze stron skutki
ztozenia oéwiadczenia woli wystapig od dnia otrzymania oswiadczenia przez druga strong,

a takze:

1) Zamawiajacy wraz z Wykonawca dokonaja inwentaryzacji robdt oraz nastgpnie dokonaja
ich odbioru z zastrzezeniem, ze odebrane zostang tylko prawidtowo wykonane prace;

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za prawidtowo wykonane i odebrane prace zgodnie
z oferty;

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym,
a Zamawiajacy przejmie teren budowy;

4) Wykonawca sporzadzi wykaz niewbudowanych materiatéw, urzadzen i konstrukcji
stanowigcych wiasno$¢ Zamawiajgcego, ktére mogg by¢ w przyszioéci wykorzystane do
realizacji zadania a takze dostarczy je w miejsce wskazane przez przedstawicieli
Zamawiajacego;

5) W przypadku braku wspotdziatania Wykonawcy w czynnosciach opisanych w pkt. 1-4

czynnoséci te zostang wykonane na Zlecenie Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy
z mozliwoécig potracenia naleznosci z ostatniej ptatnosci, bez koniecznosci uzyskiwania
zgody sadu (wykonanie zastepcze).

Kary umowne
§19

Zamawiajgcy moze natozy¢ na Wykonawce kary umowne:

1)

2)

5)

6)

w wysokosci 10% wartoséci przedmiotu umowy brutto w przypadku odstagpienia od umowy
lub wypowiedzenia umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

w wysokosci 0,05% wartosci przedmiotu umowy brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki
po przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu zamowienia okreslonego w §3 ust. 2,

w wysokosci 100 zi, za kazdy dzien kalendarzowy zwitoki po przekroczeniu terminu zfozenia
sprawdzone] i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru dokumentacji powykonawczej -
Operat kolaudacyjny, okreslonego w § 15 ust. 3,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych lub w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci
0,01% wartosci przedmiotu umowy brutto za kazdy dzien kalendarzowy, po uptywie
terminu wyznaczonego na ich usuniecie,

za nieterminowe przekazanie do Zamawiajgcego sprawozdan, raportow tj. po
przekroczeniu 72 godz. od terminu wskazanego w § 9 ust. 1 pkt 12 w wysokosci 50,00 zt
brutto za kazdy dzien zwtoki,

za brak zapfaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom,w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek uchybienia
obowigzkowi wyptaty wynagrodzenia,

za nieprzedtozenie w terminie wynikajacym z zapisow zawartych w §13 do zaakceptowania
projektu umowy o Podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 000 zt, za kazdy

przypadek uchybienia temu obowigzkowi,
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1)

8) za nieprzedfozenie w terminie wynikajacym z zapiséw zawartych w §13 Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii/kserokopii zawarte] umowy
o Podwykonawstwo lub zmiany tej umowy w wysokosci 2 000 zt, za kazdy przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

9) w przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy zgodnie z §13, w wysokosci
2 000 zt, za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

10)za brak waloryzacji umow z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami zgodnie
z §13 ust. 15, w wysokosci 2 000 zi, za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

11)za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkow
wynikajacych z § 10 umowy — w wysokosci 2.000 zi.

12)za kazda rozpoczetg godzine zwitoki od uptywu 3 godzin po zgtoszeniu Wykonawcy
nieprawidfowosci w funkcjonowaniu organizacji ruchu w wysokosci 200 zt.

13)za nieprzedfozenie polisy OC o ktorej mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 umowy — w wysokosci
500 zt za kazdy dzien zwtoki.

Naliczone ewentualnie kary umowne potrgcone zostang z wystawione] przez Wykonawce

faktury, wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy badZ na podstawie noty obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

W przypadku wystawienia z tytutu kar umownych noty obcigzeniowej przez Zamawiajgcego

(w okresie ptatnosci faktury koricowej) ustala sie termin ptatnosci tej faktury niezwtocznie po

uregulowaniu przez Wykonawce kwoty wynikajgcej z w/w noty obcigzeniowe;.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 14 dni kalendarzowych od daty

otrzymania wystawionej przez Zamawiajgcego noty ksiegowej zawierajacej zgdanie zapfaty

kary.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajagcego, przenoszacego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére mogg dochodzié¢ strony wynosi 20%

wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

Zmiana umowy
§20

Zmiana umowy dla swej waznosci wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego
przez obie strony.
Zamawiajgcy przewiduje wielokrotng mozliwos¢ dokonania zmian niniejszej umowy, w nizej
wymienionych przypadkach:

Zmiany ogolne:

a) mozliwa jest:

— zmiana adresu / siedziby Zamawiajacego / Wykonawcy,

— zmiana oséb wystepujacych po stronie Zamawiajgcego / Wykonawecy,

— zmiana w kolejnosci i terminach robot,

— zmiana numeru rachunku Wykonawcy,

— zmiana bedgaca skutkiem poprawy oczywistej omyiki pisarskiej lub rachunkowej,

— zmiana lub wprowadzenie nowego zakresu/rodzaju podwykonawstwa,
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2)

— zmiana Umowy wynikajaca ze zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w
zakresie majacym wptyw na realizacje przedmiotu Umowy,

b) nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjatkiem sukcesji generalnej,

przeksztatcenia spétek handlowych zgodnie z kodeksem spétek handlowych, sukces;ji
Z mocy prawa.

Zmiany rzutujgce na termin wykonania umowy oraz/lub wynagrodzenie:

a) mozliwe jest wielokrotne przedtuzenie terminu zakoriczenia umowy, jezeli opdznienie to
wynika z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego i jezeli takie opdZnienie jest lub
bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie nastepujacych
obowigzkow Zamawiajgcego:

— przekazanie terenu budowy,

— przekazanie dokumentow budowy.

b) mozliwa jest wielokrotna zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie
lub wznowienie robét oraz/lub zmiana wynagrodzenia, ze wzgledu na:

— wystepujgce opodinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
witasciwe organy administracji panstwowej, ktdre nie sa nastepstwem okolicznosci, za
ktore wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

— wystepujgce opdinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

— przedtuzenie procedury przetargowej spowodowane przez ztoienie odwofania
od rozstrzygniecia postepowania przez Zamawiajgcego badi z powodu wydtuzenia
na wniosek Zamawiajgcego terminu zwigzania oferta;

— uwarunkowania spoteczne np. protesty, petycje, itp., ktére uniemozliwiajg prowadzenie
robot;

— koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wtascicielami urzadzen obcych lub witascicielami
nieruchomosci ktére uniemozliwiaja prowadzenie robdt, a takie koniecznosc
uwzgledniania poczynionych ustalen i uzgodnien;

— wykonanie robét dodatkowych, koniecznych do prawidtowego wykonania umowy, po
wykazaniu przez Wykonawce ich wptywu na termin realizacji umowy;

— wykonanie robdt uzupetniajgcych zgodnie z przepisami prawa, po wykazaniu przez
Wykonawce ich wptywu na termin realizacji umowy;

— rezygnacje z wykonania niektorych robét lub zakresu ze wzgledu na ich nieprzydatnos¢
w zwigzku z zaistniatymi warunkami terenowymi;

— zmiany stanu prawnego, ktére majg wptyw na sposdb wykonania robat,

— warunki geologiczne, geotechniczne i hydrologiczne, ktérych nie moina byto
przewidzie¢, w szczegdlnosci poprzez: wystgpienie warunkéw  geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie zjawisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktore mogg skutkowaé w sSwietle
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dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy.

niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, odbiegajace od s$redniej 5-cio letniej w miejscu
prowadzenia robot, uniemozliwiajgce prowadzenie robdt. Celem uznania okresu jako
niesprzyjajace warunki atmosferyczne, srednia 5-cio letnia obliczana bedzie z okresu
minimum 14 kolejnych dni (niedopuszczalne bedzie przedstawianie przez Wykonawce
wybranych wyrywkowych i pojedynczych dni),

dziatania sit natury, uznane za stan kleski zywiotowej, ktérych wystgpienie bezposrednio
wpiyneto na prowadzenie robét i wykonanie umowy;

wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczegélnosci tych, ktére wynikajg
z btedéw projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunkéw
terenowych;

realizacja mniejszej niz przewidziano w Kosztorysie Ofertowym ilosci robodt, ktérych
pominiecie miato wptyw na zakonczenie terminu zadania,

rezygnacje z czesci zadania, jezeli jego wykonanie bedzie sprzeczne z interesem
jednostki, w szczegolnosci gdy Srodki finansowe przeznaczone na ten cel bedg wymagaty
przeznaczenia na inne priorytetowe zadania jednostki bgdZ nastgpi utrata uzyskanego
dofinansowania,

znaczne przekroczenia ilosci przedmiarowych majacych wptyw na termin koricowy
zadania;

koniecznos¢ skoordynowania robét z innymi robotami prowadzonymi w pasie
drogowym,

inne niz ,sita wyzsza” (zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i do
zapobiezenia) uniemotzliwiajgce wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ |
dokumentacjg a majgce wptyw na termin koricowy zadania,

koniecznos¢ przerwania robdt w wyniku nakazu organu administracji paristwowej, nie
zwigzana bezposrednio z wykonywanymi robotami,

kazdy przypadek ,sity wyzszej” rozumianej jako zdarzenie o charakterze przypadkowym
lub naturalnym (zywiotowym), ktérego skutkom nie mozna zapobiec a majgcy wptyw na
termin koficowy zadania,

c) Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakonczenia umowy jezeli
przedfuzenie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

3. Okresla sie nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowieri umowy:

1)

3)

Sposoéb inicjowania zmian:
a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej

zmiany,

b) Zamawiajagcy wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej

zmiany.

Przyczyny dokonania zmian postanowiefn umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy
opisa¢ w stosownych dokumentach takich jak notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy lub
Zamawiajacego, protokét koniecznosci itp.

W rezultacie dokonania czynnosci opisanych w pkt. 1 i 2 moze dojs¢ do podpisania przez
strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiajgcy.
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Waloryzacja cen materiatow

§21
Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami art. 439 Prawa zamowieri publicznych, Zamawiajgcy
wprowadza postanowienia dotyczace zasad stosowania waloryzacji wynagrodzenia naleinego
Wykonawcy. Szczegdtowe uregulowania, dotyczace zasad wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia (waloryzacja wynagrodzenia), okreslajg postanowienia Opisu
Przedmiotu Zamowienia.

Reprezentanci stron
§22

1. Zamawiajacy ustanawia reprezentanta dla catosci zadania inwestycyjnego, ktérym bedzie
jednostka organizacyjna: Powiatowy Zarzad Drog Publicznych w Cieszynie. Jednostka ta bedzie
koordynatorem realizacji i bedzie odpowiada¢ za realizacje umowy pod wzgledem
merytorycznym. Osobami upowaznionymi do kontaktu z Wykonawcg s3 pracownicy jednostki:
Pan Jarostaw Kalinik — Dyrektor PZDP w Cieszynie, Pan Przemystaw Kulawiec — Kierownik
Zespotu Inwestycji PZDP w Cieszynie i Pani lwona Kwiecifiska — Zespot Inwestycji PZDP
w Cieszynie.

2. Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru, w osobie Pana Jarostawa Kalinik, Przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz prowadzi w jego imieniu nadzér administracyjny i techniczny oraz
finansowy nad przebiegiem realizacji zadania. Inspektor nadzoru dziata w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy prawo budowlane.

3. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie Pana/Pani ............c..... , ktory dziata
w ramach obowigzkéw ustalonych w ustawie Prawo Budowlane.

4. Strony zastrzegaja obowiazek niezwtocznego informowania o kazdorazowej zmianie osob
wymienionych w ust. 1-3. Zmiana 0s6b wymienionych w ust. 1-3 nie powoduje zmiany tresci
umowy.

Ochrona danych osobowych
§24

1. Strony zgodnie os$wiadczajg, iz w zakresie ochrony danych osobowych dziataja zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).

2. Zamawiajacy informuje, iz bedzie przetwarzat dane osobowe Wykonawcy, a takze dane innych
0s6b fizycznych udostepnione mu przez Wykonawce w sposéb i na zasadach okreslonych
w ,Klauzuli  Informacyjnej-umowy” dostepnej na stronie internetowej pod adresem:
http://www.pzdp.cieszyn.pl/?ochrona-danych-osobowych,78

3. Strony przekazuja sobie wzajemnie dane osobowe swojego personelu (oséb zatrudnionych na
umowe o prace, umowe zlecenie i podwykonawcow) w zakresie niezbednym do sprawnego

wykonania przedmiotowej umowy.
4. Strony zobowiazuja sie do poinformowania swojego personelu o przetwarzaniu ich danych
osobowych przez druga strong umowy.
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5. Strony oswiadczajg, iz dostep do danych osobowych posiadajg wytacznie osoby pisemnie
upowaznione, ktore przeszty szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

6. Strony zobowiazujg sie do niewykorzystywania pozyskanych informacji i nieprzetwarzania
danych osobowych w innym celu i w innym zakresie, niz zostato to okreslone w Umowie.

Majatkowe prawa autorskie
§25
1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do utwordéw
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ktére zostaty wytworzone
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy (dalej ,utwory/opracowania”) i w ramach
wynagrodzenia:
1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do utwordw,
2) zezwala Zamawiajagcemu na dokonywanie opracowan i zmian utworéw, na korzystanie
z opracowan utworow oraz ich przerébek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz
z przerobkami —tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych.
2. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1 nastepuje:
1) z chwilg odbioru poszczegdlnych utwordw przez Zamawiajacego
oraz
2) bez ograniczel co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pal
eksploatacji:
a) uzytkowania utwordw lub ich czesci na wiasny uzytek oraz uzytek oséb trzecich w celach
zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego, w tym w szczegolnosci przekazania utworow
lub ich czesci innym wykonawcom jako podstawe do wykonania innych opracowan
projektowych, wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego, innym wykonawcom jako podstawe do wykonania lub nadzorowania roboét
budowlanych, osobom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,
b) utrwalenia utwordw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegélnos$ci na nosnikach
video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach
nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
c) zwielokrotniania utworow dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg S$wiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,
d) wprowadzania utworow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do
Internetu,
e) wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegdélnych utworodw,
f) nadawania catosci lub wybranych fragmentéw utworéw za pomocg wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,
g) nadawania za posrednictwem satelity,
h) reemisji,
i) wymiany nosnikow, na ktorych poszczegolne utwory utrwalono,
i) wykorzystania w utworach multimedialnych,
k) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworéw do celéw promocyjnych i reklamy,
1) wprowadzania zmian, skrotow,
1) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,
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m) publicznego udostepniania utworéw w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do nich dostep

W miejscu i w czasie przez niego wybranym.
Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworow Zamawiajgcy nabywa
wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujagc Umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych oséb trzecich,
a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osdb.
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady prawne
i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace sie ujawni¢ w przysztosci w zwiazku
z realizacjg Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie za dodatkowym wynagrodzeniem przenies¢ na Zamawiajgcego
majatkowe prawa autorskie i prawa zaleine na kolejnych polach eksploatacji, w razie ich
ujawnienia w przysztosci i zgtoszenia takiej potrzeby przez Zamawiajacego. Wynagrodzenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, bedzie okreslone na zasadach proporcjonalnosci do
dotychczasowego wynagrodzenia w tym zakresie zgodnie z zasadami obowigzujgcymi
u Zamawiajgcego.
W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie w jego
imieniu praw osobistych do utworow oraz zobowigzuje sie do ich niewykonywania wzgledem
Zamawiajacego w zakresie obejmujacym zgode na zmiany Opracowan w zakresie niezbednym
do realizacji Umowy oraz robét budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji
projektowej.
W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystgpi z roszczeniem odszkodowawczym albo
z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw autorskich do Opracowan,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest do
przystgpienia do sporu po stronie Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia. Wykonawca zwroci Zamawiajagcemu wszelkie poniesione przez niego koszty
zwigzane z koniecznoscig zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotéw trzecich, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastgpstwa procesowego oraz
kosztami obstugi prawne;j.

Zapisy koricowe
§26

W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, ustawy o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, prawa o ochronie
srodowiska.
W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego, kierujac swoje roszczenia do Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy
w ciggu 21 dni od chwili ich zgtoszenia.
W przypadku braku porozumienia zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 2 i 3, ewentualne spory
mogace wynikna¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnieciu Sadu
Wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie oswiadczenia Stron umowy skladane w wykonaniu postanowien niniejszej umowy
wymagajg formy pisemnej i beda przesytane listem poleconym lub doreczane osobiscie na

nastepujace adresy:
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1) ze strony Zamawiajgcego na adres Powiatowego Zarzadu Drég Publicznych w Cieszynie,
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn.
2) ze strony Wykonawcy — dane jak w komparycji umowy.

6. Brak pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji w razie zwrotu
korespondencji bez doreczenia, wywotuje skutek doreczenia pod adresem wskazanym zgodnie
z wyiej wymienionymi danymi.

7. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, w tym jego dane
osobowe, stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001r. o dostepie do informacji publicznej, ktéra moze zosta¢ udostepniona przez
Zamawiajgcego w trybie ustawy o dostepie do informacji publicznej na potrzeby udostepnienia
informacji publicznej poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz na podstawie wnioskow
o udostepnienie informacji publicznej.

§27
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktdrych 3 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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