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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

Roboty ujete w niniejszej dokumentacji sa zgodne z wspdlnym slownikiem zaméwien (CPV).

KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania autostrad i
drog

KOD CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg przepisy dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z projekt: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 420844W ul. Szerokiej | na odc. od
skrzyzowania z ul. Strefowa do skrzyzowania z al. Partyzantow w Wegrowie”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacje Techniczng (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne dla zadania, wspdlne dla robot
objetych w zataczonych specyfikacjach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumieé nastepujaco:

1.41. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet)

14.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi  zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg i projektantem.

1.45. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

14.6. Kierownik projektu — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania, kontrolowania
robét prowadzonych przez Wykonawce i bedaca posrednikiem pomigdzy Inspektorem nadzoru
a Inwestorem.

1.4.7.1. Inspektor nadzoru — osoba wyltoniona w drodze przetargu przez Inwestora, nadzorujgca i kontrolujgca
roboty budowlane prowadzone przez Wykonawce i bedaca posrednikiem pomiedzy Kierownikiem
projektu, a Wykonawcg.

1.48. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.
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1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

14.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta czg§¢ wykopu, ktora jest oOgraniczona korong drogi i skarpami
TOWOW.

1.4.11. Kaoryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.12. Kosztorys Ofertowy - wyceniony Kosztorys Slepy.

1.4.13. Kosztorys Slepy - Wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.14. Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatdw oraz robot.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikoéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwg Scieralng a  podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzagca do wyréwnania nierowno$ci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czg$¢ podbudowy speiniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spehiajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronna, odsaczajacg lub odcinajgca.

0) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa shuizaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robot budowlanych.

14.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i

budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.
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1.4.23. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.25. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego polaczenia.

1.4.26. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

14.27. Rysunki - czg§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.28. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$é konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spehienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budows, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

(1) Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Plac  Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz projektu
wykonawczego i jeden komplet SST oraz jeden egz. projektu statej organizacji ruchu.

(3) Na Wykonawcy spoczywa obowiazek ztozenia do zatwierdzenia harmonogramu robot, przed przekazaniem
placu budowy.

(2) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu dokumentow do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1) Dokumentacja Projektowa przekazana zamawiajacemu zawiera:

a) projekt budowlany

b) projekty wykonawcze,

c) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
d) kosztorysy,

e) stala organizacje ruchu,

f) ew. opracowania i dokumenty towarzyszace,

(2) Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wilasny koszt w 6 egzemplarzach
i przedozy je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$¢ Robdét z Dokumentacja Projektowa i SST

(1) Dokumentacja Projektowa, SST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazywane przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy w trakcie trwania Kontraktu stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

2 W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca kolejnosé
ich waznosci:

1). Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna oraz normy i przepisy budowlane powszechnie obowiazujace.

2). Dokumentacja Projektowa.
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(3) Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych na wilasng
korzys$¢, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

4 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.
W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

(5) Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przez Inspektora nadzoru i SST przedzialu tolerancji. Cechy
materialdw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostala okre$lona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatéw lub elementow budowli nie znajdowaly
sie w przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie sa w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST, ale
osiagnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inspektor nadzoru moze akceptowaé
takie Roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowe;,
zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub SST.

(6) W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie sa w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST, i
wplyngto to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi a
Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

1) Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na
Placu Budowy, w sposob okre$lony w SST D.00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robot.

(2 Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z Projekt Organizacji Ruchu i Zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od
potrzeb i postepu Robot projekt organizacji Ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco i
zatwierdzony.

3) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory
itp., zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony Robdt, bezpieczenstwa pojazdow i
pieszych.

4 Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapoér i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

(5) Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
(6) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem W sposob

uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

(7 Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony
w ceng¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $§rodowiska w czasie wykonywania Robot

(1) Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
Robot, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na Placu i wokét Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosei dla 0sob lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
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powstatych w nastepstwie jego Sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat
szczegolny wzglad na:

. Lokalizacje bazy, magazynow, sktadowisk i wewngtrznych drog transportowych zostang tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym.

o Plac Budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej.

. Zostana podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami, materiatlami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

2) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony §rodowiska, obcigzaja Wykonawce.
3) Odpady powstate w czasie procesu budowlanego staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy i na nim spoczywa

obowiazek ich utylizacji, chyba, ze Kierownik projektu zadecyduje inaczej.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
1) Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

2 Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

3) Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

4 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
(1) Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie zostana dopuszczone do uzycia.

2 Nie dopuszcza sie do uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

(3) Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

4 Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materialdéw od wlasciwych organdw administracji panstwowe;j.

(5) Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia nie zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

(1) Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci publicznej i
prywatnej.
2 Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewta$ciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze

strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong whasnosé. Stan naprawionej wlasnoéci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

3) Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
informacje odnosnie doktadnego polozenia tych urzadzen w obrgbie Placu Budowy.
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4 O zamiarze przystapienia do Robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiascicieli tych urzadzen i Inspektora nadzoru.

(5) O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

(6) Wykonawca bedzie odpowiadaé za urzadzenia obce, ktore w wyniku dziatah Wykonawcy zostaly
uszkodzone.

7 Na wykonawcy spoczywa obowiazek:

- realizacji robot w sposob powodujacy minimalne niedogodnoéci dla oséb trzecich,

- odpowiedzialnosci za uszkodzenia zabudowy otaczajacej teren budowy,

- sporzadzenia inwentaryzacji stanu istniejacego otoczenia placu budowy,

- zawiadomienia Inspektora nadzoru o zawieranych z wiascicielami terenow przyleglych do placu budowy
umowach,

- sporzadzenie inwentaryzacji stanu technicznego drog shuzacych Wykonawcy do obstugi placu budowy,

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

(1) Wykonawca bedzie stosowacé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu
materialow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy.

2 Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wiadz na uzycie pojazdow 0
ponadnormatywnych obcigzeniach osii w sposob ciagly bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru o fakcie uzycia
takich pojazdéw. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog, ktore
moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

3) Wykonawca nie moze uzywa¢ pojazdow o ponadnormatywnych obcCigzeniach osi na istniejacych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic Placu Budowy.

4 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementow na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1) Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
2 Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpiecCzajace, socjalne Oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego.

3) Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

(4 Wykonawca przed rozpoczeciem robot dostarczy do zatwierdzenia Inspektorowi projektu plan BIOZ.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robot od daty rozpoczgcia do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.
2 Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢

prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.

3) Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczgé¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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4 Wykonawca zobowiazany jest do stosowania si¢ do obowigzujacych norm i przepisow prawnych dot.
utrzymania i ochrony robot.

(5) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci informacj¢ okre$lajacg rownowazno$¢ norm i przepisdéw prawnych.

(6) Wykonawca po odkryciu niewypalow i niewybuchow, musi zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
zabezpieczy¢ teren ich wystepowania i powiadomi¢ odpowiednie stuzby oraz po usunigciu zagrozenia dalej
kontynuowac¢ prace, nie wykorzystujac powyzszego jako argument niedotrzymania terminéw prac.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow

1) Zrodha uzyskania wszystkich materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem Robot. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materialow Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje, dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub wydobywania,
wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych 1 reprezentatywne probki materiatdow. W  przypadku
niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inspektorowi nadzoru materiat z innego zrodta. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodla nie oznacza, ze
wszystkie materialy z tego zrodta beda przez Inspektora nadzoru dopuszczone do whudowania.

2 Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly beda speliaty wymagania SST.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

1) Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

2 Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

3) Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze Zzrédta nie mozna doktadnie okresli¢ granic
zalegania materiatdw i ze mogg wystgpi¢ normalne wahania ich cech, Inspektor nadzoru moze poleci¢ selekcje
materiatu z danej czg$ci zroda oraz moze odrzuci¢ cze$¢ zrodta jako nie nadajaca si¢ do eksploatacii.

4 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materiatlow
z jakiegokolwiek zrodta.

(5) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materiatéw i dostarczeniem ich do Robot.

(6) Wszystkie materialy odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopow na Placu Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

(7 Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach
kontraktowych.

(8) Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania kruszyw powinny by¢
sktadowane w hatdach i wykorzystane przy zasypce lub do rekultywacji. Po zakonczeniu eksploatacji zrédta,
materialy odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny by¢ ztagodzone
w stopniu jak najbardziej zblizonym do uksztattowania otaczajacego terenu. Nadktad powinien by¢ rownomiernie
roztozony. Obszar wyrobiska powinien by¢ nastgpnie przykryty roslinnoscia.

9) Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.
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(10) Materialy pozyskane z rozbiérki o ile Kierownik projektu nie postanowi inaczej stajg sie wiasnoscig
Wykonawcy.

2.3. Inspekcja wytwdrni materialow

1) Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga byé pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.

(2) W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bgdzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

(1) Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z Placu Budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

2 Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

1) Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaly swojg jako$¢ i przydatnos¢ do
Robot oraz zgodnos¢ z wymaganiami SST i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2 Miejsca czasowego skladowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu Rob6ét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
2.6. Wariantowe stosowanie materialow

1) Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie duzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

1) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

(2) Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

3) Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Wykonawca
powinien rowniez dysponowac sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

4 Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego
zgody.
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(5) Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Q) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na wiasciwosci wykonywanych Robét i przewozonych materiatow.

2) Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

3) Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu, umozliwiajacymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych §rodkow transportu.

4 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. $rodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora hadzoru powinny by¢ usuniete z Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét

(1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Wspolpraca Inspektora nadzoru i Wykonawcy

1) Inspektor nadzoru bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig Robot,
oceng jakos$ci materialow i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja
Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypeliania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.

2 Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob niezalezny i bezstronny.

3) Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robodt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

4 Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich Rob6t i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje materiatow. Inspektor
nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i Roboty, ktore nie spetniaja
wymagan jakoSciowych, okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy
postgpowac jak w pkt. 2.5.

(5) Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow

1) Jesli Wykonawca wykonat Roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST, a zaistniata
wadliwos¢ tych Robdt spowodowana Robotami, wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow, to Inspektor
nadzoru zleci taki sposob postgpowania z poprzednio wykonanymi Robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

(1) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonywania Robot, mozliwosci
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techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

2 Program Zapewnienia Jakos$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespoldow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b  odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢  wykonania  poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) Cz¢s¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje 1 ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zaladunku
materialdw, spoiw lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

- Sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

1) Celem kontroli Rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby o0siggnac
zatozong jako$¢ Robot.

2 Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robodt i jakosci materiatow. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz Robot.

(3) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

4 Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialtow oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i SST.

(5) Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ powinny by¢ okreslone w SST lub
w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaly one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

(6) Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

(7 Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w Stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia
w dobrym stanie technicznym. Inspektor nadzoru powinien mieé¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

(8) Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te sg tak powazne, ze mogg wptywac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
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wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatlow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

9) Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

1) Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

2) Inspektor nadzoru musi uczestniczy¢ w pobieraniu probek.

3) Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

4 Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
powinny by¢ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

(1) Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub innych
procedur, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

(2 Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

1) Wykonawca powinien przekazywaé Inspektorowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

2 Wyniki badan powinny by¢ przekazywane na formularzu wedtug dostarczonego przez Inspektora nadzoru
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

(3) Wykonawca powinien przechowywac kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostepniac je
na zyczenie Inspektorowi projektu.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

1) Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
moze ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

2 Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru moze
poleci¢c Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo moze opiera¢ si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i Robdt z Dokumentacja
Projektows i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materialow i urzagdzen
(1) Przed wykonaniem badan jakoéci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w SST.

(2) W przypadku materiatow, dla ktoérych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Robot
powinna posiada¢ atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
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3) Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi projektu na jego zyczenie.

4 Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub maszynach
powinny posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

(5) Inspektor nadzoru zdyskwalifikuje i nie dopusci do uzycia jakichkolwiek urzadzen laboratoryjnych,
wytworni lub maszyn, ktore nie maja waznych, wymaganych legalizacji.

(6) Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z SST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbior6w Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Inspektorowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiarow.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Zamawiajgcego.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét
1) Obmiar Robot powinien okresli¢c faktyczny zakres wykonywanych Robdt wykonanych — zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa w jednostkach ustalonych w Kosztorysie ofertowego.

2) Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

3) Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny
by¢ wpisane do Ksiggi Obmiarow.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Rob6t i materialéw

1) O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreSlano inaczej, wszystkie pomiary
dhugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni Robot, bedg wykonywane w poziomie.

(2) Wszystkie elementy Robot okreslone w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, beda
mierzone réwnolegle do podstawy fundamentu.

3) Do obliczenia objetosci Robot ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojow poprzecznych lub inna,
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

4 Pojazdy uzywane do przewozenia materiatdéw, ktorych obmiar nastgpuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy pojazd
powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

(5) Materiaty, ktorych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byé przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogg by¢ dowolnego
typu i wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztatt, ze jej pojemno$¢ mozna tatwo i doktadnie
okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetosé
materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczgciem Robdt uzgodniona przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru na pi$mie, dla kazdego typu uzywanych pojazdow. Obmiar objgtosci nastapi w punkcie dostawy.
Objetos¢ materiatu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru, nie podlega zaplacie. Pojazdy przewozace mniejsza objetos¢ od uzgodnionej moga by¢ odrzucone przez
Inspektora nadzoru, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objgtosci okreslonej przez Inspektora nadzoru.

(6) Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzac losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli przy losowej kontroli
stwierdzi on, ze objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢ materialow
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przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okre§lonym przez
stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;j.

(7 Jezeli zostato to uzgodnione na pis$mie przez Wykonawce i Inspektora nadzoru, materiat rozliczany na
podstawie objetosci moze byé wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem
gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetosciowej
stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczgciem Robot. Wykonawcy nie przystuguje
prawo do korekt objetosci lub gestosci objetoSciowej materiatu jezeli rzeczywista gesto$¢ objetosciowa
dostarczonego materialu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na pismie przed
rozpoczeciem Robét.

(8) Ilos¢ lepiszczy bitumicznych moze by¢ okreslona w megagramach. Objetos$¢ lepiszczy bedzie mierzona
w temperaturze 25°, stosujac wspotczynniki przeliczeniowe zaakceptowane przez i Inspektora nadzoru.

9) W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach i
belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktorych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te mogg stanowic
podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja
nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okre$lono w SST.

(10) Cement i wapno beda mierzone w megagramach.

(11) Drewno bedzie mierzone w metrach sze$ciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbhudowanej w konstrukcje.
(12) Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

(13) Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
1) Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

2 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te Iub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

3) Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
1) Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilo$ci
i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

2 Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane
i posiadaja wazne $wiadectwa legalizacji.

3) Doktadno$¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

(4 Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong masg, to zostanie ona uregulowana i
powtornie zalegalizowana.

(5) Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong masg, to zostanie ona uregulowana i
powtornie zalegalizowana, a masa wszystkich materialdow wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej
zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

(1) Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

2 Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania przy udziale Inspektora nadzoru.



D.00.00.00. Wymagania ogdlne DROMACC Maciej Biatoszewski

3) Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem przy udziale Inspektora
nadzoru.

4 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane W Sposob zrozumiaty
i jednoznaczny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

(5) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

Q) W  zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi po okresie rgkojmi.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

(1) Odbiodr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

(2 Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.

3) Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru.

4 Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér powinien byé przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

(5) Jako$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacja Projektowsa, SST i uprzednimi ustaleniami.

(6) W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych ustalen, Inspektor
nadzoru ustala zakres Robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

@) Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o Robotach poprawkowych lub Robotach dodatkowych
Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czgéci Robot.

8.3. Odbior czesSciowy

(1) Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci Robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

8.4. Odbior ostateczny Robét

(1) Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

2 Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika Robot wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.



D.00.00.00. Wymagania ogdlne DROMACC Maciej Biatoszewski

(3) Odbidr ostateczny Robo6t powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia Robot i kompletnosci oraz prawidlowosci operatu
kolaudacyjnego.

4 Odbioru ostatecznego Roboét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru Robot dokonuje ich oceny jako$ciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
Dokumentacja Projektowg i SST.

(5) W toku odbioru ostatecznego Robot komisja powinna si¢ zapozna¢ z realizacjg ustalef przyjetych w
trakcie odbioréw Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupehiajacych i Robot poprawkowych.

(6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Roboét uzupehiajacych
w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

@) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z uwzgl¢dnieniem tolerancji
i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potracen,
oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

(8) We wszystkich sprawach nie objetych SST beda obowiazywaty przepisy "Instrukcji DP-T 14 0
dokonywaniu odbiorow robdt drogowych na drogach zamiejskich krajowych i wojewodzkich" z dnia 14 lipca 1989
r. wraz z pdzniejszymi zmianami i uzupetnieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot odbioru koncowego
Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

2 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami jakie zaszty w trakcie procesu budowlanego,

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i1 PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan 1 pomiaréw

zalaczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

- sprawozdanie techniczne,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- mapa zasadnicza potwierdzona przez odpowiedni osrodek dokumentacji geodezyjnej, zgodna z
inwentaryzacja powykonawcza,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

(3) Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

4 W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

(5) Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajace powinny byé zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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(6) Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznacza komisja.

Operat kolaudacyjny w formie pisanej uwzgledniajacy powyzsze dokumenty zostanie sporzadzony w trzech
egzemplarzach z tego jeden jest dla Wykonawcy ,a dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Niniejszy operat musi by¢ zatwierdzony przez Kierownika projektu przed jego oficjalnym przekazaniem
Zamawiajacemu.

8.6. Odbior po okresie rekojmi

1) Odbior po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2) Odbior po okresie rekojmi powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne

1) Podstawa platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Ofertowego Kosztorysu.

2 Cena jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone w SST dla tej Roboty.

3) Cena jednostkowa powinna obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- wartos$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4 Do cen jednostkowych nie wlicza¢ podatku VAT.
(5) Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje W kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robdt objetych ta

pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omdwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wytyczne zlecania roboét, ustug i dostaw w drodze przetargu. Zatacznik do zarzadzenia Nr 3 Generalnego
Dyrektora Drog Publicznych a dnia 18 lutego 1994 .
2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robot drogowych i mostowych realizowanych na drogach

zamiejskich krajowych i wojewddzkich, GDDP 1989 r.(z p6zniejszymi zmianami).





