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Zatacznik nr 8 do SWZ
(Projektowane postanowienia umowy)

Umowa nr WTBS....... 2025
do zamowienia publicznego nr WTBS.1.2025

zawartaw dniu ..................oee. r. w Wejherowie pomiedzy:

Wejherowskim Towarzystwem Budownictwa Spolecznego Sp. z o0.0., z siedzibg w
Wejherowie, pod adresem: ul. Parkowa 2A/20, 84-200 Wejherowo, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy
Gdansk-Poinoc w Gdansku, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod
nr KRS: 0000128657, REGON: 191369837 i NIP: 5881677388, o kapitale zaktadowym w
wysokosci 5.075.622,00 z

reprezentowang przez:

zwanym/g dalej ,,Wykonawca”,
tgcznie zwanych dalej takze ,,Stronami” lub z osobna ,,Strong”,

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.) — dalej jako ,ustawa Pzp”,
Strony zawierajg umowe (dalej jako ,Umowa”) o nastepujgcej tresci:

§1.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy (dalej jako ,Przedmiot Umowy”) jest wykonanie przez
Wykonawce robo6t budowlanych dla zadania pn. Budowa 2 budynkéw mieszkalno-
ustugowych wielorodzinnych wraz z instalacjami wewnetrznymi wod.-kan, c.o.,
elektrycznymi, teletechnicznymi, miejscami postojowymi w garazu podziemnym,
dojazdami, mala architektura, przylgczami, instalacjami zewnetrznymi oraz
budowe muru oporowego przy ul. Sw. Anny oraz Sw. Jacka w Wejherowie oraz
dokonanie wszelkich formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
powstatego w wyniku wykonania ww. robét budowlanych, na warunkach okreslonych w
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (dalej jako ,SWZ"), wtym w Opisie przedmiotu
zamodwienia (dalej jako ,OPZ”) stanowigcym Zatacznik nr 1 do Umowy i Umowie.

2. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z postanowieniami Umowy, SWZ,
w szczegolnosci zgodnie z OPZ i ofertg Wykonawcy, stanowigcg Zatacznik nr 2
do Umowy, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, jak réwniez normami i normatywami
stosowanymi w budownictwie, w terminach okreslonych Umowa.

3. Zamawiajgcy bedzie uprawiony do ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy w
zaleznosci od potrzeb, w szczegdlnosci w przypadku, jesli wykonanie okreslonej czesci
Przedmiotu Umowy okaze sie zbedne, jednak o nie wiecej niz 30% wartosci
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

§2.
Termin realizacji
1. Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy ustala sie na dzien zawarcia Umowy.
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2. Zamawiajgcy wymaga, aby Przedmiot Umowy zostat wykonany przez Wykonawce

w terminie 24 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia ................. , Ztym ze:

1) wszystkie roboty budowlane objete Przedmiotem Umowy winny zosta¢ zrealizowane
oraz zgtoszone Zamawiajgcemu do odbioru koncowego robét budowlanych w
terminie 23 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia ....................... ;

2) dokonanie wszelkich formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
powstatego w wyniku robét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy w
szczegolnosci odebranie przez Zamawiajgcego wszystkich robdét budowlanych,
zawiadomienie wilasciwego organu o zakonczeniu budowy oraz uzyskanie i
przekazanie Zamawiajacemu informacji, ze organ ten nie wniost sprzeciwu w drodze
decyzji lub uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektu budowlanego powstatego w wyniku robét budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy winno nastgpi¢ w terminie 24 miesigcy od dnia
zawarcia Umowy, tj. do dnia .................

W przypadku, jesli Wykonawca pozostawac¢ bedzie w zwloce z przystgpieniem do

realizacji poszczegolnych zakreséw Przedmiotu Umowy lub z ich wykonywaniem, lub

wykonaniem przez okres co najmniej 14 dni i pomimo wyznaczenia Wykonawcy w tym
zakresie dodatkowego, nie krétszego niz 14 dni, terminu, Wykonawca w dalszym ciggu
pozostawaé bedzie w jakiejkolwiek zwioce w tym zakresie, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do powierzenia realizacji zakresu Przedmiotu Umowy, ktorego dotyczy zwioka,

podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania w

tym zakresie odrebnego upowaznienia, w tym upowaznienia Sgdu. W powyzszym

przypadku Zamawiajagcy moze w trybie natychmiastowym, po poinformowaniu

Wykonawcy, wkroczy¢é na teren budowy i wprowadzi¢ na niego podmiot trzeci, nie

zwalniajgc Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajgcej z warunkéw Umowy.

Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnienia do powierzenia wykonania

zastepczego nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzanh i odpowiedzialnosci przewidzianych

Umowg, w tym odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych. Z zastrzezeniem ograniczen

wynikajgcych z obowigzujgcych przepisdw prawa, w przypadku powierzenia wykonania

zastepczego podmiotowi trzeciemu, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie nalezno$ci

z tego tytutu z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub innych naleznosci

przystugujgcych Wykonawcy od Zamawiajgcego.

§3.
Kosztorys Szczegotowy, Tabela elementéw skonczonych,
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Kosztorys Szczegotowy oraz Tabela elementéw skonczonych:

1. Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia i przedtozenia Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, kosztorysu dot. realizacji Przedmiotu
Umowy, opracowanego metodg szczegbtlowg (dalej jako ,Kosztorys
Szczegotowy”). Kosztorys Szczegdtowy winien by¢ przygotowany na podstawie
ceny ryczattowej brutto stanowigcej tres¢ oferty Wykonawcy (Zatacznik nr 2 do
Umowy) z podziatem na branze oraz zestawieniem materiatdw, robocizny i sprzetu,
jak réwniez powinien zawiera¢ tabele elementow scalonych. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do okreslenia w Kosztorysie Szczegdtowym parametrow
cenotwdrczych:

— (zt) - godzinowej stawki robocizny kosztorysowej netto bez narzutéw,
Kp — (%) - wskaznika narzutéw kosztow posrednich liczonego od Ri S,
Z — (%) - wskaznika narzutow zysku liczonego od R, S i Kp,

— (2 - kosztéw pracy sprzetu,

— (z) — kosztéw materiatu,

Kz — (zt) - kosztow zakupu liczonego od M (jezeli takie wystepuja),
Podatkek VAT.

2. Kosztorys Szczegotowy winien uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
Przedmiotu Umowy, w tym w szczegodlnosci ceny jednostkowe zawarte w Kosztorysie
Szczegbtowym winny obejmowac réwniez tzw. koszty ogdlne (koszty ogdlne winny
by¢ wliczone w ceny poszczegélnych pozycji). W przypadku wystgpienia prac lub
robét budowlanych zaniechanych, dodatkowych lub zamiennych, koszty ogodlne
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ulegng zwiekszeniu lub zmniejszeniu proporcjonalnie do ilosci prac lub robot
budowlanych i nie bedg kalkulowane odrebnie.

3. W terminie 7 dni od dnia przekazania Kosztorysu Szczegoétowego Zamawiajgcemu
przez Wykonawce, Zamawiajgcy zatwierdzi Kosztorys Szczegdtowy lub przekaze
Wykonawcy ewentualne uwagi lub zastrzezenia, w szczegolnosci w zakresie ich
niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub w zakresie cen poszczegdlnych pozyciji.
W przypadku, gdy wskazane w nim wartosci pozycji wyszczegolnionych elementéw
rozliczeniowych odbiegaC¢ bedg w sposob istotny od cen rynkowych, Wykonawca
zobowigzany bedzie poprawi¢ Kosztorys Szczegotowy w terminie 3 dni od dnia
przekazania przez Zamawiajgcego Wykonawcy ewentualnych uwag lub zastrzezen i
ponownie przekaza¢ go Zamawiajgcemu. Zatwierdzenie Kosztorysu Szczegétowego
przez Zamawiajgcego nie bedzie stanowi¢ podstawy dla ewentualnych roszczen
Wykonawcy o zmiane wysokosci wynagrodzenia za realizacje Przedmiotu Umowy,
w szczegolnosci w przypadku pominiecia przez Wykonawce lub zanizenia przezen
w Kosztorysie Szczegotowym kosztow wykonania okreslonych czynnosci, prac lub
robot budowlanych.

4. Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia i przedtozenia Zamawiajgcemu w

terminie 7dni od dnia zawarcia Umowy, Tabeli elementdéw skonczonych
uwzgledniajgcej wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

5. Tabela elementéw skonczonych bedzie zawierata poszczegdlne elementy
Przedmiotu Umowy stanowigce zakonczone i wyodrebnione technicznie i
technologicznie elementy robét przewidziane do odbioru i rozliczenia. Poszczegdlne
pozycje w Tabeli elementéw skonczonych powinny odnosi¢ sie do odpowiednich
pozycji w Kosztorysie Szczegdétowym. Kazda zmiana pozycji w Tabeli elementow
skonczonych wprowadzona przez Wykonawce wymaga zgody Zamawiajgcego.
Szczegotowy zakres i forme Tabeli elementdw skonczonych nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

6. W terminie 7 dni od dnia przekazania Tabeli elementéw skohczonych
Zamawiajgcemu przez Wykonawce, Zamawiajgcy zatwierdzi Tabele elementéw
skonczonych lub przekaze Wykonawcy ewentualne uwagi lub zastrzezenia, w
szczegoblnosci w zakresie jej niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub w zakresie
cen poszczegoélnych pozycji. W przypadku, gdy wskazane w nich wartosci pozyciji
wyszczegolnionych elementéw rozliczeniowych odbiega¢ bedg w sposob istotny od
cen rynkowych, Wykonawca zobowigzany bedzie poprawi¢ Tabele elementéw
skonczonych w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego Wykonawcy
ewentualnych uwag lub zastrzezen i ponownie przekaza¢ je Zamawiajgcemu.
Zatwierdzenie Tabeli elementow skohczonych przez Zamawiajgcego nie bedzie
stanowi¢ podstawy dla ewentualnych roszczen Wykonawcy o zmiane wysokoSci
wynagrodzenia za realizacje Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci w przypadku
pominiecia przez Wykonawce lub zanizenia przezen w Tabeli elementow
skonczonych kosztéw wykonania okreslonych prac lub robo6t budowlanych.

7. Zatwierdzony Kosztorys Szczegotowy oraz Tabela elementéw skonczonych,
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zostanie
dotgczony do Umowy jako Zatacznik nr 3 do Umowy.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy:

1. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt ,Harmonogramu rzeczowo-finansowego"
(dalej jako ,Projekt harmonogramu"), sporzadzony zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego, w tym zgodnie z poglgdowym harmonogramem realizacji
poszczegodlnych etapow robot budowlanych i ptatnosci (Zatacznik nr 7 do Umowy)
oraz uwzgledniajgcy zakres rzeczowy, finansowy i poszczegodlne terminy realizacji
Przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajgcy nie dokona zatwierdzenia Projektu harmonogramu, w szczegdlnosci w
przypadku wystgpienia nastepujgcych brakow lub btedéw w przedtozonym Projekcie

harmonogramu:
1) Projekt harmonogramu nie ujmuje catego zakresu objetego Przedmiotem
Umowy;

2) Projekt harmonogramu nie jest szczegotowy, m.in. nie ujmuje czesci dotyczacej,
wstepnych prac przygotowawczych oraz prac i czynno$ci zwigzanych z
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wykonaniem przez Wykonawce robot budowlanych z rozbiciem na poszczegdlne
branze lub posiada niedostateczne uszczegotowienie poszczegolnych branz w
stosunku do wykonywanych odcinkéw robét budowlanych z uwzglednieniem
wyodrebnienia poszczegdlnych proceséw wynikajgcych z technologii wykonania
robét budowlanych;

3) w Projekcie harmonogramu nie dotrzymano terminu wykonania Przedmiotu
Umowy lub Projekt harmonogramu nie daje gwarancji dotrzymania terminu
wykonania Przedmiotu Umowy;

4) w Projekcie harmonogramu nie zostaty podane wartosci prac i czynnosci, w tym
zwigzanych z wykonaniem prac lub robét budowlanych dla poszczegdélnych
pozycji i dla kazdego miesigca,;

5) w Projekcie harmonogramu wystepujg btedy rachunkowe;

6) Projekt harmonogramu nie zostat podpisany lub podpisany zostat przez osoby
nieupowaznione przez Wykonawce;

7) zaplanowane w Projekcie harmonogramu terminy wykonania prac lub robot
budowlanych, nie dajg gwarancji wykonania prac lub robét budowlanych zgodnie
z OPZ oraz z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

8) Projekt harmonogramu nie jest zgodny z Tabelg elementéw skonczonych oraz
Kosztorysem Szczegétowym;

9) Projekt harmonogramu jest niezgodny z Umowa.

3. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia przediozenia Zamawiajgcemu Projektu
harmonogramu zobowigzany jest uzyska¢ jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego.
Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Projekt harmonogramu stanowi ,Harmonogram
rzeczowo-finansowy" (dalej jako ,,Harmonogram"). Harmonogram winien zostaé
ztozony Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie edytowalnej w arkuszu
kalkulacyjnym i w formie pisemnej, podpisany przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy, w terminie 3 dni roboczych od dnia jego zatwierdzenia.
Zatwierdzenie Harmonogramu przez Zamawiajgcego nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za realizacje Przedmiotu Umowy. Harmonogram staje
sie integralng czesciag Umowy z chwilg jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i
bedzie stanowit Zalgcznik nr 3 do Umowy.

4. Harmonogram jest podstawg do biezgcej kontroli realizacji Przedmiotu Umowy i
powinien uwzgledniaé wykonanie wszystkich prac lub rob6t budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego uaktualniania
Harmonogramu. Kazdorazowa zmiana Harmonogramu, w tym jego uaktualnienie,
wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego odpowiednio jak w ust. 3 oraz
sporzadzenia aneksu do Umowy. Wymog sporzadzenia aneksu do Umowy nie
dotyczy zmian, o ktérych mowa w ust. 5.

5. Zmiana Harmonogramu niepowodujgca zmiany terminéw okreslonych w § 2 ust. 2
Umowy oraz wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu
Umowy nie wymaga sporzgdzania aneksu do Umowy.

§4.
Obowiazki i uprawnienia Zamawiajgcego

1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru
autorskiego.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na
budowe i przekazania terenu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie 21 dni od
dnia zawarcia Umowy, z zastrzezeniem § 5 ust. 1 pkt 4 i 10 Umowy.

3. Zamawiajgcy przed rozpoczeciem robot budowlanych protokolarnie przekaze
Wykonawcy komplet dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdét budowlanych (dalej jako ,STWIORB") na podstawie ktérej bedzie
realizowany Przedmiot Umowy.

4. Zamawiajgcy zobowigzany jest do udzielenia Wykonawcy lub osobom przez niego
upowaznionym petnomocnictw niezbednych do realizacji Umowy, w szczegdlnosci do
dopetnienia wszelkich formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
powstatego w wyniku robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy.

5. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy
z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy.
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10.

11.

Zamawiajgcy uprawniony jest do sprawowania biezgcej kontroli koordynacji
wykonywanych prac i robét budowlanych.
Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli jakosci wykonywanych prac i roboét
budowlanych oraz ich zgodnosci z Umowa.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do terminowego przystepowania do odbioréw i
przegladow, o ktorych mowa w § 7 Umowy.
Obowigzki Zamawiajgcego wskazane w niniejszym paragrafie nie wylgczajg ani nie
ograniczajg odpowiedzialnosci Wykonawcy za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt
12 Umowy. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu
i dokonywania ich oceny, w szczegdlnosci:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
d) innego dokumentu
— zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkow pracownika.
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania swiadczenia.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku spetnienia wymogu okreslonego
w § 5 ust. 1 pkt 12 Umowy, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, w wyznaczonym przez
siebie terminie, do usuniecia stwierdzonych naruszen i przekazania Zamawiajgcemu
odpowiedniej dokumentacji potwierdzajgcej zatrudnienie oséb na podstawie stosunku
pracy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przepisow w zakresie
prawa pracy przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w §
5 ust. 1 pkt 12 Umowy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce przedmiotowego wymogu.
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wyznaczenia przedstawicieli reprezentujgcych go
w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, w szczegodlnosci zaangazowania
inspektoréw nadzoru inwestorskiego, koordynatorow lub Inzyniera Kontraktu. W
przypadku wyznaczenia takich przedstawicieli, Wykonawca zobowigzany bedzie
stosowac sie do wskazan i poleceh takich osob, stosownie do zakresu posiadanego
przez nie umocowania udzielonego przez Zamawiajgcego lub wynikajacego z przepiséw
prawa w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.

§ 5.

Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:

1) Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych w terminie 14 dni od dnia przekazania
Wykonawcy terenu budowy.

2) Wykonanie Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z wymogami, o
ktérych mowa w § 1 ust. 2 Umowy.

3) Przestrzeganie ogdélnych wymagan dotyczgcych robét budowlanych oraz kontroli
jakoséci wykonywanych robot, zastosowanych Ilub wbudowanych materiatow,
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wyrobéw, elementéw i urzgdzen w zakresie okreslonym w OPZ oraz przepisach

prawa, w tym zapewnienie obstugi laboratoryjne;j.

4) Uzgodnienie z Zamawiajgcym i zawarcie - w terminie nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy - na okres
od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy do dnia odbioru kohcowego
Przedmiotu Umowy, umowy Ilub uméw ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i
odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Przedmiotu Umowy, oraz terminowe
optacanie naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) Od wszystkich ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR Ilub CWAR) z sumag
ubezpieczenia nie mniejszg niz wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy, na jedno zdarzenie i sume zdarzen, obejmujgce wszystkie
szkody w szczegdolnosci powstate w  wyniku pozaru, wytadowania
atmosferycznego, wybuchu, upadku samolotu, powodzi, zalania, deszczu,
Sniegu, huraganu, trzesienia ziemi, obsuniecia sie ziemi, kradziezy, niedbalstwa,
nieumiejetnosci lub niedoswiadczenia obstugi, aktow wandalizmu, zwarc,
przepie¢, dziatania nadmiernego cisnienia lub prézni oraz innych nagtych
niespodziewanych zdarzen, w szczegolnosci takich jak: zawalenia, dziatania
przedmiotdw obcych, z klauzulg wskazujgcg Zamawiajgcego jako jednego z
beneficjentow tej polisy; Ubezpieczenie winno obejmowaé podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcéw. Dla ubezpieczenia CAR/EAR/CWAR Zamawiajgcy
wymaga, aby zakres obejmowat zakres podstawowy all risk standardowo
dostepny ofertach ubezpieczycieli, rozszerzony przynajmniej o ubezpieczenie
sprzetu, wyposazenia i zaplecze budowy oraz klauzule dodatkowe:

e 003 - Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na czas usuwania usterek
(konserwacja prosta). Okres obowigzywania: 12 miesiecy po zakonczeniu
obowigzywania klauzuli 004;

¢ 004 - Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej ha czas usuwania usterek ze
zwiekszonym zakresem ochrony (konserwacja rozszerzona). Okres
obowigzywania: 12 miesiecy;

¢ 100 - Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na okres wykonywania prob
maszyn i instalacji (4 tygodnie). Maksymalna franszyza redukcyjna: 10%
wartosci szkody, nie mniej niz 5.000 zi;

e 116 - Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na czesci robot
kontraktowych odebrane lub przekazane do eksploataciji;

e 119 - Rozszerzenie ubezpieczenia na mienie nalezgce do Zamawiajgcego
lub nalezgce do, lub bedgace w posiadaniu, na przechowaniu albo pod
kontrolg Ubezpieczajgcego. Minimalny limit odpowiedzialnosci: 1.000.000,00
zt;

e Klauzula usuniecia pozostatosci po szkodzie ponad sume ubezpieczenia.
Limit odpowiedzialnosci: min. 20% wartosci szkody, nie wigcej niz 1.000.000
zt.

b) Od odpowiedzialnosci cywilnej (dalej OC), w zakresie odpowiedzialnosci
kontraktowej i deliktowej. Pokrywane muszg by¢ szkody osobowe i rzeczowe, a
takze czyste straty finansowe. Jako szkody osobowe nalezy rozumieé
przynajmniej Smier¢, uszkodzenia ciata, rozstroj zdrowia, a takze straty
nastepcze poszkodowanego poniesione w ich wyniku, w tym réwniez osob
trzecich. Jako szkode rzeczowg nalezy rozumie¢ przynajmniej utrate,
zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy i straty nastepcze poniesione przez
poszkodowanego w ich wyniku, w tym réwniez oséb trzecich. Polisa OC musi
spetnia¢ réwniez nizej opisane wymagania:

e Zamawiajgcy zostanie rowniez wpisany jako Ubezpieczony celem
zabezpieczenia jego odpowiedzialno$ci jako inwestora;

e w przedmiocie ubezpieczonej dziatalnosci jednoznacznie wskazywaé, ze
ochrong objete sg prace wykonywane w ramach niniejszego kontraktu
(wskazanego z nazwy);

e posiada¢ sume gwarancyjng o wartosci nie mniejszej niz wynagrodzenie
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy (SG na jedno i wszystkie
zdarzenia);
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e oparta na triggerze loss occurance (szkoda w trakcie trwania umowy
ubezpieczenia);

e nie posiada zadnych franszyz procentowych dla tzw. zakresu podstawowego;

o franszyzy procentowe w Kklauzulach nie przekraczajg wartosci 10%
odszkodowania, min. 5.000 z;

¢ Zzadna franszyza nie moze dotyczy¢ szkdd osobowych;

e obejmuje ochrong w zakresie podstawowym Iub zostata stosownie
rozszerzona o ryzyka jak ponizej (do petnej SG o ile nie jest wpisany
dozwolony minimalny limit):

OC produkt i OC po wykonanej ustudze,

OC za szkody wzajemne,

OC pracodawcy - limit 5 min zt,

OC za mienie poddane ustudze,

OC za mienie w pieczy — limit 0,5 min zt,

OC za szkody w mieniu podziemnym,

OC za szkody wyrzgdzone przez pojazdy wolnobiezne,

OC za szkody wyrzgdzone przez podwykonawcow,

OC za czyste straty finansowe — limit 2 min zt (w tym podlimit 0,3 min

zt dla szkdd ,po produkcie i po ustudze”),

e klauzula reprezentantéw,
e OC za szkody wyrzgdzone przez osoby bedace pod wptywem alkoholu
lub innych srodkéw odurzajgcych.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w punkcie 4), muszg zapewnia¢ wyptate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, a ograniczenia wyptaty muszg uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego.
Koszt umowy lub umoéw, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, w szczegdlnosci
skfadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.
Wykonawca  zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu  dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy
i polisy ubezpieczenia oraz potwierdzenie optacenia sktadek na ubezpieczenie, nie
poézniej niz do dnia przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 2. W
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie
powoduje wstrzymania biegu terminédw umownych w zakresie wykonania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce.
W razie wydituzenia czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub jezeli waznos¢ polisy
wygasa wczesniej niz termin wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w
niniejszym punkcie, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci potwierdzong za zgodnosc¢ z
oryginatem przez Wykonawce kopie umowy i polisy ubezpieczenia oraz
potwierdzenie optacenia sktadek na ubezpieczenie, na co najmniej 14 dni przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przediuzenia ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym punkcie, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na
jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym
punkcie, a poniesiony koszt potrgci (z zastrzezeniem obowigzujgcych przepisow
prawa) z naleznosci wynikajgcych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia

bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedtozy¢ oryginat

umow lub polis do wglgdu.

¢) Ponadto Wykonawca:
e Dopilnuje, aby kazdy pojazd Wykonawcy i jakiegokolwiek podwykonawcy
wjezdzajgcy na teren budowy bedzie posiadat aktualng polise obowigzkowego
OC posiadaczy pojazdéw mechanicznych.
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o W przypadku jakiejkolwiek szkody wyrzgdzonej przez pojazd Wykonawcy i/lub
podwykonawcy, zabezpieczy informacje: dane pojazdu, wtasciciela pojazdu,
polisy danego pojazdu, sporzadzi protokét ze zdarzenia (podpisany réwniez
przez kierujgcego pojazdem sprawce) i poinformuje Zamawiajgcego.

o Przedstawi do wglgdu Zamawiajgcego polise OC kierownika budowy oraz
kierownikow robot.

5) Zorganizowanie, utrzymanie, ochrona i zabezpieczenie na wiasny koszt terenu
budowy oraz strzezenie mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewnienie
warunkéw bezpieczenstwa niezbednych przy realizacji Przedmiotu Umowy. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowac¢ miejsce prowadzenia robot
budowlanych oraz dbaé¢ o jego stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez
caly czas trwania realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy, a takze za tereny wykorzystywane w zwigzku z
realizacjg Przedmiotu Umowy, w szczegdélnosci za dojscia i drogi do terenu budowy
na czas trwania budowy, od dnia przejecia terenu budowy do dnia dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi koszty
poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzania sciekow zgodnie z warunkami
i zasadami opisanymi pkt. 1 OPZ, a takze zagospodarowania odpadéw w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, od dnia
przejecia terenu budowy do dnia dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
kohcowego Przedmiotu Umowy.

6) Udostepnianie terenu budowy podmiotom trzecim realizujgcym inne zadania lub
przedsiewziecia, na warunkach ustalonych z Zamawiajgcym oraz opisanych w OPZ.

7) Biezace i chronologiczne prowadzenie petnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dziennika budowy.

8) Przed wbudowaniem lub zastosowaniem oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego
przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego niezbednych dokumentow (w
szczegolnosci atestow, swiadectw certyfikatéw) stwierdzajgcych jako$¢ materiatow,
wyrobdéw, elementéw i urzadzen przeznaczonych do wbudowania lub zastosowania i
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Zamawiajgcy ma
prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnowac¢ z materiatéw,
wyrobdéw, elementdw i urzgdzen przeznaczonych do wbudowania lub zastosowania,
jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, zatwierdzong
dokumentacjg projektowg Ilub wymaganiami OPZ, inakaza¢ Wykonawcy ich
zastgpienie prawidlowymi materiatami, wyrobami, elementami czy urzadzeniami.
Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ za skutki wbudowania lub
zastosowania materiatdw, wyrobow, elementow i urzadzen (w tym za ich demontaz),
ktére nie uzyskaly akceptacji Zamawiajgcego przed ich zastosowaniem Iub
wbudowaniem. Akceptacja Zamawiajgcego lub odmowa akceptacji nastgpi w terminie
do 14 dni od dnia otrzymania dokumentow, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

9) Wywigzywanie sie z obowigzkéw dotyczgcych podwykonawstwa, wynikajacych z § 6
Umowy.

10) Dysponowanie przez okres wykonywania robét budowlanych objetych Przedmiotem

Umowy wykwalifikowanym personelem kierowniczym wymienionym w § 10 ust. 3
Umowy oraz osobami niezbednymi do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu oswiadczenia Kierownika budowy i Kierownikéw robét wszystkich
branz, zgodnie z OPZ, o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy i kierownikéw
robot, wraz z kopiami stosownych i aktualnych uprawnien budowlanych oraz
aktualnymi wpisami na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu przedfozenia powyzszych
dokumentdéw, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

11) Zapewnienie, zeby Kierownik budowy oraz Kierownicy robot, a takze osoby
uczestniczgce w procesie realizacji Przedmiotu Umowy wykonywali nalezycie swoje
obowigzki zwigzane z prawidtowg realizacjg Przedmiotu Umowy oraz stawiali sie na
kazde wezwanie Zamawiajgcego.
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

Zatrudnianie na podstawie stosunku pracy os6b wykonujgcych wskazane
przez Zamawiajgcego w OPZ czynno$ci w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Obowigzek
zatrudniania ww. 0sOb na podstawie stosunku pracy obejmuje rowniez
podwykonawce i dalszego podwykonawce.

Udziat w naradach koordynacyjnych, zgodnie z wymogami Umowy i na wezwanie
Zamawiajgcego, w celu omdéwienia postepow realizacji Przedmiotu Umowy oraz
uwag i problemow, jakie powstaty w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Terminy i
miejsca narad koordynacyjnych bedg ustalane przez Zamawiajgcego. W kazdej
naradzie koordynacyjnej ze strony Wykonawcy ma obowigzek uczestniczy¢ co
najmniej: Kierownik budowy, Kierownicy robo6t, inne osoby uczestniczgce w procesie
realizacji Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy oraz wszyscy podwykonawcy
oraz dalsi podwykonawcy. Z narady koordynacyjnej zostanie spisany protokot. W
uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze zwolni¢ wyzej wskazane osoby z
uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej.

Utrzymanie w czystosci i zabezpieczenie dojs¢ i drég wykorzystywanych w zwigzku
z realizacjg robét budowlanych w ramach Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci drog
petnigcych funkcje dojazdéw na czas trwania budowy, od uszkodzen, ktére moze
spowodowa¢ transport i sprzet Wykonawcy oraz dostosowanie sie do
obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i
sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach. W
przypadku powstania ewentualnych szkéd Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy. Wykonawca sporzadzi, w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym,
inwentaryzacje dojs¢ i drog dojazdowych oraz terenu, ktory bedzie stanowit teren
zaplecza budowy. Ww. inwentaryzacja bedzie =zatgcznikiem do protokotu
przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 2.

Opracowanie w wersji elektronicznej i papierowej oraz pisemne przedstawienie do
zatwierdzenia Zamawiajgcego najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy:

1) planu organizacji terenu budowy,

2) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) planu zapewnienia jakosci.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych
mowa w hiniejszym punkcie, w terminie 2 dni roboczych od dnia zaakceptowania ich
tresci przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo do zmiany lub wnoszenia
uwag do tredci dokumentow, o ktdérych mowa w niniejszym punkcie. Wykonawca
zobowigzany jest je uwzgledni¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu poprawione
dokumenty w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiajgcego
informacji o zmianach lub uwagach.

Pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w OPZ,
niezwtocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie 2 dni roboczych od ich ujawnienia, pod
rygorem odpowiedzialnosci za zwtoke w realizacji Przedmiotu Umowy lub szkody
wynikte wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu.

Umozliwienie prowadzenia czynnosci stuzbowych na terenie budowy osobom i
instytucjom uprawnionym z mocy obowigzujgcych przepiséw prawa, jak i osobom
upowaznionym przez Zamawiajgcego oraz pracownikom Zamawiajgcego.
Wykonawca ma réwniez obowigzek udostepnia¢ tym osobom dane, informacje lub
udzieli¢ pomocy w zakresie wymaganym przez obowigzujgce przepisy prawa.
Przestrzeganie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy przepiséw dotyczgcych
ochrony srodowiska naturalnego i ustawy o odpadach. Ewentualne optaty i kary za
naruszenie wskazanych w zdaniu pierwszym przepisow, powstate w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, obcigzajg Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest
do postepowania z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami okreslonymi w ustawie o odpadach oraz ustawie Prawo ochrony
srodowiska. Wykonawca bedzie wytworcg oraz posiadaczem wszystkich odpadéw
powstatych podczas realizacji Przedmiotu Umowy i jest zobowigzany do ich
zagospodarowania. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali i uzgodni z wiasciwymi
organami miejsce sktadowania materiatéw i dostarczy Zamawiajgcemu dokument
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potwierdzajacy zagospodarowanie odpadow. Koszty zagospodarowania odpadow
ponosi Wykonawca.

19) Powiadomienie zarzadcéw drég publicznych, pogotowia ratunkowego, Strazy
Pozarnej, gestoréw sieci, a takze zaktaddéw ustugowych o prowadzonych robotach
budowlanych i utrudnieniach z tym zwigzanych — nie pdzniej niz na 7 dni przed
przystgpieniem do robo6t budowlanych.

20) Sktadanie Zamawiajgcemu, na zadanie i w zakresie oraz terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, raportow o przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy.

21) Zapewnienie na swdj koszt petnej obstugi geodezyjnej (biezacej i powykonawczej)
niezbednej do zrealizowania Przedmiotu Umowy. Pomiar powykonawczy
(zawierajgcy rowniez mape, szkice, wykaz wspotrzednych w obowigzujgcym
uktadzie) winien byC sporzadzony w wersji papierowej oraz elektronicznej
(numerycznej) w formacie *.dwg i *.dxf. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
mape sytuacyjng z geodezyjnym pomiarem powykonawczym zarejestrowanym w
Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wejherowie.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody po stronie Zamawiajgcego
lub oséb trzecich powstate z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w zwigzku z
realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym na skutek prowadzenia czynnosci, prac, robot
budowlanych lub innych dziatann lub zaniechan Wykonawcy na terenie budowy,
jak réwniez na terenach wykorzystywanych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy,
w szczegolnosci na dojsciach i drogach petnigcych funkcje dojazdu na czas realizacji
Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca poniesie wszelkie wydatki konieczne do naprawienia szkody, za ktérg w
Swietle Umowy badz powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa ponosi
odpowiedzialnosé.

§ 5a.
Wykonawcy wspdlnie realizujagcy Umowe!

1. Wykonawcy wspdlnie realizujgcy Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za
wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. Kazdy 2z Wykonawcéw wspdlnie realizujgcych Umowe ponosi  solidarng
odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy.

3. Wykonawcy wspdlnie realizujgcy Umowe sg obowigzani do przedtozenia
Zamawiajgcemu umowy konsorcjum (lub innej umowy regulujgcej wspotprace)
najpdzniej w dacie zawarcia Umowy.

4. Podmiotem odpowiedzialnym i petnomocnikiem upowaznionym do reprezentowania
Wykonawcdéw wspdlnie realizujgcych Umowe wobec Zamawiajgcego — dziatajacym
w imieniu i na rzecz dowolnego badz wszystkich Wykonawcow, oraz do prowadzenia
catoksztattu spraw zwigzanych z realizacjg Umowy jest: ...,

5. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
0 kazdorazowej zmianie umowy regulujgcej wspoétprace Wykonawcow wspolnie
realizujgcych Umowe oraz przekazania zmienionej umowy Zamawiajgcemul.

6. Podmioty wchodzace w sktad konsorcjum (lub podmioty tworzgce inng forme prawng na
podstawie regulujgcej ich wspotprace umowy) sg uprawnione wobec Zamawiajgcego w
ten sposob, ze Zamawiajgcy moze zaptaci¢ umowione wynagrodzenie na rzecz jednego
z nich, w wyniku czego zobowigzanie do zaptaty umdwionego wynagrodzenia wygasnie
wzgledem wszystkich podmiotéw wchodzacych w sktad konsorcjum (lub podmiotéw
tworzacych inng forme prawng na podstawie regulujgcej ich wspofprace umowy) —
solidarno$¢ wierzycieli.

7. Wykonawcy wspodlnie realizujgcy Umowe zobowigzani sg, na kazde Zadanie
Zamawiajgcego oraz w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego przedstawi¢ wykaz,
z ktérego wynika, ktore ustugi wykonujg poszczegolni Wykonawcy.

8. Wykaz, o ktérym mowa w ust. 7 musi byé zgodny z trescig oswiadczenia ztozonego
wraz z ofertg na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

1 paragraf znajduje zastosowanie wytgcznie w przypadku, gdy strong Umowy sg podmioty wspdlnie ubiegajgce
sie 0 udzielenie zamoéwienia (np. konsorcjum lub wykonawcy dziatajgcy w formie spétki cywilnej; w pozostatych
przypadkach paragraf podlega¢ bedzie skresleniu;
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§ 6.
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcy
na warunkach okreslonych w art. 647! ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny
(dalej jako ,Kodeks cywilny”) oraz w ustawie Pzp i w Umowie. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania,
zabezpieczania oraz koordynacji czynnosci, prac i rob6t budowlanych realizowanych
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

2. Postuzenie sie przez Wykonawce podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami przy
realizacji Przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za nalezytg
realizacje Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego
oraz os6b trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow jak za wilasne. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo zgdania usuniecia z realizacji Przedmiotu Umowy kazdego z pracownikéw
Wykonawcy, podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorzy przez swoje
zachowanie lub jakos$¢ wykonanej pracy dali powod do uzasadnionych skarg.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, jezeli ten realizuje Przedmiot Umowy w sposéb wadliwy,
niezgodny z postanowieniami Umowy lub przepisami obowigzujgcego prawa.

4. Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy realizacje czesci Przedmiotu Umowy w
nastepujgcym zakresie (dotyczy: robét budowlanych, dostaw i ustug):

5. W sytuacji, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych kwalifikacji zawodowych bedzie polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych zasoby, Zamawiajgcy
wskaze nazwy tych podmiotdw, na ktére powotuje sie Wykonawca. Zamawiajacy zada,
aby Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania czesci Przedmiotu Umowy, ktérg
zamierza powierzy¢ do realizacji podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy podat
informacje dotyczgce nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow oraz dostawcow uczestniczgcych w wykonaniu Przedmiotu
Umowy. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu
do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcoéw,
dalszych podwykonawcow lub dostawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych, ustug lub dostaw.

6. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 15 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

7. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o
podwykonawstwo i przedktadania projektu jej zmiany Zamawiajgcemu.

8. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu projektu umowy, o
ktérym mowa w ust. 7 lub projektu jej zmiany, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 11 i 12,
gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 oraz gdy
zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. Niezgtoszenie w formie
pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy lub projektu jej zmiany, w
terminie okreslonym w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub
projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
przedifozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
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10.

11.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, sprzeciw do tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust.
11 i 12, gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 6
oraz gdy zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. Niezgtoszenie
sprzeciwu przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w zdaniu pierwszym, uwaza sie
za akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawierac

w szczegolnosci postanowienia dotyczgce:

1) oznaczenia stron umowy,

2) okreslenia zakresu robot budowlanych przewidzianych do wykonania przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

3) wysokosci  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszego podwykonawcy,
Z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robét budowlanych bedzie wyzsze
od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego zakresu w Umowie,
to Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego  podwykonawcy  wylgcznie do  wysokosci  zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego w Umowie za zakres objety umowg o podwykonawstwo,

4) okreslenia terminu realizacji prac lub robét budowlanych, z zastrzezeniem, ze nie
moze on by¢ dtuzszy niz termin realizacji prac lub robét budowlanych okreslony - dla
danego zakresu - w Umowie,

5) sposobu rozliczania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy pomiedzy
Wykonawcg, podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, ktory musi by¢ spéjny
ze sposobem rozliczania miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg okreSlonym w
Umowie, w szczegolnosci dotyczgcego odbiordow i pfatnosci czesciowych,
(Zamawiajgcy dopuszcza udzielenie zaliczek),

6) sposobu odbioru wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
robét budowlanych w odniesieniu do odbioréw dokonywanych przez Zamawiajgcego,
okreslonych w Umowie,

7) bezpieczenstwa i higieny pracy, z uwzglednieniem nastepujgcych zatozen:

- podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przed przystgpieniem do robét
budowlanych zapozna sie 2z opracowanym przez Wykonawce planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- realizacja robot budowlanych bedzie odbywaé sie z uwzglednieniem $Srodkéw
bezpieczenstwa okreslonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa, tak aby personel nie pracowat w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych,

8) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z
zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ diuzszy niz okreslony w ust. 6,

9) do umowy o podwykonawstwo winien by¢ zatgczony kosztorys i tabela elementow
skonczonych wraz z informacjg, ktérych pozycji z Harmonogramu dotyczy. Kosztorys
winien by¢ opracowany metodg szczegotowg oraz winien dla kazdej pozycji okreslac
numer analogicznej pozycji z Kosztorysu Szczegdtowego przedtozonego
przez Wykonawce zgodnie z § 3 Rozdz. | Umowy, w celu precyzyjnego ustalenia
zakresu robot budowlanych powierzonego do wykonania podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

10) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania Umowy,

11) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do spetnienia roszczenh
wynikajgcych z realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym wynikajgcych z rekojmi
za wady lub gwarancji, bezposdrednio na rzecz Zamawiajgcego oraz uprawnienia
Zamawiajgcego do zgdania spetnienia ww. roszczen bezposrednio od podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w sytuacji braku mozliwosci dochodzenia spetnienia
roszczen przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, w szczegolnosci w razie upadtosci
lub likwidacji Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

12) uprawnienia Zamawiajgcego do wydawania podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy poleceh zwigzanych =z realizowanymi pracami lub robotami
budowlanymi, w tym dokonywania odbioréw prac lub robo6t budowlanych wykonanych
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12.

13.

14.

15.

16.

przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w przypadku, jesli Wykonawca
bezzasadnie bagdz z przyczyn lezacych po jego stronie nie przystgpitby do takich
czynnosci, w szczegdlnosci w razie upadiosci lub likwidacji Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane nie moze

zawierac postanowien:

1) sprzecznych z trescig Umowy,

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce Iub dalszego podwykonawce
naleznego wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres prac lub robét budowlanych
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

3) dotyczgcych sposobu rozliczen za wykonane prace lub roboty budowlane,
uniemozliwiajgcych rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy,

4) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy.

Za zaakceptowang umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane Zamawiajgcy uzna umowe spetniajgcg fgcznie nastepujgce warunki:

1) umowe przedtozong w postaci kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktdra zostata zawarta zgodnie
Z projektem zaakceptowanym przez Zamawiajgcego,

2) umowe spetniajgcg wymagania okreslone w ust. 11 12.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z

wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto

Umowy okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy, oraz umow o podwykonawstwo na ekspertyzy,

badania, analizy, ustugi geotechniczne, na ustugi ochrony mienia, dostawe wody

i energii elektrycznej, odbiér i zagospodarowanie odpaddéw, dostawy i ustugi w zakresie

zaplecza budowy, ustugi telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania robotami

budowlanymi, ustugi pocztowe, ustugi prawnicze. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu

pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 z

brutto.

Jezeli w umowie, o ktérej mowa w ust. 14, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 6 i nie spetnia wymagan okreSlonych w ust. 16 i 17, Zamawiajgcy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w

wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, pod rygorem naliczenia kary umownej, o

ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 9 Umowy.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi musi zawierac

w szczegolnosci postanowienia dotyczgce:

1) zakresu dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania przez podwykonawce,

2) termindw realizacji dostaw lub ustug, przy czym terminy te nie mogg by¢ dtuzsze
niz przewidziane Umowg dla danego zakresu,

3) wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy wynagrodzenie
podwykonawcy za wykonanie danej ustugi lub dostawy bedzie wyzsze od
wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego zakresu w Umowie, to
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy
wytgcznie do wysokosci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego w Umowie za zakres
objety umowg o podwykonawstwo,

4) termindw ptatnosci wynagrodzenia, przy czym termin ptatnosci wynagrodzenia
podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz okreslony w ust. 6,

5) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania Umowy,

6) sposobu odbioru zrealizowanych dostaw lub wykonanych ustug w odniesieniu
do odbioréw dokonywanych przez Zamawiajgcego,

7) sposobu rozliczania pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg spojnego ze sposobem
rozliczania pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg okreslonym w Umowie,
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

w szczegolnosci dotyczacego odbioréw i ptatnosci czesciowych (Zamawiajacy
dopuszcza udzielenie zaliczek),

8) informaciji, ktérych pozycji z Harmonogramu, tabeli elementéw skonczonych i
Kosztorysu Szczegdétowego przedtozonego przez Wykonawce zgodnie z § 3 Rodz. |
Umowy, umowa o podwykonawstwo dotyczy,

9) zobowigzania podwykonawcy do spetnienia roszczen wynikajgcych z realizacji
umowy o podwykonawstwo, w tym wynikajgcych z rekojmi za wady lub gwarancji,
bezposrednio na rzecz Zamawiajacego oraz uprawnienia Zamawiajgcego do zadania
spetnienia ww. roszczen bezposrednio od podwykonawcy, w sytuacji braku
mozliwosci dochodzenia spetnienia roszczen przez Zamawiajgcego od Wykonawcy,
w szczegolnosci w razie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy,

10) uprawnienia Zamawiajgcego do wydawania podwykonawcy poleceh zwigzanych
Z realizowanymi ustugami i dostawami, w tym dokonywania odbioréw ustug i dostaw
wykonanych przez podwykonawce w przypadku, jesli Wykonawca bezzasadnie
badz z przyczyn lezacych po jego stronie nie przystgpitby do takich czynnosci, w
szczegolnosci w razie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze

zawierac postanowien:

1) sprzecznych z trescig Umowy,

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac lub robd6t budowlanych i podpisania
protokotu odbioru obejmujgcego zakres swiadczonych przez podwykonawce ustug
lub zrealizowanych dostaw lub od dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy ptatnosci za prace lub roboty budowlane wykonane przy udziale
Swiadczonych przez podwykonawce ustug lub realizowanych przez podwykonawce
dostaw,

3) dotyczgcych sposobu rozliczeh za $wiadczone ustugi lub zrealizowane dostawy,
uniemozliwiajgcych dokonanie rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy,

4) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego na rzecz \Wykonawcy.

Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o

podwykonawstwo, o ktérej mowa ust. 9 oraz w ust. 14, przedlozy Zamawiajgcemu

dokument potwierdzajgcy uprawnienia do zawarcia umowy oséb zawierajgcych umowe

w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub

dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas konsekwencje z

tego wynikajace, bedg obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

Powierzenie realizacji czes$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy innemu niz ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez

Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo lub zmiana tej umowy, wymaga ponownej

akceptacji Zamawiajgcego w trybie okre$lonym w niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy  dokonuje  bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 21, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 21, obejmuje wytgcznie nalezne

wynagrodzenia, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, o ktérej mowa w ust. 21, Zamawiajgcy

wezwie Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni

od dnia doreczenia wezwania (w uwagach Wykonawca nie moze powotywaé sie na

potrgcenia roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzane z realizacjg

umowy o podwykonawstwo). Brak zgtoszenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany

bedzie jako akceptacja zasadnosci danej ptatnosci na rzecz podwykonawcy Ilub

dalszego podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, we wskazanym terminie,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 21, Zamawiajacy

potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy

Zamawiajgcemu nastepujgce szczegdtowe informacje dotyczace podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcow:

1) o rozmiarze prac powierzonych (ustug lub robé6t budowlanych) lub realizacji dostaw,

2) o zakresie prac wykonanych (ustug lub robét budowlanych) lub wykonywanych

dostawach,

3) o fakturach wystawionych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

4) udokumentowane podsumowanie ptatnosci dokonanych na ich rzecz.

Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze zgodnie z postanowieniami Umowy

oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w szczegoélno$ci:

1) powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcom, mimo
niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) wskazac¢ inng czesé Przedmiotu Umowy, ktérg zamierza powierzyé podwykonawcy,
niz przedstawiona w ofercie,

3) zmieni¢ podwykonawce,

4) zrezygnowac z podwykonawcy.

W sytuacji gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy

Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie

zamowienia oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia oraz nie podlega

wykluczeniu.

W celu dokonania zmiany, o ktorej mowa w ust. 29, Wykonawca ztozy wniosek o zmiane

podwykonawcy wraz z wymaganymi dokumentami, przed przystgpieniem nowego

podwykonawcy do realizacji czesci Przedmiotu Umowy powierzonego podwykonawcy,

w terminie umozliwiajgcym Zamawiajacemu jego zbadanie i ocene.

Do wniosku, o ktérym mowa w ust. 30, Wykonawca zatgczy oswiadczenie, o ktorym

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, oraz dokumenty lub oswiadczenia dotyczace tego

podwykonawcy, potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak

podstaw wykluczenia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o

udzielenie zamowienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe, zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w SWZ.

W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg w ramach

realizacji Przedmiotu Umowy, obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, powstaje, gdy sumaryczna warto$¢ kolejno

zawieranych uméw o podwykonawstwo przekracza 0,5 % wartosci brutto okreslonej w §

8 ust. 2 Umowy lub przekracza 50 000,00 zt brutto.
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33.

34.

35.

Niezastosowanie sie przez Wykonawce do wymogdéw okreslonych w niniejszym

paragrafie stanowi podstawe do zadania od Wykonawcy usunigecia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy z terenu budowy oraz skutkuje powstaniem prawa do
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w terminie okreslonym

w § 14 Umowy.

Suma wynagrodzen zawartych umow wszystkich podwykonawcéw robét budowlanych,

dostaw lub ustug oraz dalszych podwykonawcéw robét budowlanych nie moze byé

wyzsza niz 95% wartosci brutto tgcznego wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 8

ust. 2 Umowy.

Najpozniej w dniu przekazania Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o dokonanie

czesciowego odbioru robét budowlanych lub odbioru kohcowego robot budowlanych,

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu aktualny wykaz podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcéw, ktérzy wykonali Przedmiot Umowy w zakresie bedacym przedmiotem

odbioru, w tym zrealizowali niezbedne dostawy lub ustugi potrzebne do wykonania robot
budowlanych oraz przedstawi oswiadczenie, w ktérym:

1) wymieni zalegtosci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow i okresli przyczyny ich powstania,

2) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z terminami wymagalnosci,

3) okresli kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom na okres rekojmi lub gwarancji wraz z terminami wymagalnosci ich
ptatnosci.

§7.

Odbiory i przeglady

1. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy bedzie dokonywac:

1) odbioréw robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

2) czesciowych odbiorow prac i robot budowlanych (odbiory zakonczonych
i wyodrebnionych elementow prac i robét budowlanych zgodnie z Harmonogramem
oraz Tabelg elementéw skonczonych dokonywane w celu prowadzenia czesciowych
rozliczehn za wykonane prace i roboty budowlane),

3) odbioru koncowego robét budowlanych,
4) odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy,
5) przeglagdoéw gwarancyjnych,
6) odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy.
W celu dokonania odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca
powinien zawiadomi¢ Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru oraz dokonaé stosownego
wpisu do dziennika budowy. W imieniu Wykonawcy wpisu do dziennika budowy
dokonuje Kierownik budowy lub Kierownik roboét. Potwierdzeniem dokonania odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest wpis Inspektora nadzoru do dziennika
budowy. Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nastgpi w terminie 3 dni
roboczych od dnia zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru oraz
dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy.

Protokoty odbiorow, o ktérych mowa w ust. 1, sporzgdza Zamawiajgcy.

W celu dokonania czesciowego odbioru prac i robot budowlanych Wykonawca powinien

ztozy¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej wniosek o gotowosci do odbioru wraz z

Tabelg elementéow skonczonych z naniesionymi elementami podlegajgcymi odbiorowi.

Odbioér czesciowy dokonywany jest wytgcznie w celu prowadzenia czesciowych

rozliczen za wykonane prace i roboty budowlane i nie skutkuje przejeciem przez

Zamawiajgcego objetego nim zakresu prac lub robo6t budowlanych oraz przejsciem na

Zamawiajgcego ryzyk w tym zakresie, ktére pozostajg po stronie Wykonawcy do czasu

odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Jezeli do czesciowego odbioru prac i rob6t budowlanych bedg wymagane protokoty

odbioréw technicznych, protokoty z préb i badan, atesty na wbudowane materiaty,

certyfikaty, instrukcje Wykonawca zobowigzany jest do ich dostarczenia

Zamawiajgcemu najpozniej w dniu ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 4. Ponadto

wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wykaz, o

ktérym mowa w § 6 ust. 35 Umowy. Odbiér nastepuje w terminie 14 dni od daty ztozenia

whniosku, o ktorym mowa w ust. 4. Date odbioru ustala Zamawiajacy.
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10.

11.

12.

13.

W celu dokonania odbioru koncowego robét budowlanych Wykonawca - w terminie
okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy - zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty
budowlane, badania, préby koncowe i przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletny oraz
prawidtowo sporzgdzony operat kolaudacyjny zgodnie z OPZ wraz z wnioskiem
o dokonanie odbioru koncowego robot budowlanych. Ponadto wraz z wnioskiem
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wykaz, o ktérym mowa w § 6
ust. 35 Umowy.

Jezeli Zamawiajgcy po wstepnej weryfikacji zakresu, o ktérym mowa w ust. 6, uzna, ze
roboty budowlane zostaly zakohczone i nie ma zastrzezeh co do kompletnoSci i
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, wyznaczy date odbioru koncowego robét
budowlanych. Odbiér nastepuje w terminie 14 dni od daty ztozenia wniosku, o ktérym
mowa w ust. 6. Date odbioru ustala Zamawiajgcy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty budowlane nie zostaty w catosci zakonczone lub
obarczone sg istotnymi wadami lub ma zastrzezenia co do kompletnosci Iub
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, odmawia dokonania odbioru koncowego robét
budowlanych. Zamawiajgcy wyznacza termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie
odbioru koncowego robét budowlanych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

Odbioréw i przeglagdéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-6, dokonujg upowaznieni
przedstawiciele Zamawiajgcego. W przypadku, w ktéorym Wykonawca nie stawi sie na
odbiér lub przeglad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy
dokona odbioru lub przeglgdu jednostronnie, a jego ustalenia bedg wigzgce dla Stron.

O terminach odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat czesé prac lub roboét
budowlanych.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego robot budowlanych zostang stwierdzone
wady wymagajgce usuniecia, ale nie uniemozliwiajgce prawidiowego uzytkowania
obiektu budowlanego powstatego w wyniku robét budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy zgodnie z funkcjg lub przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru
wyznaczajgc termin na ich usunigcie. W przypadku, jesli Wykonawca pozostawaé
bedzie w zwloce z usunieciem stwierdzonych wad przez co najmniej 14 dni i pomimo
wyznaczenia Wykonawcy w tym zakresie dodatkowego, nie krotszego niz 14 dni,
terminu, Wykonawca w dalszym ciggu pozostaje w jakiejkolwiek zwtoce w tym zakresie,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do powierzenia usuniecia stwierdzonych wad
podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania w
tym zakresie odrebnego upowaznienia, w tym upowaznienia Sadu. W powyzszym
przypadku Zamawiajgcy moze w trybie natychmiastowym, po poinformowaniu
Wykonawcy, wkroczy¢ na teren budowy i wprowadzi¢ na niego podmiot trzeci, nie
zwalniajgc  Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajgcej z warunkéw Umowy.
Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnienia do powierzenia wykonania
zastepczego nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan i odpowiedzialnosci przewidzianych
Umowg, w tym odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych. W przypadku powierzenia
wykonania zastepczego podmiotowi trzeciemu, Wykonawca wyraza zgode na
potrgcenie nalezno$ci z tego tytutu z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
innych naleznosci przystugujgcych Wykonawcy od Zamawiajgcego.

Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajgcego, ze wszystkie wady zostaty usuniete,
Zamawiajgcy moze uznac¢, ze pomimo ich usuniecia pogorszeniu ulegly wartosci
techniczne lub uzytkowe lub estetyczne obiektu budowlanego powstatego w wyniku
robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy. Z tego tytutu Zamawiajgcy moze
zada¢ od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o zawarte przez
Strony porozumienie lub sporzgdzong na zlecenie Zamawiajgcego ekspertyze
rzeczoznawcy (jezeli zajdzie taka koniecznos$¢) albo odszkodowania. W przypadku
uznania przez rzeczoznawce zasadnosci roszczenia Zamawiajgcego, koszty wykonania
ekspertyzy poniesie Wykonawca. Wykonawca wyraza zgode na potragcenie naleznosci
za wykonanie ekspertyzy z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub innych
naleznosci przystugujgcych Wykonawcy od Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robot
budowlanych, jezeli w czasie tych czynno$ci zostang ujawnione takie wady, ktore
uniemozliwiajg prawidtowe uzytkowanie obiektu budowlanego powstatego w wyniku
rob6t budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zgodnie =z funkcjg Ilub
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15.

16.

17.

18.

19.

przeznaczeniem. Czynnosci odbiorowe bedg kontynuowane po zgtoszeniu przez
Wykonawce usuniecia tych wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot budowlanych zostang stwierdzone
wady nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze, jezeli wady nie
uniemozliwiajg prawidtowego uzytkowania obiektu budowlanego powstatego w wyniku
robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zgodnie z jego funkcjg Ilub
przeznaczeniem, obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartoéci technicznej Ilub uzytkowej, lub estetycznej. Obnizenie wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie przeprowadzone w oparciu 0 zawarte przez Strony porozumienie
lub sporzadzong na zlecenie Zamawiajgcego ekspertyze rzeczoznawcy (jezeli zajdzie
taka konieczno$¢) albo odszkodowania. W przypadku uznania przez rzeczoznawce
zasadnosci roszczenia Zamawiajgcego, koszty wykonania ekspertyzy poniesie
Wykonawca. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznosci za wykonanie
ekspertyzy z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub innych naleznosci
przystugujacych Wykonawcy od Zamawiajgcego.

Jezeli w trakcie realizacji robot budowlanych Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byly
przewidziane Umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz
wykonane roboty budowlane sg niezgodne z Umowa, to koszty badah dodatkowych
obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

Odbidr kohcowy Przedmiotu Umowy nastepuje na podstawie podpisanego protokotu
odbioru koncowego robo6t budowlanych oraz po dokonaniu wszelkich formalnosci
umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego powstatego w wyniku robot
budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, tj. zawiadomieniu wtasciwego organu o
zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i uzyskaniu informacji, ze nie wniost on
sprzeciwu w drodze decyzji lub uzyskaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego powstatego w wyniku robét
budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, z uwzglednieniem terminu okreslonego w
§ 2 ust. 2 pkt 2 Umowy. Z czynnosci odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy zostanie
sporzadzony protokét odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Odbiér nastepuje w
terminie 14 dni po spetnieniu wszystkich formalnosci, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym. Date odbioru ustala Zamawiajacy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone
nieusuniete wady wyszczegolnione w protokole odbioru koncowego robét budowlanych,
to Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci technicznej lub uzytkowej, lub estetycznej. Obnizenie wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie przeprowadzone w oparciu o zawarte przez Strony porozumienie
lub sporzadzong na zlecenie Zamawiajgcego ekspertyze rzeczoznawcy (jezeli zajdzie
taka koniecznos$¢) albo odszkodowania. W przypadku uznania przez rzeczoznawce
zasadnosci roszczenia Zamawiajgcego, koszty wykonania ekspertyzy poniesie
Wykonawca. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznosci za wykonanie
ekspertyzy z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub innych naleznosci
przystugujgcych Wykonawcy od Zamawiajgcego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg w okresie od dnia dokonania odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy do dnia uptywu pierwotnego okresu rekojmi za wady i
gwarancji. Z przeglagdu gwarancyjnego zostanie sporzgdzony protokot przegladu
gwarancyjnego. Date przeglagdow ustala Zamawiajgcy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy
polegajacego na kontroli stanu robé6t budowlanych przed uptywem okresu rekojmi za
wady i gwarancji, w terminie 14 dni przed uptywem pierwotnego okresu rekojmi za wady
i gwarancji. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad
ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwarancji i potwierdzeniu wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajagcych z Umowy. Odbior ostateczny
zostanie potwierdzony protokotem odbioru ostatecznego po usunieciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwarancji. Date odbioru ustala Zamawiajgcy.
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§ 8.
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu prawidtowe;j
realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem dalszych postanowien Umowy, jest
wynagrodzenie ryczattowe.
2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1, wyraza sie ceng brutto:

SIOWNIE DU 0. . e e e et e e e ,

w tym stawka podatku VAT w wysokosci 8%.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie wydatki oraz
koszty Wykonawcy poczynione w celu prawidiowej realizacji Przedmiotu Umowy, z
zastrzezeniem kolejnych postanowien niniejszego paragrafu.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci
Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 2.

5.  Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji, z zastrzezeniem postanowien § 16
Umowy.

6. W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji czesci czynnosci, prac lub robét
budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniemu  zmniejszeniu. Podstawg okreslenia  wartosci  zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy za zaniechany zakres czynnosci, prac lub robét
budowlanych bedzie protokét koniecznosci uzgodniony przez Strony, w tresci ktérego
zostang wskazane wartosci oraz pozycje zaniechanych czynnosci, prac lub robét z
Kosztorysu Szczegdétowego. W przypadku zaniechania realizacji calej pozyciji
(czynnoéci, prac lub robét budowlanych), nastgpi odliczenie wartosci tej pozycji od
0golnej wartoéci Przedmiotu Umowy. W przypadku zaniechania realizacji czesci danej
pozycji, obliczenie niewykonanej czesci tej pozycji nastgpi na podstawie ustalenia przez
Zamawiajgcego i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanego zakresu
do wartosci catej pozycji. W przypadku, gdy ustalenie wartosci czynnosci, prac lub robét
zaniechanych w oparciu o powyzsze zatozenia nie bytoby mozliwe (w szczegdlnosci z
tego powodu, ze zaniechany zakres czynnosci, prac lub rob6t budowlanych nie zostat
uwzgledniony przez Wykonawce odrebnie w pozycjach Kosztorysu Szczegoétowego
badz zostat przedstawiony w ramach pozycji scalonej bgdz jako ,komplet”), wartos¢
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy za taki zaniechany zakres czynnosci, prac lub
robét budowlanych zostanie ustalona odpowiednio do ich zakresu i przypadku
na podstawie:

1) stawki r-g, wskaznika kosztéw posrednich, kosztow zakupu, podatku VAT i zysku
tozsamych z wielkosciami przyjetymi do obliczenia ceny oferty;

2) cen materiatdbw i sprzetu wedtug $rednich cen opublikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla wojewddztwa
pomorskiego, obowigzujgcych na dzien otwarcia ofert, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Tak sporzgdzone przez Wykonawce protokét koniecznoéci i kosztorys po uprzednim ich

sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedg stanowi¢ podstawe zmiany

wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy.

7. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania czynnosci, prac lub robét
dodatkowych wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie. Podstawg
okreslenia wynagrodzenia za czynnosci, prace lub roboty dodatkowe bedzie protokdt
koniecznosci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzgdzony metodg kalkulacji
szczegotowej wedtug nastepujgcych wytycznych:

1) wskaznika kosztow posrednich, kosztow zakupu, podatku VAT i zysku tozsamych z
wielko$ciami przyjetymi do obliczenia ceny oferty;

2) stawki r-g, cen materiatbw i sprzetu wedtug $rednich cen opublikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla
wojewodztwa pomorskiego, obowigzujgcych na kwartat, w ktérym Wykonawcy
powierzone zostanie wykonanie prac lub robét dodatkowych, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.
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Tak sporzgdzony przez Wykonawce protokot koniecznosci i kosztorys po uprzednim ich
sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedg stanowi¢ podstawe zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania czynnosci, prac lub robdét

zamiennych, rozumianych jako czynnosci, prace lub roboty zaniechane i dodatkowe,

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie zgodnie z ust. 6 7.

W przypadku koniecznosci wstrzymania, zaprzestania lub przerwania realizaciji

Przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy lub przepisami prawa,

Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczehn z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym

przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za czynnosci, prace lub roboty

budowlane faktycznie wykonane oraz koszty czynnosci, prac lub robdt
zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu

Zamawiajgcy sporzadzi przy udziale Wykonawcy protokédt inwentaryzacji, na dzien

przerwania realizacji Przedmiotu Umowy, a Wykonawca zabezpieczy przerwane

czynnosci, prace lub roboty budowlane w zakresie uzgodnionym przez Strony.

Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych czynnosci, prac lub robot

zabezpieczajgcych zostanie ustalone zgodnie z ust. 7.

Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci

czynnosci, prac lub robét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, w wyniku

wystgpienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 9 bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catej wyodrebnionej pozycji (czynnosci, prac lub robét
budowlanych) okreslonej w Kosztorysie Szczegétowym Ilub w Harmonogramie,
nastgpi odliczenie wartoéci tej pozycji od ogdlnej wartosci Przedmiotu Umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci wyodrebnionej pozycji (czynnosci, prac lub robét
budowlanych) okreslonej w Kosztorysie Szczegétowym Ilub w Harmonogramie,
obliczenie wartosci wykonanej czesci tej pozycji nastgpi zgodnie z ust. 6.

W przypadku niezrealizowania przez Wykonawce czynnosci lub nieprzystgpienia

przezen do dokonania z Zamawiajgcym uzgodnien, o ktérych mowa w ust. 9, pomimo

wyznaczenia Wykonawcy w tym zakresie terminu przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
moze dokonac¢ ich jednostronnie i bedg one wigzace dla Stron.

§9.
Rozliczenie Przedmiotu Umowy
Strony postanawiaja, ze rozliczenie za Przedmiot Umowy odbedzie sie w trzech
transzach:

1) fakturami czesciowymi za wykonanie poszczegolnych elementéw robot
budowlanych, zgodnie z Harmonogramem oraz Tabelg elementéw skorczonych,
po potwierdzeniu ich wykonania przez Zamawiajgcego i podpisaniu odpowiednio:
protokotu czesciowego odbioru prac i robét budowlanych lub protokotu odbioru
konncowego robét budowlanych oraz zatgczeniu dowodow, o ktérych mowa w ust.
2. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% ceny ryczattowej, o ktérej
mowa w § 8 ust. 2 Umowy;

2) fakturg koncowg po odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy na podstawie
podpisanego protokotu odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy oraz zatgczeniu
dowodow, o ktérych mowa w ust. 2 wraz z oswiadczeniem, o ktérym mowa w ust.
21.

W przypadku, gdy Przedmiot Umowy realizowany byt przy udziale podwykonawcéw (w
tym roéwniez dalszych podwykonawcéw) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego
drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie,
zgodnie z Zatgcznikiem nr 4 do Umowy, dowodéw zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 6 ust. 7 Umowy,
biorgcym udziat w realizacji danej odebranej czesci Przedmiotu Umowy. Pod pojeciem
dowodu Zamawiajgcy rozumie o$wiadczenie podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy lub inny dokument potwierdzajgcy uregulowanie zobowigzan
finansowych miedzy Wykonawcg a podwykonawcg lub podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg w zakresie realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie doreczy¢ Zmawiajgcemu fakture VAT w terminie 5 dniu od
daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotdéw, o ktérych mowa w § 9 ust. 1.
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Podstawe do wyptaty wynagrodzenia bedzie stanowita prawidtowo wystawiona przez
Wykonawce i doreczona Zamawiajgcemu faktura VAT.

Zaptata naleznego wynagrodzenia bedzie nastepowata w terminie do 30 dni od daty
wystawienia faktury VAT, przelewem na zwigzany z prowadzong przez Wykonawce
dziatalnoscig gospodarcza rachunek bankowy o} numerze:
................................................... W przypadku gdy Wykonawca nie doreczy
Zamawiajgcemu faktury VAT w terminie okreslonym w ust. 3, termin ptatnosci faktury
ulega zawieszeniu i biegnie od nowa od dnia doreczenia faktury VAT Zamawiajgcemu.
Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany przez niego rachunek bankowy, o ktérym mowa w
ust. 5, widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdoconych do rejestru VAT (tzw. ,biala
lista podatnikow VAT”). W przypadku gdy po zawarciu niniejszej Umowy numer
rachunku bankowego Wykonawcy nie bedzie figurowat na biatej liscie podatnikéw VAT
Zamawiajgcy moze wstrzymac sie od zaptaty wynagrodzenia do czasu wskazania przez
Wykonawce numeru rachunku bankowego znajdujgcego sie na biatej liscie podatnikéw
VAT. W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne odsetki lub
odszkodowanie od Zamawiajgcego w zwigzku z wstrzymaniem ptatnosci.

Wystawiane przez Wykonawce faktury VAT muszg zawieraé numer rachunku
bankowego wtasciwy dla dokonania rozliczeh na zasadach podzielonej ptatnoéci (split
payment), zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnie z Umowg lub
obowigzujgcymi przepisami prawa, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do
czasu wyjasnienia przez Wykonawce przyczyn niezgodnos$ci oraz jej usuniecia, a takze
w razie potrzeby otrzymania faktury lub wystawienia noty korygujacej, bez obowigzku
ptacenia odsetek za ten okres. W przypadku zwrotu ptatnosci za fakture przez bank
Wykonawecy na skutek braku rachunku VAT — za date ptatnosci (spetnienia swiadczenia)
uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz
partnerstwie publiczno — prywatnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.)
Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przesytanych za posrednictwem platformy eFaktura.gov.pl (identyfikacja
podmiotu: Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0., numer
PEPPOL NIP 5881677388).

Zamawiajgcy zapfaci wynagrodzenie Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wytgcznie za wykonane prace lub roboty budowlane oraz za wbudowane
lub zastosowane odebrane materiaty lub urzgdzenia.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o
ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajgcy wstrzyma wypfate naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcej z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty. Powyzsze nie bedzie stanowi¢ opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac
naliczeniem odsetek.

Zatrzymana kwota, o ktérej mowa w ust. 12, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajgcego do
czasu przedstawienia przez Wykonawce dowodow potwierdzajgcych zapfate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu
Umowy z wuwagi na wstrzymanie wyptaty naleznego wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego z powodow okreslonych w ust. 12.

Ewentualne  odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci w  stosunku
do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw obcigzajg Wykonawce.

W przypadku niewypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Umowy przez Wykonawce,
w szczegolnosci zapiséw dotyczgcych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub nieterminowego usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za faktury, o ktérych mowa w ust. 1, moze zostac
pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych ustalong zgodnie z § 13 Umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.
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W przypadku wykonania czesci Przedmiotu Umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow Wykonawca sktadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres wykonany
réwniez przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dokona stosownego
podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce, podwykonawce Iub  dalszego
podwykonawce we wtasciwym protokole odbioru, wymienionym w ust. 1. W przypadku
braku udzialu podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w realizacji zakresu
Przedmiotu Umowy opisanego w protokole, fakt ten zostanie w nim stwierdzony.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 6 ust. 21 Umowy, bedzie dokonywana przez
Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany bezposrednio przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutlu ptatnosci bezposrednich za wykonanie czesci Przedmiotu Umowy jest
ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tego zakresu
Przedmiotu Umowy wynikajgcej z Umowy. W przypadku roznic w cenach za wykonany
zakres Przedmiotu Umowy pomiedzy cenami okreslonymi umowg o podwykonawstwo a
cenami okreslonymi Umowa, Zamawiajgcy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wytgcznie kwote nalezng
na podstawie protokotu, o ktérym mowa w ust. 17.

W przypadku, gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykonywat lub nie
zafakturowat zadnego zakresu Przedmiotu Umowy w danym okresie rozliczeniowym,
Wykonawca zatgczy do faktury oswiadczenie podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy potwierdzajgce te okoliczno$é. W zaistniatej sytuacji cata kwota
wynikajgca z faktury zostanie wyptacona Wykonawcy.

Do faktury koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw (wg wzoru
zawartego w Zatgczniku nr 4 do Umowy) o peinym zafakturowaniu przez nich zakresu
Przedmiotu Umowy wykonanego zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu Przedmiotu Umowy. Ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

W razie wadliwosci wystawionej przez Wykonawce faktury, zobowigzuje sie on do
pokrycia szkody Zamawiajgcego powstatej w wyniku ustalenia zobowigzania
podatkowego wraz z odsetkami natozonymi na Zamawiajgcego poprzez organ skarbowy
w kwotach wynikajgcych z doreczonych decyzji.

Wystawione faktury powinny zawieraé¢ nastepujgcy opis: ,Zgodnie z umowg (umowa z
Wykonawcg nr i data), dotyczy ,,Budowa 2 budynkéw mieszkalno-ustugowych
wielorodzinnych wraz z instalacjami wewnetrznymi wod.-kan, c.o., elektrycznymi,
teletechnicznymi, miejscami postojowymi w garazu podziemnym, dojazdami, mata
architektura, przylagczami, instalacjami zewnetrznymi oraz budowe muru
oporowego przy ul. Sw. Anny oraz Sw. Jacka w Wejherowie - zaméwienie
publiczne nr: WTBS.1.2025.”

Bez uszczerbku dla regulacji § 6 Umowy Strony przyjmujg, iz nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy, w cze$ci odpowiadajgcej kwocie, jakg
Wykonawca winien zaptaci¢ podwykonawcom lub jakie winny by¢ zaptacone dalszym
podwykonawcom za wykonanie analogicznego zakresu Przedmiotu Umowy w ramach
umow zawartych przez Wykonawce z podwykonawcyg lub podwykonawce z dalszym
podwykonawcg, moze zostaé zaptacone przez Zamawiajgcego wg jego decyzji
bezposrednio na rzecz danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w drodze
przekazu, zgodnie z postanowieniami art. 921 i nastepnych Kodeksu cywilnego.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo lub umowy o dalsze
podwykonawstwo Wykonawca jest obowigzany, wraz z kopig zawartej umowy,
przedtozy¢é Zamawiajacemu polecenie przekazu, o ktorym mowa w art. 921! Kodeksu
cywilnego, sporzadzone zgodnie z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 6 do Umowy -
pod rygorem naliczenia kary umownej zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 10 Umowy.

Dokonanie przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wynagrodzenia w drodze wykonania przekazu zgodnie z ust. 24, zwalnia
Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania dotyczgcego zaptaty tej
kwoty.
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§ 10.
Reprezentacja
W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w granicach posiadanych przez nich
kompetencji, w imieniu Zamawiajgcego wystepuja:

) PP ;

22 PP ;

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w imieniu Wykonawcy wystepuja:

) :

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ustanawia:

1) - jako Kierownika budowy i Kierownika robét branzy konstrukcyjno-
budowlanej;

2) - jako Kierownika robo6t branzy sanitarnej;

3) - jako Kierownika robo6t branzy elektrycznej i teletechniczne.

§ 11.

Rekojmia za wady i gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na obiekt budowlany powstaty w wyniku
rob6t budowlanych objetych Przedmiotem Umowy na okres .......ccoeeveenn.n. lat
(Zamawiajgcy uzupetni zgodnie z ,,Formularzem oferty”). Wykonawca zobowigzany jest
do wystawienia Zamawiajgcemu ,Karty gwarancyjnej” zgodnie z projektem stanowigcym
Zatgcznik nr 5 do Umowy. Podpisana przez Wykonawce ,Karta gwarancyjna” stanowi
integralng czes¢ (zatgcznik) protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji stosuje sie przepisy art.
581 Kodeksu cywilnego w odniesieniu do terminu gwaranciji.
Okres rekojmi za wady na obiekt budowlany powstaty w wyniku robét budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy jest rowny okresowi gwarancji, z uwzglednieniem
regulacji ust. 2.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu dokonania odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy i podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
Strony na podstawie art. 548 § 2 Kodeksu cywilnego wytgczajg zasade, o ktérej mowa w
art. 548 § 1 i ustalajg, ze okres rekojmi za wady rozpoczyna sie w dniu dokonania
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy i podpisania protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy.
W okresie rekojmi za wady i gwarancji, przed przystgpieniem do usunigecia wad
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o tym fakcie nie pozniej niz 3
dni przed przystgpieniem do wykonywania prac lub robét budowlanych. Po
zakonczonych pracach lub robotach budowlanych Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o tym fakcie tego samego dnia. Powiadomienie winno nastgpi¢ w formie
pisemnej lub formie elektronicznej lub mailowe;.
Wykonawca zapewnia, ze w okresie rekojmi za wady i gwarancji obiekt budowlany
powstaty w wyniku robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zaréwno jako
skonczona cato$¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda czes¢ i urzadzenie z osobna
bedzie wolna od jakichkolwiek wad i bedzie funkcjonowa¢ w sposéb zapewniajgcy
osiggniecie zatozonych przez Zamawiajgcego w Umowie parametrow.
W przypadku gdy obiekt budowlany powstaty w wyniku robo6t budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy, zaréwno jako skonczona cato$¢ uzytkowa i technologiczna, jak i
kazda czesC i urzadzenie z osobna, nie mogg by¢ uzywane z powodu wady lub jej
usuwania Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki powstate z tego tytutu.
Kazdorazowo okres rekojmi za wady i gwarancji zostanie przedtuzony o okres, w ktérym
obiekt budowlany powstaty w wyniku robo6t budowlanych objetych Przedmiotem Umowy,
zarowno jako skonczona catos¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda czescC i
urzgdzenie z osobna nie mogta by¢ uzywana z powodu zaistnienia wady lub jej
usuwania.
Wykonawca zapewnia, iz wady obiektu budowlanego powstatego w wyniku robot
budowlanych objetych Przedmiotem Umowy ujawnione w okresie rekojmi za wady i
gwarancji usuniete zostang w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego, z
zastrzezeniem, ze kazdorazowy termin nie bedzie krétszy niz 3 dni robocze oraz nie
bedzie dtuzszy niz 14 dni roboczych, od dnia powiadomienia Wykonawcy o ujawnionej
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11.

12.
13.

14.

15.

16.

wadzie, chyba, ze ze wzgleddéw technicznych lub technologicznych uzasadnione bedzie
wyznaczenie diuzszego terminu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, i
zobowigzany jest do usuniecia stwierdzonych wad nawet w przypadku, jesli stwierdzone
wady nie wptywajg na mozliwos¢ uzytkowania obiektu budowlanego powstatego w
wyniku robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy.

Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do powierzenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu,
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania w tym zakresie odrebnego
upowaznienia, w tym upowaznienia Sgdu. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z
uprawnienia do powierzenia wykonania zastepczego nie zwalnia Wykonawcy z
zobowigzan i odpowiedzialnosci przewidzianych Umowa, w tym odpowiedzialnosci z
tytutu kar umownych. W przypadku powierzenia wykonania zastepczego podmiotowi
trzeciemu, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznosci z tego tytutu z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub innych naleznosci przystugujgcych
Wykonawcy od Zamawiajgcego.

Jezeli w okresie obowigzywania rekojmi za wady i gwarancji trzykrotnie wystgpita wada
tego samego elementu obiektu budowlanego powstatego w wyniku robét budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy, wéwczas Wykonawca, po wezwaniu Zamawiajgcego,
bedzie zobowigzany na wiasny koszt do wymiany tego elementu na nowy i wolny od
wad. Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania wymiany w terminie ustalonym
pisemnie przez Zamawiajgcego. Wymiana elementu nie moze zagraza¢ prawidtowemu
funkcjonowaniu obiektu budowlanego powstatego w wyniku robét budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy. W przypadku zaniechania przez Wykonawce wymiany elementu
na nowy i wolny od wad, odpowiednie zastosowanie znajdzie ust. 13.

Wykonawca zapewni, ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy w zakresie
powierzonej im do realizacji czesci Przedmiotu Umowy zobowigzg sie do spetnienia
roszczen wynikajgcych z rekojmi za wady lub gwarancji bezposrednio na rzecz
Zamawiajgcego i na jego zgdanie, w sytuacji braku mozliwosci dochodzenia spetnienia
roszczen przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, w szczegdlnosci w razie upadtosci lub
likwidacji Wykonawcy.

Udzielona rekojmia za wady i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§12.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosSci

5% pierwotnego catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 8 ust. 2

Umowy, tj. kwote: ....ceceviiiininanans zt stownie ztotych: ..., , W

L0 0=

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stluzy pokryciu roszczeh z tytulu

niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce. Zamawiajgcy

jest upowazniony do potrgcania z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w

szczegolnosci, kar umownych lub innych odszkodowan na rzecz Zamawiajgcego z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie

zwrécone lub zwolnione w nastepujgcy sposob:

1) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. ...cveuveeireienirnnne. zt w terminie 30
dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany,

2) 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. ...cvveereiieiiinennen. zt nie pdzniej niz
w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 Umowy, wystgpi

koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu

okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 2 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo jesli
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nie jest to mozliwe, downiesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do Umowy.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej
mowa w zdaniu pierwszym, nastgpi nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 13.
Kary umowne
1. Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy a Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng

w przypadku:

1) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji robét budowlanych w terminie, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2
Umowy - za kazdy dzien zwioki,

2) przekroczenia terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktéorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien zwtoki, przy czym
Zamawiajacy odstgpi od naliczenia Wykonawcy ww. kary, jesli Wykonawca dotrzyma
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 Umowy,

3) przekroczenia terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 Umowy, z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien zwioki,

4) nieterminowego usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Przedmiotu
Umowy lub w okresie rekojmi za wady i gwarancji, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

5) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy przewidzianego w umowie z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg - odpowiednio za kazdego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna,

6) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto podwykonawcy Iub
dalszego podwykonawcy przewidzianego w umowie z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg, w stosunku do ktérego wystepuje nieterminowa zaptata ze strony
Wykonawcy, za kazdy dzieh liczony do dnia dokonania zaptaty naleznego
wynagrodzenia przez Wykonawce lub do dnia dokonania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego - odpowiednio za kazdego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna,

7) nieprzedtozenia lub nieterminowego przedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8
ust. 2 Umowy - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna,

8) nieprzediozenia lub nieterminowego przedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia ryczaftowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy -
odpowiednio za kazdy stwierdzony przypadek z osobna,

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg zgodnie z § 6 ust. 15 Umowy we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, lub braku zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy zgodnie z § 16 ust. 18 Umowy, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy
stwierdzony przypadek z osobna,

10) braku przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z Kkopig zawartej umowy o

podwykonawstwo lub umowy o dalsze podwykonawstwo polecenia przekazu, o
ktérym mowa w art. 921 Kodeksu cywilnego, zgodnie z § 9 ust. 25 Umowy, w
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wysokosci 0,1% tgcznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8
ust. 2 Umowy — za kazdy stwierdzony przypadek z osobna,

11) gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy lub Kierownikéw robét bedg
wykonywatly inne osoby niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego, w wysokosci
0,05% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za
kazdy stwierdzony przypadek z osobna,

12) gdy Wykonawca nie realizuje polecenia Zamawiajgcego lub jego wyznaczonych
przedstawicieli dotyczgcego poprawek i zmian sposobu realizacji Przedmiotu
Umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 1.000,00 zt -
za kazdy stwierdzony przypadek z osobna,

13) niewykonania przez Wykonawce uwag lub zalecen organu nadzoru budowlanego w
terminie wyznaczonym przez ten organ lub Zamawiajgcego, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy
dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego przez organ lub Zamawiajgcego,

14) niewykonania przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zobowigzania okreslonego wezwaniem, o ktorym mowa w § 4 ust. 10 Umowy, w
wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek z osobna,

15) nieuwzglednienia zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego, o ktérych mowa w § 6
Umowy, w wysokosci 1.000,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna,

16) niewywigzywania sie przez Wykonawce z obowigzkéw okreslonych w § 3 Rozdz. |
Umowy, w szczegolnosci w zakresie termindw, dotyczgcych sporzadzania i
przedktadania Zamawiajgcemu Kosztorysu Szczegdtowego lub Tabeli elementow
scalonych/skonczonych, lub nieuwzgledniania lub nieterminowego uwzglednienia
przez Wykonawce ewentualnych uwag Ilub zastrzezen zgtoszonych do
przediozonego Kosztorysu Szczegodtowego lub Tabeli elementéw
scalonych/skonczonych, w wysokoéci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o
ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien zwtoki,

17) niewywigzywania sie przez Wykonawce z obowigzkéw okreslonych w § 3 Rozdz. I
Umowy, w szczegolnosci w zakresie termindéw, dotyczacych sporzgdzania i
przedktadania Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Projektu harmonogramu lub
Harmonogramu, lub nieuwzgledniania lub nieterminowego uwzglednienia przez
Wykonawce zgtoszonych przez Zamawiajgcego brakéw lub btedéw w ztozonych
dokumentach lub ich nieuaktualniania lub nieterminowego uaktualniania, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczaftowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2
Umowy - za kazdy dzien zwtoki,

18) niewywigzywania lub nieterminowego wywigzywania si¢ przez Wykonawce z
obowigzkdéw wynikajgcych z postanowien Umowy okreslonych w § 5 ust. 1, § 5a ust.
5, 7, 8112 Umowy, w wysokosci 2.000,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek z
osobna. Przedmiotowy punkt nie ma zastosowania do naruszen, dla ktorych
Zamawiajgcy przewidziat inng wysokos¢ kary umownej,

19) niewywigzywania lub nieterminowego wywigzywania sie przez Wykonawce z
obowigzkow wynikajgcych z Umowy, w szczegdlnosci z OPZ, w wysokos$ci 1.000,00
zt - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna. Przedmiotowy punkt nie ma
zastosowania do naruszen, dla ktérych Zamawiajgcy przewidziat inng wysokos¢
kary umownej,

20) odstgpienia od Umowy lub jej czesci przez Wykonawce z powoddw innych niz
niewywigzanie sie Zamawiajgcego z warunkéw Umowy, wysokosci 20%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy,

21) odstgpienia od Umowy lub jej czesci przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym
mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

2. Maksymalng tgczng wysokos¢ kar umownych Strony ustalajg na kwote réwng 40%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy.
Zamawiajagcemu przystuguje prawo sumowania (kumulowania) kar umownych
naliczonych z réznych tytutdw, jak i w ramach tytutdw za ich poszczegolne przypadki z
zachowaniem maksymalnych limitéw z tytutu tgczenia kar wskazanych w Umowie.

3. Zaptfata odszkodowania lub kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkow
zwigzanych z realizacjg Umowy.
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4. Z zastrzezeniem ograniczen wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa, w
przypadku naliczenia Wykonawcy kary umownej, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do jej
potrgcenia z naleznosci przystugujacych Wykonawcy od Zamawiajgcego Iub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty kary umownej w formie pisemnej
wskazujgc w wezwaniu termin jej zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej
Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac¢ odsetek ustawowych za
opoOznienie za kazdy dzien opoznienia.

6. Strony zastrzegajg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie
z zasadami ogolnymi Kodeksu cywilnego, przenoszgcego wysokosé kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 14.
Odstgpienie od Umowy
1. Oproécz pozostatych przypadkéw opisanych Umowg oraz przewidzianych przepisami
prawa, Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie przedklada Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy lub
projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, we wskazanym w Umowie terminie;

2) Wykonawca nie przedktada Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, we wskazanym w
Umowie terminie;

3) Wykonawca nie dokonuje zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapfaty =~ wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie;

4) Wykonawca nie realizuje postanowien Umowy, w szczegodlnosci obowigzkow, o
ktérych mowa § 5ust. 1,§ 6 i § 7 Umowy;

5) Wykonawca nie zatrudnia pracownikdéw na podstawie stosunku pracy w zakresie
wskazanym w SWZ, w tym w OPZ;

6) Wykonawca nie przekazuje lub nie udostepnia danych i dokumentéw dotyczacych
zatrudniania pracownikdw na podstawie stosunku pracy w zakresie wskazanym
w Umowie, SWZ, w tym OPZ lub uchyla sie od kontroli Zamawiajgcego w tym
zakresie;

7) Wykonawca bez uzasadnionego powodu zaprzestanie realizacji Przedmiotu Umowy,
tj. w sposéb nieprzerwany nie realizuje go przez okres co najmniej 14 dni;

8) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy
w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub w przypadku wstrzymania jego
realizacji przez Zamawiajgcego nie podjat dalszej realizacji Przedmiotu Umowy w
ciggu 5 dni od otrzymania od Zamawiajgcego decyzji o wznowieniu jego realizacji;

9) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie lub niezgodnie z OPZ oraz nie
reaguje na polecenia Zamawiajgcego dotyczgce poprawek lub zmian sposobu
wykonania Przedmiotu Umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

10) Wykonawca nie wykonuje polecen Zamawiajgcego w zakresie termindw realizacji
poszczegdlnych elementow Przedmiotu Umowy lub jezeli stopieh zaawansowania
realizacji Przedmiotu Umowy w ocenie Zamawiajgcego bedzie wskazywat, iz termin
jego wykonania jest zagrozony;

11) nastgpi likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub zawieszenie dziatalnosci
gospodarczej prowadzonej przez Wykonawce;

12) nastgpi zajecie przez uprawnione organy majagtku Wykonawcy lub jego utrata w inny
sposob, skutkujgce uniemozliwieniem wykonania Przedmiotu Umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt 1-10, przed odstgpieniem od Umowy

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce w formie pisemnej do usunigcia stwierdzonego

naruszenia badz wykonania obowigzku, o ktérym mowa powyzej, i wyznaczy

Wykonawcy w tym celu dodatkowy, co najmniej 7-dniowy termin, po ktorego

bezskutecznym uptywie Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy.

2. Zamawiajgcy moze odstgpic od Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy w przypadku:
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a) wielokrotnego (tj. co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub

b) koniecznodci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 90 dni od dnia powziecia wiadomosci
o0 okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, nie
pozniej jednak niz w terminie 365 dni od dnia uptywu okreslonego w Umowie terminu
ukonczenia Przedmiotu Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy moze w trybie natychmiastowym, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczy¢
nateren budowy nie zwalniajagc Wykonawcy z odpowiedzialno$ci wynikajgcej z
warunkéw Umowy, a takze powierzy¢ realizacje Przedmiotu Umowy osobie trzeciej, bez
koniecznosci uzyskiwania w tym zakresie odrebnego upowaznienia, w tym
upowaznienia Sgdu.

5. Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢, wedle wyboru Zamawiajgcego, w catosci
lub w oznaczonej czesci. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego moze nastgpic
w szczegolnosci ze skutkiem ex nunc (,na przysztos¢”).

6. W przypadku odstgpienia od Umowy w mocy pozostajg wszystkie postanowienia
Umowy w odniesieniu do zrealizowanej czesci s$wiadczenia, w szczegdlnosci
postanowienia § 11 dotyczace rekojmi za wady i gwarancji.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar
umownych zgodnych z § 13 Umowy.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy uprawniony jest do wyptaty kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy celem zaspokojenia naleznosci przystugujgcych
Zamawiajgcemu od Wykonawcy zgodnie z Umowa.

9. Niezaleznie od wystgpienia przypadkow, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach okreslonych w art. 456 ustawy Pzp i
przepisach Kodeksu cywilnego.

10. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac
realizacje Przedmiotu Umowy, zabezpieczy¢ teren budowy i roboty budowlane oraz
opusci¢ teren budowy niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 15 dni roboczych od
daty doreczenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy. W przypadku odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, wszelkie koszty wynikajgce z
powyzszej sytuacji ponosi Wykonawca.

11. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 15 dni roboczych od daty doreczenia oswiadczenia o odstgpieniu od
Umowy Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji Przedmiotu Umowy wraz z naleznym wynagrodzeniem Wykonawcy,
ustalonym na podstawie procentowego zaawansowania czynnosci, prac lub robét
budowlanych w poszczegdinych pozycjach Tabeli elementéw skonczonych, wedtug
stanu na dzieh odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane czynnosci, prace lub roboty budowlane w
zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z przyczyn ktérej nastgpito
odstgpienie od Umowy;

3) Wykonawca zgtosi gotowos¢ do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru Przedmiotu
Umowy w zakresie przerwanym oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie
od Umowy nastgpito z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

4) Wykonawca usunie sprzet, materiaty, urzgdzenia i konstrukcje, ktorych usuniecia
zazgda Zamawiajgcy oraz opusci teren budowy.

12. Jezeli Wykonawca nie wykona czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 11, Zamawiajacy
wykona te czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

13. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru Przedmiotu Umowy w zakresie przerwanym oraz zaptaty
wynagrodzenia za Przedmiot Umowy, ktory zostat wykonany do dnia odstgpienia
od Umowy;
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2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.
W przypadku odstgpienia od Umowy rozliczenie wykonanego Przedmiotu Umowy
nastgpi zgodnie z zasadami okreslonymi w § 8 Umowy.

§ 15.
Zmiany Umowy
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia zmian do postanowien Umowy
w nastepujgcych okolicznosciach:
1) Zmiany techniczne lub technologiczne spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, urzadzen lub sprzetu nowszej generaciji
niz wskazane w OPZ, ktoérych zastosowanie lub uzycie bedzie skutkowaé
poprawieniem parametrow technicznych lub uzytkowych Ilub pozwoli
na zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy Ilub kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy lub umozliwi uzyskanie lepszej
jakoséci Przedmiotu Umowy;

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy,
powodujgcej zmiane sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, pozwalajgcej na
skrocenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztow
wykonywanych prac lub robdét budowlanych, jak rowniez kosztéw eksploataciji
wykonanego Przedmiotu Umowy, pod warunkiem osiggniecia nie mniejszych
parametrow koncowych Przedmiotu Umowy, naumotywowany wniosek
Wykonawcy, po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego;

c) niedostepnoscig na rynku technologii, materiatéw, urzgdzen lub komponentéow
produktu lub materiatow lub sprzetu wskazanych w OPZ, spowodowang
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych technologii, materiatow,
urzgdzen lub komponentéw lub sprzetu;

d) trudnosci w dostepie do technologii, materiatdw, urzadzen lub komponentow
produktu lub materiatéw lub sprzetu wskazanych w OPZ lub trudnosci w realizacji
ustug transportowych,

e) mozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych, technologicznych lub rozwigzan co do materiatéw,
urzagdzen lub sprzetu, niz wskazane w OPZ w sytuacji, gdy zastosowanie tych
rozwigzan spowoduje skrocenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy Iub
poprawienie  parametrow technicznych lub uzytkowych Iub  pozwoli
na zaoszczedzenie kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy, Ilub kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy lub umozliwi uzyskanie lepszej
jakosci Przedmiotu Umowy, lub wynika ze zmiany przepiséw prawa lub zmiany
warunkéw realizacyjnych okreslonych w OPZ lub gdyby zastosowanie rozwigzan
dotychczasowych grozitoby niewykonaniem Iub wadliwym wykonaniem
Przedmiotu Umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1 powyzej,

mozliwa jest zmiana zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy (w tym

technologii, materiatéw, urzadzen Ilub sprzetu okreslonych w OPZ), terminéw
wykonania Przedmiotu Umowy okreslonych w § 2 Umowy, wynagrodzenia

Wykonawcy - w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujgcej konieczno$c

zmiany.

Do wustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku z

zastosowaniem odmiennej technologii, materiatdw, urzadzen Ilub sprzetu niz

wskazane w OPZ z przyczyn opisanych w pkt 1 powyzej odpowiednie zastosowanie
bedzie mie¢ § 8 Umowy.

W przypadku, gdy zmiana dotyczy technologii, materiatdbw, urzadzen lub sprzetu,

na ktére wymagane byto posiadanie okreslonych prawem swiadectw, certyfikatow lub

innych podobnych zaswiadczen, takie $wiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia
bedg wymagane wobec technologii, materiatow, urzgdzen lub sprzetu zastepujgcych
te wskazane w OPZ.

2) Zmiany spowodowane dziataniami organéw administracji, w tym organow
administracji rzgdowej, samorzgdowej, jak rowniez organéw i podmiotow, ktorych
dziatalnos¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien,
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pozwolen, postanowien, opinii icertyfikatow w trakcie wykonywania Przedmiotu

Umowy, w szczegolnosci:

a) przekroczeniem zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez ww.
organy lub podmioty decyzji, warunkéw, zezwoleh, uzgodnien, pozwolen,
postanowien, opinii i certyfikatow, do wydania ktérych sg zobowigzane Ilub
Wykonawca ma obowigzek je pozyskaé zgodnie z przepisami prawa, Umowg i
OPZ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

b) odmowag lub zwiokg w wydaniu przez ww. organy lub podmioty wymaganych
decyzji, warunkow, zezwolen, uzgodnien, pozwolen, postanowien, opinii,
certyfikatéw, itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

c) wydaniem przez ww. organy lub podmioty decyzji, warunkéw, zezwolen,
uzgodnien, pozwolen, certyfikatéw, itp. dotyczgcych przebudowy instalacji
gestoréw sieci, w ktérych nakazano dopuszczalny czas prowadzenia robét
budowlanych uniemozliwiajgcy dotrzymanie terminéw realizacji Przedmiotu
Umowy, czego Wykonawca nie mogt przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci oczekiwanej od doswiadczonego Wykonawcy;

d) zwloka w wydaniu przez podmioty niebedgce organami administracji rzgdowej i
samorzadowej wymaganych decyzji, warunkoéw, zezwolen, uzgodnien, pozwolen,
postanowien, opinii icertyfikatow, itp., z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce wynoszgcg powyzej 30 dni liczonych od dnia, kiedy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, taka decyzja, zezwolenie, opinia,
uzgodnienie, postanowienie itp., winna by¢ wydana przez ww. podmioty;

e) natozeniem przez organ dodatkowych, nie przewidzianych w Umowie,
obowigzkéw (w tym wykonania dodatkowych prac lub robét budowlanych) i
czynnosci proceduralnych, w tym koniecznosci uzyskania orzeczenia sgdowego
lub decyzji (stanowiska) innego organu, czego Wykonawca nie mégt przewidzie¢
przy zachowaniu nalezytej starannosci oczekiwanej od doswiadczonego
Wykonawcy;

f) wydaniem postanowienia, decyzji itp. o wstrzymaniu robét budowlanych, z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 2 powyzej

zmianie mogg ulec terminy realizacji Przedmiotu Umowy okreslone w § 2 Umowy,

odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okolicznosci, o ktérych mowa powyzej,

a ktére uniemozliwiajg realizacje Przedmiotu Umowy zgodnie z trescig Umowy i w

sposob nalezyty. W przypadku, o ktérym mowa w lit. e zmianie ulec moze takze

wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ uzasadnionych i nalezycie
udokumentowanych przez Wykonawce kosztow wykonania dodatkowych,

nieprzewidzianych czynnosci, prac lub rob6t budowlanych Ilub obowigzkdéw i

czynnosci proceduralnych;

3) Wystgpienia koniecznosci zmiany osoéb, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 i 2 Umowy —
zmiana Umowy dotyczy¢ moze wowczas 0séb wskazanych w § 10 ust. 112 Umowy;

4) Wystgpienia koniecznosci zmiany os6b wskazanych w § 10 ust. 3 Umowy, przy
pomocy ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, w szczegdlnosci w wyniku
Smierci, choroby, ustania stosunku pracy, reorganizacji, lub innego zdarzenia
losowego lub innej przyczyny niezaleznej od Wykonawcy lub gdy Zamawiajgcy uzna,
ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Przedmiotowa zmiana
mozliwa jest pod warunkiem, ze Wykonawca skieruje do realizacji Przedmiotu
Umowy inne osoby spetniajgce warunki okreslone w SWZ. Zmiana Umowy dotyczy¢
moze woéwczas 0sdb wskazanych w § 10 ust. 3 Umowy;

5) Wystgpienia koniecznosci zmiany podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp - zmiana Umowy
mozliwa jest na zasadach okreslonych w § 6 ust. 29 Umowy i dotyczy¢ moze zmiany
ww. podmiotu.

6) Wystagpienia nastepujgcych okolicznosci:

a) niezaleznego od Wykonawcy wstrzymania lub wydtuzajgcego sie terminu dostaw
materiatow, produktéw, komponentéw produktéow lub materiatéw, niezaleznych
od Wykonawcy trudnosci w dostepie do materiatdw, urzadzen, sprzetu lub
trudnosci w realizacji ustug transportowych,
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b)

c)

wstrzymania, przestoju lub opdznienia realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy,

dla robot realizowanych na zewnagtrz budynku niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych okreslonych w OPZ lub ciggtych opadéw deszczu lub $niegu
lub temperatur zewnetrznych ponizej 5° C lub silnych wiatrow o predkosci
przekraczajgcej 10 m/s, uniemozliwiajgcych zaréwno  wykonywanie
(prowadzenie) prac lub robot budowlanych bezpiecznie pod wzgledem BHP,
zgodnie ztechnologig rob6t Ilub zasadami sztuki budowlanej lub
przeprowadzenie préb i sprawdzenh, dokonywanie odbioréw, przez okres diuzszy
niz 3 kolejne dni kalendarzowe. Fakt wystgpienia niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy oraz musi by¢
potwierdzony danego dnia przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 6 powyzej
zmianie mogg ulec terminy realizacji Przedmiotu Umowy okreslone w § 2 Umowy,
odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okolicznosci, o ktérych mowa powyzej,
jednak powyzsze nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych
skierowanych przez Wykonawce do Zamawiajgcego w zakresie zwiekszenia
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust.2 Umowy.

7) Pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

wystgpieniem zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie
majgcym wpltyw na realizacje Umowy;

wystgpieniem rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w
Umowie, ktérych nie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢
usuniecie uzasadnionych rozbieznosci lub niejasnosci;

koniecznoscig usuniecia wad lub wprowadzenia zmian w OPZ, w szczegolnosci
koniecznosci realizacji robd6t budowlanych wynikajgcych z  wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej;

koniecznoscig wprowadzenia podziatu Przedmiotu Umowy na etapy lub na
kolejne etapy, lub dokonania zmian w Przedmiocie Umowy z przyczyn
technicznych, technologicznych lub w wyniku prowadzonych spraw sgdowych,
administracyjnych lub zaistnienia nieprzewidzianej, z zachowaniem nalezytej
starannosci, koniecznosci uzyskania decyzji administracyjnej;

wystgpieniem sity wyzszej uniemozliwiajgcej prawidtowe wykonanie Przedmiotu
Umowy, przez ktérg rozumie sie zdarzenie zewnetrzne o charakterze
niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem
Umowy oraz ktérego nie mogty unikngé, ani ktéremu nie mogly zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci, w szczegdlnosci: powodz, pozar, inne kleski
zywiotowe, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skazenia, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan
wojenny, stan wyjgtkowy, dziatania wojenne, stany nadzwyczajne, epidemie i
stany zagrozenia epidemicznego, ograniczenia zwigzane z kwarantanna,
embargo, akty wtadz panstwowych uniemozliwiajgce wykonanie zobowigzan
umownych. Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwtocznego zawiadomienia
drugiej ze Stron o zajsciu przypadku sity wyzszej. O ile druga ze Stron nie
wskaze inaczej w formie pisemnej lub elektronicznej, Strona, ktéra dokonata
zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie
uzasadnione, jak réwniez musi podjg¢ wszystkie alternatywne dziatania
zmierzajgce do wykonania Przedmiotu Umowy, ktérych podjecia nie wstrzymuje
zdarzenie sity wyzszej. W przypadku ustania sity wyzszej, Strony niezwtocznie
przystapig do realizacji swych obowigzkéw wynikajgcych z Umowy;

wystgpienia koniecznosci zaspokojenia roszczeh lub oczekiwan oséb trzecich, w
tym grup spotecznych lub zawodowych, nieartykutowanych lub niemozliwych do
jednoznacznego przewidzenia w chwili zawarcia Umowy;

wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w OPZ, ale
istotnych dla realizacji Przedmiotu Umowy, warunkow geologicznych,
geotechnicznych, archeologicznych, wodnych lub terenowych, w szczegdlnosci
wystgpienia niewypatéw i niewybuchow, koniecznosci wykonania wykopalisk
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archeologicznych, wystepowania wysokiego poziomu wdéd gruntowych
wykraczajgcego  ponad  poziom  okreslony w OPZ, wystgpienia
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,
ich elementéw, sieci, podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli,
obiektow infrastrukturalnych lub ich czesci lub odkrycia na terenie budowy
przedmiotow o znaczeniu historycznym lub kopalnych szczatkéw ro$lin lub
zwierzat, ktorych zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemozliwia wykonywanie
Przedmiotu Umowy;

h) rezygnacjg przez Zamawiajgcego z realizacji czesci Przedmiotu Umowy zgodnie
z §1 ust. 3i § 8 Umowy, w szczegdlnosci w wyniku wykonywania tej czesci
Przedmiotu Umowy przez gestoréw sieci;

i) wystgpieniem konieczno$ci zaniechania wykonania czynnos$ci, prac lub robot
budowlanych, wykonania czynnosci, prac lub robét zamiennych lub czynnosci,
prac lub robot dodatkowych, jesli staty sie one niezbedne;

i)  wystgpieniem kolizji lub niebezpieczenstwa kolizji lub koniecznoscig wzajemnego
skoordynowania prac lub robot budowlanych z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty, lub Zamawiajgcego inwestycjami, w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

k) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii;

I) wystgpieniem innych niz wymienione powyzej okolicznosci, nielezacych po
stronie Wykonawcy, ktoérych Strony Umowy nie byly w stanie przewidzieg,
pomimo zachowania nalezytej starannosci, w szczegdlnosci wystgpienia
okolicznosci takich jak: upadto$¢ lub likwidacja kluczowego podwykonawcy lub
brak mozliwosci realizowania przez niego Przedmiotu Umowy z innego waznego
powodu, podczas gdy prace lub dostawy tego podwykonawcy sg istotne dla
zrealizowania Przedmiotu Umowy, a jego zastgpienie innym podwykonawcg w
krotkim czasie jest obiektywnie niemozliwe.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 7 powyzej,

zmianie moze ulec zakres i sposob wykonania Przedmiotu Umowy (w tym

technologia, materiaty, urzadzenia lub sprzet okreslone w OPZ), terminy wykonania

Przedmiotu Umowy okreslone w § 2 Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy - w

zakresie adekwatnym do przyczyny powodujgcej konieczno$¢ zmiany.

8) Zastgpienia Wykonawcy nowym wykonawca:

a) w wyniku $mierci lub ustania bytu prawnego jednego z cztonkdéw konsorcjum
bedacego Wykonawcg (dotyczy przypadku, gdy zamowienie realizowane jest
przez konsorcjum), o ile pozostali cztonkowie konsorcjum spetniajg warunki
udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, lub

b) w wyniku sukcesji, gdy nowy wykonawca wstepuje w prawa i obowigzki
Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potgczenia, podziatu, przeksztatcenia,
upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
Umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw Prawa
zamowien publicznych, lub

c) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcow, w szczegolnosci na skutek utraty ptynnosci finansowej
przez Wykonawce i niezaptacenia naleznosci podwykonawcow.

9) Zmiany danych teleadresowych.

10) Poprawienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy.

11) Wprowadzenia dodatkowych transz ptatnosci wynagrodzenia w szczegolnosci w
przypadku zmiany stanowiska Instytucji dofinansowujgcej w zakresie mozliwo$ci
dokonywania ptatnosci (zwiekszenia ilosci transz) lub w zakresie $rodkéw
finansowych Zamawiajgcego, pod warunkiem zabezpieczenia srodkéw w budzecie
Zamawiajgcego.

W wyniku zaistnienia okolicznodci, o ktérych mowa w ust. 1 zmianie ulegng

postanowienia Umowy, na ktore ww. okolicznosci majg wptyw, w szczegodlnosci termin

realizacji Przedmiotu Umowy, zakres sSwiadczenia oraz sposob zrealizowania

Przedmiotu Umowy, a takze wynagrodzenie Wykonawcy.
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3. Wszystkie postanowienia ust. 1 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode lub odmowic jej wyrazenia bez potrzeby podawania uzasadnienia.

4. Wszelkie zmiany do Umowy wymagajg aneksu w formie pisemnej podpisanego przez
Strony pod rygorem niewaznosci, z wyjgtkiem zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3i 9,
ktére wymagajg jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony lub akceptacji w
formie pisemnej Zamawiajgcego.

§ 16.
Zmiana wynagrodzenia

1. W przypadku gdy w okresie obowigzywania Umowy nastgpi zmiana:

1) stawki podatku od towaréw i ustug lub podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

oraz gdy zmiana ta lub zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu

Umowy przez Wykonawce, zastosowanie majg zasady wprowadzania zmian wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslone w postanowieniach ust. 2-8 ponizej.

2. Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany
Umowy najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajgcych zmiany, o
ktérych mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawieraC propozycje zmiany Umowy w
zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty
niezbedne do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, majg
lub bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim
stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w Umowie, a w szczegolnosci:

1) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztow wykonania Umowy
oraz zatozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztow
wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowos¢ przyjetych
zatozeh - takimi jak umowy o prace lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie
pracownikéw do ubezpieczen;

2) wykazanie wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1, na wysoko$¢ kosztéw wykonania
Umowy przez Wykonawce;

3) szczegdtowg kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokos$ci kosztéw
wykonania Umowy przez Wykonawce.

3. W terminie 1 miesigca od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajgcy
moze zwroci¢c sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie
dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentow (oryginatow do wgladu lub kopii
potwierdzonych za zgodno$c¢ z oryginatami).

4. Zamawiajgcy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1
miesigca od dnia otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzien
przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na adres wiasciwy dla doreczen
pism dla Wykonawcy.

5. W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Strony
podejmg dziatania w celu uzgodnienia tresci aneksu do Umowy oraz jego podpisania.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyé bedzie wytgcznie czesci
przedmiotu niniejszej Umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu.

6. Zamawiajgcy moze przekazaé Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany
Umowy, w przypadku wydania przepisbw wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w
ust. 1. Wniosek powinien zawiera¢ co najmniej propozycje zmiany Umowy w zakresie
wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepisow.

7. Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie
do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentow
(oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem) niezbednych
do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 2, majg lub beda
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz w jakim
stopniu zmiany tych kosztow uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i
zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy. Wykonawca jest zobowigzany w kazdym
przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 1 miesigca od dnia otrzymania
whniosku od Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego przyjetej do
okreslenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 8 ust. 2, ktéra zacznie
obowigzywac¢ po dniu zawarcia Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujeciu brutto,
ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowania zmienionej stawki VAT Ilub
podatku akcyzowego. Zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za wykonywanie Przedmiotu Umowy w okresie od dnia obowigzywania zmienionej
stawki danego podatku, przy czym zmiana dotyczy¢ bedzie wylgcznie tej czesci
wynagrodzenia Wykonawcy, do ktérej zgodnie z przepisami prawa powinna by¢
stosowana zmieniona stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego.

Wartos¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, bedzie waloryzowana w
okresie obowigzywania Umowy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy okreslonych na podstawie wskaznika, o
ktérym mowa w ust. 10, nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy (pierwszy okres waloryzacji), natomiast kolejne zmiany bedg nastepowac nie
czesciej niz co szes¢ miesiecy od dnia wprowadzenia poprzedniej waloryzacji (kolejne
okresy waloryzaciji). Za okres ,okres waloryzacji” przyjmujemy okres, za ktéry wyliczamy
wskaznik zgodnie z ust. 10 i stosujemy do robét pozostatych do wykonania po tym
okresie.

Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o wskazniki obliczone narastajgco w
okresach waloryzacji na podstawie kolejnych wskaznikdw miesiecznych, dla ktérych
miesigc poprzedni=100, cen produkcji budowlano-montazowej tablica 1 OGOLEM
publikowane przez Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego. W przypadku, gdyby te
wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie bedg miaty inne, najbardziej zblizone,
wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Strony moga zadac¢ zmiany wynagrodzenia wytgczenie w przypadku, gdy wskaznik, o
ktérym mowa w ust. 10, wzro$nie lub zmaleje co najmniej o wartos¢ 10 (wzrost lub
spadek cen 0 10%) w stosunku do dnia zawarcia Umowy.

Waloryzacji podlegaé bedzie wylgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty
budowlane pozostate do wykonania po okresie pierwszej i kolejnych waloryzacji, o ile
byly przewidziane do realizacji w tych okresach zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowego.

Waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze
zmiang sposobu Swiadczenia, w szczegolnosci roboty dodatkowe lub zamienne.
Waloryzacji podlegaé bedzie wylgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty
budowlane wykonane w terminie zakonczenia robot a po uptywie tego terminu
wynagrodzenie nie bedzie ulegato dalszym zmianom.

tgczna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgca z waloryzacji, o ktérej mowa w
ust. 9, nie moze przekroczy¢é w okresie obowigzywania Umowy wartosci 10%
wynagrodzenia ustalonego pierwotnie w § 8 ust. 2 Umowy.

Obliczenie wysokosci kwot do zaptaty Wykonawcy z tytutu waloryzacji wynagrodzenia
nastgpi wg. wzoru:

Kz=Kp*W/100
gdzie:
Kz — kwota waloryzacji
Kp — kwota do zwaloryzowania .
W — wskaznik cen produkcji budowlano montazowej (tablica nr 1) OGOLEM okreslony
zgodnie z ust. 10 dla danego okresu waloryzaciji.
Wszelkie zmiany wynagrodzenia wymagajg aneksu w formie pisemnej podpisanego
przez Strony pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, w przypadku zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 9-16, zobowigzany jest

do adekwatnej zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczgcych
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zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy okres$lonych na podstawie
wskaznika, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§ 17.
Sposo6b komunikowania sie Stron
1. Dokumenty wytworzone w zwigzku z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci o charakterze
powiadomien, informacji, polecen, zatwierdzen i akceptacji, Strony bedg przekazywaé
sobie w formie pisemnej lub dokumentowej i dostarcza¢ osobiscie (za pokwitowaniem)
badz poprzez poczte lub kuriera (za potwierdzeniem odbioru) lub w formie elektroniczne;j.
2. Oswiadczenia woli sktadane na podstawie lub w zwigzku z realizacja Umowy Strony
beda przekazywac sobie w formie pisemnej i dostarcza¢ osobiscie (za pokwitowaniem)
badz poprzez poczte lub kuriera (za potwierdzeniem odbioru) lub w formie elektroniczne;j.
3. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 i oswiadczenia woli przekazywane sg, z
uwzglednieniem zasad okreslonych w ust. 1i 2, na nastepujgce adresy Stron:
1) Dla Zamawiajgcego:

= 0=

4. Zmiana danych jednej ze Stron, o ktérych mowa w ust. 3, wymaga pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.

5. W przypadku uchybienia obowigzkowi, o ktéorym mowa w ust. 4, przesyike (list) lub
informacje dostarczong lub awizowang dwukrotnie lub przekazang jednokrotnie droga
elektroniczng na adres Strony, ktérej dane ulegty zmianie, okreslony w ust. 3 lub na
ostatni znany adres tej Strony uwaza sie za skutecznie doreczona.

§ 18.
Prawa autorskie

1. W ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich
dziet stanowigcych utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg Przedmiotu Umowy, zwanych dalej ,Utworami”.

2. Przeniesienie, o ktérym mowa w ust. 1 nastepuje na wszystkich znanych w dniu
zawarcia Umowy polach eksploatacji, w szczegdlnosci na polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Przeniesienie, o ktérym mowa w ust. 1 nastepuje z chwilg faktycznego wydania Utworéw
Zamawiajgcemu.

4. Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do Utworéw Zamawiajgcy
nabywa wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych Utwory zostaty utrwalone.

5. W ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy
Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan
Utwordw na polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przenosi na
Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich
do Utwordw.

6. Wykonawca zobowigzuje sie, ze realizujgc Przedmiot Umowy bedzie przestrzegat
przepisow dotyczgcych ochrony wtasnosci intelektualnej, w szczegodlnosci ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ze tworzgc Utwory nie naruszy praw oséb
trzecich i przekaze Utwory Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen.

7. W przypadku wystgpienia przez osobe trzecig wobec Zamawiajgcego z roszczeniem z
tytutlu naruszenia jej praw, w tym praw autorskich osobistych lub majgtkowych, w
zwigzku z powstaniem lub eksploatacjg Utworéw, Wykonawca:
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1) przyjmie na siebie peing odpowiedzialnos¢ za powstatg szkode;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do
procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i
niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych Ilub
osobistych osoby lub 0séb zgtaszajgcych roszczenia.

§ 19.
Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej pod rygorem

niewaznosci, dokona¢ przeniesienia, cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia

jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci na osoby
trzecie.
§ 20.
Przetwarzanie danych osobowych

Zamawiajgcy o$wiadcza co nastepuje:

1. Zamawiajgcy, tj. Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.,
ul. Parkowa 2A/20, 84-200 Wejherowo, jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46WE (dalej jako ,,0g6lne rozporzadzenie o ochronie danych
osobowych”) w zakresie w jakim pozyskat dane osobowe w zwigzku z zawarciem i
realizacjig Umowy. Dane kontaktowe administratora zostaty podane powyzej w tresci
Umowy.

2. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych:
e-mail: iod@wtbswejherowo.pl

3. Dane osobowe pozyskane w zwigzku z zawarciem i realizacjg Umowy, bedag
przetwarzane przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 4, wylgcznie w celu
wykonania Umowy, realizacji obowigzkéw i praw (w tym roszczen) wigzgcych sie z
zawartg Umowa oraz w celu realizacji obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa.

4. Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, z
zastrzezeniem ust. 3, jest art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania Umowy), art. 6 ust. 1
lit. ¢ (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowigzkéw prawnych) oraz
art. 6 ust. 1 lit. f (w zakresie realizacji obowigzkéw i praw wigzgcych sie z zawartg
Umowg lecz nie stanowigcych bezposrednio przejawu jej wykonania, co stanowi
uzasadniony interes administratora).

5. Odbiorcami danych osobowych beda:

1) organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych
stanowi obowigzek administratora wynikajgcy z przepiséw podatkowych (podstawg
prawng przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego rozporzgdzenia o
ochronie danych osobowych);

2) organy administracji publicznej realizujgce zadania z zakresu ubezpieczen
spotecznych, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowigzek
administratora wynikajacy z przepiséw prawa (podstawg prawng przekazania danych
jest art. 6 ust. 1 lit. c ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych);

3) organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego;

4) sady i organy kontroli;

5) podmioty powigzane z Zamawiajgcym;

6) podmioty, ktére przetwarzajg dane osobowe w imieniu Zamawiajgcego na podstawie
zawartej z Zamawiajgcym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
(tzw. podmioty przetwarzajace).

Dane osobowe bedg przetwarzane w imieniu administratora danych przez

upowaznionych pracownikéw.

6. Dane osobowe bedg przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbedny
do realizacji celow okre$lonych w ust. 3. Dane zawarte w wystawionych fakturach
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przechowywane bedg przez administratora do czasu uptywu ustawowych terminéw
przechowywania faktur na cele podatkowe.

7. Podanie danych osobowych zawartych w Umowie lub w toku jej realizacji jest
dobrowolne, jednakze ich podanie warunkuje mozliwos¢ zawarcia Umowy.

8. Na zasadach okreslonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna,
ktorej dane sg przetwarzane ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo do
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto podmiot
danych ma rowniez prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, ze
przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy o
ochronie danych osobowych.

§ 21.
Inne postanowienia Umowy

1. Wszelkie dokumenty sktadajgce sie na Umowe bedg traktowane jako wzajemnie
uzupetniajgce i objasniajgce. Dla celdw interpretacji pierwszenstwo bedg miaty dokumenty
zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) Umowa,;

2) OPZ, zgodnie z ponizszg kolejnoscia:
a) szczegotowy opis przedmiotu zamowienia,
b) projekty wykonawcze i STWIORB,
C) projekt budowlany.

2. Ewentualne spory wynikle na tle zawarcia, obowigzywania i ustania obowigzywania
Umowy rozstrzyga sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje sie przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa, w tym: Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy
Pzp oraz wszystkich aktéw wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.

. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

. llekro¢ w Umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie, chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie
odmienna intencja.

6. llekro¢ w Umowie przy okresleniu terminéw jest mowa o ,dniach” rozumie sie przez to
kazdy dzien kalendarzowy, a jesli jest mowa o ,dniach roboczych” rozumie sie przez to
kazdy dzien tygodnia od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.

7. llekro¢ w Umowie jest mowa o ,obiekcie budowlanym" rozumie sie przez to obiekt
budowlany w rozumieniu przepisow ustawy Pzp.

8. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

9. Niniejsza Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.

(208

Zataczniki stanowigce integralng czesé¢ Umowy:

Zatacznik nr 1 — Opis przedmiotu zamdwienia (OPZ).

Zatacznik nr 2 — oferta Wykonawcy.

Zatacznik nr 3 — zatwierdzone: Kosztorys Szczegotowy, Tabela elementéw skonczonych,
Szczegbétowy harmonogram rzeczowo-finansowy (stanowig zatgczniki do Umowy na
zasadach okre$lonych w § 3 rozdz. | ust. 7, rozdz. Il ust. 3 Umowy).

Zalgcznik nr 4 — wzor tresci ,Dowodu’.

Zatacznik nr 5 — wzor tresci ,Karty gwarancyjnej”.

Zatacznik nr 6 — wzor polecenia przekazu

Zatacznik nr 7 — pogladowy harmonogram realizacji poszczegolnych etapéw robot

budowlanych i ptatnosci

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 4 do Umowy nr ...............
(Projekt tresci ,Dowodu”)

Nazwa i adres Podwykonawcy lub dalszego podwyKonawey: ............ccccinininiiininiienninnnn.
Nr umOowWy 0 POAWYKONGWSIWO: ... ...ttt et
NazWa | adres WY KONAW CY: ... o e e e e e te e e e eaaeaaas
Nazwa i adres Zamawi@gCeJO0: .. ... uuueuee ettt ettt
Nazwa zamowienia: Budowa 2 budynkéw mieszkalno-ustugowych wielorodzinnych
wraz z instalacjami wewnetrznymi wod.-kan, c.o., elektrycznymi, teletechnicznymi,
miejscami postojowymi w garazu podziemnym, dojazdami, mata architektura,
przylaczami, instalacjami zewnetrznymi oraz budowe muru oporowego przy ul. Sw.
Anny oraz Sw. Jacka w Wejherowie - zaméwienie publiczne nr WTBS.1.2025

Nr Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a WyKonawea: ........c.cevvvieiiiiiiiiici e,

OSWIADCZENIE

Dziatajgc w imieniu - ............... (dalej: Podwykonawca) oswiadczam, ze:
1) Podwykonawca otrzymat od Wykonawcy*/podwykonawcy*/dalszego podwykonawcy*
w terminie nalezne wymagalne wynagrodzenie za wykonane i odebrane przez

Zamawiajgcego i Wykonawce*/podwykonawce*/dalszego podwykonawce®  roboty
budowlane*/dostawy*/ustugi*, pomniejszone zgodnie z § ......... ust ......... umowy nr
............ z dnia ..............eeee... 0 wartoS€¢ brutto .,

................................. , ktéra tworzy kaucje gwarancyjng Iub zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wniesione w formie pienigdza do czasu az wymagana
kwota kaucji gwarancyjnej lub zabezpieczenia zostanie osiggnieta*/ *

2) Podwykonawca w catosci zafakturowat nalezne mu wynagrodzenie z tytulu umowy
0 podwykonawstwo z dnia .................. N oraz ze nalezne
Podwykonawcy wymagalne wynagrodzenie zostato w catosci rozliczone (zaptacone)
najego rzecz przez Wykonawce*/podwykonawce*/dalszego podwykonawce®*. (jezeli
dotyczy) *

Jako dowdd potwierdzajgcy powyzsze zatgczam:

1. Kopie protokotéw odbioru*/dowodéw dostawy™.

2. Kopie faktur*/rachunkow* wraz z potwierdzeniem doreczenia

Wykonawcy*/podwykonawcy*/dalszemu podwykonawcy*.

Kopie potwierdzen przelewodw.

4. Zestawienie wartosci wykonanych budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/ustug*.
Zestawienie  wartosci wykonanych robét budowlanych*/zrealizowanych
dostaw*/ustug* przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

w

Lp. Rodzaj wykonanych Pozycja z Pozycja z Wartos¢
robot/dostarczonego Kosztorysu kosztorysu zrealizowanych
materiatu (nalezy wskaza¢ | Szczegotowego | Podwykonawcy |robot/dostaw/ustug
rodzaj i ilos¢ Wykonawcy lub (netto/brutto)
materiatu)/$wiadczone;j dalszego
ustugi Podwykonawcy
lub umowy
0 podwykonawst
WO
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Razem:

W zwigzku z powyzszym oswiadczam, iz na przedmiotowe potrgcenie w kwocie
.............................. wyrazam zgode i nie bede wnosi¢ zadnych roszczen w tym zakresie
do Zamawiajgcego*. (jezeli dotyczy)

Oswiadczam, ze miedzy podwykonawcg a Wykonawcg (nalezy dostosowac do potrzeb) nie
istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowaC powstaniem roszczenia
podwykonawcy wobec Wykonawcy (nalezy dostosowac do potrzeb) o zaptate wynagrodzenia
za wykonanie robét budowlanych*/zrealizowanie dostaw*/ustug®. (jezeli dotyczy)

*niepotrzebne skresli¢

Podpis osoby upowaznionej Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
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Zatgcznik nr 5 do Umowy nr ...............
(Projekt tresci ,Karty gwarancyjnej”)

KARTA GWARANCYJNA z dnia ................ r.
dla wykonanego w ramach Umowy nr ................. zdnia............. r. zadania pn.:
Budowa 2 budynkéw mieszkalno-ustugowych wielorodzinnych wraz z instalacjami
wewnetrznymi wod.-kan, c.o., elektrycznymi, teletechnicznymi, miejscami
postojowymi w garazu podziemnym, dojazdami, mata architektura, przytaczami,
instalacjami zewnetrznymi oraz budowe muru oporowego przy ul. Sw. Anny oraz Sw.
Jacka w Wejherowie - zamowienie publiczne nr WTBS.1.2025
§1

WYKONAWECEA - iiiiiiiiiiriiaree s sessaras s s sas s san s samra s s sanaasansasasansasansnsansnrsnsnransnres ,
udziela Zamawiajagcemu - Wejherowskiemu Towarzystwu Budownictwa Spotecznego
Sp. z 0.0. z siedzibg w Wejherowie, ul. Parkowa 2A/20, 84-200 Wejherowo, gwarancji
na przedmiot umowy Nr .......c....... zdnia ......coeeennens WIazZ Z ..cocvvevnenennnns (dalej:
umowa) zgodnie z warunkami opisanymi w § 11 umowy oraz na warunkach
okreslonych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.

§2
Wykonawca zapewnia, ze roboty budowlane objete umowg zostaly wykonane zgodnie
z warunkami umowy, specyfikacjg techniczng i dokumentacjg, a takze zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

§3
Niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres ...................... liczac od dnia dokonania
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy i podpisania protokotu odbioru kohcowego
Przedmiotu Umowy, tj. od dnia ................ Okres gwaranciji liczony jest zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 11 umowy. Pierwotny okres gwarancji konczy siewdniu .............. .

§4
Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji ma obowigzek usungé¢ rowniez wady po uplywie okresu gwarancji, jezeli zostaty
one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji.

§5
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzgdzenh lub materiatow,
z ktorych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot ww. umowy, przewidujg inny okres
gwarancji niz wskazany w § 3, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji
na te urzadzenia lub materiaty na okres wskazany w § 3 niniejszej Karty Gwarancyjne;j.

§6
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie:
Q) PISEMNIE NA AANES: ..ottt e e e , albo
b) za posrednictwem poczty elektronicznejna adres: ...........cocooiiiiiiiiiiiii i, .

Zamawiajgcy moze tez dokonac¢ zgtoszenia telefonicznie na numery: ...............ool ,
ale zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwiocznie potwierdzone w jeden ze sposobdw
wymieniony w punktach a-b powyzej.

§7
W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia lub fakt wystgpienia
wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o dniu i miejscu ogledzin miejsca wystgpienia
wady. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzgdzi protokdt zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.
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§8
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie
gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odméwié
usuniecia wad powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

§9
W przypadku odmowy usuniecia wad albo nieusuniecia ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie albo usuniecia wad w sposdb nieprawidtowy Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt Wykonawcy.

§10

W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych — jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
obiektu budowlanego powstatego w wyniku roboét budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic.

Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu budowlanego powstatego
w wyniku robét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

§ 11

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem.

§12
Wykonawca zobowigzany jest zapewni€, zeby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy
spetnili roszczenia wynikajgce z rekojmi za wady lub gwarancji bezposrednio na rzecz
Zamawiajgcego i na jego zgdanie, w sytuacji braku mozliwosci dochodzenia spetnienia
roszczen przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, w szczegodlnosci w razie upadtosci lub
likwidacji Wykonawcy.

§13
W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze takze domagacé sie usuniecia szkéd, ktore
wady spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

WYKONAWCA
(podpis i pieczeé¢ osoby upowaznionej do reprezentowania wykonawcy, pieczeé¢
firmowa)
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Zatgcznik nr 6 do Umowy nr....................
(Wz6r polecenia przekazu)

PRZEKAZ

Dziatajgc w  imieniu  Wykonawcy*/podwykonawcy*/dalszego  podwykonawcy* -
............................................ , na podstawie art. 921! ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. —

Kodeks cywilny oraz zgodnie z § 9 ust. 24-26 UMOWY NI ......ouiuiiiiiiiiiiieeeeenes zawartej
dnia ...l r. pomiedzy Zamawiajagcym - Wejherowskim Towarzystwem
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. z siedzibg w Wejherowie, ul. Parkowa 2A/20, 84-200
Wejherowo, a Wykonawcg - ..., , oswiadczam, ze
Wykonawca*/podwykonawca*/dalszy podwykonawca* upowaznia Zamawiajgcego do zaptaty
na rzecz podwykonawcy*/dalszego podwykonawcy* - ... , kwoty
................................. zt (stownie: ....................coe....... zZiotych)  stanowigcej
wymagalne wynagrodzenie przystugujgce podwykonawcy*/dalszemu podwykonawcy* z
tytutu  wykonania umowy nr ......... zawartej w dniu ............... r., pomiedzy
Wykonawcg*/podwykonawcg*/dalszym  podwykonawcg® ..., a

podwykonawcg*/dalszym podwykonawca® ............ccooevviiiiiiiiiinn,

Jednoczesnie Wykonawca*/podwykonawca*/dalszy podwykonawca* upowaznia
podwykonawce*/dalszego podwykonawce* do przyjecia kwoty stanowigcej przedmiot
niniejszego przekazu na rachunek Wykonawcy*/podwykonawcy*/dalszego podwykonawcy*.

Wykonawca*/Podwykonawca*/Dalszy podwykonawca* oswiadcza, ze dokonanie przez
Zamawiajgcego zapftaty na rzecz podwykonawcy*/dalszego podwykonawcy* kwoty
stanowigcej przedmiot niniejszego przekazu zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy*/podwykonawcy*/dalszego  podwykonawcy* 2z zobowigzania o zapfate
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy Nr ........................ w wysokosci kwoty objetej
przekazem.
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Zatgcznik nr 7 do Umowy nr ....................

Pogladowy harmonogram realizacji poszczegolnych etapow robét budowlanych i

ptatnosci
Termin PLATNOSC
wykonania ZA ETAP
Planowany rodzaj robot budowlanych do wykonania w ramach [w miesigcach [% kwoty
poszczegolinych etapow od dnia wskazanej w
zawarcia § 8 ust. 2
Umowy] Umowy]
Wykonanie stanu zero budynku tj.: do 6 miesiecy od
[ 1 |tawy i stopy fundamentowe oraz $ciany zewnetrzne i strop garazu dnia zawarcia 20,00%
etap | Umowy
Wykonanie stanu surowego otwartego bez dachu tj.:
1 Sciany zewnetrzne i strop | kondygnagiji
2 Sciany zewnetrzne i strop Il kondygnacji do 12 miesiecy
Il 3 | Sciany zewnetrzne i strop Ill kondygnacji od dnia zawarcia 20,00%
4 | Sciany zewnetrzne IV kondygnacii Umowy
5 Stal zbrojeniowa na cato$¢ zadan w etapie
etap Il
1 Wykonanie dachu tj. konstrukcja + warstwy izolacji
przeciwwilgociowej i cieplnej o
2 | Wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej do 15 miesigcy
1] . - r od dnia zawarcia 20,00%
3 Wyk_ongme Scian wewnatrzlokalowych wszystkich kondygnaciji oraz Umowy
kominow
etap Il
1 Wykonanie tynkéw wewnatrz budynku
2 Rozprowadzenie instalacji elektrycznej i domofonowej bez osprzetu
3 Instalacje elektryczne wiz o
v 4 Rozprowadzenie instalaqj wod-kan bez odbiornikéw koricowych O((jjo dl]?argfv?/frga 20.00%
5 Rozprowadzenie instalacji C.O. Umowy
6 Podtoza, posadzki
7 Montaz dzwigéw osobowych
etap IV
Pozostate prace + zagospodarowanie terenu
1 | Wykonanie elewacji budynku wraz z orynnowaniem
2 Wentylacja mechaniczna garazy
4 | Roboty kowalsko - $lusarskie do 23 miesigcy
Y, 5 Roboty malarskie od dnia zawarcia 10,00%
Zrealizowanie wszystkich robét objetych Przedmiotem Umowy oraz Umowy
6 zgtoszone tych rob6t Zamawiajgcemu do odbioru kohcowego robot
budowlanych
etap V
Dokonanie wszelkich formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie
obiektu budowlanego powstatego w wyniku robo6t budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy w szczegdlnosci odebranie przez
Zamawiajgcego wszystkich robot budowlanych, zawiadomienie
1 wlasciwego organu o zakonczeniu budowy oraz uzyskanie i do 24 miesiecy
VI przekazanie Zamawiajgcemu informaciji, ze organ ten nie wnidst od dnia zawarcia 10,00%
sprzeciwu w drodze decyzji lub uzyskanie i przekazanie Umowy
Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu budowlanego powstatego w wyniku robé6t budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy
etap VI

100,00%
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym moze wprowadza¢ zmiany w zakresie
planowanego rodzaju robét budowlanych do wykonania w ramach poszczegélnych
etapow.
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