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WSTEP

1.Przedmiot Standardowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne

dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych przy projekcie:

Termomodernizacja, remont dachu oraz kominéw budynku mieszkalnego

wielorodzinnego, potozonego w Trzebiatowie przy ul. Dlugiej 7, wraz z

robotami towarzyszgcymi.

2.Zakres robé6t objetych w Standardowej Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspoélne dla
budowlanych objetych

robo6t

specyfikacjami technicznymi i

specyfikacjami technicznymi w zakresie:

CPV 45000000-7 Roboty Budowlane

CPV 45443000-4 Roboty Elewacyjne

Kody pomocnicze:

CPV 45453100-8
CPV 45100000-8
CPV 45262120-8

CPV 45262500-6
CPV 45260000-7

CPV 45421000-4
CPV 45421132-8
CPV 45421131-1
CPV 45320000-6
CPV 45261320-3
CPV 45321000-3
CPV 45410000-4
CPV 45442110-1
CPV 45262110-5
CPV45400000-1
CPV45420000-7
CPV45430000-0
CPV45440000-3
CPV45450000-6
CPV45300000-0
CPV45316000-5

Roboty Renowacyjne

Przygotowanie terenu pod budowe

Wznoszenie rusztowan

Roboty murarskie
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistycze

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Instalowanie okien

Instalowanie drzwi

Roboty izolacyjne
Ktadzenie rynien

Izolacja cieplna
Tynkowanie

Malowanie budynkow
Demontaz rusztowan
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Pokrywanie podtog i $cian
Roboty malarskie i szklarskie
Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate
Roboty instalacyjne w budynkach

Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych.

szczegotowymi


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-wykonywania-pokryc-i-konstrukcji-dachowych-i-inne-podobne-roboty-specjalistycze-6944
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Zakres robot:

1. Ocieplenie $cian zewngtrznych  bezspoinowym  systemem  S$cian,
styropianem wraz z robotami towarzyszaCymi.

2. Remont pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominow.

3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;.

Pozostate prace i roboty wynikajgce z przedmiaru i audytu remontowego.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Trzykondygnacyjna kamienica + strych z podpiwniczeniem, murowana z cegty
petnej w technologii tradycyjnej, otynkowany, stropy i dach o konstrukcji drewnianej,
pomiedzy piwnicg stropy ceramiczne dach pokryty dachowkg cementows.

3. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w Specyfikacji Technicznej jest mowa o:

a) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle bgdz obiekt
matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow
budowlanych;

b) budynku - nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach;

c) budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty,
estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolnostojagce maszty antenowe,
wolnostojgce trwale zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojgce instalacje przemystowe Ilub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
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nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottéw, piecow przemystowych, elektrowni jgdrowych, elektrowni wiatrowych,
morskich turbin wiatrowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
skfadajgcych sie na catos¢ uzytkowa;

d) tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,
przenosne wolnostojgce maszty antenowe;

e) budowle - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego
w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego;

f) urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki;

g) terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy;

h) prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych;

i) pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy Ilub wykonywanie roboét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

j) dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu;

k) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;

[) terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;
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m) organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117);

n) obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w
otoczeniu  obiektu budowlanego na podstawie przepiséw  odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

4.0gdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot budowlanych zwigzanych z przedsiewzieciem jest odpowiedzialny
za zgodnos¢ wykonanych rob6t z audytem energetycznym, przedmiarem oraz
zaleceniami  Inspektora nadzoru budowlanego i Zachodniopomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie

A. Dokumentacja projektowa

Petna dokumentacja przedsiewziecia powinna by¢é zgodna 2z audytem
energetycznym i przedmiarem robot.

Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ wszystkie dokumenty sporzadzone przez
Wykonawce podczas trwania robo6t budowlanych.

B. Przekazanie terenu budowy

Wykonawcy w okreslonym terminie w umowie nalezy przekazaé przez Zlecajgcego
teren budowy wszystkie wymagania prawne oraz administracyjne ktére sg
wymagane, przekaze takze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
przedsiewziecia i dwa komplety SST)

C. Zgodnos$¢ robdét z dokumentacjg przedsiewziecia i SST

Dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zlecajgcego oraz przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy i zobowigzujg Wykonawce do wykonania
wszystkich zalecen nawet jesli nie sg one wymienione we wszystkich dokumentach.
Jezeli dokumenty wykazujg sprzeczne informacje lub rozbieznosci, obowigzuje
kolejnos¢ waznosci zawarta w umowie

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Roboty oraz materialty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.

Wielkosci zawarte w projekcie sg wartosciami docelowymi. Cechy materiatow
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami zawartymi w projekcie, przedmiarze i SST.

Niedozwolone jest przekraczanie dopuszczalnego podziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg przedsiewziecia lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢
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elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

D. Zabezpieczenie budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania
realizacji az do konca prowadzonych robot. Nalezy przystosowaé zabezpieczenia
takze tak by mozna byto uzytkowa¢ budynek w czasie prac. Wykonawca powinien
zapewni¢ caly sprzet do =zabezpieczenia obiektu, wykona¢ zabezpieczenia
i utrzymywacC tymczasowe urzgadzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia,
oswietlenia, sygnaty Swietlne, porecze znaki ostrzegawcze itp.

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem sg po stronie Wykonawcy i sg one wliczone
W cene umowy.

E. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowaé sie do obowigzujgcych przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska naturalnego

W okresie robét Wykonawca zobowigzany jest do stosowania nastepujgcych
zalecen:

-utrzymac teren budowy i wykopy bez stojgcej wody

-przestrzegania przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska,

-unikania uszkodzenia mienia, oraz ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej
wynikajgcych z hatasu, skazenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwach
prac budowlanych

Wykonawca musi zachowac szczegélny wzglad nad zabezpieczeniem terenu przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych substancjami chemicznymi,
toksycznymi,

-zanieczyszczeniem powietrza przed szkodliwymi pytami i gazami,

-mozliwoscig powstania i rozprzestrzenienia sie pozaru

F. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca na przestrzegac przepisOw przeciwpozarowych

Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, spetniajgcy
odpowiednie przepisy.

Sprzet bedzie atestowany oraz posiadat wszystkie przeglady. Umieszczony bedzie
do tatwego dostepu i w miejscach zawartych w przepisach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich, w sposob zgodny z przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat robo6t budowlanych albo przez pracownikéw zatrudnionych
przez Wykonawce.

G. Ochrona wiasnosci publicznej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem roboét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy, nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wkasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.
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Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia terenu
takich jak: przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich
witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego odnosnie do doktadnego potozenia tych urzgdzen w
obrebie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji umowy do wiasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

H. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Wykonawca bedzie dbat o to by pracownicy nie wykonywali rob6t budowlanych
w warunkach niebezpiecznych, zagrazajgcych zyciu lub zdrowiu oraz nie
spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni pracownikom odpowiedni sprzet do wykonywania prac
budowlanych oraz do ochrony zycia i zdrowia. Wykonawca zapewni takze sprzet do
zapewnienia bezpieczenstwa osobom trzecim przebywajgcym na budowie lub tym,
ktérzy mogg znalez¢ sie w zasiegu zagrozenia np. przejscia ciggow pieszych pod
rusztowaniem itp.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

I. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie materiaty, urzgdzenia sktadowane na
budowie od rozpoczecia prac az do ich zakonczenia przez odbior korncowy robot.
Utrzymanie budowy powinno by¢ prowadzone w taki sposdb by jej elementy, takie
jak droga, place itp., byly utrzymane w dobrym stanie az do zakonczenia robdt i
odbioru koncowego robot.

Wykonawca, jezeli nie utrzyma w jakikolwiek sposéb dobrego stanu placéw, drég itp.
W ciggu 24 godzin od otrzymania polecenia przez kierownika robét/budowy ma
zaczgc roboty utrzymaniowe.

J. Stosowanie sie do praw i innych przepisow

Wykonawca ma znaé wszystkie przepisy, rozporzgdzenia, zalecenia obowigzujgce
na terenie prowadzenia robét budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przestrzeganie wszystkich przepiséw, rozporzgdzen, zalecen obowigzujgcych na
terenie budowy. Bedzie ciggle informowat kierownika robot/budowy o dziataniach
podejmowanych na budowie oraz przedstawiat kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

5.Materiatly

Rodzaj, asortyment stosowanych materiatbw budowlanych musi by¢ zgodny oraz
wynika¢ z dokumentaciji przedsiewziecia, audytu energetycznego i przedmiarow.

Uwaga:

Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w czesci
rysunkowej i opisowej, takze w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach
oraz w specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobow i/lub nazwy producentow
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oraz inne wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobéw a takze
przywotane normy nalezy traktowac jako przykiadowe i/lub majace charakter
pomochniczy w odniesieniu do opisu rozwigzan projektowych oraz obliczen
technicznych zaktadajgcych okreslone parametry urzadzen tak, ze wskazania
takie nie sg wigzace dla stron w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych oraz w procesie
realizacji inwestycji i kazdorazowo dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow i/lub
producentéw oraz rozwigzan rownowaznych.

A. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca ma mieC wybrane zrédta pozyskania materiatdbw nie pozniej niz 3
tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatdow na budowie. Materiaty majg by¢
zatwierdzane przez inspektora nadzoru i nie mogg by¢ o gorszych wspétczynnikach
niz zawarte w projekcie. Materiaty majg mie¢ rekomendowane w projekcie
wlasciwosci. Wykonawca, jezeli materiat nie zostanie zaakceptowany przez
inspektora nadzoru przedstawi nowe zrodto materiatdw.

Akceptacja jednego materiatu nie oznacza akceptacji wszystkich materiatéw z tego
zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢c na biezagco badania w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty
bedg spetnialy wymagania STWIiOR

B. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty ktore nie bedg odpowiadajgce wymaganiom, a ktore zostaty juz zakupione
przez Wykonawce, bedg wywiezione z placu prowadzenia prac budowlanych lub
przeniesione w miejsce wskazane przez Kierownika robot/budowy. Jezeli materiaty
te, za pozwoleniem Kierownika bedg mogty by¢ uzyte na innej budowie, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez Kierownika budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

C. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca ma sktadowaé wszystkie materiaty w taki sposéb, by zachowaty swoja
jakos¢ i przydatnos¢ do robdot budowlanych i byly dostepne do kontroli przez
Kierownika robot/budowy

Miejsca sktadowania materiatow bedg doprowadzone do stanu sprzed sktadowania
przez Wykonawce na polecenie inspektora nadzoru.
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6.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sprzetu, ktory da najlepszg jakos$¢
wykonywania robot budowlanych. Sprzet budowlany ma by¢ zgody z ofertg jakag
ztozyt Wykonawca. Sprzet budowlany powinien by¢ zgodny z wskazaniami zawartymi
w STWIOR Ilub dokumentacji przedsiewziecia, zaakceptowany przez inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalen w odpowiednich dokumentach, uzywany sprzet
powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownika robot/ budowy.

Wydajnos¢ sprzetu ma gwarantowac przeprowadzenie wszystkich robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej.

Wykonawca, uzywajgc wiasnego sprzetu lub go wynajmujgc, ma go utrzymywac
ciggle w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Sprzet ma odpowiadaé wymaganiom zawartym w przepisach oraz ochrony
Srodowiska.

Wykonawca ma dostarczy¢ Kierownikowi wszystkie potrzebne dokumenty, jezeli
wymagajg tego przepisy obowigzujgce na terenie prowadzenia robét budowlanych
Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR, przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Kierownika, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Urzadzenia niezachowujgce warunkéw umowy, nie zostang dopuszczone przez
kierownika do rob6t budowlanych.

7. Transport

Wykonawca ma stosowac tylko taki sprzet do transportu, ktéry nie wptynie
niekorzystnie na jako$¢ wykonywania prac ani nie zaszkodzi materiatom przy ich
przewozeniu z zrodfa na plac budowy.

Liczba srodkéw transportu powinna by¢ odpowiednia by przeprowadzi¢ wszystkie
roboty zawarte w dokumentacji przedsiewziecia i audycie energetycznym

Pojazdy majg spetniaC przepisy dotyczgce ruchu drogowego, jezeli nie, na teren
budowy majg by¢ dostarczone w taki sposéb by bylo to zgodnie z prawem
obowigzujgcym na terenie budowy.

8.Wykonanie robo6t
A. Zasady wykonywania prac budowlanych

Wykonawca ma obowigzek wykonywacC roboty zgodnie z zawartg umowg
ze Zleceniodawcg. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosS¢ uzytych materiatéw,
wykonanych robét, ktére majg by¢ zgodne z catg dokumentacjg projektows.
Wykonawca, jezeli popetni btad, czyli wykonana praca nie bedzie zgadzaé sie
z dokumentacjg, bedzie zobowigzany do poprawienia pracy zgodnie z dokumentacjg
SST, Forme poprawienia, zakres i przebieg prac okresla kierownik prac/budowy.
Kierownik budowy bedzie odpowiedzialny za podejmowanie decyzji zwigzanych
z jakoscig robot, ich wykonaniem, uzytych materiatow, interpretacjg dokumentaciji
projektowej. Kierownik budowy/projektu swoje decyzje bedzie opierat 0 wymagania
sformutowane w dokumentacji projektowej, umowie, normach i wytycznych.
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Kierownik jest upowazniony do kontrolowania prac budowlanych, materiatéw
wykorzystywanych na budowie

Wykonawca ma wykonywacC polecenia Kierownika w czasie okreslonym przez
Kierownika. Jezeli roboty nie zostang wykonane w odpowiednim okresie, Kierownik
bedzie mogt wstrzymac budowe. Wykonawca w takim wypadku bedzie ponosit skutki
finansowe.

9.Kontrola jakosci
A. Kontrola jakosci

Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowanie programu zapewnienia jako$ci robét
budowlanych.

Przedstawi on w nim plan i sposéb przeprowadzanych rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne. Wszystko ma by¢ zgodne z dokumentacja projektowg oraz
ustaleniami i poleceniami wydanymi przez Kierownika.

Program powinien zawiera¢ nastepujgce punkty

-terminy i sposob prowadzenia prac budowlanych,

-komunikacje na budowie, samochodowg piesza itp.,

-BHP,

-wykaz zespotdéw roboczych, kwalifikacje, przygotowanie praktyczne,

-procedure kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych prac budowlanych

-wykaz wyposazenia sprzetowego, maszyn i urzgdzen,

-sposOb zabezpieczenia przewozonych tadunkow,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

B. Zasady kontroli jakosci

Kontrola robot powinna zaktada¢ kontrolowanie i sterowanie robot, tak by osiggaty
one zatozong jakos¢ prac budowlanych.

Wykonawca ma petng odpowiedzialnos¢ za jakosSC prac i materiatow przez co
powinien zapewnia¢ system kontroli nad pracami na budowie i sprowadzanymi
materiatami.

Wykonawca ma za zadanie przeprowadza¢ pomiary i badania z odpowiednio
czestotliwoscig, by zapewni¢ stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie
z dokumentacjg projektowag

Wykonawca ma udowodni¢ dokumentami, ze wszystkie urzgdzenia sg odpowiednio
skalibrowane, zalegalizowane i po odpowiednich przegladach.

C. Certyfikaty

Kierownik moze dopuscic¢ tylko te materiaty, ktére posiadajg

-certyfikaty wykazujgce znak bezpieczenstwa,

-deklaracje zgodnosci z normami obowigzujgcymi na terenie budowy,

-aprobate techniczng dla wyrobu, jezeli nie zostat on ujety w normach
obowigzujgcych.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone

Produkty przemystowe muszg posiadac certyfikaty wystawione przez producenta

D. Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy
do konca okresu gwarancyjnego.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ dziennik budowy

Zapisy nalezy prowadzi¢ na biezgco podczas trwania robét budowlanych. Zapisy
majg dotyczy¢ przebiegu, stanu bezpieczenstwa pracownikow i 0osob trzecich, stanu
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku powinien mie¢ date wpisu, podpis osoby, ktéra go dokonata.
Podpis powinien zawiera¢ imie. nazwisko i stanowisko jakie posiada. Zapisy majg
by¢ prowadzone chronologicznie jeden pod drugim bez przerw.

Wszystkie zatgczniki bedg opatrzone numerami, datg, podpisem kierownika
i zatgczone na koncu dziennika

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez Kierownika programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Kierownika,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatow

- wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

E. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaru.

F. Pozostate dokumenty

Pozostate dokumenty ktére powinny znajdowac sie w dokumentacji budowy to:
-protokoty przekazania terenu rob6t budowania,

-wszystkie umowy cywilno prawne,

-protokoty odbioru robat,

-protokoty nardd czy ustalen,
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-korespondencje na budowe.

G. Przechowywanie dokumentéw

Wszystkie dokumenty powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i przechowywane na
terenie prac budowlanych.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

10.0bmiary prac
A. Zasady obmiaru

Obmiar robdét prowadzonych na budowie ma by¢ faktycznym odwzorowaniem
wykonywanych prac zgodnie z dokumentacjg pprzedsiewziecia. Jednostki majg by¢
zgodne z zawartymi w kosztorysie ofertowym.

Wykonawca wykonuje obmiar prac budowlanych po pisemnym powiadomieniu
Kierownika, co najmniej 4 dni przed terminem ich przeprowadzania.

Wszystkie wyniki Wykonawca ma obowigzek wpisa¢ do ksiegi obmiaru, Wszystkie
rozbieznosci, ktére zostang wytapane przez wykonawce powodujgce rozbieznosc
w kosztorysie ofertowym,nie zwalniajg wykonawcy z wykonczenia wszystkich
zatozonych rob6t w przypadku umowy w formie ryczattowe;.

Obmiary majg by¢ przeprowadzane zgodnie z czasem zawartym w umowie lub na
polecenie Kierownika lub Wykonawcy.

B. Okreslanie ilosci robo6t

Jednostki jakimi bedzie sie sumowac ilos§¢ wykonanych materiatow czy robét majg
by¢ zgodne z kosztorysem.

C. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Kierownik akceptuje wszystkie urzgdzenia pomiarowe stosowane na budowie.
Wykonawca ma dostarczy¢ caly sprzet pomiarowy ktory jest zalegalizowany
i skalibrowany i posiada wszystkie wazne przeglady.

D. Wagi i zasady wazenia
Kierownik akceptuje wszystkie urzgdzenia pomiarowe stosowane na budowie.
Wykonawca ma dostarczyé caty sprzet pomiaru wagi ktory jest zalegalizowany

i skalibrowany i posiada wszystkie wazne przeglady.

E. Czas obmiary
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Obmiar ma by¢ przeprowadzany czesciowo w trakcie trwania rob6t budowlanych i po
ich wykonaniu oraz przy wystepowaniu dtuzszych przerw.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robo6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem
Skompilowane wymiary bedg szkicowane i umieszczane w ksiedze obmiaru. Szkice
moga byC zatgczone w formie zatgcznika, jezeli nie znajdzie sie miejsca w ksiedze
obmiaru.

11.0dbior robot
A. Rodzaje odbioru

W zaleznosci od zawartych w dokumentacji projektowej robo6t nalezy zachowaé
nastepujgce etapy odbioru:

-robot znikajgcych, ulegajacych zakryciu,

-czesciowy,

-ostateczny,

-pogwarancyjny.

B. Odbior roboét ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych nalezy przeprowadzié po wykonaniu robdt, ktore
w dalszym czasie ulegng zakryciu. Odbior nalezy przeprowadzaé tak by mozna byto
przeprowadzaé ewentualne poprawki, jezeli stan przeprowadzonych robét nie bedzie
zadowalajgcy. Odbioru dokonuje Kierownik.

Wykonawca kazda skonczong robote zgtasza kierownikowi i jednoczesnie wpisuje do
dziennika budowy. Odbiér nalezy przeprowadzi¢ jak najszybciej nie pdzniej niz 4 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy przez Wykonawce, lub w terminie
okreslonym przez umowe.

C. Ostateczny odbioér

Ostateczny odbior polega na ocenie stanu faktycznego wykonanych prac
budowlanych w odniesieniu do ich ilosci, wartosci i jakosci.

Wykonawca wpisem do dziennika budowy sygnalizuje odbior ostateczny,
ma pisemnie powiadomic takze Kierownika robé6t budowlanych.

Odbioér ostateczny przeprowadzany jest zgodnie z zawarta umowa liczac od dnia,
w ktérym kierownik zakonczyt roboty i przyjgt dokumenty.

Ostatecznego odbioru ma dokona¢ komisja wyznaczona przez zleceniodawce
w obecnosci wykonawcy i kierownika. Komisja ma ocenia¢ roboty na dokumentaciji
budowlanej.

Komisja w trakcie obierania robdét ma za zadanie zapozna¢ sie z wszystkimi
ustaleniami przyjetymi w czasie trwania robot zakrywajgcych, zanikajgcych
i poprawkowych.

Jezeli prace nie zostang wykonane jak zaktada dokumentacja projektowa, komisja
moze nakaza¢ wykonanie brakujgcych elementow. Jezeli elementy niezadawalajgce
pojawig sie i nie bedg wymagaty dalszych prac komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.
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Dokumenty do obioru

Dokumentem podstawowym jest ,ostateczny odbiér robot” sporzadzony wedtug
wskazan Zlecajgcego.

Wykonawca ma przygotowac nastepujgce dokumenty przed odbiorem kohcowym:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentoéw odbioru,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen,

Jezeli w dniu odbioru wykonawca nie bedzie posiadat wszystkich dokumentow,
komisja moze wyznaczy¢ nowy ostateczny termin odbioru robaét.

Wszystkie prace poprawkowe zlecone przez Kkomisje majg byC¢ ustalone
ze Zleceniodawcg

Komisja wyznacza termin robot poprawkowych.

D. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w pkt.11

12. Przepisy zwigzane

PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGiK 1979.
Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK 1979.

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z p6zniejszymi zmianami obowigzujacymi na dzien wykonania
Robat.



ZBKT/PZ/KK/2025/05/01

PN-68/B-06050 Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-88/B-04481 Ocena zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/8931-12 Badania zaggszczenia gruntow w robotach ziemnych.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-EN 206-1:2003 Beton czes¢ 1. Wymagania, whasciwosci, produkcija i zgodnos¢.
PN-EN 20601:2002U Beton czgs¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-06240-44 Domieszki do betonu

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 197-1 Cement; sktad, wymagania i kryteria zgodno§ci.

PN-90/B-300101 Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1:1998 Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-1SO 6935-2:1991 Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-B-27621 Papa podktadowa asfaltowa na wtdkninie przeszywane;.
PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na budowie. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-12001 Cegta pelna wypalana z gliny — zwykta.
PN-B-12004 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly dziurawki.
PN-B-12016 Woyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.
PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.
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PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania odpornosci ogniowej budynkow.

PN-B-0285-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej elementow budynkow.
Wymagania ogolne i klasyfikacja.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
PN-EN-010079 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN-010021 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdéw stalowych.

PN-EN-010020 Stal. Klasyfikacja.

PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco.

PN-H-970539 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukeji stalowych. Ogdlne wytyczne.
PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

PN-C-04911 Srodki ochrony drewna przed dziataniem ognia. Badanie wlasciwosci ogniochronnych.
PN-D-01001 Tarcica. Podziat. Nazwy i okreslenia.

PN-EN-338 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Weta mineralna.
PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 87 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, whasciwosci i znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
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PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoélne zasady ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-C-81914 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokryé
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z blachy
miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy miedzianej
uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachystalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czg$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cz¢$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
zestali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
aluminiowej, uktadanych na cigglym podiozu.
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PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagani
PN-77/B-02011- ObcigSenia w obliczeniach statycznych. ObciaSenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241- Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 490:2000 - Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(U) - Dachowki i ksztaltki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 - Dachowki i ksztaltki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 1304:2002 - Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 - Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow
PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne — Dachowki i gasiory dachowe,

PN-75/B-12029 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe. Badania,

PN-EN 1304 Dachowki ceramiczne do nieciaglego uktadania — Definicje i specyfikacja produktow,
PN 1024 Dachoéwki ceramiczne do nieciagtego uktadania — Oznaczenie wtasciwos$ci geometrycznych,

PN-EN 539-1:1999 Dachoéwki ceramiczne do nieciagtego uktadania — Okreslenie charakterystyki fizycznej —
Badanie przesigkliwosci,

PN-EN 538:1999 Dachowki ceramiczne do nieciggtego uktadania — Okreslenie charakterystyki fizycznej —
Badanie mrozoodpornosci

PN-EN 13163:2013-05 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie.

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw i materiatow budowlanych i
elementow budynku — Temperatura powierzchni wewngtrznej dla uniknigcia krytycznej wilgotnosei i
kondensacja miedzywarstwowa — Metody obliczania.

PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane — Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe — Stabelaryzowane
wartosci obliczeniowe.

PN-EN 15026:2008 Cieplno-wilgotnosciowe whasciwosci uzytkowe komponentéw budowlanych i elementow
budynku — Szacowanie przenoszenia wilgoci za pomoca symulacji komputerowe;.
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