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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: RO.271.14.2025
Zalacznik nr 6 do SWZ — wzér umowy

Umowa nr RO/...... 12025

*gdy umowa zawierana jest w formie pisemnej:
zawarta w Lasku wdniu ..................... pomiedzy:
*gdy umowa zawierana jest w formie elektronicznej :
zawarta pomigdzy:

Gming Lask z siedzibg w Lasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Lask, NIP: 831-15-75-675, Regon:
730934513, reprezentowang przez:

Monike Mrowinska — Burmistrza Lasku,

przy kontrasygnacie Wioletty Radek — Skarbnika Gminy Lask,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

a

*ady kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,,...” z siedziba w ... (nalezy wpisac¢ adres siedziby spotki wpisany do Krajowego
Rejestru Sqdowego), wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego (KRS) pod
numerem .............. , posiadajaca numer identyfikacji podatkowej (NIP) ............ccooeiiiiiiiiiiiant. ,
o kapitale zakladowym ....................... 7z, wptaconym w catosci/w cze$ci/w  wysokosci
................ z¥2 — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sadowego,
stanowigcym zalacznik nr ... do umowy, aktualnym na dzien podpisania umowy, reprezentowana
przez ...3 (wpisa¢ reprezentacje wynikajgca z KRS) lub reprezentowang przez .............. dziatajaca/-
ego na podstawie pelnomocnictwa nr ............ zdnia .............. , stanowiacego zalacznik nr ... do
umowy4, zwana dalej ,,Wykonawca”,

*ady kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalnosé¢ gospodarczg:

Pania/Panem ..., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,,...” z siedziba w ...,
posiadajaca numer identyfikacji podatkowej (NIP) ..........ccooeiiviiinininn.n.. — zgodnie z wydrukiem
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, stanowigcym zatacznik nr ... do

2

umowy, reprezentowana/-ym przez ... dzialajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowiacego
zalgcznik nr .... do umowy, zwang/-ym dalej ,,Wykonawcg”,
lacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zamawiajacy w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego
W trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.), ktorego przedmiotem byta
realizacja w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” przedsiewzigcia inwestycyjnego pn. ,,Budowa
kompleksu sportowego Orlik przy ul. Narutowicza w Lasku, (sygnatura postgpowania:
R0O.271.14.2025), dokonat wyboru oferty Wykonawcy, w zwigzku z czym Strony uzgadniaja, co
nastepuje:
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§ 1.
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
projekt pn.: ,,Budowa kompleksu sportowego Orlik przy ul. Narutowicza w Lasku,, W ramach
zadania budzetowego pn.: ,, Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy Szkole Podstawowej
nr 1 przy ul. Narutowicza w Lasku” wraz z uzyskaniem wszelkich przewidzianych prawem
uzgodnien i decyzji, skutkujacych uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych oraz
zrealizowaniem planowanego zamierzenia inwestycyjnego na podstawie opracowanej
dokumentacji i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu, zgodnie z warunkami opisanymi
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym, Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ), zgodnie
z oferta Wykonawcy, z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego oraz zgodnie z zasadami ,,Programu
budowy kompleksow sportowych Orlik — Edycja 2024”, w terminie okreSlonym umowa,
(zwanymi w dalszej czeSci umowy ,,przedmiotem umowy’”)

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazany jest do:

1) opracowania kompletnej dokumentacji projektowej - wszystkich koniecznych branz wraz
z uzyskaniem wszystkich niezbgdnych, wymaganych prawem decyzji, zezwolen, pozwolen,
zgdd i1 uzgodnien oraz wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (zwane
dalej: ,,STWiORB”) dla zadania ,,Budowa kompleksu sportowego Orlik przy ul. Narutowicza
w Lasku,

2) uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych (decyzji pozwolenia na
budowe/skutecznego zgloszenia prac budowlanych),

3) wykonania prac budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacjg projektows, uzyskanym
pozwoleniem na prowadzenie prac budowlanych oraz obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego,

4) uzyskania zgody/pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

3. W zakres opracowania dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1) niniejszego
paragrafu wchodzi:
1) sporzadzenie koncepcji oraz uzyskanie od Zamawiajacego pozytywnej opinii,

2) wykonanie i opracowanie lub aktualizacja badan geologicznych podioza gruntowego oraz
dodatkowej dokumentacji geologicznej badan podtoza gruntowego i innych opinii
geologicznych i hydrologicznych (o ile zajdzie taka koniecznosc),

3) sporzadzenie wniosku i uzyskanie decyzji o wustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego/decyzji o warunkach zabudowy (wedtug potrzeb, o ile zajdzie taka koniecznosc),

4) sporzadzenie wniosku i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na wycinke drzew
(wtym: sporzadzenie inwentaryzacji zieleni przewidzianej do wycinki oOraz nasadzen
kompensacyjnych a takze w przypadku konieczno$ci uzyskania/opracowania),

5) sporzadzenie wniosku i uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwzigcia (w przypadku koniecznosci jej uzyskania),
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6) przygotowanie wniosku i uzyskanie zgody wodno-prawnej (w przypadku koniecznosci jej
uzyskania),

7) wykonanie map do celéw projektowych/lub map opiniodawczych w zaleznos$ci od potrzeby,

8) sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan w tym dodatkowych badan podloza
gruntowego, ktorych potrzeba ujawni si¢ w trakcie prac projektowanych czy realizacji,

9) sporzadzenie projektu budowlanego w tym projektu zagospodarowania terenu, projektu
architektoniczno — budowlanego oraz projektu technicznego wszystkich koniecznych branz,
(np. w przypadku konieczno$ci usunigcia kolizji z istniejacymi sieciami lub urzadzeniami) wraz
z niezbednymi uzgodnieniami, opracowanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418) i spelniajacego wymagania rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z poézn. zm.) oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) — w ilosci
3 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format:
*.doc., *.pdf, z mozliwoscig wyszukiwania, w tym rowniez wersja elektroniczna tozsama
Z papierowa — z pieczeciami urzedowymi, oraz *. DWG),

10) sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, przez ktora
nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan niezbgdnych do
okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych  robdt.  Specyfikacje musza uwzgledniaé wymagania okreslone
W rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — w ilosci
3 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format:
* pdf z mozliwosciag wyszukiwania oraz *.doc.),

11) sporzadzenie innych opracowan i dokumentéw niezbednych wg wiedzy Wykonawcy do
uzyskania zatwierdzenia dokumentacji przez organ administracji architektoniczno-
budowlany,

12) uzyskanie zatwierdzenia Zamawiajacego w zakresie rozwigzan przyjetych w projekcie
budowlanym w tym projekcie technicznym

13) sporzadzenie szczegbtowego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji zamowienia,

. Wykonawca opracuje dokumentacje zgodnie z przepisami prawa, w tym m.in.: Z ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 418), Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z pdzn. zm.) oraz
Postanowienia todzkiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Lodzi
Z dnia 17 Iutego 2025r. (znak: WPZ.52840.211.2024.4.PD) w zakresie drogi pozarowe;j.

. Przedmiot umowy obejmuje petlnienie obowigzkéw nadzoru autorskiego na etapie realizacji robot
budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej w ramach niniejszej umowy
dokumentacji, zgodnie z dyspozycja art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz na zasadach okreslonych w § 16 niniejszej umowy.
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Przedmiot umowy obejmuje usuwanie wad w wykonanej dokumentacji projektowej, ujawnionych
podczas realizacji robot budowlanych realizowanych na jej podstawie. Termin usuwania wad nie
moze przekroczy¢ 7 dni od momentu wezwania do ich usunigcia przez Zamawiajacego.

Przedmiot umowy obejmuje zapewnienie systematycznej obstugi geodezyjnej i geologicznej
budowy.

Przedmiot umowy obejmuje aktualizacje projektu technicznego na etapie realizacji robot
budowlanych — w przypadku gdy zaistnieje konieczno$¢ wprowadzenia dopuszczalnych zmian
nieistotnych, zgodnie z art. 36b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie na wlasny koszt dodatkowej dokumentacji niezbgdnej dla
realizacji inwestycji w przypadku, gdy podczas prowadzenia robdt zajdzie taka konieczno$é
W tym: pozyskania nowych warunkdéw/uzgodnien/opinii/decyzji w przypadku gdy zajdzie taka
koniecznos¢.

W zakresie uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych (decyzji pozwolenia na
budowe/ skutecznego zgloszenia robot budowlanych) Wykonawca zobowigzany jest do:

1) uzyskania pozwolenia na rozpoczgcie i prowadzenie prac budowlanych (decyzji pozwolenia
na budowe/skutecznego zgtoszenia robot budowlanych) oraz innych niezbednych uzgodnien,
opinii, pozwolen i innych dokumentéw umozliwiajacych zgodne z obowiazujacymi
przepisami prawa wybudowanie i uzytkowanie przedmiotu Umowy wraz z infrastruktura
towarzyszaca,

2) dokonania zawiadomien i zgltoszen niezb¢dnych do prowadzenia prac budowlanych.
W zakresie wykonania prac budowanych Wykonawca zobowiazany jest do:

1) zrealizowania zamierzania zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa (w tym
z uzyskanymi uzgodnieniami i decyzjami), uzyskanym pozwoleniem na prowadzenie prac
budowlanych, obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego, obowiazujacymi przepisami
i odpowiednimi Polskimi Normami, harmonogramami, projektami i planami,

2) zrealizowania prac o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porzadkowym oraz prac
niezbednych do utrzymania bezpieczenstwa i wlasciwej organizacji robot budowlanych
zwigzanych z realizacjg inwestycji.

W zakresie uzyskania zgody/pozwolenia na uzytkowanie obiektu Wykonawca zobowigzany
jest do:

1) Wykonania wszystkich wymaganych ,,Programem budowy komplekséw sportowych Orlik —
Edycja 2024” obiektowych badan powykonawczych (rozdziat XI),

2) przygotowania wszelkich niezbednych dokumentéw i zawiadomienia (z upowaznienia
Zamawiajacego) wlasciwego organu o zakonczeniu budowy badz zlozenia wniosku
(z upowaznienia Zamawiajacego) o pozwolenie na uzytkowanie (jesli bedzie wymagane)
i uzyskania potwierdzenia przyjecia zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub decyzji
pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

3) przygotowania, opracowania 1 przekazania Zamawiajacemu dokumentacji budowy
i dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentoéw i decyzji dotyczacych obiektu,

4) przygotowania, opracowania i przekazania instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji
i urzadzen zwigzanych z obiektem,
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5) przeszkolenia, wskazanych przez Zamawiajacego, pracownikow w zakresie obstugi urzadzen
1 wyposazenia podstawowego obiektu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ caly przedmiot umowy opisany Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) oraz Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ), zgodnie
z oferta Wykonawcy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
W Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego oraz zgodnie
z ,,Programem budowy komplekséw sportowych Orlik — Edycja 2024”, w terminie okre§lonym
umowa, zwane dalej ,,ustugami”, ,,robotami” lub ,,pracami”.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z treScia SWZ oraz wszystkimi zatgcznikami,
W szczegodlnosci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym nie wnosi do nich zadnych zastrzezen
i uznaje je za podstawg wystarczajaca do realizacji zakresu bedacego przedmiotem niniejszej
umowy oraz o$wiadcza, ze jego cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty wynikajace z ww.
dokumentacji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1-12
niniejszego paragrafu, zgodnie z wymogami Zamawiajacego okreslonymi w tresci Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia 1 jej zatacznikow, trescig oferty ztozonej przez Wykonawce
W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego oraz ,,Programem budowy kompleksow
sportowych Orlik — Edycja 2024” i obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej.

Prace nieobjete niniejsza umowa, w szczego6lnosci nieujete w PFU, ktore sa konieczne do
realizacji przedmiotu umowy, beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji poprzez
wprowadzenie zmian do umowy, poprzedzonych sporzadzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych prac/robodt. Laczna ich warto$¢ nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy. Zasady rozliczania tych prac/robdt okreslone sa w § 3
ust. 2 umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji prac/robot zamiennych w stosunku do prac/robot
opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zasady rozliczania tych prac/robot
znajduja sie w § 3 ust. 2 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang producenta poszczegélnych materiatow 1 urzadzen ujetych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych
materiatow lub urzadzen.

Przewiduje si¢ mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji gdy
wykonanie danych prac/robdt jest zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru prac/rob6dt przepisami, wykonania przedmiotu
umowy. Laczna warto$¢ prac/robot, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym nie przekroczy 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy. Zasady rozliczania tych prac/robot
okreslone sg w § 3 ust. 2 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang sposobu wykonania przedmiotu umowy spowodowang
W szczegolnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

1) niedostgpno$¢ na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w PFU, opracowanej
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen;
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2) pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jako$ci robot;

3) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania robdot wskazanych w PFU pozwalajacej na
zaoszczgdzenie czasu realizacji przedmiotu umowy, jak rowniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

4) konieczno$¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w PFU i opracowanej w ramach niniejszej
umowy dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

5) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 18-20 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego w formie pisemne;j.

§2.

Termin wykonania umowy
Termin wykonania umowy ustala si¢ nastepujaco:
1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastapi z dniem zawarcia umowy przez obie Strony.

2) rozpoczecie prac budowalnych zwigzanych z budowa infrastruktury sportowej: nie pdzniej niz
30.09.2025r.

3) zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastapi w terminie do 31.08.2026r.

Przez termin wykonania przedmiotu umowy, Strony rozumieja dzien dokonania odbioru
koncowego przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone w protokole odbioru przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 5) podpisanym przez obie strony umowy.

Po opracowaniu dokumentacji, o ktorych mowa w § 1 ust. 2, pkt 1) i ust. 3 niniejszej umowy,
Wykonawca przekaze ja Zamawiajacemu do weryfikacji w zakresie ich zgodnosci z przedmiotem
umowy opisanym Programem Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU) oraz Specyfikacja Warunkow
Zamowienia (SWZ2), a takze z oferta Wykonawcy.

W terminie 15 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji Zamawiajacy dokona jej
akceptacji lub zglosi do niej uwagi.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag, o ktorych mowa w ust. 4, Wykonawca
zobowigzany jest do poprawienia dokumentacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
i przekazania Zamawiajagcemu poprawionej dokumentacji uwzgledniajacej uwagi zgtoszone przez
Zamawiajacego. W przypadku, gdy Zamawiajacy nadal bedzie mial uwagi do dokumentacji, moze
wedlug wilasnego wyboru - zglasza¢ je w trybie ust. 4, a Wykonawca zobowigzany bedzie
poprawia¢ dokumentacje, az do uzyskania akceptacji Zamawiajacego.

Procedura weryfikacji przekazanej dokumentacji niezbednej do ztozenia z wnioskiem o wydanie
decyzji pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych (decyzji pozwolenia na
budowe/skutecznego zgloszenia prac budowlanych), zakonczona bedzie jej zatwierdzeniem
W postaci protokotu odbioru dokumentacji, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1).
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7. Wykonawca nie moze wystapi¢c o wydanie decyzji pozwolenia na prowadzenie prac
budowlanych (decyzji o pozwoleniu na budowe/skutecznego zgloszenia prac budowlanych),
W przypadku nie zatwierdzenia przez Zamawiajacego opracowanej dokumentacji projektowej co
bedzie potwierdzone protokotem odbioru dokumentacji.

8. Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania opracowan

projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajacego przechodza autorskie prawa
majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zamoéwienia.

§3.

Wynagrodzenie i warunki platnosci

1. Zasady ogélne

1)

2)

3)

4)

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1-12 niniejszej umowy, strony
ustalajg wynagrodzenie w wysokosci:

—eecerersesesesacatetnsnsesnes brutto (stownie ztotych:
............................................................................................... ),

— w tym podatek VAT ............. 0 W WYSOKOSCI: vevrerersaenrassnrsscnssssnsoscnsnssaons 7k,
(STOWNIE ZEOLYCh: eiviriininiiaieiiniiieieiinenisecnrsssnsessssnssnsnsssonsonsnsnes ),

— NETLO W WYSOKOSCI: tevvernriniiniieiieiiniiniinnnnnn. 7k (stownie ztotych:

............................................................................. ).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy. Strony ustalaja,
ze wynagrodzenie za dokumentacj¢ projektowa nie bgdzie przekraczato 2% kwoty brutto
okreslonej w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 pkt. 1)
niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty

niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy — w szczego6lnosci koszty:

a) przy opracowaniu dokumentacji projektowej - wszystkich uzgodnien, decyzji, zezwolen,
pozwolen, zgod wymaganych przez obowiazujace przepisy prawa, a takze warunkow od
gestorow sieci, map,

b) przy opracowaniu dokumentacji projektowej - pozyskania/aktualizacji mapy do celéw
projektowych (jesli zajdzie taka koniecznosc),

C) przy opracowaniu dokumentacji projektowej - wystgpienia decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji (jesli zajdzie taka koniecznosc),

d) przy opracowaniu dokumentacji projektowej - uzgodnienia opracowanej dokumentacji
Z Ministerstwem Sportu 1 Turystyki (dalej: MSIT) (w przypadku koniecznosci)
I skorygowania jej zgodnie z uwagami MSIT (jesli takie wystapia),

e) wykonania dodatkowej dokumentacji niezbednej dla realizacji zadania w przypadku, gdy
podczas prowadzenia robot zajdzie taka konieczno$e,

f) w przypadku jakichkolwiek wad lub brakow dokumentacji projektowej sporzadzonej przez
Wykonawce, odpowiedzialnos¢ z tego tytulu, w tym wszelkie koszty zwigzane
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z koniecznosécig poprawienia dokumentacji, jak rowniez robot wykonanych w oparciu
0 powyzsze dokumenty, obcigzaja Wykonawce,

g) nadzoru autorskiego projektanta,

h) wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majatkowych do utworéw powstatych
W ramach realizacji Umowy, o ktorych mowa w § 15 niniejszej umowy,

i) uzyskania decyzji na wycink¢ drzew oraz wykonania nasadzen kompensacyjnych,

j) wszelkich uzasadnionych prob i sprawdzen, pozwalajacych na zbadanie jakosci wykonanych
robot budowlanych w tym wykonanie wszystkich wymaganych ,, Programem budowy
kompleksow sportowych Orlik — Edycja 2024” obiektowych badan powykonawczych oraz
przedtozenie Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych, ze materiaty i wyroby uzyte
do wykonania przedmiotu umowy spetniaja wymogi okreslone w przepisach prawa
polskiego (posiadaja aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracj¢ zgodnosci, atesty lub
$wiadectwa I'TB dopuszczajace stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej),

k) robot przygotowawczych i porzadkowych,

I) zwigzane z utrzymaniem i konserwacjg zaplecza budowy oraz tymczasowych obiektéw na
placu budowy, w szczegdlnosci energii elektrycznej, wody oraz dojazdow do terenu
budowy,

m) oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy przed wstepem nieuprawnionych osob
trzecich,

n) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu prac i terenu przyleglego oraz przekazania
terenu budowy protokolarnie Zamawiajacemu,

0) opracowaniu i wdrozeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126),

p) wylaczen  sieci  elektroenergetycznych,  telekomunikacyjnych,  wodociggowych
i kanalizacyjnych (jesli wystapia),

g) wykonania i montazu tablicy informacyjnej, zgodnie z wytycznymi w zakresie wypelnienia
obowigzkoéw informacyjnych obowigzujacymi beneficjentow programéw dofinansowanych
z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych tj. ujetymi w Rozporzqdzeniu
Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane
Z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021r. poz. 953) oraz
Rozporzqdzeniu Rady Ministrow z dnia 07 lipca 2023r. zmieniajgce rozporzgdzenie
W sprawie okreSlenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce
zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy
celowych (Dz. U. z 2023r. poz. 1471) (patrz: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-

informacyjne),

r) wymiany tablicy informacyjnej za kazdym razem, gdy warto$¢ dofinansowania zadania
i catkowita warto$¢ zadania ulegng zmianie. Wykonawca wymieni tablicg informacyjna, gdy

bedzie to konieczne, tak aby tre$¢ na niej prezentowana zachowata aktualno$¢, zgodnie
z wytycznymi Prezesa Rady Ministrow ujetymi w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia
7 maja 2021 r. oraz Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 07 lipca 2023r. 20 grudnia
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s) wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych, wykonania i utrzymania oznakowania tymczasowego (jesli zajdzie taka
koniecznos$¢),

2021r.,

t)obstugi geodezyjnej budowy, odtworzenia punktow osnowy geodezyjnej lub punktow
okreslajacych granice wtasno$ci (w przypadku naruszenia), geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, wykonania dokumentacji powykonawczej,

u) usuniecia uszkodzen na podstawie sporzadzonego operatu przez rzeczoznawce,
w przypadku dziatan polegajacych na uszkodzeniu sgsiadujacych obiektow budowlanych,
instalacji na powierzchni jak i urzadzen podziemnych,

V) wszelkich nadzoréw wykonywanych przez gestorow sieci,

W) opflat gestoréw sieci i optat przytaczeniowych np. PGE (jesli wystapig),

X) postepowania z odpadami wytworzonymi w fazie realizacji przedsiewziecia, ktore winno
by¢ zgodne z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2023 r.
poz. 1587 z p6zn. zm.),

y) wykopaliskowych badan archeologicznych oraz nadzoru archeologicznego nad pracami
ziemnymi i robotami budowlanymi (w tym koszt uzyskania pozwolenia na prowadzenie
badan archeologicznych) (w przypadku koniecznos$ci), oraz wykonywania interwencyjnych
badan archeologicznych w przypadku wykrycia obecnos$ci obiektéw archeologicznych,

z) sporzadzenia ekspertyzy przyrodniczej oraz nadzoru przyrodniczego (w przypadku
koniecznosci),

aa) wycinki, wykonania zieleni, w tym trawnikow oraz nasadzen zastgpczych zgodnie
z pozyskang decyzja na wycinke lub decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji (jesli zajdzie taka konieczno$¢ jej pozyskania w trakcie realizacji
umowy),

bb) wywiezienia materiatlu z rozbiorki (humusu, zlomu) w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego w odlegtosci do 5 km,

CC) recznego prowadzenia prac ziemnych przy zblizeniach do kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych oraz do gazociagow,

dd) wykonania obiektowych badan powykonawczych zgodnie z rozdziatem XI ,,Programu
budowy kompleksoéw sportowych Orlik — Edycja 2024”

Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢ wartoSci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 pkt 1) umowy, poza przypadkami okreslonymi w § 11 ust. 5 niniejszej umowy.

W zwiagzku z przyjetg formg wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczattowe), kosztorys ofertowy
sporzadzony przez Wykonawce i dostarczony Zamawiajacemu jest jedynie dokumentem, ktory
bedzie podstawa do negocjacji wykonania ewentualnych robdt zamiennych i powtorzenia
podobnych robot budowlanych jak te opisane w SWZ oraz do celow rozliczeniowych, np. robot
zamiennych czy zaniechanych.
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7) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umoéwione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami

okreslonymi umows3.

8) Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie umowy ushlugi i roboty budowlane, sa

9)

10)

11)

dokonywane powykonawczo, na podstawie protokoléow odbioru czeSciowego i protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy, w terminach okre§lonych umowa na podstawie
wystawionych faktur czeSciowych i faktury koncowej z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki, tacznie
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznos$ci za wykonane ustugi/roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajgcego na
konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
wskazane przez Wykonawceg, lub odpowiednio przez Podwykonawce 1 dalszego
Podwykonawce, na podstawie rachunku/faktury wystawionej przez Wykonawce, przez
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze inwestycja pn.: ,,Budowa kompleksu sportowego Orlik przy ul.
Narutowicza w Lasku,, bedzie finansowana ze $rodkow Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej przyznanych Zamawiajacemu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na
podstawie umowy nr 2025/0169/3179/SubA/DIS/BO/24 oraz $rodkow  wilasnych
Zamawiajacego.

. Zasady rozliczania w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,
w przypadku wystapienia dodatkowych ustug/robét budowlanych niezbednych do realizacji
umowy oraz wystapienia robot zamiennych.

1) W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposob obnizenia
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, zostanie obliczony
W nastgpujacy sposob:

a) w przypadku odstapienia od czesci ustug/robodt obliczenie ich warto$ci nastapi na podstawie

kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 Zamawiajacego. Kosztorys ten opracowany bedzie w oparciu o nastgpujace
zatozenia:

— ceny jednostkowe ushug/robdt, parametry cenotworcze zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, a iloSci/zakresu wykonanych ustug/robét zgodnie
z dokonanymi obmiarami,

— w przypadku gdy niezbgdnych pozycji brakuje w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej, w przypadku ustug z uwzglednieniem rynkowej wartosci ustugi
(potwierdzonej dokumentacja z rozeznania rynku) w przypadku robot z uwzglednieniem
cen czynnikobw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesiacu
poprzedzajacym miesigc, w ktoérym kalkulacja jest sporzagdzana;

b) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia bedzie wykonana

niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2 pkt 1) lit. a) niniejszego paragrafu, inspektor
nadzoru wprowadzi korekte kalkulacji, ktora bedzie wigzaca dla Wykonawcy.
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2) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU w sytuacji,
gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami. Roboty zamienne zostang wykonane w ramach wynagrodzenia okre§lonego
wumowie, a jesSli wskutek wykonania tychze robdt zakres prac Wykonawcy ulegnie
zmnigjszeniu, strony ustalg, ze zastosowanie bgda mialy zapisu ust. 2 pkt 1) niniejszego
paragrafu.

3) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dodatkowych nieujetych w przedmiocie
zamowienia ustug/robét budowlanych koniecznych do wykonania przedmiotu umowy
zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli ustugi/roboty dodatkowe odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym ceny
jednostkowe ustug/robot, parametry cenotworcze zostang przyjete z kosztorysu ofertowego
wykonawcy a zakres/ilo$ci wykonanych ustug/robot zgodnie z dokonanymi obmiarami

b) jezeli ustugi/roboty dodatkowe nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg
metoda i przedlozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

C) jezeli nie mozna wyceni¢ ustug/robot dodatkowych z zastosowaniem metody, o ktorej mowa
wust. 2 pkt 3) lit. a) i b) niniejszego paragrafu, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej przypadku
ustug z uwzglednieniem rynkowej warto$ci ustugi (potwierdzonej dokumentacja
Z rozeznania rynku) w przypadku robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w  wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty sa
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesiac, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana;

d) Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3) lit. a), b) lub c) niniejszego
paragrafu, oraz przedstawi Zamawiajagcemu za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za ustugi/roboty dodatkowe
przed rozpoczeciem ich wykonywania;

e) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 2 pkt 3) lit. a), b) lub ¢) niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust. 2
pkt 3) lit. a), b) lub ¢) niniejszego paragrafu.

4) Zmiany okreslone w ust. 2 pkt 3) niniejszego paragrafu sformalizowane zostang poprzez
spisanie protokolu koniecznos$ci, natomiast zmiany okre§lone ust. 2 pkt 1) i 2) niniejszego
paragrafu poprzez spisanie protokolu ustalen. Protokoty te stanowi¢ beda zatgcznik do
wniosku o0 zmian¢ umowy, o ktorym mowa w § 11 ust. 11) umowy.

3. Rozliczenia czesciowe

1) Rachunki/faktury czeSciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajagcego danego elementu (etapu) robot w formie
protokotu odbioru czesciowego zgodnie =z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zmiana harmonogramu nie wymaga aneksu do
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umowy.

4, Rozliczenia koncowe

1) Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o rachunek / fakturg

koncowa wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, po
zrealizowaniu przez Wykonawce i odebraniu przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego
catosci przedmiotu umowy.

2) Wysoko$¢ ptatnosci naleznej na podstawie rachunku koncowego/faktury koncowej nie moze

by¢ mniejsza niz 25% oraz nie moze by¢ wigksza niz 50% kwoty wynagrodzenia, o ktorym
mowa W ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu. Wartos¢ rachunku koncowego/faktury koncowej
stanowi¢ bedzie roéznice pomigdzy kwotg okreslong w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu,
a sumg zaptaconych rachunkéw/ faktur czesciowych.

5. PlatnoSci

1)

2)

3)

4)

5)

Rozliczenie za wykonanie prac/robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie maksymalnie 2 rachunkéw/faktur czegsciowych i rachunku
koncowego/faktury koncowej. Zamawiajacy dopuszcza maksymalnie 3 transze ptatnosci
zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Pierwszy rachunek/faktura czeSciowa zostanie wystawiona przez Wykonawce, po
opracowaniu dokumentacji projektowej, uzyskaniu pozwolenia na budowe oraz rozpoczeciu
prac budowlanych o warto$ci prac maksymalnie 158 500,00 zl brutto, potwierdzonych
protokotem odbioru czg¢$ciowego najpdzniej do dnia 15.10.2025r.

Przekroczenie wyzej wymienionej kwoty wynagrodzenia oraz zmiana terminu wystawienia
pierwszego rachunku/faktury czgsciowej mozliwe jest jedynie za pisemng zgoda
Zamawiajacego.

Rozliczenie finansowe (zaptata) z Wykonawca, bedzie nastegpowac przelewem na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od dnia przedtozenia Zamawiajgcemu
kompletu dokumentow rozliczeniowych, tj.:

a) Rachunku/faktury,

b) oSwiadczenia, ze dane roboty/ustugi/dostawy zostalty wykonane bez udziatu
Podwykonawcow lub o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
potwierdzajacego, ze otrzymal w terminie od Wykonawcy lub Podwykonawcy
wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonanej czgéci przedmiotu umowy, lub oswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich
przez Wykonawcg lub Podwykonawce.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT/rachunku
w terminie 30 dni od daty wplywu do Zamawiajacego kompletu dokumentdéw, o ktorych
mowa w ust. 5 pkt 3) niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 3 i ust. 4 pkt 1) niniejszego
paragrafu, umowy zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy.

6) Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

12z 50



7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

“ Ministerstwo
Sportui Turystyki

mm LI

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 6) niniejszego paragrafu, dotyczy wylgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej
przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia
rachunku lub faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢
z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
Z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 6) niniejszego
paragrafu. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym
niz 7 dni od dnia dorgczenia informacji o uchyleniu si¢ od obowigzku zaplaty przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 9) niniejszego paragrafu,
W terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy,
albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, do czego niniejszym Wykonawca Zamawiajacego upowaznia.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura/rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 5 pkt 3) lit. b) niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia
przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 3) lit. b) niniejszego paragrafu, nie
skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek za opdznienie.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwo$ci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

Za dat¢ terminowej platnoSci uwaza si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego, najpozniej w ostatnim dniu terminu ptatnosci.

Wystawiajac fakture VAT Wykonawca zobowiazany jest do zastosowania nastepujacych
okreslen:
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Nabywca: Odbiorca:
Gmina Lask Urzad Miejski w Lasku
98-100 Lask 98-100 Lask

ul. Warszawska 14 ul. Warszawska 14

NIP: 831-15-75-675

16) Zamawiajacy o$wiadcza, iz bedzie realizowa¢ platnos¢ za faktur¢ z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (tzw. splitpayment)

17) Podzielong platnos¢ tzw. splitpayment stosuje si¢ wylgcznie przy platnosciach
bezgotowkowych realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty
dla czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej ptatno$ci nie bedzie wykorzystywany
do zapflaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT, a takze za §wiadczenia
zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0%.

18) Wykonawca o$wiadcza, iz jest / nie jest* czynnym podatnikiem VAT i wyraza zgode na
dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci w systemie podzielonej platnosci (tzw.
Spl Itpayment) .*niepotrzebne skresli¢

19) Wykonawca o$wiadcza, iz numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, ktora
bedzie wystawiana w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku — Prawo bankowe (Dz. U. z 2024 roku poz. 1646 ze zm.,
dalej: Prawo bankowe) prowadzony jest rachunek VAT.

20) Warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest pozytywna weryfikacja rachunku bankowego
Wykonawcy na tzw. biatej liscie podatnikow VAT prowadzonej przez wiasciwe organy
skarbowe.

21) Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelno$ci wynikajacej z umowy na rzecz osoby trzeciej,
bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

. E-faktury i faktury ustrukturyzowane

1) Dziatajac na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U.
z 2025 r., poz. 222) Zamawiajacy akceptuje przesytanie mu przez Wystawce faktur w formie
elektronicznej po uprzednim potwierdzeniu spelnienia wymogow okreslonych w § 2 ust. 1 pkt
1-3 Zarzadzenia Burmistrza Lasku Nr 69/2025 z dnia 31 marca 2025 r.

2) E-faktury, e-faktury korekty, duplikaty e-faktur, e-noty ksiggowe beda przesytane pocztg
elektroniczng w postaci plikow PDF z ponizszego/ych adresu/adresow Wystawcy: zgodnie
z warunkami zawartymi w Zarzadzeniu Burmistrza Lasku Nr 69/2025 z dnia 31 marca 2025 r.

3) Adresem wilasciwym do przesytania Zamawiajgcemu dokumentéw wymienionych w pkt. 2)
niniejszego paragrafu bedzie: faktura@um.lask.pl. Adresem wiasciwym dla potwierdzenia
Wystawey odbioru dokumentéw wymienionych w pkt. 2) niniejszego paragrafu bedzie

4) Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz partnerstwie publiczno-
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prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.), dalej — ,,Ustawa o fakturowaniu”.

5) W przypadku wystawienia faktury, o ktorej mowa w ustgpie powyzej, Wykonawca jest
obowigzany do wysytania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (dalej — ,,PEF”).

6) Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawieraé
elementy, o ktorych mowa w art. 6 Ustawy o fakturowaniu, m.in. musi zawiera¢ informacje
dotyczace odbiorcy ptatnosci (Zamawiajacego) i umowy, ktorej dotyczy, poprzez wskazanie
numeru umowy.

7) Ustrukturyzowana fakturg elektroniczng nalezy wystawi¢ Zamawiajagcemu za posrednictwem
PEF podajgc numer PEPPOL (NIP Zamawiajacego) 8311575675.

8) Za chwilg dorgczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawaé si¢ bedzie chwilg
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktorych
mowa w ust. 6 pkt 6) powyzej do konta Zamawiajacego na PEF, w sposdb umozliwiajacy
Zamawiajacemu zapoznanie si¢ z jej trescia.

§ 4.
Obowiazki Zamawiajgcego

. Zamawiajacy zobowigzany jest do wspotdziatania z Wykonawca przy wykonywaniu umowy
W celu nalezytej realizacji zamowienia.

. Przed rozpoczgciem prac/robét Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy Program
Funkcjonalno-Uzytkowy w wersji elektronicznej oraz wszystkie dokumenty bedace w posiadaniu
Zmawiajacego w zakresie przedmiotu umowy.

. Program Funkcjonalno-Uzytkowy i wszystkie inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce
wylgcznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

. Zamawiajacy jest zobowiazany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego (jezeli jest wymagany);

2) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy;
3) terminowego przystgpowania do odbiorow przedmiotu umowy;

4) dokonania odbioru przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie w tym:
odbioru koncowego, odbioréw gwarancyjnych, odbioru ostatecznego.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pelnomocnictwo do reprezentowania i wystgpowania
W imieniu i na rzecz Zamawiajacego przed wiasciwymi organami, urz¢dami i instytucjami
W postgpowaniach administracyjnych w sprawach zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
niniejszej umowy.

§5.
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cig zgodnie
Z umowa, oferta, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, opracowang w ramach niniejszej umowy
dokumentacja projektowg i STWiORB, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami
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wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego. Wykonawca
zobowigzany jest do wspotdziatania z Zamawiajacym przy wykonywaniu umowy w celu nalezytej
realizacji zamdwienia.

2. Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z wytycznymi
i regulacjami programu ,,Program budowy kompleksow sportowych Orlik — Edycja 2024”

3. Wykonawca ma obowiazek zgloszenia do Zamawiajacego wszelkich zmian przedmiotu umowy
W stosunku do zapiséw PFU, SWZ i zalagcznikéw do SWZ, na ktéore Zamawiajacy musi wyrazic
zgodg. Zatwierdzenie przez Zamawiajacego zgloszonych zmian uzaleznione bedzie od otrzymania
zgody od Ministerstwa Sportu i Turystyki (dalej: MSiT). W przypadku zgloszenia przez MSiT
uwag do proponowanych zmian w tym obejmujacych zmiany wprowadzone w dokumentacji
projektowej wykonawca zobowigzany bedzie do skorygowania jej zgodnie z zaleceniami lub
realizacja umowy zgodnie z pierwotnymi jej postanowieniami (zmiana dokumentacji nie bedzie
traktowana jako zmiana zamowienia oraz nie stanowi¢ bedzie podstawy do zmiany wynagrodzenia

wykonawcy).

4. Wykonawca ma obowiazek prawidlowego wykonania wszystkich prac/robot zwigzanych
z realizacjag przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajagcym wlasciwe uzytkowanie obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zaplanowania i realizacji prac budowlanych w uwzglednieniem
jak najmniejszej ingerencji w pozostala infrastruktur¢ znajdujaca si¢ na obszarze. W przypadku
gdy podczas prowadzonych prac dojdzie do ich uszkodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do
otworzenia stanu zastanego.

6. Wykonawca ma obowiazek zapewnienia bezpieczenstwa mieszkancom oraz osobom
przebywajacym w sgsiedztwie terenu budowy, w tym bezpiecznych przejs¢ pieszych i dojazdu do
poses;ji sgsiadujgcych z terenem budowy.

7. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom obiektu uzytecznosci
publicznej w tym szkoly sasiadujagcej z terenu budowy. Zobowigzany jest do prowadzenia prac
z uwzglednieniem biezacego funkcjonowania obiektu szkoty i z zachowaniem szczegotowej
ostroznosci.

8. Wykonawca ma obowigzek opracowania i wdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. Wykonawca zapewni bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynkow i urzadzen oraz wiasciwe
warunki eksploatacyjne obiektu oraz obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie terenu budowy oraz
drég dojazdowych w tym terenie.

10.Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane
z realizacja Umowy, w szczegodlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mierc¢
0sOb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dzialan i bezpieczenstwo na Terenie
budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty usunigcia ewentualnych uszkodzen
spowodowanych podczas wykonywania robdt sktadajacych si¢ na realizacj¢ przedmiotu umowy,
w tym uszkodzen sgsiadujacych obiektow budowlanych, urzadzen, sieci, instalacji (zarowno na
powierzchni, jak ipod ziemia) znajdujacych si¢ na terenie budowy - na podstawie operatu
sporzadzonego przez rzeczoznawce.

11.Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem prac/robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy,
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chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

12.Wykonawca bedzie prowadzil prace/roboty w sposéb powodujacy jak najmniejsze utrudnienia

13.

14.

15.

w funkcjonowaniu obiektu. W celu korzystania z nich przez uzytkownikow Wykonawca minimum
na 4 dni przed rozpoczeciem robdt, powiadomi nadzorcéw obiektow o terminie i zakresie
wykonywanych robot. Wykonawca poinformuje ich takze o ewentualnych przerwach w dostawie
energii elektrycznej spowodowanej przebudows sieci elektroenergetycznej.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz
za jako$¢ zastosowanych do robdt materiatow.

Wykonawca ma obowigzek angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia, wiedzg¢ 1 do$wiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych
czynnosci w ramach wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie oraz obowigzek
zapewnienia sprawnego sprzetu spelniajacego wymagania norm technicznych.

Wykonaweca jest zobowigzany takze do:

1) dokonania na wezwanie odpowiedniego organu niezbgdnych poprawek lub uzupelnien
wynikajacych z zalecan organdow/gestoréw sieci uprawnionych do wydania decyz;ji,
uzgodnien, warunkow niezbgdnych do opracowania dokumentacji projektowej i pozyskania
decyzji 0 pozwoleniu na budowe,

2) dokonywania na wezwanie organu architektoniczno-budowlanego niezbednych poprawek lub
uzupelnien wynikajacych z zalecan organu niezbgdnych pozyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe,

3) konsultacji z Zamawiajagcym na kazdym etapie opracowywania dokumentacji projektowe;j
dotyczacych istotnych elementéw majacych wplyw na zakres i koszty inwestycji,

4) przejecia terenu wykonywania prac budowlanych dotyczacych przedmiotu umowy od
Zamawiajacego,
5) z chwilg przejgcia terenu budowy do:

a) zapewnienia wlasnym staraniem i na wilasny koszt mediow koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy,

b) biezacego informowania mieszkancow o wystepujacych utrudnieniach komunikacyjnych
i innych (np. przerwy w dostawie energii elektrycznej) zwigzanych z realizacjg przedmiotu

umowy,

C) zapewnienia wlasciwej organizacji dostaw i prac dotyczacych przedmiotu umowy,
d) zapewnienia bezpieczenstwa dla znajdujacych sie w obrebie prac ludzi i mienia,

e) ponoszenia catkowitej odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone w zwiazku z niniejsza
umowa powstale na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy,

6) wykonania i montazu tablicy informacyjnej, zgodnie z Wytycznymi w zakresie wypelniania
obowiagzkéw informacyjnych obowigzujacymi beneficjentow programéw dofinansowanych
Z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych tj. ujetymi w Rozporzgdzeniu Rady
Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane Ilub dofinansowane
Z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953) oraz
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Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1471) (patrz: https://www.gov.pl/web/premier/promocja),

7) realizacji robot budowlanych zgodnie z catoksztattem dokumentacji dot. przedmiotowej
inwestycji, a w szczeg6lnosci z uzyskanymi pozwoleniami / decyzjami / uzgodnieniami /
opiniami oraz dokumentacja budowlano-wykonawcza,

8) wywigzania si¢ ze wszystkich obowigzkow wynikajacych z zataczonych decyzji, uzgodnien
oraz warunkéw technicznych i obowigzujgcego prawa,

9) opracowania i dostarczenia Zamawiajagcemu informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia przed ustawowym terminem zgloszenia rozpoczecia robot,

10) powiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robot wszelkich wlasciwych w sprawie
instytucji i dokonania w imieniu Zamawiajacego wszelkich niezbednych formalnosci z tym
zwigzanych, w tym wystgpienia do zarzadcow drog, gestoréw sieci oraz przedlozenia
dokumentow niezbednych do skutecznego powiadomienia o planowanym rozpoczeciu robot
wlasciwy miejscowo PINB,

11) prowadzenia dziennika budowy w sposob nalezyty,

12) wykonywania przedmiotu umowy przy uzyciu materiatdbw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2025 r.,
poz. 418) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U.
22021 r., poz. 1213), okazanie, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, dokumentow, z ktéorych wynika wprowadzenie do obrotu uzywanych
wyroboéw budowlanych,

13) przedstawiania na biezgco aktualnych atestow i certyfikatbw na wbudowane materiaty
(bezposrednio przed wbudowaniem Wykonawca przedstawia je do akceptacji przez nadzor
inwestorski). Wykonawca zobowigzany jest przedklada¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia przed wbudowaniem wszystkie materialty i urzadzenia,
ktore zostang uzyte w ramach realizacji przedmiotu zamowienia. Materiaty i urzadzenia
niezatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie moga by¢ uzyte, a w sytuacji
stwierdzenia takich przypadkow Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia, demontazu
na wlasny koszt,

14) sporzadzania protokotow odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

15) wykonania i przedstawienia na wezwanie wskaznikéw zaggszczenia gruntu oraz wszelkich
innych badan wymaganych przez obowigzujace normy, w przypadku stwierdzenia takiej
konieczno$ci przez Zamawiajacego, nadzor autorski lub nadzor inwestorski,

16) sporzadzenia badan, pomiaréw, prob i sprawdzen oraz odbioru instalacji i systemow
powstatych w trakcie prowadzenia robot, w tym w zakresie wymaganym przez gestorow
tych sieci,

17) zapewnienia na swoj koszt i ryzyko nadzoru wiascicielskiego gestorow sieci (w przypadku
koniecznosci),

18) przeprowadzenia na swoj koszt wykopaliskowych badan archeologicznych oraz badan
archeologicznych w formie nadzoru (w tym uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badan)
(w przypadku koniecznosci),
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przeprowadzenia na swoj koszt nadzoru ornitologicznego i przyrodniczego oraz
zapewnienie sporzadzenia ekspertyz ornitologicznej i przyrodniczej — w przypadku
koniecznosci,

przygotowania i urzadzenia terenu budowy, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami;
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbad
o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot
budowlanych; Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili
przejecia terenu budowy 1 za wszelkie szkody wyrzadzone jego dzialaniem lub
zaniechaniem w zwiazku z realizacjg umowy, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim,

systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w rejonie terenu budowy,
W szczegblnosci segregowania, skladania 1 unieszkodliwienia odpadéw oraz gruzu
budowlanego pochodzacych z rozbiodrki, ich wywozu,

likwidacji terenu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu
robét, lecz nie poézniej niz 15 dni od daty dokonania odbioru koncowego przez
Zamawiajacego,

doprowadzenia do stanu pierwotnego terenow przylegtych (m.in. rozjezdzone trawniki itp.)
po zakonczeniu robot,

terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz zlozenia
oswiadczenia, ze przedmiot umowy wykonany zostal zgodnie z umowa i odpowiada
potrzebom, dla ktérych jest przewidziany wedtug postanowien umowy,

dostarczania niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen, w tym np. wynikdéw oraz protokotow
badan, sprawdzen i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy,

kompletowania w trakcie realizacji prac wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentéow niezbednych do jego
przeprowadzenia i oddania przedmiotu umowy do uzytkowania,

opracowania dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi naniesionymi w toku budowy
zmianami i przekazania jej Zamawiajacemu przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy,

przekazania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z informacja o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dzialek, sporzadzona
przez osobg wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz
posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe,

koordynowania prac realizowanych przez Podwykonawcow,

poniesienia kosztow wywozu i utylizacji odpaddéw, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
0 odpadach — Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpaddéw powstajagcych w czasie
realizacji robot budowlanych, usunigcie odpadow, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie
sa obowigzkiem Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o odpadach,
a Zamawiajacy nie bedzie z tego tytulu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytulu optat za
gospodarcze korzystanie ze Srodowiska, materialy z rozbidrek i inne odpady pozostate po
wykonaniu robo6t, a nie stanowigce wartosci uzytkowej dla Zamawiajagcego zostang przez
Wykonawce usunigte na jego koszt zgodnie z obowigzujagcym przepisami, przy czym
Wykonawca zobowigzuje si¢ skladowa¢ zebrany humus i poda¢ jego objetos¢, ktora
potwierdzi wlasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego, nastepniec Wykonawca okresli ilos¢
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humusu konieczng do wbudowania na terenie budowy, a pozostata ilo§¢ humusu (nadmiar)
wynikajaca z bilansu, potwierdzona przez inspektora nadzoru, zostanie zatadowana,
przewieziona i roztadowana przez Wykonawce na miejsce wskazane przez Zamawiajacego
na odlegtos¢ do 5 km, natomiast rozebrany ztom Wykonawca zobowigzuje si¢ sktadowac,
podac jego ilo$¢, ktora potwierdzi wlasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego, i wywiezé
W miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegto$¢ do 5 km,

uzasadnionych prob i sprawdzen, pozwalajacych na zbadanie jakosci wykonanych robot
budowlanych oraz przedtozenia Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych, ze
materialty 1 wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia spelniaja wymogi
okreslone w przepisach prawa polskiego (posiadaja aprobaty techniczne, certyfikaty,
deklaracj¢ zgodnosci, atesty lub $wiadectwa ITB dopuszczajace stosowanie ich w obiektach
uzytecznosci publicznej),

poniesienia wszelkich kosztow zwigzanych z utrzymaniem i konserwacja zaplecza budowy
oraz tymczasowych obiektow na terenie budowy, w szczeg6élnosci koszty energii
elektrycznej, wody oraz dojazddéw do terenu budowy,

poniesienia kosztow wytaczen i wiaczen sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych (jesli wystapia),

poniesienia kosztow odwodnienia wykopow w trakcie budowy projektowanych obiektow
budowlanych (jesli wystapia),

wystgpienia z wnioskami do wlasciwych zarzadcow drég o wydanie zezwolenia na zajgcie
pasa drogowego oraz pokrycia kosztow zajecia pasa drogowego (jesli to konieczne),

wymiany tablicy informacyjnej za kazdym razem, gdy warto$§¢ dofinansowania zadania
i catkowita warto$¢ zadania ulegng zmianie. Wykonawca wymieni tablicg informacyjna, gdy
bedzie to konieczne, tak aby tre$¢ na niej prezentowana zachowata aktualno$¢, zgodnie
z wytycznymi Prezesa Rady Ministréw ujetymi w Rozporzqdzeniu Rady Ministrow z dnia
7 maja 2021 r. oraz Rozporzqdzeniu Rady Ministrow z dnia 20 grudnia 2021 r.,

wykonania zieleni, w tym trawnikéw oraz nasadzen zastepczych (zgodnie z pozyskang
decyzja na wycinke i decyzjg o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji),

poniesienia kosztow obslugi geodezyjnej budowy, koszty odtworzenia punktéw osnowy
geodezyjnej lub punktow okreSlajacych granice wiasnosci (w przypadku naruszenia),
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktorej cztery egzemplarze nalezy przekazac
Zamawiajacemu,

pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z dozorem budowy i1 ochrong mienia,
zagospodarowaniem terenu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenia
i o$wietlenia terenu budowy z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i ppoz, montazu
tymczasowych urzadzen pomiarowych na dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb
terenu budowy,

przyjecia technologii i organizacji robot, ktora nie spowoduje dewastacji obiektu oraz
obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu budowy, droég dojazdowych oraz
wykonanych robot,

usuwania wszelkich niezgodnosci przedmiotu umowy stwierdzonych przez Zamawiajacego
w trakcie trwania umowy w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony
i konieczny do ich usunigcia,
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42) ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

43) przestrzegania zasad bezpieczenstwa BHP i ppoz.,

44) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o problemach technicznych Iub
okoliczno$ciach, ktore moga wptyna¢ na jakos$¢ przedmiotu umowy lub termin zakonczenia
przedmiotu umowy,

45) udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot niniejszej umowy, zgodnie ze ztozong oferta,

46) skutecznego i terminowego usuwania wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub
rekojmi, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej umowie, w tym z zatagczonym do
niej o$wiadczeniem gwarancyjnym oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

47) ztozenia o$wiadczenia o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem,
48) udziatu w odbiorze przedmiotu umowy,

49) udziatu w przegladach gwarancyjnych,

50) udzialu w odbiorze ostatecznym przed zakonczeniem okresu gwarancji,

51) realizacji ewentualnie innych obowiazkow wynikajacych z obowigzujacych przepiséw
prawa, dokumentacji projektowej, SWZ, niniejszej umowy,

52) wykonania badan powykonawczych w zakresie poprawnos$ci technicznej i funkcjonalnej
wybudowanych obiektéw, zgodnie z zapisami rozdziatu XI Programu budowy kompleksow
sportowych Orlik Edycja 2024 (dostgpnych na stronie: Program budowy kompleksow
sportowych Orlik - Ministerstwo Sportu i Turystyki - Portal Gov.pl)

53) do udzielenia Ministerstwu Sportu i Turystyki i innym organom kontrolnym prawa wgladu
do dokumentoéw zwigzanych z realizowang inwestycja.

§6.

Kierowanie robotami budowlanymi i nadzér inwestorski

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktory posiada uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej oraz kierownikow robot
branzowych (jesli dotyczy) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadajace
im wazne uprawnienia budowlane ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisow, a ktore uprawniaja do petnienia tej funkcji.

. Kierownik budowy i kierownicy robo6t branzowych sg uprawnieni do dziatania w zwigzku
z realizacja umowy w granicach okreslonych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418).

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki kierownika budowy na inng osobe
0 kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
W postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu pisemnej
akceptacji Zamawiajacego.

. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy w nastgpujacych
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1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

przypadkach:

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie stanowi zmiany niniejszej
umowy.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 1, jezeli
uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca zobowiazany jest dokonac
zmiany wskazanych os6b w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez
Zamawiajacego.

Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa

budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajacego odpowiednie

uprawnienia, ktore uprawniaja do pelnienia tej funkcji. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata
W granicach uprawnien okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz w graniach umocowania nadanego mu na podstawie odrgbnej umowy zawartej
z Zamawiajagcym. Wszelkie zmiany na stanowiskach inspektor6w nadzoru moga zostaé
wprowadzone przez Zamawiajacego jednostronnie poprzez zawiadomienie Wykonawcy na pismie
o dokonanej zmianie i nie wymagajg zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych osob w tym
réwniez na etapie opracowywania dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania realizacji przedmiotu umowy w tym prac projektowych /robot,
w szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu ustug/robot
lub zagrozenia terminowego wykonania przedmiotu umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych na etapie realizacji prac budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 2-dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie,
a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegdlnosci Inspektor nadzoru
inwestorskiego, maja prawo dokonywac biezacej kontroli ustug/robot wykonywanych przez
Wykonawce. Zamawiajacy dotozy staran, by biezaca kontrola nie zaktocata normalnego toku
wykonywania ustug/robot. Do chwili dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy
Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy usunigcia wszelkich dostrzezonych wad,
niezaleznie od wczesniej wykonanych testow, kontroli lub dokonania zaplaty faktury czgsciowej
obejmujacej dane elementy przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie uprawniony w szczego6lnosci do:
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1) wydawania wigzacych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnien;

2) nadzoru nad etapem opracowania dokumentacji projektowej w tym zglaszania uwag
/wnioskow do jej zawartoSci;

3) reprezentowania Zamawiajacego na tereniec budowy i1 wykonywanie biezacej kontroli
zgodnosci robdt z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

4) kontroli jakosci robot, w tym kontroli prawidlowego stosowania materiatow;

5) uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemow technicznych i wyposazenia, jak
réwniez przygotowywania i uczestniczenia w procedurach odbioru przewidzianych umows;

6) potwierdzania faktycznie wykonanych robot i potwierdzania usunigcia wad;

7) wydawania kierownikowi budowy dziatajagcemu w imieniu Wykonawcy polecen,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, a dotyczacych: likwidacji wad lub
niebezpiecznych warunkéw, wykonania testow lub badan, w tym takze tych, ktoére wymagaja
odkrycia robo6t lub elementow zakrytych bez uprzedniego odbioru;

8) wykonywania innych czynno$ci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy
i zastrzezen do dziennika budowy;

9) dokonywania kontroli materiatdbw, w tym kontroli kolorystyki, rodzaju materialow
wykonczeniowych;

10) odbioru robodt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

11) wykonywania wszelkich innych obowigzkéw i uprawnien wynikajacych z obowigzujacych
przepisow prawa, w szczeg6olnosci z przepisdéw prawa budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zakresie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1,
ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajagcym polecen,
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosSci poprzez
zmniejszenie lub zwigkszenie zakresu/ilo$ci prac/robot budowlanych na ilosci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pominigcie poszczegoélnych prac/robét budowlanych,
opisanych w PFU i opracowanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji projektowej, jezeli
zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana
nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.

Zmiany opisane w ust. 16 niniejszego paragrafu wymagaja sporzadzania protokotu koniecznosci.
Protokét konieczno$ci nalezy sporzadzi¢ przed rozpoczgciem wykonywania/zaniechania
prac/robot bedacych jego przedmiotem.

Wszystkie elementy roboét, ktore wykonat Wykonawca, a ktore nastepnie ulegajg zakryciu lub
zastonigciu przez inne elementy (roboty zanikajace), zostang zgloszone przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru inwestorskiego, ktory skontroluje zglaszane roboty pod wzgledem
jakosciowym 1 iloSciowym, najp6zniej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia. Powyzsze
zgloszenie Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ wpisem w dzienniku budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy potwierdzi dokonanie kontroli
zgloszonych elementow robdt i w wypadku braku zastrzezen, zezwoli na wykonywanie dalszych

robot. W wypadku zauwazonych wad okresli zakres i termin usunig¢cia wad, a po ich usunigciu
Wykonawca zglosi dany element robot do ponownej kontroli.
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§7.
Podwykonawcy

. Wykonawca, zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w ofercie, powierza do wykonania przez
podwykonawcow, nastepujacy zakres przedmiotu UMOWY: .......ccceeevveveerreerieennennn. = Pozostaly zakres
przedmiotu umowy Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub zaniechania.

. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczeg6lnosci, ze:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy rachunku lub faktury, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw Iub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czgsci zamowienia okre§lonego
umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

3) ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.
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. Zawarcie umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej jej zmiany) moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu, projektu umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej zmiany do tej umowy),
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem,
aw przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej zmiany tej umowy), ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, bgdzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy
w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen.

. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 niniejszego paragrafu pisemne zastrzezenia
do projektu umowy o0 podwykonawstwo (a takze kazdej zmiany do tej umowy), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt umowy o podwykonawstwo, wymagan okreslonych w ust. 4
niniejszego paragrafu,

2) niezalgczenia do projektu umowy o podwykonawstwo zgody, o ktorej mowa w ust. 7
niniejszego paragrafu,

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czeéci przedmiotu umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, jezeli
zastrzezenie takie mialo miejsce w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego
prowadzacym do zawarcia umowy,

4) zamieszczenia w projekcie umowy o podwykonawstwo postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od
zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od =zapftaty
wynagrodzenia przez Wykonawcg za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

5) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem umowy o podwykonawstwo
jest dtuzszy niz przewidywany umowa dla tych robot,

7) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigedzy Zamawiajacym
a Wykonawca na podstawie umowy,

8) postanowienia projektu umowy o podwykonawstwo nie zobowiazuja Podwykonawcow do
zatrudnienia na umowg¢ o prace wszystkich os6b wykonujacych czynnosci wskazane w § 8

umowy.

10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo (a takze kazdej jej zmiany) w terminie okreSlonym w ust. 8 niniejszego
paragrafu Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony
projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

25z 50



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

716 Ministerstwo
~ Sportu i Turystyki

mm LI

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej jej zmiany), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo (a takze kazdej jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej] umowy
jednakze nie pozniej niz przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej kopii umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej jej zmiany), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jesli jest niezgodna z zaakceptowanym przez Zamawiajacego
projektem umowy na podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo (a takze kazda jej zmiana), ktoérej przedmiotem sg roboty
budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy
w terminie 7 dni od dnia przedlozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pi§mie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (a takze
kazda jej zmiang), ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi stanowiace cze¢$¢ przedmiotu
umowy, W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
0 wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1)
umowy, oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem jest dostawy paliwa, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug o wartosci
wigkszej niz 50 000,00 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze zleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej jej zmiany), ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadku braku akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunig¢cia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie =zostala zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy
0 podwykonawstwo (a takze kazda jej zmiang) Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
oryginat lub poswiadczong notarialnie kopi¢ pelnomocnictwa potwierdzajacego, ze osoby
zawierajace umowe¢ w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja
uprawnienia do jego reprezentacji, chyba ze wynikaja one bezposrednio z odpisu z Krajowego
Rejestru  Sadowego lub informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno$ci
Gospodarczej.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych tg umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okre§lonym w niniejszym paragrafie.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych tg umowa.
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Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktéorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub uslug lub dotrzymania termindéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystagpieniem do wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca, oile sa juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje robot budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany zawiadamia¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
0 ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze
przekazywa¢ informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w podzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot.

§8.
Wymogi dotyczace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

Zamawiajacy wymaga, by nastepujace czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot,
czyli tzw. pracownikow fizycznych wykonujacych roboty budowlane przewidziane umowa oraz
operatoréw sprzgtu budowlanego o ile nie bgda wykonywane przez dang osob¢ w ramach
prowadzonej przez nig dzialalnos$ci gospodarczej, byly wykonywane przez osoby zatrudnione
(przez Wykonawce lub podwykonawceg) na podstawie umowy o prace. Wymog ten nie dotyczy
migdzy innymi oséb kierujacych budowa, wykonujagcych obstuge geodezyjna, dostawcow
materialdow budowlanych itp.

Wykonawca zobowiazany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujagce Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o pracg wszystkich o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét przedklada Zamawiajacemu
wykaz oséb, ktore realizuja zamowienie wraz z oswiadczeniem, ze sa one zatrudnione na
podstawie umowy o prace oraz wyrazily zgodg na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
realizacji umowy. Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do momentu
otrzymania wykazu, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, przy czym wynikle z tego
opoznienie w realizacji przedmiotu umowy bedzie traktowane, jako opdznienie z winy
Wykonawcy.

Zmiana wykazu o0sob, o ktérym mowa w ust. 3, nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca
przedstawia korekte listy osob wykonujacych zamowienie do wiadomo$ci Zamawiajacego
w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia wystgpienia zmiany).

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1
niniejszego paragrafu czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
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i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawcg
lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane wust. 1 niniejszego paragrafu czynnos$ci
w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie wykonawcey lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie¢ umowy o pracg¢ zatrudnionego pracownika (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkoéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana
W sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy
zdnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
tj. w szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imig
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania,

4) wykaz osOb, ktore realizuja zamoOwienie wraz z o$wiadczeniem wykonawcy lub
podwykonawcy, ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoSci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby oraz imion i nazwisk tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

. Z tytulu niespetienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynno$ci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 13 umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace 0osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawceg, Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.
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§9.
Odbiory

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

1)

2)

3)

4)

5)

odbiér dokumentacji projektowej — potwierdzony protokotem odbioru dokumentacji, ktory
sporzadzony zostanie po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego opracowanej dokumentacji
projektowej w zakresie niezbednym do ztozenia wniosku o wydanie decyzji pozwalajacej na
prowadzenie prac budowlanych (decyzja pozwolenia na budowe/skuteczne zgtoszenie robot
budowlanych);; odbiér dokumentacji projektowej upowaznia Wykonawce do ztozenia wniosku
0 ktorym mowa w zdaniu powyzej i nie jest jednoznaczny z protokotem odbioru czesciowego
tj. nie stanowi podstawy do wystawienia faktury czgsciowe;j,

odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — potwierdzony wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego; odbiory robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien
zglasza¢ gotowo$¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika Budowy.
Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie stanowig podstawy do wystawienia
faktury,

obidér czesciowy — potwierdzony protokdtem odbioru cze$ciowego, ktory sporzadzany bedzie
kazdorazowo przy odbiorze czg$ci prac/robot objetych zakresem umowy; odbiory czeSciowe
dokonywane beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru danego zakresu prac
bedacych przedmiotem umowy; Wykonawca winien zglasza¢é gotowos¢ do odbiorow
czegsciowych; gotowos¢ do odbioru czesciowego przedmiotu umowy musi by¢ potwierdzona
przez inspektora nadzoru; w przypadku gdy przedmiotem odbioru jest dokumentacja
projektowa inspektor dokonuje potwierdzenia poprzez odpowiednia adnotacje na zgloszeniu
gotowosci do odbioru czgsciowego, natomiast w przypadku gdy przedmiotem odbioru sa
roboty budowalne, potwierdzenie gotowosci do odbioru przez inspektora nadzoru odbywa sie¢
poprzez dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy stwierdzajacego gotowos¢ do
odbioréw czgsciowych; uznanie gotowosci odbioru czgsciowego jest warunkiem wyznaczenia
przez Zamawiajacego terminu rozpoczgcia tego odbioru; protokét odbioru czgsciowego bedzie
stanowit podstawe do wystawia faktury czesciowe;j,

odbior koncowy robot budowlanych, potwierdzony protokotem odbioru koncowego robot
budowanych, ktéry sporzadzony zostanie po wykonaniu i odebraniu wszystkich robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy, ktérych wykonanie potwierdzone zostanie
w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru; Wykonawca (kierownik robdt - w przypadku robdt budowlanych)
zobowigzuje si¢ zglosi¢ Zamawiajagcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ do
odbioru koncowego robot budowlanych, ktora musi by¢ potwierdzona przez inspektora nadzoru
inwestorskiego poprzez dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy stwierdzajacego
gotowos¢ do odbioru koncowego; Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uznania gotowosci do
odbioru koncowego za skuteczng tylko i wylacznie, jeSli zostanie ona potwierdzona przez
inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcego; protokot koncowy robot budowlanych
stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu odbioru przedmiotu umowy i nie stanowi podstawy do
wystawienia faktury koncowe;.

odbiér koncowy przedmiotu umowy potwierdzony protokolem odbioru koncowego
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przedmiotu umowy — sporzadzony po wykonaniu catego zakresu przedmiotu umowy; odbidr
przedmiotu umowy dokonany zostanie po skutecznym odbiorze wszystkich robot budowlanych
objetych przedmiotem umowy oraz wypelnieniu wszelkich postanowien wynikajacych
Z niniejszej umowy w tym uzyskaniu wszelkich niezbednych zgod i decyzji
umozliwiajacych uzytkowanie obiektu; Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ gotowos¢ do
odbioru koncowego przedmiotu umowy, ktéra musi by¢ potwierdzona przez inspektora nadzoru
inwestorskiego poprzez dokonanie stosownej adnotacji na zgloszeniu.

6) odbior gwarancyjny przeprowadzany bedzie przez Zamawiajgcego najpozniej na 30 dni przed
uplywem okresu gwarancyjnego na elementy przedmiotu umowy objete gwarancja zgodnie
z § 10 umowy, przy czym:

a) w razie nieusunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji i r¢kojmi,
przy przegladach gwarancyjnych, w ustalonym terminie, Zamawiajacy jest upowazniony do
powierzenia ich usunie¢cia innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub
potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
wynagrodzenia (hawet niewymagalnego), co Wykonawca akceptuje,

b) podpisanie protokotu odbioru gwarancyjnego oznacza zatwierdzenie przez Zamawiajacego
spetnienia catoSci obowigzkow Wykonawcy w zakresie usunigcia wad 1 usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi. Procedura odbioru gwarancyjnego opisana
zostata w § 10 umowy.

. Strony postanawiaja, iz za date zakonczenia przedmiotu umowy uznajg wykonanie oraz
odebranie przez Zamawiajacego wszelkich prac i robét zwiazanych z wykonaniem
przedmiotu umowy (potwierdzonych protokolem odbioru koncowego rob6t budowlanych
i protokotem odbioru dokumentacji projektowej) oraz wykonanie wszelkich zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy w tym pozyskania wszelkich niezbednych zgéd i decyzji
umozliwiajacych uzytkowanie obiektu. Potwierdzeniem czego bedzie sporzadzony protokot
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Protokél odbioru koncowego przedmiotu umowy podpisany przez strony umowy stanowic
bedzie podstawge do  ostatecznego rozliczenia  wykonanego  przedmiotu — umowy
1 wystawienia faktury koncowej o ktorych mowa w § 3 ust. 4 umowy.

. Podstawg do rozpoczecia procedury odbiorowej o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2) - 5) niniejszego
paragrafu jest kazdorazowe zawiadomienie Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu oswiadczenie, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
0 posiadaniu dokumentéow pozwalajacych na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu
odbioru, ktore przedlozy do organu nadzoru budowlanego wraz z wnioskiem o uzyskanie
zgody/pozwolenia na uzytkowanie obiektu, w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,

2) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajacemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, w tym mape opatrzong klauzula
urzedowa, stanowigca potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego zbioréw danych lub dokumentow, w oparciu o ktdre mapa ta zostata
sporzadzona potwierdzajaca uzyskanie pozytywnego wyniku weryfikacji prac geodezyjnych
obejmujacych inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza — niezwlocznie po jej otrzymaniu);
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3) protokoly badan powykonawczych w zakresie poprawno$ci technicznej i funkcjonalnej
wybudowanych obiektow, zgodnie z zapisami rozdziatu XI Programu budowy kompleksow
sportowych Orlik Edycja 2024 (dostgpnych na stronie: Program budowy komplekséw
sportowych Orlik - Ministerstwo Sportu i Turystyki - Portal Gov.pl

4) $wiadectwa jakosci, $wiadectwa wykonanych prob i atesty,
5) wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia,
6) protokoly badan i sprawdzen,

7) protokoty odbioru robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
8) protokoty odbioru robot przez gestorow sieci,

9) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,
(skompletowana w wersji papierowej i elektronicznej),

10) os$wiadczenie kierownika budowy oraz kierownikéw robot o zgodnos$ci wykonania obiektu
z projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz o nalezytym
uporzadkowaniu terenu budowy i doprowadzeniu go do stanu nie gorszego niz w chwili
rozpoczecia robot,

11) kserokopie karty przekazania odpadu,

12) ekspertyze ornitologicznag i przyrodniczg — w przypadku koniecznosci ich sporzadzenia,

13) dokumentacje przeprowadzonych badan archeologicznych — w przypadku koniecznos$ci ich
sporzadzenia,

14) oryginaly uzyskanych na rzecz Zamawiajacego decyzji/uzgodnien i innych dokumentéw, o ile
byly wymagane,

15) inne wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty.

6. Koszt uzyskania dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, obcigza
Wykonawce.

7. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ termin rozpoczecia odbioru koncowego robot
budowlanych na dzien przypadajacy nie pdzniej niz na 10 dni od dnia skutecznego zawiadomienia
go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych, a nastepnie
zawiadomi¢ o terminie Wykonawce.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przedtuzenia terminu rozpoczecia odbioru koncowego
robot okreslonego w ust. 7 niniejszego paragrafu w przypadku nieprzedlozenia wraz ze
zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych przez Wykonawce
oswiadczenia o posiadaniu wszystkich dokumentéw o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu i wyznaczenia terminu odbioru robot budowlanych dopiero po jego otrzymaniu.

9. Z czynnosci odbioru koncowego robdt budowanych zostanie sporzadzony protokol, ktdry zawieraé
bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

10. Jezeli odbior robot budowlanych nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy
Zamawiajacego pomimo prawidtowego zgloszenia gotowosci odbioru, Wykonawca nie pozostaje
w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z realizacji przedmiotu umowy.

11. Jezeli w toku czynnosci zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do

31z 50


https://www.gov.pl/web/sport/program-budowy-kompleksow-sportowych-orlik
https://www.gov.pl/web/sport/program-budowy-kompleksow-sportowych-orlik

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

716 Ministerstwo
~ Sportu i Turystyki

- LI

odbioru z powodu niezakonczenia robot lub Wykonawca nie przedlozy o$wiadczenia
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego o posiadaniu dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdt budowlanych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin — fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony w drodze protokotu;

2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw sktadajacych si¢ na
przedmiot umowy zgodnie z przeznaczeniem, zazada rozebrania elementéw obiektu
zwadami na koszt iryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad przez Wykonawce wady zostang usunigte w ramach
wykonawstwa zastepczego na koszt Wykonawcy.

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy zleci badania, w wyniku ktorych
okaze sie, ze zastosowane materialy badz wykonane roboty sa niezgodne z umowa, to koszty
badan obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja
Zamawiajacego.

Przeprowadzenie prob i badan nie wplywa na bieg terminéw zapisanych w umowie.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ termin rozpoczecia odbioru koncowego przedmiotu
umowy na dzien przypadajacy nie po6zniej niz na 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia go
przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, a nastgpnie
zawiadomi¢ o terminie Wykonawcg.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace uzyskanie zgody/pozwolenia na
uzytkowanie obiektu wraz =z dokumentacja powykonawcza inwestycji zawierajgca
W szczegolnosci dokumenty wymienione w ust 5 niniejszego paragrafu oraz § 1 ust. 12 pkt 2) i 3)
niniejszej umowy.

Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony pisemny protokot odbioru koncowego przedmiotu
umowy o ktéorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnoS$ci zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nieuzyskania zgody/pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub Wykonawca nie
przedtozy dokumentéw o ktérych mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu oraz § 1 ust. 12 pkt 3)
i 4) niniejszej umowy, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Po stronie Gminy Lask do podpisania protokotow o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1), niniejszego
paragrafu upowazniona jest komisja w sktad ktorej wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego
i pracownicy Urzgdu Miejskiego w Lasku.

Po stronie Gminy Lask do podpisania protokotow o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3) — 5)
niniejszego paragrafu upowazniona jest komisja w sktad ktérej wejdzie inspektor nadzoru
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inwestorskiego, pracownicy Urzedu Miejskiego w Lasku i przedstawiciel Centrum Sportu
i Rekreacji w Lasku.

W czynno$ciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele Wykonawcy
oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy.

§ 10.

Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoS$ci

. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady fizyczne

1 prawne kazdego z elementéw przedmiotu UMOWY WYNOSI ceeevernennenne. miesiecy, liczac od dnia
zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawcg.

. Strony postanawiajg, ze Wykonawca udziela .....coeveennnn. miesiecy gwarancji za wady fizyczne

kazdego z elementdw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy przez Zamawiajacego, z wyjatkiem urzadzen, na ktdre ich producenci udzielili dtuzszego
okresu gwarancji — wg gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu —
w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.

W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa z § 12 umowy, Wykonawca udziela rgkojmi
i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czg$¢ zobowigzania wykonana przed
odstgpieniem od umowy.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji;

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy
oraz powstatych w okresie gwarancji.

Koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materialow eksploatacyjnych niezbgdnych do
prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady 1 usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czegsci;

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgloszonych przez uzytkownika wad i usterek
w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegélnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen
i instalacji — w ciggu 24 godzin. Zgloszenie wad i usterek moze nastapi¢ droga: pisemng,
elektroniczng na nastepujacy adres e-mail: ................ badz droga telefoniczng na nr tel.

. Jezeli usunigcie wady lub usterki, o ktéorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, ze wzgledow

technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajagcy Wwyznaczy nowy termin,
z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i1 sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub
usterki.
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9. W przypadku odmowy usunig¢cia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub niewywigzywania si¢

10.

11.

12.

13.

14.

15.

z terminéw, o ktorych mowa w ust. 7 lub ust. 8 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci
usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, obcigzajac
kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze sie¢
niewystarczajagca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstalej rdznicy. Natomiast
w przypadku odmowy usuni¢cia wad ze strony Wykonawcy stwierdzonych na podstawie § 9
ust. 12 pkt 1) umowy Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy, potracajac te koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa

§ 3 ust. 1 pkt 1) umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udzialem Wykonawcy
i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuni¢gcia wad powinno nastgpi¢ nie podzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowala
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
nieodplatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementow.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o usterce,
jezeli ta spowodowala inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna bylo uniknaé, gdyby
w terminie zawiadomiono Wykonawcg o zaistniatej usterce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania przegladu z tytulu rekojmi lub gwarancji
z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiazuje
si¢ do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przegladu, o ile
bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostgp do przedmiotu umowy w celu
usunig¢cia wady lub usterki.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia odbioru poprzedzajacego zakonczenie
okresu gwarancji i regkojmi z udziatem Wykonawcy w terminie 30 dni przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi. Z tego odbioru sporzadzony zostanie protokot ostateczny. W przypadku
stwierdzenia w protokole ostatecznym wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje si¢ do
usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru, o ile bedzie
to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostgp do przedmiotu umowy w celu
usunig¢cia wady lub usterki.

§11.

Zmiana umowy

1. Umowa moze =zosta¢ zmieniona Ww sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych

W postanowieniach umowy lub jezeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisOw ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

2. Dopuszczalne sg nastepujgce zmiany przedmiotu umowy, w przypadku:

1) zmiana zakresu prac/robot przewidzianych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ), ofercie Wykonawcy oraz opracowanej w ramach
niniejszej umowy dokumentacji projektowej, w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania prac/robot zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamdwienia lub
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b) koniecznosci wykonania prac/robot dodatkowych niezb¢dnych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktore nie zostaty przewidziane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i ofercie Wykonawcy,

€) zmiany wykonanej z inicjatywy Zamawiajacego,

2) zmiana zakresu prac/robot poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektorych
prac/robot okaze si¢ zbedne, zmienig sie okolicznos$ci zwigzane z wykonaniem umowy lub
wykonanie poszczegdlnych robot nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego,
Z zastrzezeniem, o ktorym mowa w § 1 ust. 19 umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza
si¢ odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot z uwzglednieniem mechanizmu
opisanego w § 3 ust. 2 umowy,

3) zmiana przedmiotu umowy, w szczego6lnosci zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy,
zakresu prac/robot, lokalizacji prac/robot w sytuacji:

a) wystapienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajacego w PFU, powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy lub

b) wystapienia na terenie robot niewybuchow, niewypalow lub znalezisk archeologicznych,
ktére uniemozliwiaja lub utrudniaja wykonanie robot na warunkach przewidzianych
W umowie,

4) zmiana technologii wykonania prac/robot lub materiatow przewidzianych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia (SWZ), ofercie Wykonawcy
oraz opracowanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku
rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu
innej technologii lub materiatow, ktore:

a) podwyzsza jakos¢ wykonanych robot lub

b) zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji lub

C) pozwola na skrocenie terminu wykonania umowy lub

d) pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji obiektu po zakonczeniu robot.

5) zmiana technologii wykonania robdot lub materiatow przewidzianych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ), ofercie Wykonawcy
oraz opracowanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji projektowej w przypadku
niedostepnosci odpowiednich surowcow Iub materiatbw na rynku budowlanym albo
zaniechania produkcji materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. W szczegdlnosci powoduje opdznienie
W postgpie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, nie moglt temu
zapobiec.

3. Dopuszczalne sg nastgpujace zmiany terminu umowy odnoszace si¢ do przedmiotu umowy
wymienionego w § 1 ust. 2 pkt 1), 2) i 4), ust. 3, ust. 10 i ust. 12 niniejszej umowy:

1) w przypadku uniemozliwienia rozpoczecia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej
wykonaniu z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, termin wykonania prac ulega
przesunieciu o okres wynikajgcy z przerw lub opdznienia rozpoczecia prac,

2) w przypadku gdy pomimo wystapienia przez Wykonawce z wlasciwie przygotowanym
wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych lub warunkow technicznych lub innego
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dokumentu niezbednego do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie
przewidzianym w odrebnych przepisach, organ administracji publicznej lub inna instytucja nie
wyda stosownego dokumentu; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamdwienia
zostanie przesuniety o ilos¢ zwloki w wydaniu stosownego dokumentu,

w przypadku gdy Zamawiajacy, z waznych przyczyn niedajacych si¢ przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, wstrzyma wykonywanie prac projektowych; w takim przypadku termin
wykonania przedmiotu zamdwienia zostanie przesunicty o ilo$¢ dni réwna okresowi
wstrzymania prac,

w przypadku gdy zaistniejg przyczyny niezalezne od dziatania stron niniejszej umowy, ktorych
przy zachowaniu wszelkich naleznych $rodkéw nie mozna unikngé ani im zapobiec,
W szczegodlnosci protesty mieszkancow lub innych oséb prawnych lub fizycznych; w takiej
sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunicty o uzasadniong
okolicznosciami ilo$¢ dni ustalong przez strony niniejszej umowy,

w przypadku gdy z powodow niezaleznych od Wykonawcy i przez niego udowodnionych
trudnos$ci w ustaleniu wiascicieli dziatek, przez ktore przebiega¢ bedzie inwestycja,

W przypadku wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z niniejszag umowa, przy czym przez sile wyzsza strony rozumieja zdarzenia
zewnetrzne, niezalezne od stron umowy i1 niemozliwe do przewidzenia, w szczegodlnosci:
trzgsienia ziemi, kataklizmy naturalne inne niz trzesienia ziemi, epidemie, powodzie, blokady
komunikacyjne lub wprowadzenie regulacji prawnych, wojng, zamieszki, ktore uniemozliwia

wykonanie umowy.

. Dopuszczalne sg nastgpujace zmiany terminu wykonania umowy w zakresie robét
budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 3) i ust. 11 niniejszej umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie zaproponowanych w PFU rozwigzan technicznych
oraz sposobu wykonania robot wnioskowanych przez Wykonawce lub Zamawiajacego, jezeli
te zmiany spowoduja obnizenie kosztow wykonania Robot, kosztow eksploatacji lub
skrocenie terminu realizacji przedmiotu umowy,

z powodu btedow w PFU polegajacych na jego niezgodnosci z przepisami prawa lub
zasadami wiedzy technicznej, ktére maja wplyw na nalezyte wykonanie lub niewykonanie
umowy w zakresie niezbednym do dostosowania PFU do zasad wiedzy technicznej, przy
czym uprawnienie do zmiany Wynagrodzenia dotyczy tylko tych btedow, ktérych
Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie mogt wykry¢ na etapie sporzadzania
oferty,

z powodu zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy majacych
wplyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie niezbednym do
dostosowania si¢ do nowych przepisow,

z powodu odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w PFU oraz w Dokumentacji
geologiczno — inzynierskiej stwierdzajacej warunki geologiczno-inzynierskie dla realizowanej
inwestycji budowy, warunkow geologicznych lub geotechnicznych, ktore moga skutkowaé
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy w zakresie niezbednym
do dostosowania PFU oraz Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej do zasad wiedzy
techniczneyj,

w przypadku wystapienia warunkow atmosferycznych, lub ich skutkéw uniemozliwiajacych
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wykonanie robodt, fakt ten musi by¢ zgloszony Zamawiajacemu i odnotowany w dzienniku
budowy potwierdzony wpisem inspektora nadzory,

w przypadku opdznienia innych inwestycji lub robdt budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajacego lub innych zamawiajacych, ktore to inwestycje lub roboty koliduja
Z wykonaniem robdt objetych umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie

umowy,

w przypadku opodznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych
zZumowy lub przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie umowy przez Wykonawce,

w przypadku opoznienia organdow administracji publicznej w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktorych wydanie jest
niezbedne dla dalszego wykonywania prac/robot przez Wykonawce, a opdznienie organow
nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

w przypadku opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow
trzecich, ktére to opoOznienie powstalo z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,
a powoduje brak mozliwosci wykonywania prac/robot, co ma wplyw na termin wykonania

umowy,

w przypadku wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy, o ile takie dzialanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie
umowy w dotychczas ustalonym terminie,

w przypadku wystgpienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypalow lub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaly wstrzymania wykonania robot budowlanych przez
Wykonawce,

w przypadku wystapienia awarii na terenie budowy, za ktora odpowiedzialno$ci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez
Wykonawce,

w przypadku wystapienia niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajacych z Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego przekazanego przez Zamawiajacego i dokumentacji
projektowej opracowanej w ramach przedmiotowej umowy, co spowodowato wstrzymanie
wykonania robot budowlanych, zmiang dokumentacji projektowej lub wykonanie robot
dodatkowych lub zamiennych,

w przypadku wystapienia okolicznos$ci uprawniajacych do zmiany przedmiotu umowy,
0 ktorych mowa powyzej, jezeli okoliczno$ci te majg wplyw na termin wykonania umowys;

w przypadku zmiany po uplywie sktadania ofert powszechnie obowiazujacych przepisow
prawa, ktore miaty wplyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym;

w przypadku wystapienia warunkow sity wyzszej, ktore uniemozliwily wykonanie umowy
w dotychczas ustalonym terminie, przy czym przez sit¢ wyzsza strony rozumiejg zdarzenia
zewngtrzne, niezalezne od stron umowy i niemozliwe do przewidzenia, w szczegolnosci:
trzesienia ziemi, kataklizmy naturalne inne niz trzgsienia ziemi, epidemie, powodzie,
blokady komunikacyjne lub wprowadzenie regulacji prawnych, wojne, zamieszki, ktore
uniemozliwig wykonanie umowy,

— termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okoliczno$ci wptynety na
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termin wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowa
realizacj¢ przedmiotu umowy.

5. Dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych, lub innych nieprzewidzianych
w PFU, albo w przypadku ograniczenia zakresu prac/robot przewidzianych w umowie,

zmiany technologii wykonania robdt lub materialdéw zastosowanych do ich realizacji, na
zasadach okreslonych w umowie dla rozliczania robot zamiennych,

zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiana ta bedzie
miata wpltyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce. W takim przypadku
Wykonawca sktada do Zamawiajacego pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepisow zmieniajacych stawke
podatku od towardw i ustug, przy czym wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
umowy. W wypadku tej zmiany warto§¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig,
a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow,

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773), jezeli zmiana ta bedzie miata wplyw na
koszty wykonania umowy przez Wykonawce — w takim przypadku Wykonawca sktada
pisemny wniosek o zmian¢ przedmiotowej umowy w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za pracg/wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowej, przy czym wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokladne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczego6lnosci Wykonawca bedzie
zobowiazany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia
umownego a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia / zmiany wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej za pracg na kalkulacje ceny ofertowej oraz przedtozy¢ dokumenty
potwierdzajace forme zatrudnienia 1wysoko$¢ wynagrodzenia o0s6b  bezposrednio
wykonujacych zamowienie. Wniosek powinien dotyczy¢ tylko zwigkszenia wynagrodzen oséb
bezposrednio wykonujacych zamdwienie i obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamowienia, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku z podwyzszeniem wysokosci
ptacy minimalnej/minimalnej stawki godzinowej, nie bedga natomiast akceptowane przez
Zamawiajacego koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikow Wykonawcy,
ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
pracg/minimalnej stawki godzinowej,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia zdrowotne, jezeli
zmiana ta bgdzie miala wpltywa na koszty wykonania umowy przez Wykonawce — w takim
przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmian¢ przedmiotowej umowy w zakresie
ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne przy czym wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne, dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
umowy oraz dokumenty potwierdzajagce formg¢ umowy 1 wysoko$¢ wynagrodzenia o0sob
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bezposrednio wykonujacych zamowienie, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia umownego,
a wpltywem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,
na kalkulacje ceny ofertowej, wniosek powinien obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty
realizacji zamowienia, ktore wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku ze zmiana zasad
podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia 0sob bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatlowych,
0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427), jezeli zmiana ta be¢dzie miata wptyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce, po uprzednio przeprowadzonych negocjacjach, jezeli
jedna ze Stron umowy zwrdcita si¢ o wprowadzenie zmiany wynagrodzenia w terminie do 30
dni od daty wejécia w zycie przepisow o zmianie bedacej przedmiotem negocjacji — w takim
przypadku Wykonawca sklada pisemny wniosek o zmiang¢ przedmiotowej umowy w zakresie
ptatnos$ci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokoS$ci
wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych, przy czym wniosek powinien zawierad
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne, dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy oraz dokumenty potwierdzajace forme umowy i wysokosé¢
wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych zamoéwienie, w szczeg6lnosci Wykonawca
bedzie zobowigzany wykazaé zwiazek pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia
wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do
pracowniczych planéw kapitalowych, na kalkulacje ceny ofertowej, ponadto wniosek powinien
obejmowac¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktore wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia 0s6b bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego,

zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia rozumianej jako
wzrost/obnizke odpowiednio cen lub kosztow wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, z zastrzezeniem, ze kazda ze stron
uprawniona bedzie do wystapienia z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
jezeli zmiana ceny materiatow lub kosztow, o ktorej mowa w niniejszym punkcie, wzgledem
ceny lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
zmieni si¢ co najmniej o 20%. Zmieniona wartos¢ wynagrodzenia, obowigzywaé¢ bedzie od
miesigca nastgpujacego po miesigcu, w ktorym strona wystapita z takim wnioskiem, o ile druga
strona uzna, ze rzeczywiscie doszto do zmiany cen materiatlow lub kosztoéw majacych wpltyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia ustalana bedzie na podstawie miesiecznego
wskaznika cen towarow i ushug konsumpcyjnych ogloszonego w komunikacie Prezesa
Glownego Urzgdu Statystycznego; Strona wnioskujaca o zmiang wysokosci wynagrodzenia
zobowiazana jest przedstawi¢ w swoim wniosku, w jaki sposdb zmiana cen materiatow lub
kosztow miala wplyw na koszt realizacji przedmiotu umowy; Strona moze wystgpi¢
Z wnioskiem nie czg¢$ciej niz raz na 6 miesiecy. Zmiany mogg by¢ wprowadzone nie wczesniej
niz po uptywie 6 miesiecy od dnia, w ktorym uptynat termin sktadania ofert w postgpowaniu,
w wyniku ktoérego doszto do podpisania niniejszej umowy. Maksymalna warto$¢ zmiany
wynagrodzenia wynikajaca ze zmiany ceny materiatdow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia, jakg dopuszcza Zamawiajacy, to lacznie 5% W stosunku do warto$ci
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wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy. Jezeli z wnioskiem
wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych
bedzie wynika¢é, w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania umowy,
W szczegblnosci pisemne zestawienie zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych
z realizacja zamowienia, majacych znaczacy wplyw na jego wykonywanie. Wykonawca,
ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z zasadami okre$lonymi w niniejszym
punkcie, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
Z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

Dopuszczalna jest zmiana zasad rozliczania czgsciowego okreslonych w § 3 ust. 3 oraz §5 ust. 2
umowy, pod warunkiem, ze warto$¢ faktury koncowej nie bedzie mniejsza niz 25 % i nie
przekroczy 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy.

Dopuszczalna jest zmiana Podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych polegal Wykonawca, ubiegajac si¢ o zawarcie umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje
juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastgpujacy podmiot spetnia
okreslone w dokumentach zamdéwienia warunki udziatu w postepowaniu.

Dopuszczalna jest rowniez zmiana w zakresie podwykonawstwa polegajaca na powierzeniu
Podwykonawcom innej cze$ci zamdwienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy.

Kazda ze Stron umowy moze zawnioskowac o jej zmiang.

. W celu dokonania zmiany umowy Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej

Stronie propozycji zmiany niezwlocznie po zaistnieniu okoliczno$ci bedacych podstawa zmiany.
Whiosek o zmiang umowy powinien zawiera¢ co najmnie;j:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznos$ci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe¢ dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z przepisdw ustawy Prawo
zamowien publicznych lub postanowien umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly speinione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie zmiany umowy.

Dowodami, o ktorych mowa w ust. 11 pkt 4) niniejszego paragrafu, sa wszelkie dokumenty,
ktore uzasadniajg dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu umowy:

a) orzeczenie sadu powszechnego Ilub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujgce koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu umowy,

b) analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostgpno$ci materiatow,
surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy,

c) dokument potwierdzajacy obiektywne trudno$ci w uzyskaniu materialow, surowcow,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, taki jak w szczegdlnosci oferty
lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawca),

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegdlnych $wiadczen:
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a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz
z orzeczeniem, decyzja organu lub urzedowa notatka stuzbowa, lub innym dokumentem
okreslajacym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestorow
sieci), ktore potwierdzaja wystgpienie opoznienia,

b) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgltoszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na
termin realizacji umowy lub poszczeg6lnych §wiadczen,

C) orzeczenie sadu powszechnego Ilub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczeg6lnych
swiadczen,

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystapity warunki atmosferyczne
skutkujace opdznieniem realizacji umowy lub poszczegodlnych swiadczen,

e) dokument potwierdzajacy wystgpienie opoznien w realizacji innych przedsiewzieé, ktore
wptywaja na termin realizacji umowy lub poszczegodlnych swiadczen,

f) dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzieé
przed zawarciem umowy, a ktéore wplywaja na termin wykonania umowy lub
poszczegblnych §wiadczen,

3) w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:
a) protokot koniecznosci,
b) protokot ustalen,
c) dowody, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 3) - 7).

Strona wnioskujaca o zmiang terminu wykonania umowy lub poszczegoélnych $wiadczen
zobowiazana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci — uprawniajace do
dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.

W przypadku ztozenia wniosku o zmiang¢ druga Strona jest zobowigzana w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania si¢ do niego. Przede wszystkim
druga Strona moze:

1) zaakceptowa¢ wniosek o zmiang lub

2) wezwa¢ Stron¢ wnioskujaca o zmiang do uzupetlnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjadnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania lub

3) zaproponowa¢ podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany lub

4) odrzuci¢ wniosek o zmiang, przy czym odrzucenie wniosku o zmiang¢ powinno zawieraé
uzasadnienie.

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany przedmiotu zamoéwienia w stosunku do PFU, SWZ i zalacznikow do SWZ
skutkujace zmiang przedmiotu projektu musza by¢ zgloszone 1 zatwierdzone przez
Zamawiajacego, ktory zglosi je do Ministerstwa Sportu i Turystyki (w razie konieczno$ci).
W przypadku braku zgody ze strony MSiT na wprowadzone zmiany Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do niewyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

W przypadku sporu pomig¢dzy Stronami co do tre$ci wniosku o zmiang lub zasadno$ci jej
dokonania — w szczegdlnosci w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedacych podstawa do
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zmiany na realizacje umowy — Strony moga powota¢ eksperta lub zespot ekspertow w celu
uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert lub zespol ekspertow jest
powotywany za zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespotu
ekspertow ponosi Strona wnioskujaca o zmiang, chyba ze z tresci opinii wynika¢ bedzie
jednoznacznie, ze stanowisko Strony wnioskujacej o zmiang umowy byto prawidtowe — w takim
przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty zwiazane z opinig eksperta lub zespotu
ekspertow nie uprawniajg do zmiany wynagrodzenia umowy.

§12.
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstapienie, w przypadku gdy:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w ciggu
20 dni od zawarcia umowy lub nie kontynuuje prac/robdt, pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

3) Wykonaweca przerwat realizacje prac/robot z innych powodow niz okreslone w § 11 ust. 3 lub 4
umowy i przerwa ta trwa dhuzej niz 15 dni,

4) wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy uniemozliwiajacego dalsza realizacje niniejszej
umowy,

5) w przypadku gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia Zamawiajacego
i wezwania do realizacji warunkow umowy nie wykonuje prac/robdt zgodnie z warunkami
umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne, w szczeg6lnosci gdy wykonuje prac/roboty
z udziatem podwykonawcy, na ktérego Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

6) w przypadku gdy Zamawiajacy ponad dwukrotnie dokonal bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na skutek uchylania si¢ Wykonawcy od wyplaty
naleznego im wynagrodzenia, lub taczna kwota bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy przekroczyta 5% kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1) niniejsze;j

umowy,

7) w przypadku gdy wartos¢ natozonych kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy.

2. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowigzki szczegolowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstagpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegolowy protokol inwentaryzacji prac/robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj
koszt,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych dokumentow, decyzji, uzgodnien, materiatlow, konstrukcji
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lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
prac/robot nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpitlo z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru prac/robot przerwanych oraz
prac/robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru prac/robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane
prace/roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) przejecie od Wykonawcy pod swdj nadzor wszezetych procedur dotyczacych uzyskania zgod,
decyzji, uzgodnien niezbgdnych do realizacji przedmiotu umowy;

3) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozér terenu budowy.

. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania cze$ci umowy
nastapi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce w oparciu
0 kosztorysy powykonawcze przygotowane przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru.

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac/robot nastapi na
podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru.

§ 13.
Kary umowne
. Wykonaweca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwlokg¢ w zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy — W wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, za kazdy dzien zwloki;

2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy;

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot budowalnych i przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w § 9 umowy, lub ostatecznym, o ktéorym mowa w § 10 ust. 15
umowy, oraz wad, o ktorych mowa w § 10 ust. 7 i 8 umowy — w wysokosci 0,03%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad - za kazde naruszenie;

4) w przypadku braku =zaptaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w tym z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 11 ust. 5 pkt 7) niniejszej umowy — w wysokosci 1 000,00
7} za kazdy dzien zwloki liczac od daty wymagalnosci ptatnosci faktury Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy — za kazde naruszenie;

5) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
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w wysokosci 1 000,00 zl — za kazde naruszenie;

6) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt — za kazde naruszenie;

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w zakresie terminu zaptaty przekraczajacego 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rachunku lub faktury, pomimo wezwania przez
Zamawiajacego do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej — w wysokos$ci 1 000,00 zt — za kazde naruszenie;

8) w przypadku dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem
umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg —
w wysokosci 1 000,00 zt — za kazdy przypadek naruszenia;

9) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 8 ust. 1 umowy o0s6b
niezatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli
Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy
0 pracg);

10) za odmowg podania danych umozliwiajacych identyfikacje osob wykonujacych czynnos$ci
wskazane w § 8 ust. 1 umowy — w wysokosci 1 000,00 zl za kazdy stwierdzony przypadek
(kara moze by¢ nakladana wielokrotnie w przypadku niewskazania danych przez
Wykonawece).

. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy.

. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu nie
pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajacego na
zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potracenia nalozonych kar umownych
z wynagrodzenia okre§lonego w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy. W przypadku braku pokrycia natozonych
kar umownych w kwocie pozostatej do zaptaty, Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania
kary umownej lub jej niepotraconej czesci w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
0 jej nalozeniu.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia prac/robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowiazan wynikajacych z umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
w wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1)
umowy, przy czym kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn,
0 ktorych mowa w art. 456 ustawy Prawo zamdwien publicznych;

2) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbiorow prac/robot zgloszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki.
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Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtloki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

§ 14.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniost na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Prawo zamoéwien publicznych na kwote rowna 5% ceny ofertowej brutto w formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad,
W szczegodlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcey o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wiazacag w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
i gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
0 faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pieni¢znej kwota
W Wwysoko$ci  .....oociiiiiiiii zt (stlownie: ....................l ) zt stanowigca 70%
zabezpieczenia, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia podpisania odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy potwierdzajacego jego nalezyte wykonanie.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pieni¢znej kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, wynoszaca 30%
warto$ci zabezpieczenia, tj. ............... zt (stownie: ...l zt), zostanie zwrdcona nie
p6zniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach ustawy Prawo
zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciagglos$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

W sytuacji gdy wskutek okoliczno$ci, o ktorych mowa § 11 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdézniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgSci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czgsci w terminach, o ktéorych mowa
wust. 6. i 7 niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione
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W pieniagdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 13 niniejszego paragrafu nie przedtozy
Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na
jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia
albo w terminie zwrotu danej cze$ci zabezpieczenia.

§ 15
Majatkowe prawa autorskie

Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze posiada autorskie prawa majatkowe i osobiste do
dokumentacji projektowo-kosztorysowej bedacej przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej
w tym paragrafie dokumentacja) i w zwiazku z tym os$wiadcza i gwarantuje, ze dokumentacja
zardwno w catosci jak i czgdci nie narusza zadnych dobr osobistych ani praw majatkowych osob
trzecich i nie jest obcigzona zadnymi prawami 0sob trzecich.

Wykonawca zobowiazuje si¢ naprawi¢ kazda szkode, w tym pokry¢ wszelkie koszty i wydatki,
w tym koszty obstugi prawnej, ktore Zamawiajacy poniesie, w zwigzku z jakimkolwiek pozwem,
roszczeniem, czy postgpowaniem prowadzonym przeciwko niemu w przypadku dochodzenia
przeciwko Zamawiajacemu roszczen z tytutlu naruszenia praw autorskich do dokumentacji.
W szczegblnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ przystgpi¢ do procesu po stronie Zamawiajacego
lub wstapi¢ do procesu w jego miejsce. W przypadku gdy brak, utrata lub ograniczenie praw
Wykonawcy w odniesieniu do dokumentacji spowoduje brak, utrate lub ograniczenie prawa
Zamawiajacego do dokumentacji, w catosci lub w czgsci, Wykonawca nabedzie na wilasny koszt
takie prawo na rzecz Zamawiajacego lub wedlug jego wyboru zmodyfikuje lub wymieni czesci
dokumentacji naruszajgcego prawa osob trzecich.

Z chwilg odbioru dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszej umowy przez
Zamawiajacego, Wykonawca przeniesie w ramach wynagrodzenia okreslonego w niniejszej
umowie na Zamawiajgcego, przyslugujace mu autorskie prawa majatkowe zwigzane
Z przedmiotem niniejszej umowy oraz prawo zezwolenia na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego.

. Przeniesienie autorskich praw majatkowych obejmuje w szczegélnoSci nastgpujace pola

eksploatacji:

1) utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym technika zapisu cyfrowego, elektronicznego,
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magnetycznego, $wiattoczutego, technikami drukarskimi, reprograficzna zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowa, w formie elektronicznej,

2) zwielokrotnienie na no$nikach w technikach, o ktérych mowa w pkt 1),
3) publiczne udostgpnienie nosnikow,
4) publiczne odtwarzanie, wystawianie i wyswietlanie,

5) wprowadzanie do pamigci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilosci
nadan wielko$ci naktadow,

6) wprowadzenie do obrotu przy uzyciu Internetu i innych technik przekazu danych
wykorzystujacych sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,

7) publiczne udostepnianie przedmiotu umowy, w taki sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

8) zamieszczania w dokumentacji postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego oraz
udostepnianie i umieszczanie na wtasnej stronie internetowe;.

5. Przeniesienie praw, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie jest ograniczone ani
czasowo ani terytorialnie.

6. Zamawiajacy ma prawo przenoszenia przystugujacych mu na mocy niniejszej umowy autorskich
praw majatkowych na rzecz osob trzecich bez zgody Wykonawcy.

7. Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesie na Zamawiajacego wtlasnos$ci
egzemplarzy wykonanej w ramach niniejszej umowy opracowania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej.

8. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia z jakimkolwiek roszczeniem
w stosunku do Zamawiajgcego z tytutu praw autorskich, Wykonawca bedzie zobowigzany do
zwrotu wszelkich kosztow i szkdd poniesionych przez Zamawiajacego w zwiazku z wystapieniem
takich roszczen oraz wystapienia w miejsce Zamawiajacego w przypadku wytoczenia przeciwko
niemu powddztwa.

9. Wykonawca bedzie mial prawo zamiesci¢ materiaty ilustrujace projekt inwestycji w zbiorze

swoich materiatdéw promocyjnych i profesjonalnych. Publikowane materiaty nie mogg zawieraé
poufnych lub prawnie zastrzezonych danych Zamawiajacego.
Na podstawie niniejszej umowy dokumentacja projektowo-kosztorysowa moze by¢ uzyta przez
Zamawiajacego lub przez inne podmioty do celow ewentualnej rozbudowy lub przebudowy
inwestycji realizowanej na podstawie dokumentacji, stanowiacej przedmiot niniejszej umowy lub
do innych inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

10. Przekazanie praw autorskich Zamawiajacemu do opracowanej dokumentacji projektowo —
kosztorysowej, w ramach ktorej bedzie mogl bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego
wynagrodzenia Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych i ilosciowych korzystaé
Z opracowan.

§ 16.
Nadzér autorski
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji robot dla

przedmiotowego zadania.
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2. Zakres obowiazkoéw podstawowych Wykonawcy z tytutu nadzoru autorskiego wynika z art. 20
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane oraz obowigzkow dodatkowych
okreslonych wymaganiami Zamawiajacego.

3. Nadzér autorski bedzie sprawowany przez Wykonawce na wezwanie Zamawiajgcego i SWOIm
zakresem obejmowaé bedzie w szczeg6lnosci petnienie nadzoru autorskiego w formie pobytow
na terenie robot, przez ktdre rozumie¢ nalezy:

1) przygotowanie materialow do petnienia nadzoru,

2) czas przejazdu z siedziby Wykonawcy na budowg i z powrotem,

3) czas pobytu na budowie,

4) zatatwianie spraw zwigzanych z nadzorem w trakcie pobytu na budowie,

5) zatatwienie spraw zwigzanych z nadzorem po powrocie do siedziby Wykonawcy (w tym
konsultacje z Zamawiajacym we wszystkich kwestiach zwigzanych z pelnionym nadzorem
autorskim) przez osoby sprawujace nadzor, wyszczegélnionych przez Zamawiajacego
w wezwaniu,

6) pelienie nadzoru autorskiego w siedzibie Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

4. Pobyt na terenie robdt, o ktorym mowa w ust. 3 obejmuje réwniez:
1) uczestnictwo w naradach na terenie robot, uczestnictwo w naradach technicznych,
2) uczestnictwo w odbiorze koncowym zadania inwestycyjnego,

3) petnienie funkcji doradczej w zakresie oceny zgodnosci realizacji robot wykonywanych
w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego z dokumentacjg projektows, w przypadkach
budzacych watpliwosci oraz w przypadkach stwierdzenia niezgodno$ci w stosunku do
sporzadzonej dokumentacji projektowe;j,

4) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu budowlanego i zawartych w nim rozwigzan oraz
uzupetnianie szczegdtow dokumentacji projektowe;,

5) opiniowanie i uzgadnianie na wniosek Zamawiajacego 1 Wykonawcy mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej w odniesieniu do materiatbw 1 konstrukcji oraz rozwigzan technicznych
i technologicznych.

§17.
Postanowienia koncowe
1. Dla celow interpretacji pierwszenstwo beda mialy dokumenty zgodnie z nastgpujaca kolejnoscia:
1) umowa,
2) Program Funkcjonalno - Uzytkowy,
3) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej),
4) oferta Wykonawcy.

2. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa
W ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje
na piSmie wystepujgcemu o wyjadnienie rozbiezno$ci, z zachowaniem przy interpretacji
rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentoéw, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego
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3. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy begda sporzadzane
W jezyku polskim.

paragrafu.

4. Terminy okreslone w umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni
i miesigcy kalendarzowych.

5. Przez form¢ dokumentowg rozumie si¢ forme pisemng lub forme elektroniczng opatrzong
podpisem kwalifikowanym.

6. Sposob komunikowania si¢ Stron:

1) W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane za pomoca poczty
elektronicznej lub za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z2025r. poz. 366), osobiscie lub za
posrednictwem postanca na podane przez Strony adresy.

2) Za date wpltywu w przypadku korzystania z poczty elektronicznej uwaza si¢ moment
wprowadzenia do $rodka komunikacji elektronicznej w taki sposob, zeby Strona mogta
zapoznac si¢ z tre$cig zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, polecenia lub zgody.

3) Wszelkie wpisy do dziennika budowy mogg by¢é dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust. 5 pkt 1) niniejszego paragrafu.

7. Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantow.

1) Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sa
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caly czas trwania umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rgkojmi za wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspdlnie podjely sie
wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robdt budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych
Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajacego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i regkojmi za
wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub cze$ci robot
wynikajacych z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkdéw Konsorcjum.

8. Zamawiajacy informuje, ze podane w umowie dane osobowe Wykonawcy beda przetwarzane
przez Zamawiajgcego zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj.
Dz. U. z2019r. poz. 1781) w celu realizacji niniejszej umowy.

9. Administratorem danych osobowych jest: Burmistrz Lasku ul. Warszawska 14, 98-100 Lask.

10. Dane bgda udostgpniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okoliczno$ciach przewidzianych
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W powszechnie obowigzujacych przepisach.
Osoba, ktorej dane dotycza, ma prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie przez Zamawiajacego danych osobowych
w zakresie opisanym w ust. 8-10 niniejszego paragrafu.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci:

1) ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

2) ustawy Prawo budowlane,

3) ustawy Kodeks cywilny.

Strony niniejszej] umowy zobowigzuja si¢ do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca polubowne
rozwigzanie sporu.

W przypadku koniecznosci rozstrzygnigcia sporu przez Sad Powszechny, Strony zgodnie ustalaja
wlasciwos¢ Sadu ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy/Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej w rozumieniu
art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego. Strona, ktora opatrzyla umowe ostatnim wymaganym do jej
zawarcia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dostarczy umowe opatrzong wszystkimi
ztozonymi przez Strony podpisami niezwlocznie drugiej Stronie na adres e-mail®.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej albo w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 § 1
Kodeksu cywilnego, wedtug ustalen Stron. Odpowiedni zapis zostanie wybrany po dokonaniu takich
ustalen.
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