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PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu r. pomiedzy:

Gming Dlugoteka z siedzibg w Ditugotece ul. Robotniczej 12, 55-095 poczta Mirkdw,
REGON 931935017, NIP 911-11-02-754, reprezentowang przez:

Pana Wojciecha Btoniskiego - Wojta Gminy Diugoteka

(przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dtugoteka - Pani Karoliny Ozég

zwang dalej ,Zamawiajgcym"

a

Nazwa Wykonawcy

Adres

NIP

REGON

Reprezentant

KRS

BDO

zwanym dalej ,Wykonawca”,

o nastepujacej tresci:

g1
Przedmiot umowy
1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty w postepowaniu o
udzielenie zamowienia klasycznego o wartosci mniejszej niz progi unijne (znak:

) prowadzonym w trybie podstawowym,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z pdézn. zm. ) - dalej
Lustawa Pzp”, Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajace na przebudowie ul. Stawowej w Piecowicach, gmina Dtugoteka
dalej przedmiot umowy.

2. Przedmiotem umowy s nastepujqce prace:
1) roboty budowlane polegajace na przebudowie ul. Stawowej w Piecowicach,
gmina Dtugoteka, w szczegdlnosci:
a) wykonanie robot przygotowawczych i ziemnych,
b) wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy ulepszonego podtoza,
c) wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy mrozoochronnej,
d) wykonanie i zageszczenie warstwy podbudowy z betonu z siatkg wraz z
pielegnacja,
e) wykonanie zasypki przepustu,
f)  oczyszczenie z namutu przepustow,
g) wykonanie konstrukcji podbudowy drogi z mieszanki kruszywa tamanego
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stabilizowanego mechanicznie,

h)  oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg podbuddéw i nawierzchni,

i) wykonanie warstwy podbudowy, w-wy wigzacej, w-wy $cieralnej z betonu
asfaltowego,

j) wykonanie pobocza z kruszywa tamanego,

k)  wykonanie regulacji wysokosciowej wszystkich pokryw studzienek
kanalizacyjnych i innych oraz skrzynek armatury podziemnej,

)] zaprojektowanie, uzgodnienie, wyniesienie terenie tymczasowej organizacji
ruchu oraz wdrozenie jej zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784);

m) uzgodnienie zataczonej do projektu wykonawczego i wyniesienie w terenie
organizacji ruchu docelowego oraz wdrozenie go zgodnie z § 12 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem;

Szczegotowy zakres i przedmiot zamdwienia opisany jest w dokumentacji
projektowej (projekt wykonawczy) oraz w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych (STWIORB) sporzadzonej przez: BS-Projekt Sp. z 0.0. z
siedziba al. Armii Krajowej 53 pok. 406, 50-541 Wroctaw.

. Podstawg do realizacji robot budowlanych jest zaswiadczenie Starosty Powiatu

Wroctawskiego o braku sprzeciwu dla przebudowie ul. Stawowej w Piecowicach,
gmina Dtugoteka nr 187/2023 z dnia 23 czerwca 2023 .

. Wykonawca przygotuje dokumenty konieczne do zgtoszenia zakonczenia realizacji

robét budowlanych oraz wystapi i uzyskana ostateczng decyzjg o pozwoleniu na
uzytkowanie i/lub o braku sprzeciwu na uzytkowanie lub braku sprzeciwu do
zgtoszenia zakonczenia robot dla zakresu prac opisanego w § 1 ust. 2 (o ile
przepisy tego wymagaja).

. W czasie prowadzenia prac nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na

przebiegajaca w drodze sie¢ wodociagowa. Nalezy zabezpieczy¢ wszelkie
urzadzenia w/w infrastruktury w taki sposob, aby po potozeniu
nawierzchni zapewniony byt do nich swobodny dostep.

. W czasie prowadzenia prac nalezy zwrdcic¢ szczeg6lng uwage na

przebiegajace w drodze przewody drenarskie. Nalezy zabezpieczy¢
wszelkie urzadzenia w/w infrastruktury w taki sposob, aby po potozeniu
nawierzchni nie byto zakiécone ich prawidiowe funkcjonowanie.
Wykonawca wystgpi oraz uzyska (jezeli przepisy tego wymagajq) zezwolenie na
zajecie pasa drogowego od Zarzadcy drogi zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2024 r., poz. 320 z pozn. zm.) wraz z projektem zabezpieczenia robét na 10 dni
przed ich rozpoczeciem.

Materiaty, urzadzenia, i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg
by¢ dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spetnia¢ warunki okreslone w
ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2025 .,
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poz. 418 z pézn. zm.) - dalej ,,Prawo Budowlane” oraz m.in. w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz. 873).

Wszystkie nazwy wtasne urzadzen i materiatdow uzyte w dokumentacji technicznej,
dokumentacji przetargowej sq podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne,
oczekiwane parametry jakosSciowe oraz wymagany standard.

W razie odkrycia w trakcie robét ziemnych obiektéw nieruchomych badz ruchomych
zabytkdéw archeologicznych, Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ znalezisko
przy pomocy dostepnych srodkdéw i niezwtocznie powiadomié Dolnoslaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz Zamawiajgcego. W tym przypadku
zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawionego
archeologa, za pozwoleniem Dolnoslgskiego Konserwatora Zabytkéw. Wszelkie
odkryte przedmioty zabytkowe podlegajq ochronie zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2024 poz. 1292 ze zm.).

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy
Strony ustalaja, iz umowa realizowana bedzie od dnia jej zawarcia, tj. od

dnia r. a zakonczenie realizacji przedmiotu umowy
nastapi w terminie do 5 miesiecy od dnia jej zawarcia, tj. do dnia

r.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwazana bedzie data otrzymania przez
Zamawiajacego pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego i
dokonania odpowiedniego wpisu dokonanego przez kierownika budowy w
dzienniku budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru wraz z zatgczonym
o$wiadczeniem Wykonawcy o wykonaniu catego zakresu zamoéwienia wynikajacego
z postanowien umowy i uzyskang ostateczng decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie
i/lub o braku sprzeciwu na uzytkowanie lub braku sprzeciwu do zgtoszenia
zakonczenia robot dla zakresu prac opisanego w § 1 ust. 2 (o ile przepisy tego
wymagaja).
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgacego o
okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na niedotrzymanie okreslonego w ust. 1
terminu wykonania przedmiotu umowy, w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni
od dnia wystapienia w/w okolicznosci, jednak nie pozniej niz na 14 dni
przed uptywem terminu realizacji zadania (wraz z przedstawieniem
pisemnego uzasadnienia), a jezeli okolicznosci te wystapity pozniej -
powiadomienie powinno nastgpi¢ niezwfocznie.
Termin, ustalony w ust. 1 moze ulec przesunieciu w sytuacjach wynikajacych z:
1) przestojow i opdznien lezacych po stronie Zamawiajacego;
2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej, badz innych zdarzen
przypadkowych bedacych niemozliwymi do unikniecia) majacej bezposredni
wptyw na terminowos$¢ wykonania robot;
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3) warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w
szczegolnosci: temperatury powietrza ponizej Ost.C, wiatr uniemozliwiajacy
prace maszyn budowlanych, zalania terenu w wyniku gwattownych opadéw
deszczu. Fakt ten powinien zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robét
do dziennika budowy oraz zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i
jednoczesnie powinien zosta¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

4) niewypatéw i niewybuchow;

5) wykopalisk archeologicznych;

6) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegodlnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

7) przedtuzenia terminu realizacji umowy w wyniku udzielenia Wykonawcy roboét
lub zaméwien dodatkowych

8) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig
dokonania poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie
wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robot majacych wptyw na zmiane
terminu realizacji;

9) zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosci,
ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, ktorych nie
mozna byto przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, ktére majg
wptyw na termin i przedmiot umowy;

10) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca
brakiem mozliwos$ci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacjq
warunkéw zamowienia;

11) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien.

12) gdy wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub
innymi obiektami. W takim przypadku Strony mogg przesuna¢ termin
zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jej usuniecia, jednak nie
dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym

W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien strony ustalg w

drodze pisemnego aneksu do umowy nowe terminy realizacji, z tym ze okres

przesuniecia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju, o ile
obliczenie doktadnego okresu bedzie mozliwe, a gdyby doktadne obliczenie okresu

nie byto mozliwe przyjety zostanie najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate
okolicznosci okres.

Opdznienia o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 - 8 i pkt 12 muszg by¢ odnotowane w

dzienniku budowy, stosownie udokumentowane i potwierdzone przez kierownika

budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajqcego
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§3
Wynagrodzenia Wykonawcy i roboty dodatkowe

Za wykonanie robét stanowigcych przedmiot umowy oraz za wszelkie materiaty,
urzadzenia i Srodki produkcji dostarczone przez Wykonawce, a niezbedne do
kompleksowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 i 2 Strony
ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe ogétem w tacznej wysokosci:

wynagrodzenie ogotem netto w wysokosci: zt
(stownie: )

podatek VAT w wysokosci 23%, tj.: zt

(stownie: )

wynagrodzenie ogotem brutto w wysokosci: zt
(stownie: )

Wykonawca os$wiadcza, ze oferowana kwota ogétem netto, okreslona w ust. 1,
zawiera wszelkie materiaty, urzadzenia i $rodki produkcji niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy oraz uwzglednia w catosci zakres prac, o ktérych mowa w § 1
niniejszej umowy, zostata okreslona przy nastepujgcych czynnikach
cenotworczych:

R - stawka roboczogodziny - zt
Kp- koszty posrednie - %
Kz- koszty zakupu - %
Z - zysk - %

Podstawg do okreslenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, jest kosztorys
ofertowy uproszczony uwzgledniajacy ewentualne zmiany dokonane w trybie art.
223 ust. 2 ustawy Pzp, dokumentacja projektowa oraz ilosci robdt wynikajace z tej
dokumentacji. W/w dokumenty stanowig integralng czes¢ umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze w cenie ofertowej podanej w ofercie, stanowigcej
wynagrodzenie okreslone w ust. 1, skalkulowat wszystkie sktadniki wptywajace na
cene ostateczng, tj. m. in.:

1) optacenie nadzoru odpowiednich stuzb i oséb nad robotami budowlanymi
wymaganymi uzgodnieniami m.in. ZUK Sp. z 0.0., ZUDP, Tauron Dystrybucja
S.A., Orange Polska, Starostwem Powiatowym, itp.

2) prace sprzetu, media (m.in. wode, energie elektryczng), organizacje i
utrzymanie zaplecza budowy, roztadunek, podatki, ubezpieczenia, technologie
wykonania, konieczne materiaty, sposéb montazu i inne czynniki majace wptyw
na kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy;

3) nadzér nad mieniem i zabezpieczenie mienia na czas trwania budowy;

4) pisemne informowanie wifascicieli nieruchomosci lezacych w sasiedztwie
odcinka drogi, ktéry bedzie wykonywany, o utrudnieniach w ruchu w terminie
co najmniej 3 dni przed przystgpieniem do robét budowlanych;

5) utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robét oraz systematyczne
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porzadkowanie miejsc wykonywania prac i drég dojazdowych;

6) prowadzenie robdét w sposdéb bezpieczny;

7) obstuge geotechniczng, geodezyjng i laboratoryjng;

8) opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej;

9) natychmiastowe usuwanie w sposob trwaty, poprzez przywrdcenie stanu
pierwotnego, wszelkich szkdd i awarii spowodowanych przez Wykonawce w
trakcie realizacji robot;

10) utrzymanie drog w trakcie robét budowlanych w stanie umozliwiajgcym
przejazd i przejscie dla ruchu kotowego i pieszego, zgodnie z projektem
organizacji ruchu zastepczego;

11) demontaz obiektéw tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu
robét;

12) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli odrebne przepisy
nakfadajg obowigzek opracowania planu BIOZ);

13) wywoz, sktadowanie i utylizacje odpadoéw;

14) ustawienie tablic informacyjnych i innych tablic wymaganych dokumentacjg
projektowaq i przepisami;

15) koszt wyposazenia terenu budowy w sprzet BHP, p.poz., remontowo-
naprawczy oraz wyposazenie dodatkowe;

16) zabezpieczanie i ponowne taczenie istniejacych przewoddéw drenarskich;

17)inne czynnosci niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia;

18) inne opfaty np. nadzor instytucji, np. Tauron Dystybucja S.A., inne opfaty np.
za zajecie pasa drogowego za wyjatkiem drég gminnych, wszelkie konieczne
badania jakosci np. zageszczenia gruntu, gruntu z wykopdw, itp.

19) koszty zakupu, dostarczenia i wtasciwego zastosowania materiatdw, urzadzen i
srodkow produkcji niezbednych do kompleksowego wykonania przedmiotu
umowy.

Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce i czynniki cenotworcze wskazane w

ust. 2 zostaty ustalone na okres trwania umowy. Dopuszcza sie mozliwosé

waloryzacji wynagrodzenia w przypadku okreslonym w § 16 ust. 2, na warunkach

okreslonych w § 17.

Wykonawca, przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek roboét:

1) ktérych zakres, sposob wykonania (dotyczy to rowniez materiatéw,
urzadzen i sprzetu) rozni sie od zakresu, sposobu wykonania
wskazanego w dokumentacji projektowej (roboty inne anizeli wskazane w
ust. 10) - dalej ,roboty zamienne” zobowigzany jest niezwtocznie, nie pdzniej
niz w terminie 7 dni od zaistnienia wspomnianych okolicznosci, do pisemnego
przedstawienia odpowiedniej dokumentacji potwierdzajacej zaistniaty stan
(wraz z opinig o0 zmianach Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz z wyceng ich
wykonania) do akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Do realizacji
robot zamiennych Wykonawca moze przystgpi¢ nie wczesniej niz po ich
pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Roboty zamienne rozliczne
bedg na podstawie kosztorysu powykonawczego. Wycena ich wykonania bedzie
oparta o ceny i wskazniki cenotwdrcze zapisane w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy i uzupetniajgco w kosztorysie szczegétowym, a w przypadku ich
braku o Srednie ceny i wskazniki cenotwdrcze zawarte w katalogach
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~SEKOCENBUD’u” aktualnych na czas sporzgdzania kalkulacji kosztowej lub cen
producentéw badz dostawcéw (w przypadku ich braku w katalogach
SEKOCENBUD);

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace
niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz
wynikajace z koniecznosci zapobiezenia awarii.

2) ktorych zakres i ilos¢ (dotyczy to rowniez materiatow, urzadzen i
sprzetu) rozni sie od zakresu i ilosci robot wskazanych w dokumentacji
projektowej i/lub przedmiarze roboét (roboty inne anizeli wskazane w ust.
10) - dalej ,roboty zwiekszajace/zmniejszajqce” zobowigzany jest
niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 7 dni od zaistnienia wspomnianych
okolicznosci, do pisemnego przedstawienia odpowiedniej dokumentacji
potwierdzajgcej zaistniaty stan (wraz z opinig o zmianach Projektanta i
Inspektora Nadzoru oraz z wyceng ich wykonania) do akceptacji i zatwierdzenia
przez Zamawiajacego. Do realizacji robot zwiekszajacych/zmniejszajacych
Wykonawca moze przystgpi¢ nie wczesniej niz po ich pisemnym zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego. Roboty zwiekszajgce/zmniejszajgce rozliczne beda na
podstawie kosztorysu powykonawczego. Wycena ich wykonania bedzie oparta o
ceny i wskazniki cenotwdrcze zapisane w kosztorysie ofertowym i uzupetniajgco
w kosztorysie szczegdtowym;

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane mogaq by¢ jedynie prace
niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz
wynikajace z koniecznosci zapobiezenia awarii.

Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie do 14 dni, przedstawi¢, na pisSmie,

swoje pisemne stanowisko dotyczgce sytuacji okreslonej w ust. 6.

Zamawiajacy, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji okreslonej w ust. 6, informuje o

mozliwosci wstrzymania robdt budowlanych w okreslonym zakresie, do momentu
przestawienia swojego stanowiska.

. Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone po zrealizowaniu przedmiotu umowy

na podstawie zbioru kosztoryséw powykonawczych, (stanowigcych zatacznik do
protokotu odbioru koricowego), sporzgdzonych na podstawie kosztorysu ofertowego
oraz kosztorysu szczegbétowego (uwzgledniajgcego ewentualne zmiany dokonane w
trybie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp) i uwzgledniajgcych faktycznie wykonane ilosci
robdt wyliczone w oparciu o prowadzong ksigzke obmiaréw, zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (pisemnie przyjete na podstawie protokotdéw
odbioréw) pomnozone przez wskazniki cenotwdrcze, okreslone w ofercie
Wykonawcy, o ile zmiany zostaty zgtoszone i pisemnie zatwierdzone przez
Zamawiajacego, zgodnie z ust. 6 i 10. W kosztorysach powykonawczych, a takze w
dokumentacji powykonawczej nalezy rowniez uwzgledni¢ zmiany zatwierdzone
przez Zamawiajgcego, ktore nie powodujg zmiany wynagrodzenia (m.in. zamiane
materiatdw lub urzadzen).

Wszelkie roboty i zamdwienia dodatkowe, nieobjete niniejszg umowa i/lub
nieprzewidziane w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej, i/lub
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, i/lub
ktérych wykonanie jest niezbedne dla zrealizowania przedmiotu umowy (poza
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robotami wskazanymi w ust. 6) - dalej ,Zamdwienia Dodatkowe"”. Wykonawca
zgtasza Zamawiajacemu (wraz z opinig Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
wyceng ich wykonania, a w razie koniecznosci rowniez z opinig Projektanta), a do
ich wykonania przystepuje po podpisaniu aneksu zmieniajgcego tresc niniejszej
umowy (zgodnie z art. 455 ustawy Pzp).

Zamowienia dodatkowe rozliczane bedg na podstawie kosztorysu powykonawczego.
Wycena ich wykonania bedzie oparta o ceny i wskazniki cenotwdrcze zapisane w
kosztorysie ofertowym i uzupetniajgco w kosztorysie szczegdétowym Wykonawcy, a
w przypadku ich braku o $rednie ceny i wskazniki cenotworcze zawarte w
katalogach ,SEKOCENBUD'u” aktualnych na czas sporzadzania kalkulacji kosztowej
robét dodatkowych lub cen producentéw badz dostawcéw (w przypadku ich braku
w katalogach SEKOCENBUD);

Zamawiajacy dopuszcza w trakcie trwania umowy w szczegodlnie uzasadnionych
okolicznosciach, spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych materiatow i
urzadzen i/lub przy jednoczesnym braku dostepnosci pierwotnych materiatéw i
urzadzen przewidzianych dokumentacjg projektowa, zastgpienie ich nowymi
materiatami lub urzgdzeniami, o parametrach nie gorszych od wskazanych w
dokumentacji projektowej. Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgode
projektant sprawujacy nadzor autorski oraz Zamawiajacy, przy opinii Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. W takich sytuacjach rozliczenie za te materiaty lub
urzadzenia odbywac sie bedzie rdwniez na podstawie kosztorysu zamiennego
opisanego w ust. 6.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztéw wynikajacych z
warunkow technicznych wydawanych przez zarzadcow infrastruktury technicznej, w
tym kosztéw nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztéow
odbioréw koncowych dokonywanych przez zarzadcow infrastruktury technicznej
oraz kosztdw wylgczenia urzadzen w zwigzku z realizacjq przedmiotu umowy.

Zmiany umowy prowadzace i/lub takze do zmiany wysokosci wynagrodzenia,
zostang obliczone wg. postanowien o ktorych mowa w ust. 6 - 11.

8§4
Podwykonawcy
Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamdwienia z
wylgczeniem prac (czesci zamdwienia) wymienionych w ust. 2.
Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartg umowg o
podwykonawstwo, wykona(jg) nastepujace prace (czesci zamowienia):

Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego zawrze¢ umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo,
jezeli w ztozonej ofercie nie wskazat, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy
wykonanie zamodwienia publicznego bedacego przedmiotem niniejszej umowy w
okreslonym zakresie. Wprowadzenie nowego podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy, zmiana podwykonawcy okreslonego w ust. 1 oraz zlecenie
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podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w ztozonej ofercie oswiadczyt, ze
wykona zamédwienie osobiscie, wymaga pisemnej zmiany umowy (§ 16).

Umowa z Podwykonawca i dalszym Podwykonawcag

Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami winny by¢ zawierane w formie pisemnej.

. Wykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian.

. Zamawiajacy w terminie do 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty
budowlane, a takze do projektu jej zmiany, w szczegdlnosci, gdy:

1) umowa/projekt umowy z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej
czesci zamowienia niz wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania
zgody Zamawiajacego na zmiane jej zakresu,

2) wartos¢ umowy/projektu umowy, sumy uméw/projektéw umow z
podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami dotyczacych danego elementu
jest wyzsza niz wartos¢ tegoz elementu wynikajaca z kosztorysu ofertowego
stanowigcego zataqcznik do umowy pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca,

3) wartos¢ umowy/ projektu umowy, sumy umoéw/projektéw umow
podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami jest wyzsza od wartosci
umowy/projektu umowy wykonawcy z podwykonawca,

4) Zamawiajacemu zostanie zgtoszona zawarta juz umowa, bez przedstawienia
wczesniej jej projektu do akceptacji,

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dotgqczy zgody wykonawcy na
zawarcie lub zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy,

6) umowa/projekt umowy obejmuje zakres prac, ktdry juz zostat wykonany,

7) umowa/projekt umowy o podwykonawstwo nie zawiera zabezpieczenia
roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

8) umowa/projekt umowy o podwykonawstwo zawiera zabezpieczenie roszczen,
o ktérych mowa w pkt 7, w formie zatrzymania lub potracenia z
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Z umowy o podwykonawstwo,

9) umowa/projekt umowy nie zawiera wytaczenia obrotu wierzytelnosciami
wynikajacych z tychze umoéw/projektéw bez zgody Zamawiajacego,

10) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo

jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie czesci zamdwienia zleconej Podwykonawcy,

11) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania wskazany w umowie miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca,
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12) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia
Podwykonawcy od dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz
Wykonawcy za czesci zamowienia zrealizowane przez Podwykonawce,

13) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami,

14) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedfozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej
zmiany, w terminie 14 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek przeditozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoscé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, w szczegdlnosci w
przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niz uprzednio przedtozony
do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 14 dni od ich
przekazania, uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajqcego.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej
zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, 14-dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie ponownie
od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie nie dotyczy umow o
wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo
jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie czesci zamdwienia zleconej Podwykonawcy,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug, ktdrej nie obejmuje obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu
okreslony w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢
Zamawiajgcemu o$wiadczenie o zawarciu takiej umowy wraz ze wskazaniem
podstawy wytgczenia obowigzku przedtozenia jej kopii Zamawiajgcemu.

Kopie uméw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos$c¢ z oryginatem
przedkfadajacy.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie umow z Podwykonawcami dotyczg takze umoéw
Podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.
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Integralng czescig umow na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo winna
by¢ zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 4-16 stosuje sie odpowiednio do zmian danej umowy o
podwykonawstwo.

Platnosci

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgqcego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddéw zapfaty (w tym
w szczegolnosci potwierdzenia dokonania przelewu, potwierdzenie przekazania
gotoéwki itp.) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o

ktorych mowa w zdaniu poprzednim, wstrzymuje sie wyptate naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty do czasu ustalenia wysokosci
naleznej zaptaty i podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy.

W przypadku uchylania sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce zamowienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajacy dokona

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wytacznie gdy:

1) zawart on zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

2) zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy i ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wyfacznie

naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu

Zamawiajagcemu pos$wiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany pisemnie

wezwac Wykonawce i umozliwi¢ mu zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych

zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia pisma Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 21,

Zamawiajqcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej
zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu pfatnosc sie nalezy, albo
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3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni

od otrzymania dokumentdéw i wyjasnien niezbednych do ustalenia wysokosci
naleznej zaptaty i podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy albo w terminie tym
sktada do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku, gdy Zamawiajacy, jako dtuznik solidarny ponoszacy

odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, spetnit Swiadczenie na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy moze:

1) dokonac potracenia wynagrodzenia wyptaconego bezposrednio podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) zadac¢ od Wykonawcy zwrotu catego $wiadczenia wyptaconego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (roszczenie regresowe).

Zaptate uwaza sie za dokonang z chwilg obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego kwotq naleznego wynagrodzenia.

Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne, za kazdy przypadek:

1) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia netto naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,

2) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien przekroczenia
terminu zaptaty, lecz tacznie nie wiecej niz 10% warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

3) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 1 200,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100),

4) z tytutu nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1
200,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) ,

5) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktdrej Zamawiajacy
zgtosit pisemny sprzeciw w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1 200,00 zi
brutto (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100),

6) z tytutu niedokonania zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy
przypadek (stownie pieéset ztotych 00/100).

Kary umowne mogaq by¢ potracane z faktury VAT Wykonawcy na co Wykonawca

wyraza zgode badz dochodzone na zasadach ogdélnych. Tym samym Wykonawca

wyraza zgode na pomniejszenie jego wymagalnego wynagrodzenia o wysokos$c

12
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naliczonych kar umownych. Na potrzeby niniejszej umowy strony ustalajg, ze
wymagalnosé kar umownych nastepuje z dniem otrzymania przez Wykonawce
oswiadczenia o ich naliczeniu przez Zamawiajacego.

Kary umowne sg niezalezne od powstania szkody.

Kary umowne zachowujg moc mimo odstgpienia od umowy.

Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z Wykonawca, jezeli:

1) zaistnieje koniecznos$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej
zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
19,

2) zaistnieje koniecznos$¢ dokonania dwdéch bezposrednich zaptat podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy
okresSlonej w § 3 ust. 1,

3) gdy Wykonawca powierza wykonanie robdt budowlanych podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom innym niz wskazanym w ust. 2,

Odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni

od powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o powyzszych okolicznosciach

uzasadniajacych odstagpienie.

Zlecenie czesci prac podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajqcego do wykonania prac powierzonych podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jak

za dziatanie lub zaniechanie witasne.

Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez

siebie z podwykonawca.

Na roboty budowlane, ustugi i dostawy wykonane przez podwykonawcéw i

dalszych podwykonawcéw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

§5

Zasady wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacjg techniczng, projektem budowlanym, STWIiOR oraz zgodnie z
technologig wskazang przez Projektanta, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robot, wskazaniami
Zamawiajgcego oraz obowigzujacymi przepisami, z nalezytg starannosciq
uwzgledniajac zawodowy charakter prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci.
Wykonawca zobowigzany jest do powotania kierownika budowy oraz kierownikéw
robdét posiadajacych uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci i
przynaleznych do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia ciggtego nadzoru nad realizacjg
prowadzonych prac poprzez statg obecnos¢ na budowie Kierownika Budowy lub
Robét zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét
okreslonych w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i
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Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujgca kolejnos¢é waznosci n/w
dokumentéw:

1) umowa;

2) dokumentacja projektowa;

3) specyfikacja warunkéw zaméwienia;

4) oferta Wykonawcy.

§6

Dokumentacja, do ktorej sporzadzenia zobowigzany jest Wykonawca

. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia

Kierownika budowy o przejeciu obowigzkoéw najpozniej w dniu przekazania
terenu budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest (jezeli przepisy to przewidujq) do sporzadzenia i

przekazania Zamawiajacemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
sporzgdzonego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126). Przekazanie planu BIOZ winno nastgpi¢ najpdzniej
w dniu przekazania terenu budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia harmonogramu rzeczowo -

finansowego i przedstawienia do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
zatwierdzenia przez Zamawiajacego najpozniej w terminie do 10 dniu od dnia
przekazania terenu budowy. Harmonogram nalezy opracowac na podstawie
kosztorysu ofertowego uwzgledniajgcego ewentualne poprawki, ktéore Zamawiajacy
wniost w trakcie postepowania przetargowego.

. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o ewentualnych

zmianach koniecznych do wprowadzenia w harmonogramie rzeczowo-finansowym
oraz do przedstawienia Zamawiajacemu aktualnego harmonogramu w terminie do
7 dni od dnia ich zaistnienia.

. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji

powykonawczej, oryginat w rozumieniu art.3 pkt 14 ustawy Prawo Budowlane
oraz zgodnie z art. 22 pkt. 8 ustawy Prawo Budowlane po sprawdzeniu jej
kompletnosci i pisemnym potwierdzeniu jej kompletnosci przez Inspektora Nadzoru
najpdézniej w terminie do 14 dni przed pisemnym zgtoszeniem robét do odbioru
koncowego wraz z ,paszportem ogdlnym obiektu oswietleniowego” (o ile przedmiot
umowy obejmuje wykonanie oswietlenia ulicznego) zawierajagcym:

a. Szczegodtowe plany linii oswietlenia wraz lokalizacjg rozdzielnicy

b. Schematy jedno-kreskowe sieci i urzadzen i inne istotne schematy lub
szkice
Zdjecie wnetrz rozdzielnicy
Karty katalogowe opraw, stupdw i zrodet Swiatta
Protokoty pomiarow
Mape geodezyjng powykonawczg w skali 1:1000 lub 1:500

oraz ztozong kartg obiektu budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia map powykonawczych
wydanych przez Powiatowy Zaktad Katastralny (w 4 egzemplarzach) w terminie do

14
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60 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego w przypadku gdy
uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i/lub o braku sprzeciwu
na uzytkowanie lub o braku sprzeciwu do zgtoszenia zakonczenia robét dla zakresu
prac opisanego w § 1 ust. 2 nie jest wymagane przepisami.

. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania w formie pisemnej programu

zapewhnienia jakosci, uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru i przedfozeniu
Zamawiajagcemu najpézniej do 14 dni od dnia przekazania terenu budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest najpézniej do dnia przekazania terenu budowy

przedtozy¢ Zamawiajacemu szczegotowy kosztorys ofertowy (w formie
elektronicznej z rozwinieciem xlIs lub innej uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcym) na podstawie ktorego Wykonawca dokonat
wyliczenia ceny ofertowej uwzgledniajacy ewentualne zmiany dokonane w trybie
art. 223 ust. 2 ustawy Pzp na etapie dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty
w postepowaniu przetargowym wraz z tabelarycznym zestawieniem robocizny,
materiatow budowlanych i jednostek sprzetu budowlanego (R, M, S).

. Wykonawca opracuje oraz uzgodni (jezeli przepisy tego wymagajq) projekt

zabezpieczenia robdt dla zajecia pasa drogowego u Zarzadcy drogi zgodnie z
ustawg o drogach publicznych.

10. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie statej obstugi geodezyjnej oraz

11.

archiwizowanie geodezyjnych szkicow tyczenia i powykonawczych inwentaryzacji
geodezyjnych wykonanych robot.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia harmonogramu realizacji robot
budowlanych - szczegétowy z podziatem na poszczegélne branze, i
przedstawienia do akceptacji Zamawiajacego w dniu przekazania terenu budowy.
Harmonogram nalezy opracowac na podstawie kosztorysu ofertowego
uwzgledniajacego ewentualne poprawki, ktére Zamawiajacy wnidst w trakcie
postepowania przetargowego. Przed akceptacjg Zamawiajgcego propozycje
harmonogramu rzeczowo-finansowego zaopiniuje Inspektor Nadzoru.

§7

Wykonanie przedmiotu umowy
Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 14 dni od dnia
podpisania niniejszej umowy z Wykonawcg w obecnosci Wykonawcy,
Zamawiajqcego, Inspektora Nadzoru i potwierdzone zostanie podpisaniem
protokotu przekazania terenu budowy.
Wykonawca przystapi do wykonywania robét budowlanych niezwtocznie po
protokolarnym przekazaniu terenu budowy jednak nie p6zniej niz w ciggu 14 dni
od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy.
Rozpoczecie prac w terminie, o jakim mowa w zdaniu poprzednim wymaga
potwierdzenia wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt i ryzyko wykonaé przedmiot
niniejszej umowy w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia (tj.
zakupienia, dostarczenia i wlasciwego zastosowania) wszelkich materiatéw,
urzadzen, srodkow produkcji niezbednych do kompleksowego wykonania
przedmiotu umowy.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za kompleksowg obstuge geodezyjng
przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji
technicznej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ warunkow
zawartych w uzgodnieniach m.in. z ZUK Sp. z 0.0., ZUDP, TAURON Dystrybucja
S.A., Starostwem Powiatowym, Orange Polska S.A. o ile wystepuja.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic¢ wszystkie instytucje, ktére wydaty
uzgodnienia, o ktérych mowa w ust. 4, oraz wszystkich wtascicieli istniejgcych w
pasie drogowym sieci o terminie rozpoczecia robot budowlanych.

Roboty prowadzone w obrebie linii napowietrznych i kabli elektroenergetycznych
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ pod nadzorem Rejonu Energetycznego.
Wszystkie napotkane przewody i sieci uzbrojenia podziemnego (zaréwno
uwidocznione i nieuwidocznione w projekcie budowlanym) Wykonawca winien
zabezpieczy¢. W przypadku ich uszkodzenia nalezy niezwtocznie zawiadomic
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i inne zainteresowane podmioty oraz
naprawi¢ uszkodzenie na wtasny koszt, pod nadzorem odpowiednich instytucji i
przekaza¢ Zamawiajacemu stosowne protokoty odbioru po ich naprawie.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o
wszystkich napotkanych przewodach drenarskich nie pdzniej niz w terminie do 24
godzin od chwili ich napotkania oraz niezwtocznego ich zabezpieczenia. W
przypadku ich uszkodzenia Wykonawca zobowigzany jest do ich niezwtocznego
naprawienia, lecz nie pdzniej niz w terminie do 5 dni od ich uszkodzenia, na
wiasny koszt, pod nadzorem odpowiednich instytucji i sporzadzi¢ protokot z ich
naprawy. Protokdt odbioru naprawy przewodow drenarskich nalezy przekazac
Zamawiajgcemu przy najblizszym odbiorze czesSciowym.

Prowadzone roboty budowlane musza odbywac sie zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, BHP, PPOZ, sanitarnymi i przepisami ochrony $rodowiska, pod
nadzorem o0sdb posiadajacych uprawnienia do prowadzenia robét.

Wykonawca, jako wytwdrca odpaddw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pézn. zm.)
zwanej dalej ustawa o odpadach ma obowigzek zagospodarowania powstatych
podczas realizacji zadania odpaddw, zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg z dnia
27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2024r.,
poz. 54 z pézn. zm.).

Wykonawca, oprdocz badan wymaganych przez zapisy dokumentacji projektowej,
na pisemne zgdanie Zamawiajacego, ma obowigzek przeprowadzenia na swoj
koszt, badan jakosciowych w odniesieniu do wykonanych robét i zastosowanych
przez Wykonawce materiatéw.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania ewentualnych wnioskow
dotyczacych zmiany materiatdw, sprzetu lub urzadzenia do zaopiniowania
Inspektorowi Nadzoru, Projektantowi, a nastepnie Zamawiajgqcemu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania zaplecza budowy, podfgczenia medidéw
we wiasnym zakresie i na swoj koszt oraz pokrycia kosztdw eksploatacji przez caty
okres trwania budowy. Do Wykonawcy nalezy ewentualne zawarcie umow na
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dostarczenie mediéw (m.in. energii elektrycznej, wody) potrzebnych do wykonania
i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.

15. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu
umowy oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania.

16. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot przed osobami
postronnymi, a w szczegdlnosci do przeciwdziatania wypadkom oséb trzecich.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone
osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia przekazania terenu budowy.

17. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego wykonania i przekazania
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy oraz zabezpieczenia materiatdw i Srodkow
produkcji niezbednych do prawidiowego wykonania robot.

18. Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu budowy w terminie
do 7 dni od dnia podpisania protokotu korncowego odbioru robot.

19. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania stanu drég w sposdéb
zapewnhniajacy dojazd i dojscie do wszystkich obiektow zlokalizowanych w
rejonie budowy (szczegdlnie w godzinach rannych i popotudniowych oraz w dni
wolne) ze szczegdlnym uwzglednieniem drég ewakuacyjnych, chyba, ze z
przyczyn technicznych (zwigzanych z prowadzonym aktualnie rodzajem prac)
jest to niemozliwe i zostanie potwierdzone to przez inspektora nadzoru.
Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektéw nalezy wykonywac¢ w
uzgodnieniu z wfascicielami lub administratorami tych obiektow.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni statego przejazdu, dojazdu, dojscia, o
ktérym mowa w zdaniu poprzednim (w sytuacjach opisanych powyzej),
Zamawiajacy lub/i Inspektor Nadzoru wezwie pisemnie (lub w formie
elektronicznej) Wykonawce do wykonania wskazanych czynnosci (tj. zapewnienia
przejazdu, dojazdu, dojscia) w ciagu 2 godzin od momentu przekazania
wezwania.

Wykonawca po wykonaniu czynnos$ci wskazanych w zdaniu poprzedzajacym,
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie pisemnie (lub w formie
elektronicznej) Zamawiajacego.

20. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia mozliwosci odbioru odpadéw
komunalnych poprzez zapewnienie do nich dostepu przez firme wykonujaca
ta ustuge na zlecenie Gminy Dilugoteka w terminach okreslonych w
harmonogramie wywozu odpadéw komunalnych.

21. Harmonogram wywozu odpadow oraz dane firmy dziatajacej na zlecenie Gminy
Dtugoteka zostang przekazane Wykonawcy jako zatacznik do protokotu
przekazania terenu budowy dla przedmiotowej inwestycji, a kazde nastepne
harmonogramy beda przekazywane Wykonawcy pisemnie. Ponadto aktualne
harmonogramy dostepne sg na stronie http://dlugoleka.bip.net w zaktadce
,Ochrona Srodowiska”.

22. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia mieszkancow o
wszelkich utrudnieniach w ruchu drogowym, o ewentualnym wystapieniu
awarii oraz czasowym zamknieciu drogi (z uwagi na rodzaj prowadzonych
prac).

17


http://dlugoleka.bip.net/

\

23.

24

25.

26

GMINA
DEUGOLEKA

Zamawiajacy obliguje Wykonawce by informacje w zakresie podanym powyzej
byty przekazane mieszkancom w formie pisemnego ogtoszenia umieszczonego w
okreslonym obszarze miejscowosci, w ktérym wykonywane sg roboty budowlane
oraz w najbardziej dostepnych miejscach w danej miejscowosci, jak réwniez innej
pisemnej formie dowolnie wybranej przez Wykonawce. Wskazana forma
informowania mieszkancéw pozwoli na unikniecie konfliktdéw i nieporozumien oraz
umozliwi mieszkancom mozliwie jak najsprawniejsze poruszanie sie po obszarze
na ktérym wykonywane sg roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia uméw ubezpieczeniowych,
zapewniajacych ochrone ubezpieczeniowg nie pdzniej niz od daty podpisania
niniejszej umowy do czasu odbioru koncowego obejmujacych:

1) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w
zwigzku z realizacjq niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
wiasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy na sume gwarancyjng w wysokosci, co najmniej wartosci brutto
przedmiotu umowy,

2) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0oséb trzecich od
zniszczenia wszelkiej wiasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume gwarancyjng rowng, co
najmniej wartosci brutto przedmiotu umowy.

3) w przypadku gdy Wykonawca posiada polise ogdlng tj. dla wszystkich
prowadzonych przez siebie inwestycji, to suma gwarancyjna nie moze by¢
mniejsza niz 150 % wartos$ci brutto przedmiotu umowy wskazanego w § 3 ust. 1
odrebnie dla kazdej umowy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w pkt 1) i pkt 2).

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy
przedstawi¢ Zamawiajacemu kopie polis ubezpieczeniowych wymienionych w ust.
23 wraz z potwierdzeniem uiszczenia wymagalnej sktadki ubezpieczeniowej.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu przedtuzenie polisy
ubezpieczeniowej do 7 dni od ostatniego dnia obowigzywania polisy wraz z
potwierdzeniem uiszczenia wymagalnej sktadki ubezpieczeniowej. W przypadku
optacenia sktadki ubezpieczeniowej w ratach, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie uiszczenia kazdej raty sktadki w
terminie do 7 dni od uptywu terminu ptatnosci danej raty.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy umoéw ubezpieczenia (polis), o
ktérych mowa w ust. 23, nie zapewni ich ciqgtosci w okresie realizacji przedmiotu
umowy lub nie przedstawi potwierdzenia optaty naleznej sktadki, Zamawiajacy
bedzie miat prawo, do zawarcia takiej polisy lub przedtuzenia okresu
dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obcigzajac go kosztami bezposrednio lub
przez potracenie z wynagrodzenia, pod warunkiem uprzedniego wezwania do
wykonania obowigzku, z wyznaczeniem terminu nie krétszego niz 7 dni.

. Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ ksigzke obmiaréw w wersji
papierowej pod nadzorem Inspektora podczas realizacji przedmiotu
Umowy.
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§8
Odbioér robét i protokoty odbioru robot

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbeda sie w terminie do
5 dni od dnia wpisu do dziennika budowy, dokonanego przez Kierownika Budowy
lub Kierownika robét, o gotowosci do odbioru z jednoczesnym powiadomieniem o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiory zostang potwierdzone wpisem do
dziennika budowy dokonanym przez Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru.
Odbiory czesciowe potwierdzajgce zakres iloSciowy i jakosciowy wykonanych
robot w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, odbedq sie w terminie
do 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia o
gotowosci Wykonawcy do odbioru czesciowego wykonanych prac w danym okresie
rozliczeniowym, potwierdzonego wpisem o gotowosci do odbioru w dzienniku
budowy dokonanym przez Kierownika Budowy lub Kierownika robdt, z
jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiory zostang
potwierdzone wpisem do dziennika budowy dokonanym przez Wykonawce oraz
Inspektora Nadzoru, po dokonaniu czynnosci jw.
Do odbioru koncowego Zamawiajacy przystgpi w terminie do 14 dni
kalendarzowych po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie i/lub o braku sprzeciwu na uzytkowanie lub braku sprzeciwu do
zgtoszenia zakonczenia robét dla zakresu prac opisanego w § 1 ust. 2 (o ile
przepisy tego wymagajq) oraz po otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego
zgtoszenia o gotowosci Wykonawcy do odbioru kocowego, potwierdzonego
wpisem o gotowosci do odbioru w dzienniku budowy dokonanym przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru, ktérego kopia bedzie stanowita zatgqcznik do
zgtoszenia. Zgtoszenie o gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego bez
kopii Dziennika Budowy z wpisem jw. uwaza sie za bezskuteczne.
Zamawiajacy dokona odbioru koncowego w terminie do 14 dni
kalendarzowych od dnia przystapienia do odbioru.
Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1 zostang potwierdzone protokotami
potwierdzajacymi wykonanie prac w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, podpisanymi przez Wykonawce,
Inspektora Nadzoru, Zamawiajqcego.
Odbiory, o ktorych mowa w ust. 2 zostang potwierdzone protokotami
potwierdzajacymi wykonanie prac w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, podpisanymi przez Wykonawce,
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego
Odbidr, o ktérym mowa w ust. 3 zostanie potwierdzony protokotem odbioru
korncowego podpisanym przez Wykonawce, Kierownika Budowy oraz komisje
odbiorowgq Zamawiajacego przy udziale Inspektora Nadzoru, oraz dodatkowo, w
przypadku obecnosci w trakcie odbioru: przedstawiciela ZUK sp. z 0.0. z/s w
Kietczowie, sottysa wsi, radnych danego okregu (jezeli bedg uczestniczyli w
odbiorze kornicowym).
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie czynnosci odbiorowych
wykonania przedmiotu umowy w sposob wadliwy lub odstepujacy od zatwierdzonej
dokumentacji projektowej, Zamawiajacy nie dokonuje odbioru korncowego
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przedmiotu umowy, tylko sporzgdza notatke stuzbowg okreslajacg stwierdzone
wady oraz wytyczne, w tym terminy, do ich usuniecia. Wykonawca ma obowigzek
niezwtocznego usuniecia wad zgodnie z wytycznymi Zamawiajagcego w tym
zakresie, ktoére sg dla Wykonawcy wigzace. Po usunieciu wad Wykonawca dokonuje
ponownego pisemnego zgtoszenia faktu zakonczenia robot budowlanych i
Zamawiajqcy ponownie przystepuje do odbioru zgodnie z ust. 3 i 4. W razie
ponownego stwierdzenia wad powyzszg procedure ponawia sie, chyba ze
Zamawiajacy skorzysta z uprawnienia okreslonego w § 12 ust. 1 pkt 6 niniejszej
umowy. Odmowa dokonania odbioru powoduje, ze Wykonawca nie dochowat
terminu wykonania umowy.

Do protokotéw odbioru Wykonawca dotaczy nastepujgce dokumenty:

1) do protokotu odbioru czesciowego:

a) szkice geodezyjne tyczenia oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
wykonanych prac;

b) aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy, zaakceptowany przez
Zamawiajqcego;

c) kosztorysy powykonawcze wykonane i podpisane przez Wykonawce oraz
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru;

d) protokdt odbioru naprawy przewoddéw drenarskich (o ile zostanie on
sporzadzony).

e) raport z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej wraz z zapisem na ptycie
CD/DVD (dla rurociaggdw grawitacyjnych kanalizacji deszczowej), wydruk
winien zawiera¢ raport w postaci graficznej i tekstowej z wykresami profili
poziomych odcinkdw, pomiary odlegtosci z doktadnoscig do 1 cm oraz
zdjecia ewentualnych uszkodzen. Raport i zawarte w nim opisy winny by¢
zgodne z obowigzujgcymi normami, (w przypadku gdy prace na KD zostaty
zakonczone w catosci)

2) do protokotu odbioru koncowego:

a) komplet szkicéw powykonawczych sporzadzony przez geodete oraz
o$wiadczenie geodety o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z
projektem zagospodarowania terenu;

b) koncowy harmonogram rzeczowo-finansowy zaakceptowany przez

Zamawiajgcego,

c) zbiorcze zestawienie kosztéw inwestycji,

d) zatwierdzone przez Powiatowy Zaktad Katastralny 4 komplety map
powykonawczych.
W przypadku gdy uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie i/lub o braku sprzeciwu na uzytkowanie lub braku sprzeciwu do
zgtoszenia zakonczenia robdét dla zakresu prac opisanego w § 1 ust. 2 nie
jest wymagane przepisami, zatwierdzone przez Powiatowy Zaktad
Katastralny 4 komplety map powykonawczych Wykonawca dotaczy w
terminie do 60 dni od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego.

e) protokdt odbioru naprawy przewoddéw drenarskich (o ile zostanie on
sporzadzony).

f) o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
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oraz przepisami, a w przypadku zmian nieistotnych, potwierdzone przez
Projektanta i Inspektora Nadzoru, wedtug art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a) i art.
57 ust. 1 pkt. 2 lit. b) Prawa budowlanego;

g) dziennik budowy (z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru koncowego oraz
uzytkowania z podpisem Kierownika Budowy, Kierownikdéw branzowych oraz
Inspektora(éw) Nadzoru)

h) projekty budowlane zatwierdzone bedgce zatgcznikami do dokonanych
zgtoszen przystgpienia do robét budowlanych (wyjsciowe);

i) projekty budowlane powykonawcze z naniesionymi zmianami nieistotnymi
(a w razie potrzeby takze uzupetniajagcym opisem) potwierdzone przez
Projektanta i Inspektora Nadzoru;

j) kosztorysy powykonawcze podpisane przez Wykonawce oraz zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru;

k) kosztorysy zamienne powykonawcze (w razie koniecznosci ich sporzadzenia)
podpisane przez Wykonawce/Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru,

1) oswiadczenie Wykonawcy o zgodnos$ci wykonania robdt z przedmiotem
umowy, STWIOR obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

m)dokumenty koniecznych do zgtoszenia zakonczenia realizacji rob6t budowla-
nych/ uzyskania pozwolen na uzytkowanie lub o braku sprzeciwu
na uzytkowanie (jesli jest wymagane) wraz ze wszystkimi niezbednymi opi-
niami, zgtoszeniami ktérych zakres wynika m.in. z tresci art. 57 Prawa Bu-
dowlanego,

n) oSwiadczenie geodety o ztozeniu szkicow powykonawczych do Powiatowego
Zaktadu Katastralnego oraz o ich zgodnosci z projektem zagospodarowania
terenu wraz z potwierdzeniem ztozenia szkicow w Powiatowym Zaktadzie
Katastralnym;

o) komplet protokotdw (jezeli dotyczy):

i.  protokot odbioru ZUK Sp. z o.0.
ii. protokdt odbioru TAURON Dystrybucja S.A. oSwietlenia drogowego,
prob rezystanciji, itp.
iii. prdéb szczelnosci rurociggow,
iv.  protokot odbioru Polska Spotka Gazownictwa
v.  protokdt odbioru Orange Polska S.A.
vi.  Protokdt pomiaru stopnia zageszczenia podbudowy drog
vii.  protokoty naprawy sieci podziemnych (o ile zostanie sporzadzony)

p) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wg art. 10 Prawa budowlanego,
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru ;

q) karty gwarancyjne na armature oraz pozostate zamontowane urzadzenia,

r) raport z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej wraz z zapisem na ptycie
CD/DVD (dla rurociggdw grawitacyjnych kanalizacji deszczowej), wydruk
winien zawiera¢ raport w postaci graficznej i tekstowej z wykresami profili
poziomych odcinkdéw, pomiary odlegtosci z doktadnoscig do 1 cm oraz
zdjecia ewentualnych uszkodzen. Raport i zawarte w nim opisy winny by¢
zgodne z obowigzujgacymi normami;
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§9
Rekojmia i gwarancja oraz reakcja na zgtoszone wady roboty budowlanej
1. Wykonawca udzieli:
1) gwarancji na wykonane roboty budowlane okreslone w § 1 ust. 2 - na

okres -miesiecy (zgodnie z ofertg Wykonawcy) od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego catego przedmiotu umowy (§ 8 ust. 3);
Za os$wiadczenie gwarancyjne Strony uznajg podpisang przez obie strony
niniejszg umowe.

2) rekojmi na wykonane roboty budowlane objete przedmiotem umowy na
zasadach i terminie okreslonym w Kodeksie Cywilnym;

2. Wykonawca zobowigzany jest do odbycia w czasie obowigzywania rekojmi i
gwarancji co najmniej trzech przegladow gwarancyjnych:

1) pierwszy przeglad w 13 - tym miesigcu obwigzywania rekojmi i gwarancji,

2) drugi przeglad w 24 - tym miesigcu obwigzywania rekojmi i gwarancji,

3) trzeci przeglad w 35 - tym miesigcu obwigzywania rekojmi i gwarancji
Wykonawcy,

4) czwarty przeglad w 47 miesigcu obwigzywania rekojmi i gwarancji Wykonawcy,
o ile obowigzuje rekojmia i gwarancja ;

5) piaty przeglad w 59 miesiqcu obwigzywania rekojmi i gwarancji
Wykonawcy, o ile obowigzuje rekojmia i gwarancja.

Przeglady gwarancyjne obywac sie bedg przy udziale Zamawiajacego, Wykonawcy

oraz Inspektora Nadzoru.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o
gotowosci do przeprowadzenia przegladéow w terminach, o ktérych mowa w ust. 2
pkt 1-5. Ostateczny dzien przegladu zostanie ustalony wspodlnie przez
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.

4. Protokoty z przegladéw gwarancyjnych (wraz z listg ewentualnych wad oraz
sposobem i terminami na ich usuniecie) zostang sporzadzone przez
Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i zostang
przekazane Wykonawcy w ciggu 2 dni od daty ich sporzadzenia

5. Czas reakcji na zgtoszone przez Zamawiajgcego wady wykonanej juz roboty
budowlanej, bedacej przedmiotem umowy, a ujawnione w trakcie realizacji umowy,
podczas odbiorow oraz w okresie rekojmi i gwarancji, wyniesie maksymalnie do 2
dni od dnia ich zgtoszenia.

6. Czas na usuniecie zgtoszonych wad wykonanej juz roboty budowlanej (w tym
naprawa uszkodzonych przewoddw drenarskich) w trakcie realizacji umowy, podczas
odbiorow oraz w okresie rekojmi i gwarancji, wyniesie maksymalnie do 14 dni od
dnia zgtoszenia chyba, ze z przyczyn technicznych ich usuniecie w w/w terminie
bedzie niemozliwe. Wéwczas Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru i Wykonawca ustalg
ostateczny, mozliwy ze wzgledu na uwarunkowania techniczne, termin usuniecia
zgtoszonych wad.

7. Usuniecie zgtoszonych wad (w tym naprawa uszkodzonych przewoddéw drenarskich)
zostanie potwierdzone protokotem usuniecia wad podpisanym przez Wykonawce,
Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajacego.

8. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania w sposob terminowy i na swdj wytgczny
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koszt wad (w tym naprawa uszkodzonych przewoddéw drenarskich) powstatych z
powodu okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ i stwierdzonych przez nadzor
w trakcie realizacji umowy, podczas odbioréw oraz w okresie obowigzujacej rekojmi
i gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie usunie wady (w tym naprawa uszkodzonych przewodéw
drenarskich) w terminie okreslonym w ust. 6, to Zamawiajacy uprawniony jest
usunac¢ te wade we wiasnym zakresie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy i
moze potraci¢ kwote nalezng z tytutu wykonania zastepczego z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy; nie powoduje to utraty przez Zamawiajgcego
uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi.
W przypadku gdy koszt usuniecia wady przekroczy wartos¢ kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy okreslonej w §
14 ust. 1 Wykonawca wyraza zgode na obcigzenie go kosztami jej usuniecia.
Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 5 i 6 ma by¢ dokonane droga pisemng. Strony
dopuszczajq dokonanie zgtoszenia drogq elektroniczna.
Korzystanie z uprawnien wynikajacych z rekojmi nie ma wptywu na uprawnienia
wynikajgce z gwarancji.
§ 10
Faktury i ich rozliczanie

. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT czesSciowej stanowi:

protokot odbioru czesSciowego, a koncowej protokdt odbioru kohcowego - z
zatgcznikami, o ktérych mowa w § 8 ust. 8.

Wykonawca sktada faktury VAT czesciowe zgodnie z przedstawionym
harmonogramem rzeczowo - finansowym, ale nie czesciej niz raz na miesiac
(chyba, ze Zamawiajgqcy postanowi inaczej), z zachowaniem postanowienia § 8 ust.
2

. W przypadku wystgpienia okolicznosci wymuszajgcych koniecznos¢ modyfikacji

harmonogramu rzeczowo - finansowego, bezwzglednym obowigzkiem Wykonawcy
jest poinformowanie o tym fakcie Zamawiajgcego oraz przedstawienie do
akceptacji aktualnego harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia
okolicznosci powodujgcych koniecznos¢ zmiany harmonogramu.

Rozliczenie ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastepujace:

1) fakturowane czesciowo roboty nie mogg przekroczy¢ w sumie 90% wartosci
umownej brutto wykonanych robét budowlanych; faktury czesSciowe nalezy
wystawiac nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem wskazanym w § 2 ust. 1
umowy, z zachowaniem postanowienia § 8 ust. 2;

2) pozostata kwota moze by¢ zafakturowana po odbiorze kohcowym i
dostarczeniu petnej dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem
dokumentdéw, okreslonych w § 8 ust. 8 pkt 2 umowy.

Rozliczenie robdt nastgpi w oparciu o prawidtowo wystawiong fakture VAT

Wykonawcy wystawiong na podstawie protokotu odbioru czesciowego lub

korncowego wg warunkow ptatnosci (faktura VAT musi zostaé ztozona do

dwudziestego kazdego miesigca (chyba ze Zamawiajqcy postanowi inaczej) w tut.

Urzedzie lub na adres e-mail: ugd.faktury@gmina.dlugoleka.pl) - w terminie do

30 dni od dnia ztozenia u Zamawiajacego. Do faktury VAT nalezy zatgczy¢:
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1) protokdt odbioru czesciowego/ koncowego (bez zatgcznikdow),

2) w przypadku faktury koncowej kosztorys zamienny, powykonawczy, o ktérym
mowa w § 3 ust. 9 umowy,

3) dowody potwierdzajgce dokonanie przez Wykonawce zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (w tym w
szczegolnosci potwierdzenia dokonania przelewu, potwierdzenie przekazania
gotowki itp.)

4) oswiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu przez Wykonawce zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia w catosci za wykonane roboty.

W razie opdznienia w zaptacie wynagrodzenia wynikajacego z faktur VAT

Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia ustawowych odsetek za opdznienie

liczonych od wartosci nieterminowo opfaconych faktur VAT za kazdy dzien

opdznienia, z zastrzezeniem postanowien § 4 ust. 18 zd. 2, ust. 19 i ust. 22.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT, ktérego mozna

zweryfikowaé (w szczegdlnosci numery rachunkédw bankowych) na Biatej Liscie

Podatnikdw.

Wykonawca os$wiadcza, ze podlega pod Urzad

Skarbowy w ,

- ul.
Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie regulowat swoje zobowigzania z tytutu
niniejszej umowy wytgcznie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.
Wykonawca obowigzany jest okoliczno$c tq oznaczy¢ na fakturze w postaci zapisu
»~mechanizm podzielonej ptatnosci”.

10.Wykonawca os$wiadcza, ze nie bedzie rosci¢ praw do odsetek od nieterminowej

zaptaty naleznosci w przypadku zwrotu przez bank $rodkéw z tytutu nieposiadania
rachunku VAT lub trudnosci z weryfikacjg na Biatej Liscie Podatnikéw VAT.

11.Faktury winny byc¢ dostarczane na adres: gmina@gmina.dlugoleka.pl lub za

posrednictwem systemu teleinformatycznego ,Platformy” na adres:
brokerpefexpert.efaktura.gov.pl nr PEPPOL NIP 911-11-02-754.

12.Wymagane przez Zamawiajacego dane na fakturze przedstawiajq sie nastepujqco:

Nabywca - Gmina Diugoteka GV, ul. Robotnicza 12, 55-095 Dtugoteka
NIP: 1010010472

Odbiorca - Gmina Dtugoteka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Dtugoteka
NIP 9111102754.

§ 11

Nadzor nad przedmiotem umowy

2. Nadzo6r merytoryczny nad robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy petnic

bedg Kierownik Budowy posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen

Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajacego nad tokiem prac sprawowany
bedzie przez Inspektora Nadzoru wskazanego przez Zamawiajacego.
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Nadzor merytoryczny ze strony zamawiajacego nad tokiem prac sprawowany
bedzie przez Panig Izabele Wyszogrodzka tel. 071 7487317; email
i.wyszogrodzka@gmina.dlugoleka.pl - inspektora ds. Remontow i Inwestycji i/lub
inng osobe wskazang przez Zamawiajgcego.

Nadzér autorski nad tokiem prac w branzy drogowej sprawowany bedzie przez
Pana Pawta Brucko-Stempkowskiego z BS-Projekt Sp. z 0.0. z siedzibg al. Armii
Krajowej 53 pok. 406, 50-541 Wroctaw, tel. 602334930; email:
biuro@bsprojekt.com.pl

Oswiadczenia Stron w zwigzku z realizacjq postanowien Umowy, kierowane bedg
na adresy wskazane w niniejszym paragrafie.

§12

Odstapienie od umowy

Oproécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu przystu-

guje prawo odstgpienia od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykony-
wanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu (art. 456 pzp.),

2) w przypadku rozpoczecia i nie zakonczenia przez Wykonawce realizacji przedmio-
tu umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 po bezskutecznym wezwaniu Wy-
konawcy do zakonczenia przedmiotu umowy ze wskazaniem terminu nie krotsze-
go niz 14 dni roboczych,

3) gdy Wykonawca nie dostarczy po podpisaniu umowy odpowiednich dokumentéw
w sytuacji zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy osoby dotychczas
uczestniczacej w wykonywaniu zamodwienia, posiadajacej stosowne uprawnienia
na inng osobe posiadajacq takie uprawnienia, po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do przedfozenia odpowiednich dokumentéw ze wskazaniem terminu
nie krétszego niz 7 dni,

4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robdt przez okres
dtuzszy niz 14 dni mimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego, ze wskaza-
niem terminu na podjecie prac,

5) Wykonawca bedzie w zwioce w realizacji przedmiotu umowy o wiecej niz 30 dni,
co wynika¢ bedzie z zapisdw w zatwierdzonym przez Zamawiajagcego harmono-
gramie rzeczowo - finansowym,

6) jakos¢ wykonywanych robdét odbiega¢ bedzie od wymagan zapisanych
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, a takze
w warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t, mimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego do nalezytego wykonywania robdt i wyznaczenia
terminu nie krétszego niz 14 dni,

7)wystgpiq zdarzenia niebezpieczne na budowie, wynikajacych z faktu
nieprzestrzegania przez Wykonawce wymagan obowigzujacych przepiséw ppoz. i
bhp, mimo pisemnego wezwania Zamawiajacego do nalezytego wykonywania

robdt i wyznaczenia terminu nie krotszego niz 7 dni,
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8) Wykonawca zaniecha prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dokumentéw do

sporzadzenia dokumentacji odbiorowej przedmiotu umowy, mimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego do nalezytego wykonywania robdét i wyznaczenia
terminu nie krotszego niz 7 dni.

. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy (poza przypadkiem okreslonym

w ust 1 pkt 1) moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powziecia przez Zamawiaja-
cego wiadomosci o powyzszych okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy w trakcie trwania robot, z winy Wykonawcy,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy
pozostatej do zrealizowania czesci (do dokonczenia) przedmiotu umowy, w tym do
Zlecenia jej wykonania podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze). W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich
kosztow zwigzanych z dokonczeniem przedmiotu umowy. Wykonawca robot za-
stepczych zostanie wytoniony w trybie udzielenia zamdwienia publicznego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach, gdy Zama-

wiajacy mimo nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce nie wywigzuje sie z
obowigzku zaptaty naleznos$ci mimo uptywu dodatkowego miesiecznego terminu od
uptywu terminu zaptaty faktury. Wykonawca moze skorzystac z prawa odstgpienia
od umowy w terminie do 30 dni od chwili powziecia wiadomosci

o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pisSmie pod rygorem niewaznosci

i powinno zawierac uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg na-

stepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robét oraz
robot
w toku na dzien zaprzestania wykonywania robo6t budowlanych
spowodowanego odstgpieniem od umowy,

2) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu lub wskazanemu przez Zamawiajgcego
wykonawcy (wykonawcy zastepczemu) teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje projektowa, dokumenty budowy, protokoty, atesty, swiadectwa
dopuszczenia, certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci, bedace w jego
posiadaniu, niezbedne do nalezytej oceny wykonanych robét oraz niezbedng
do nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z przyczyn ktérych nastgpito odstgpienie od
umowy;

4) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu dokonanie czynnosci odbioru robot
przerwanych oraz robdét zabezpieczajacych;

5) Wykonawca niezwtocznie po odbiorze przerwanych robét, a najpdzniej
w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wybudowane;
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. W przypadku gdy Wykonawca nie wykona obowigzkéw okreslonych w ust. 6 Zama-

wiajacy skorzysta z uprawnienia do wykonania zastepczego.

. Odstgpienie bedzie wywotywato skutki wytgcznie ex nunc (na przysztosc), a takze

moze dotyczyé czesci przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z
gwarancji, rekojmi, zabezpieczenia nalezytego wykonania i usuniecia wad oraz kar
umownych.

§ 13

Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za zwioke w oddaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwioki liczony od uptywu terminu ustalonego w umowie, jako
termin zakonczenia robét (§ 2 ust. 1 umowy), lecz tacznie nie wiecej niz 10%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

2) za niewykonanie obowiazkéw okreslonych w § 12 ust. 6 - w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, lecz tgcznie nie wiecej niz 10% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy
przypadek,

3) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy, stwierdzonych w trakcie
realizacji zadania, przy odbiorach czesciowych, przy odbiorze kohcowym oraz w
okresie obowigzujacej gwarancji i rekojmi za wady, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, lecz tgcznie nie wiecej niz 10% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

4) z tytutu zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu o$wiadczenia kierownika
budowy o przejeciu obowiazkow, w wysokosci 200,00 zt brutto (stownie:
dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia okres$lonego w §
6 ust. 1, tacznie nie wiecej niz 10 000,00 zt. brutto,

5) z tytulu zwloki w powiadomieniu Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o
fakcie napotkania przewodow drenarskich oraz ich zabezpieczeniu w
wysokosci 500,00 zi brutto (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy
rozpoczety dzien zwioki liczony od terminu wskazanego w § 7 ust. 9 zd.1
umowy, tacznie nie wiecej niz 5 000,00 zt brutto,

6) z tytutu zwloki w naprawieniu przewodéw drenarskich w przypadku ich
uszkodzenia w wysokosci 1 500,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc pieéset
ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od terminu
wskazanego w § 7 ust. 9 zd. 2 umowy, lacznie nie wiecej niz 10 000,00 zi.

7) za zwloke w uporzadkowaniu terenu budowy, o ktérym mowa w § 7 ust.
18 w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwioki, tacznie nie wiecej niz 6 000,00 zt brutto,

8) za zwloke w zapewnieniu przejazdu, dojazdu i dojscia do wszystkich
obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy, o ktérym mowa w § 7 ust.
19 w wysokosci 300,00 zt brutto (stownie: trzysta ztotych 00/100) za kazdg
godzine zwtoki liczong od uptywu 2 godzin od przekazania Wykonawcy
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wezwania, o ktérym mowa w § 7 ust. 19, facznie nie wiecej niz 6 000,00 zi.
brutto,

9) z tytulu niezapewnienia firmie dziatajacej na zlecenie Gminy Dilugoteka
mozliwosci wywozu odpaddw komunalnych w terminach wskazanych w
harmonogramie, w wysokosci 500,00 zi brutto (stownie: pieéset ztotych
00/100) za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczac od dnia nastepnego po dniu
wskazanym w harmonogramie, dla kazdej posesiji, z ktérej niemozliwy bedzie
odbidr odpaddéw w dniu wskazanym w harmonogramie, facznie nie wiecej niz
3 000,00 zt. brutto,

10) z tytutu zwiloki w przekazaniu czytelnych map powykonawczych w
wysokosci 1000,00 zt brutto (stownie: jeden tysiqc ztotych 00/100) - w
terminie o ktérym mowa w § 6 ust. 6,

11) za niewykonanie obowigzku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o prace
okreslonego w § 15 umowy w wysokosci 500,00 zt brutto. (stownie: piecset
ztotych 00/100) za kazdy przypadek niewykonania tego obowigzku,

12) za zwltoke w przekazaniu Zamawiajacemu planu BIOZ ( jezeli odrebne
przepisy przewidujg sporzadzenie i przekazanie planu BIOZ), w wysokosci 1
500,00 zi brutto. ( stownie: tysigc pie¢set ztotych 00/100) w terminie o
ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy,

13) za zwtoke w przekazaniu Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego |lub zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego
kazdorazowo w wysokosci 500,00 zt brutto ( stownie: piecset ztotych 00/100)
w terminie ustalonym na przekazanie harmonogramu rzeczowo - finansowego
lub zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego, za kazdy przypadek,

14) z tytutu zwtoki w przekazaniu Zamawiajacemu programu zapewnhnienia
jakosci, w wysokosci 500,00 zt brutto. (stownie: piecset ztotych 00/100) w
terminie przekazania, wskazanym w § 6 ust. 7 umowy,

15) za zwloke w przekazaniu Zamawiajacemu szczegotowego kosztorysu
ofertowego (w formie elektronicznej z rozwinieciem xls lub innej uzgodnionej
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcym) na podstawie ktérego
Wykonawca dokonat wyliczenia ceny ofertowej uwzgledniajacy ewentualne
zmiany dokonane w trybie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp na etapie dokonywania
wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu przetargowym wraz z
tabelarycznym zestawieniem robocizny, materiatow budowlanych i jednostek
sprzetu budowlanego (R, M, S) w wysokosci 5000,00 zt brutto (stownie: sto
ztotych 00/100) w terminie o ktérym mowa w § 6 ust. 8;

Strona, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy, zobowigzana
bedzie do zaptaty na rzecz drugiej strony kary umownej w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
Postanowienie to nie dotyczy sytuacji opisanej w § 12 ust. 1 pkt 1.

Kary umowne Zamawiajgcy moze potracac z faktur VAT Wykonawcy lub dochodzic¢
na zasadach ogolnych. Tym samym Wykonawca wyraza zgode na pomniejszenie
jego wymagalnego wynagrodzenia o wysokos$¢ naliczonych kar umownych. Na
potrzeby niniejszej umowy strony ustalajg, ze wymagalnos¢ kar umownych
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nastepuje z dniem otrzymania przez Wykonawce oswiadczenia o ich naliczeniu
przez Zamawiajacego.

Zastrzezenie kary umownej nie wyfgcza prawa dochodzenia na zasadach ogélnych
odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci faktycznie poniesionej szkody, badz odszkodowania wynikajacego z
przyczyn innych niz te dla ktérych zastrzezono kary umowne.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktéorych mogg dochodzi¢ strony, nie
moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

Kary umowne sg niezalezne od powstania szkody.
Kary umowne zachowujg moc mimo odstgpienia od umowy.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca, przed zawarciem umowy, wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania przedmiotu umowy (dalej ,,zabezpieczenie”) w wysokosci 5%

wartosci umowy okreslonej w § 3 ust 1 tj.

zt (stownie:.
zt 00/100).
Zabezpieczenie musi by¢ wniesione w 100% wartosci ustalonej w ust. 1 iw
terminie wskazanym w ust. 1, przy zatozeniu, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia tj. zostanie
zwrdcone w terminie 30 dni od dnia odbioru przedmiotu umowy,

2) pozostate 30% kwoty zabezpieczenia tj.
zostanie zwrdcone najpdzniej w 15-tym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
lub gwarancji, w zaleznosci ktére z uprawien wygasnie jako ostatnie.
Zabezpieczenie w pienigdzu zostanie zwrdcone na konto Wykonawcy, z ktérego
dokonany zostat przelew. W przypadku zmiany nr konta Wykonawca pisemnie po-
wiadomi Zamawiajgcego o tym fakcie.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu, przez
zwrocenie kwoty zabezpieczenia nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci zwrdcenie orygi-
natu dokumentu stanowigcego o zabezpieczeniu lub wygasniecie zabezpieczenia po
uptywie okresu, na ktére miato by¢ wniesione, bez potrzeby fizycznego zwracania
dokumentu.
Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie na caty okres rekojmi i gwa-
rancji (w przypadku gdy okresy te sg rézne, zabezpieczenie ma obejmowac diuz-
szy z nich), z zastrzezeniem ust. 5.
Jezeli okres na jaki ma zostac¢ wniesione Zabezpieczenie przekracza 5 lat
1) zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ na caty ten
okres,
2) zabezpieczenie w innej formie Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do
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przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy, z zastrzezeniem postanowien ust. 8 i 9.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w

kilku nastepujacych formach:

1) pieniadzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosSciowo-
kredytowej, z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieniez-
nym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na rachunek

bankowy Zamawiajgcego prowadzony w Banku Spoétdzielczym w Olesnicy, Oddziat

w Dtugotece Nr rachunku: 11 9584 1021 2003 0300 0101 0004.

Jezeli okres waznosci wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia jest krétszy

niz wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe

zabezpieczenie nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychcza-
sowego zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej

na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia

wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabez-
pieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 15

Wymaganie zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
0osOb na podstawie umowy o prace
Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wy-
konawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r.
poz. 277 z pbézn. zm.).os6b, ktore beda wykonywaé czynnosci polegajace
na:
1) wykonywaniu prac fizycznych - obejmujacych: czynnosci rozbidérkowe, ziemne,
polegajace na wykonaniu warstw konstrukcyjnych, roboty nawierzchniowe,
2) wykonywaniu prac specjalistycznym sprzetem budowlanym - operatoréw kopa-
rek, spycharek.
Osoby wskazane w ust. 1 muszg by¢ zatrudnione przez caly okres wykonywania
tych robot budowlanych.
Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w
ust. 1, na kazdym etapie trwania umowy.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczo-
nym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podsta-
wie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych
wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:
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1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umo-
wy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawia-
jacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu skfadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodza-
ju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zifozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie reali-
zacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. osSwiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zo-
stat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w spo-
sOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z zasadami
wynikajgcymi z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich da-
nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej
z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wyko-
nawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z ty-
tutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z rozporzadzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-
nego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji

5) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika

W przypadku rozwigzania lub wygasniecia umowy o prace z osobami wskazanymi

w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie umowy o

prace zawartej z nowym pracownikiem lub inny dokument potwierdzajacy fakt za-

trudnienia na podstawie umowy o prace w ciggu 5 dni od dnia zatrudnienia nowe-
go pracownika.

Niezatrudnienie osob zgodnie z ust. 1 lub nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii

dokumentéw potwierdzajacych fakt zatrudnienia na podstawie umowy o prace w

terminach okreslonych w ust. 4 i 5, uwazane bedzie za niewykonanie przez Wyko-

nawce obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace (ust. 1 i 2) i

tym samym podstawe do naliczania przez Zamawiajgcego kary umownej.

31



\

GMINA
DEUGOLEKA

W celu dokonania kontroli spetnienia przez Wykonawce obowigzku okreslonego w
ust. 1 i 2 Zamawiajacy moze takze przeprowadzi¢ kontrole na miejscu wykonywa-
nia Swiadczenia.

W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwosci, co do sposobu zatrudnienia

0sOb wskazanych w ust. 1, moze:

1) przeprowadzi¢ kontrole na miejscu wykonywania Swiadczenia,

2) zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

8§ 16
Zmiany umowy

Zmiany i uzupetnienia umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

i dopuszczalne sg zgodnie z art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie postanowien

zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie i na
nastepujacych warunkach:

1) opisane w § 2 ust. 4 umowy,

2) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien,

3) zmiana stawki podatku od towardéw i ustug w zakresie wynagrodzenia
netto/brutto Wykonawcy,

4) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ w szczegolnosci prawna, ekonomiczna, lub techniczna, za ktérg
zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci
nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamowienia,

5) zmiany wynagrodzenia w przypadku udzielenia wykonawcy robét dodatkowych
zgodnie z § 3 ust. 10 umowy

6) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) zastgpienia materiatow i urzadzen przewidzianych dokumentacjq techniczng
oraz dokumentacjg projektowg nowymi materiatami lub urzadzeniami, w
szczegollnie uzasadnionych okolicznosciach, spowodowanych
wprowadzeniem na rynek nowych materiatéw i urzadzen, o lepszych
parametrach. Kazdorazowo na taka zmiane musi wyrazi¢ zgode projektant
sprawujgacy nadzor autorski oraz Zamawiajgcy. W takich sytuacjach
rozliczenie za te materiaty lub urzadzenia odbywac sie bedzie na podstawie
kosztorysu zamiennego,

b) koniecznos¢ zrealizowania dokumentacji technicznej, dokumentacji
projektowej przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w
dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem dokumentacji
technicznej oraz dokumentacji projektowej,

c) odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji
projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie podziemnych sieci,
instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
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skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu zamoéwienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych,

d) koniecznos¢ zrealizowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji
projektowej przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

e) koniecznos¢ zrealizowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji
projektowej przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych lub
materiatowych, jezeli zmiana ta wywotana jest uzasadniong potrzebg
Zamawiajacego, w szczegodlnosci uzasadniong spotecznie lub ekonomicznie;

7) wprowadzenie nowego podwykonawcy(cow) i/lub dalszego/ych)
podwykonawcy(céw) a takze zmiana podwykonawcy(céw) oraz dalszego(ych)
podwykonawcy(cow) okreslonych w § 4 ust. 2 umowy,

8) zmiany zakresu prac, ktére Wykonawca powierzyt podwykonawcy(com) i/lub
dalszemu(ym) podwykonawcy(com), a ktére okreslone sg w § 4 ust. 2 umowy,

9) zlecenia podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w ztozonej ofercie
o$wiadczyt, ze wykona zamdwienie osobiscie,

10) zmiany wynikajace z koniecznosci poprawienia omytek i btedow projektanta
inwestycji.

11) wystgpieniem omytek pisarskich i rachunkowych,

12) zmianami formy organizacyjnej Wykonawcy (przeksztatcenie itp.),

13) zmianami oséb nadzorujgcych wykonanie przedmiotu umowy,

14) zmianami obowigzujacych przepiséw prawa,

15) zmiany rachunku bankowego

16) innymi zmianami, ktére nie bedaq w sposdb istotny ingerowa¢ w przedmiot
umowy.

2. W przypadku gdy z przyczyn okreslonych w umowie, badz obowigzujacych
przepisach prawa, umowa bedzie wykonywana dtuzej niz w okresie 6 miesiecy, i nie
bedzie to wynikato ze zwioki wykonawcy, stosownie do postanowien art. 439 Pzp
dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany umowy w postaci zmiany wynagrodzenia
(waloryzacji) na warunkach okreslonych w § 17.

8§ 17 (o ile zajdzie zastosowanie)
Klauzule waloryzacyjne dla Wykonawcy i Podwykonawcy
1. Stosownie do art. 439 Pzp dopuszcza sie, na wniosek kazdej ze stron, mozliwosé
zmiany wynagrodzenia (waloryzacji) za roboty wykonane po 6 miesigcach na
ponizszych warunkach:

1) Waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu o wskazniki zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej dla robot zwigzanych z budowg obiektéw inzynierii
ladowej i wodnej, a w przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne,
zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS na stronie internetowej https://stat.gov.pl/ w odnosniku Strona
gtdwna /Obszary tematyczne/Ceny, Handel/Wskazniki cen.

2) Zamawiajacy dopuszcza waloryzacje wynagrodzenia, jezeli wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej dla robot zwigzanych z budowg obiektow
inzynierii ladowej i wodnej, ustalany przez Prezesa Gtdwnego Urzedu
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3)

4)

7)

8)

9)

Statystycznego i (zwany dalej ,,Wskaznik waloryzacji” W) ulegnie zmianie

tgcznie o co najmniej +/-6% liczonych za okres od dnia zawarcia umowy

do dnia ztozenia wniosku, wyliczony metodg nawigzan fancuchowych opisang

w pkt. 10, z zastrzezeniem zapiséw pkt 5.

Zamawiajqcy dopuszcza waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy po uptywie 6

miesiecy od dnia podpisania umowy, a waloryzacji podlega¢ bedzie

wynagrodzenie nalezne Wn w okresie najwczesniej od 7 miesigca trwania
umowy,

Miesigc kalendarzowy, w ktorym zostata zawarta umowa jest pierwszym

miesigcem z pierwszych szesciu miesiecy wykonywania umowy, za ktore

wynagrodzenie nie podlega waloryzacji,

5) Whnioski o waloryzacje mogq byc¢ sktadane, przez ktérakolwiek ze Stron, nie
czesciej niz co 3 miesigce. Dla kazdego kolejnego wniosku o waloryzacje
wskaznik waloryzacji ,W"” musi ulec zmianie o minimum +/-6% liczony za
okres od dnia ztozenia poprzedniego wniosku o waloryzacje do dnia ztozenia
kolejnego wniosku, wyliczony metodg nawigzan tancuchowych opisanych w
pkt 10.

6) Wynagrodzenie nalezne Wn - to wynagrodzenie, pozostate do wyptaty
Wykonawcy w okresie nie wczesniej niz od 7 miesigca trwania umowy, ktdre
podlega waloryzacji (réznica miedzy kwotg z § 3 ust. 1, a kwota okreslong
i/lub wyptacong na rzecz Wykonawcy w ramach odbioréow czesciowych).

Zmiana wartosci wynagrodzenia Zw obliczona zostanie na podstawie

wskaznika waloryzacji W pomniejszonego o okreslony w pkt 2 minimalny

poziom zmiany wskaznika przy ktérym wynagrodzenie bedzie podlegad
waloryzacji oraz wynagrodzenia naleznego Wn, ktore podlega
waloryzacji przy czym waloryzacja nastapi o potowe rzeczywistego wskaznika

wzrostu W.

(Przyktad 1: wskaznik waloryzacji W wynidst 14%, co oznacza, ze przekroczyt o

8% poziom okreslony w pkt 2, a wiec waloryzacja nastgpi o potowe tego

przekroczenia to jest o0 4%; Przyktad 2: wskaznik waloryzacji W wynidst 4,5%,

CO oznacza, ze nie przekroczyt poziomu okreslonego w pkt 2, a wiec do

waloryzacji nie dojdzie);

Maksymalna nominalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Zw

dopuszczona przez Zamawiajacego w zwiagzku z zastosowaniem

waloryzacji wynosi +/-3,5% wynagrodzenia naleznego Wn.

(Przyktad 3: wskaznik waloryzacji W wynidst 16%, co oznacza, ze przekroczyt o

10% poziom okreslony w pkt 2, a wiec waloryzacja nastgpi o potowe tego

przekroczenia pomniejszona do maksymalnego poziomu waloryzacji to jest do

3,5% Wn).;

Waloryzacji bedzie podlegad jedynie kwota wynagrodzenia naleznego Wn
Wykonawcy obliczona na podstawie réznicy pomiedzy kwotg
okreslong/wyptacong Wykonawcy od dnia zawarcia umowy do dnia ztozenia
wniosku poswiadczong w protokotach czesciowych, a wynagrodzeniem
ofertowym Wykonawcy. W celu jej obliczanie Strony dokonajg przynajmniej

jednego odbioru czesciowego w szdstym miesigcu od dnia podpisania umowy i

kazdorazowo w momencie ztozenia przez Wykonawce wniosku o waloryzacje;
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10) Wartos$¢ wynagrodzenia po waloryzacji stanowi¢ bedzie suma wartosci zmiany
Wynagrodzenia Zw i wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1
umowy.

11) Wyliczenie wskaznika metodg nawigzan tarnicuchowych przy wykorzystaniu
wskaznikdw majacych za podstawe poprzedni miesigc polega na:

a)

b)

c)

d)

e)

Okresleniu wskaznika za kazdy z miesiecy od dnia zawarcia umowy do dnia
ztozenia wniosku;

Sumowaniu do wskaznikéw za kolejny miesigc fancucha wskaznikow dla
poprzednich miesiecy;

Powyzsze dziatania obliczeniowe bedg powtarzane, az do ostatniego
wskaznika w tancuchu nawigzan tj. miesigqca poprzedzajacego miesiac
ztozenia wniosku;

Obliczenie wartosci zmiany wynagrodzenia Zw nastapi wg wzoru:
Zw = (Wn * W)/2

przy czym maksymalna warto$¢ Zw wynosi 3,5% Wn

gdzie:

Zw - maksymalna nominalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia

W - wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej dla robdt zwigzanych

z budowa obiektdéw inzynierii lagdowej i wodnej publikowany przez Prezesa

GUS (www.stat.gov.pl) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w dziale Gospodarka
- Ceny w bloku tematycznym Ceny Producentéw - Ceny w Budownictwie -
obowigzujacy w danym okresie rozliczeniowym

Wn - wynagrodzenie nalezne, pozostate do wyptaty Wykonawcy w okresie
od 7 miesigca trwania umowy,

Przyktad obliczen na podstawie danych GUS z roku 2022
Zatozenia:

IT 2022 r. - podpisanie umowy

VII 2022 r. ztozenie wniosku

Obliczenie, czy wskaznik waloryzacji zmienit sie o co najmniej 6%
(II) wskaznik wynosi 1,2% - wskaznik za luty

(IIT) wskaznik wynosi 1,4% - wskaznik za marzec
(IV) wskaznik wynosi 1,3% - wskaznik za kwiecien
(V) wskaznik wynosi 1,3% - wskaznik za maj

(VI) wskaznik wynosi 1,4% - wskaznik za czerwiec
(VII) wskaznik wynosi 0,9% - wskaznik za lipiec

(VIII) wskaznik wynosi 1,0% - wskaznik za sierpien
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Wskaznik waloryzacji wynosi 8,5%, a zatem wiecej niz 6% poziomu
okreslonego w pkt 2.

Podstawe waloryzacji stanowi réznica pomiedzy zaistniatg zmiang
wynoszaca +8,5% a okreslonym minimalnym dopuszczonym
poziomem zmiany wskaznika przy ktérym wynagrodzenie bedzie
podlegac waloryzacji wynoszacym +/-6%.

Zatem podstawe waloryzacji wynagrodzenia stanowi wskaznik
waloryzacji

W = 2,5%.

8,5%- 6%=2,5%

ii. Obliczenie wartosci zmiany wynagrodzenia
Zw = (Wn * 2,5%)/2
przy czym maksymalna wartos¢ Zw:
Zw < 3,5% Wn

12) Przez waloryzacje rozumie sie wzrost cen, jak i ich obnizenie
wzgledem cen przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy
zawartego w ofercie.

13) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zaniechane oraz
zamowienia dodatkowe ktérych wycena byta oparta o $rednie ceny i wskazniki
cenotworcze zawarte w katalogach ,SEKOCENBUD’u” aktualnych na czas
sporzadzania kalkulacji kosztowej lub cen producentéw bgdz dostawcow (w
przypadku ich braku w katalogach SEKOCENBUD).

14) Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu
wyczerpuje roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang, o ktérej mowa w art.
439 pzp.

15) Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439
ust. 1- 3 ustawy Prawo zamodwien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i odpowiednio
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, jezeli
tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
b) okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy.

16) Wyptata zmiany wartosci wynagrodzenia nastepuje zgodnie z warunkami
ptatnosci okreslonymi w umowie na podstawie faktury Wykonawcy,
wskazujgcej zmiane wartosci wynagrodzenia wskutek waloryzacji
wynagrodzenia. Wykonawca na fakturze wskaze pozycje dotyczacq zmiany
wynagrodzenia (pozycja — waloryzacja).

17) Wniosek o zmiane wynagrodzenia powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw zmiany wynikajacej ze
zmienionego wskaznika oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

18) Strony zobowigzane sg do weryfikacji poprawnosci wyliczenia drugiej strony i
zgtoszenia sprzeciwu w terminie do 60 dni od dnia ztozenia wniosku.
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19) Waloryzacji nie podlega warto$¢ robét, z ktérymi wykonawca pozostaje w
zwitoce z wiasnej winy w stosunku do harmonogramu rzeczowo finansowego.

20) Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do umowy, nie mniej
jednak ztozenie wniosku moze nastgpi¢ w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.

21) Wniosek o waloryzacje mozna skfadac¢ najpdzniej do dnia ztozenia faktury
korncowej za wykonanie przedmiotu umowy. Brak wniosku zgtoszonego we
wskazanym terminie oznacza, iz Wykonawca nie ma roszczen o waloryzacje
wynagrodzenia. Fakture z tytutu zwaloryzowanego wynagrodzenie sktada sie
dopiero po zaakceptowaniu wniosku o waloryzacje oraz zawarciu aneksu.
Aneks moze zostac zawarty takze po okresie realizacji umowy, o ile jego
zawarcie nastapi zgodnie z postanowieniami poprzedzajacymi.

§ 18
Postanowienia koncowe

1. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig:

1) oferta Wykonawcy z dnia r. wraz z kosztorysem ofertowym
uwzgledniajacym ewentualne zmiany dokonane w trybie art. 223 ust. 2 ustawy
Pzp.

2) zawiadomienie o wyborze ofert znak

3) specyfikacja warunkéw zaméwienia dotyczgaca w/w przedmiotu umowy wraz z
zatgcznikami (w tym m.in. dokumentacja projektowa).

4) harmonogram rzeczowo-finansowy

2. Zataczniki do umowy:

1) kserokopie uméw z podwykonawcami (jezeli dotyczy).

2) Dokumentacja projektowa wykonana przez BS-Projekt Sp. z 0.0. z siedzibg al.
Armii Krajowej 53 pok. 406, 50-541 Wroctaw.

Oryginaty dokumentow okreslonych w ust. 1 znajdujg sie do wgladu u

Zamawiajgcego (Wykonawca jest w posiadaniu ich kserokopii).

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przeniesc

wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia.

8§19

Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych

W zwigzku z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z trescig klauzuli informacyjnej, w tym
z informacjq o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostepu
do tresci swoich danych i prawie ich poprawiania, zmieszczonej na stronie: Strona
internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dtugoteka”.
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1. Wszelkie ustalenia pomiedzy Stronami powinny by¢ dokonywane drogg pisemna.
Strony dopuszczajq takze drogq elektroniczng (e-mail, ePuap, eDoreczenia), za
wyjatkiem zmian umowy wymagajacych zawarcia aneksu do umowy.

2. W razie powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wykfadnig
lub wykonaniem niniejszej umowy, Strony podejmag negocjacje pojednawcze w celu

rozwigzania tego sporu.

3. W razie bezskutecznego zakonczenia negocjacji pojednawczych, wtasciwym
w sprawach, o ktérych mowa w ust. 1, jest sad wtasciwy dla siedziby

Zamawiajgcego.

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, kazda na prawach
oryginatu, z ktérych 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy i 1 egzemplarz

Wykonawca.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
podpis podpis
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